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Stavba: 

Časť stavby: 

Klasifikácia stavby: 

D1 - PD - Oprava diaľničného mosta ev. č. D1-096 Horná Streda 

000 - Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb 

Klasifikácia 
produkcie 

Číslo položky 

Položka podpoložka 
Výkaz konštrukcií a pracovných činností M.J. Množstvo 

P.č. 

45.00.00 Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb 

 1  00010401. Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybúraných hmôt a sutí T  4 378,72

- celkom hmotnosť sute a vybúraného materiálu vrátane poplatku za 
recykláciu a skládku:  
SO 201: 2196,32+448*0,15+800,44*1,9=3 784,3560 [A] 
SO 101: 65,4+278,4*1,9=594,3600 [B] 
Celkom:A+B=4 378,7160 [C]  

 4 378,72Spolu:

.  0,00

Spolu:  0,00

 2  00010402. Zmluvné požiadavky poplatky za zemník M3  802,04

802,04=802,0400 [A]  

 802,04Spolu:

.  0,00

Spolu:  0,00

 3  00030331. Geodetické práce, vykonávané po výstavbe, zameranie skutočného 
vyhotovenia stavby 

KPL  1,00

- porealizačné zameranie skutočného stavu: 12300m2 
- zameranie mostného zvršku pred demolačnými prácami: 2050m2 
- zameranie po odfrézovaní vozovkových vrstiev: 5610m2 
- zameranie povrchu nosnej konštrukcie po odbúraní mostného zvršku: 
63*15*2=1890m2 
Geometrické zameranie komplet: 1=1,0000 [A]  

 1,00Spolu:

.  0,00

Spolu:  0,00

 4  00040222. Projektové práce, stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich 
technického vybavenia), náklady na dokumentáciu skutočného 
zhotovenia stavby 

KPL  1,00

- dokumentácia skutočného realizovania stavby (3x tlačená forma + 1x 
digitálna forma) 
- mostný zošit (3x tlačená forma + 1x digitálna forma) 
- dokumentácia vyhotovenia prác (DVP) 
1=1,0000 [A]  

 1,00Spolu:

.  0,00

Spolu:  0,00
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Stavba: 

Časť stavby: 

Klasifikácia stavby: 

D1 - PD - Oprava diaľničného mosta ev. č. D1-096 Horná Streda 

101 - Vybudovanie prejazdu SDP 

Klasifikácia 
produkcie 

Číslo položky 

Položka podpoložka 
Výkaz konštrukcií a pracovných činností M.J. Množstvo 

P.č. 

45.11.11 Demolačné práce 

 1  05020901. Vybúranie, odstránenie konštrukcií, rôznych predmetov z dielcov 
prefabrikovaných 

M  120,00

- odstránenie odvodňovacieho žľabu: 120=120,0000 [A]  

 120,00Spolu:

.  0,00

Spolu:  0,00

 2  05030162. Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, krytov bitúmenových M2  420,00

  

 420,00Spolu:

0503016201. Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, krytov bitúmenových hr.do 
100 mm 

M2  420,00

- odbúranie existujúceho asflatového krytu v SDP hr. 50mm (odhad): 
3,5*120=420,0000 [A]  

Spolu:  420,00

 3  05030407. Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvodidiel, 
zábradlia,stien, oplotení kovových 

M  120,00

- odstránenie betónových zvodidel v SDP (dočasné): 120=120,0000 [A] 

 120,00Spolu:

.  0,00

Spolu:  0,00

 4  05080200. Doprava vybúraných hmôt vodorovná T  179,40

  

 179,40Spolu:

0508020003. Doprava vybúraných hmôt vodorovná, nad 1 km T  179,40

- odvoz vybúraného materiálu na najbližšiu skládku (vrátane naloženia 
a vyloženia): 
420*0,05*2,4+120*0,05*2,5=65,4000 [A] 
- odvoz betónových zvodidel na SSÚD Trnava (vrátane naloženia a 
vyloženia): 0,38*2,5*120=114,0000 [B] 
Celkom:A+B=179,4000 [C]  

Spolu:  179,40

 5  05090462. Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, 
podkladu 

M  128,00

  

 128,00Spolu:

0509046201. Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu 
hr. do 50 mm 

M  128,00

- zarezanie škár pre vybudovanie nového SDP: 120+2*4=128,0000 [A] 

Spolu:  128,00

45.11.24 Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce 

 6  01030102. Hĺbené vykopávky jám nezapažených M3  278,40

  

 278,40Spolu:

0103010202. Hĺbené vykopávky jám nezapažených, tr.horniny 3 M3  278,40

- výkop pre SDP: 0,58*120*4=278,4000 [A]  

Spolu:  278,40

 7  01060204. Premiestnenie  vodorovné nad 5 000 m M3  278,40

  

 278,40Spolu:
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Klasifikácia 
produkcie 

Číslo položky 

Položka podpoložka 
Výkaz konštrukcií a pracovných činností M.J. Množstvo 

P.č. 

0106020401. Premiestnenie  výkopku resp. rúbaniny, vodorovné nad 5 000 m, tr. 
horniny 1-4 

M3  278,40

- odvoz prebytočnej zeminy: 278,4=278,4000 [A] 
 
(odvoz na najbližšiu skládku)  

Spolu:  278,40

45.23.11 Práce na spodnej stavby diaľníc (okrem visutých), ciest, 
ulíc 

 8  22010104. Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodrva M3  96,00

- ŠD 0-32mm pod CBGM v SDP: 4*0,2*120=96,0000 [A]  

 96,00Spolu:

.  0,00

Spolu:  0,00

 9  22020210. Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, stabilizované 
z miešacieho centra cementom 

M3  75,60

- cementová stabilizácia CBGM C8/10 v SDP hr.180 mm: 
3,5*0,18*120=75,6000 [A]  

 75,60Spolu:

.  0,00

Spolu:  0,00

45.23.12 Práce na vrchnej stavbe diaľníc (okrem visutých), ciest, 
ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk 

 10  21250424. Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, tesnenie dilatačných 
škár 

M  120,00

  

 120,00Spolu:

2125042403. Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, tesnenie dilatačných škár 
polyuretánovým tmelom 

M  120,00

- medzi štrbinovým žľabom a novým SDP: 120=120,0000 [A]  

Spolu:  120,00

 11  22020417. Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, 
cementobetónové jednovrstvové, beton prostý 

M3  105,00

  

 105,00Spolu:

2202041702. Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové 
jednovrstvové, beton prostý tr. II 

M3  105,00

- CBII kryt v SDP hr. 250mm (vrátane zarezania priečnych škár á 5,0m, 
klzných tŕňov): 3,5*0,25*120=105,0000 [A]  

Spolu:  105,00

 12  22040752. Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov - vyplnenie škár 
elastickou zálievkou 

M  332,00

  

 332,00Spolu:

2204075201. Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov - vyplnenie škár 
elastickou zálievkou s predtesnením 

M  84,00

- priečne škáry á 5,0m: 120/5*3,5=84,0000 [A]  

Spolu:  84,00

2204075202. Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov - vyplnenie škár 
elastickou zálievkou bez predtesnenia 

M  248,00

- pozdĺž SDP a na koncoch priečne: 2*120+4*2=248,0000 [A]  

Spolu:  248,00

 13  22250356. Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá prefabrikované M  120,00

  

 120,00Spolu:

2225035602. Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá prefabrikované s ozubom-zámkom M  120,00

spätné osadenie betónových zvodidiel po ukončení výstavby: 
120=120,0000 [A]  

Spolu:  120,00
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P.č. 

 14  22251661. Doplňujúce konštrukcie, uzavreté žľabové systémy z betónu M  120,00

  

 120,00Spolu:

2225166102. Doplňujúce konštrukcie, uzavreté žľabové systémy z betónu, tr. 
zaťažena do 600 kN 

M  120,00

- nový štrbinový žľab v SDP (D400): 120=120,0000 [A]  

Spolu:  120,00
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Stavba: 

Časť stavby: 

Klasifikácia stavby: 

D1 - PD - Oprava diaľničného mosta ev. č. D1-096 Horná Streda 

201 - Most ev. č. D1-096 

Klasifikácia 
produkcie 

Číslo položky 

Položka podpoložka 
Výkaz konštrukcií a pracovných činností M.J. Množstvo 

P.č. 

45.11.11 Demolačné práce 

 1  03050413. Ochranné konštrukcie, záchytná sieť z umelých vlákien KPL  2,00

- ochranná sieť nad cestou I.triedy počas celého trvania stavby, vrátane 
ochrannej konštrukcie vedenia ISD pod pravou rímsou: 2=2,0000 [A] 
 
(vrátane všetkých pomocných a dočasných zariadení potrebných pre 
ochranu pracovníkov)  

 2,00Spolu:

.  0,00

Spolu:  0,00

 2  05010205. Búranie konštrukcií muriva, priečok, pilierov,prekladov 
železobetónových 

M3  144,60

- vybúranie pôvodných prechodových dosiek (vrátane podkl.betónu): 
(11,6+12,85)*7*0,27*2+(11,6+12,85)*6,6*0,1*2*1,1=127,9224 [A] 
- odbúranie závernej stienky: (13,2+14,6)*0,4*0,75*2=16,6800 [B] 
Celkom:A+B=144,6024 [C]  

 144,60Spolu:

.  0,00

Spolu:  0,00

 3  05010405. Búranie konštrukcií trámov, nosníkov, prievlakov, konzolových 
prvkov železobetónových 

M3  109,22

- rímsy - ĽM: 0,53*70,3+0,26*63=53,6390 [A] 
- rímsy - PM: 0,56*70+0,26*63=55,5800 [B] 
Celkom:A+B=109,2190 [C]  

 109,22Spolu:

.  0,00

Spolu:  0,00

 4  05010504. Búranie konštrukcií podláh, podkladov, dlažieb betónových M3  149,62

- vybúranie vyrovnávacieho betónu na NK: 
(14,35*0,04*70+13,9*0,08*70)*1,1=129,8220 [A] 
- vybúranie dlažby pod mostom vrátane podkladových vrstiev (pre 
revízne lavičky): 1*0,6/2*33*2=19,8000 [B] 
Celkom:A+B=149,6220 [C]  

 149,62Spolu:

.  0,00

Spolu:  0,00

 5  05020131. Vybúranie konštrukcií a demontáže, odstránenie izolácie 
povlakovej 

M2  2 037,89

- odstránenie izolácie mostovky hr. 5mm: (14,42+14,86)*69,6=2 
037,8880 [A]  

 2 037,89Spolu:

.  0,00

Spolu:  0,00

 6  05020901. Vybúranie konštrukcií a demontáže, rôznych predmetov z dielcov 
prefabrikovaných 

M  63,00

- odstránenie prekrytia ríms v SDP: 63=63,0000 [A]  

 63,00Spolu:

.  0,00

Spolu:  0,00

 7  05020907. Vybúranie konštrukcií a demontáže, rôznych predmetov kovových KG  6 328,00
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Položka podpoložka 
Výkaz konštrukcií a pracovných činností M.J. Množstvo 
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- odstránenie existujúcich odvodňovačov vrátane zvislých zvodov 
(odhad 50kg/ks): 7*50=350,0000 [A] 
- dočasné odstránenie existujúcich kobercových mostných záverov 
(odhad 100kg/m): (2*14,43+2*14,86)*100=5 858,0000 [B] 
- odstránenie oceľových poklopov šácht v SDP (odhad 20kg/ks): 
3*2*20=120,0000 [C] 
Celkom:A+B+C=6 328,0000 [D]  

 6 328,00Spolu:

.  0,00

Spolu:  0,00

 8  05020910. Vybúranie konštrukcií a demontáže, rôznych predmetov z plastov M  126,00

- demontáž chráničiek v strede mosta (vrátane oceľových konzol): 
2*63=126,0000 [A]  

 126,00Spolu:

.  0,00

Spolu:  0,00

 9  05030261. Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií 
podkladov z betónu prostého 

M2  82,62

  

 82,62Spolu:

0503026102. Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií 
podkladov z betónu prostého hr. nad 100 do 200 mm 

M2  82,62

- cementová stabilizácia hr. 180 mm (odhad) na predmostiach: 
(113+115+116+115)*0,18=82,6200 [A]  

Spolu:  82,62

 10  05030407. Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií 
zvodidiel, zábradlia, stien, oplotení kovových 

M  382,00

- odstránenie zvodidiel na moste : 70*4=280,0000 [A] 
- odstránenie zábradlia na moste: 70=70,0000 [B] 
- odstránenie cestných zvodidiel pred a za mostom pre napojenie: 
4*8=32,0000 [C] 
Celkom:A+B+C=382,0000 [D]  

 382,00Spolu:

.  0,00

Spolu:  0,00

 11  05030507. Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich 
konštrukcií, zvislého dopravného značenia, kovových 

KS  2,00

- odstránenie tabulky s ev.cislom: 2=2,0000 [A]  

 2,00Spolu:

.  0,00

Spolu:  0,00

 12  05080200. Doprava vybúraných hmôt vodorovná T  2 196,32

  

 2 196,32Spolu:

0508020003. Doprava vybúraných hmôt vodorovná, nad 1 km T  2 196,32

odvoz vybúraného materiálu na najbližšiu skládku (vrátane naloženia a 
vyloženia), odvoz do zberných surovín s poukázaním prostriedkov na 
účet objednávateľa (platí pre kovový materiál) : 
- otryskanie konštrukcií: 6137,4*0,005*2,5=76,7175 [A] 
- oceľ: 0,35+312*0,1+70*0,05=35,0500 [B] 
- betón: (82,62*0,18+63*0,18+149,62+109,22+144,6)*2,5=1 
074,1290 [C] 
- asfaltové vrstvy : 
(6986,04*0,04+1811,04*0,05+1015*0,06)*2,3=991,0553 [D] 
- izolácia: 2037,89*0,005*1,9=19,3600 [E] 
Celkom:A+B+C+D+E=2 196,3118 [F] 
 
(uvažovaná vzdialenosť do 10km)  

Spolu:  2 196,32

 13  05090205. Doplňujúce práce, úprava stavebných konštrukcií vysokotlakým 
vodným lúčom železobetónových 

M2  75,24
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 75,24Spolu:

0509020501. Doplňujúce práce, úprava stavebných konštrukcií vysokotlakým 
vodným lúčom železobetónových, čistenie 

M2  75,24

- očistenie dilatačných škár vodným lúčom: 1,14*33*2=75,2400 [A]  

Spolu:  75,24

 14  05090361. Doplňujúce práce, frézovanie betónového krytu, podkladu M2  2 037,89

  

 2 037,89Spolu:

0509036101. Doplňujúce práce, frézovanie betónového krytu, podkladu hr. 20 mm M2  2 037,89

- obrokovanie povrchu vyrovnávacieho betónu pred položením izolácie: 
(14,42+14,86)*69,6=2 037,8880 [A]  

Spolu:  2 037,89

 15  05090362. Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu M2  9 812,08

  

 9 812,08Spolu:

0509036203. Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu hr. 40 mm M2  6 986,04

- frézovanie asfaltových vrstiev pred a za mostom v hr. 40 mm: 
946+1094+857+804+113+141+115+135+116+141+115+139=4 
716,0000 [A] 
- frézovanie asfaltových vrstiev na moste v hr. 2x40 mm: 
(13,11+13,04)*62,96*1,1=1 811,0444 [B] 
- frézovanie ložnej vrstvy v prechodovej oblasti v hr. 2x40 mm: 
113+115+116+115=459,0000 [C] 
Celkom:A+B+C=6 986,0444 [D]  

Spolu:  6 986,04

0509036204. Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu hr. 50 mm M2  1 811,04

- frézovanie asfaltových vrstiev na moste v hr. 50 mm: 
(13,11+13,04)*62,96*1,1=1 811,0444 [A]  

Spolu:  1 811,04

0509036205. Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu hr. 60 mm M2  1 015,00

- frézovanie asfaltových vrstiev pred a za mostom v hr. 60 mm: 
113+141+115+135+116+141+115+139=1 015,0000 [A]  

Spolu:  1 015,00

 16  05090462. Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, 
podkladu 

M  928,30

  

 928,30Spolu:

0509046201. Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu 
hr. do 50 mm 

M  928,30

- zarezanie škár vo vozovke pred a za mostom pred frézovaním a pri 
mostných záveroch: 10+14,65+11+11,25+(12,75+13)*2*2=149,9000 
[A] 
- zarezanie pozdĺžnej škáry medzi etapami pred frézovaním: 
170*2=340,0000 [B] 
- zarezanie škár vo vozovke pred a za mostom pre zálievku po položení 
vozovky: 10+14,65+11+11,25=46,9000 [C] 
- zarezanie pozdĺžnej škáry medzi etapami po položení vozovky: 
170*2=340,0000 [D] 
- zarezanie škár nd pilermi po položení vozovky: 
(12,75+13)*2=51,5000 [E] 
Celkom:A+B+C+D+E=928,3000 [F]  

Spolu:  928,30

 17  05090503. Doplňujúce práce, vŕtanie do železobetónu M  146,40

- vrty D=20mm dl. 200mm pre tŕne pre závernú stienku: 
366*2*0,2=146,4000 [A] 
 
(nejedná sa o jadrové vrty, vrátane lepiacej hmoty pre vlepenie výstuže) 

 146,40Spolu:

.  0,00
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Spolu:  0,00

 18  05090605. Doplňujúce práce, otryskanie železobetónovej konštrukcie M2  6 137,40

  

 6 137,40Spolu:

0509060501. Doplňujúce práce, otryskanie železobetónovej konštrukcie, tlakovou 
vodou 

M2  6 137,40

- otryskanie horného povrchu NK po odbúraní: (14,42+14,86)*69,6=2 
037,8880 [A] 
- otryskanie pilierov: 
2*(0,75+4,5)*8,5*4+(2*1+1,5)*(15,32+15,82)=465,9900 [B] 
- otryskanie opôr: 2*31,5*0,5+2*4=39,5000 [C] 
- otryskanie NK - spodný povrch a bočné plochy: 
(14,43+14,86+1,6*4)*69,6=2 484,0240 [D] 
- prečistenie dlažby pod mostom vodným lúčom: 580+530=1 110,0000 
[E] 
Celkom:A+B+C+D+E=6 137,4020 [F] 
 
tlak min. 80MP  

Spolu:  6 137,40

45.11.12 Úprava staveniska a vyčisťovacie práce 

 19  01010001. Pripravné práce, všeobecné vypratanie zastavaných území M2  3 323,50

- vyčistenie okolia mosta po dokončení výstavby (pôdorysný priemet 
mosta+svahové kužele): 61,5*33+188+285+346+475=3 323,5000 [A] 

 3 323,50Spolu:

.  0,00

Spolu:  0,00

 20  01010103. Pripravné práce, odstránenie porastov krovín M2  896,00

  

 896,00Spolu:

0101010301. Pripravné práce, odstránenie porastov krovín na suchu M2  896,00

- odstránenie náletových krovín na svahových kužeľoch: 
76+285+60+475=896,0000 [A]  

Spolu:  896,00

 21  01060204. Premiestnenie  vodorovné nad 3 000 m M3  448,00

  

 448,00Spolu:

0106020401. Premiestnenie  výkopku resp. rúbaniny, vodorovné nad 3 000 m, tr. 
horniny 1-4 

M3  448,00

odvoz krovín na skládku: 896*0,5=448,0000 [A] 
podľa pol.č. 01010103  

Spolu:  448,00

45.11.20 Výkopové zemné práce a presun zemín 

 22  01020101. Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice M3  69,00

  

 69,00Spolu:

0102010101. Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice tr. horniny 1-2 M3  69,00

- svahové kužele okolo krídel: 230*2*0,15=69,0000 [A]  

Spolu:  69,00

 23  01020300. Odkopávky a prekopávky v zemníkoch M3  802,04

  

 802,04Spolu:

0102030007. Odkopávky a prekopávky v zemníkoch, tr.horniny 1-4 M3  802,04

- zemina pre dosypanie krajníc: 230*0,7*2=322,0000 [A] 
- zemina pre zásyp opôr: 480,04=480,0400 [B] 
Celkom:A+B=802,0400 [C]  

Spolu:  802,04

 24  01030102. Hĺbené vykopávky jám nezapažených M3  768,26
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 768,26Spolu:

0103010207. Hĺbené vykopávky jám nezapažených, tr. horniny 1-4 M3  768,26

- výkop pre vývariská: 2,9*0,5*4=5,8000 [A] 
- prechodová oblasť mosta: 
(113+115+116+115)*0,24+(11,6+12,85)*11,6*2*1,1=734,1240 [B] 
- výkop pre prech.bloky ríms: 
(3,45*1,5*2+1,7*1,5*2+3*1,5*2)*0,3=7,3350 [C] 
- výkop okolo pilierov (bez použitia mechanizmov): 
(0,75+4,5)*2*0,5*0,5*8=21,0000 [D] 
Celkom:A+B+C+D=768,2590 [E]  

Spolu:  768,26

 25  01030201. Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm M3  4,68

  

 4,68Spolu:

0103020101. Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm, tr.horniny 1-2 M3  4,68

- výkop ryhy pre nové sklzy pod mostom: 6,5*4*0,6*0,3=4,6800 [A]  

Spolu:  4,68

 26  01030202. Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm M3  27,50

  

 27,50Spolu:

0103020201. Hĺbené vykopávky rýh š š nad 600 mm, tr.horniny 1-2 M3  27,50

- výkop ryhy pre nové revízne schodiská pri oporách: 
(25+25)*1,1*0,5=27,5000 [A]  

Spolu:  27,50

 27  01040402. Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením M3  480,04

  

 480,04Spolu:

0104040207. Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením, tr. horniny 1-4 M3  480,04

- zásyp za oporou (vrátane zásypu šácht v SDP): 
32,7*7,34*2=480,0360 [A]  

Spolu:  480,04

 28  01060202. Premiestnenie  , vodorovné do 1 000 m M3  69,00

  

 69,00Spolu:

0106020201. Premiestnenie  výkopku resp. rúbaniny, vodorovné do 1 000 m, tr. 
horniny 1-4 

M3  69,00

- odvoz zobratej ornice na depóniu: 69=69,0000 [A]  

Spolu:  69,00

 29  01060204. Premiestnenie  vodorovné nad 3 000 m M3  1 280,48

  

 1 280,48Spolu:

0106020401. Premiestnenie  výkopku resp. rúbaniny, vodorovné nad 3 000 m, tr. 
horniny 1-4 

M3  1 280,48

- odvoz prebytočnej zeminy: 768,26+4,68+27,5=800,4400 [A] 
- dovoz zeminy pre zásyp opôr: 480,04=480,0400 [B] 
Celkom:A+B=1 280,4800 [C] 
 
(odvodz na najbližšiu skládku, dovoz z najbližšieho zemníka)  

Spolu:  1 280,48

 30  01070104. Paženie, resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok medzi 
záporami 

KPL  1,00

  

 1,00Spolu:

0107010401. Paženie, resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok medzi záporami, 
z dielcov drevených 

KPL  1,00

- paženie výkopu v prechodovej oblasti medzi etapami výstavby podľa 
návrhu zhotoviteľa (uvažovaná obrátkovosť počas výstavby) : 
1=1,0000 [A]  

Spolu:  1,00
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45.11.23 Vyplňovanie a rekultivačné práce 

 31  01060201. Premiestnenie  vodorovné do 100 m M3  69,00

  

 69,00Spolu:

0106020101. Premiestnenie  výkopku resp. rúbaniny, vodorovné do 100 m, tr. 
horniny 1-4 

M3  69,00

- dovoz ornice na zahumusovanie (zemina prerastená vegetáciou) z 
depónie: 69=69,0000 [A]  

Spolu:  69,00

 32  01060700. Premiestnenie  - nakladanie, prekladanie, vykladanie M3  69,00

  

 69,00Spolu:

0106070007. Premiestnenie  výkopku resp. rúbaniny - nakladanie, prekladanie, 
vykladanie,  tr. horniny 1-4 

M3  69,00

- naloženie ornice (zemina prerastená vegetáciou) na zahumusovanie: 
69=69,0000 [A]  

Spolu:  69,00

 33  01080501. Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice M2  460,00

  

 460,00Spolu:

0108050102. Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice na 
svahu 

M2  460,00

- spätné uloženie ornice svahov: 230*2=460,0000 [A]  

Spolu:  460,00

 34  01080503. Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnika 
hydroosevom 

M2  460,00

  

 460,00Spolu:

0108050301. Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnika 
hydroosevom na ornicu 

M2  460,00

- hydroosev svahov: 230*2=460,0000 [A]  

Spolu:  460,00

 35  01080811. Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, 
ochrana trávnika 

M2  460,00

  

 460,00Spolu:

0108081102. Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana 
trávnika na svahu 

M2  460,00

- ošetrovanie trávnika svahov: 230*2=460,0000 [A]  

Spolu:  460,00

45.12.00 Prieskumné vrty a vrtné práce 

 36  02020175. Vrty pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu, 
tr.horniny V 

M  54,76

  

 54,76Spolu:

0202017502. Vrty pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu, 
tr.horniny V, D nad 13 do 56 mm 

M  41,76

- jadrové vrty D=30mm dl. 120mm pre PVC rúrky v dobetonávke 
nosníkov: 108*0,12=12,9600 [A] 
- jadrové vrty D=28mm dl. 160mm pre kotvy ríms: 180*0,16=28,8000 
[B] 
Celkom:A+B=41,7600 [C]  

Spolu:  41,76

0202017505. Vrty pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu, 
tr.horniny V, D nad 93 do 156 mm 

M  1,00

- jadrové vrty DN100 pre  trubičky odvodnenia: 2*(0,35+0,15)=1,0000 
[A]  

Spolu:  1,00
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0202017506. Vrty pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu, 
tr.horniny V, D nad 156 do 195 mm 

M  12,00

- jadrové vrty DN160 pre odvodňovače: 40*(0,15+0,15)=12,0000 [A]  

Spolu:  12,00

45.22.11 Stavebné práce na mostoch 

 37  11010201. Základy, pätky z betónu prostého M3  0,49

  

 0,49Spolu:

1101020106. Základy, pätky z betónu prostého, tr. C 25/30 (B 30) M3  0,49

- pre kompozitné zábradlie: 0,6*(0,2*0,2*3,14/4)*13*2=0,4898 [A]  

Spolu:  0,49

 38  11050202. Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory z betónu železového M3  38,41

  

 38,41Spolu:

1105020207. Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory z betónu železového, tr. 
C 30/37 (B 35) 

M3  38,41

- nové záverné stienky: (0,59*(11,7+13)+0,4*1,14*3,14)*2=32,0097 
[A] 
- lokálne obetónovanie opôr a priečnikov: 0,2*A=6,4019 [B] 
Celkom:A+B=38,4116 [C]  

Spolu:  38,41

 39  11050212. Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, debnenie z dielcov M2  66,44

  

 66,44Spolu:

1105021201. Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, debnenie z dielcov 
drevených 

M2  66,44

2,4*(11,7+13)+2*1,14*3,14=66,4392 [A]  

Spolu:  66,44

 40  11050221. Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, výstuž z 
betonárskej ocele 

T  4,95

  

 4,95Spolu:

1105022106. Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, výstuž z betonárskej 
ocele B500B 

T  4,95

- nové záverné stienky: 4,31=4,3100 [A] 
- lokálne obetónovanie opôr a priečnikov: 6,4*0,1=0,6400 [B] 
Celkom:A+B=4,9500 [C]  

Spolu:  4,95

 41  11050602. Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy z betónu železového M3  63,90

  

 63,90Spolu:

1105060208. Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy z betónu železového, tr. 
C 35/45 (B 45) 

M3  63,90

- monolitická časť rímsy: 
0,36*70,33+0,21*63,85+0,36*69,93=63,9021 [A] 
 
(vrátane zarezania pracovných a zmrašťovacích škár)  

Spolu:  63,90

 42  11050612. Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy, debnenie z dielcov M2  107,03

  

 107,03Spolu:

1105061201. Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy, debnenie z dielcov 
drevených 

M2  107,03

- debnenie ríms: 
0,25*(70,33+69,93)+0,36*12+0,21*12+0,47*63,85+0,55*63,85=107,
0320 [A]  
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Spolu:  107,03

 43  11050613. Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy, debnenie 
zabudované 

M2  84,92

  

 84,92Spolu:

1105061301. Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy, debnenie zabudované 
drevené 

M2  84,92

- stratené debnenie ríms (napr. cetris, cemvin,...): 
70,33*0,76+69,93*0,45=84,9193 [A]  

Spolu:  84,92

 44  11050621. Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy, výstuž z 
betonárskej ocele 

T  14,49

  

 14,49Spolu:

1105062106. Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy, výstuž z betonárskej 
ocele B500B 

T  14,49

- výstuž ríms (vrátane dodania a osadenia kotiev ríms): 
14,487=14,4870 [A]  

Spolu:  14,49

 45  11080102. Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové 
dosky z betónu železového 

M3  219,70

  

 219,70Spolu:

1108010207. Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky  
z betónu železového, tr. C 30/37 (B 35) 

M3  109,85

(7*11,62+7*12,9)*0,32*2=109,8496 [A]  

Spolu:  109,85

 46  11080111. Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové 
dosky, debnenie tradičné 

M2  33,61

  

 33,61Spolu:

1108011101. Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, 
debnenie tradičné drevené 

M2  33,61

((7*2+11,62)+(7*2+12,9))*0,32*2=33,6128 [A]  

Spolu:  33,61

 47  11080121. Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové 
dosky, výstuž z betonárskej ocele 

T  21,40

  

 21,40Spolu:

1108012106. Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, 
výstuž z betonárskej ocele B500B 

T  21,40

21,4=21,4000 [A]  

Spolu:  21,40

 48  11090202. Schodiskové konštrukcie, stupne z betónu železového M3  10,24

  

 10,24Spolu:

1109020206. Schodiskové konštrukcie, stupne z betónu železového, tr. C 25/30 (B 
30) 

M3  10,24

- schodisko prefa (vrátane výstuže a kompletnej dodávky): 
50*0,7*0,195*0,75*2=10,2375 [A]  

Spolu:  10,24

 49  11200101. Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého M3  88,93

  

 88,93Spolu:

1120010103. Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy z betónu prostého, tr. C 12/15 
(B 15) 

M3  50,99

- pod prechodové dosky: (6,82*11,82+6,82*13,1)*0,15*2=50,9863 [A] 

Spolu:  50,99

1120010106. Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy z betónu prostého, tr. C 25/30 
(B 30) 

M3  37,94



 
 Strana: 9

Klasifikácia 
produkcie 

Číslo položky 

Položka podpoložka 
Výkaz konštrukcií a pracovných činností M.J. Množstvo 

P.č. 

- betón pod sklzy a vývariská: 0,102*26+2,9*4=14,2520 [A] 
- betón pod revízne schodiská a lavičky: 
(24*0,15*2+0,19*33*2)*1,2=23,6880 [B] 
Celkom:A+B=37,9400 [C]  

Spolu:  37,94

 50  11200102. Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu železového M3  186,61

  

 186,61Spolu:

1120010207. Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy z betónu železového, tr. C 
30/37 (B 35) 

M3  186,61

- vyrovnávací betón: (1,55*62,96+(0,87+0,05)*62,96)*1,2=186,6134 
[A]  

Spolu:  186,61

 51  11200111. Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, debnenie tradičné M2  46,66

  

 46,66Spolu:

1120011101. Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, debnenie tradičné drevené M2  46,66

- debnenie vyrovnávacieho betónu: 155*0,2=31,0000 [A] 
- debnenie podkladného betónu pod prechodové dosky: 
(((6,82*2+11,82)+(6,82*2+13,1))*0,15)*2=15,6600 [B] 
Celkom:A+B=46,6600 [C]  

Spolu:  46,66

 52  11200121. Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, výstuž z betonárskej 
ocele 

T 12,13

  

 12,13Spolu:

1120012107. Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, výstuž z betonárskej ocele zo 
zváraných sietí 

T  12,13

- pre vyrovnávací betón: 12,13=12,130 [A]  

Spolu:  12,13

 53  15020406. Múry, rímsy z dielcov sklovláknitých betónových M3  3,51

- polymérbetónové rímsové prefabrikáty (vrátane kotviacej výstuže): 
(70,33+69,93)*0,025=3,5065 [A]  

 3,51Spolu:

.  0,00

Spolu:  0,00

 54  15020601. Múry oporné, zárubné, dielce železobetónové M3  11,88

- revízne lavičky pri oporách z prefabrikovaných oporných konštrukcií: 
0,18*33*2=11,8800 [A]  

 11,88Spolu:

.  0,00

Spolu:  0,00

 55  21080406. Vodorovné nosné konštrukcie, kĺby a ložiská z ocele KS  2,00

- otryskanie kremičitým pieskom a obnova PKO ložísk na opore 1: 
2=2,0000 [A]  

 2,00Spolu:

.  0,00

Spolu:  0,00

 56  21080407. Vodorovné nosné konštrukcie, kĺby a ložiská elastomerové a 
gumené 

KS  120,00

  

 120,00Spolu:

2108040701. Vodorovné nosné konštrukcie, kĺby a ložiská elastomerové a gumené, 
zvislé zaťaženie do 1 MN 

KS  120,00

- očistenie ložísk na pilieroch a oporách tlakovou vodou: 
10*6*2=120,0000 [A]  

Spolu:  120,00

 57  21200116. Podkladné a vedľajšie konštrukcie, výplň za oporami a 
protimrazové kliny zo štrkopiesku 

M3  377,60

- podkladný prechodový klin: 32*5,9*2=377,6000 [A]  
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 377,60Spolu:

.  0,00

Spolu:  0,00

 58  21200541. Podkladné a vedľajšie konštrukcie, výplň bet. konštrukcií, 
plastbetón 

M3  10,45

- plastbetón max. hr. 50mm vmiestach, kde je malá výška 
vyrovnávacieho betónu (trieda R4): 0,14*69,6=9,7440 [A] 
- pod oceľové lôžko MZ: 
(12,75*2+13*2)*(0,0042*2+0,0027*2)=0,7107 [B] 
Celkom:A+B=10,4547 [C]  

 10,45Spolu:

.  0,00

Spolu:  0,00

 59  21210401. Spevnené plochy, dlažba z betónu M2  231,28

- prech. bloky rímsy + podesty: 
(4,25+3,65+1,89)*0,15*2+0,75*0,8*2=4,1370 [A] 
- doplnenie chýbajúcej dlažby do svahu pred oporami (odhad 20% 
plochy), vrátane preškárovania celej dlažby: (580+550)*0,2=226,0000 
[B] 
- medzi krídlo a schodisko: 3,8*2*0,15=1,1400 [C] 
Celkom:A+B+C=231,2770 [D] 
 
(betón prechodových blokov a dlažby triedy C35/45 - XC4,XD3,XF4 
(SK) - Cl 1,0)  

 231,28Spolu:

.  0,00

Spolu:  0,00

 60  21250106. Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové M  273,00

  

 273,00Spolu:

2125010602.1. Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové zábradeľné M  141,00

- zábradľové zvodidlo H3 na moste bez výplne, vrátane kotvenia, PKO, 
podliatia plastmaltou, kompl. dodávka (vrátane dilatačných dielov, 
odraziek a smerových stĺpikov): 141=141,0000 [A] 
 
(vrátane nádstavcov na osadenie 1x tabule ev. č. mosta)  

Spolu:  141,00

2125010602.2. Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové zábradeľné M  132,00

- zábradľové zvodidlo H2 na moste (min. výšky 1100mm) s potrebnou 
výplňou, vrátane kotvenia, PKO, podliatia plastmaltou, kompl. dodávka 
(vrátane dilatačných dielov, odraziek a smerových stĺpikov): 
132=132,0000 [A]  

Spolu:  132,00

 61  21250206. Doplňujúce konštrukcie, zábradlia oceľové M  70,00

- mostné zábradlie (vrátane potrebnej výplne, kotvenia, podliatia 
plastmaltou, PKO): 34+36=70,0000 [A]  

 70,00Spolu:

.  0,00

Spolu:  0,00

 62  21250320. Doplňujúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovače KS  40,00

40=40,0000 [A]  

 40,00Spolu:

.  0,00

Spolu:  0,00

 63  21250321. Doplňujúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovacie 
potrubie 

M  230,40



 
 Strana: 11

Klasifikácia 
produkcie 

Číslo položky 

Položka podpoložka 
Výkaz konštrukcií a pracovných činností M.J. Množstvo 

P.č. 

- trubičky odvodnenia izolácie (komplet dodávka a osadenie, vrátane 
flexibilnej hadice DN80), nehrdzavejúci materiál: 2*2,5=5,0000 [A] 
- zvislé zvody DN150 pre nové odvodňovače: 
(1,22+0,6)*20+(1,2+0,5)*20=70,4000 [B] 
- zberné potrubie DN 200 z nehrdzavejúceho materiálu 
(vodorovné+zvislé, vrátane kompenzátora, komplet dodávka a montáž, 
vrátane zabezpečenia prístupu): 155=155,0000 [C] 
Celkom:A+B+C=230,4000 [D]  

 230,40Spolu:

.  0,00

Spolu:  0,00

 64  21250422. Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, výplň dilatačných 
škár 

M2  27,85

  

 27,85Spolu:

2125042204. Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, výplň dilatačných škár z 
polystyrénu 

M2  27,85

- medzi prech. doskou a záv. stienkou: 0,568*(11,62+12,9)*2=27,8547 
[A]  

Spolu:  27,85

 65  21250424. Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, tesnenie dilatačných 
škár 

M  1 353,63

  

 1 353,63Spolu:

2125042402. Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, tesnenie dilatačných škár 
asf. zálievkou  modifikovanou 

M  446,96

- pozdĺž obruby ríms na moste : 
70,33+63,85*2+69,93+8*1,5=279,9600 [A] 
- pri MZ na vozovke: 12,75*4+13*4=103,0000 [B] 
- okolo odvodňovačov: (0,5*2+0,3*2)*40=64,0000 [C] 
Celkom:A+B+C=446,9600 [D] 
 
(vrátane kotevného impregnačného náteru a náteru na zlepšenie 
priľnavosti)  

Spolu:  446,96

2125042403. Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, tesnenie dilatačných škár 
polyuretánovým tmelom 

M  577,67

- pracovné škáry rims, prechodové bloky: 
3,45*2+3*2+1,7*2+4,5*4+(1,7+0,22)*7+(0,22+1,65)*7+(1,58+1,68
)*7=83,6500 [A] 
- medzi prech.doskou a záv. stienkou: (11,62+12,9)*2=49,0400 [B] 
- medzi rímsovým prefabrikátom a monolitickou časťou: 
70,33+69,93=140,2600 [C] 
- styk prekrytia panelov v SDP: 63,85*2=127,7000 [D] 
- styk novej závernej stienky a úl.prahu a dil.škára medzi oporami: 
11,7+13+3,14*2+1,14*6=37,8200 [E] 
- styk vyrovnávacieho betónu medzi etapami: 69,6*2=139,2000 [F] 
Celkom:A+B+C+D+E+F=577,6700 [G] 
 
(vrátane kotevného impregnačného náteru a náteru na zlepšenie 
priľnavosti)  

Spolu:  577,67

2125042405. Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, tesnenie dilatačných škár 
gumovým pásikom 

M  329,00

- pozdĺž obruby na moste: 70,33+63,85*2+69,93+8*1,5=279,9600 [A] 
- predtesnenie pozdĺž prech. dosiek: (11,62+12,9)*2=49,0400 [B] 
Celkom:A+B=329,0000 [C]  

Spolu:  329,00

 66  21250426. Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, mostné závery 
povrchové posun 

M  58,56

  

 58,56Spolu:



 
 Strana: 12

Klasifikácia 
produkcie 

Číslo položky 

Položka podpoložka 
Výkaz konštrukcií a pracovných činností M.J. Množstvo 

P.č. 

2125042601. Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, mostné závery 
povrchové posun do 60 mm 

M  58,56

- kompletná montáž povrchových mostných záverov (vátane spätného 
osadenia krycích plechov) + nová odvodňovacia gumová membrána 4x 
+ nové kotvy MZ: 14,425*2+14,857*2=58,5640 [A]  

Spolu:  58,56

 67  21250531. Doplňujúce konštrukcie, mostné zábrany a ochrany, krycie 
zábrany 

KPL  1,00

  

 1,00Spolu:

2125053102. Doplňujúce konštrukcie, mostné zábrany a ochrany, krycie zábrany, 
sieť 

KPL  1,00

- protivizuálna zábrana počas stavebných prác na moste (počas celého 
trvania stavby): 1=1,0000 [A]  

Spolu:  1,00

 68  21250935. Doplňujúce konštrukcie, drobné zariadenia prefabrikované KS  64,00

- prekrytie SDP, betónové panely rozmer 1,0mx1,6m, hr. 0,1m: 
64=64,0000 [A]  

 64,00Spolu:

.  0,00

Spolu:  0,00

 69  21251038. Doplňujúce konštrukcie, podperné konštrukcie mostov, debniace 
vozíky 

KPL  1,00

- debniaci vozík pre zhotovenie pravej rímsy: 1=1,0000 [B]  

 1,00Spolu:

.  0,00

Spolu:  0,00

45.23.13 Práce na stavbe miestnych potrubných vedení vody a 
kanalizácie 

 70  27070401. Chráničky, rúry plastové , nedelená M  16,20

  

 16,20Spolu:

2707040101. Chráničky, rúry plastové, nedelená do D 219 mm M  16,20

- PVC rúry DN30 pre odvetrávacie/odvodňovacie otvory v nosníkoch: 
108*0,15=16,2000 [A]  

Spolu:  16,20

45.23.32 Práce na vrchnej stavbe diaľníc, ciest, ulíc, chodníkov a 
nekrytých parkovísk 

 71  22030330. Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové 
postreky, nátery,posypy spojovací postrek 

M2  9 315,40

  

 9 315,40Spolu:

2203033003. Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, 
nátery,posypy spojovací postrek z emulzie 

M2  1 015,00

- spojovací postrek - spojovací postrek PSE emulzný 0,5 kg/m2 pred a 
za mostom: 113+141+115+135+116+141+115+139=1 015,0000 [A]  

Spolu:  1 015,00

2203033004. Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, 
nátery,posypy spojovací postrek z modifikovanej emulzie 

M2  8 300,40

- spojovací postrek PSE-M emulzný modifikovaný 0,5 kg/m2 pred a za 
mostom: 
113+141+115+135+116+141+115+139+946+1094+857+804=4 
716,0000 [A] 
- spojovací postrek PSE-M emulzný modifikovaný 0,5 kg/m2 na moste: 
(12,75+13)*69,6*2=3 584,4000 [B] 
Celkom:A+B=8 300,4000 [C]  

Spolu:  8 300,40
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 72  22030640. Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, 
asfaltový betón 

M3  109,80

  

 109,80Spolu:

2203064001. Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, 
asfaltový betón  triedy I 

M3  36,72

- asfaltový betón hrubozrnný ACp 22-I na predmostiach hr. 80 mm: 
(113+115+116+115)*0,08=36,7200 [A]  

Spolu:  36,72

2203064004. Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, 
asfaltový betón  triedy I modifikovaný 

M3  73,08

- asfaltový betón strednozrnný modifikovaný ACl 16-I, PMB hr. 60 mm 
na predmostiach: 
(113+141+115+135+116+141+115+139)*0,06=60,9000 [A] 
- rezerva na vyrovnávky: 0,2*A=12,1800 [B] 
Celkom:A+B=73,0800 [C]  

Spolu:  73,08

 73  22030641. Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, 
asfaltový koberec mastixový 

M3  260,33

  

 260,33Spolu:

2203064101. Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, 
asfaltový koberec mastixový triedy I 

M3  260,33

- obrusná vrstva vozovky na moste SMAo11-I hr. 40 mm: 
(12,75+13)*69,6*0,04=71,6880 [A] 
- na predmostiach SMAo11-I hr. 40 mm: 
(113+141+115+135+116+141+115+139+946+1094+857+804)*0,04
=188,6400 [B] 
Celkom:A+B=260,3280 [C]  

Spolu:  260,33

 74  22030643. Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, 
asfaltový koberec drenážny 

M3  0,67

  

 0,67Spolu:

2203064302. Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, 
asfaltový koberec drenážny z plastbetónu 

M3  0,67

- odvodňovací prúžok na moste (priečny, pozdĺžny) + okolo 
odvodňovačov: (61,3*2+12,75+13)*0,1*0,045=0,6676 [A]  

Spolu:  0,67

 75  22030744. Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, liaty asfalt, cestný M3  80,65

  

 80,65Spolu:

2203074402. Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, liaty asfalt cestný 
strednozrnný 

M3  80,65

- na moste MA 16 PMB, hr.45mm: (12,75+13)*69,6*0,045=80,6490 
[A]  

Spolu:  80,65

 76  22040752. Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov - vyplnenie škár 
elastickou zálievkou 

M  541,40

  

 541,40Spolu:

2204075202. Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov - vyplnenie škár 
elastickou zálievkou bez predtesnenia 

M  541,40

- priečna pred a za mostom po položení vozovky:  
10+14,65+11+11,25 +103 =149,9000 [A] 
- medzi etapami po položení vozovky: 170*2=340,0000 [B] 
- nad piliermi po položení vozovky: (12,75+13)*2=51,5000 [C] 
Celkom:A+B+C=541,4000 [D]  

Spolu:  438,40

 77  22250184. Doplňujúce konštrukcie, zábradlie plastové M  112,00

  

 112,00Spolu:

2225018401. Doplňujúce konštrukcie, zábradlie plastové, mostov a múrov M  112,00
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- kompozitné zábradlie na revíznych schodiskách a lavičkách pod 
mostom, komplet dodávka vrátane kotvenia: 23*2+33*2=112,0000 [A] 

Spolu:  112,00

 78  22250265. Doplňujúce konštrukcie, protihlukové steny kovové so sklom, 
akrylátom 

M2  136,00

  

 136,00Spolu:

2225026501. Doplňujúce konštrukcie, protihlukové steny oceľové so sklom, 
akrylátom mostov a múrov 

M2  136,00

- demontáž a spätné osadenie protihlukovej steny na moste: 
68*2=136,0000 [A] 
 
(vrátane nových parapetných panelov, nových dilatačných oceľových 
stĺpov, novej dilatačnej výplne a PKO pôvodných aj nových oceľových 
konštrukcií)  

Spolu:  136,00

 79  22250362. Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové M  38,00

  

 38,00Spolu:

2225036201. Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové s jednou zvodnicou M  38,00

- nové cestné zvodidlo H2 na predmostiach vrátane PKO, smerových 
stĺpikov a odraziek (vrátane zahustenia stĺpikov): 9,5*4=38,0000 [A]  

Spolu:  38,00

 80  22250671. Doplňujúce konštrukcie,  zvislé dopravné značky, normálny 
rozmer alebo zväčšený rozmer 

KS  2,00

  

 2,00Spolu:

2225067105. Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny alebo 
zväčšený rozmer hliníkové s fóliou 

KS  2,00

- označenie mosta - tabuľa s ev. č. vrátane montáže: 2,0=2,0000 [A]  

Spolu:  2,00

 81  22250980. Doplňujúce konštrukcie,  obrubníky chodníkové M  130,30

  

 130,30Spolu:

2225098001. Doplňujúce konštrukcie,  obrubníky chodníkové betónové M  130,30

- okolo prechodových blokov pre prostredie XF4: 
(3,45+1,5*2)*2+(1,7+1,5*2)*2+(3+1,5*2)*2=34,3000 [A] 
- pre revízne schodiská: 24*4=96,0000 [B] 
Celkom:A+B=130,3000 [C]  

Spolu:  130,30

 82  22251161. Doplňujúce konštrukcie,  otvorené žľaby z betónových tvárnic M  26,00

  

 26,00Spolu:

2225116102. Doplňujúce konštrukcie,  otvorené žľaby z betónových tvárnic š. nad 
500 mm 

M  26,00

- nové sklzy zo žlaboviek: 6,5*4=26,0000 [A] 
 
(vrátane vývarísk 4ks)  

Spolu:  26,00

45.23.33 Práce na spodnej stavby diaľnic, ciest, ulíc a chodníkov a 
nekrytých parkovísk 

 83  22010104. Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodrva M3  55,08

- ŠD 0-32mm pod stabilizáciu cementom na predmostiach hr. 240 mm: 
(113+115+116+115)/2*0,24=55,0800 [A]  

 55,08Spolu:

.  0,00

Spolu:  0,00
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 84  22010201. Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc zo zeminy M3  322,00

  

 322,00Spolu:

2201020101. Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc zo zeminy so 
zhutnením 

M3  322,00

- dosypanie krajníc pred a za mostom: 230*0,7*2=322,0000 [A]  

Spolu:  322,00

 85  22010204. Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc, 
štrkodrva 

M3  12,30

- ŠD fr. 0-32mm: 13*0,15*2+28*0,15*2=12,3000 [A]  

 12,30Spolu:

.  0,00

Spolu:  0,00

 86  22020210. Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, stabilizované 
z miešacieho centra cementom 

M3  82,62

- cementová stabilizácia CBGM C5/6 na predmostiach hr. 180 mm: 
(113+115+116+115)*0,18=82,6200 [A]  

 82,62Spolu:

.  0,00

Spolu:  0,00

 87  22030329. Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové 
postreky, nátery,posypy infiltračný postrek 

M2  459,00

  

 459,00Spolu:

2203032901. Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, 
nátery,posypy infiltračný postrek z asfaltu 

M2  459,00

- infiltračný postrek 1,0 kg/m2 na cem. stab. na predmostiach: 
113+115+116+115=459,0000 [A]  

Spolu:  459,00

45.26.14 Izolačné práce proti vode 

 88  61010101. Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií 
náterivami a tmelmi 

M2  1 320,51

  

 1 320,51Spolu:

6101010101. Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a 
tmelmi na ploche vodorovnej 

M2  1 029,84

- prech. dosky penetračný náter: 7*11,62*2+7*12,9*2=343,2800 [A] 
- prech. dosky dvojnásobný asfaltový náter: 2*A=686,5600 [B] 
- celkom: A+B=1 029,8400 [C]  

Spolu:  1 029,84

6101010102. Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a 
tmelmi na ploche zvislej 

M2  290,67

- prech. dosky penetračný náter: 
(7+7+11,62)*0,32*2+(7+7+12,59)*0,32*2=33,4144 [A] 
- prech. dosky dvojnásobný asfaltový náter: 2*A=66,8288 [B] 
- rub závernej stieky penetračný náter: 
1,14*(13+3,14+11,7)*2=63,4752 [C] 
- rub závernej stieky dvojnásobný asfaltový náter: 2*C=126,9504 [D] 
Celkom:A+B+C+D=290,6688 [E]  

Spolu:  290,67

 89  61010502. Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek pásmi M2  2 247,90

  

 2 247,90Spolu:

6101050201. Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek pásmi na ploche 
vodorovnej 

M2  2 247,90
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- izolácia mostovky: (14,42+14,86)*69,6=2 037,8880 [A] 
- ochrana izolácie pod rímsami: 
70,33*1,245+63,85*2*0,9+69,93*1,51=308,0852 [B] 
- izolácia prechodovej dosky: 2*(11,62+12,9)*2=-98,0800 [C] 
Celkom:A+B+C=2 247,8932 [D]  

Spolu:  2 247,90

45.26.22 Základové práce a vŕtanie vodných studní 

 90  02010201. Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše pod 
základy, z kameniva 

M3  4,08

  

 4,08Spolu:

0201020101. Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše pod 
základy, z kameniva, štrkopiesku triedeného 

M3  4,08

- štrkové lôžko pod spevnené plochy (prechodove bloky, spevnenie pri 
krídlach): (4,25+3,65+1,89)*0,15*2+3,8*2*0,15=4,0770 [A]  

Spolu:  4,08

45.41.10 Omietkarské práce 

 91  13071513. Vonkajšie povrchy podhľadov, reprofilácia podhľadov maltou 
sanačnou 

M2  2 038,58

- sanácia podhľadu NK hr. 20-50 mm, vrátane spojovacieho mostíka a 
ochranného náteru odhalenej výstuže: (14,43+14,86)*69,6=2 
038,5840 [A] 
 
(vrátane spojovacieho mostíka a ochranného náteru odhalenej výstuže, 
sanačná malta triedy R4)  

 2 038,58Spolu:

.  0,00

Spolu:  0,00

 92  13090808. Vonkajšie povrchy stien, maltovinová úprava z plastických 
maltovín 

M2  2 989,51

- zjednoujúca stirerka hr. 5mm - opory: 2*31,5*0,5+2*4=39,5000 [A] 
- zjednoujúca stirerka hr. 5mm - NK: (14,43+14,86+1,6*4)*69,6=2 
484,0240 [B] 
- zjednoujúca stirerka hr. 5mm - piliere: 
2*(0,75+4,5)*8,5*4+(2*1+1,5)*(15,32+15,82)=465,9900 [C] 
Celkom:A+B+C=2 989,5140 [D]  

 2 989,51Spolu:

.  0,00

Spolu:  0,00

 93  13091513. Vonkajšie povrchy stien, reprofilácia zvislých a šikmých plôch 
maltou sanačnou 

M2  950,93

- sanácia krajných opôr a krídiel hr. 20-50 mm: 
2*31,5*0,5+2*4=39,5000 [A] 
- sanácia bočnej zvislej plochy NK hr. 20-50 mm: 
(1,6*4)*69,6=445,4400 [B] 
- sanácia pilierov hr. 20-50 mm: 
2*(0,75+4,5)*8,5*4+(2*1+1,5)*(15,32+15,82)=465,9900 [C] 
Celkom:A+B+C=950,9300 [D] 
 
(vrátane spojovacieho mostíka a ochranného náteru odhalenej výstuže, 
sanačná malta triedy R4)  

 950,93Spolu:

.  0,00

Spolu:  0,00

45.44.20 Nanášanie ochranných vrstiev - maliarske a natieračské 
práce 

 94  84010807. Náter omietok a betónových povrchov, farba epoxidová M2  2 037,89

  

 2 037,89Spolu:



 
 

 

 

 Strana: 17

Klasifikácia 
produkcie 

Číslo položky 

Položka podpoložka 
Výkaz konštrukcií a pracovných činností M.J. Množstvo 

P.č. 

8401080703. Náter omietok a betónových povrchov, farba epoxidová, mostoviek M2  2 037,89

- zapečaťujúca vrstva: (14,42+14,86)*69,6=2 037,8880 [A]  

Spolu:  2 037,89

 95  84010815. Náter omietok a betónových povrchov, farba riediteľná vodou 
(akrylátová) 

M2  2 989,51

  

 2 989,51Spolu:

8401081501. Náter omietok a betónových povrchov, farba riediteľná vodou 
(akrylátová), stropov 

M2  2 038,58

- zjednocujúci náter podhľadu NK: 2038,58=2 038,5800 [A]  

Spolu:  2 038,58

8401081502. Náter omietok a betónových povrchov, farba riediteľná vodou 
(akrylátová), stien 

M2  950,93

- zjednocujúci náter opôr a krídel + pilierov +  bočné plochy NK: 
950,93=950,9300 [A]  

Spolu:  950,93

45.50.00 Prenájom stavebných strojov a zariadení a strojov a 
zariadení stavebného inžinierstva s obsluhou 

 96  10020300. Žeriavy, výťahy a plošiny, plošiny KPL  1,00

- mobilné plošiny pre vykonanie sanačných prác, montáž odvodnenia a 
demontáž chráničiek v SDP : 1=1,0000 [A]  

 1,00Spolu:

.  0,00

Spolu:  0,00


