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B. 1 CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA STAVBY: 
B. 1. 1 Zhodnotenie polohy a stavu staveniska: 

Predmetná budova KRPZ so súpisným číslom 3794 sa nachádza v okrese Žilina, v Žilinskom kraji, v 
zastavanom území mesta Žilina, katastrálne územie mesta Žilina, na ulici Kuzmányho 26,  na parcele č. 449/1, 
registra C, vo výmere 788 m2, druh a spôsob využitia pozemku - Zastavaná plocha a nádvorie, číslo LV 2906 
a na parcele č. 449/2, registra C, vo výmere 6417 m2, druh a spôsob využitia pozemku - Zastavaná plocha a 
nádvorie, číslo LV 2906. Vlastníkom budovy a pozemkov je Slovenská republika-Ministerstvo vnútra SR, 
Pribinova 2, Bratislava-Staré Mesto, PSČ 81272. Parcela č. KN“C“ 449/2 predstavuje dvor parkovisko a areál 
KR PZ Žilina. 
Objekt sa nachádza v blízkosti miestnej spevnenej komunikácie, terén je mierne svahovitý. Plánované aktivity 
projektu nie sú v rozpore s požiadavkami stanovenými na ochranu chránených území. Ochranné pásma v 
riešenom území budú rešpektované, resp. bude sa postupovať v súlade s požiadavkami príslušných správcov. 
Žilina je je krajské a okresné mesto na severnom Slovensku. Leží na sútoku riek Váh, Kysuca a Rajčanka, v 
nadmorskej výške 345 m n. m., na rozlohe 8 003 ha, s počtom obyvateľov 80 386. 

B. 1. 2 Údaje o prieskumoch: 
V súvislosti prípravy projektu bol vykonaný energetický audit budovy, vypracovaný Slovenskou inovačnou 
a energetickou agentúrou. Audit vypracoval Ing. Roman Uhrina a Ing. Vincent Čunderlik v máji 2014. 
Projektová dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia bola vypracovaná v decembri 2014 a v januári 
2015. Nakoľko k realizácii  rekonštrukcie a modernizácie objektu dochádza v súčasnosti v roku 2022, táto 
projektová dokumentácia slúži pre realizáciu rekonštrukcie a modernizácie objektu. 

B. 1. 3 Prehľad mapových a geodetických podkladov: 
Mapový podklad M 1:4234 – vytvorená z katastrálneho portálu. 
Projektová dokumentácia objektu v tlačenej forme a vypracovaný energetický audit v elektronickej forme. 
Predbežné stanoviská a konzultácie s dotknutými organizáciami. 
Obhliadka a zameranie jestvujúceho objektu, a prejednanie zámeru investora. 

B. 1. 4 Príprava územia pre stavebné úpravy a zateplenie: 
V rámci stavby nie je potrebné uvažovať so  zabezpečením ochranných pásiem, chránených porastov a pod. 
Neuvažuje sa s preložkami inžinierskych sietí alebo s inými obmedzujúcimi a bezpečnostnými opatreniami. 
Objekt je napojený na dopravný systém mesta Žilina, využívanie komunikácií nebude ovplyvnené 
projektovanými stavebnými úpravami a zateplením objektu. 

B. 2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNO-TECHNICKÉ   
             RIEŠENIE STAVBY: 
B. 2. 1 Urbanistické a architektonické riešenie: 

Budova Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline sa nachádza na ulici Kuzmányho. Predmetná budova 
má jedno čiastočne podzemné podlažie, sedem nadzemných podlaží a technické podlažie (8.NP). 
V podzemnom podlaží sa zo severnej strany nachádza nevykurovaný CO kryt, z južnej strany 6 garáží a dielňa 
údržby. Konštrukcia budovy je v module 6000/6000 mm. Konštrukčná výška suterénu je 3,4 m, I.NP  4,0 m, 
II-VII.NP 3,5m. Strecha je plochá zo železobetónových stropných panelov. Obvodová stena suterénu je 
betónová, obvodové múry I.NP až VII.NP sú z tehál CDM z keramickým obkladom. Riešenie jestvujúcich 
stykov obvodového plášťa a stropov, nadokenných prekladov spôsobujú tepelné mosty. Závady vplyvom 
tepelných mostov sa prejavovali priebežne počas užívania. Otvorové konštrukcie budovy sú z veľkej časti 
vymenené za plastové s izolačným dvojsklom, zvyšné sú riešené zdvojenými oknami s dreveným rámom alebo 
kovovým bez prerušenia tepelného mosta. Tepelno-izolačné vlastnosti týchto otvorových konštrukcií sú 
nevyhovujúce, nespĺňajú tepelno-technické požiadavky na tepelnú ochranu budov. Prvky dlhodobej životnosti 
budovy sú v dobrom stave, primeranom veku. Prvky krátkodobej životnosti sú zväčša po dobe životnosti, 
vyžadujú výmenu alebo údržbu. Obalové konštrukcie budovy nespĺňajú súčasné technické kritéria na tepelnú 
ochranu budov. 
Dodávka tepla na vykurovanie je realizovaná z kotolne nachádzajúcej sa v tesnej blízkosti budovy KRPZ, 
Kuzmányho 26. Inštalované sú v nej 3 teplovodné kotle na zemný plyn Paromat Simplex od výrobcu 



4 
 

Viessmann, s celkovým inštalovaným výkonom 1 500 kW, rok výroby 1997. Kotle sa využívajú na vykurovanie 
a príprava TV.  Kotolňa je vybavená automatickou ekvitermickou reguláciou, vykurovacie útlmy sa 
nevyužívajú. Na vykurovanie objektu je použitá teplovodná nízkotlaková uzavretá sústava s núteným obehom 
a s tepelným spádom 90/70°C. Kotolňa vykuruje budovu Kuzmányho 26, telocvičňu a vilu. Z hlavného rozvodu 
sú vedené odbočky k jednotlivým stúpačkám a vykurovacím telesám. Vykurovacie telesá sú oceľové, článkové 
bez inštalovaných termostatických ventilov. TV sa pripravuje centrálne v kotolni pomocou zásobníkového 
ohrievača o objeme 470l, rok výroby 2009. 
Urbanistické riešenie je dané jestvujúcim začlenením objektu v zástavbe, resp. na pozemku. Navrhovaný rozsah 
stavebných úprav nemení súčasný stav urbanistickej štruktúry, vonkajšie pôdorysné ohraničenie stavby je 
menené iba zateplením obvodového plášťa. 
Architektonické jestvujúce riešenie nebude zateplením menené, nastane len posun v kvalite fasády z hľadiska 
povrchovej úpravy a farebného výzoru.  Objekt svojim charakterom zapadne do okolitej zástavby a dodá okoliu 
nový architektonický výraz. 

B. 2. 2 Údaje o technologickej časti stavby: 
Objekt nie je výrobného charakteru. Projekt nerieši technologické zariadenia. 

B. 2. 3 Požiadavka na dopravu: 
Areál je miestnou obslužnou komunikáciou napojený na dopravný systém mesta Žilina. Príjazd k objektu je po 
miestnej komunikácii z prednej strany objektu.  

B. 2. 4  Ekonomické zhodnotenie stavby: 
      Nie je predmetom tejto projektovej dokumentácie. 

B. 2. 5 Starostlivosť o životné prostredie: 
Jestvujúca kvalita životného prostredia, nebude negatívne ovplyvnená projektovanou rekonštrukciou 
a modernizáciou objektu. Prevádzkovaním stavby nevzniknú odpadové látky, ktoré by mali negatívny vplyv na 
životné prostredie.  
STAVEBNÝ  ODPAD  Z REALIZÁCIE  STAVBY:  
V rámci stavby sa predpokladá vznik odpadov, ktoré sú kategorizované, recyklované a zneškodnené podľa 
vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. Katalóg  odpadov. Druhy odpadov sú podrobne rozpísané v technickej 
správe odpadového hospodárstva. 
ODPADY POČAS PREVÁDZKY OBJEKTU:  
Počas prevádzky objektu budú vznikať - 
20 01 - Zložky komunálnych odpadov z triedeného zberu okrem 15 01 
20 03 - Iné komunálne odpady 
Odpad vzniknutý počas prevádzky sa uloží do nepriepustných  zberných smetných  nádob a bude sa pravidelne 
odvážať oprávnenou firmou na určenú skládku.  
Odpad vzniknutý počas prevádzky bude potrebné zneškodňovať v súlade s § 81 zákona o odpadoch a v súlade 
so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Žilina.  
Priamy vplyv na ovzdušie - realizáciou stavby nevznikne nový zdroj znečisťovania ovzdušia. Počas 
rekonštrukcie a modernizácie objektu dôjde len k prechodnému znečisteniu ovzdušia, vyplývajúceho z nutnosti 
stavebných prác (zvýšená prašnosť) a z prevádzky nákladných vozidiel a mechanizmov. 
Hluk a vibrácie - zdrojom hluku a vibrácií počas rekonštrukcie a modernizácie objektu budú stavebné 
mechanizmy a nákladné vozidlá. Vzhľadom na rozsah a povahu stavebných prác a situovanie stavby a 
vzhľadom na krátku dobu výstavby sa nepredpokladá negatívny dopad na okolie. Vzhľadom na situovanie a 
charakter stavby nevzniká predpoklad prekročenia prípustných hodnôt hladín hluku vo vonkajšom prostredí. 
Žiarenie a iné fyzikálne polia - pri rekonštrukcii a modernizácii a prevádzke objektu sa nebudú vyskytovať 
žiarenia ani iné fyzikálne polia v takej podobe a intenzite, že by dochádzalo k ovplyvňovaniu pohody a zdravia 
užívateľov a ľudí v danom území. 
Teplo, zápach a iné výstupy -  počas rekonštrukcie a modernizácie objektu a prevádzky nebude okolie zaťažené 
teplom, zápachom a inými výstupmi v takej podobe a intenzite, že by dochádzalo k ovplyvňovaniu pohody 
užívateľov a ľudí v danom území. 
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Ochrana prírody - realizácia rekonštrukcie a modernizácie objektu si nevyžiada žiadny výrub drevín, ktoré 
podliehajú legislatívnej ochrane. Stavba nezasahuje do území so zvýšeným stupňom ochrany prírody.  
Proces posudzovania vplyvov činností na ŽP v zmysle EIA -  posudzovanie v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o 
posudzovaní vplyvov na životné prostredie nie je potrebné. 

B. 2. 6  Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení: 
Jedná sa o stavebné úpravy a zatepľovacie práce, pri ktorých je potrebné rešpektovať vyhlášku MPSVaR SR 
č.147/2013 Z.z., ktorá platí od 1.6.2013 a jej novely : vyhlášku MPSVaR SR 46/2014 a vyhlášku MPSVaR SR 
č. 100/2015 o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach. 
Pri pravidelných mesačných odborných prehliadkach sa overuje, či počas užívania neprišlo v konštrukcii ku 
zmenám alebo poruchám, ktoré by mohli mať nepriaznivý vplyv na statickú, funkčnú a pracovnú bezpečnosť 
(napr. sadanie terénu, uvoľnenie spojov a kotiev). To isté treba urobiť ihneď po mimoriadnych udalostiach 
(napr. po silnom vetre). 
Zvislá doprava sa uskutoční pomocou stavebných výťahov  (pre lepšie dodržanie technologických podmienok 
zatepľovacích prác odporúčame použiť lešenie s ochrannou sieťou). Okrem pravidelných prehliadok sa lešenie 
má pred začatím práce denne skontrolovať z hľadiska kompletnosti konštrukcie (zábradlie, podlahy, výstupy a 
podobne). Nosnosť lešenia ovplyvňujú hlavne tri faktory: založenie, kotvenie, uhlopriečna výstuž konštrukcie. 
Vlastná montáž lešenia veľmi často prebieha v rozpore s požiadavkami predpisov o BOZP, podľa ktorých sa 
vyžaduje, aby bol pracovník pri práci vo výškach vždy zaistený proti pádu. Aj keď je to pri niektorých 
konštrukciách ťažko riešiteľné, nemožno to obchádzať. Realizátor je zodpovedný za dodržanie predpisov 
prevádzky všetkých dopravných a zdvíhacích zariadení, ktoré bude používať pri stavebných prácach. 
Je nutné vykonať opatrenia aj na ochranu bezpečnosti užívateľov stavieb, používaním ochrannej sieťky proti 
padajúcim predmetom po obvode lešenia a vyhotovením bezpečného vstupu do objektu z OSB dosiek hr. 
20mm, aby vstup bol chránení voči padajúcim predmetom. Zabezpečenie vstupu OSB doskami bude min. 1,5m 
od vonkajšej hrany lešenia aby bol dodržaný dopadový uhol padajúcich predmetov. 
Všeobecne požiadavky na bezpečnosť práce – vyhl. č. 147/2013 z. z. 
-  všetky pracovné a ochranné pomôcky musia byť pripravené pred začatím prác 
-  udržiavať poriadok pri skladovaní materiálu na skládke materiálu  a v jej okolí 
-  dodržiavať predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
-  ochranné a bezpečnostné pomôcky pravidelne kontrolovať a udržiavať zariadenie v predpísanom stave 
-  zabezpečovať kontrolu pracovných lešení a stavebných výťahov v zmysle STN 73 8101, STN 73  8107, STN  
73 1820/Z2, STN EN 12 811-1 a ostatných príslušných STN  a STN EN 3500  
-  pri práci s elektrickými prístrojmi je potrebné dodržať ustanovenia STN 34 1010, STN 34  3500,  STN 34  
0350, STN 34 0350/Z2 (Elektrotechnické  predpisy  STN.  Predpisy pre pohyblivé káble) a ostatné súvisiace 
vyhlášky a STN,  
-  pracovné  čaty musia byť zaškolené  odborným  pracovníkom  pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci 
-  používať vhodné pracovné a ochranné pomôcky - podľa platných predpisov 
Pri dodržaní požiadaviek na zaistenie bezpečnosti práce a prevádzky pri práci na stavbe, sa nepredpokladá vznik 
závažných prevádzkových nehôd. 

B. 2. 7  Protipožiarne zabezpečenie stavby: 
Je riešené v projekte požiarna ochrana. 

B. 2. 8  Protikorózna ochrana: 
Protikorózna ochrana je riešená v zmysle platných STN. 

B. 2. 9  Zabezpečenie televízneho príjmu: 
Nie je predmetom PD. 

B. 2.10 Stanovenie ochranných pásiem: 
S určením nových ochranných pásiem sa neuvažuje. 

B. 2.11 Koordinačné opatrenie v prípade súbežnej realizácie inej výstavby v priestore alebo blízkosti stavby: 
Nie sú potrebné nakoľko v priľahlom okolí neprebieha žiadna výstavba. 

B. 2.12 Zariadenie civilnej ochrany a jeho dvojúčelové využitie: 
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Riešený objekt je bez nárokov na zariadenia civilnej obrany alebo ich dvojúčelového využitia. 
B.2.13  Spôsob splnenia požiadaviek na stavbu vyplývajúcich z podmienok územného rozhodnutia: 

V prípade rekonštrukcie a modernizácie objektu predpokladáme zjednodušené stavebné konanie, nakoľko je 
územie vyčlenené na tieto účely a objekt je jestvujúci. 

B. 3      ÚDAJE O TECHNOLOGICKEJ ČASTI STAVBY: 
Objekt nie je výrobného charakteru. Projekt nerieši technologické zariadenia. 

B. 4 ZEMNÉ PRÁCE: 
Neuvažujú sa. 

B. 5 PODZEMNÁ VODA: 
Nedotýka sa riešenej problematiky. 

B. 6 KANALIZÁCIA: 
Zrážková voda bude naďalej odvedená z plochej strechy cez strešné vpuste ktoré sa vymenia a upravia po 
aplikovaní novej tepelnej izolácie strechy novým zakončením a napojením na novú lepenku. 
Projekt rieši nové rozvody vnútornej splaškovej kanalizácie v miestnosti pre imobilných. Kanalizačné potrubia 
zariaďovacích predmetov miestnosti pre imobilných bude napojené na jestvujúcu kanalizačnú sieť. Šikmé 
pripojovacie potrubie z novodurových rúr je vedené v priečkach alebo v podlahe, tvarovkami je pripojené na 
zvislé odpadové potrubie. Ležaté kanalizačné potrubie je navrhnuté z hrdlových rúr a tvaroviek z nemäkčeného 
PVC, vyrábaných podľa STN ISO 4435. Minimálny sklon potrubia je 3 %, od DN 160 je min. sklon 2 %. 
Splaškové odpadové potrubie je navrhnuté z nemäkčeného PVC pre vnútornú kanalizáciu, vyrábané podľa 
STN ISO 3633, DIN 19 531. 

B. 7 ZÁSOBOVANIE VODOU: 
Projekt rieši nové rozvody vnútorného vodovodu v miestnosti pre imobilných. Prívod vody bude riešený 
z jestvujúcich rovodných potrubí vnútorného vodovodu. Pre nové rozvody vody je navrhnutý plast hliníkový 
potrubný systém PEX-AL-PEX DN16 a DN20. Systém používa spájanie polyfúznym zváraním, skrutkované 
spoje sú prevedené prechodkami plast-kov so zalisovanými mosadznými poniklovanými závitmi. 

B. 8 TEPLO, VYKUROVANIE A PALIVÁ: 
Dodávka tepla na vykurovanie je realizovaná z kotolne nachádzajúcej sa v tesnej blízkosti budovy KRPZ, 
Kuzmányho 26. Inštalované sú v nej 3 teplovodné kotle na zemný plyn Paromat Simplex od výrobcu 
Viessmann, s celkovým inštalovaným výkonom 1 500 kW, rok výroby 1997. Kotle sa využívajú na vykurovanie 
a príprava TV.  Kotolňa je vybavená automatickou ekvitermickou reguláciou, vykurovacie útlmy sa 
nevyužívajú. Na vykurovanie objektu je použitá teplovodná nízkotlaková uzavretá sústava s núteným obehom 
a s tepelným spádom 90/70°C. Kotolňa vykuruje budovu Kuzmányho 26, telocvičňu a vilu. Z hlavného rozvodu 
sú vedené odbočky k jednotlivým stúpačkám a vykurovacím telesám. Vykurovacie telesá sú oceľové, článkové 
bez inštalovaných termostatických ventilov. TV sa pripravuje centrálne v kotolni pomocou zásobníkového 
ohrievača o objeme 470l, rok výroby 2009. 
V rámci vykurovania sa zrealizuje rekonštrukcia vykurovacieho systému - výmena rozvodov, vykurovacích 
telies a armatúr a hydraulické vyváženie vykurovacej sústavy budovy.  3 teplovodné kotle na zemný plyn 
v kotolni zostávajú naďalej zdrojmi tepla.  
Vykurovací systém je navrhnutý ako dvojrúrkový, (prívodné teplovodné potrubie z rúrok z uhlíkovej ocele, 
zvonka  pozinkovaných - Steelpress a spiatočné teplovodné potrubie z rúrok z uhlíkovej ocele, zvonka  
pozinkovaných- Steelpress), s menovitým teplotným spádom 90/70°C. Rozvody sú vedené v suteréne. 
Z horizontálnych rozvodov sú vedené odbočky k jednotlivým stúpačkám a vykurovacím telesám. Potrubné 
rozvody na jednotlivých podlažiach sú vedené pri stenovej konštrukcii. Na päte stúpacích potrubí sú osadené 
regulačné a meracie ventily DANFOSS typ MSV BD a nové guľové kohúty, (Ventil priamy prechodný KE 
83E). Pri inštalácii regulátorov diferenčného tlaku bude ich napojenie vytvorené z oceľových rúr bezšvových a 
rúr oceľových závitových bežných pre strojovne – materiál STN 42 5715.1, STN 42 5710.1 akosti 11353.1. 
Materiál armatúr je navrhnutý z oceľoliatiny a liatiny dimenzované na príslušný tlak a teplotu. Ovládanie 
armatúr bude prístupné z podlahy suterénu. Nové vykurovacie telesá sa navrhujú panelové oceľové radiátory 
Korad Kompakt – pripojenie bočné. 
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Pre zabezpečenie správnej funkcie vykurovacej sústavy v budove v rôznych prevádzkových stavoch počas 
vykurovacieho obdobia je nevyhnutné, aby vykurovacia sústava bola hydraulicky stabilná a energeticky 
efektívna. Realizáciou navrhovaných opatrení v energetickom audite dôjde k zásadnému zásahu do tepelnej 
ochrany budovy. Vlastník budovy je povinný podľa § 8 zákona č.300/2012 Z.z. po vykonanej obnove budovy 
zabezpečiť hydraulické vyváženie vykurovacej sústavy budovy. Nevyhnutnou podmienkou pre zabezpečenie 
tejto povinnosti je vybavenie sústavy tepelných zariadení slúžiacich na vykurovanie automatickou reguláciou 
parametrov teplonosnej látky na každom tepelnom spotrebiči v závislosti od teploty vzduchu vo vykurovaných 
miestnostiach s trvalým pobytom osôb a ďalších regulačných prvkov inštalovaných na vykurovacej sústave 
budovy (napr. regulátory diferenčného tlaku, regulačné armatúry). Zabezpečenie splnenia tohto opatrenia 
(povinnosti) si vyžaduje spracovanie samostatného projektu hydraulického vyváženia, ktorý zohľadní zmenené 
parametre teplonosnej látky zariadenia na výrobu tepla resp. dodávky tepla, režim vykurovania a tepelné straty 
budovy vyvolané obnovou budovy. 
Termoregulačné ventily nainštalované na vykurovacích telesách umožňujú automatickú reguláciu teploty v 
miestnosti a zabraňujú zbytočnému prekurovaniu. Ventil s termostatickou hlavicou automaticky obmedzí 
prietok vykurovacej vody v dobe slnečného žiarenia do miestnosti s oknami, alebo pri pôsobení iných zdrojov 
tepla. 
Návrh technologických prvkov – návrh riešenia 
Regulačné prvky 
Z hľadiska zabezpečenia hydraulickej stability existujúceho vykurovacieho systému navrhujeme a je potrebné 
zrealizovať: 
a)   Na každom novo pripojenom vykurovacom telese sa osadí termostatický ventil DANFOSS typ RA-N.  
      Nastavenie RA-N vykonať podľa hodnoty v Listingu výpočtu PD. 
b)   Na každé novo pripojené vykurovacie teleso ventilu typ RA-N v objekte osadiť termostatickú hlavicu    
       DANFOSS typ RAE 5054.  
c)    Na každé novo pripojené vykurovacie teleso inštalovať do spiatočky radiátorové šroubenie DANFOSS  
       typ RLV. Montáž vykonať do spiatočného potrubia k vykurovaciemu telesu. 
d)    Na centrálne stúpačky inštalovať regulačný a merací ventil DANFOSS typ MSV-BD podľa tabuľky    
       požadovaných parametrov v Listingu výpočtu PD a výkresovej dokumentácie. Montáž vykonať v    
       suterénnych priestoroch do vratného potrubia. 
e)    Na centrálne stúpačky budú osadené nové guľové kohúty, (Ventil priamy prechodný KE 83E),          
       odvzdušňovacie a vypúšťacie armatúry.  
f)    Na stúpačky v suteréne sa osadia uzatváracie ventily Danfoss RLV-CX 15 Chrome. 

B. 9 ROZVODY ELEKTRICKEJ ENERGIE: 
Objekt je napojený na elektrickú energiu mestskej energetickej siete. V rámci rekonštrukcie a modernizácie 
objektu rieši samostatná PD elektroinštalácie ochranu objektu pred zásahom blesku, vytvorením nového 
bleskozvodného zariadenia. Projekt ďalej rieši kompletnú výmenu zásuvkového a svetelného okruhu (bude 
vedené v lištách) + osadenie hlavného rozvádzača a rozvádzačov po poschodiach,  výmenu svietidiel, v ktorých 
sú svetelné zdroje s nižšou účinnosťou za hospodárnejšie – svietidlá LED. Viď. PD Elektroinštalácie. 

B. 10 OSTATNÁ ENERGIA: 
Neuvažuje sa. 

B. 11 VEREJNÉ A VONKAJŠIE OSVETLENIE: 
Projekt rieši výmenu osvetlenia dvora a vstupu do budovy, navrhujú sa svetlomety LED. 

B. 12 SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY: 
Rieši samostatná PD elektroinštalácie. 

B. 13 ŠTRUKTÚROVANÉ A INÉ KÁBLOVÉ ROZVODY: 
Neuvažuje sa. 

B. 14 INÉ PODZEMNÉ A NADZEMNÉ VEDENIA: 
Neuvažuje sa s preložkami inžinierskych sietí ani s inými obmedzujúcimi a bezpečnostnými opatreniami.  Počas  
zateplenia a stavebných úprav nebudú  dotknuté, nakoľko  sa stavebné  práce budú vykonávať na fasáde a na 
streche objektu.  
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B. 15    ČLENENIE STAVBY NA PREVÁDZKOVÉ SÚBORY A STAVEBNÉ OBJEKTY: 
STAVBA: KRPZ Žilina, rekonštrukcia a modernizácia objektu 
SO 01 Zníženie energetickej náročnosti budovy 
1-   Stavebná časť 
1-1 Stavebná časť - Oprava fasády 
2-   Vykurovanie - Hydraulické vyregulovanie objektu 
3-   Elektro časť - Silnoprúd 
4-   Elektro časť - Bleskozvod 
5-   Rekonštrukcia osobného výťahu OT 450 - Pravý výťah  
6-   Výmena osobného výťahu OT 450 - Ľavý výťah 
SO 02 Ostatné stavebné práce 
1-   Stavebná časť - Vybudovanie sociálnej miestnosti pre imobilných 
 

B. 16 PREDPOKLADANÝ POSTUP STAVEBNÝCH PRÁC:  
1- Stavebná časť, 1-1 Stavebná časť - Oprava fasády  

1. Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky 1,20 m. 
2. Montáž ochrannej siete na boku lešení. 
3. Ochrana vstupu OSB doskami 125x250cm – montáž. 
4. Demontáž dažďového zvodu a žľabu pozinkovaného ( miestnosť 0.39 Sklad), do sutiny. 
5. Odstránenie oplechovania atiky, strešných výlezov, okapov. 
6. Demontáž prvkov zo strechy, ktoré bránia zatepleniu strechy (stožiarov, satelitov a antén, klimatizačných 

zariadení, oceľového rebríka). 
7. Demontáž existujúceho bleskozvodu zo strechy a obvodového plášťa. 
8. Demontáž jestvujúcich vetracích komínkov do sutiny. 
9. Demontáž jestvujúcich strešných vpustí, do sutiny. 

10. Zateplenie bočných a horných častí atiky a stien strešných výlezov minerálnou vlnou, hr. 50mm. 
11. Kotvenie podkladnej konštrukcie pre montáž okapov striech na hornú časť atiky - OSB dosky hr. 18 mm, 

kotvenej do muriva atiky, s presahom.  
12. Rekonštrukcia plochej strechy - vyrovnanie nerovností na streche pieskom, zateplenie strechy systémom na 

báze minerálnej vlny, dvojvrstvovo  hr. 2 x 160 mm v celkovej hr. 320 mm, položenie ochrannej podkladnej 
geotextílie 300g/m2 a uzatvárajúcej hydroizolačnej vrstvy Fatrafol 810 hr. 1,5mm. Vytiahnutie geotextílie a 
hydroizolačnej vrstvy Fatrafol na bočné časti a hornú časť atík. 

13. Zhotovenie prestupov na streche pre nové vetracie komínky.  
14. Zhotovenie prestupov v krytine Fatrafol na odvetranie. Osadenie nových vetracích komínkov do jestvujúcich a 

nových prestupov a vyvýšenie nad úroveň fóliovej krytiny.  
15. Zhotovenie prestupov v krytine Fatrafol pre strešné vpuste. Vyvýšenie a osadenie nových strešných vpustí do 

jestvujúcich prestupov a vyvýšenie nad úroveň fóliovej krytiny. 
16. Oplechovanie atiky, strešných výlezov, okapov z poplastovaného plechu. Utesnenie škár klampiarskych prvkov 

tesniacim tmelom. 
17. Obnova plechovej strešnej krytiny strechy miestnosti 0.39 Sklad, na 1.PP, odhrdzavením a novými nátermi 

syntetickými základnými a syntetickými dvojnásobnými, 
18. Stavebné úpravy nosných H stĺpov (oceľová nosná konštrukcia), nachádzajúcich sa na streche objektu. 

Povrchová úprava keramickým obkladom. 
19. Vyčistenie plechovej krytiny strechy prístrešku vytvoreného presahom strechy technického podlažia. vapkou 

od machu a inej vegetácie, obnova odhrdzavením a novými nátermi syntetickými základnými a syntetickými 
dvojnásobnými.   

20. Vyvýšenie klimatizačných zariadení na streche oceľovými profilmi štvorcovými uzavretými. 
21. Spätná montáž prvkov na strechu, ktoré bránili zatepleniu strechy (stožiarov, satelitov a antén, klimatizačných 

zariadení). 
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22. Montáž lešenia ľahkého pracovného pomocného, posuvného s podlahami šírky 1m, výšky 2m. 
23. Zateplenie stropov technického podlažia (8.NP) systémom na báze minerálnej vlny hr. 80 mm. Omietnutie 

stropov hladkou vápennocementovou tenkovrstvovou omietkou. 
24. Zateplenie exteriérových podhľadov technického podlažia minerálnou vlnou hr. 40 mm. Omietka silikátová, 

hr. 2mm. 
25. Demontáž vetracích mriežok. 
26. Odstránenie nefunkčnej kabeláže z fasády, do sutiny. 
27. Odstránenie oplechovania parapetov, šachty, striešok nad vchodmi, anglických dvorcov, markíz, fasádnych 

výklenkov. 
28. Demontáž kovových otvorových mreží z okien a dverí, na ďalšie použitie.  
29. Demontáž prvkov na fasáde, ktoré bránia zatepleniu fasády (troch nerezových komínov, vlajkonosičov, 

elektroskrine, kamerových zariadení, videovrátnika, informačných tabúľ, klimatizačných zariadení). 
30. Stavebné úpravy nosných H stĺpov (oceľová nosná konštrukcia obvodového plášťa), nachádzajúcich sa v 

obvodových stenách a v interiéri. Povrchová úprava keramickým obkladom v interiéri. 
31. Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších ( z celej plochy obvodového plášťa) vrátane 

podkladovej omietky. 
32. Demontáž všetkých pôvodných otvorových konštrukcií z obvodového plášťa, do sutiny. 
33. Torkrétovanie (striekaný betón) celej plochy obvodového plášťa, hr. 40mm. 
34. Osadenie nových otvorových konštrukcií, okien, vstupných dverí a garážových brán. 
35. Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom. 
36. Vyspravenie omietky a maľby vnútorných ostení, nadpraží a parapetov po výmene otvorových konštrukcií. 
37. Demontáž lešenia ľahkého pracovného pomocného, posuvného s podlahami šírky 1m, výšky 2m. 
38. Montáž nových vnútorných parapetov plastových, vnútorného žalúzia a sieťok na okná. 
39. Inštalácia zvodov bleskozvodu - zvody treba vložiť do nehorľavej chráničky FXP 32/29 mm, podľa platných 

STN, a zakryť tepelnou izoláciou. 
40. Predĺženie funkčnej koaxiálnej a komunikačnej kabeláže, káble treba umiestniť do plastovej chráničky a zakryť 

pod zatepľovací systém. 
41. Vyrovnanie podkladu obvodových stien, sokla, ostení, nadpraží a parapetov pod zatepľovací systém, v hr. 

50mm. 
42. Zateplenie obvodových stien na báze minerálnej vlny hr. 200 mm, omietka silikátová v hrúbke 2 mm. 
43. Zateplenie sokla extrudovaným polystyrénom XPS hr. 150 mm, vnútornej časti stien anglických dvorcov 

extrudovaným polystyrénom XPS, hr. 20 mm, omietka silikátová v hrúbke 2 mm. 
44. Zateplenie ostení a nadpraží, parapetov otvorových konštrukcií v úrovni fasády systémom na báze minerálnej 

vlny hr. 40 mm, omietka silikátová v hrúbke 2 mm. 
45. Zateplenie ostení a nadpraží, parapetov otvorových konštrukcií v úrovni sokla extrudovaným polystyrénom 

XPS, hr. 40 mm, omietka silikátová v hrúbke 2 mm. 
46. Omietnutie vonkajšej časti stien anglických dvorcov silikátovou omietkou, hr.2mm.  
47. Rekonštrukcia vstupnej markízy nad hlavným vchodom - Po odsekaní obkladov stien vrátane podkladovej 

omietky  a demontáži jestvujúceho oplechovania sa vrchná časť markízy izoluje hydroizolačnou stierkou. 
Vrchná, spodná, čelná a bočné časti markízy sa zateplia minerálnou vlnou, hr. 40 mm. Steny markízy sa omietnu 
silikátovou omietkou, hr.2mm. 

48. Rekonštrukcia markízy z oceľovou konštrukciou: Oceľová konštrukcia markízy sa obnoví odhrdzavením a 
novými nátermi syntetickými základnými a syntetickými dvojnásobnými. Krytina markízy sa vymení na novú 
z poplastovaného plechu. 

49. Zateplenie exteriérových podhľadov a a fasádnych výklenkov minerálnou vlnou, hr. 40 mm, omietka silikátová 
v hrúbke 2 mm. 

50. Prispôsobenie oceľového rebríka k spätnej montáži predĺžením úchytov, obnova odhrdzavením a novými 
nátermi syntetickými základnými a syntetickými dvojnásobnými. Spätná montáž  rebríka na pôvodné miesto. 

51. Výmena oceľových roštov na anglických dvorcoch na nové oceľové mriežkové rošty. 
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52. Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu. 
53. Prispôsobenie kovových otvorových mreží k spätnej montáži predĺžením úchytov,  obnova otvorových mreží, 

odhrdzavením a novými nátermi syntetickými základnými a syntetickými dvojnásobnými. Spätná montáž na 
pôvodne miesta. 

54. Oplechovanie šachty, striešok nad vchodmi, anglických dvorcov, markíz, fasádnych výklenkov 
z poplastovaného plechu. 

55. Osadenie nových vetracích mriežok plastových. 
56. Montáž dažďového zvodu a žľabu Lindab Railine ( na fasáde miestnosti 0.39 Sklad). 
57. Obnova vlajkonosičov, elektroskrine, konzoly klimatizačných zariadení, konzoly satelitných zariadení, 

stožiarov, odhrdzavením a novými nátermi syntetickými základnými a syntetickými dvojnásobnými. 
58. Spätná montáž prvkov na fasádu, ktoré bránili zatepleniu fasády (troch nerezových komínov, vlajkonosičov, 

elektroskrine, kamerových zariadení, videovrátnika, informačných tabúľ, klimatizačných zariadení). 
59. Ochrana vstupu OSB doskami 125x250cm – demontáž. 
60. Demontáž lešenia ľahkého radového s podlahami šírky 1,2 m, ochrannej siete na boku lešení. 
61. Odvoz sutiny. 

 
B. 17 TECHNICKÉ RIEŠENIE: 
B. 17.1 Zníženie energetickej náročnosti budovy - Stavebná časť -  Zateplenie obvodového plášťa 
Zateplenie objektu  je  navrhnuté podľa  tepelnotechnických  požiadaviek STN 73 0540 a  podľa  zákona  č.555/2005  
o  energetickej  hospodárnosti  budov ! 
 
Pred zateplením obvodového plášťa sa prevedú stavebné úpravy nosných H stĺpov (oceľová nosná konštrukcia 
obvodového plášťa), nachádzajúcich sa v obvodových stenách, v interiéri a na streche objektu. Po odsekaní a odobratí 
obkladov obvodových stien, sokla, ostení, nadpraží a parapetov, po vybúraní muriva obvodového plášťa okolo stĺpov, 
po obití omietky zo stĺpov v interiéri a na streche sa vykoná odhrdzavenie oceľových stĺpov a nové nátery syntetické 
základné a syntetické dvojnásobné. Po celej dĺžke stĺpov – po obvode sa natiahne výstuž zo sietí zváraných KARI. Po 
vykonaní debnenia stĺpov sa prevedie betonáž, z monolitického železobetónu, betón triedy C20/25, hr. 150mm. Nosné 
H stĺpy v obvodových stenách budú zateplené a povrchovo upravené s obvodovými stenami (viď. nižšie). Nosné H 
stĺpy v interiéri a na streche objektu sa povrchovo upravia obkladačkami keramickými glazovanými 300x200x14 mm. 
Celá plocha obvodového plášťa je povrchovo upravená keramickým obkladom, z toho dôvodu sa pred zateplením 
obvodového plášťa rieši odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej 
omietky. Nakoľko sa skúšobným vybúraním časti fasády zistila nesúdržnosť podkladu obvodového plášťa pre KZS, 
navrhuje sa torkrétovanie (striekaný betón) obvodového plášťa, hr. 40mm. Po torkrétovaní sa podklad obvodových 
stien, sokla, ostení, nadpraží a parapetov vyrovná pod zatepľovací systém, v hr. 50mm. 
Zateplenie obvodových stien zahŕňa demontáž a spätnú montáž prvkov na fasáde, ktoré bránia zatepleniu fasády: troch 
nerezových komínov, klimatizačných zariadení, vlajkonosičov, elektroskrine, kamerových zariadení, videovrátnika, 
informačných tabúľ, požiarneho rebríka), výmenu vetracích mriežok na plastové, odstránenie nefunkčnej kabeláže,  
predĺženie kabeláže.   
 
Fotodokumentácia nesúdržnosti podkladu obvodového plášťa pre KZS: 
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Zateplenie obvodových stien: 
Po odsekaní a odobratí obkladov obvodových stien, po stavebných úpravách nosných oceľových H stĺpov, po 
torkrétovaní (striekaný betón) obvodových stien sa podklad obvodových stien vyrovná pod zatepľovací systém, v hr. 
50mm.  
Zateplenie obvodových stien suterénu sa rieši zatepľovacím systémom na báze minerálnej vlny, hr. 150 mm. Po 
mechanickom prikotvení tepelnej izolácie sa vyrovná podklad pod omietku, potiahnutím vonkajších stien sklo textilnou 
mriežkou s celoplošným prilepením a nanesením výstužnej malty, hr. 3 mm. Po nanesení  penetračného náteru sa 
vykoná stierka stien. Obvodové steny suterénu sa omietnu silikátovou omietkou, hr. 2mm. 
Zateplenie obvodových stien podlaží sa rieši zatepľovacím systémom na báze minerálnej vlny, hr. 200 mm. Po 
mechanickom prikotvení tepelnej izolácie sa vyrovná podklad pod omietku, potiahnutím vonkajších stien sklo textilnou 
mriežkou s celoplošným prilepením a nanesením výstužnej malty, hr. 3 mm. Po nanesení  penetračného náteru sa 
vykoná stierka stien. Obvodové steny podlaží sa omietnu silikátovou omietkou, hr. 2mm. 
 
Zateplenie sokla:  
Po odsekaní a odobratí obkladov sokla, po torkrétovaní (striekaný betón) sokla sa podklad stien vyrovná pod 
zatepľovací systém, v hr. 50mm.  
Sokel sa zateplí extrudovaným polystyrénom XPS hr. 150 mm. Podklad sokla sa vyrovná pod zatepľovací systém 
nanesením penetračného náteru, stierkovej hydroizolácie do exteriéru a flexibilného izolačného náteru v dvoch  vrstvách 
na výstužnú sieťku odolnú voči alkáliám, plošnej hmotnosti 145 g/m2 a lepiacej malty v dvoch vrstvách na sklotextilnú 
výstužnú sieťka, hr. 3-4 mm. Po mechanickom prikotvení tepelnej izolácie sa vyrovná podklad pod omietku, 
potiahnutím vonkajších stien sklo textilnou mriežkou s celoplošným prilepením a nanesením výstužnej malty, hr. 3 mm. 
Po nanesení  penetračného náteru sa vykoná stierkovanie sokla. Sokel sa povrchovo upraví soklovou vysoko 
hydrofobizovanou silikátovou omietkou, hr. 2mm. 
  
Zateplenie vnútornej časti stien anglických dvorcov: 
Po odsekaní a odobratí obkladov zo stien anglických dvorcov, po torkrétovaní (striekaný betón) stien sa podklad stien 
vyrovná pod zatepľovací systém, v hr. 50mm.  
Zateplenie vnútornej časti stien anglických dvorcov sa rieši extrudovaným polystyrénom XPS, hr. 20 mm. Po 
mechanickom prikotvení tepelnej izolácie sa vyrovná podklad pod omietku, potiahnutím vonkajších stien sklo textilnou 
mriežkou s celoplošným prilepením a nanesením výstužnej malty, hr. 3 mm. Po nanesení  penetračného náteru sa 
vykoná stierka stien. 
Vnútorná časť stien anglických dvorcov sa omietne silikátovou omietkou, hr. 2mm. Na anglických dvorcoch sa vymenia 
oceľové rošty na nové oceľové mriežkové rošty.  
Vonkajšie steny anglických dvorcov sa upravia systémom bez pridania tepelnej izolácie. Podklad sa vyrovná pod 
omietku, potiahnutím vonkajších stien sklo textilnou mriežkou s celoplošným prilepením a nanesením výstužnej malty, 
hr. 3 mm. Po nanesení  penetračného náteru sa vykoná stierka stien . Vonkajšie steny anglických dvorcov sa omietnu 
silikátovou omietkou, hr. 2mm. 
 
Zateplenie ostení a nadpraží, parapetov otvorových konštrukcií v úrovni fasády: 
Po odsekaní a odobratí obkladov z ostení, nadpraží a parapetov, po torkrétovaní (striekaný betón) sa podklad vyrovná 
pod zatepľovací systém, v hr. 50mm.  
Ostenia, nadpražia a parapety v úrovni fasády sa zateplia zatepľovacím systémom na báze minerálnej vlny, hr. 40 
mm. Po mechanickom prikotvení tepelnej izolácie sa vyrovná podklad pod omietku, potiahnutím vonkajších stien sklo 
textilnou mriežkou s celoplošným prilepením a nanesením výstužnej malty, hr. 3 mm. Po nanesení  penetračného náteru 
sa vykoná stierka stien. Ostenia, nadpražia a parapety v úrovni fasády sa omietnu silikátovou omietkou, hr. 2mm. 
 
Zateplenie ostení a nadpraží, parapetov otvorových konštrukcií v úrovni sokla: 
Po odsekaní a odobratí obkladov z ostení, nadpraží a parapetov, po torkrétovaní (striekaný betón) sa podklad vyrovná 
pod zatepľovací systém, v hr. 50mm.  
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Ostenia, nadpražia a parapety v úrovni sokla sa zateplia extrudovaným polystyrénom XPS, hr. 40 mm. 
Po mechanickom prikotvení tepelnej izolácie sa vyrovná podklad pod omietku, potiahnutím vonkajších stien 
sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením a nanesením výstužnej malty, hr. 3 mm. Po nanesení  penetračného 
náteru sa vykoná stierka stien. Ostenia, nadpražia a parapety v úrovni sokla sa povrchovo upravia soklovou vysoko 
hydrofobizovanou silikátovou omietkou, hr. 2mm. 
 
Zateplenie exteriérových podhľadov a fasádnych výklenkov: 
Po odsekaní a odobratí obkladov z exteriérových podhľadov a fasádnych výklenkov,  po torkrétovaní (striekaný betón) 
sa podklad vyrovná pod zatepľovací systém, v hr. 50mm.  
Zateplenie exteriérových podhľadov a fasádnych výklenkov sa vykoná minerálnou vlnou, hr. 40 mm. Po 
mechanickom prikotvení tepelnej izolácie sa vyrovná podklad pod omietku, potiahnutím vonkajších stien sklotextílnou 
mriežkou s celoplošným prilepením a nanesením výstužnej malty, hr. 3 mm. Po nanesení  penetračného náteru sa 
vykoná stierka stien. Podhľady a fasádne výklenky sa omietnu silikátovou omietkou, hr. 2mm. 
 
Rekonštrukcia a zateplenie markízy nad hlavným vchodom: 
Po odsekaní obkladov stien vrátane podkladovej omietky  a demontáži jestvujúceho oplechovania sa vrchná časť 
markízy izoluje hydroizolačnou stierkou. Vrchná časť markízy sa zateplí minerálnou vlnou, hr. 40 mm. Krytina 
markízy sa rieši z poplastovaného plechu. 
Spodná, čelná a bočné časti markízy sa zateplia minerálnou vlnou, hr. 40 mm. Po mechanickom prikotvení tepelnej 
izolácie sa vyrovná podklad pod omietku, potiahnutím vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným 
prilepením a nanesením výstužnej malty, hr. 3 mm. Po nanesení  penetračného náteru sa vykoná stierka stien. Steny 
markízy sa omietnu silikátovou omietkou, hr.2mm. 
 
Rekonštrukcia markízy z oceľovou konštrukciou:  
Oceľová konštrukcia markízy sa obnoví odhrdzavením a novými nátermi syntetickými základnými a syntetickými 
dvojnásobnými. Krytina markízy sa vymení na novú z poplastovaného plechu. 
 
Príslušenstvo zatepľovacieho systému: 
- Profil soklový hliníkový 200mm pre 200 mm fasádne izolačné dosky, dĺ. 2500 mm 
- Lišta nasadzovacia, plastový profil na soklový profil dĺ. 2500 mm, s odkvapovým nosom a integrovanou 

sklotextilnou mriežkou 
- Lišta rohová PVC opatrená mriežkou 100 x 150 mm, dĺ. 2500 mm 
- Profil rohový z PVC  s odkvapovým nosom a integrovanou mriežkou 
- Profil parapetný LX-LPE, samolepiaci, s tesniacou páskou, dĺ. 2000 mm 
- Profil okenný a dverový APU profil 6 mm + tkanina - 2,5 m 
 
Technologický postup zateplenia obvodových stien minerálnou vlnou: 
   

 Minerálna vlna hr. 200 a hr. 40mm. 
 
 
 
Minerálna vlna je vyrobená  prevažne z nerastných surovín, ktoré sú vo vysokej miere 

nehorľavé. Rovnako aj výrobky na tejto báze sú nehorľavé a odolávajú vysokým teplotám, čím účinne zabraňujú šíreniu 
požiaru po konštrukcii a takto prispievajú k zvyšovaniu pasívnej požiarnej bezpečnosti budovy. Vláknitá, otvorená 
štruktúra materiálu zabezpečuje vynikajúce vlastnosti z hľadiska pohlcovania hluku, pretože vo svojich medzi 
vláknových priestoroch takmer celkom utlmí dopadajúcu zvukovú energiu. Minerálna vlna má vláknitú štruktúru, 
dokáže výborne prepúšťať vzduch a vlhkosť v podobe vodných pár. Vďaka hydrofobizačným prvkom (hydrofobizačné 
prísady – oleje, zamedzujúce viazaniu vlhkosti na vlákna) len v zanedbateľnej miere zadržiava  vlhkosť z prenikajúceho 
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vzduchu a taktiež nenasiakne vlhkosťou z okolitých materiálov. Minerálna vlna má veľmi nízku tepelnú vodivosť, preto 
výborne tepelne izoluje a znižuje možné tepelné straty. Nízka tepelná vodivosť je spôsobená ideálnym pomerom 
stojatých molekúl vzduchu a minerálnych vlákien. Pri výrobe izolácií sa používajú prírodné a recyklovateľné materiály, 
čím sa znižuje dopad na životné prostredie. Minerálne vlákna sú biologicky odbúrateľné, to znamená, že nemajú žiadny 
vplyv na živé organizmy a ani na životné prostredie. Minerálne izolácie majú takmer nulovú tepelnú rozťažnosť, teda 
zmeny teplôt nespôsobujú žiadne tvarové zmeny. Táto vlastnosť zamedzuje vzniku tepelných, zvukových a požiarnych 
mostov.  
• Prispôsobivosť lokálnym nerovnostiam 
Optimálna tuhosť dosiek na báze kamennej minerálnej vlny zabezpečuje to, že sa doska dokáže prispôsobiť lokálnym 
nerovnostiam na fasáde. Nerovnosti ako zvýšená zrnitosť podkladu sa môžu eliminovať tým že sa vtlačia do poddajnej 
vrstvy izolačného materiálu. 
• Tesné doliehanie spojov dosiek 
Izolačné dosky na báze kamennej minerálnej vlny je možné spájať tak, aby nedošlo k vzniku netesností vo vodorovných 
alebo zvislých špárach. Toto je možné dosiahnuť iba pri vláknitých izolantoch pretože poddajné vlákna na hranách 
dosiek sa medzi sebou previažu a spoja, čím dokážu eliminovať prípadné nerovnosti rezaných hrán, alebo podkladu. 
• Dostatočné pevné izolačné dosky 
Izolačné dosky z kamennej minerálnej vlny sú dostatočne pevné pre použitie v kontaktných zatepľovacích systémoch 
a na 100% vyhovujú prísnym požiadavkám európskych noriem na výrobu minerálnych izolantov, ale aj európskym 
predpisom na použitie v kontaktných zatepľovacích systémoch. Výrobky spĺňajú a väčšinou prekračujú predpísané 
hodnoty pevnosti v tlaku, pevnosti v ťahu ale aj pevnosti v šmyku.  
• Zvýšená odolnosť voči prerazeniu 
Výrobky na báze kamennej minerálnej vlny určené pre kontaktné zateplenie vykazujú v kombinácii so súvrstvím 
výstužnej vrstvy (armovacie lepidlo, výstužná mriežka/sieťka) a povrchovej úpravy ETICS (finálna povrchová úprava) 
zvýšenú odolnosť voči prerazeniu ako väčšina materiálov ma penovej báze. 
• Správne pripravený podklad pre aplikáciu fasádnej dosky 
Podklad musí byť čistý, suchý bez mastnôt a nečistôt. 
Podklad musí byť nosný – schopný udržať nalepené fasádne dosky pred kotvením. 
Z hľadiska najvhodnejšieho technologického postupu stavebných prác by sa mala prípadná montáž okien, dverí a práce 
súvisiace s osadzovaním vonkajších otvorov realizovať ešte pred začiatkom zatepľovania. Pri osadzovaní týchto prvkov 
je vždy nevyhnutné počítať aj so zatepľovacími prácami. Parapetné dosky treba osadzovať až po zateplení tak, že sa 
dostatočnou hrúbkou zabezpečí tepelná väzba medzi parapetnou časťou otvorovej výplne a samotnou výplňou. 
• Zásady vhodného podkladu 
Vlhký podklad - najskôr sa musí odstrániť príčina vlhkosti, zatepľuje sa, až keď murivo vyschne. 
Zaprášený, špinavý podklad - je nutné mechanicky očistiť, omiesť, prípadne umyť tlakovanou vodou. 
Zvetraný povrch - je nutné mechanicky očistiť, odsekať, prípadne umyť s použitím vhodnej technológie a následne 
vyrovnať vhodnou hmotou preukázateľne zabezpečujúcou súdržnosť podkladu. 
Mach, plesne, huby - je nutné mechanicky očistiť, stenu je následne vhodné ošetriť dezinfekčným prípravkom. 
Nutné odstrániť - ostré, vystupujúce časti malty, nesúdržné a odlupujúce sa vrstvy náteru a omietky, zvyšky 
oddebňovacích prípravkov otryskovať vodou s pridaním detergentu. 
Savý podklad - sa očistí a napenetruje vhodnou penetráciou, priedušné neaktívne spóry a trhliny sa utesnia pružným 
tmelom. 
Hladký podklad -  sa zdrsní pomocou brúsneho papieru, ozubených hrablí a pod. 

 
 Osadenie zakladajúcich (soklových) profilov 
Zatepľovací systém s použitím kamennej minerálnej vlny sa zakladá minimálne 30 cm nad terénom na tzv. zakladaciu 
lištu, ktorej šírka a pevnosť musia zodpovedať hrúbke použitého izolačného materiálu. Na izolovanie soklovej časti sa 
používajú dosky na báze extrudovaného polystyrénu (XPS). 
Osadí sa zakladacia lišta príslušnej šírky (podľa hrúbky izolácie) z ľahkých, alkalicky stálych kovov. Tieto sa kotvia 
rozpernými kotvami v min. počte 3 ks na 1 bm. 
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Eventuálne ukončovacie lišty sa osadia pred začiatkom lepenia izolácie. Aplikujú sa tesniace a dilatačné pásky a profily 
na nadväzujúce časti konštrukcie, pokiaľ sú naprojektované. 
Potrebné zaistenie rovnosti čela zakladajúcich líšt sa u nerovných podkladov dosiahne pomocou distančných 
umelohmotných podložiek. 
Vzniknutý priestor medzi zakladajúcou lištou a stenou objektu sa vyplní nízkorozťažnou PU penou tak, aby po montáži 
izolácie nevznikli dutiny a zabránilo sa eventuálnemu vzniku „komínového efektu“. 
Pri vytváraní vnútorných a vonkajších rohov sa vykoná zastrihnutie  lišty tak, aby zvierala potrebný uhol. Tzv. nos na 
čelnej strane profilu musí prebiehať bez prerušenia po celom vonkajšom obvode zateplenia. Vzájomné napojenie 
zakladajúcej lišty sa vykoná s medzerou 2 mm s použitím plastových spojiviek. 

 

 
ILUSTRAČNÁ FOTKA - Správne založenie zakladacej lišty 

 Lepenie izolácie 
Izolačné dosky sa lepia zásadne na väzbu, stenu s minimálnym presahom 20 cm a vždy smerom od zakladacej lišty 
hore.  

 

 
ILUSTRAČNÁ FOTKA - Ukážka správneho uloženia dosiek na stene 

Minerálnovláknité materiály sa musia pred aplikáciou lepiaceho materiálu skontrolovať, či je ich povrch dostatočne 
suchý a bez mechanického poškodenia.  
Pred nanášaním lepidla sa musí povrch izolantu penetrovať tenkou vrstvou lepiacej hmoty. 
Lepidlo sa pri doskách FKD nanáša po celom okraji dosky (v tzv. okrajovej húsenici) a v strednej časti dosky na terčíky 
(tzv. bodovo), pričom musí pokrývať plochu minimálne 40 %. Lepidlo musí byť vždy v mieste fixácie dosky pomocou 
príchytky do nosnej obvodovej steny.  
Dosky aj lamely FKD sa ukladajú k sebe natesno, aby nevznikala priebežná zvislá škára, ale tak, aby sa zvislé škáry 
striedali.  
Na izoláciu okenných ostení treba použiť na to určené dosky FKD, ktoré spĺňajú všetky tepelnoizolačné aj mechanické 
parametre na dané použitie. 
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ILUSTRAČNÁ FOTKA - Ukážka správneho nanesenia lepidla na fasádnu dosku 

Použitie odrezkov izolačných dosiek je možné len v prípade, že ich šírka je väčšia ako 15 cm. Takéto odrezky je možné 
použiť len v ploche steny. Odrezky dosiek menšie ako polovica izolačnej dosky sa nesmú osádzať v rohoch, v kútoch, 
v podhľadoch, v miestach nadväzujúcich na ostenie, nadpražie a parapety otvorov. V prípade použitia môže dôjsť ku 
vzniku prasklín na finálnej povrchovej úprave alebo ku vzniku tepelných mostov. 
 

 Zásady aplikácie izolácie 
- Prvý rad izolácie usádzanej do zakladajúceho profilu sa tesne pritlačí k prednej strane profilu tak, aby ho izolácia 

nepresahovala a ani nebola zapustená. 
- Zatepľovací systém na báze kamennej minerálnej vlny sa zakladá minimálne 30 cm nad úrovňou terénu. 
- Špára medzi zakladajúcim profilom a podkladom sa riadne utesní. 
- Pri nanesení lepidla a pri osadzovaní dosiek sa nesmie lepidlo dostať na bočnú stranu dosiek. 
- Dosky sa musia lepiť tesne k sebe. 
- Styky medzi doskami nesmú kopírovať trhliny v podklade alebo styk dvoch rôznorodých konštrukcií. 
- Dosky nesmú kopírovať rôzne hrúbky konštrukcií. 
- Dilatácie musia byť dodržané, škáry dosiek ich nesmú prekrývať. 
- Pre kontrolu rovnosti nalepených dosiek sa používa vodováha. 

 

 
ILUSTRAČNÁ FOTKA - Nivelácia dosky pri lepení na stenu 

• Medzera medzi izolačnými doskami 
Eventuálne  vzniknuté medzery (nad 2 mm)  sa vyplnia prírezkami z  tepelného izolačného  materiálu. Do škár  
medzi jednotlivými izolačnými doskami sa nesmie dostať lepiaca ani armovacia hmota. Izolačné dosky sa 
lepia zásadne na väzbu, a to aj na rohoch objektov. 
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ILUSTRAČNÁ FOTKA - Medzera medzi doskami izolácie - vzniká tepelný most 

 
 

ILUSTRAČNÁ FOTKA - Väzba dosiek tepelného izolantu - vonkajšie nárožie 

• Stavebné otvory (pre okná a dvere) 
Obloženie  otvorov  (okien, dverí)  sa vykoná tak,  aby  kríženie  škár  dosiek  bolo  najmenej  10 cm  od rohu. 
Vodorovné  a  zvislé škáry  nesmú  lícovať s ostením,  nadpražím  ani  parapetnou  doskou  (všetkých výplní  
otvorov).  V mieste ostenia, nadpražia a parapetnej dosky sa izolácia plošne lepí s presahom. Izolácie v okolí  
ostenia, nadpražia a v okolí parapetnej dosky sa k izolačným doskám v ploche pritlačia  (v závislosti na ráme  
okna, dverí a pod.). Všetky  napojenia  ETICS  na  priľahlej  konštrukcii  sa vykonávajú  tak,  aby  nedošlo k  
prieniku vody do systému a ku vzniku škodlivých trhlín. K tomu sa používajú tesniace pásky, dilatačné alebo  
ukončovacie lišty a tesniace tmely. 
  
Väzba dosiek tepelnej izolácie pri okne správne vs. nesprávne prevedenie 

 
    Správne prevedenie                                             Nesprávne prevedenie 
 
 
1.    Tepelná izolácia. 



18 
 

2.    Rozperná kotva – natĺkacia alebo skrutkovacia s kovovým tŕňom. 
 
V prípade nedodržania odporúčaných  postupov môže  dôjsť ku  vzniku trhlín v rohoch okolo okien. Trhliny  
spôsobia zatečenie vody do systému, čím sa degraduje  funkčnosť systému. 
 

 Kotvenie rozperných kotiev 
Kotvenie sa vykonáva po kontrole rovnosti ETICS. Kotvenie systému sa vykonáva 1 -3 dni po osadení izolácie a pred 
prevedením stužujúcej (armovacej) vrstvy. 
Kotvenie systému sa vykonáva pomocou rozperných kotiev s kovovým tŕňom.  
Kotvenie, druh rozperných kotiev, ich počet, poloha voči výstuži a rozmiestnenie v ploche ETICS, určuje projektová 
dokumentácia. 
Nesmie sa prekročiť maximálna doba vystavenia UV žiareniu rozperných kotiev, t.j. doba, počas ktorej nebudú kotvy 
kryté ďalšími vrstvami systému. Možnú dobu vystavenia rozperných kotiev UV žiareniu stanovuje ich výrobca. 

• Zásady kotvenia rozperných kotiev 
Dĺžka rozpernej kotvy sa všeobecne stanovuje jednoduchým výpočtom – hĺbka kotvenia v nosnej konštrukcii + 
zostávajúca omietka + lepiaci tmel s izoláciou = dĺžka rozpernej kotvy. 

• Vrt pre osadenie rozperných kotiev 
Vrt pre osadenie rozperných kotiev sa vykonáva kolmo na podklad. Pri ETICS s minerálnou izoláciou sa s vŕtaním 
začne až po prepichnutí dosky vrtákom. 
 

           
ILUSTRAČNÁ FOTKA - Ukážka vŕtania otvorov - kolmo na stenu     

Vrt pre osadenie rozperných kotiev sa vykonáva kolmo na podklad. Pri ETICS s minerálnou izoláciou sa s vŕtaním 
začne až po prepichnutí dosky vrtákom. 

  
ILUSTRAČNÁ FOTKA – Ukážka prípravku na montáž zapustených rozperných kotiev 

• Osadenie rozpernej kotvy 

Najmenšia vzdialenosť osadenia rozpernej kotvy od rohu sa odporúča 10 cm. Tanier osadenej rozpernej kotvy nesmie 
narúšať rovnosť základnej vrstvy. Pri osádzaní rozperných kotiev sa odporúča použiť gumené kladivo – nesmie dôjsť 
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k poškodeniu tŕňa. Zle osadená, poškodená alebo zdeformovaná rozperná kotva sa odstráni a nahradí sa novou. V 
prípade, ak nie je možné poškodenú alebo zdeformovanú rozperná kotvu odstrániť, upraví sa tak, aby nenarúšala 
celistvosť a rovnosť povrchu ETICS. Osadenie rozpernej kotvy. 

 

ILUSTRAČNÁ FOTKA - Ukážka vloženia rozpernej kotvy do predvŕtaných otvorov 

 

ILUSTRAČNÁ FOTKA - Ukážka montáže zapustenia rozperných kotiev 

Zostávajúci priestor po rozperných kotvách sa vyplní izolačným materiálom – je neprípustné tento otvor vypĺňať 
tmelom.  

 

ILUSTRAČNÁ FOTKA - Zátka pre zapustenú montáž rozperných kotiev 

Vložená zátka z minerálnej vlny eliminuje tepelné mosty od rozperných kotiev 

 Základná výstužná vrstva 

Pred začatím armovania sa osadia všetky ukončovacie, dilatačné a tesniace lišty a výstužné prvky. Najskôr sa armujú 
nárožia, hrany, ostenia a nadpražia objektu a určené plochy v projektovej dokumentácií. K tomu sa používajú plastové 
alebo nekorodujúce rohy s už zabudovanou sklo vláknitou sieťkou. 
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ILUSTRAČNÁ FOTKA - Osadenie rohovej lišty 

V miestach  dilatácie  sa používajú  špeciálne  dilatačné  profily s nanesenou  sklo vláknitou sieťkou.  Pri ich  
napájaní sa musia dodržiavať zásady prekrývania zdola hore v min. dĺžke 20 mm.  
 
V miestach spojov rohových profilov musí byť tkanina riadne preložená min. 10 cm.  V oblasti rohov okien a  
dverí  sa vykonajú  diagonálne  výstuhy  s plochou  min. 20x30 cm,  odporúča  sa  rozmer 25x50 cm. V styku  
okenného ostenia a nadpražia sa vykoná vystuženie pásmom armovacej  sieťky v ostení (nadpraží) min. 15 cm 
od rohu na každú stranu. V tomto pracovnom kroku sa odporúča osadiť všetky dostupné  kotviace prvky,napr.  
pre hromozvody, odkvapové rúry, osvetlenie, atď. 

  
V  tomto  pracovnom  kroku  sa  odporúča  osadiť  všetky  dostupné  kotviace  prvky,  napr. pre  hromozvody,  
odkvapové rúry, osvetlenie, atď. 
 

 Zásady armovania otvorov 
 Pred aplikáciou hlavnej armovacej vrstvy treba povrch izolačnej dosky penetrovať tenkou vrstvou lepidla. Na izolačné 

dosky sa ručne nanesie armovacie lepidlo ozubeným hladítkom 10x10 mm. 
 Do pripraveného lôžka z lepidla sa vtlačí sieťka. Tmel, ktorý vystúpi skrz sieťku, sa následne po prípadnom doplnení 

vyrovná a uhladí. 
 Armovacia sieťka sa odporúča ukladať smerom od hora dole s min. presahom v spojoch 10 cm. 
 Presah 10 cm sa odporúča vykonať aj v miestach vystuženia a na rohoch objektu. Základná vrstva sa vykonáva v hrúbke 

3-6 mm. 
 Pokiaľ sa nedosiahne hrúbka 3 mm v jednom pracovnom kroku, odporúča sa vykonať ďalšiu vrstvu v priebehu 12-24 

hodín už bez ďalšej výstuhy. 
 Armovacia sieťka nesmie ležať na izolácii bez lepidla. Armovacia sieťka musí byť uložená bez záhybov a z oboch strán 

musí byť krytá lepidlom. 
 Štruktúra armovacej sieťky nesmie byť prekreslená do povrchu armovacieho lepidla. 
 Sieťka sa ukladá do vonkajšej tretiny stužiacej vrstvy, pokiaľ to celková hrúbka vrstvy dovoľuje. 
 Minimálne krytie sieťky sa odporúča 1mm, v miestach presahu 0,5 mm. 
 Pokiaľ sa vykonáva tesnenie lepidlom v úrovni základnej vrstvy, musí sa pre jeho nanášanie vytvoriť škára s hrúbkou 
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potrebnou pre dané lepidlo podľa predpisu výrobcu. 
 Dekoratívne prvky sa lepia na dokončenú základnú vrstvu a po jej obvode sa utesnia trvalo pružným tmelom podľa PD. 
 Zvýšenie odolnosti ETICS proti mechanickému poškodeniu možno zabezpečiť dvojitým vystužením v základnej vrstve. 
 Časový rozdiel medzi dvojitým armovaním nesmie presiahnuť 24 hodín. Podklad pod omietkou sa nechá riadne 

vyschnúť. 
 
 Prevedenie finálnej povrchovej úpravy 

Pred nanesením omietky a náteru sa zaistí ochrana pred znečistením všetkých priľahlých konštrukcií, osadených prvkov 
a presahujúcich konštrukcií. 
Pred aplikáciou omietky sa vykoná penetrácia podkladu príslušným penetračným prostriedkom určeným v projektovej 
dokumentácii. Vlastné aplikácie omietky sa vykonávajú podľa príslušného technického listu a návodu na obale 
produktu.  
Odporúča sa používať nerezové náradie. 
Omietky sa nanášajú obvykle od hora dolu a následne sa, podľa technického listu, vykoná vyskrutkovanie. 
Pri použití farebnej omietky sa odporúča použitie farebnej penetrácie. 
Eventuálne náterové hmoty sa nanášajú spravidla valčekom po predchádzajúcom vyschnutí omietky a podľa 
technických listov výrobcov. 
Ucelené plochy sa vykonávajú v jednom pracovnom kroku bez prerušenia. 
 
Zateplenie s extrudovaným polystyrénom XPS: 
Izolant na báze fasádneho certifikovaného extrudovaného polystyrénu XPS, hr. 150, 40 a 20mm 
Materiály použité v kontaktných tepelnoizolačných systémoch sú vo vzájomnom súlade z hľadiska chemických a 
fyzikálno-mechanických vlastností vrátane priepustnosti vodnej pary. Ako celok sú systémy odolné voči 
poveternostným vplyvom. Extrudovaný polystyrén XPS je charakteristický veľmi dobrými tepelno-izolačnými 
vlastnostami, odolnosťou voči pôsobeniu vlhkosti a vysokou pevnosťou a tvrdosťou. 
Výhody izolačného materiálu extrudovaný polystyrén XPS: 
 
• dokonalý súčiniteľ tepelného odporu 
• odolnosť voči pôsobeniu vlhka, nasiakavosť je prakticky nulová 
• vynikajúce pevnostné parametre 
• veľmi jednoduchá montáž dosiek 
• odolnosť voči zemine 
• odolnosť voči teplotným výkyvom 
• odolnosť voči mechanickým poškodeniam 
• dosky vhodné pre opätovnú úplnú recykláciu 
• samozhášavý produkt 
 

 Extrudovaný polystyrén XPS 
 
Extrudovaný polystyrén sa vyrába postupom, známym ako extrúzia – ide o proces, v ktorom sa vytláča tavenina 
kryštálového polystyrénu za súčasného sýtenia speňovadlom. Uvoľnením tlaku na konci vytláčacej trubice dochádza k 
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naplneniu materiálu, z ktorého potom vznikajú spomínané izolačné dosky. Technologický postup pri výrobe 
extrudovaného polystyrénu má teda hlavný vplyv na jeho pomerne odlišné vlastnosti od iných druhov polystyrénu. 
Sokel predstavuje problematický detail nielen v prípade úplne nezateplených objektov, ale aj pri už zateplených 
budovách, kde sa naň často zabúda. Správne vyriešený sokel však zabráni premŕzaniu základov a časti terénu pod 
stavbou, postará sa o zníženie tepelných strát a obmedzí kondenzáciu v mieste napojenia základov na murivo, čím 
zabráni vzniku plesní. 
 
B. 17.2 Zníženie energetickej náročnosti budovy - Stavebná časť - Výmena otvorových konštrukcií 
Otvorové konštrukcie budovy sú z veľkej časti vymenené za plastové s izolačným dvojsklom, zvyšné sú riešené 
zdvojenými oknami s dreveným rámom alebo kovovým bez prerušenia tepelného mosta. Tepelno-izolačné vlastnosti 
týchto otvorových konštrukcií sú nevyhovujúce, nespĺňajú tepelno-technické požiadavky na tepelnú ochranu budov. 
Všetky výplne otvorov je potrebné vymeniť za nové. 
Nové okná sa navrhujú plastové, otváravo –sklopné, farby bielej, rám 6 komorový, šírka 70mm, Uf = 1,6 W/(m2.K), 
zasklenie izolačné  trojsklo  Ug = 0,6 W/m2K,  TGI rámik, Uw = 0,98 W/m2K,  tesnenie vo  vonkajšej a  vnútornej 
zóne TPE. 
Vstupné dvere rozmerov 900x2020mm budú vymenené za nové hliníkové, jednokrídlové, farby bielej, so zasklením 
bezpečnostným izolačným trojsklom, osadené do hliníkovej zárubne, s hliníkový prahom, s prerušeným tepelným 
mostom, zámok vložkový, kovanie poniklované, klúčka z vonku aj zvnútra. 
 
Vstupné dvere rozmerov 1100x2020mm budú vymenené za nové hliníkové, jednokrídlové, farby bielej, so zasklením 
bezpečnostným izolačným trojsklom, osadené do hliníkovej zárubne, s hliníkový prahom, s prerušeným tepelným 
mostom, zámok vložkový, kovanie poniklované, klúčka z vonku aj zvnútra. 
 
Dvere atypické vstupné 800x1100mm sa vymenia za nové hliníkové, jednokrídlové, farby bielej, plné, osadené do 
hliníkovej zárubne, s hliníkový prahom, s prerušeným tepelným mostom, zámok vložkový, kovanie poniklované, klúčka 
z vonku aj zvnútra. 
 
Zasklená stena ZS1 rozmerov 5700x2100mm, so vstupnými dverami dvojkrídlovými rozmerov 1900x2100mm sa 
vymení za novú hliníkovú, farby bielej, so zasklením bezpečnostným izolačným trojsklom, osadenú do hliníkovej 
zárubne,  prah hliníkový s prerušeným tepelným mostom, kovanie poniklované, klúčka z vonka aj zvnútra. 
 
Zasklená stena ZS2 rozmerov 5700x3430mm, so vstupnými dverami dvojkrídlovými rozmerov 1900x2100mm sa 
vymení za novú hliníkovú, farby bielej, so zasklením bezpečnostným izolačným trojsklom, osadenú do hliníkovej 
zárubne,  prah hliníkový s prerušeným tepelným mostom, kovanie poniklované, klúčka z vonka aj zvnútra. 
 
Vnútorné dvere rozmerov 700x2020mm budú vymenené za nové drevené jednokrídlové, osadené do drevenej zárubne, 
dvere bez prahu, klúčka z vonku aj zvnútra. 
 
Nové vnútorné dvere rozmerov 1000x2020mm v miestnosti 1.14a WC pre imobilných sa navrhujú hliníkové, 
jednokrídlové, plné, osadené do hliníkovej zárubne, dvere bez prahu, z vnútornej strany opatrené vodorovným 
držadlom, klúčka z vonku aj zvnútra, do výšky 400mm opatrené proti mechanickému poškodeniu, zámok dverí 
odistiteľný zvonku. 
 
Garážové dvere rozmerov 2450x2100mm a 2450x1950mm sa vymenia za  hliníkové, dvojkrídlové, farby bielej,  
osadené do hliníkovej zárubne, prah hliníkový s prerušeným tepelným mostom, kovanie poniklované, klúčka z vonka 
aj zvnútra. 
 
Po výmene otvorových konštrukcií budú vyspravené vnútorné ostenia, nadpražia a parapety opravnou omietkou a 
maľbou. Z dôvodu výmeny všetkých otvorových konštrukcií v rámci projektu je potrebné vymeniť oplechovanie 
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vonkajších okenných parapetov z poplastovaného plechu a vnútorné parapety vymeniť na nové plastové, bielej farby. 
Kovové bezpečnostné okenné mreže sa pred výmenou otvorových konštrukcií demontujú, prispôsobia sa k spätnej 
montáži predĺžením úchytov, obnovia sa odhrdzavením a novými nátermi syntetickými základnými a syntetickými 
dvojnásobnými. Po osadení nových otvorových konštrukcií a zateplení obvodového plášťa sa spätne namontujú na 
pôvodné miesta. Všetky okná, okrem okien v skladoch a 1.PP budú opatrené novým interiérovým lamelovým 
žalúzím. V každej miestností bude jedno okno opatrené ochrannou sieťou proti hmyzu.  
 
B. 17.3 Zníženie energetickej náročnosti budovy - Stavebná časť - Obnova a zateplenie strešného plášťa 
Strecha objektu je plochá zo železobetónových stropných panelov, s atikou po celom obvode strechy.  Pôvodná 
povlaková strešná krytina plochej strechy z asfaltových pásov a pôvodná strešná konštrukcia sa ponechá, strecha sa 
zateplí systémom na báze minerálnej vlny a pokryje sa fóliovou krytinou Fatrafol. Atikové plechy je potrebné 
demontovať po celom obvode. Oplechovanie strešných výlezov je nutné tiež vymeniť. Bočné a horné časti atík a steny 
strešných výlezov sa zateplia minerálnou vlnou, hr. 50mm. Na hornú časť atík je navrhnutá podkladná konštrukcia 
pre montáž okapov striech - OSB doska hr. 18 mm, kotvená do muriva atiky, s presahom. 
Po vyrovnaní nerovností na streche pieskom, sa plochá strecha zateplí minerálnou vlnou, SmartRoof Top 70 kPa, 
dvojvrstvovo  hr. 2 x 200mm v celkovej hr. 400 mm. Na tepelnú izoláciu sa položí celoplošne geotextília plošnej 
hustoty min. 300 g/m2. Prikotvená bude uzatvárajúca vrstva  - hydroizolačná fólia Fatrafol 810 hr. 1,5mm. 
Hydroizolačná fólia Fatrafol bude siahať aj na steny strešných výlezov, bočné časti atík a na hornú časť atík. 
Oplechovanie atík a strešných výlezov sa rieši z poplastovaného plechu. Na utesnenie škár klampiarskych prvkov sa 
použije tesniaci tmel.  
Nakoľko má plochá strecha atiku po celom obvode, dažďové vody sa odvádzajú cez tri strešné vpuste.  Strešné vpuste 
sa vymenia na nové TOPWET TW SAN 125 BIT (alt. ekvivalent) s integrovanou bitúmenovou manžetou s ochranným 
košom, (fi - 125 mm), vyvýšené do  úrovne novej fóliovej krytiny. Nazbieraná dažďová voda sa následne odvedie 
odpadovým potrubím. Odvetranie plochej strechy sa rieši jestvujúcimi vetracími komínkami v počte 18kusov.  
Navrhuje sa zvýšiť počet komínkov (fi - 125 mm) na 36 kusov. Na streche a v krytine Fatrafol sa zhotovia prestupy na 
odvetranie, v počte 18kusov, osadia sa nové strešné vetracie komínky v počte 36 kusov do jestvujúcich a nových 
prestupov a vyvýšia sa nad úroveň povlakovej krytiny Fatrafol.  
 
Strešná skladba kotvenej fóliovej krytiny: 
HYDROIZOLAČNÁ FÓLIA, Hr. 1,5mm 
GEOTEXTÍLIA MIN. 300g/m2 
TEPELNÁ IZOLÁCIA – MINERÁLNA SmartRoof Top 70 kPa, Hr.2x200mm  
PODKLAD VYROVNAŤ PIESKOM 
ASTPS 
NP 
IPA 
PERBITAGIT 
NAP 
PERLITOBETÓN PTB 600 S PLETIVOM 4cm 
PERLITOBETÓN PTB 300 V SPÁDE 7-14cm 
NP+NA+1xNEPIESKOV. LEP. +NA 
ŽELEZOBETÓNOVÁ DOSKA 
PLECH 11011 + OCEĽ. KONŠTR. 
 
Skladba kotvenej fóliovej krytiny atiky: 
HYDROIZOLAČNÁ FÓLIA, Hr. 1,5mm 
NOVÉ OPLECHOVANIE ATIKY Z POPLASTOVANÉHO PLECHU 
TESNIACÍ TMEL 
GEOTEXTÍLIA MIN. 300g/m2 
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MINERÁLNA VLNA, Hr. 50mm 
JESTV. ATIKA 
 
Hydroizolácie striech mechanicky kotvenou fóliou FATRAFOL 810 
Súvislá vodotesná fóliová krytina sa vytvorí zvarením horúcim vzduchom priamo na streche z pásov fólie 1,3 m 
širokých. 
Mechanické kotvenie fóliovej krytiny je najpoužívanejšie upevnenie fólie na streche. Robí sa pomocou skrutiek, nitov, 
alebo iných špeciálnych kotviacich prvkov, veľmi pevných a odolných korózii (často až 15 Kast. cyklov). Podmienkou 
pre úspešné kotvenie fólie je mať na streche taký podklad, o ktorý je možné spoľahlivo prikotviť.  
Podkladná vrstva môže byť z rôzneho materiálu. Kotvy a podkladná vrstva musia tvoriť na celú životnosť strechy 
spoľahlivú dvojicu. Kotvy v nej musia udržať ťahovú silu min. 600 N (60 kP), vyberá ich však izolatérska firma, nie 
projektant.  

 
1./ Tepelná izolácia vo fóliovej kotvenej streche musí byť tvorená materiálom, ktorý smieme prevŕtať a po ktorom 
smieme chodiť. Vyhovujú materiály pevnosti aspoň 70 kPa.  
2./ Geotextília plní na streche ochrannú funkciu (kompenzuje drsnosť podkladu), separačnú (oddeľuje látky, ktoré sa 
chemicky ovplyvňujú) a mikroventilačnú (zabezpečuje rozvod pár). Ak navrhujeme fóliu FATRAFOL 810, tak vždy 
navrhneme pod ňu celoplošne geotextíliu plošnej hustoty min.300 g/m2. Ak navrhneme fóliu FATRAFOL 810 prisypať 
štrkom, navrhujeme 300 g/m2 ochrannú geotextíliu aj na fóliu pod štrkový zásyp. Medzi fóliu FATRAFOL 810 a 
asfaltové pásy a medzi fóliu a polystyrén vždy navrhujeme geotextíliu kvôli separácii.  
3./ Hydroizolačná fólia Fatrafol 810. Jedná sa o laminovanú fóliu, zloženú z troch lamiel a vysokopevnostnej PES 
sieťky, ktorá dodáva fólii veľkú pevnosť a rozmerovú stabilitu. Hrúbka fólie je 1,5 mm. Pevnosť fólie, skúšaná na 
pásiku širokom 5 cm je v asi 1200 N. Paropriepustnosť: h = 8100; Sd = 12,15 m. Vrchná vrstva je odolná UV žiareniu. 
Fólia odoláva prerastaniu koreňmi a neublížia jej ani kyslé dažde. Kategória horľavosti C2. Fólia je ľahko zvárateľná 
horúcim vzduchom.  
 
Strecha technického podlažia je plochá zo železobetónových stropných panelov, so živičnou strešnou krytinou. Je 
vybudovaná s presahom, aby vytvárala prístrešok na streche objektu, ktorého nosnú konštrukciu tvoria nosné H stĺpy 
(oceľová nosná konštrukcia). Strecha prístrešku je pokrytá plechovou krytinou, ktorá sa vyčistí vapkou od machu a inej 
vegetácie, obnoví sa odhrdzavením a novými nátermi syntetickými základnými a syntetickými dvojnásobnými. 
Pôvodná strešná krytina strechy technického podlažia a pôvodná strešná konštrukcia sa ponechá. Zateplia sa stropy 
technického podlažia (8.NP) systémom na báze minerálnej vlny hr. 80 mm a omietnu sa hladkou 
vápennocementovou tenkovrstvovou omietkou. Exteriérové podhľady technického podlažia sa zateplia minerálnou 
vlnou hr. 40 mm. 
 
Plechová strešná krytina strechy miestnosti 0.39 Sklad, na 1.PP objektu sa obnoví odhrdzavením a novými nátermi 
syntetickými základnými a syntetickými dvojnásobnými. 
 
Zateplenie strechy zahŕňa demontáž a spätnú montáž prvkov na streche, ktoré bránia zatepleniu strechy: klimatizačných 
zariadení, stožiarov, satelitov a antén ). 
 
Klampiarske prvky: 
Oplechovanie parapetov, atiky, strešných výlezov, okapov, šachty, striešok nad vchodmi, anglických dvorcov, markíz, 
výklenkov fasádnych sa rieši z poplastovaného plechu. Nový dažďový zvod kruhový  a žľab polkruhový sa navrhuje 
systému Lindab Railine ( na fasáde miestnosti 0.39 Sklad). 
 
Na 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP a 7.NP objektu sa vybudujú nové kazetové sadrokartónové podhľady Rigips 
600 x 600 mm, hrana E 24, konštrukcia poloskrytá, doska Decogips Fisurada biela, ( alt. podľa výberu investora), 
upravené maľbou. Nakoľko sú navrhované kazetové sadrokartónové podhľady v niektorých miestnostiach už 
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vytvorené, ich realizácia sa navrhuje v miestnostiach bez podhľadov. (presné umiestnenie je zrejmé  z výkresovej 
dokumentácie). 
 
B. 17.4 Zníženie energetickej náročnosti budovy - Vykurovanie  
Dodávka tepla na vykurovanie je realizovaná z kotolne nachádzajúcej sa v tesnej blízkosti budovy KRPZ, Kuzmányho 
26. Inštalované sú v nej 3 teplovodné kotle na zemný plyn Paromat Simplex od výrobcu Viessmann, s celkovým 
inštalovaným výkonom 1 500 kW, rok výroby 1997. Kotle sa využívajú na vykurovanie a príprava TV.  Kotolňa je 
vybavená automatickou ekvitermickou reguláciou, vykurovacie útlmy sa nevyužívajú. Na vykurovanie objektu je 
použitá teplovodná nízkotlaková uzavretá sústava s núteným obehom a s tepelným spádom 90/70°C. Kotolňa vykuruje 
budovu Kuzmányho 26, telocvičňu a vilu. Z hlavného rozvodu sú vedené odbočky k jednotlivým stúpačkám a 
vykurovacím telesám. Vykurovacie telesá sú oceľové, článkové bez inštalovaných termostatických ventilov. TV sa 
pripravuje centrálne v kotolni pomocou zásobníkového ohrievača o objeme 470l, rok výroby 2009. 
V rámci vykurovania sa zrealizuje rekonštrukcia vykurovacieho systému - výmena rozvodov, vykurovacích telies 
a armatúr a hydraulické vyváženie vykurovacej sústavy budovy.  3 teplovodné kotle na zemný plyn v kotolni zostávajú 
naďalej zdrojmi tepla.  
Vykurovací systém je navrhnutý ako dvojrúrkový, (prívodné teplovodné potrubie z rúrok z uhlíkovej ocele, zvonka  
pozinkovaných - Steelpress a spiatočné teplovodné potrubie z rúrok z uhlíkovej ocele, zvonka  pozinkovaných- 
Steelpress), s menovitým teplotným spádom 90/70°C. Rozvody sú vedené v suteréne. Z horizontálnych rozvodov sú 
vedené odbočky k jednotlivým stúpačkám a vykurovacím telesám. Potrubné rozvody na jednotlivých podlažiach sú 
vedené pri stenovej konštrukcii. Na päte stúpacích potrubí sú osadené regulačné a meracie ventily DANFOSS typ MSV 
BD a nové guľové kohúty, (Ventil priamy prechodný KE 83E). Pri inštalácii regulátorov diferenčného tlaku bude ich 
napojenie vytvorené z oceľových rúr bezšvových a rúr oceľových závitových bežných pre strojovne – materiál STN 42 
5715.1, STN 42 5710.1 akosti 11353.1. Materiál armatúr je navrhnutý z oceľoliatiny a liatiny dimenzované na príslušný 
tlak a teplotu. Ovládanie armatúr bude prístupné z podlahy suterénu. Nové vykurovacie telesá sa navrhujú panelové 
oceľové radiátory Korad Kompakt – pripojenie bočné. 
Pre zabezpečenie správnej funkcie vykurovacej sústavy v budove v rôznych prevádzkových stavoch počas 
vykurovacieho obdobia je nevyhnutné, aby vykurovacia sústava bola hydraulicky stabilná a energeticky efektívna. 
Realizáciou navrhovaných opatrení v energetickom audite dôjde k zásadnému zásahu do tepelnej ochrany budovy. 
Vlastník budovy je povinný podľa § 8 zákona č.300/2012 Z.z. po vykonanej obnove budovy zabezpečiť hydraulické 
vyváženie vykurovacej sústavy budovy. Nevyhnutnou podmienkou pre zabezpečenie tejto povinnosti je vybavenie 
sústavy tepelných zariadení slúžiacich na vykurovanie automatickou reguláciou parametrov teplonosnej látky na 
každom tepelnom spotrebiči v závislosti od teploty vzduchu vo vykurovaných miestnostiach s trvalým pobytom osôb a 
ďalších regulačných prvkov inštalovaných na vykurovacej sústave budovy (napr. regulátory diferenčného tlaku, 
regulačné armatúry). Zabezpečenie splnenia tohto opatrenia (povinnosti) si vyžaduje spracovanie samostatného 
projektu hydraulického vyváženia, ktorý zohľadní zmenené parametre teplonosnej látky zariadenia na výrobu tepla 
resp. dodávky tepla, režim vykurovania a tepelné straty budovy vyvolané obnovou budovy. 
Termoregulačné ventily nainštalované na vykurovacích telesách umožňujú automatickú reguláciu teploty v miestnosti 
a zabraňujú zbytočnému prekurovaniu. Ventil s termostatickou hlavicou automaticky obmedzí prietok vykurovacej 
vody v dobe slnečného žiarenia do miestnosti s oknami, alebo pri pôsobení iných zdrojov tepla. 
 
Návrh technologických prvkov – návrh riešenia 
Regulačné prvky 
Z hľadiska zabezpečenia hydraulickej stability existujúceho vykurovacieho systému navrhujeme a je potrebné 
zrealizovať: 
a)   Na každom novo pripojenom vykurovacom telese sa osadí termostatický ventil DANFOSS typ RA-N.  
      Nastavenie RA-N vykonať podľa hodnoty v Listingu výpočtu PD. 
b)   Na každé novo pripojené vykurovacie teleso ventilu typ RA-N v objekte osadiť termostatickú hlavicu    
       DANFOSS typ RAE 5054.  
c)    Na každé novo pripojené vykurovacie teleso inštalovať do spiatočky radiátorové šroubenie DANFOSS  
       typ RLV. Montáž vykonať do spiatočného potrubia k vykurovaciemu telesu. 
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d)    Na centrálne stúpačky inštalovať regulačný a merací ventil DANFOSS typ MSV-BD podľa tabuľky    
       požadovaných parametrov v Listingu výpočtu PD a výkresovej dokumentácie. Montáž vykonať v    
       suterénnych priestoroch do vratného potrubia. 
e)    Na centrálne stúpačky budú osadené nové guľové kohúty, (Ventil priamy prechodný KE 83E),          
       odvzdušňovacie a vypúšťacie armatúry.  
f)    Na stúpačky v suteréne sa osadia uzatváracie ventily Danfoss RLV-CX 15 Chrome. 
 
B. 17.5 Zníženie energetickej náročnosti budovy - Elektroinštalácia - Výmena svietidiel za LED 
Objekt je napojený na elektrickú energiu mestskej energetickej siete. V rámci rekonštrukcie a modernizácie objektu 
rieši samostatná PD elektroinštalácie ochranu objektu pred zásahom blesku, vytvorením nového bleskozvodného 
zariadenia. Projekt ďalej rieši kompletnú výmenu zásuvkového a svetelného okruhu (bude vedené v lištách) + osadenie 
hlavného rozvádzača a rozvádzačov po poschodiach,  výmenu svietidiel, v ktorých sú svetelné zdroje s nižšou 
účinnosťou za hospodárnejšie – svietidlá LED. Viď. PD Elektroinštalácie. 
 
B. 17.6  Zníženie energetickej náročnosti budovy – Elektroinštalácia - Bleskozvod 
Z dôvodu zateplenia a obnovy strešného a obvodového plášťa sa vo februári 2015 navrhlo vybudovanie nového 
bleskozvodného zariadenia - tyčovo-mrežovej bleskozvodnej ochrany s 10 zvodmi. Podľa novej normy maximálny 
rozostup medzi jednotlivými zvodmi nesmie byť viac ako 15m, z toho dôvody navrhujeme zvýšiť počet zvodov z 10 
na 12 zvodov. Viď. PD Bleskozod. 

 
B. 17.7  Zníženie energetickej náročnosti budovy - Rekonštrukcia osobného výťahu OT 450 
Výťah OT 450 je osobný s trecím pohonom, skupina “Ac1“, nosnosť výťahu je 450kg, počet staníc 8, nástupíšť 8, počet 
prepravovaných osôb je 6, užitočná plocha kabíny je 1,10m2, druh pohonu je elektrický s trecím kotúčom 1:1, dopravná 
rýchlosť je1 m/s, dopravný zdvih : 25m, druh riadenia je so samoobsluhou zberné smerom dolu. Dôvodom výmeny je 
zvýšenie bezpečnosti a zníženie prevádzkových nákladov na výťah. Doplnením a výmenou niektorých časti výťahu v 
zmysle novej normy sa zvýši bezpečnosť prevádzky a servisu výťahu. Inštalácia elektroinštalácie s frekvenčným 
meničom a výťahovým strojom umožňuje zníženie prevádzkových nákladov od 20-30%. Podrobný popis a riešenie je 
v časti PD – Výťahy. 

ROZPIS PLÁNOVANÝCH REKONŠTRUKČNÝCH PRÁC 

 
1. Výmena výťahovej kabíny vrátane výťahového rámu a zachytávačov 
2. Výmena obmedzovača rýchlosti vrátane lana obmedzovača rýchlosti 
3. Výmena automatických kabínových dverí 
4. Výmena šachtových automatických dverí 
5. Výmena nárazníkov kabíny, protizávažia 
6. Doplnenie olejových lapačov k vodidlám kabíny v priehlbni šachty 
7. Výmena závesných skrutiek nad protizávažím s pružinami  
8. Výmena nosných prostriedkov 3 x 12mm / dĺžka 36m 
9. Výmena osvetlenia šachty žiarovkového za LED  
10. Výmena rozvádzača riadenia výťahu s frekvenčným riadením. 
10.1 Výmena ohybných káblov 
10.2 Výmena el. svorkovnice na kabíne s revíznou jazdou 
10.3 Doplnenie krabice do priehlbne pre montáž STOP, Zásuvky, vypínač osv. šachty 
10.4 Žľaby + kabeláž šachtových dverí 
10.5 Privolávače na šachtových dverách s polohovou signalizáciou LCD 
10.6 Doplnenie váženia pod podlahu kabíny 
10.7 Nový tlačidlový panel s polohovou signalizáciu v kabíne 
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B. 17.8 Zníženie energetickej náročnosti budovy - Výmena osobného výťahu OT 450 - Ľavý výťah 
Výťah OT 450 je osobný s trecím pohonom, skupina “Ac1“, nosnosť výťahu je 450kg, počet staníc 8, nástupíšť 8, počet 
prepravovaných osôb je 6, užitočná plocha kabíny je 1,24 m2, druh pohonu je elektrický s trecím kotúčom 1:1, dopravná 
rýchlosť je1 m/s, dopravný zdvih : 25m, druh riadenia je so samoobsluhou zberné smerom dolu. Dôvodom výmeny je 
zvýšenie bezpečnosti a zníženie prevádzkových nákladov na výťah. Výmenou výťahu v zmysle novej normy sa zvýši 
bezpečnosť prevádzky a servisu výťahu. Inštalácia elektroinštalácie s frekvenčným meničom a výťahovým strojom 
umožňuje zníženie prevádzkových nákladov od 20-30%. Podrobný popis a riešenie je v časti PD – Výťahy. 
 
B. 17.9 Ostatné stavebné práce - Vybudovanie sociálnej miestnosti pre imobilných: 
Na 1.NP bude vytvorená miestnosť č. 1.14a – WC pre imobilných. Predmetná miestnosť bude vytvorená premiestnením 
a zamurovaním dverí, zamurovanie bude riešené z pórobetónových presných tvárnic pevnosti v hr. 100 mm na lepiacu 
maltu. Plocha bude odobratá z miestnosti 1.14 WC muži. Ako povrchová úprava, na podlahu je navrhnutá keramická 
dlažba, na steny je navrhnutý keramický obklad do výšky 1800 mm od podlahy. Ďalej v rámci zmeny dispozície budú 
osadené 2 x bezbariérové dvere medzi halou č. 1.02a a miestnosťou č. 1.14 (WC muži) a medzi miestnosťou 1.14 
a 1.14a.  

V miestnosti bude osadené 1 x umývadlo (výška hornej hrany umývadla 870-900 mm od podlahy) a 1 x záchod 
(výška hornej hrany záchodovej misy 500 mm od podlahy, vchod do miestnosti je riešené z haly (m.č. 1.02) cez WC 
muži . 

Kanalizačné potrubia týchto zariaďovacích predmetov bude napojené na jestvujúcu kanalizačnú sieť. Šikmé 
pripojovacie potrubie z novodurových rúr je vedené v priečkach alebo v podlahe, tvarovkami je pripojené na zvislé 
odpadové potrubie. Ležaté kanalizačné potrubie je navrhnuté z hrdlových rúr a tvaroviek z nemäkčeného PVC, 
vyrábaných podľa STN ISO 4435. Minimálny sklon potrubia je 3 %, od DN 160 je min. sklon 2 %. Splaškové odpadové 
potrubie je navrhnuté z nemäkčeného PVC pre vnútornú kanalizáciu, vyrábané podľa STN ISO 3633, DIN 19 531. 

Prívod vody bude riešené z jestvujúcich rovodných potrubí vnútorného vodovodu. Pre nové rozvody vody je 
navrhnutý plast hliníkový potrubný systém PEX-AL-PEX DN16 a DN20. Systém používa spájanie polyfúznym 
zváraním, skrutkované spoje sú prevedené prechodkami plast-kov so zalisovanými mosadznými poniklovanými 
závitmi. 
Vetranie miestnosti bude riešené axiálnym ventilátorom a Spiro potrubím cez fasádu. Ventilátor bude prepojený na 
elektrické rozvody osvetlenia v tejto miestnosti. 
Ďalšie zariaďovacie predmety v miestnosti: (zabezpečí investor) 
- vešiak (výška hornej hrany max 1200 mm od podlahy) 
- automat na papierové osušky 
- automat na mydlo 
- príručný kôš na zmiešaný odpad 
- držadlá vedľa umývadla (dĺžka 600 mm, umiestnené 680 mm nad podlahou) dodávka v rámci projektu 
- automat na toaletný papier 
- polica 
- sklopné držadlá vedľa záchodovej misy - dodávka v rámci projektu 
- bezpečnostná šnúra  
- zrkadlo (umiestnené 500 mm ad podlahou) 
- sklopná polica vedľa zrkadla  
 

Bezbarierizácia objektu pre imobilných bude zabezpečená schodolezom, ktorý bude dodaný v rámci iných 
zdrojov. Schodolezecké zariadenie zabezpečuje bezbariérový vstup do objektu KRPZ a bezbariérovú komunikáciu 

10.8 Nové osvetlenie v kabíne s núdzovým osvetlením 
11. Výlezový rebrík do priehlbne so spínačom 
12. GSM brána pre privolanie pomoci z výťahovej kabíny 
13. Natretie podlahy strojovne a šachty protiprašným náterom 
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v objekte medzi jednotlivými podlažiami pre imobilných.  Bude umiestnený na vrátnici pri stálej službe. Dodaný 
schodolez musí byť vhodný pre všetky typy mechanických invalidných vozíkov (aby nebolo potrebné odpájať 
kolesá vozíka, použitie len nabehnutím s vozíkom na schodolez)  a pre klasické aj točené schodisko. Maximálna 
nosnosť zariadenia, teda váha prepravovanej osoby vrátane invalidného vozíka musí byť aspoň 160 kg. 
 
Požadované technické údaje: 
Použiteľnosť:    pre všetky typy mechanických inv. vozíkov 
Maximálna nosnosť:   min. 160 kg 
Rýchlosť pohybu:    min. 10 schodov/min 
Priestor na vytočenie:   110 x 90 cm 

 
B. 17.10 Ostatné stavebné práce – Rekonštrukcia oporného múra  
V zadnej časti objektu je riešený oporný múr s oceľovým zábradlím. Betónový oporný múr, ktorý rieši výškový rozdiel 
medzi spevnenou plochou so zámkovej dlažby a staveniskom je schátraný, oceľové zábradlie je hrdzavé. Navrhuje sa 
ich rekonštrukcia. Po odsekaní kabrincového obkladu sa betónový oporný múr vyspraví reprofilačnou maltou, potiahne 
sa sklotextilnou mriežkou a obnoví sa systémom bez pridania tepelnej izolácie, silikónovou omietkou, hr. 2mm. 
Oceľové zábradlie sa ohrdzavie a natrie syntetickým náterom 2x základným a 2x vrchným. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V Balogu nad Ipľom, november 2022               Ing. Rajmund Nedeľa 

                            aut. stav. inž. 
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