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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

wykonania i odbioru robót 

 

 

Temat:  REMONT POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU 

PRZYCHODNI LEKARSKIEJ  

 

 

Lokalizacja:              UL. KLASZTORNA  9b 

   47-420 KUŹNIA RACIBORSKA 
 

 

Inwestor:   GMINA KUŹNIA RACIBORSKA 

   UL.SŁOWACKIEGO 4 

   47-420 KUŹNIA RACIBORSKA 

 

 

Branża:   BUDOWLANA 

 

 
KOD CPV:     

CPV  45100000-8    Roboty rozbiórkowe 

CPV  45261400-8    Pokrywanie 

CPV  45453100-8    Roboty renowacyjne 

CPV  45312310-3   Ochrona odgromowa                                

 

 
ST - 01.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE  

 

Niniejsze opracowanie zostało sporządzone w oparciu o Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 

Komisji (WE) nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. zastosowano kody CPV do określania 

przedmiotu zamówienia przez zamawiających z Państw Członkowskich UE i polskie prawo 

zamówień publicznych. 

 

   

                               

                      

ST - 01.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE  
1. WSTĘP  

 

1.1.Przedmiot ST.  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

remontu pokrycia dachowego budynku przychodni lekarskiej przy ul. Klasztornej 9 b w 

Kuźni Raciborskiej. 

 

1.2.Zakres stosowania ST.  



Strona 2 z  14 

Wszelkie zmiany bez zgody autora projektu są niedopuszczalne i chronione ustawowo  

(Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 04.02.1994 r.)  

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowych  

specyfikacji technicznych (SST) stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót związanych z  remontem sali. Zakres niniejszej specyfikacji 

technicznej obejmuje roboty potrzebne do wykonania zadania jak w pkt. 1.1.  

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko  

w przypadkach małych, prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, 

dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 

metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

  

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną (ST)  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla  

robot budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi (SST).  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

remontu pokrycia dachowego budynku przychodni lekarskiej przy ul. Klasztornej 9 b w 

Kuźni Raciborskiej. 

 

1.4.Określenia podstawowe  

1.4.1 Określenia podstawowe występujące w Specyfikacji Technicznej (ST) zdefiniowane w:  

- Obwieszczeniu MRRiB z dnia 10 listopada 2000 roku w sprawie ogłoszenia  

jednolitego tekstu - Prawo Budowlane, Dziennik Ustaw Nr 106, poz. 1126;  

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane, Dziennik Ustaw Nr 106  

(załącznik do poz. 106)  

 

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność 

do stosowania w budownictwie.  
 

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu a także odbudowa,  

rozbudowa i nadbudowa obiektu budowlanego.  
 

Budowla - każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub urządzeniem małej  

architektury.  
 

Budynek - obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni 

za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.  
 

Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, 

stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowana 

specyfikacją techniczną.  
 

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 

dziennikiem budowy, protokołami odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby 

rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książka obmiarów, a w 

przypadku realizacji obiektów metodą montażu także dziennik montażu.  
 

Dokumentacja projektowa - służy do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robot  

budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę - składa się w szczególności 

z: projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robot i informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami wykonawczymi.  
 

Dziennik budowy - dokument urzędowy służący do zapisu przebiegu robót budowlanych oraz 

zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, wydany opieczętowany 
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przez właściwy organ.  
 

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobującą ocenę techniczną zdolności 

produktu do użycia, dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót 

budowlanych, przy użyciu własnej charakterystyki produktu oraz określonych warunków jego 

zastosowania i użycia.  
 

Grupy, klasy, kategorie robót - grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu  

nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. 

L 340 z 16.12.2002 r. z późn. zm.).  
 

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca upoważnienie Inwestora do nadzoru 

nad budową i do występowania w jego imieniu w sprawach związanych z realizacją umowy, 

mająca uprawnienia budowlane w specjalności zgodnej z rodzajem wykonywanych robót.  
 

Instrukcja technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę 

urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność 

czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i 

bezpieczne użytkowanie.  
 

Inwestor (Zamawiający) - strona umowy zlecająca roboty, do której należy zorganizowanie 

procesu budowy przez zapewnienie opracowania projektów oraz wykonania i odbioru robót  

budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.  
 

Istotne wymagania - wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych  

aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełnić roboty budowlane.  
 

Kierownik budowy - osoba posiadająca upoważnienie wykonawcy do kierowania budową  

i występowania w jego imieniu w sprawach związanych z realizacją umowy, mająca  

uprawnienia budowlane w specjalności zgodnej z rodzajem wykonywania robót.  
 

Materiały - wszelkie materiały naturalne i wytwarzane, jak również różne tworzywa i 

wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami  

technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  
 

Normy europejskie - normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz  

Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako "standardy  

europejskie (EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami  

działania tych organizacji.  
 

Obiekt budowlany - za obiekt budowlany uważa się:  

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi;  

b) budowlę stanowiącą całość techniczno - użytkową wraz z instalacjami i  urządzeniami;  

c) obiekt małej architektury.  
 

Obszar oddziaływania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie 

przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 

zagospodarowaniu terenu.  
 

Odpowiednia zgodność - zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli 

granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi  

zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  
 

Obmiar robot - pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich 

ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robot, albo obliczenia  

wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem.  

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych 
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z prowadzeniem budowy.  
 

Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 

budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.  
 

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - tytuł prawny wynikający z 

prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo 

stosunku zobowiązaniowego , przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 

budowlanych.  
 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej.  
 

Przedmiar robot - zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 

kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 

podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości 

jednostek przedmiarowych robót budowlanych.  
 

Rejestr obmiarów - akceptowana przez Inspektora nadzoru książka z ponumerowanymi 

stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie 

wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 

podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.  
 

Remont - wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających 

na odtworzeniu stanu pierwotnego a nie stanowiących bieżącej konserwacji 
 

Roboty budowlane - budowa, przebudowa, montaż, remont lub rozbiórka obiektu 

budowlanego.  
 

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 

pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień 

scalenia robót.  
 

Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  
 

Umowa - podstawowy akt prawny określający wszystkie zobowiązania Inwestora  

i Wykonawcy dotyczące realizacji budowy.  
4 
Urządzenia budowlane - urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym 

zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i 

urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 

przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.  

Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i 

szczegółowych specyfikacjach technicznych.  
 

Wspólny Słownik Zamówień - system klasyfikacji produktów, usług i robot budowlanych,  

stworzony na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz 

słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.  
 

Właściwy organ - organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego.  
 

Wykonawca - strona umowy odpowiedzialna za realizację budowy zgodnie z dokumentacją 

budowlano-wykonawczą, sztuką budowlaną, odpowiednimi normami i przepisami 

budowlanymi oraz poleceniami inspektora nadzoru oraz innych osób uprawnionych do 

kontroli budowy.  
 

Wyrób budowlany - wyrób, w rozumieniu przepisów o badaniach i certyfikacji, wytworzony 
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w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 

obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw 

wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.  
 

Zarządzający realizacja umowy - osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych  

postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego,  

upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie  

określonym w oddzielnym pełnomocnictwie 

 

                  1.5.     Zakres robót przewidzianych do wykonania: 

 

- w zakresie robót rozbiórkowych  

 Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych  

 Rozebranie rynien 

 Rozebranie rur spustowych 

 

- w zakresie remontu pokrycia dachowego 

 Przygotowanie istniejącego  podłoża z papy 

 Wykonanie nowego pokrycia z foli dachowej PCV 

 Wykonanie nowych obróbek blacharskich 

 Montaż  rynien i rur spustowych 

 Wymiana wpustu dachowego 

 Montaż rur wywiewnych 

 

- w zakresie naprawy kominów  

 Przygotowanie podłoża – oczyszczenie i zmycie  

 Wykonanie nowych wypraw tynkarskich 

 Gruntowanie i malowanie  

 

- w zakresie instalacji odgromowej  

 Demontaż zwodów i wsporników poziomych  

 Montaż nowych wsporników klejonych do pokrycia dachowego 

 Montaż nowych przewodów poziomych instalacji odgromowej  

 Wykonanie pomiarów instalacji odgromowej 
 

                          2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące Wykonawcy Robót 

            Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność  ze 

Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do obowiązków 

Wykonawcy Robót należy opracowanie przed przystąpieniem do robót i 

przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzory Programu Zapewnienia Jakości 

(PZJ), w którym przedstawia się zamierzony sposób wykonania robót , możliwości 

techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie  z 

projektem, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 

przez Inspektora Nadzoru. 

 

       2.2  Materiały 



Strona 6 z  14 

Wszelkie zmiany bez zgody autora projektu są niedopuszczalne i chronione ustawowo  

(Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 04.02.1994 r.)  

                   Materiały wykorzystywane do realizacji robót objętych niniejszą specyfikacją muszą 

spełniać   wymogi odnośnych przepisów i być dopuszczone do stosowania  w 

budownictwie. 

            Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których 

wydano: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność          z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat tech-

nicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych (dla wyrobów 

wymienionych w Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r o systemie oceny zgodności 

Dz. U. 2002 nr 166 poz. 1360  2004.05.01) 

b) certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną (dla wyrobów wy-

mienionych w Ustawi z dnia 16 kwietnia 2004r w sprawie wyrobów służących do 

ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu i stosowania 

wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności Dz.U 2004 nr 92 poz. 881 lub wyro-

bów, dla których wymaganie takie zawiera dokument odniesienia, którym dokony-

wana jest ocena zgodności). 

c) certyfikat lub deklarację z Polską Normą lub aprobatę techniczną zgodności dla 

materiałów nie wymienionych w pkt a) i b), (wg Rozporządzenia MI z 11 sierpnia 

2004r w sprawie deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym Dz.U.2004 nr 198 poz.2041 

                 Dopuszcza się stosowanie wyrobów przeznaczonych do jednostkowego 

zastosowania w przedmiotowym obiekcie. Wyroby te muszą posiadać 

oświadczenia dostawcy wyrobu, w którym zapewnia się zgodność wyrobu z 

indywidualna dokumentacja oraz przepisami i obowiązującymi normami. 

Oświadczenia dostawcy wyrobu powinno być wydane zgodnie z warunkami 

określonymi w Ustawie w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie 

mających wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów 

wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej. 

2.2.1 Materiały nie odpowiadające wymogom 

a) Materiały nie odpowiadające wymogom zostaną przez wykonawcę wywiezio   

    ne  z terenu budowy , lub złożone w miejscy wskazanym przez nadzór budowlany.   

    Jeżeli inspektor nadzoru zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do innych    

    robót , niż te , do których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie  

    przewartościowany przez inspektora nadzoru. 

b) Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane materiały wykonawca wy-

konuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

 

2.2.2 Przechowywanie i składowanie materiałów 

            Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą 

potrzebne do robót , były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoja jakość 

i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru 

 

2.2.3 Wariantowe  zastosowanie materiałów 

             Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego 

zastosowania materiałów w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi 

Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej na 2 tygodnie przed użyciem 

materiału, albo w okresie dłuższym, jeżeli będzie to wymagane dla badań 

prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału 

nie może później być zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
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                 2.2.4      Atesty jakości materiałów 

1. W przypadku materiałów, dla których atesty wymagane są przez ST, każda partia 

materiału dostarczana do Robót będzie posiadać atest określający jednoznacznie jej 

cechy 

2. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte    w 

razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników będą do-

starczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru 

 

2.3 Sprzęt 

Sprzęt, przeznaczony do wykonania robót, powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy  

oraz z zaleceniami podanymi w dokumentacji budowlano-wykonawczej, szczegółowej  

specyfikacji technicznej (SST), programie zapewnienia jakości lub projekcie 

organizacji  

robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Zmiana rodzaju lub ilości sprzętu 

użytego podczas robót wymaga zgody Inspektora nadzoru. W przypadku braku 

odpowiednich ustaleń w szczegółowych specyfikacjach technicznych (SST) niezbędna 

jest akceptacja sprzętu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca jest 

zobowiązany do używania takiego sprzętu jaki nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość wykonywanych robót. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest 

to wymagane przepisami. Liczba i jakość sprzętu będzie gwarantować 

przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej 

w terminie przewidzianym umową. Sprzęt znajdujący się na budowie musi posiadać 

świadectwa stwierdzające dopuszczenie do wykonania określonego rodzaju robót. 

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania sprzętu, maszyn, urządzeń i narzędzi, 

przez cały czas trwania robót w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. 

Sprzęt będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące użytkowania. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie 

dopuszczone do robót.  

 

2.4 Transport 

Przy realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie 

takich środków transportu, które zapewnią dobrą jakość wykonywanych robót oraz nie 

spowodują uszkodzeń mechanicznych bądź zmiany parametrów technicznych użytych 

do prac materiałów. Ilość środków transportowych musi zapewnić sprawne 

prowadzenie robót, bez zbędnych przerw i przestojów.  

 

2.4.1  Wymagania dotyczące transportu poziomego  

         Wykonawca będzie używał tylko takich środków transportu poziomego, jakie nie    

          spowodują uszkodzeń przewożonych materiałów i urządzeń.  
 

2.4.2 Wymagania dotyczące transportu pionowego  

    Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu pionowego    

    ustalonych w szczegółowych specyfikacjach technicznych (SST). Przy braku   

    ustaleń  środki te Wykonawca uzgadnia z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.  

 

2.4.3 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych  

                                     Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące      

                                    przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i  

               innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające  
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               warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez  

               właściwy zarząd drogi pod warunkiem  przywrócenia stanu pierwotnego  

               użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.   

                    Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie   

                    zanieczyszczenia  spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz   

                    dojazdach do terenu budowy.  

 

  3. WYKONANIE ROBÓT.  

 

3.1. Ogólne warunki wykonania robót.  

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót w sposób jakościowo dobry, zgodnie  

z postanowieniami umowy, dokumentacją budowlano-wykonawczą, wymaganiami 

szczegółowych specyfikacji technicznych (SST), odpowiednimi normami i przepisami 

budowlanymi oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego i innych osób 

uprawnionych do kontroli budowy. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w czasie realizacji 

zadania w stosunku do rozwiązań przyjętych w dokumentacji budowlano-wykonawczej 

wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. Do robót dodatkowych Wykonawca może 

przystąpić dopiero po uzgodnieniu ich rodzaju i zakresu z Zamawiającym i po podpisaniu 

przez Zamawiającego protokołu konieczności, dodatkowego zlecenia lub aneksu do umowy 

na prowadzone prace. Przed przystąpieniem do robót budowlanych kierownik budowy 

przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego zaświadczenie o posiadanych uprawnieniach 

budowlanych i przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów i Techników Budownictwa.  

Wykonawca opracuje projekt zagospodarowania placu budowy, plan bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz projekt organizacji budowy.  

Wszelkie polecenia Inspektora nadzoru, dotyczące realizacji budowy, będą wykonywane  

niezwłocznie, nie później niż w wyznaczonym terminie, pod rygorem wstrzymania robót.  

Skutki finansowe z tego tytułu obciążają Wykonawcę.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu  

wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na  

piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 

Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeżeli wymagać tego będzie 

Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  

Po zakończeniu prac Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy  

i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. Uprzątniecie terenu budowy stanowi  

wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku. 

 

4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  
 

Celem kontroli jakości robót będzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,  

aby osiągnąć założoną jakość robót. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor  

nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania u źródła ich  

wytwarzania. Wykonawca zapewni Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszelkiej  

potrzebnej do tego pomocy. Dla zapewnienia dobrej jakości robót i użytych materiałów, 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli jakości robót. W tym celu 

należy  

przeprowadzić niezbędną ilość pomiarów i badań przy użyciu właściwego sprzętu i urządzeń.  

Wymagania co do zakresu badań i ich ilości określone są w Polskiej Normie i niniejszej 

specyfikacji technicznej (ST). Każda partia materiałowa dopuszczona do robót będzie 

posiadać atest producenta określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Kopie tych atestów 

lub badań będą dostarczone przez Wykonawcę inspektorowi nadzoru. Jeżeli inspektor 
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nadzoru zarządzi dodatkowe badania, to koszty tych badań obciążą Wykonawcę jedynie w 

tym przypadku, gdy zastosowane materiały lub prowadzone przez Wykonawcę roboty są 

niezgodne z wymogami podanymi w dokumentacji budowlano - wykonawczej i 

szczegółowych specyfikacjach technicznych (SST). Koszty badań dodatkowo, 

ponadnormatywnie zlecanych przez stronę zamawiającą pokryje Inwestor. Przed 

przystąpieniem do robót Wykonawca powinien poddać badaniu, pod względem zgodności z 

dokumentacją techniczną, materiały dostarczone na budowę. Materiały użyte do robót 

powinny być zgodne z pkt. 2 specyfikacji szczegółowych lub pośrednio na podstawie zapisów 

w dzienniku budowy, certyfikatów zgodności i załączonych atestów. Minimalne wymagania 

co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały 

one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny aby zapewnić 

wykonanie robót zgodnie z umową.  

Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, Se  

wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań. Koszty dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 

stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które posiadają 

certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Se zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie polskich Norm, aprobat technicznych oraz te 

materiały, które posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub 

aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi SST.  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym  

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 

końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z § 45 ustawy Prawo 

budowlane, spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane 

na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 

technicznej strony budowy. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą 

oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy, i 

Inspektora nadzoru. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 

wydawania poleceń Wykonawcy robót.  

 

5. OBMIAR ROBÓT.  

 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 

dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. Obmiar 

wykonanych robót przeprowadzony będzie po zakończeniu wszystkich prac.  Obmiaru robót 

dokonuje Wykonawca po pisemnym zawiadomieniu Inspektora nadzoru inwestorskiego o 

zakresie obmierzanych robót i terminie odbioru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru są wpisywane do książki obmiaru. Obmiary przeprowadzane będą przed 

częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku występowania dłuższej 

przerwy w robotach i zmianie Wykonawcy robót.  

Obmiar robót zanikowych należy wykonać w czasie ich wykonywania, a robót ulegających 

zakryciu przed ich zakryciem. Jeżeli wystąpi błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w 

przedmiarze robót lub specyfikacji technicznej (SST) nie zwalnia to Wykonawcy od 

obowiązku ukończenia tych robót. Błędne dane winny być poprawione przez Inspektora 

nadzoru. Natomiast obmiaru robót zanikowych należy wykonać w czasie ich wykonywania a 

robót ulegających zakryciu przed ich zakryciem.  

Dla prawidłowego oszacowania wartości wykonanych robót, obmiarów robót należy  
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wykonać dla każdej pozycji przedmiaru robót zgodnie z podanymi jednostkami i ich  

dokładnością pomiaru. Długości pomiędzy poszczególnymi punktami należy obmierzać  

poziomo, wzdłuż linii osiowej i podawać w [m]. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne  

nie wymagają dla określonych robót inaczej, objętości należy wyliczać w [m3] a 

powierzchnie w [m2]. Armaturę, sprzęt i urządzenia w [szt]. Ilości, które mają być 

obmierzane wagowo, będą określane w [kg] lub [t].  

Urządzenia i sprzęt pomiarowy, dostarczone przez Wykonawcę, winny posiadać  

świadectwa legalizacyjne (dla urządzeń tego wymagających) i być zaakceptowane przez  

Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

 

6. ODBIÓR ROBÓT.  

 

W ramach wykonywanych robót wyróżnia się następujące rodzaje ich odbiorów:  

a) odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu,  

b) odbiór częściowy robót,  

c) odbiór ostateczny robót,  

d) odbiór pogwarancyjny robót.  

 

6.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  
 

Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości, jakości oraz  

zgodności z dokumentacją budowlano-wykonawczą i specyfikacją techniczną (ST)  

wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji budowy ulegną zakryciu.  

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do 

odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 

Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 

ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy. Inspektor nadzoru dokonuje 

odbioru zezwalając na dalsze prowadzenie robót lub nakazuje usunięcie nieprawidłowości. 

Dalsze prowadzenie prac przez Wykonawcę jest możliwe dopiero po stwierdzeniu usunięcia 

wszystkich usterek przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.  
 

6.2. Odbiór częściowy.  
 

Częściowego odbioru robót dokonuje się w przypadku etapowego rozliczania robót, np. do 

celów miesięcznych płatności faktur przejściowych. Odbiór częściowy polega na ocenie 

ilości, jakości oraz zgodności z dokumentacją budowlano-wykonawczą oraz specyfikacją 

techniczną (SST) wykonanych robót. W tym celu kierownik budowy powiadamia 

zamawiającego oraz wpisuje do Dziennika Budowy zakres robót do odbioru częściowego. 

Inspektor nadzoru w ciągu 7 dni ma obowiązek dokonać odbioru robót. Płatność za wykonane 

częściowo roboty może wystąpić ze strony zamawiającego dopiero po usunięciu wad i usterek 

stwierdzonych przez inspektora nadzoru podczas odbioru.  
 

6.3. Odbiór ostateczny.  
 

Celem odbioru ostatecznego jest finalna ocena w zakresie ilości, jakości, wartości oraz 

zgodności z dokumentacją budowlano-wykonawczą i specyfikacją techniczną (SST) 

wykonanych robót.  

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym zawiadomieniem na piśmie 

o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w 

Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru 

zakończenia robót. Odbioru dokonuje komisja odbiorowa, w skład której wchodzą 
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przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy, w obecności Inspektora nadzoru i kierownika 

budowy. Podstawowym dokumentem, do dokonania odbioru ostatecznego robót, jest protokół 

robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. Do odbioru ostatecznego 

Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

- Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami,  

- Specyfikację Techniczną,  

- Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru,  

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnych z ST,  

- atesty jakościowe wbudowanych materiałów,  

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających  

- i ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,  

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania  

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu  

z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.  

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych  

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie  

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. Komisja dokonuje oceny  

przedłożonych dokumentów: protokołów odbioru częściowego, prób szczelności, protokołów 

pomiarów i badań, certyfikatów deklaracji zgodności. Z przeprowadzonych czynności 

sporządza się protokół zawierający ustalenia poczynione w trakcie odbioru. Protokół winien 

być podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i Wykonawcy.  

Wszelkie usterki, wady i braki stwierdzone przy odbiorze Wykonawca usunie na własny  

koszt w terminie ustalonym w protokole odbioru. O usunięciu usterek i odebraniu  

zakwestionowanych robót decyduje Inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomiony  

pisemnie przez Wykonawcę. Jeżeli w wyznaczonym terminie Wykonawca nie wykona  

czynności naprawczych wskazanych w protokole odbioru ostatecznego, to zamawiający może 

sam dokonać poprawek finansowo obciążając Wykonawcę.  

Jeżeli wady i braki stwierdzone w czasie odbioru uniemożliwiają użytkowanie obiektu  

budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub  

żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.  
 

6.4. Odbiór pogwarancyjny.  
 

Protokolarne stwierdzenie usunięcia usterek robót prowadzonych przez Wykonawcę  

stanowi początek biegu okresu gwarancyjnego. Przed upływem terminu gwarancji  

zamawiający zwołuje odbiór pogwarancyjny. Polega on na ocenie wizualnej robót w celu  

stwierdzenia usunięcia starych bądź nowych usterek powstałych na skutek wadliwego  

wykonania robót. Z powyższych czynności spisywany jest protokół na zasadach jak dla  

odbioru ostatecznego.  

 

6.5  Dokumenty do odbioru końcowego 

1. Podstawowym dokumentem do odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru 

Robót sporządzony wg ustalonego przez Zamawiającego wzoru. 

2. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

 dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami 

 uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających 

i ulegających zakryciu 

 Dziennik Budowy i Księgi Obmiarów 

 atesty jakościowe wbudowanych materiałów 
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 sprawozdania techniczne 

 Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 

3. Sprawozdania techniczne zawierać będą: 

 zakres i lokalizację wykonanych robót 

 wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji projektowej przekaza-

nej przez Zamawiającego 

 uwagi dotyczące warunków realizacji robót 

 datę rozpoczęcia i zakończenia robót 

4. W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumenta-

cyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja  w porozumieniu z Wy-

konawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 

5. Wszystkie zarządzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego 

6. Termin wykonania robot poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja 

 

               7. PODSTAWA PŁATNOŚCI.  

 

Podstawą płatności, za wykonane prace budowlane tymczasowe i towarzyszące, będzie 

kosztorys ofertowy złożony przez Wykonawcę i sporządzony w oparciu o dostarczony przez 

Zamawiającego przedmiar robót. Cena pozycji kosztorysu ofertowego winna obejmować 

wszystkie czynności, badania i wymagania określone dla tej pozycji w dokumentacji 

budowlano-wykonawczej i specyfikacji technicznej (SST). Katalogi Nakładów Rzeczowych, 

podane przy każdej pozycji przedmiarowej, nie służą jako podstawa wyceny robót a są 

jedynie opisem przedmiotu zamówienia.  

Cena jednostkowa danej pozycji kosztorysu ofertowego obejmować będzie:  

– robociznę bezpośrednią,  

– wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,  

– wartość sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac  

   budowy i z powrotem, montaż i demontaż stanowiska pracy),  

– koszty pośrednie, w skład których wchodzą płace personelu i kierownictwa budowy,  

pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym  

doprowadzenie energii i wody), wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz  

budowy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,  

– zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków  

mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,  

– podatki i obowiązkowe składki obliczone zgodnie z przepisami.  

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym  

kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 

wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową.  
 

 

         8. ROBOTY DODATKOWE  
 

8.1. Definicja "roboty dodatkowe"  
 

Jeżeli konkretne roboty nie były objęte pierwotnym zamówieniem złożonym na podstawie 

projektów oraz nie były objęte przedmiotem zamówienia określonego na podstawie danych 

projektów jak też nie były uwzględnione w cenie umownej - takie roboty w rozumieniu art. 

630 § 1 i 2 k.c. nazywają się w każdym wypadku robotami dodatkowymi. Jeżeli w toku 

wykonywania robót zajdzie konieczność wykonania prac dodatkowych, to przyjmujący 
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zamówienie może żądać podwyższenia wynagrodzenia za takie roboty dodatkowe, jeżeli 

wykonał je za zgodą Zamawiającego.  

 

8.2. Zlecenie robót dodatkowych  
 

W przypadku konieczności udzielenia Wykonawcy zamówień dodatkowych,  

nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 20% realizowanego 

zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się 

konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:  

a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od      

   zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów 

lub  

b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania  

    zamówienia dodatkowego, to Inwestor może udzielić zamówienia z wolnej ręki.  

Na realizację ewentualnych robót dodatkowych zostanie zawarta nowa umowa w trybie  

art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr 

19 poz 177 z późniejszymi zmianami).  

 

9. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY.  

 

W trakcie wykonywania robot budowlanych należy zastosować się do:  

1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (Dz. U. Nr89, poz. 414 z  

późniejszymi zmianami);  

2. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie  

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;  

3. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie  

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia  

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia;  

4. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie  

szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz  

szczegółowego zakresu rodzaju robót budowlanych, stwarzających zagrożenia  

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi;  

5. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie  

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych;  

6. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.  

177);  

7. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U.  

z 2002 r. Nr 147, poz. 1229);  

8. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321  

z późn. zm.);  

9. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627  

z późn. zm.);  

10. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r.  

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.  

1650);  

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem  

budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041);  

12. Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające  

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej  

oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia  
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(Dz. U. Nr 198, poz. 2042).  

Należy również stosować się do norm i przepisów powoływanych w tekście niniejszej 

specyfikacji technicznej.  

 

 

 

 

 

 

 


