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Stavba :  SPŠ dopravná Zvolen - rekonštrukcia objektov 
   - zníženie energetickej náročnosti 
   - modernizácia časti objektu 
 
Miesto stavby : Sokolská č. 911/94, 960 01 Zvolen 
 
Parcela č.:   2700/3 
 
Katastr. územie:  Zvolen  
 
Investor :  SPŠ dopravná Zvolen, Sokolská č. 911/94, 960 01 Zvolen 
 
Dátum :  04/2023 
 
Stupeň  :  Realizačný projekt stavby 
 
Zhotoviteľ :       PROFISREAL s.r.o., Koceľova 4, 821 08 Bratislava 
 
 



 
 
1.  Charakteristika územia stavby 

 
1.1 Zhodnotenie polohy  

 
Objekt SPŠ dopravnej Zvolen sa nachádza  na parcelách č. 2700/3, 2700/31, 2700/32, 
druh stavby : iná budova, katastrálne územie : Zvolen. 
 
2.  Urbanistické, architektonické a stavebno-technické riešenie 
 
2.1 Zdôvodnenie riešenia 
   
 Budova bola projektovaná v r. 1985 a realizovaná v r. 1990.  
      SPŠ Zvolen tvorí budova so  štyrmi nadzemnými podlažiami s plochou strechou. 
     Objekt je realizovaný v unifikovanej stavebnej sústave montovaných 
železobetónových skeletov – konštrukcií II. Kategórie S1.2/83 
Skelet bol založený na monolitických základových pätkách. Obvodový plášť, vnútorné 
deliace steny stoja na prefabrikovaných základových pásoch. 
Nosné stĺpy sú profilu 400/400 mm, 400/600 mm a 500/500 mm. Prievlaky majú výšku 
450 mm, 500 mm. Stropy sú realizované zo železobetónových stropných dosiek hr. 250 
mm. 
   Obvodový plášť tvoria keramické sendvičové panely hr. 300 mm  CALSILOX III, 
a keramické panely NKV hr. 350 mm. Panelov boli vyrobené v  Ipeľských tehelniach 
Lučenec a tehelniach Žilina – Bytčica. 
   Priečky sú z pálených dierovaných tehál hr. 100, 125, 150 mm. 
Objekt je zateplený hliníkovým lamelovým obkladom 84R. 
Konštrukčná výška I. NP je 3550, 3600, 5250 mm.  Svetlá výška I. NP je 3200, 3250, 
4900mm. 
       Konštrukčná výška II., III., IV. NP je 3600mm, svetlá výška týchto podlaží je 
3250mm.  
Okná v objekte boli  vymenené za plastové, okrem okien určených na výmenu v tejto PD. 

    Z tepelno-technického hľadiska stavba nevyhovuje požiadavkám tepelno-technickej 
normy. Nedostatočný tepelný odpor jednotlivých častí objektu, výskyt tepelných mostov, 
kondenzácia vodných pár v konštrukcii obvodového plášťa a iné stavebné nedostatky 
znižujú kvalitu stavebného diela, spôsobujú koróziu obvodových konštrukcií, zvyšujú 
náklady na vykurovanie a znižujú životnosť stavby. 

 
  Na základe požiadavky investora PD rieši zateplenie celého obvodového plášťa.  
Jestvujúce kovové výplne otvorov, sklobetónové konštrukcie / COPILIT/ budú vymenené 
za plastové. Strešný plášť je zateplený doskami  EPS 100, hrúbky 100mm. Dodatočné 
zateplenie je navrhnuté z interiérovej strany s prekrytím sádrokartonovými  konštrukciami  
podhľadu. Po demontáži hliníkového obkladu stien bude realizovaný kontaktný 
zatepľovací systém /ETICS/.  
  

 
2.2 Riešenie dopravy 
  Prístup k objektu je z miestnej komunikácie na ul. Sokolskej a ul. J. Švermu a po 
jestvujúcich spevnených plochách okolo školy. 
 



2.3 Stavenisko a uskutočňovanie výstavby 
  SPŠ je v centre mesta, okolo objektu sú zatrávnené plochy a pred vstupom spevnená 
plocha. Prístup k obvodovým stenám je možný po týchto plochách. K realizácií zateplenia 
je možné pristúpiť ihneď. 
Pre účely zariadenia staveniska budú v plnej miere využívané priestory SPŠ.  
 
2.4 Starostlivosť o životné prostredie 
     Užívanie stavby nebude mať negatívny dopad na životné prostredie. Stavba a jej 
užívanie nebude produkovať škodlivé látky a emisie do ovzdušia.  
Pri stavebnej činnosti nebude vyprodukovaný žiadny nebezpečný odpad. Na stavbe budú 
použité materiály s osvedčením zdravotnej nezávadnosti. Komunálny odpad sa bude 
zhromažďovať v rámci areálu do smetných nádob. Podľa potreby bude umiestnená 
nádoba pri predpokladanej perióde odvozu 1x týždenne resp. podľa potreby. 
Stavebný odpad, ktorý vznikne v čase realizácie, bude vyvážaný na skládku 
stavebného odpadu určenú po preskúmaní miestnych pomerov a zhodnotení 
špecifík pre dané odpady. V čase realizácie a výstavby objektu nedôjde k výrubu 
drevín. 
 
 

2.5   Identifikačné údaje  
 

 
projektant stavebnej časti:              Ing. arch. Marek Lenart, Koceľova 19, 82109 Bratislava 
                 autorizačné osvedčenie pod r. č. 1519 AA 
 
Statický posudok stavby :                 Ing. Miroslav Varga, Sibírska 48, 83102 Bratislava 
                                                          autorizačné osvedčenie pod r. č. 5653*13 
Projektové hodnotenie energetickej   
hospodárnosti budov :               Ing. Rastislav Ingeli, Hlohovecká 10,  95124 Nové Sady
                 autorizačné osvedčenie pod r. č. 329°1°2011 
 
Projektant elektroinštalácie :             
                                 autorizačné osvedčenie pod r. č. 3423*Z*5-3 
 
Projektant vykurovania :              .  
                                 autorizačné osvedčenie pod r. č. 6365*I4 
 
Projektant protipožiarnej                 
bezpečnosti stavby :                            registračné číslo: 55/2016 BČO 

 
 
3.  Stavebné riešenie 

 
Búracie práce 
Sučasťou PD pre realizáciu sú tieto búracie práce:  
− pôvodné výplne otvorov 
− sklenené výplne schodiskových okien 
− vnútorné parapety na pôvodných oknách 
− vonkajšie parapety na oknách  
− hliníkové obklady obvodových stien. 
− vchodové brány do garáží 



 
Sanačné práce 
Pred lepením zatepľovacích dosiek z minerálnej vlny je potrebné zrealizovať odstránenie 
nesúdržných, zvetraných, odutých a rozpráskaných pôvodných omietok obvodového 
plášťa.  
Zateplenie obvodového plášťa 
 
V zmysle posudku : 

 
Zatepľovací systém soklov začať 100 mm nad okapovými chodníkmi. 

 
Zateplenie obvodového plášťa objektu zo strany nádvoria  začne  štartovacou lištou od 
úrovne -1,000 – garáže, -0,250 – učebne, -0,150 – šatne. 

Zateplenie zo strany uličnej od úrovne +0,650 – šatne, +4,05 – vstup, +4,300 lodžia 
Ukončenie zateplenia bude jednotné na úrovni atiky na +15,650. 

Napojenie zatepľovacieho systému na rámy okenných a dverových výplní bude riešené 
pomocou systémových líšt. V nadpraží okien a dverí bude do zatepľovacieho systému 
vložená lišta zabraňujúca stekajúcej vode zatekať do nadpražia k rámom okien a dverí.  
      Na tepelnoizolačné dosky ďalej aplikovať silikónovú omietku,  vystuženú armovacou 
sieťovinou. 
 

Skladba  A : 
OSTENIA 
− silikónová štrukturovaná omietka hr. 1,0 mm  
− penetračný náter vo farbe omietky 
− armovacia sieťovina ( 155 g/m2 ) 
− armovacia minerálna malta hr. 3 mm 
− dosky z minerálnej vlny, hr. 20 mm 

kotvené zatepľovacími hmoždinkami  
lepiaca minerálna malta 

− pôvodná obvodová konštrukcia  
 

Skladba  B : 
OBVODOVÝ PLÁŠŤ 
− silikónová omietka hr. 1,0 mm  
− penetračný náter vo farbe omietky 
− armovacia sieťovina ( 155 g/m2 ) 
− armovacia minerálna malta hr. 3mm 
− dosky z minerálnej vlny, hr. 160 mm 

kotvené zateplovacími hmoždinkami  
lepiaca minerálna malta  

- pôvodná obvodová konštrukcia  
-  
 Skladba C : 
SOKLE 
− marmolitová omietka 
− penetračný náter vo farbe omietky 
− armovacia sieťovina ( 155 g/m2 ) 
− armovacia minerálna malta hr. 3mm 
− doska z tvrdeného polystyrénu EPS 

 hr. 100 mm kotvené nosnými hmoždinkami 
− lepiaca minerálna malta  
- pôvodná obvodová konštrukcia školy 

 
 



 
Klampiarske práce 
Oplechovanie vonkajších parapetov okien z hliníkového  plechu bielej farby zrealizovať 
nové, zväčšené o hrúbku zateplenia. Obdobne oplechovať ukončenie zateplenia pri 
atikovom plechu. 
 
4.  Tepelno-technické posúdenie  
 
Posúdenie tepelno-izolačných vlastností obvodovej konštrukcie podľa STN 73 0540-2. 
Viď. samostatná časť. 
 
5.  Požiarna ochrana 
 
Viď. samostatná časť PD - Posúdenie protipožiarnej bezpečnosti stavby. 
 
6.  Statický posudok 
 
Viď. samostatná časť PD - Statický posudok. 
 
7.  Vykurovanie 
 
Viď. samostatná časť PD - Vykurovanie. 
 
8.  Výmena svietidiel a úprava bleskozvodu 
 
Viď. samostatná časť PD – Výmena svietidiel. 
 
 9.  Bezpečnosť práce 
 
 V čase realizácie stavebných prác je potrebné aby sa dodávateľ stavebných prác a 
jeho pracovníci riadili a aplikovali vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb.. Vyhláška 
ustanovuje požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení pri príprave 
a vykonávaní stavebných, montážnych a udržiavacích prácach a pri prácach s nimi 
súvisiacich. 
 Vyhláška rieši prípravu stavby, povinnosti pri odovzdávaní staveniska, prerušenie 
stavebných prác, povinnosti dodávateľov stavebných prác, povinnosti pracovníkov, 
zabezpečenie otvorov a jám, zemné práce, betonárske práce a práce s nimi súvisiace, 
murárske práce, montážne práce, práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou, búracie a 
rekonštrukčné práce, stroje a strojné zariadenia, práce súvisiace so stavebnou činnosťou.   
 Projekt stavebného diela a technologické postupy sú riešené zmysle §6 ods.1 zákona 
č.124/2006 Z. z.v znení neskorších predpisov tak, aby vyhovovali požiadavkám 
vyplývajúcim z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.  
 V zmysle týchto nariadení treba prijať opatrenia, aby subjekty, ktoré vyrábajú, 
dovážajú uvádzajú do obehu alebo prevádzkujú a používajú stroje, zariadenia alebo látky 
na pracovné účely sa riadili podľa vyššie uvedeného zákona. Schvaľovacie konanie 
zariadení, strojov, nástrojov, náradia, materiálov, látok, pracovných pomôcok, osobných 
ochranných pracovných prostriedkov a stavebných a konštrukčných diel sa musí 
prispôsobiť rozsahu ohrozenia danému typu využitia riešených priestorov, čo v danom 
prípade predstavujú spevnené plochy.  
 Je nutné dodržiavať minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisku 
pri realizácii a zohľadňovať ich aj v projektovej dokumantácii podľa nariadenia vlády SR č. 
396/2006 Z.z.    



 Zamestnávateľ zabezpečí používanie primeraných prostriedkov, najmä mechanických 
zariadení, aby sa zamestnanec vyhol práce s bremenami podľa nariadenia vlády SR č. 
281/2006 Z.z. 
 Ak sa nebezpečenstvo nedá odstrániť, alebo dostatočne znížiť prostriedkami 
kolektívnej ochrany, alebo opatreniami, metódami, alebo postupmi používanými pri 
organizácii práce, zamestnávateľ zabezpečí v súlade s nariadením vlády SR č. 387/2006 
Z.z. bezpečnostné a zdravotné označenie na pracovisku.  
Pred zahájením stavebných prác musia byť pracovníci na stavbe poučení o 
bezpečnostných predpisoch. Pre poskytnutie prvej pomoci sa musí na stavenisku 
nachádzať lekárnička prvej pomoci.  
 
 10.   Odpadové hospodárstvo 
 
      Počas stavebných prác vznikne zodpovedajúce množstvo stavebného odpadu, 
s ktorým sa musí nakladať v súlade so Zákonom o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov č. 79/2015 Z.z.  
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 105 ods. 3 písm. b) 
spomínaného zákona č. 79/2015 Z.z. ustanovuje zoznam odpadov a kritéria na 
posudzovanie nebezpečných vlastností odpadov podľa vyhlášky č. 365/2015 - Katalóg 
odpadov. 
 
Odpady počas realizácie objektu : 
                                                              kategoria  
1155  0011  0011    OObbaallyy  zz  ppaappiieerraa  aa  lleeppeennkkyy                                                                                                                                  OO    
1155  0011  0022    OObbaallyy  zz  ppllaassttoovv                                                                                                                                                                      OO        
1155  0011  0066    ZZmmiieeššaannéé  oobbaallyy                                                                                                                                                    OO                      
1177  0011  0077    ZZmmeessii  bbeettóónnuu,,  tteehhááll,,  oobbkkllaaddaaččiieekk,,  ddllaažžddíícc  aa  kkeerraammiikkyy  iinnéé  aakkoo  uuvveeddeennéé    
                                vv  1177  0011  0066                                    OO                
1177  0022  0022    SSkklloo                                                                                                                                                                                                        OO  
1177  0044  0022    HHlliinnííkk                                                                                                                                                                                                      OO  
1177  0044  0055    PPoozziinnkkoovvaannýý  pplleecchh  ((žžeelleezzoo  aa  oocceeľľ  ))                                                                                                      OO         
1177  0099  0044    ZZmmiieeššaannéé  ooddppaaddyy  zzoo  ssttaavviieebb  aa  ddeemmoolláácciiíí  iinnéé  aakkoo  uuvveeddeennéé    
                                vv  1177  0099  0011,,  1177  0099  0022  aa  1177  0099  0033                              OO    
2200  0033  0011    ZZmmeessoovvýý  kkoommuunnáállnnyy  ooddppaadd                                OO        
  
 Tieto druhy odpadu budú vznikať pri navrhovaných stavebných prácach. 
Všetky odpady budú skladované a zhromažďované pri stavebnej činnosti v rámci areálu 
stavebného objektu v oceľových kontajneroch a zmesový komunálny odpad  v nádobách 
na to určených a odvážaný zmluvnou organizáciou, ktorá má na to povolenie. Stavebný 
odpad ktorý vznikne pri stavebnej činnosti bude odvážať zmluvne zaviazaná organizácia 
so stavebníkom na skládku stavebného odpadu určenú pri miestnom zisťovaní. 
 Pri prevádzke objektu budú vznikať odpad - zmesový komunálny odpad a bude  
zhromažďovaný v nádobách na to určených a odvážaný zmluvnou organizáciou. 

 
 
 
 
 
V Bratislave 

      Vypracoval: J. Košutová 
 


