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VYSVETLENIE INFORMÁCIÍ Č. 25 
 
Názov zákazky: 
D3 Oščadnica-Čadca, Bukov, II. polprofil  
 
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie č. S 106/2024 pod 
č. 325832-2024 dňa 03.06.2024 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 107/2024 pod č. 14043-MSP dňa 04.06.2024 
(ďalej len „Oznámenie“). 
 
I. 
Verejný obstarávateľ Vám podľa § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) poskytuje na základe otázok záujemcov nasledovné informácie 
(ďalej len „Vysvetlenie“): 
(Pozn.: verejný obstarávateľ obsahovo ani významovo neupravoval otázky záujemcov) 
 

122. Otázka záujemcu: 
OTÁZKA/ Príloha č.17 Zmluva o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností (ďalej len 
Zmluva KB) v článku „XI“ odsek 7 popisuje komunikačný mechanizmus medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, ktorý 
je výrazne iný, ako je požadovaná komunikácia v článku 1.3 hlavnej zmluvy. 
Otázka: Nie je možné v jednej zmluve komunikovať dvomi spôsobmi. Ktorý spôsob komunikácie je teda pre 
zhotoviteľa záväzný?  
 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 

 Verejný obstarávateľ dopĺňa podčlánok 1.3 Časť 2.2 Zväzok 2 súťažných podkladov ako Prílohu č. 1 tohto Vysvetlenia. 
 

131. OTÁZKA/ Vo ZV 3 Časť 4 Technické požiadavky Objednávateľa, 1.4 TUNEL HORELICA je požadované: 
Postup prác v 1. fáze výstavby - premiestniť rozvádzače nachádzajúce sa v miestnosti operátorského pracoviska PTO 
Svrčinovec do NN rozvodne (sú zdrojom hluku) . 
Otázka:  Majú byť práce na technológii Tunelov Svrčinovec a Poľana realizované v rámci stavby, alebo ich bude 
zabezpečovať investor so zazmluvnenými servisnými organizáciami? Ak majú byť zabezpečené Zhotoviteľom, 
požadujeme predložiť DSRS predmetných technológií. 

 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Verejný obstarávateľ uvádza, že uvedené práce budú realizované v rámci stavby D3 Oščadnica-Čadca, Bukov, II. 
polprofil. Zároveň verejný obstarávateľ uvádza, že  dokumentáciu DSRS potrebnú na vypracovanie ponuky 
sprístupňuje nasledovným spôsobom: 
 
Táto časť opisu predmetu bude poskytnutá doručením prostredníctvom súkromnej správy v JOSEPHINE všetkým 
záujemcom bezodkladne po doručení podpísanej Dohody o mlčanlivosti tiež prostredníctvom súkromnej správy v 
JOSEPHINE, ktorá tvorí Prílohu č. 6 tohto Vysvetlenia. 
 
 
 

 Rozdeľovník 

Váš list číslo/zo dňa Evidenčné číslo Vybavuje Dátum 
     9477/10301/2024       

 
 
 
 
 

JUDr. Mária Kokindová 03.10.2024 
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Pri doručení Dohody o mlčanlivosti postupujú záujemcovia v súlade s bodom 19.2.2 Časť A.1 Zväzok 1 súťažných 
podkladov, cit.: 
 
„Dokumenty tvoriace ponuku, môže uchádzač predložiť ako originály alebo kópie dokladov v elektronickej podobe s 
kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo ako zaručene konvertované listiny v zmysle ustanovenia § 35 a nasl. 
zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov alebo len ako skeny originálov alebo 
úradne osvedčených  fotokópií týchto dokumentov. Pri predkladaní bankovej záruky a poistenia záruky uchádzač 
postupuje podľa bodov 20.4.2 a 20.4.3 Časť A.1 Zväzok 1 týchto SP.“ 
 
Verejný obstarávateľ odporúča, aby záujemcovia zaslali podpísanú Dohodu o mlčanlivosti v dostatočnom 
časovom predstihu, aby mali dostatok času na prípravu svojej ponuky. 
 
Dôvodom získania prístupu len na základe podpisu  Dohody o mlčanlivosti je ochrana dôverných informácií 
verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ je povinný v zmysle platnej slovenskej a európskej legislatívy, a to 
najmä ako prevádzkovateľ základnej služby v zmysle zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov zabezpečiť ochranu dôverných údajov. Verejný obstarávateľ je povinný v zmysle 
platnej slovenskej ako aj európskej legislatívy vykonať všetky opatrenia na ochranu dôverných údajov pred ich 
zneužitím, najmä prijať potrebné organizačné a technické opatrenia a zabezpečiť, aby s týmito údajmi pracovali iba 
osoby, ktoré boli písomne poučené o povinnosti zachovávať mlčanlivosť. 
 
V prípade potreby objasnenia informácií ohľadom časti opisu predmetu zákazky, ktorá bude sprístupnená 
záujemcom až po podpísaní a predložení Dohody o mlčanlivosti verejnému obstarávateľovi, poskytne objasnenie 
informácií uvedených v tejto časti iba tým záujemcom, ktorí podpísali a doručili verejnému obstarávateľovi 
predmetnú Dohodu o mlčanlivosti. V prípade dodatočného doručenia podpísanej Dohody o mlčanlivosti záujemcom, 
budú záujemcovi poskytnuté predchádzajúce vysvetlenia súťažných podkladov, týkajúce sa časti, ktorá bude 
prístupná záujemcom až po doplnení podpísanej Dohody o mlčanlivosti. 

 
133. OTÁZKA/ V zväzku 3 č.4 je pre finálne riešenie riadenia tunelov Horelice, Svrčinovec a Poľana požadovaná systémová 

integrácia a ovládanie jednotlivých technológií zo spoločných konzol. Uvedená požiadavka vyžaduje použitie 
kompatibilnej technológie s už vybudovanými tunelmi, prípadne inštaláciu dodatočných zariadení, ktoré zabezpečia 
kompatibilitu. Uchádzači ktorý nemajú informácie o použitých technológiách v tuneloch Svrčinovec a Poľana nemajú 
možnosť ako navrhnúť efektívne riešenie a sú v zjavnej nevýhode. (transparentnosť súťaže) 

 Otázka: V prípade, že Objednávateľ trvá na uvedenej požiadavke, žiadame doplniť súťažné podklady o presnú 
špecifikáciu použitých zariadení a softvérov pre jednotlivé objekty tunelov Svrčinovec a Poľana, ktorých sa integrácia 
týka a doplnenie DSRS uvedených objektov.  

 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Verejný obstarávateľ uvádza, že pre poskytnutie dokumentácie DSRS platí odpoveď na otázku č. 131 tohto 
Vysvetlenia. 
 

151. Otázka záujemcu: 
Otázka1:  
 V podčl. 5.2 Dokumentácia Zhotoviteľa OZP je uvedené: 
 
„Predbežné technické riešenie (časť (h) Zmluvy o Dielo) je záväzné. Zmeny a úpravy tohto technického riešenia sú 
možné len na základe pokynu Stavebnotechnického dozoru a s písomným súhlasom Objednávateľa, v súlade 
s článkom 13 (Zmeny a úpravy).  
 Ak Predbežné technické riešenie (časť (h) Zmluvy o Dielo) a/alebo následné projektové riešenie Zhotoviteľa bude 
odlišné od projektového riešenia Objednávateľa predloženého vo Zväzku 5 súťažných podkladov - Dokumentácii 
poskytnutej Objednávateľom, bude Zhotoviteľ  znášať všetky riziká,  vrátane všetkých nákladov vyplývajúcich z 
prípadnej zmeny geologických a hydrogeologických  podmienok, majetkovoprávneho vysporiadania, z vyjadrení 
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dotknutých orgánov, alebo z iných dôvodov, ktoré vyplynú z navrhnutého projektového riešenia Zhotoviteľa a to bez 
nároku na navýšenie Zmluvnej ceny.  
 Ak Predbežné technické riešenie a/alebo následné projektové riešenie Zhotoviteľa bude odlišné od projektového 
riešenia Objednávateľa predloženého vo Zväzku 5 súťažných podkladov - Dokumentácii poskytnutej Objednávateľom, 
a takéto projektové riešenie Zhotoviteľa (vrátane projektového riešenia Zhotoviteľa vypracovaného v súlade s 
Predbežným technickým riešením (časť (h) Zmluvy o Dielo)) nebude odsúhlasené a schválené príslušnými orgánmi a 
organizáciami, Zhotoviteľovi nevzniká nárok na navýšenie Zmluvnej ceny.  
 
 Ďalšie podrobnosti sú uvedené v prílohe B2C Zväzku č. 1 - Pokyny pre uchádzačov.“ 
 
Uchádzač poukazuje na tzv. Zlaté zásady FIDIC, vydaných Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov 
(FIDIC), 2019, v ktorej práve táto stanovila základné zmluvné zásady, okrem iného: 
ZZ1: Povinnosti, práva, záväzky, úlohy a zodpovednosti všetkých zmluvných strán sú vo všeobecnosti také, aké 
vyplývajú zo Všeobecných zmluvných podmienok a musia byť v súlade s požiadavkami projektu. 
ZZ3: Osobitné podmienky nesmú meniť pomer rozdelenia rizika a výnosu stanovené vo Všeobecných podmienkach. 
 , ktoré podľa zmluvných vzorov FIDIC považuje za  nedotknuteľné a „posvätné“, a to tak, aby Všeobecné zmluvné 
podmienky aj po zapracovaní Osobitných zmluvných podmienok boli založené na spravodlivom a vyváženom 
rozdelení rizík a odmien medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom. 
 
Medzinárodná federácia konzultačných inžinierov práve ako príklad nesúladu so ZZ1 uvádza: 
Prenos rizika nepredvídateľných fyzických podmienok na Zhotoviteľa u zmluvy podľa Žltej knihy. Strieborná kniha je 
vhodný zmluvný model, ktorý sa má použiť, pokiaľ Objednávateľ nie je ochotný znášať toto riziko. 
 
Za správne použitie ZZ3 sa uvádza: 
Ak je Objednávateľ povinný poskytnúť Zhotoviteľovi pred Základným dátumom všetky relevantné údaje 
o podpovrchových a hydrologických podmienkach lokality, ktoré má k dispozícii. V Červenej, Ružovej a Žltej knihe je 
Objednávateľ zodpovedný za presnosť a úplnosť všetkých takýchto údajov a Zhotoviteľ je zodpovedný za správny výklad 
týchto údajov.  
  
Medzinárodná federácia konzultačných inžinierov práve ako príklad nesúladu so ZZ3 uvádza: 
Prevzatie rizika nepredvídaných fyzických podmienok zo strany Zhotoviteľa podľa Červenej, Ružovej alebo Žltej knihy. 
 
Uchádzač poukazuje na stanovisko Medzinárodnej federácie konzultačných inžinierov, ktorá uvádza: 
„ Zásada zmluvnej slobody znamená, že sa zmluvné strany môžu slobodne dohodnúť na podmienkach ich zmluvy, pokiaľ 
je v súlade so zákonom a verejným poriadkom. Avšak po uverejnení Zlatých zásad FIDIC, ktoré identifikujú esenciálne 
prvky zmluvy FIDIC, by bolo zavádzajúce a nevhodné odkazovať na zmluvu s použitím Všeobecných podmienok FIDIC, 
ktorá nie je v súlade so zadávacími podmienkami ako "zmluva FIDIC. “ 
Nakoľko v zmysle zadávacích podmienok v prílohe B2C ZV 1 Pokyny pre uchádzačov zadávateľ uvádza rozsah 
Predbežného technického riešenia, ktorý predpokladá a v zmysle princípov „Žltého FIDICu“ stanovuje minimálne 
technické požiadavky Objednávateľa, ktoré vzájomne vylučuje podčl. 5.2 Dokumentácia Zhotoviteľa v časti 
osobitných zmluvných podmienok, v rámci ktorého pri odlišnom projekčnom riešení oproti projektovému riešeniu 
Objednávateľa prenášajú všetky riziká na Zhotoviteľa, čím Objednávateľ obmedzuje rozsah Predbežného 
technického riešenia na rozsah projektového riešenia Objednávateľa.   
 
Podklady poskytnuté Objednávateľom bude nutné Zhotoviteľom prepracovávať v zmysle obdržaných vyjadrení 
tretích strán v stavebnom konaní a následne do detailov realizačnej dokumentácie, vyznieva vyššie citovaná textácia 
tak, akoby obstarávateľ chcel zamedziť  budúcemu zhotoviteľovi uplatňovať si jeho právo na naviac práce (v zmysle 
podčl. 20.1 ZP FIDIC), čo by však znamenalo, že Súťažné podklady už nebudú spĺňať podmienku  § 10 ods. 2 princíp 
rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov, princíp transparentnosti, princíp 
proporcionality a princíp hospodárnosti a efektívnosti ako aj § 42 ZoVO o podrobnom vymedzení predmetu zákazky 
(obstarávateľ musí jednoznačne, úplne a nestranne opísať predmet zákazky na základe technických požiadaviek).   
 
Dovoľujeme si preto požiadať Objednávateľa o úpravu, resp. vysvetlenie nasledovne: 
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a) Upraviť osobitné zmluvné podmienky tak, aby spĺňali základné podmienky FIDIC o spravodlivom a vyváženom 
rozdelení rizík,  

b) Rozumieme tomu správne, že obstarávateľ pod „odlišným projektovým riešením“ myslí zmeny závažného 
charakteru (zmena šírkového usporiadania komunikácie, zmena nivelety, zmena trasovania, alebo zmena  v 
technickom riešení ktorou dôjde k prekročeniu trvalých a dočasných záberov v zmysle majetkovo-právneho 
vysporiadania pozemkov zabezpečovaného Objednávateľom) a nie zmeny nezávažného charakteru (ako sú 
napríklad zmeny prvkov vybavenia cestnej komunikácie, dopravného značenia, typu zvodidiel, výšky PHS, alebo 
materiálového zloženia konštrukčných prvkov stavebných objektov) ?  

c) Vo vzťahu ku geologickým podmienkam a v spojitosti s tým, že v čase prípravy Ponuky sú uchádzačom známe iba 
výsledky IGHP poskytnuté v rámci SP a v spojitosti s princípom rovnomerného rozloženia rizík, rozumieme tomu 
správne, že geologické riziká bude znášať Zhotoviteľ len v prípade, že prekročí hranicu MPV (majetkovo-právneho 
vysporiadania pozemkov) danú Súťažnými podkladmi a to iba z dôvodu uplatnenia zmien technického riešenia, 
ktoré navrhne Zhotoviteľ. 

 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Ad a): Verejný obstarávateľ uvádza, že platia súťažné podklady. 
 
Ad b): Verejný obstarávateľ uvádza, že pod odlišným technickým riešením sa myslí akákoľvek zmena technického 
riešenie zhotoviteľa oproti technickému riešeniu v zmysle DSP 10/2020, t.j. v dokumentácii poskytnutej 
objednávateľom. 
 
Ad c): Verejný obstarávateľ uvádza, že geologické riziká bude znášať Zhotoviteľ v prípade zmien technického riešenia 
Zhotoviteľa oproti technickému riešeniu v zmysle dokumentácie poskytnutej objednávateľom. 
 
V nadväznosti na vyššie uvedené verejný obstarávateľ upravuje Časť 1 Zväzok 3 súťažných podkladov v zmysle 
Prílohy č. 2 tohto Vysvetlenia. 

 
152. Otázka záujemcu: 

Otázka2: 
V  podčl. 4.10 Údaje o Stavenisku osobitných zmluvných podmienok je uvedené: 
 
„Má sa za to, že údaje o Stavenisku podľa tohto podčlánku sú akékoľvek údaje uvedené v Zmluve a ostatné verejne 
dostupné údaje. 
Zhotoviteľ je zodpovedný za zaobstaranie ďalších údajov a informácií o Stavenisku a ich interpretácií a taktiež je 
povinný zabezpečiť v rámci projektových prác doplňujúce prieskumy v rozsahu a podrobnostiach vylučujúcich 
v maximálnej možnej miere nepredvídateľné fyzické podmienky definované podčlánkom 4.12 (Nepredvídateľné 
fyzické podmienky).“ 
 
Uchádzač, aj s ohľadom na vysvetlenie otázky č. 95, poukazuje na skutočnosť, že obhliadkou miesta uskutočnenia 
predmetu zákazky nie je možné vykonať ani inak zabezpečiť „doplňujúce prieskumy v rozsahu a podrobnostiach 
vylučujúcich v maximálnej možnej miere nepredvídateľné fyzické podmienky“. 
Uchádzač vo fáze prípravy a predkladania Ponuky nemá možnosť ( časovú, ani fyzického prístupu) pre vykonanie 
doplňujúcich prieskumov a ich objektívne možné zapracovanie do jeho Ponuky. 
 
Dovoľujeme si preto požiadať Objednávateľa o úpravu, resp. vysvetlenie nasledovného: 
a) Vypustenie plnenia (požiadavky na doplnkové prieskumy), ktoré je objektívne nemožné, a preto predstavuje 

neplatný právny úkon v zmysle § 37 ods. 2 OZ? 
b) Rozumieme tomu správne, že obstarávateľ pri zistení nepredvídateľných fyzických podmienok, odlišných od 

zadávacích podmienok, ktoré budú zistené po podaní Ponuky bude posudzovať v zmysle podčl. 20.1 ZP FIDIC 
v spojení s podčl. 4.12 ZP FIDIC? 
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Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Ad a): Verejný obstarávateľ uvádza, že v zmysle znenia podčl. 4.10 Časť 2.2 Zväzok 2 súťažných podkladov, Zhotoviteľ 
je povinný zabezpečiť vykonanie „doplňujúcich prieskumov v rozsahu a podrobnostiach vylučujúcich v maximálnej 
možnej miere nepredvídateľné fyzické podmienky v rámci realizácie projektových prác“. Platia súťažné podklady. 
 
Ad b): Pri posudzovaní nepredvídateľných fyzických podmienok sa bude postupovať v súlade s postupom upraveným 
v podčlánku 4.12 Časť 2.1 Zväzok 2 súťažných podkladov, pričom ak a v takom rozsahu, v akom sa Zhotoviteľ stretne 
s fyzickými podmienkami, ktoré sú Nepredvídateľné, pričom vydá náležité oznámenie, a vznikne mu oneskorenie 
a/alebo Náklady kvôli týmto podmienkam potom bude mať Zhotoviteľ nárok podľa podčlánku 20.1 Časť 2.1 Zväzok 
2 súťažných podkladov. Platia súťažné podklady. 
 

153. Otázka záujemcu: 
Verejný obstarávateľ (VO) predložil do súťaže dokumentácie na stavebné povolenie (D3 Kysucké Nové Mesto – 
Oščadnica z 10.2020 a D3 Oščadnica-Čadca, Bukov, 2.polprofil z 10.2020). V súťažných podkladoch VO požaduje, aby 
dokumentácie zhotoviteľa boli vypracované podľa noriem pre projektovanie ciest a diaľnic platných od 01.04.2024 
a ďalej aby obsahovali zapracovanie požiadaviek Záverečného stanoviska EIA (vrátane aktualizácie hlukovej štúdie 
z 03.2023) a stavebného povolenia stavby D3 Oščadnica-Čadca, Bukov, 2.polprofil, ktoré zabezpečí VO. To, znamená, 
že budúci Zhotoviteľ bude musieť počas plnenia zmluvy vykonať zmeny v dokumentáciách zhotoviteľa v porovnaní 
s DSP poskytnutou VO v súťaži a zabezpečiť ich odsúhlasenie v súlade so zákonmi a predpismi platnými v SR.  
Otázka:  
Bude VO považovať všetky zmeny, ktoré bude musieť budúci Zhotoviteľ vykonať a všetky povolenia,  ktoré bude 
musieť získať kvôli požiadavkám VO vo verejnej súťaži, za Zmeny na strane Objednávateľa v zmysle podčl. 13 
Zmeny a úpravy, ?    
 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Verejný obstarávateľ uvádza, že zapracovanie podmienok vyplývajúcich zo záverečného stanoviska a podmienok 
vyplývajúcich zo stavebného povolenia, budú predstavovať zmeny na strane verejného 
obstarávateľa/Objednávateľa. Z toho dôvodu bola na tieto možné budúce práce v Časti 2 Zväzku 4 súťažných 
podkladov vytvorená všeobecná položka „Plnenie podmienok záverečného stanoviska a stavebného povolenia“.  
 

154. Otázka záujemcu: 
Uchádzač má za to, že požiadavky VO uvedené v zväzku 3, časti 4, str. 52 atď. podľa jednotlivých objektov (“Ak bude 
DSP akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy 
a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby”) sú prenesením nepredvídateľného 
a neprimeraného rizika na Zhotoviteľa. Ako odôvodnenie udáva nasledovné: od 01.04.2024 sú v platnosti nové normy 
pre projektovanie ciest diaľnic. S projektovaním podľa  týchto noriem a príslušných TP  (STN 73 6101 Projektovanie 
diaľnic, TP 6101 a STN 73 6102 Projektovanie ciest a TP 6102) nie sú doposiaľ žiadne skúsenosti a tak nie sú ani 
približne známe ich dopady. Tieto normy sú zásadnou zmenou oproti normám pre projektovanie ciest a diaľnic 
platných do 01.04.2024,  na základe ktorých boli vypracované dokumentácie, ktoré poskytuje VO v súťaži. Uchádzač 
v krátkom čase prípravy ponuky nedokáže zistiť a naceniť zmeny a potrebné súhlasné stanoviská, ktoré použitie 
týchto noriem vyvolá a rovnako dnes nedokáže identifikovať všetky rozpory, ktoré existujú medzi požiadavkami VO 
uvedenými v tejto súťaži a uplatnením ustanovení vyššie uvedených noriem (viď napr. nasledujúca otázka).  
 
Otázka:  
a)/ Trvá VO naďalej na požiadavke vypracovania dokumentácie zhotoviteľa v súlade s dnes už platnými normami 
pre projektovanie ciest a diaľnic, a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby?  
 
b)/ Ak je odpoveď na predchádzajúcu otázku áno, uchádzač považuje lehotu na prípravu Ponuky vzhľadom na 
uvedený rozsah za neprimeraný a žiada o predĺženie lehoty na poskytnutie Ponuky minimálne o 3 mesiace od 
vysvetlenia.  
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Odpoveď verejného obstarávateľa: 
 Ad a): Áno, platia súťažné podklady. 
 
 Ad b): Verejný obstarávateľ uvádza, že termín predkladania ponúk bol predĺžený do 15.10.2024 vo Vysvetlení 

informácii č. 23 zo dňa 19.09.2024. 
  
155. Otázka záujemcu: 

VO v zväzku 3, časti 4, str. 52 pre hlavný diaľničný objekt (SO 101-00) sa uvádza, že kategória cesty má byť D24,5/80. 
Táto požiadavka VO je ale v rozpore s v súčasnosti platnou STN 73 6101. Podľa STN 73 6101 čl. 7.2 a tabuľky 1 možné 
kategórie pre 4-pruhové diaľnice so znakom D sú D26,5/130 a v odôvodnených prípadoch D26,5/120 resp. 
D26,5/110, pričom návrhová rýchlosť podľa čl. 7.2 je totožná s najvyššie dovolenou rýchlosťou, čo je zásadná zmena 
oproti normám, ktoré platili do 01.04.2024. Uchádzač poukazuje na nemožnosť splnenia požiadaviek VO uvedené 
v súťažných podkladoch, pretože sú vzájomne rozporuplné a zároveň uchádzač nevie ovplyvniť, ani predvídať vydanie 
súhlasného stanoviska MD SR pri každej rozporuplnej požiadavke VO (normy platné od 01.04.2024 versus záväzné 
požiadavky VO uvedené súťaži) a iných dotknutých orgánov, ak bude žiadať o vydanie súhlasu s odlišným technickým 
riešením. Za daných okolností uchádzač nie je objektívne možné požadovať od uchádzača  cenovo zohľadniť a ani 
odhadnúť čas, ktorý bude potrebný pre vypracovanie a zabezpečenie súhlasov pre dokumentáciu na zmenu stavby 
pred dokončením   a dokumentáciu na realizáciu stavby.  
 
Otázka: 
Ako má uchádzač zohľadniť vo svojej ponuke uvedené rozporuplné požiadavky VO ? Uchádzač žiada aby verejný 
obstarávateľ v zmysle § 42 ods. 1 ZVO poskytol súťažné podklady, tak aby bol predmet zákazky opísaný 
jednoznačne, úplne a nestranne, resp. aby verejný obstarávateľ v rámci svojho vysvetlenia jednoznačne uviedol, 
že požiadavky úradov a 3. strán oproti verejným obstarávateľom poskytnutej dokumentácii budú posudzované 
ako zmeny na strane Objednávateľa, v zmysle podčl. 13 Zmeny a úpravy. 
 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Verejný obstarávateľ uvádza, že požiadavky úradov a 3. strán vyplývajúce z technického riešenia Zhotoviteľa nebudú 
posudzované ako zmeny na strane Objednávateľa. Toto riziko znáša Zhotoviteľ. 

 
156. Otázka záujemcu: 

V súťažných podkladoch je uvedené, že  koncom I. kvartálu 2025 bude vydané stavebné povolenie na túto stavbu. 
V zmysle dnes platnej legislatívy je možné vydať stavebné povolenie  v prípade, ak technické riešenie nie je v súlade 
s normou, iba za predpokladu, že bude udelený súhlas s odlišným technickým riešením na všetky prípady takéhoto 
nesúladu.  
Otázka:  
Budú súčasťou stavebného povolenia vydaného na DSP, ktorá je súčasťou súťažných podkladov, aj súhlasné 
stanoviská s odlišným technickým riešením na všetky nesúlady s dnes platnými normami a technickými 
predpismi? 
 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Verejný obstarávateľ uvádza, že zabezpečenie stavebného povolenia je so všetkými potrebnými náležitosťami 
záväzkom verejného obstarávateľa/Objednávateľa. 

 
157. Otázka záujemcu: 

V súťažných podmienkach Zväzok 3, Časť 1, čl.1.1 pod písmenom d) sa uvádza „Smerové a výškové vedenie diaľnice 
podľa zväzku 5. Výškové vedenie môže byť upravené v nevyhnutnom rozsahu podľa technického riešenia 
Zhotoviteľa“. Vo  Zväzku 3, Časť 4, ods. 3.7 v písmene d) je uvedené spresnenie pre SO 101-00 Diaľnica „Výškové 
vedenie z DSP je záväzné“. 
Otázka:  
a) Podľa ktorého ustanovenia súťažných podmienok  má uchádzač postupovať pri posudzovaní výškového 

vedenia diaľnice?  
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b) V prípade, ak uchádzač uplatní možnosť úpravy výškového vedenia v nevyhnutnom rozsahu podľa technického 
riešenia Zhotoviteľa, bude verejný obstarávateľ uvedené považovať za naplnenie podčl. 5.2  OZP Dokumentácia 
Zhotoviteľa a bude Zhotoviteľ  znášať všetky riziká,  vrátane všetkých nákladov vyplývajúcich z prípadnej zmeny 
geologických a hydrogeologických  podmienok, majetkovoprávneho vysporiadania, z vyjadrení dotknutých 
orgánov, alebo z iných dôvodov, ktoré vyplynú z navrhnutého projektového riešenia Zhotoviteľa a to bez nároku 
na navýšenie Zmluvnej ceny ? 

 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 

 Ad a): Verejný obstarávateľ uvádza, že platí Zväzok 3, Časť 1, čl.1.1 kde sa pod písmenom d) uvádza „Smerové a 
výškové vedenie diaľnice podľa zväzku 5. Výškové vedenie môže byť upravené v nevyhnutnom rozsahu podľa 
technického riešenia Zhotoviteľa“. 

 
 Ad b): Áno. 
 
158. Otázka záujemcu: 

Vo  Zväzku 3, Časť 1, čl.1.1 pod písmenom a) až e) sú stanovené ako záväzné parametre podľa DSP pre diaľnicu  pre 
kategóriu cesty, návrhovú rýchlosť, smerové vedenie, výškové vedenie, šírkové usporiadanie a počet jazdných pruhov 
so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela 
a predĺženia lehoty výstavby. 
 
Pri zohľadnení ustanovení aktuálne platných predpisov STN 73 6101:2004 a TP 73 6101:2024  ( napr. čl. 7.2.1, 7.2.2, 
10.3.5, 11.2.3, 11.2.5) nie je možné zabezpečiť súlad kategórie, návrhovej rýchlosti, smerového, výškového vedenia 
a šírkového usporiadania diaľnice so záväznými parametrami diaľnice podľa DSP  
 
Otázka: 
a) Vykladá si uchádzač správne, že vzhľadom na  fakt, že v zmysle dnes platnej legislatívy je možné vydať stavebné 

povolenie, v prípade ak technické riešenie nie je v súlade s normou iba za predpokladu, že bude udelený súhlas 
s odlišným technickým riešením na všetky prípady takéhoto nesúladu. Budú súčasťou stavebného povolenia 
vydaného na DSP, ktorá je súčasťou súťažných podkladov, aj súhlasné stanoviská s odlišným technickým 
riešením na všetky nesúlady s dnes platnými normami a technickými predpismi? 

b) V prípade ak, nebude udelený súhlas s odlišným technickým riešením, resp. verejný obstarávateľ neuvažuje 
s udelením súhlasu s odlišným technickým riešením,  ako má uchádzač postupovať v Ponuke pri návrhu 
priestorového riešenia diaľnice?   

c) Vykladá si uchádzač správne, že v prípade neudelenia súhlasu s odlišným technickým riešením, výnimky 
z aktuálne platnej STN a TP, v prípade  neplnenia požadovaných parametrov týchto predpisov bude toto riziko 
posudzované ako riziko na strane verejného obstarávateľa?  

 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 

 Ad a): Verejný obstarávateľ uvádza, že zabezpečenie stavebného povolenia je so všetkými potrebnými náležitosťami 
je záväzkom Objednávateľa. 

 
 Ad b): Verejný obstarávateľ uvádza, že uchádzač má postupovať pri príprave ponuky v zmysle požiadaviek uvedených 

v súťažných podkladoch. 
 
 Ad c): Verejný obstarávateľ uvádza, že v  júni 2010 udelilo Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácii SR súhlas 

č.19/2010-SDCPK na technické riešenie odlišné od STN 736101:Projektovanie diaľnic a ciest, v ktorom trvalo súhlasí 
so zmenou kategórie smerovo rozdelených cestných komunikácii z D26,5/100 na kategóriu D24,5/80 pre stavbu D3 
Oščadnica-Čadca, Bukov. Súhlas s odlišným technickým riešením bude poskytnutý víťaznému uchádzačovi. Riziko 
neudelenia súhlasu s odlišným technickým riešením vyplývajúcim zmenou technického riešenia Zhotoviteľa je na 
strane Zhotoviteľa. 
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159. Otázka záujemcu: 
V prípade aplikácie predpisov a noriem platných ku Základnému dátumu môže prísť ku výrazným zmenám 
v technickom riešení jednotlivých objektov.  Ako príklad uvádzame stavebný objekt 103-00. Návrhová rýchlosť 
(kategória), smerové a výškové vedenie  SO 103-00 v DSP nie je v súlade s parametrami podľa  STN a TP 
7360102:2004 a je nutné celkové prepracovanie technického riešenia objektu s dopadmi do záberov stavby 
a technického riešenia súvisiacich objektov.  
 
Otázka:  
a)/ Vykladá si uchádzač správne, že keďže vzhľadom na uvedené rozpory nie je možné vydať stavebné povolenie 
na  DSP (10/2020), predloženú v súťažných podkladoch, bez udelenia súhlasu s odlišným technickým riešením, 
budú  súhlasy súčasťou stavebného povolenia? 
 
b)/Vykladá si uchádzač správne, že pokiaľ bude vydané stavebné povolenie so súhlasmi s odlišným technickým 
riešením, nie je pre Zhotoviteľa záväzná povinnosť navrhnúť objekt/objekty  v súlade s  normami a predpismi 
platnými k Základnému dátumu?  
 
c/ V prípade vydania stavebného povolenia bez udelenia súhlasu s odlišným technickým riešením bude mať 
zhotoviteľ povinnosť realizovať stavbu podľa tohto povolenia, avšak v rozpore so zadávacími podmienkami 
verejného obstarávateľa  v súťažných podkladoch - realizovať stavbu podľa noriem a predpisov platných 
k Základnému dátumu? 
 
d/ Vykladá si uchádzač správne, že nakoľko k uvedeným zmenám pri rešpektovaní požiadaviek verejného 
obstarávateľa nedochádza z dôvodov na strane zhotoviteľa, ale sú vyvolané  požiadavkami verejného 
obstarávateľa, bude všetky náklady v súvislosti s týmito zmenami znášať verejný obstarávateľa?  

 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Ad a): Verejný obstarávateľ uvádza, že zabezpečenie stavebného povolenia je so všetkými potrebnými náležitosťami 
je záväzkom Objednávateľa. V júni 2010 udelilo Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácii SR súhlas č.19/2010-
SDCPK na technické riešenie odlišné od STN 736101:Projektovanie diaľnic a ciest, v ktorom trvalo súhlasí so zmenou 
kategórie smerovo rozdelených cestných komunikácii z D26,5/100 na kategóriu D24,5/80 pre stavbu D3 Oščadnica-
Čadca, Bukov. Súhlas s odlišným technickým riešením bude poskytnutý víťaznému uchádzačovi. 
 

 Ad b): Verejný obstarávateľ uvádza, že platí Zväzok 3 súťažných podkladov. 
 
 Ad c): Verejný obstarávateľ uvádza, že platí odpoveď Ad c:, k otázke 158 tohto Vysvetlenia. 
 
 Ad d): Verejný obstarávateľ uvádza, že platí Zväzok 3 súťažných podkladov. 
 
160. Otázka záujemcu: 

Pri návrhu zabezpečení zárezov zárubnými múrmi (obj. 233-00 až 236-00) sa v DSP vychádzalo z IG prieskumu, ktorý 
bol limitovaný vzhľadom na neprístupnosť daného územia. V súťažných podmienkach je požiadavka realizovať 
doplňujúci IG prieskum, ktorý podrobnejšie zmapuje IG pomery v zložitom geologickom prostredí s možným priamym 
dopadom na výsledný technický návrh uvedených múrov. 
 
Otázka:  
Bude verejný obstarávateľ v prípade zistenia nepredvídateľných fyzických podmienok Zhotoviteľom v rámci 
doplnkového IGHP postupovať v zmysle podčl. 4.12 OZP? 
 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
V takomto prípade bude verejný obstarávateľ postupovať podľa podčl. 4.12 Časť 2.1 Zväzok 2 súťažných podkladov.  
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161. Otázka záujemcu: 
V  úseku zárezov zárubných múrov (obj. 233-00 až 236-00) je v rámci dokumentácie DSP uvedené zameranie 
existujúcich stabilizačných opatrení (kotevné bloky s predpätými lanovými kotvami). Tieto sanačné opatrenia budú 
za súčasného budovania zárezu v danom úseku demolované, preto je nutné poznať ich projektové riešenie 
(geometria kotiev, statický výpočet stabilizačných opatrení a jeho okrajové podmienky). V prípade deaktivácie 
existujúcich stabilizačných prvkov ich poškodením počas vŕtania nových lanových kotiev, môže dôjsť k rapídnemu 
zníženiu stability v danom území.  
 
Otázka: 
 Môže verejný obstarávateľ  doplniť do súťažných podkladov kompletnú projektovú dokumentáciu, vrátane 
popísaných úprav podľa skutočného vyhotovenia, k predmetnej sanácii v úseku km 35,100 – 35,200? 

 
Odpoveď verejného obstarávateľa:  
Verejný obstarávateľ uvádza, že požadovanou dokumentáciou nedisponuje. K dispozícii je DSP pre II. profil 
predmetnej stavby. 
Verejný obstarávateľ uvádza, že poskytol všetky dostupné dokumentácie vo Zväzku 5 súťažných podkladov. 
 

162. Otázka záujemcu: 
Na základe poskytnutých súťažných podkladov sú v  lokalite úseku zárezov zárubných múrov (obj. 233-00 až 236-00) 
nasledovné monitorovacie vrty (IV – inklinometrické, HV - piezometrické): 
IV – 1 / IV – 2 / IV – 3 / IV – 4 / IV – 5 (GTM v území SO 050 Sanácia územia stavby Cesta I/11 Čadca-Oščadnica) 
 
Uvedené monitorovacie prvky nie sú zobrazené v situáciách (GEOFOS, 2010), (DPP Žilina, 2019). V projekte DSP 
pravdepodobne tieto prvky sú, ale bez označenia. 
 
Monitorovacie prvky boli na základe poskytnutých podkladov merané naposledy v období 05/2015 (GeoExperts, SO 
050-00 GTM v území sanácie svahu pred Žilinským portálom, Cesta I/11 Čadca - Oščadnica). 
 
Na základe analýzy dostupných meraní sú vo vrtoch možné potenciálne šmykové plochy. Tieto nie sú prenesené do 
výstupov (DPP Žilina, 2019), priečny rez 11 – 11´.  
 
IV – 80 / IV – 86 / HV – 79 / HV – 87 / HV – 115 (DPP Žilina, 2019) 
 
Prieskumné diela boli merané len v období 05/2017 približne dva týždne.  
Z vyššie uvedeného vyplýva, že monitorovaná je len oblasť km 34,978 – 35,225. Z tejto oblasti sú dostupné merania 
z rokov 2015 (pred 9 rokmi) a 2017 (pred 7 rokmi).  
 
V oblasti objektu SO 233 – 00 sú na základe informácií uvedených v (DPP Žilina, 2019) realizované horizontálne 
odvodňovacie vrty (HOV), ktoré výrazne prispievajú k stabilizácii zosuvného územia v tejto lokalite. Merania výtokov 
na HOV za účelom posúdenie ich funkčnosti a prevádzky neboli v súťažných podkladoch identifikované.  
 
Otázka: 
1/Sú v danom úseku km 34,978 – 35,532; km 36,717 – 35,920 na uvedených monitorovacích dielach (IV, HV, HOV) 
realizované aktuálne merania geotechnického monitoringu? 
  
2/V prípade, že je odpoveď na predošlú otázku záporná, je možné na uvedených monitorovacích dielach (IV, HV, 
HOV)  zabezpečiť aktuálne merania geotechnického monitoringu ešte pred termínom podávania ponúk? Je 
možné tieto merania zasadiť do situácie na lokalite a aktualizovať súvisiace podklady (situácie, rezy)?  
 
3/Je možné doplniť súťažné podklady o geologickú dokumentáciu vrtov IV – 1 / IV – 2 / IV – 3 / IV – 4 / IV – 5? 
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4/V prípade keď verejný obstarávateľ doplní aktuálne merania geotechnického monitoringu, resp. dokumentáciu 
vrtov, poskytne zhotoviteľom adekvátnu dobu na zohľadnenie uvedených podkladov do ponuky zhotoviteľa 
s posunom termínu predkladania ponuky? 
 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Ad 1): Verejný obstarávateľ uvádza, že nie sú realizované merania geotechnického monitoringu 
 
Ad 2): Verejný obstarávateľ uvádza, že nezabezpečí aktuálne meranie geotechnického monitoringu.  
 
Ad 3): Verejný obstarávateľ uvádza, že nedisponuje geologickou dokumentáciou predmetných vrtov. 
 
Ad 4): Verejný obstarávateľ uvádza, že termín na predkladanie ponúk bol posunutý vo Vysvetlení otázok č. 23 zo dňa 
19.09.2024 
 

163. Otázka záujemcu: 
V  lokalite úseku zárezov zárubných múrov (obj. 233-00 až 236-00) je preskúmanosť územia nad stavebnými 
objektami v súčasnej dobe realizovaná v prevažnej väčšine na základe dokumentačných bodov a plytkých kopaných 
sond, ktoré bolo možné v danom teréne realizovať. Rozsiahlejšie vŕtané sondy sú realizované približne v úseku km 
34,978 – 35,200.  
 
Pôdorysne sú rozsiahle svahové deformácie, pokrývajúce takmer celé uvedené územie, zobrazené 
v inžinierskogeologických mapách z prieskumov (GEOFOS, 2010) a (DPP Žilina, 2010).  Uvedené dva zdroje uvádzajú 
odlišné rozsahy svahových deformácií v staničení km 34,978 – km 35,532. V mapách (DPP Žilina, 2010) oproti mapám 
(GEOFOS, 2010) absentujú svahové a blokové deformácie v úseku km 35,717 – 35,920.  
 
Vzhľadom k nízkej úrovni preskúmanosti v danom území neboli pre  stavebné objekty zárubných múrov (obj. 233-00 
až 236-00) v projekte DSP, s výnimkou objektu SO 233 – 00, uvažované vo výpočtoch žiadne svahové alebo blokové 
deformácie.  
 
Otázka:  
Vzhľadom na zložitosť geologických pomerov v danej lokalite môže verejný obstarávateľ doplniť súťažné podklady 
o explicitnú špecifikáciu a jednotné zadanie rozsahu svahových a blokových deformácií pre  stavebné objekty  (SO 
234-00 až 236-00)v km 34,978 – 35,532 a km 36,717 – 35,920? 
 
V prípade, ak nebudú doplnené podklady o explicitnú špecifikáciu a jednotné zadanie rozsahu svahových 
a blokových deformácií, bude verejný obstarávateľ v prípade zistenia nepredvídateľných fyzických podmienok 
Zhotoviteľom v rámci realizácie prác postupovať v zmysle podčl. 4.12 OZP? 
 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Ad 1): Verejný obstarávateľ uvádza, že platia súťažné podklady. Verejný obstarávateľ poskytol do súťažných 
podkladov všetku dokumentáciu, ktorou disponuje DSP 10/2020 ako aj s podrobným IGHP 2019, DPP ZA 
vypracovaným odborne spôsobilou osobou 
 
Ad 2): Verejný obstarávateľ uvádza, že v prípade zistenia nepredvídateľných podmienok sa bude postupovať podľa 
podčl. 4.12. Časť 2.1 Zväzok 2 súťažných podkladov.  
 

164. Otázka záujemcu: 
V zmysle podčlánku 4.26 Zmluvných podmienok, doplnených vo  Zv.3 podčl.2.3.3, má byť na zákazke, ktorá 
je predmetom obstarávania, vedený Stavebný denník na elektronickej platforme (ďalej len „Elektronický 
stavebný denník“). 
Napriek požiadavke na vedenie Elektronického stavebného denníka ponechal Verejný obstarávateľ vo Zv.3 podčl. 
2.5.2 Ďalšia dokumentácia k preberaniu Diela, povinnosť odovzdať Stavebné denníky z priebehu výstavby vo forme 
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originál a tri kópie a v podčl.2.5.3.2 požaduje, aby súčasťou dokumentácie k preberaniu tunela boli 2 x Stavebné 
denníky. 
Otázka:  
Vzhľadom na povinnosť vedenia Elektronického stavebného denníka upustí Verejný obstarávateľ od požiadavky 
odovzdávania tlačenej formy Stavebného denníka a ponechá len povinnosť odovzdať Stavebný denník v digitálnej 
forme? 

 
Odpoveď verejného obstarávateľa:  
Verejný obstarávateľ uvádza, že platia súťažné podklady, je potrebné doložiť aj tlačenú verziu stavebného denníka 
6x pre budúceho správcu. 
 

165. Otázka záujemcu: 
OTÁZKA: 
Žiadame o zverejnenie DSV z existujúceho polprofilu stavby „D3 Oščadnica-Čadca, Bukov“. 
  
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
 
Verejný obstarávateľ uvádza, že Dokumentácia skutočného vyhotovenia (DSV) jestvujúcej stavby D3 
Oščadnica[1]Čadca, Bukov je dostupná v archíve verejného obstarávateľa len v papierovej verzii, tzn. v originálnom 
vyhotovení ako Dielo. Zoznam tejto DSV prikladáme za účelom špecifikovania rozsahu, pričom verejný obstarávateľ 
uvádza, že v originálnom vyhotovení rozsah predstavuje cca 33 krabíc, a preto nie je v kapacitách verejného 
obstarávateľa zabezpečiť jej sprístupnenie prostredníctvom systému JOSEPHINE. Z dôvodu, že nebolo v rámci otázky 
bližšie špecifikované, o ktorú časť DSV má záujemca záujem, nevie verejný obstarávateľ, ktorú časť má 
zadministrovať pre účely tejto otázky. 
  
Vzhľadom k vyššie uvedenému prosíme verejného obstarávateľa o zverejnenie výkazu výmer a technickej správy 
z existujúcej (ĽTR) tunela Horelica podľa DRS  SO 206-00  stavebnú aj technologickú časť.  
 
Zároveň žiadame aj o poskytnutie „Súhrnnej technickej správy“ za celú stavbu: 
 

5. 40200 TA2 D3 Čadca - Oščadnica (tunel Horelica)   A5* 9 

      - obj. 206-00 tunel Horelica pravý tunelový list (DSRS) 2005     

      - obj. 206 - 00 čiastková záverečná správa 2001     

 
Odpoveď verejného obstarávateľa:  
Verejný obstarávateľ poskytuje dokumentáciu v zmysle Prílohy č. 3 a č. 4 tohto Vysvetlenia. 
 

166. Otázka záujemcu: 
SP Zv. 3 Príloha č.17 Zmluva o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností (ďalej len 
Zmluva KB) v článku „XV“ odsek 5 uvádza: Po zániku tejto Zmluvy KB je Poskytovateľ/Zhotoviteľ povinný udeliť, 
poskytnúť, previesť alebo postúpiť na Prevádzkovateľa základnej služby všetky licencie, práva alebo súhlasy potrebné 
na zabezpečenie kontinuity prevádzkovania základnej služby Prevádzkovateľom základnej služby, ktoré musia byť 
účinné najmenej po dobu piatich rokov po zániku tejto Zmluvy KB.  
 
Znenie § 9 Vyhlášky NBÚ č. 362/2018 Z.z  ods 2 uvádza pod  písmenom p) nasledovné: Zmluva s treťou stranou 
obsahuje najmä záväzok tretej strany najneskôr ku dňu ukončenia zmluvného vzťahu udeliť, poskytnúť, previesť alebo 
postúpiť potrebné licencie, práva alebo súhlasy nevyhnutné na zabezpečenie kontinuity prevádzkovanej základnej 
služby na prevádzkovateľa základnej služby; tento záväzok tretej strany ostáva v platnosti aj po ukončení zmluvného 
vzťahu po dobu dohodnutú zmluvnými stranami, ktorá nesmie byť kratšia ako päť rokov po ukončení zmluvného 
vzťahu. 
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Otázka:   
Máme zato, že navrhované znenie ods 5  v článku „XV“  Zmluvy KB nie je v súlade so znením  § 9 Vyhlášky NBÚ č. 
362/2018 Z.z  ods 2 písmena p) , a preto žiadame preformulovať navrhované znenie odseku 5 v článku „XV“ Zmluvy 
KB, a to nasledovne: 
Po zániku tejto Zmluvy KB je Poskytovateľ/Zhotoviteľ povinný udeliť, poskytnúť, previesť alebo postúpiť na 
Prevádzkovateľa základnej služby všetky licencie, práva alebo súhlasy potrebné na zabezpečenie kontinuity 
prevádzkovania základnej služby Prevádzkovateľom základnej služby; tento záväzok Poskytovateľa/Zhotoviteľa 
ostáva v platnosti po dobu piatich rokov po zániku tejto Zmluvy KB. 
 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Verejný obstarávateľ uvádza, že znenie bolo upravené v rámci Vysvetlenia informácií č. 22 zo dňa 17.09.2024 znenia 
Prílohy č.17 Zmluva o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností. 
 

167. Otázka záujemcu: 
Žiadame Obstarávateľa, aby špecifikoval aký typ zvodidla má byť realizovaný pred portálmi tunela. 
 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Verejný obstarávateľ požaduje zrealizovať zvodidlá pre vjazd a výjazd na/z nástupnej plochy v zmysle platných TP 
tak, aby bol zabezpečený prejazd v čase príjazdu záchranných zložiek. 
 

168. Otázka záujemcu: 
Vo Vysvetlení č.21/odp.89 nás informujete, že za účelom ocenenia zvodidiel pred portálmi tunela Horelica platí 
stanovisko HaZZ zo Zv.5. Avšak toto stanovisko rieši SO iba 401 a nie SO 101, v ktorom sa dané zvodidlá nachádzajú. 
Preto žiadame jednoznačnú odpoveď na otázku ohľadom typu zvodidiel pred portálmi tunela Horelica, aby sa 
nestalo, že každý Uchádzač bude oceňovať rozdielne, čo v konečnom dôsledku bude znamenať, že verejný 
obstarávateľ dostane vzájomne neporovnateľné ponuky, ktoré zároveň môžu byť len špekulatívnym návrhom s 
cieľom získať zákazku. 
 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Verejný obstarávateľ požaduje zrealizovať zvodidlá pre vjazd a výjazd na/z nástupnej plochy v zmysle platných TP 
tak, aby bol zabezpečený prejazd v čase príjazdu záchranných zložiek. 
 

169. Otázka záujemcu: 
Verejný obstarávateľ požaduje v SP Zv. 1. bod 19.1.13 od uchádzačov predloženie vyplneného formulára FS-PP 
(Foreign Subsidies Public Procurement). 
 
Predmetný formulár je dostupný len on-line a to prostredníctvom webovej služby Európskej komisie. 
 
Po vyplnení formulára FS-PP je možné tento uložiť do súboru s príponou „json“, alebo vytvoriť z neho súbor formátu 
pdf. 
 
Súbor s príponou „json“ nie je možné otvoriť iným spôsobom, ako prostredníctvom webovej služby Európskej 
komisie. 
 
Formulár FS-PP pred uložením nie je možné žiadnym spôsobom podpísať a po uložení do súboru s príponou „json“ 
sa už do súboru nedá vstúpiť a „dodatočne“ ho podpísať. 
 
Elektronický podpis je možné vložiť do formulára FS-PP, len po jeho uložení do súboru s príponou „pdf“. 
Nakoľko verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch neuvádza akým spôsobom a v akom formáte majú uchádzači 
formulár FS-PP v ponuke predložiť, žiadame verejného obstarávateľa o zodpovedanie nasledovných otázok: 
1. V akom formáte ( „json“ alebo „pdf“ ) majú uchádzači predložiť verejnému obstarávateľovi formulár FS-PP?  
2. V prípade, ak verejný obstarávateľ požaduje predloženie formulára FS-PP vo formáte „json“, bude verejný 

obstarávateľ tento akceptovať aj bez podpisov zástupcov uchádzača (oznamovateľa)? 
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3. V prípade, ak verejný obstarávateľ požaduje predloženie formulára FS-PP vo formáte „pdf“, má uchádzač tento 
dokument predložiť verejnému obstarávateľovi s vloženými elektronickými podpismi, alebo v pôvodnom stave 
(tak ako ho vytvorí webová služba Európskej komisie, a teda bez podpisov štatutárov uchádzača)? 

4. Požadovaný formulár FS-PP nie je k dispozícii v slovenskom jazyku. 
5. Bude verejný obstarávateľ akceptovať formulár FS-PP v anglickej jazykovej variante vyplnený v slovenskom 

jazyku? 
 
Odpoveď verejného obstarávateľa:  
Verejný obstarávateľ uvádza, že uchádzač postupuje v súlade s bodom 19.2.2 Časť A.1 Zväzok 1 súťažných 
podkladov, cit.: 
„Dokumenty tvoriace ponuku, môže uchádzač predložiť ako originály alebo kópie dokladov v elektronickej podobe s 
kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo ako zaručene konvertované listiny v zmysle ustanovenia § 35 a nasl. 
zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov alebo len ako skeny originálov alebo 
úradne osvedčených  fotokópií týchto dokumentov. Pri predkladaní bankovej záruky a poistenia záruky uchádzač 
postupuje podľa bodov 20.4.2 a 20.4.3 Časť A.1 Zväzok 1 týchto SP.“ 
 

170. Otázka záujemcu: 
 Všeobecné položky - Archeologický výskum  
 V súlade s vysvetlením verejného obstarávateľa č. 15 na otázku záujemcu č. 34 zo dňa 9.8.2024 na časť stavby B 

verejný obstarávateľ predložil len Oznámenie o začatí správneho konania vo veci archeologického výskumu. Žiadame 
verejného obstarávateľa o doplnenie SP o Rozhodnutie KPÚ Žilina k archeologickému výskumu na časti stavby B. 

 
Odpoveď verejného obstarávateľa:  
Verejný obstarávateľ týmto dopĺňa Rozhodnutie KPÚ Žilina pre časť stavby D3 Kysucké Nové Mesto-Oščadnica, Z-
PUSR-0066912/2024, vydané 20.8.2024 ako Prílohu č. 5 tohto Vysvetlenia. 
 

171. Otázka záujemcu: 
 SO 331-37.11 Skladovanie soli - plnenie zásobných síl  
 V jednotlivých častiach SP sú nasledujúce nezrovnalosti:  
 TS – „Plnenie zásobníka sa bude vykonávať z krytého prepravníka soli čerpacím zariadením prepravníka. Čerpacie 

zariadenie zásobníka sa napojí na plniace zariadenie zásobníka soli.“  
 Zoznam strojov a zariadení - bez plnenia z krytého prepravníka.  
 Domnievame sa správne, že požiadavka na plnenie sila z krytého prepravníka je TS uvedená omylom, nakoľko v 

Zozname strojov a zariadení chýba akákoľvek špecifikácia/ zmienka prepravníka? 
 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Verejný obstarávateľ uvádza, že požiadavka v TS nie je uvedená omylom. Krytý prepravník s čerpacím zariadením 
predstavuje cisternu s tlakovým zariadením (kompresorom) na plnenie zásobníka soli. Cisterna sa napojí na plniace 
zariadenie zásobníka soli a pod tlakom vháňa soľ do zásobníka. Zásobník na soľ je vybavený plniacim zariadením, t.j. 
plniaca rúra, na ktorú sa napojí cisterna. Plniaca rúra vedie od spodnej časti sila až na vrchol, cez ktorú sa vháňa soľ 
do zásobníka. Keďže cisterna predstavuje krytý prepravník s čerpacím zariadením nemôže byť uvedený v zozname 
strojov a zariadení.   
 

172. Otázka záujemcu: 
 V zmysle vysvetlení zo dňa 17.09.2024 vyplýva, že pre objekt SO 701-00 je stanovený nominovaný podzhotoviteľ s 

predbežnou cenou 145 523,50 € bez DPH v zmysle prílohy č. 5 tohto vysvetlenia. Zároveň nám však od vlastníka VTL 
plynovodu – SPP – distribúcia Servis – SO 701-00, bola doručená cenová ponuka vo výške 349 857,90 € bez DPH, 
súčasne s nimi stanovenými podmienkami realizácie a poznámkou citujem: „ – na predmetnú projektovú 
dokumentáciu nebolo vydané kladné vyjadrenie spoločnosti SPP-distribúcia, a.s. ako vlastníka prekladaného 
plynovodu, čo môže mať významný dopad na zmenu PD, a teda na trasu, technické riešenie prekladaného plynovodu 
a v konečnom dôsledku viesť k významnému nárastu ceny diela.“ Koniec citácie.  
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 Žiadame Obstarávateľa, aby uviedol, ktorá cena je pre Zhotoviteľa záväzná, keďže cena realizácie nominanta 
uvedená Obstarávateľom je výrazne nižšia ako cena realizácie ktorú uvádza vlastník VTL plynovodu. 

 
Odpoveď verejného obstarávateľa:  
Verejný obstarávateľ uvádza, že platí Časť 2 Zväzok 4 súťažných podkladov. Stanovisko k stavebnému objektu SO 
701-00 rieši spracovateľ DSP, zatiaľ nie je k dispozícii. 
 
II.  
Verejný obstarávateľ Vám podľa § 48 zákona poskytuje vysvetlenie a informuje o úprave a doplnení podčlánku 4.29 
Časť 2.2 Zväzok 2 súťažných podkladov ako doplnenie k odpovedi na otázku č. 118 uvedenú vo Vysvetlení informácií 
č. 24 zo dňa 26.09.2024 v zmysle Prílohy č. 1 tohto Vysvetlenia. 
 
III. 
1/ Verejný obstarávateľ požaduje predložiť ponuku v zmysle tejto aktualizácie súťažných podkladov. 
2/ Verejný obstarávateľ zverejňuje aktualizované znenie súťažných podkladov na adrese  
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/56727/summary. 
 
S pozdravom,          
 
 
 
 
         
 
 
         Mgr. Zuzana Malček 
         vedúca odboru verejného obstarávania 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prílohy: 
1_ZV 2 Zmluvné dojednania a OZP_Zmluva_KB_18.9.2024 
2_ZV 3 Časť 1_revízia_30.09.2024 
3_- obj. 206-00 tunel Horelica pravý tunelový list (DSRS) 2005 
4_- obj. 206-00 čiastková záverečná správa 2001 
5_D3 KNM-O časť 
6_Dohoda o mlčanlivosti 
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