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Kod CPV Nazwa zamierzenia budowlanego Wartość robót 

 - netto 
Podatek VAT 
- 23% 

Wartość robót 
 - brutto 

45233120-6  Przebudowa drogi gminnej  - ul. 
Targowa w m. Górzno ,  
dł. 0,053 km,  w km 0+004,3 - 0+057,3 
(nadbudowa nawierzchni na odc.  
ul. 11-Listopada - ul. Kościuszki 
 (dr. nr 081323C- dr. pow. nr 1837C) 
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SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA -  KOSZTORYS INWESTORSKI-ślepy. 
Nazwa zamierzenia budowlanego: CPV 45233120-6. KAT. OBIEKTU -  XXV (drogi). Przebudowa  
drogi gminnej - ul. Targowa w m. Górzno, dł. 0,053 km,  w km 0+004,3 - 0+057,3 (nadbudowa 
nawierzchni na odcinku  ul. 11-Listopada - ul. Kościuszki (dr. nr 081323C- dr. pow. nr 1837C).  
Inwestor           :                             Gmina Górzno, ul. Rynek 1. 87-320 Górzno. 
L.P                                         Spis  treści nr karty 
1. Strona tytułowa 1 
2. Spis zawartości 2 
3 Charakterystyka robót – skrócony opis techniczny 2-4 
4. Dane wyjściowe do kosztorysowania 5 
5. Przedmiar robót z księgą obmiarów – wg prog. Cetus  8 kart 
6. Kosztorys inwestorski ślepy – wg prog. Cetus  5 kart 

 
CHARAKTERYSTYKA ROBÓT DO KOSZTORYSU 

Nazwa zamierzenia budowlanego: CPV 45233120-6. KAT. OBIEKTU -  XXV (drogi).  Przebudowa  
drogi gminnej - ul. Targowa w m. Górzno, dł. 0,053 km,  w km 0+004,3 - 0+057,3 (nadbudowa 
nawierzchni na odcinku  ul. 11-Listopada - ul. Kościuszki (dr. nr 081323C- dr. pow. nr 1837C).  
Inwestor           :                             Gmina Górzno, ul. Rynek 1. 87-320 Górzno. 
 
1. Określenie przedmiotu zamierzenia budowlanego. 
Przedmiotem zamierzenia budowlanego usytuowanego w mieście Górzno, jest przebudowa drogi gminnej bez 
numeru  - ul. Targowa, o dł.0,53 km, usytuowany w centrum miasta - w obszarze działki nr 457 (obręb  
Górzno -miasto , j. ewidencyjna 040205_4.0001.   
Ulica jest ciągiem komunikacyjnym pomiędzy centrum miasta (ul. Rynek z siedzibą Urzędu MiG Górzno , a 
infrastrukturą oświatowo-kulturalno gminy), jako ulica łącząca dr. gminną nr 081323C- 11-Listopada (dz. nr 
213) z drogą powiatową nr 1837C - na odcinku ul. 3-Kościuszki ( dz. nr 437/1 )  
 Ulica stanowi ciąg komunikacyjny do kompleksu szkolno-przedszkolnego za pośrednictwem dróg gminnych : 
ul. Ogrodowa i ul. Chopina . 
  Ul. Targowa   rozpoczyna się skrzyżowaniem zwykłym (trójwlotowym) z ul.  11-Listopada, przebiega 
odcinkiem prostym na dł. ok. 50mb i kończy skrzyżowaniem zwykłym (trójwlotowym) z ul. Kościuszki -droga 
powiatowa nr 1837C. Elementami ulicy posiadającej pas drogowy o szer. ok. 10,0m są :  jezdnia 
dwukierunkowa o szer. 6,0m - obramowana obustronnie krawężnikiem, chodniki obustronne o szer. 1,65-2,05m. 
Jezdnia na całym  odcinku posiada nawierzchnię bitumiczną . Zużycie techniczne nawierzchni bitumicznej  
jezdni w/w ulicy (spękania, sfalowania i ubytki nawierzchni) sprawia , że konieczny jest ich remont nawierzchni  
z wbudowaniem nowej warstwy ścieralnej (nawierzchnia bitumiczna gr. 3 cm)  wraz z niezbędną regulacją 
wysokościową urządzeń usytuowanych w obszarze jezdni (pokrywy studni kanalizacyjnych). Niezbędna jest 
regulacja krawężników obramowania jezdni w miejscu istniejących zjazdów do posesji przechodzących przez 
chodniki przyjezdniowe ,  jeżeli obramowanie po wykonaniu w-wy ścieralnej jezdni  wyniesione ponad krawędź 
jezdni będzie wynosiło ≤ 6cm. Regulacja wysokościowa krawężników obramowujących jezdnie wymaga 
również dostosowania wysokościowego nawierzchni chodników i zjazdów na dł. ok. 0,5m (bez wymiany  
prefabrykatów nawierzchni zjazdu i lecz z wymianą prefabrykatu obramowania). 
Kategoria obiektu : XXV- drogi 
 
1. 1.Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego. 

 Długość odcinka przebudowywanej ulicy                                                           – 53,0 mb 
 Powierzchnia zabudowy  nawierzchnią  jezdni - nadbudowa                       –     318,9 m2 

 
1. 2. Usytuowanie obiektu , charakterystyka architektoniczna . 
Droga - ul. Targowa  jest usytuowana w całości w istniejącym pasie drogowym - w obszarze działki nr 
457 będącej we władania przez Inwestora. Na całej szerokości pasa drogowego usytuowane są: 
dwukierunkowa, okrawężnikowana jezdnia o szer. 6,0m, z  obustronnym chodnikiem z 
przechodzącymi przez niego płaszczyznami zjazdów do istniejącej zabudowy mieszkalnej . Jako 
początek ulicy przyjęto  - skrzyżowanie z ul. 11-Listopada (km 0+000, zwykłe - 3 wlotowe ; kąt wlotu 90º )  . 
Jako koniec ulicy przyjęto- skrzyżowanie z ul. Kościuszki - dr. nr 1837C z jezdnią o nawierzchni bitumicznej - 
asfaltowej, szer. 8,5 m (km 0+065,8, zwykłe - 3 wlotowe ; kąt wlotu 90º ) .   
Jezdnia aktualnie  nie posiada oznakowanie drogowego poziomego , natomiast oznakowanie pionowe w formie 
znaków tablicowych jest właściwe i zgodne z zatwierdzoną SOR dla tej części miasta.  
Ulica posiada pochylenie podłużne w kierunku od ulicy 11-Listopada do ul. Kościuszki  - spadek podłużny ulicy 
wynosi 3,5-4,0% i pozostanie niezmieniony. Istniejący spadek poprzeczny jezdni - daszkowy. 
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W obszarze pasa drogowego ul. Targowej pozostają jako funkcjonujące zjazdy obsługujące istniejącą  zabudowę 
(nieruchomości ) poprzez płaszczyzny chodników przyjezdniowych -  wyszczególnione poniżej: 
 
Ozn. 
zjazdu 

Usytuow. Strona 
jezdni 

Dł. Charakterystyka  obiektu uwagi 

1. 0+016,8 Zj.- prawa Ok. 1,5m do dz. nr 458/4, s=4,0m  Nawierzch.- kostka beton. 
2. 0+024,8 Zj.- prawa Ok. 1,5m do dz. nr 458/3, s= 4,0m Nawierzch.- kostka beton. 
3. 0+46,9 Zj.- lewa Ok. 1,5m do dz. nr 456, s=4,0m  Nawierzch.- kostka beton. 
 
1.3. Ukształtowanie podłużne i poprzeczne  
Spadek podłużny jezdni pozostawiono niezmieniony (bez zmian w stosunku do istniejącego przebiegu 
jezdni w profilu podłużnym) jako wpisaną w istniejący teren w celu wykorzystania istniejącego 
podłoża jezdni, z korektą wysokościową o nadbudowaną warstwę ścieralną gr. 3 cm.  
Projektowane spadki podłużne trasy – identyczne jak istniejące – wynoszą 3,5-4,0%.  
Pochylenie poprzeczne jezdni zaprojektowano jako: daszkowe  -2% . 
Pochylenie chodnika - pozostawiono bez zmian- 2% w kierunku jezdni .  
Pochylenie zjazdów- pozostawiono bez zmian jako dostosowane do płaszczyzny chodnika , poziomu 
jezdni i poziomu zjazdu w granicach posesji. 
Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z  pasa drogowego ul. Targowej  będzie odbywało się 
powierzchniowo na krawędzie jezdni ze spływem do istniejących wpustów deszczowych 
usytuowanych w obszarze ul. Kościuszki  - bez zmiany ich sytuacyjnej lokalizacji. 
 
1.4. Opis konstrukcji obiektu - konstrukcja nawierzchni jezdni. 
Przebudowa ulicy Targowej obejmuje roboty : w obszarze jezdni o nawierzchni bitumicznej, obramowania 
jezdni z płaszczyzną chodnika przylegającą do obramowania  na szer. do 50 cm  oraz powierzchnią nawierzchni 
zjazdów dla których wynikła konieczność regulacji wysokościowej (przebudowa). 
Zakres projektowanych robót  : 
a) oczyszczenie istniejącej konstrukcji jezdni z wyremontowaniem mieszanką MMA i profilowaniem 
lokalnym. 
b) nadbudowa nawierzchni jezdni w formie warstwy wyrównawczo - profilowej  mieszanką 
mineralno-asfaltową  AC11W w ilości 75kg/m2 (grubość warstwy 2,5 - 3,5 cm) lub w ilości 50 kg/ 
m2 jeżeli prace określone w p-cie (b) będą włączone do zakresu objętego niniejszym p-tem. 
Przed ułożeniem warstwy profilowej , przygotowane podłoże przeznaczone pod profilowanie  należy 
zaimpregnować przez skropienie asfaltem w ilości 0,8 kg/m2 lub emulsją w ilości 1,2kg/m2.  
c) regulacja urządzeń obcych usytuowanych w obszarze jezdni - podniesienie wysokościowe do 
poziomu warstwy ścieralnej z ewentualnym usunięciem istniejącej obudowy z kostki betonowej; 
d) regulacja wysokościowa krawężników na zjazdach  w celu  wykonania korekty wysokościowej 
obramowania jezdni na szer. zjazdów (zastosować nowe prefabrykaty nawierzchniowe). 
e) nadbudowa nawierzchni jezdni w formie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej  o  
gr. 3 cm , z mieszanki mineralno-asfaltowej AC8S z kruszywem frakcji  0-8 mm. Przed ułożeniem 
warstwy ścieralnej , wykonać związanie międzywarstwowe z podłożem przez skropienie asfaltem w 
ilości 0,3 kg/m2 lub emulsją w ilości 0,45 kg/m2 
 
1.5. Technologia robót . 
1.5.1. Projektowany zakres robót drogowych- związanych z przebudową jezdni, i remontem jej 
konstrukcji rozpocząć od wykonania rozbiórki nawierzchni bitumicznej w miejscu połączenia z 
istniejącą nawierzchnią - początek w granicy z pasem drogowym działki drogi powiatowej nr 1837C i 
ul. 11-Listopada, na pełną szer. nawierzchni jezdni i dł. min. 2,0m oraz gr. 3-4 cm - z zacięciem linii 
połączeń piłą mechaniczną. Usunąć urobek na składowisko wykonawcy z przeznaczeniem do 
recyklingu. 
1.5.2. Oczyścić całość istniejącej nawierzchni jezdni , z zanieczyszczeń i luźnych ziaren i wykonać 
remont kruszywem i mieszanką MMA której  ilość oszacowano na  około 25 kg/m2. 
1.5.3. Wykonać skropienie związania międzywarstwowego (na podbudowie) emulsją asfaltową przy 
zużyciu 1,2kg/m2. 
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1.5.4. Na całej powierzchni jezdni w/w dróg  ułożyć warstwę profilującą (wiążąco-wyrównawczą) z 
mieszanki MMA AC11W o śr. gr. 1,6-2,6 cm - zużycie średnie 50 kg/m2 - ze zużyciem średnie 50 
kg/m2 . 
1.5.5. Dokonać robót związanych z regulacją wysokościową obramowania jezdni wraz z przebudową 
powierzchni chodnikowych w obszarze przebudowy obramowania jezdni. 
1.5.6. Dokonać robót związanych z regulacją wysokościową urządzeń obcych, znajdujących się w 
obszarze realizowanych robót nawierzchniowych. 
1.5.7. Wykonać skropienie związania międzywarstwowego emulsją asfaltową przy zużyciu 0,4 kg/m2 
1.5.8. Na całości powierzchni jezdni w/w dróg gminnych ułożyć warstwę ścieralną  z mieszanki MMA 
AC08S o  gr. 3 cm . 
1.5.9. Uzupełnić  oznakowanie pionowe w pasie drogowym przebudowywanej ulicy  i strefie 
skrzyżowania z drogą powiatową -doprowadzając do stanu sprzed rozpoczęcia robót. 
 
2. Organizacja ruchu. 
2.1. Organizacja ruchu w trakcie robót .  
Roboty remontowe wykonywane w pasie drogowym wymagają opracowania i zatwierdzenia 
tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy. Wykonawca robót winien oznakować roboty  zgodnie 
z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym, po uzgodnieniu oznakowania z Komendą Policji 
oraz  zarządcą drogi . 
 
2.2. Organizacja ruchu po wykonaniu przebudowy ulicy Targowej.  
Po wykonaniu robót związanych z przebudową ulicy – organizacja ruchu na drodze gminnej ul. 
Targowa nie ulega zmianie . 
 
3. Podstawa opracowania. 
     Podstawą opracowania kosztorysu inwestorskiego dla zamierzenia budowlanego : Przebudowa drogi 
gminnej - ul. Targowa w m. Górzno, dł. 0,053 km,  w km 0+004,3 - 0+057,3 (nadbudowa nawierzchni na 
odcinku  ul. 11-Listopada - ul. Kościuszki (dr. nr 081323C- dr. pow. nr 1837C)  są:    
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 29 grudnia 2021r, poz.2454). 
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego , obliczania kosztów planowanych prac projektowych oraz 
planowanych kosztów budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 29 grudnia 
2021r, poz.2458). 
-Projekt budowlany : PZT + PAB  dla w/w zamierzenia budowlanego  
- Ust. z dnia 29.01.2004r Pr. Zam. publ. art. 33.1 i art. 33.3 (Dz. U. nr 19 z 2004r., poz. 177) 
 
4. Warunki dodatkowe. 
Nawierzchnię  wykonać z materiałów zgodnie z wymogami Polskich Norm (ewentualnie norm branżowych) . 
Roboty prowadzić po poinformowaniu gestorów sieci , znajdujących się w pasie robót, o przystąpieniu do robót 
z zachowaniem warunków przez nich określonych. Zgodnie z art.43 Ustawy „Prawo budowlane” obiekty o 
charakterze trwałym podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie oraz geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. 
Ponieważ nie są prowadzone roboty poniżej istniejącej powierzchni nawierzchni jezdni ani  wymagające 
jakiejkolwiek przebudowy urządzeń obcych , dlatego nie ma potrzeby uzgodnień w zakresie sieciowym z 
administratorami mediów , a jedynie poinformowanie gestorów sieci , znajdujących się w pasie robót, o 
przystąpieniu do robót z zachowaniem warunków przez nich określonych.  
Wszystkie projektowane elementy robót powinny być wykonywane zgodnie z warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót jakie zostały określone w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych załączonych 
do projektu budowlanego.  
Brodnica ,   sierpień 2023 r.                           Opracował: mgr inż. Danuta Iwanus 

 
 
 
 
 



Droga gminna  - ul. Targowa,  w m. Górzno- przebudowa na dł. 0,053 km- KI 

________________________________________________________________________ 
Autor: Ryszard Iwanus,61-131 Poznań, ul. Zabrzańska 22/6, tel. 605 512 419 

5 

Założenia wyjściowe do kosztorysowania. 
Nazwa zamierzenia budowlanego: CPV 45233120-6. KAT. OBIEKTU -  XXV (drogi). Przebudowa  
drogi gminnej - ul. Targowa w m. Górzno, dł. 0,053 km,  w km 0+004,3 - 0+057,3 (nadbudowa 
nawierzchni na odcinku  ul. 11-Listopada - ul. Kościuszki (dr. nr 081323C- dr. pow. nr 1837C).  
Inwestor           :                             Gmina Górzno, ul. Rynek 1. 87-320 Górzno. 
 
Kosztorys inwestorski sporządzono przy zastosowaniu n/ w założeń: 
1. Roboty rozbiórkowe , towarzyszące i wykończeniowe wykonane w sposób tradycyjny. 
2. Regulacja wysokościowa obramowania jezdni w miejscach nienormatywnego wyniesienia - regulacja 
wysokościowa krawężników z wymianą prefabrykatu, regulacja nawierzchni chodnika w pasie przylegającym 
do krawężnika - o szer. 50 cm, z zastosowaniem prefabrykatów chodnikowych z rozbiórki. 
3. Oczyszczenie istniejącej nawierzchni - mechanicznie. 
4. Remont ubytków w nawierzchni bitumicznej  jezdni lub profilowanie lokalne z mieszanki mineralno-
asfaltowej identycznej jak w-wa wyrównawczo-profilowa. 
5. Zaimpregnowanie jezdni o  istniejącej nawierzchni bitumicznej - skropienie związania międzyw. - emulsją 
asfaltową w ilości 1,2 kg/m2. 
6. Uzyskanie profilu poprzecznego jezdni - poprzez wbudowanie w-wy profilowo -wiążacej z MMA  f. 0/11mm, 
wbudowanej mechanicznie, zużycie wraz z remontem  75 kg/ m2. 
7. Wykonanie   nawierzchni bitumicznej jednowarstwowej w obszarze jezdni -w formie warstwy ścieralnej  o gr. 
3 cm (MMA- frakcji 0/8mm) + skropienie związania międzyw. - emulsją asfaltową w ilości 0,45 kg/m2 - 
układanie sposobem mechanicznym . 
8. Regulacja wysokościowa urządzeń wod-kan usytuowanych w obszarze jezdni : zawory wodociągowe, wpusty 
ściekowe, pokrywy studni kanalizacyjnych ( z użyciem pierścieni podwyższających o wys. ≤6 cm)- sposób 
tradycyjny. 
9. Koszt materiałów liczony łącznie z kosztem zakupu i dostarczenia na plac budowy. 
10. Poziom cen czynników produkcji wg cennika ORGBUD - II kw.2023r oraz analizy cen lokalnych.  
11. Koszty ogólne i pośrednie oraz zysk w wysokości określonej przez ORGBUD z uwzględnieniem warunków 

regionalnych.  
12. Sposób  wyceniania pozycji – w oparciu o normy określone w KNR i KSNR. 
Brodnica , 01 sierpnia 2023 r. 
 Opracował : mgr inż. Danuta Iwanus 

 
 


