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Droga gminna - ul. Szkolna, w m. Gérzno- przebudowa na dt. 0,063 km- KI

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA - KOSZTORYS INWESTORSKI- slepy.
Nazwa zamierzenia budowlanego: CPV 45233120-6. KAT. OBIEKTU - XXV (drogi). Przebudowa drogi
gminnej nr 081317C - ul. Szkolna w m. Go6rzno, di. 0,063 km, w km 0+004,1 - 0+067,1 (nadbudowa
nawierzchni na odc. ul. Ko$ciuszki - ul. Pocztowa (dr. pow. nr 1837C- dr. gm.).

Inwestor : Gmina Gorzno, ul. Rynek 1. 87-320 Goérzno.

L.P Spis tresci nr karty
1. Strona tytulowa 1

2. Spis zawartosci 2

3 Charakterystyka robot — skrocony opis techniczny 2-4

4. Dane wyjsciowe do kosztorysowania 5

5. Przedmiar robot z ksigga obmiaréw — wg prog. Cetus 8 kart

6. Kosztorys inwestorski §lepy — wg prog. Cetus 5 kart

CHARAKTERYSTYKA ROBOT DO KOSZTORYSU
Nazwa zamierzenia budowlanego: CPV 45233120-6. KAT. OBIEKTU - XXV (drogi). Przebudowa drogi
gminnej nr 081317C - ul. Szkolna w m. Gorzno, di. 0,063 km, w km 0+004,1 - 0+067,1 (nadbudowa
nawierzchni na odc. ul. Ko$ciuszki - ul. Pocztowa (dr. pow. nr 1837C- dr. gm.).
Inwestor : Gmina Gorzno, ul. Rynek 1. 87-320 Gorzno.

1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego usytuowanego w miescie Gorzno, jest przebudowa drogi gminnej nr
081317C - ul. Szkolna w m. Gérzno, dt. 0,063 km, w km 0+004,1 - 0+067,1 (nadbudowa nawierzchni na odc.
ul. Kosciuszki - ul. Pocztowa (dr. pow. nr 1837C- dr. gm.), usytuowany w centrum miasta - w obszarze dziatek
nr 403, 411/3, 411/4, 397 (obreb Gorzno -miasto , j. ewidencyjna 040205 4.0001).

Ulica jest ciagiem komunikacyjnym pomiedzy centrum miasta (ul. Rynek z siedzibg Urzedu MiG Gorzno , a
infrastrukturg o$wiatowo-kulturalng gminy), jako ulica tgczaca dr. gminng - ul. Pocztowa (dz. nr 397) z droga
powiatowa nr 1837C - na odcinku ul. 3-Kosciuszki ( dz. nr 438/1 )

Ul. Szkolna  rozpoczyna sie skrzyzowaniem zwyklym (tréjwlotowym) z ul. KosSciuszki - droga
powiatowa nr 1837C, przebiega odcinkiem prostym na df. ok. 60mb i konczy skrzyzowaniem zwyklym
(tréjwlotowym) z ul. Pocztows. Elementami ulicy posiadajacej pas drogowy o szer. ok. 5,5,0m-8,0 sg : jezdnia
dwukierunkowa o szer. 4,5-5,0m - obramowana obustronnie kraweznikiem, chodniki (lub bezpieczniki)
obustronne o szer. 0,5-1,65m.

Jezdnia na calym odcinku posiada nawierzchni¢ bitumiczng . Zuzycie techniczne nawierzchni bitumicznej
jezdni w/w ulicy (spgkania, sfalowania i ubytki nawierzchni) sprawia , ze konieczny jest ich remont nawierzchni
z wbudowaniem nowej warstwy Scieralnej (nawierzchnia bitumiczna gr. 3 cm) wraz z niezbedng regulacja
wysokosciowa urzadzen usytuowanych w obszarze jezdni (pokrywy studni kanalizacyjnych). Niezbedna jest
regulacja kraweznikéw obramowania jezdni w miejscu istniejgcych zjazdow do posesji przechodzacych przez
chodniki przyjezdniowe oraz innych , jezeli obramowanie po wykonaniu w-wy $cieralnej jezdni wyniesione
ponad krawedz jezdni bedzie wynosito < 6cm. Regulacja wysoko$ciowa kraweznikow obramowujacych jezdnie
wymaga rowniez dostosowania wysokosciowego nawierzchni chodnikéw i zjazdéw na di. ok. 0,5m (bez
wymiany prefabrykatow nawierzchni zjazdu i lecz z wymiang prefabrykatu obramowania).

Kategoria obiektu : XX V- drogi

1. 1.Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

o Dhugos¢ odcinka przebudowywanej ulicy — 63,0 mb
e Powierzchnia zabudowy nawierzchnig jezdni - nadbudowa (dz. nr 403) — 325,7 m2
e Powierzchnia zabudowy nawierzchnig jezdni - przebudowa (dz. nr 397) - 21,9 m2

1.2. Usytuowanie obiektu , charakterystyka architektoniczna .

Droga nr 081317C - ul. Szkolna jest usytuowana w cato$ci w istniejacym pasie drogowym - w obszarze dziatek
nr 403, 411/3, 411/4, 397 bedacych we wiladania przez Inwestora. Na calej szerokoSci pasa drogowego
usytuowane sg: dwukierunkowa, okraweznikowana jezdnia o szer. 5,0m, z obustronnymi odcinkami chodnikow
z przechodzacymi przez nie plaszczyznami zjazddéw do istniejacej zabudowy mieszkalnej .

Ulica Szkolna , jest drogg gminng i posiada parametry drogi dojazdowej "D" - na dt. 0,063 km . Jako poczatek
ulicy przyjeto - skrzyzowanie z ul. Kosciuszki - dr. nr 1837C z jezdnig o nawierzchni bitumicznej - asfaltowej,
szer. 6,0m (km 0+004,1, zwykle - 3 wlotowe ; kat wlotu 90° ). Jako koniec ulicy przyjeto- skrzyzowanie z ul.
Pocztowa - dr. gm. z jezdnia o nawierzchni bitumicznej - asfaltowej, szer. 3,0-5,0 m (km 0+069,1, zwykle - 3
wlotowe ; kat wlotu 78°) . Ulica posiada obustronnie okraweznikowana jezdnie dwukierunkowg o szer. 5,0m (
przewgzong do 4,5m na odcinku o di. ok.25m - z nawierzchnig asfaltowa o gr. 3-5cm. Po obydwu stronach
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Droga gminna - ul. Szkolna, w m. Gérzno- przebudowa na dt. 0,063 km- KI

jezdni usytuowane sg chodniki ( lub bezpieczniki) obstugujace przylegta zabudowg oraz ruch "tranzytowy" z
centrum miasta do o$rodkéw z ustugami publicznymi.

Jezdnia aktualnie posiada oznakowanie drogowe poziome w strefie skrzyzowania s droga nr 1837C oraz
oznakowanie pionowe w formie znakow tablicowych, ktore jest wlasciwe 1 zgodne z zatwierdzong SOR dla tej
czgséci miasta.

Ulica posiada pochylenie podtuzne w kierunku od ulicy ul. Ko$ciuszki do ul. Pocztowej - spadek podtuzny ulicy
wynosi 0,5-1,0% i pozostanie niezmieniony. Istniejgcy spadek poprzeczny jezdni - daszkowy.

W obszarze pasa drogowego ul. Szkolnej pozostaja jako funkcjonujace 4 zjazdy obstugujace istniejaca

zabudowe (nieruchomosci ) poprzez plaszczyzny chodnikéw przyjezdniowych .

1.3. Uksztaltowanie podluzne i poprzeczne

Spadek podtuzny jezdni pozostawiono niezmieniony, z korekta wysoko$ciowa o nadbudowang
warstwe Scieralng gr. 3 cm.

Projektowane spadki podtuzne trasy — identyczne jak istniejace — wynoszg 0,5-1,0%.

Pochylenie poprzeczne jezdni zaprojektowano jako: daszkowe -2% .

Pochylenie chodnika - pozostawiono bez zmian- 2% w kierunku jezdni .

Pochylenie zjazdéw- pozostawiono bez zmian jako dostosowane do ptaszczyzny chodnika , poziomu
jezdni i poziomu zjazdu w granicach poses;ji.

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z pasa drogowego ul. Szkolnej bedzie odbywato si¢
powierzchniowo na krawedzie jezdni ze sptywem do istniejgcych wpustow deszczowych
usytuowanych w obszarze ul. Pocztowej - bez zmiany ich sytuacyjnej lokalizacji.

1.4. Opis konstrukcji obiektu - konstrukcja nawierzchni jezdni.

Przebudowa ulicy Szkolnej obejmuje roboty : w obszarze jezdni o nawierzchni bitumicznej, obramowania jezdni
z plaszczyzng chodnika przylegajaca do obramowania na szer. do 50 cm oraz powierzchnig nawierzchni
zjazdow dla ktorych wynikta koniecznos¢ regulacji wysokosciowej (przebudowa).

Zakres projektowanych robot :

a) oczyszczenie istniejgcej konstrukcji jezdni z wyremontowaniem mieszanka MMA i profilowaniem
lokalnym.

b) regulacja wysokosciowa kraweznikOw obramowania jezdni po stronie prawej z uwzglednieniem
zjazdow w celu  wykonania korekty wysokosciowej obramowania jezdni (zastosowaé nowe
prefabrykaty obramowania).

c) rozbiorka nawierzchni z kostki betonowej na wlocie do ul. Pocztowej ( zakres wg PZT) z
wbudowaniem nowej podbudowy wyroéwnujacej ptaszczyzng wlotu - podbudowa o gr. ok. 8 cm z
kruszywa naturalnego (famanego) frakcji 0/31,5mm , stabilizowanego mechanicznie .

d) nadbudowa nawierzchni jezdni w formie warstwy wyréwnawczo - profilowej mieszankg
mineralno-asfaltowa ACI11W w ilosci 75kg/m2 (grubos¢ warstwy 2,5 - 3,5 cm) lub w ilosci 50 kg/
m2 jezeli prace okreslone w p-cie (b) beda wlaczone do zakresu objetego niniejszym p-tem.

Przed ulozeniem warstwy profilowej , przygotowane podloze przeznaczone pod profilowanie nalezy
zaimpregnowacé przez skropienie asfaltem w ilosci 0,8 kg/m2 lub emulsjg w ilosci 1,2kg/m2.

e) regulacja urzadzen obcych usytuowanych w obszarze jezdni - podniesienie wysokosciowe do
poziomu warstwy $cieralnej z ewentualnym usunigciem istniejacej obudowy z kostki betonowe;;

f) nadbudowa nawierzchni jezdni w formie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej o

gr. 3 cm , z mieszanki mineralno-asfaltowej AC8S z kruszywem frakcji 0-8 mm. Przed utozeniem
warstwy $cieralnej , wykona¢ zwigzanie migdzywarstwowe z podtozem przez skropienie asfaltem w
ilosci 0,3 kg/m2 lub emulsja w ilosci 0,45 kg/m2

1.5. Technologia robét .

1.5.1. Projektowany zakres robot drogowych- zwigzanych z przebudowa jezdni, i remontem jej
konstrukcji rozpoczaé od wykonania rozbiorki nawierzchni bitumicznej w miejscu potgczenia z
istniejaca nawierzchnia - poczatek w granicy z pasem drogowym dziatki drogi powiatowej nr 1837C,
na petng szer. nawierzchni jezdni i di. min. 2,0m oraz gr. 3-4 cm - z zaci¢ciem linii potgczen piltg
mechaniczng. Usung¢ urobek na sktadowisko wykonawcy z przeznaczeniem do recyklingu.

1.5.2. Oczysci¢ cato$¢ istniejacej nawierzchni jezdni , z zanieczyszczen i luznych ziaren i wykonaé
remont kruszywem i mieszankg MMA ktorej ilo$¢ oszacowano na okoto 25 kg/m2.
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1.5.3. Dokona¢ rob6t zwigzanych z regulacja wysokosciowg obramowania jezdni wraz z przebudowsa
powierzchni chodnikowych w obszarze przebudowy obramowania jezdni.

1.5.4. Wykona¢ prace w obszarze przebudowy wlotu na ul. Pocztowa- rozbiorka nawierzchni z kostki
i wbudowanie podbudowy uzupetniajgco wyrownawczej z kruszywa - stabilizowanego mechanicznie.
1.5.5. Wykona¢ skropienie zwigzania migdzywarstwowego (na podbudowie) emulsja asfaltowa przy
zuzyciu 1,2kg/m2.

1.5.6. Na catej powierzchni jezdni w/w droég ulozy¢ warstwe profilujaca (wigzgco-wyroOwnawczg) z
mieszanki MMA AC11W o ér. gr. 1,6-2,6 cm - zuzycie $rednie 50 kg/m2 - ze zuzyciem $rednie 50
kg/m2 .

1.5.7. Dokona¢ robdt zwigzanych z regulacjag wysoko$ciowa urzadzen obcych, znajdujacych si¢ w
obszarze realizowanych robdt nawierzchniowych.

1.5.8. Wykona¢ skropienie zwigzania migdzywarstwowego emulsja asfaltowg przy zuzyciu 0,4 kg/m2
1.5.9. Na catosci powierzchni jezdni w/w drog gminnych utozyé warstwe $cieralng z mieszanki MMA
ACO08S o gr.3cm.

1.5.10. Uzupeli¢ oznakowanie pionowe i poziome w pasie drogowym przebudowywanej ulicy i
strefie skrzyzowania z droga powiatowa -doprowadzajac do stanu sprzed rozpoczgcia robot.

2. Organizacja ruchu.

2.1. Organizacja ruchu w trakcie robot .

Roboty remontowe wykonywane w pasie drogowym wymagaja opracowania i zatwierdzenia tymczasowej
organizacji ruchu na czas budowy. Wykonawca robdt winien oznakowaé roboty zgodnie z obowigzujacymi
przepisami o ruchu drogowym, po uzgodnieniu oznakowania z Komenda Policji oraz zarzadca drogi .

2.2. Organizacja ruchu po wykonaniu przebudowy ulicy Targowe;j.
Po wykonaniu robét zwigzanych z przebudows ulicy — organizacja ruchu na drodze gminnej ul. Szkolna nie
ulega zmianie .

3. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania kosztorysu inwestorskiego dla zamierzenia budowlanego : Przebudowa drogi
gminnej nr 081317C - ul. Szkolna w m. Goérzno, di. 0,063 km, w km 0+004,1 - 0+067,1 (nadbudowa
nawierzchni na odc. ul. Kosciuszki - ul. Pocztowa (dr. pow. nr 1837C- dr. gm.) sa:

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 29 grudnia 2021r, poz.2454).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego , obliczania kosztow planowanych prac projektowych oraz
planowanych kosztow budowlanych okre§lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 29 grudnia
2021r, poz.2458).

- Projekt budowlany : PZT + PAB dla w/w zamierzenia budowlanego

- Ust. z dnia 29.01.2004r Pr. Zam. publ. art. 33.1 i art. 33.3 (Dz. U. nr 19 z 2004r., poz. 177)

4. Warunki dodatkowe.

Nawierzchni¢ wykonac z materiatdéw zgodnie z wymogami Polskich Norm (ewentualnie norm branzowych) .
Roboty prowadzi¢ po poinformowaniu gestoréw sieci , znajdujacych si¢ w pasie robdt, o przystapieniu do robot
z zachowaniem warunkow przez nich okreslonych. Zgodnie z art.43 Ustawy ,,Prawo budowlane” obiekty o
charakterze trwalym podlegaja geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie oraz geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

Poniewaz nie sg prowadzone roboty ponizej istniejacej powierzchni nawierzchni jezdni ani  wymagajace
jakiejkolwiek przebudowy urzadzen obcych , dlatego nie ma potrzeby uzgodnien w zakresie sieciowym z
administratorami mediow , a jedynie poinformowanie gestorow sieci , znajdujacych si¢ w pasie robdt, o
przystapieniu do robdt z zachowaniem warunkow przez nich okres§lonych.

Wszystkie projektowane elementy robot powinny by¢ wykonywane zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot jakie zostaty okreslone w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych zataczonych
do projektu budowlanego.

Brodnica, sierpien 2023 r. Opracowal: mgr inz. Danuta Iwanus
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Zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania.
Nazwa zamierzenia budowlanego: CPV 45233120-6. KAT. OBIEKTU - XXV (drogi). Przebudowa
drogi gminnej nr 081317C - ul. Szkolna w m. Gorzno, di. 0,063 km, w km 0+004,1 - 0+067,1 (nadbudowa
nawierzchni na odc. ul. Ko$ciuszki - ul. Pocztowa (dr. pow. nr 1837C- dr. gm.).
Inwestor : Gmina Gorzno, ul. Rynek 1. 87-320 Gorzno.

Kosztorys inwestorski sporzadzono przy zastosowaniu n/ w zatozen:

1. Roboty rozbiérkowe , towarzyszace i wykonczeniowe wykonane w sposob tradycyjny.

2. Regulacja wysoko$ciowa obramowania jezdni w miejscach nienormatywnego wyniesienia - regulacja

wysokosciowa kraweznikow z wymiang prefabrykatu, regulacja nawierzchni chodnika w pasie przylegajacym

do kraweznika - o szer. 50 cm, z zastosowaniem prefabrykatow chodnikowych z rozbiorki.

3. Oczyszczenie istniejgcej nawierzchni - mechanicznie.

4. Remont ubytkow w nawierzchni bitumicznej jezdni lub profilowanie lokalne z mieszanki mineralno-

asfaltowej identycznej jak w-wa wyrownawczo-profilowa.

5. Zaimpregnowanie jezdni o istniejacej nawierzchni bitumicznej - skropienie zwigzania mi¢dzyw. - emulsjg

asfaltowa w ilosci 1,2 kg/m2.

6. Uzyskanie profilu poprzecznego jezdni - poprzez wbudowanie w-wy profilowo -wigzacej z MMA f. 0/11mm,

wbudowanej mechanicznie, zuzycie wraz z remontem 75 kg/ m2.

7. Wykonanie nawierzchni bitumicznej jednowarstwowej w obszarze jezdni -w formie warstwy Scieralnej o gr.

3 cm (MMA- frakcji 0/8mm) + skropienie zwigzania migdzyw. - emulsja asfaltowa w ilosci 0,45 kg/m2 -

uktadanie sposobem mechanicznym .

8. Regulacja wysoko$ciowa urzadzen wod-kan usytuowanych w obszarze jezdni : zawory wodociggowe, wpusty

sciekowe, pokrywy studni kanalizacyjnych ( z uzyciem pierscieni podwyzszajacych o wys. <6 cm)- sposob

tradycyjny.

9. Koszt materiatéw liczony tacznie z kosztem zakupu i dostarczenia na plac budowy.

10. Poziom cen czynnikéw produkeji wg cennika ORGBUD - 11 kw.2023r oraz analizy cen lokalnych.

11. Koszty ogdlne i posrednie oraz zysk w wysokosci okreslonej przez ORGBUD z uwzglednieniem warunkow
regionalnych.

12. Sposdb wyceniania pozycji — w oparciu o normy okreslone w KNR i KSNR.

Brodnica , 01 sierpnia 2023 r.

Opracowat : mgr inz. Danuta Iwanus
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