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KOSZT ROBOT BUDOWLANYCH:

Podstawa wyceny : RMTIR z 2021r (Dz. U. 2 29.12.2021r, poz. 2458)

Poziom cen : I kw. 2024r.
Przyjete narzuty i stawki kosztorysowe:

Stawka roboczogodziny : ........ zh/r-g :
Narzuty Kp (doRiS) %
Narzuty zysku (do R,S Kp): %
Kod CPV Nazwa robot — Kosztorysowa Podatek VAT- | Warto$¢ robét
Przebudowa drogi warto$¢ robot 23% ogb6lem
45233120-6. Przebudowa drogi gminnej nr
080746C Szynkoéwko -
Wierzchownia w km 0+992-1+216,
odcinek dt. 0,224km.
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Droga gminna 080746C Szynkoéwko - Wierzchownia, dt. 0,224 km .

SPIS ZAWARTOSCI KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO-S$lepego.
Nazwa zamierzenia budowlanego : CPV 45233120-6.: Przebudowa drogi gminnej nr 080746C Szynkéwko -
Wierzchownia w km 0+992 - 1+216 , odcinek di. 0,224 km.
Nazwa obiektu budowlanego : Droga gminna nr nr 080746C Szynkowko - Wierzchownia
w km 0+992 - 1+216 , odcinek di. 0,224 km (dz. nr 283/1). KAT. OBIEKTU - XXV (drogi) .

Inwestor : Miasto i Gmina Goérzno, ul. Rynek1, 87-320 Gérzno

L.P Spis tresci nr karty
1. Strona tytutowa 1

2. Spis zawartosci 2

3 Charakterystyka robot — skrocony opis techniczny 2-4

4. Dane wyjsciowe do kosztorysowania 4

5. Przedmiar robot-ksiazka obmiarow — wg prog. Cetus 5+5 kart
6. Kosztorys inwestorski §lepy — wg prog. Cetus 7 kart

CHARAKTERYSTYKA ROBOT DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO.
Nazwa zamierzenia budowlanego : CPV 45233120-6.: Przebudowa drogi gminnej nr 080746C Szynkéwko -
Wierzchownia w km 0+992 - 1+216 , odcinek di. 0,224 km.
Nazwa obiektu budowlanego : Droga gminna nr nr 080746C Szynkowko - Wierzchownia
w km 0+992 - 1+216 , odcinek di. 0,224 km (dz. nr 283/1). KAT. OBIEKTU - XXV (drogi) .
Inwestor : Miasto i Gmina Goérzno, ul. Rynek1, 87-320 Gorzno

1. Zestawienie projektowanych do wykonania robét budowlanych

1.1. Sytuacja — zagospodarowanie terenu.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa drogi gminnej kl. "D" dojazdowej do terendéw
zabudowy siedliskowej (rolniczej) w m. Wierzchownia , w km 0+992 - 1+216, o di. 224 mb , usytuowana w
obszarze dziatki oznaczonej nr ewidencyjnymi: 283/1 obreb Szynkdéwko.

Zamierzenie budowlane przebudowa i nadbudowa nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 080746C Szynkowko -
Wierzchownia na odcinku o dt. ok. 224 mb rozpoczyna si¢ w miejscu zakonczenia przebudowy w 2020r.

Pas drogowy stanowi korona drogi o szer. 7,5-8,5m z jezdnig o szer. ok..4,5m, na calej powierzchni posiadajaca
nawierzchni¢ klincowo - zwirowg 1 obustronne pobocze gruntowe o szer. 0,5-1,0m. Zuzycie techniczne
nawierzchni jezdni oraz wykonana w ubieglych latach przebudowa drogi na odcinku w km 0+000 - 0+992 z
nawierzchnig bitumiczng z MMA o gr. ok. 6 cm sprawia , ze Konieczna jest przebudowa i nadbudowa
wzmacniajaca konstrukcje jezdni oraz remont i wzmocnienie istniejagcego podloza z usytuowaniem
projektowanych robdt budowlanych w istniejgcym pasie drogowym.

Odwodnienie nawierzchni pasa drogowego (drogi nr 080746C) powierzchniowe - spadkami podtuznymi i
poprzecznymi na pobocze gruntowe z sukcesywnym wsigkaniem w podtoze w obszarze pasa drogowego.

1.2. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.
o Dhugosc¢ odcinka przebudowywanej drogi zamiejskiej — 224,0 mb

e Droga gminna , klasy "D" dojazdowa

e Jezdnia drogi , dwukierunkowa , dwupasowa o szer. 4,5m

e Korona drogi szer. 6,0m ( obustronne pobocza gruntowe o szer. 0,75 m)

e powierzchnia jezdni w obszarze PD dr. nr 080746C wynosi - 1 017,00 m2
e powierzchnia zjazdow w obszarze PD dr. nr 080746C wynosi - 70,00 m2

1.3. Nawierzchnia w obszarze jezdni podlegajacej przebudowie i nadbudowie.
Przebudowa dr. 080746C obejmuje roboty :
Konstrukcje jezdni o szer. 4,5m, zaprojektowano do wykonania jako wzmocnienie polegajace na przebudowie
istniejacego podioza pod obciazenie ruchem KR1/KR2 - z obcigzeniem pojazdami rolniczymi i przedstawia si¢
ona nastgpujaco :
a) warstwa wyréwnawczo-remontowa istniejacej podbudowy o gr. 0-5 cm- §r. 2,5 cm z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie f. 0/16 mm;
b) warstwa gornej podbudowy o gr. 8 cm z kruszywa stabilizowanego mechanicznie f. 0/31,5 mm
- szer. 5,0m ;
¢) warstwa wigzgca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11W gr. 3cm (75kg/m2) - szer. 4,56-4,6m
d) warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej ACS8S z kruszywem frakcji 0-8 mm
o gr. 3 cm- szer. 4,50m
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Droga gminna 080746C Szynkowko - Wierzchownia, dt. 0,224 km .

1.4. Technologia robét .

1.4.1. Projektowany zakres robdt drogowych - zwigzanych z przebudows jezdni, rozpoczaé od wykonania robot
towarzyszacych polegajacych na zabezpieczeniu infrastruktury technicznej w koronie drogi ;

a) wykonanie robot pomocniczych - obudowa kabli telefonicznych usytuowanych poprzeczne pod jezdnig ;

b) wykonanie robot pomocniczych - obudowa kabli energetycznych usytuowanych poprzeczne pod jezdnig

1.4.2. Wykonanie rob6t ziemnych w obszarze korony drogi- pobocza poza istniejaca konstrukcija jezdni.

1.4.3. Wyprofilowa¢ korong jezdni na szer. 6,0-6,5m po uprzednim zdjeciu humusu i zanieczyszczen;

a) zdjecie warstwy gruntu roslinnego ( humusu) o gr. 10-15cm z poboczy istniejacej jezdni o nawierzchni
klincowo- zwirowej , do szerokosci korony drogi - szer. 6,5 m;

b) oczyszczenie istniejacej jezdni o nawierzchni klincowej z usunigciem zanieczyszczen gruntowych
(organicznych) oraz wyprofilowaniem i remontem kruszywem z uzyskaniem jednolitej plaszczyzny na szer. 5,0
m - w obszarze projektowanego remontu i wzmocnienia podbudowy jezdni;

1.4.4. Wykona¢ warstwe gorng podbudowy o gr. 8 cm z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

f. 0/31,5 mm;

1.4.5.Dokonaé¢ rozbidrki nawierzchni bitumicznej w miejscu polgczenia z istniejgcag nawierzchnig - w km
0+992-0+994 na pelng szer. nawierzchni jezdni i di. min. 2,0m oraz gr. 3-4 cm - z zacigciem linii potgczen pita
mechaniczng. Usung¢ urobek na sktadowisko wykonawcy z przeznaczeniem do recyklingu.

1.4.7. Wykona¢ skropienie zwigzania migdzywarstwowego (na podbudowie) emulsjg asfaltowa przy zuzyciu
1,2kg/m2 lub asfaltem w ilo$ci 0,8 kg/m2.

1.4.8. Na calej powierzchni jezdni utozy¢ warstwe wigzaca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11W gr. 3cm
(75kg/m2) ,

1.4.9. Wykonac¢ skropienie zwigzania miedzywarstwowego emulsjg asfaltowg przy zuzyciu 0,45 kg/m2

1.4.10. Na catosci powierzchni jezdni w/w drég gminnych utozy¢ warstwe Scieralng z mieszanki MMA ACO08S
o gr.3cm.

1..4.11. Wybudowa¢ zjazdy i mijanke (rownoczesnie z budowa nawierzchni jezdni lub po jej wykonaniu)
okreslone w PZT o konstrukcji nawierzchni - jak jezdnia .

1.4.12. Uzupeié i wyprofilowaé pobocza

1.4.13. Uzupehi¢ oznakowanie pionowe w pasie drogowym .

2. Organizacja ruchu.

2.1. Organizacja ruchu w trakcie robot .

Roboty budowlane wykonywane w pasie drogowym wymagajg opracowania i zatwierdzenia tymczasowej
organizacji ruchu na czas budowy. Wykonawca robdt winien oznakowaé roboty zgodnie z obowigzujacymi
przepisami o ruchu drogowym, po uzgodnieniu oznakowania z Komendg Policji oraz zarzadcg drogi .

2.2. Organizacja ruchu po wykonaniu przebudowy drogi nr 080746C w km 0+992 - 1+216.
Po wykonaniu robot zwiazanych z przebudowa drogi wprowadzi¢ organizacje ruchu wg oddzielnego
opracowania , gdyz ulega ona zmianie -uzupeieniu.

3. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania kosztorysu inwestorskiego dla zamierzenia budowlanego : CPV 45233120-6.
Przebudowa drogi gminnej nr 080746C Szynkowko - Wierzchownia w km 0+992 - 1+216 , odcinek di.
0,224 km s3:

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 29 grudnia 2021r, poz.2454).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego , obliczania kosztow planowanych prac projektowych oraz
planowanych kosztow budowlanych okre§lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 29 grudnia
2021r, poz.2458).

- Projekt budowlany : PZT + PAB dla w/w zamierzenia budowlanego

- Ust. z dnia 29.01.2004r Pr. Zam. publ. art. 33.1 i art. 33.3 (Dz. U. nr 19 z 2004r., poz. 177)

4. Warunki dodatkowe.

Nawierzchni¢ wykonac z materiatdéw zgodnie z wymogami Polskich Norm (ewentualnie norm branzowych) .
Roboty prowadzi¢ po poinformowaniu gestoréw sieci , znajdujacych si¢ w pasie robdt, o przystapieniu do robot
z zachowaniem warunkow przez nich okreSlonych. Zgodnie z art.43 Ustawy ,,Prawo budowlane” obiekty o
charakterze trwalym podlegaja geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie oraz geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.
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Droga gminna 080746C Szynkowko - Wierzchownia, dt. 0,224 km .

Poniewaz nie sg prowadzone roboty ponizej istniejacej powierzchni nawierzchni jezdni ani  wymagajace
jakiejkolwiek przebudowy urzadzen obcych , dlatego nie ma potrzeby uzgodnien w zakresie sieciowym z
administratorami mediow , a jedynie poinformowanie gestorow sieci , znajdujacych si¢ w pasie robdt, o
przystapieniu do robdt z zachowaniem warunkow przez nich okreslonych.
Wszystkie projektowane elementy robot powinny by¢ wykonywane zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot jakie zostaty okreslone w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych zataczonych
do projektu budowlanego.
Brodnica, 25.04. 2024 .

Opracowat: mgr inz. Danuta Iwanus

Zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania.
Nazwa zamierzenia budowlanego : CPV 45233120-6.: Przebudowa drogi gminnej nr 080746C Szynkéwko -
Wierzchownia w km 0+992 - 1+216 , odcinek di. 0,224 km.
Nazwa obiektu budowlanego : Droga gminna nr nr 080746C Szynkowko - Wierzchownia
w km 0+992 - 1+216 , odcinek di. 0,224 km (dz. nr 283/1). KAT. OBIEKTU - XXV (drogi)
Inwestor : Miasto i Gmina Goérzno, ul. Rynek1, 87-320 Gorzno

Kosztorys inwestorski sporzadzono przy zastosowaniu n/ w zatozen:

1. Roboty rozbiérkowe , towarzyszace i wykonczeniowe wykonane w sposob tradycyjny.

2. Oczyszczenie istniejgcej nawierzchni - mechanicznie.

3. Roboty ziemne - koryto drogowe na poszerzeniu, uksztattowanie poboczy gruntowych z gruntu rodzimego-
wykonane mechanicznie w sposéb tradycyjny.

4. Wykonanie rob6t pomocniczych - obudowa kabli telefonicznych usytuowanych poprzeczne pod jezdnig ;

5. Oczyszczenie istniejgcej konstrukcji jezdni z uzupetieniem ubytkow- remont, doprofilowanie konstrukcji
wraz z jej poszerzeniem do szer. 5,0 m- warstwa profilowa gr. 0-5 cm, z kruszywa naturalnego tamanego f-0/20
mm, stabilizowanego mechanicznie.

6. Wykonanie warstwy gornej podbudowy o gr. 8 cm z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

f. 0/31,5 mm - sposob wykonania tradycyjny.

7. Zaimpregnowanie jezdni - skropienie zwigzania miedzyw. - emulsja asfaltowa w ilosci 1,2 kg/m?2

8. Wykonanie nawierzchni bitumicznej jednowarstwowej w obszarze jezdni -w formie warstwy $cieralnej o gr.
3 cm (MMA- frakcji 0/8mm) + skropienie zwigzania migdzyw. - emulsja asfaltowg w ilosci 0,45 kg/m?2 oraz
nadanie jezdni profilu zgodnego z PBW poprzez dostosowanie podioza przez wyrownanie i klinowanie
istniejgcej wyremontowane] podbudowy jako wbudowanie warstwy profilowo-wyréwnawczej z mieszanki
bitumicznej MMA f. 0/11 mm - przy zuzyciu 75kg/m2 ( gr. 0-4 cm) - na 80% powierzchni jezdni - uktadanie
sposobem mechanicznym .

9. Uzupehienie poboczy kruszywem naturalnym f.0/20 mm ( mieszanka ; pospotka 67%, kruszywo tamane
33%)- opaska o szer. 25 cm wzdtuz krawedzi nawierzchni asfaltowej jezdni.

10. Wykonanie oznakowania pionowego zgodnie z zatwierdzong SOR .

11. Koszt materialow liczony tacznie z kosztem zakupu i dostarczenia na plac budowy.

12. Poziom cen czynnikéw produkcji wg cennika ORGBUD- I kw.2024r oraz analizy cen lokalnych.

13. Koszty ogdlne i posrednie oraz zysk w wysokosci okreslonej przez ORGBUD z uwzglednieniem warunkow

regionalnych.

14. Sposdb wyceniania pozycji — w oparciu o normy okreslone w KNR i KSNR.
Brodnica , 25.04.2024 r.

Opracowat : mgr inz. Danuta Iwanus
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