
 

Všetkým zaradeným záujemcom 

 

 

 
V Košiciach dňa 24.06.2024 

 
 

VEC 

Vysvetlenie súťažných podkladov podľa § 48 zákona o verejnom obstarávaní  

 

 
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Komenského 50, 042 48 Košice, ako osoba 

povinná postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len „Obstarávateľ“), dňa 13.06.2024 

vyhlásila v zriadenom dynamickom nákupnom systéme s názvom „Vodárenský a kanalizačný materiál pre 

inžinierske siete“ vyhláseného oznámením o vyhlásení verejného obstarávania uverejnenom v Úradnom 

vestníku Európskej únie pod číslom 2023/S 231- 726155 dňa 30.11.2023 a vo Vestníku verejného 

obstarávania č. . 237/2023 zo dňa 01.12.2023 pod značkou 38030 – MUT, výzvu na predkladanie ponúk č. 

87 s názvom: DNS VAKM výzva 87/2024 pre závod Prešov (ul. Gorkého). 

 
Dňa 24.06.2024 bola Obstarávateľovi doručená žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov/ otázka na ktorú 

Obstarávateľ týmto oznámením v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v účinnom znení (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) poskytuje 

odpoveď / vysvetlenie. 

 

Otázka č. 2: 
Dobrý deň, 

 

žiadame o predlženie termínu dodania na položku č. 2 výzvy č. 87/2024 pre závod Prešov (ul. Gorkého) Časť 1: 

 

2 Rúra z tvarnej liatiny hrdlova vonkajsí priemer DN 110mm, hrubka steny 3 mm,dlžka 6 m  , tlakova rada 

C25/PN10, vonk.ochrana metal.zliatinouZn/Al - 400g/m2 s prímesou iných kovov s krycou modrou epoxidovou 

vrstvou a vnútornou povrchovou ochranou 300,um termoplastického polymeru 

 

Vzhľadom k tomu, že nejde o bežný skladový tovar, výrobcovia nám potvrdili termín dodania nasledovne: 

4 týždne od objednávky - preto žiadame predlžiť termín dodania u tejto položky na 4 týždne od objednania. 

 

zároveň žiadame o predlženie termínu dodania na položky č. 1,2,3 výzvy č. 87/2024 pre závod Prešov (ul. Gorkého) 

Časť 2: 

 

1 A- hrdlova tvarovka s prír.odbočkou 110/80 PN 10 (kompatibilná s položkou č. 2 z Prílohy č. 1 - Opis CP - Časť 

1) 

2 E-prírubova tvarovka s hrdlom DN 110 PN 10 (kompatibilná s položkou č. 2 z Prílohy č. 1 - Opis CP - Časť 1) 

3 Koleno hrdlove 110/45 st. PN 10 (kompatibilné s položkou č. 2 z Prílohy č. 1 - Opis CP - Časť 1) 

 

Vzhľadom k tomu, že nejde o bežný skladový tovar, výrobcovia nám potvrdili termín dodania nasledovne: 

4 týždne od objednávky - preto žiadame predlžiť termín dodania u týchto položiek na 4 týždne od objednania. 

 

Ďakujeme 

Odpoveď Obstarávateľa na otázku č. 2: 

Dobrý deň, 

 

týmto Vám oznamujeme, že pre položku č. 2 - Rúra z tvarnej liatiny hrdlova vonkajsí priemer DN 110mm, 

hrubka steny 3 mm,dlžka 6 m  , tlakova rada C25/PN10, vonk.ochrana metal.zliatinouZn/Al - 400g/m2 s 

prímesou iných kovov s krycou modrou epoxidovou vrstvou a vnútornou povrchovou ochranou 300,um 

termoplastického polymeru v množstve 75 ks z Prílohy č. 1 - Opis CP - Časť 1, akceptujeme termín dodania do 



4 týždňov od doručenia objednávky. 

 

Pre položku č. 1 - A- hrdlova tvarovka s prír.odbočkou 110/80 PN 10 (kompatibilná s položkou č. 2 z Prílohy č. 

1 - Opis CP - Časť 1) v množstve 3 ks, pre položku č. 2 - E-prírubova tvarovka s hrdlom DN 110 PN 10 

(kompatibilná s položkou č. 2 z Prílohy č. 1 - Opis CP - Časť 1) v množstve 7 ks a pre položku č. 3 - Koleno 

hrdlove 110/45 st. PN 10 (kompatibilné s položkou č. 2 z Prílohy č. 1 - Opis CP - Časť 1) v množstve 1 ks 

z Prílohy č. 1 - Opis CP - Časť 2, akceptujeme termín dodania do 4 týždňov od objednania. 

 

Obstarávateľ na doručenú otázku odpovedá bezodkladne, preto nebude posúvať lehotu na predkladanie ponúk. 

Ďalej, Vám oznamujeme, že bol nahratý aktualizovaný dokument Výzva na predkladanie ponúk a Súťažné 

podklady. 

 

S pozdravom 


