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1.1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY 

 

1361/574 

 
NÁZOV STAVBY:    REVITALIZÁCIA BUDOVY A AREÁLU BÝVALÉHO GYMNÁZIA 
     MATEJA BELA VO ZVOLENE 
       
MIESTO:     Okružná 2469, ZVOLEN 
     Okres ZVOLEN, KÚ ZVOLEN 
     reg. “C”  1361/1, 1361/229, 1361/230, 1361/231, 
      1361/232, 1361/511, 1361/512, 1361/513, 1361/514, 1361/574    
     
NAVRHOVATEĽ:    Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja 
     Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica 
 
STUPEŇ PD:    DRS /Projekt pre realizáciu stavby/ 
 
CHARAKTER STAVBY:   REKONŠTRUKCIA 
 
 
 
 

1.2. SPRACOVATELIA A AUTORI NÁVRHU 

 
 
GENERÁLNY PROJEKTANT: 
      N/A s.r.o., 
      Kalinčiakova 3 Bratislava 
      info@nla.sk 
      tel: 0903 886 704 
 
 
AUTOR:                   N/A s.r.o., 
      Ing. arch. Benjamín Bradňanský 
      Mgr.art. Vít Halada, ArtD. 
 
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:                                  Ing. arch. Pavol Citovický 
      CITYPROJEKT, s.r.o. 
      Adámiho 3 
      Bratislava 841 05 
      e-mail:citovicky@cityprojekt.sk 
 
       
Statika:                                  Ing. Peter  SOMOROVSKÝ 

 
Elektroinštalácie:                    Ing. Nekoranec,  Prones s.r.o. 
 
Zdravotechnika:                     Ing. Imrich Sánka, i5 projekt s.r.o. 
 
Inžinierske siete - 
rekonštrukcia prípojky vody  
rekonštrukcia prípojky 
kanalizácie, vsaky a orl:         Štefan Koczó, i5 projekt s.r.o.          
 
Zariadenie na odvod tepla 
a splodín horenia:               Ing. Marian Belai 
 
Vykurovanie:                          Ing. Vrchovský,  Termocom s.r.o. 
 
Vzduchotechnika:                  Ing. Varačka,  ASEK TZB  spol. s.r.o. 
 
Chladenie, Rekuperácia:        Ing. Varačka,  ASEK TZB  spol. s.r.o. 

mailto:info@nla.sk
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EPS a HSP:                            Ing. Čapkovič 
 
Dopravné riešenie:                 Ing. Harčarík,  C-PROJEKT s.r.o. 
 
 
Jednotlivé časti projektu boli spracované zodpovedným projektantom príslušnej profesie. 
Špecifické časti projektu boli konzultované s príslušným budúcim dodávateľom špecifickej časti. 
 
 

 
1.3. Predmet riešenia 

 
Predložená dokumentácia  stavebných objektov rieši rekonštrukciu / revitalizáciu budovy a areálu bývalého 

Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene v zmysle zadania investora. 
 
 

1.4. PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV 

 
Pre spracovanie projektovej dokumentácie boli použité tieto podklady: 

- Architektonická štúdia (08/2021, N/A) 

- Pasport stavby / exist. stav. Stavebnej časti  dodaný firmou N/A, 09/2021 

- Geodetické zameranie (polohopisné a výškopisné zameranie predmetného územia IS a objektu) 

vyhotovené firmou ALL GEO, Ing. P. Fašang, 09/2021) 

- Geodetické zameranie – domeranie (polohopisné a výškopisné zameranie predmetného územia IS a 

objektu) vyhotovené firmou ALL GEO, Ing. P. Fašang, 26.4.2022) 

- Vyjadrenie vlastníkov / správcov IS k existencii inžinierskych sietí v riešenom území.  

- Obhliadka staveniska a fotodokumentácia 

- Inžiniersko-geologický  prieskum spracovaný firmou NOBAGEOS (RNDr. E. Ďurovič) 30.11.2021. 

- Dendrologický prieskum a náhradná výsadba spracovaná firmou  ARCH-I-BALD, s.r.o., (Ing. Danielom 

Lapšanským ) 10/2021. 

- Kópia z Katastrálnej mapy 

- Projekt pre územné rozhodnutie 12/2021 

- Projekt Statiky 

▪ Hlavná budova, (spracovaný firmou STAVOPROJEKT, Banská Bystrica, závod 

Zvolen, V.P. Tótha 1820, zodp. Projektant Koreňová, r. 09/1977) 

▪ Telocvičňa + spojovacia chodba (spracovaný firmou STAVOPROJEKT, Banská 

Bystrica, závod Zvolen, V.P. Tótha 1820, zodp. Projektant Koreňová, r. 09/1977)  

- Projekt architektúry: 

▪ Telocvičňa + spojovacia chodba (spracovaný firmou STAVOPROJEKT, Banská 

Bystrica, závod Zvolen, V.P. Tótha 1820, zodp. Projektant Maček, r. 11/1977)  

 

- Právoplatné územné rozhodnutie zo dňa 13.05.2022 

- Výrubové povolenie zo dňa 18.03.2022 

- Stavebné povolenie SO 101, SO 501, 

SO 502 a SO 601 z 24.07.2023 

- Stavebné povolenie SO 201,202 z 21.07.2023 

- Stavebné povolenie SO 301,302 z 22.01.2024 

- Požiadavky na nepriezvučnosť konštrukcii 09/2023 – 2D partner, Ing. Dušan Dlhý PhD. 

- Zadanie N/A s.r.o. pre realizačný projekt 09/2023 
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1.5. ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU A JEJ BUDÚCU PREVÁDZKU 

 
 
PARCELY: 
 
parc.č. 1361/229 3145 m2  vlastník: Služby rozvoja budov BBSK, s.r.o. 
parc.č. 1361/231   900 m2  vlastník: Služby rozvoja budov BBSK, s.r.o. 
parc.č. 1361/232   160 m2  vlastník: Služby rozvoja budov BBSK, s.r.o. 
  
parc.č. 1361/574 2733 m2  vlastník: BBSK 
parc.č. 1361/514   420 m2  vlastník: BBSK 
parc.č. 1361/513       2 m2  vlastník: BBSK 
parc.č. 1361/512       5 m2  vlastník: BBSK 
parc.č. 1361/511     25 m2  vlastník: BBSK 
parc.č. 1361/230     68 m2  vlastník: BBSK (Trafostanica) 
 
parc.č. 1361/1            135755 m2 vlastník: Mesto zvolen 
  
Hranica riešeného územia:                       11 353,60 m2 
 
BILANCIE 
 
ZASTAVANÁ PLOCHA:     3886,8 m2   
ZELEŇ:          2283 m2 
SPEVNENÉ PLOCHY                4455,31 m2 
SP 201, SO202 – Cesty asfaltové                            1854,14 m2 
SP 201, SO202 – Cesty dlažba                 258,03 m2 
SP 201, SO202 – Parkoviská – dlažba                                 1104 m2 
SP 201, SO202 – Chodník – dlažba              1130,06 m2 
SP 201, SO202 – Chodník asfalt                 109,08 m2     
HRUBÉ PODLAŽNÉ PLOCHY:       5440 m2    
ČISTÉ PODLAŽNÉ PLOCHY:    4821,8 m2   
PLOCHA RIEŠENÉHO ÚZEMIA             10664,85 m2 
POČET PARKOVACÍCH MIEST    89 
POČET NADZEMNÝCH PODLAŽÍ    2 
POČET PODZEMNÝCH PODLAŽÍ    1 
TVAR STRECHY      PLOCHÁ 
 
Bilancie podľa funkcií:  
    čistá plocha:  Počet zamestnancov  Počet klientov 
A - Komerčné priestory                    1448,5 m2    14                                - 
B – Komunitné centrum  478,1 m2      4   180 
C – Vzdelávacia prevádzka 608,9 m2    10     40 
D – ZSS Ambulantná forma 394,2 m2      6     20 
E – ZSS Pobytová forma  1892,11 m2    15     40 
 
Počet parkovacích miest = 89ks z toho 6ks určených pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie 
 

1.6 ČLENENIE STAVBY NA STAVEBNÉ OBJEKTY A PREVÁDZKOVÉ SÚBORY: 

 

SO101 Polyfunkčný objekt 
SO201 Napojenie na miestnu komunikáciu a SO202 Komunikácie a spevnené plochy 
SO301 Jednotná kanalizačná prípojka a jednotná areálová kanalizácia 
SO302 Vodovodná prípojka a areálový rozvod vody 
SO401 NN prípojka – NIE JE PREDMETOM TEJTO PD! 
SO402 Prekládka NN – NIE JE PREDMETOM TEJTO PD! 
SO501 Areálové NN rozvody a VO, SO502 Rekonštrukcia VO 
SO601 Terénne a sadové úpravy 
PS01  Výťahy 
PS02  Dieselagregát 
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1.7. VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY NA VÝSTAVBU A SÚVISIACE INVESTÍCIE 

 
Stavebné objekty sú riešené ako samostatné stavebno-technické a prevádzkové celky. Z toho dôvodu nie sú 

navrhované vecné a časové väzby. Realizácia bude prebiehať postupne podľa technologických postupov 
dodávateľa stavby. 

 

1.8. TERMÍNY ZAČATIA A DOKONČENIA STAVBY, LEHOTA VÝSTAVBY 

 
Zahájenie výstavby: 2024 
Ukončenie výstavby: 2026 

 
 

2. ÚZEMIE VÝSTAVBY A ARCHITEKTONICKO-TECHNICKÁ KONCEPCIA STAVBY 

 

2.1 STAVENISKO A CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA 

 
Riešené územie sa nachádza v Obci Zvolen v k.ú. Môťová, rozprestiera sa na parcelách, ktoré sú prevažne 

vo vlastníctve BBSK, resp. vo vlastníctve mesta Zvolen, bližšie viď. kópia z katastrálnej mapy a LV.  
V riešenom území sa nachádza objekt bývalého Gymnázia Mateja Bela a objekt telocvične, ktoré v dobe 

plného využitia boli prevádzkovo napojené spojovacou chodbou. Oba objekty sú vo vlastníctve BBSK vrátane 
parciel. Terén pod a v tesnej blízkosti objektov je rovinatý. V širšom okolí je svahovitý. Objekt telocvične je v 
súčasnosti využívaný a plní svoju funkciu. Tento objekt nie je predmetom riešenia tejto dokumentácie. Objekt 
bývalého gymnázia je naopak nevyužívaný  a v zlom technickom stave  vrátane spojovacej chodby, ktorá už v 
súčasnosti neplní svoju funkciu ako z prevádzkového, tak ani z technického hľadiska. Objekty ako aj celý areál sú 
napojené na prvky technickej infraštruktúry. V tesnej blízkosti sa nachádza aj kiosková trafostanica. Objekt 
gymnázia bol zásobovaný teplom z výmenníkovej stanice situovanej v priestoroch telocvične.  
 
 

2.2 SÚLAD SO STAVEBNÝM POVOLENÍM 

  
 Dokumentácia pre realizáciu stavby je vypracovaná v zmysle právoplatného stavebného povolenia č. SÚ 
2382/2023-Mi a ostatných stavebných povolení pre spevnené plochy, komunikácie a vodné stavby.  Všetky 
podmienky stavebného úradu a dotknutých orgánov štátnej správy- ktoré boli špecifikované v týchto povoleniach-
boli zapracované, zohľadnené v tejto dokumentácii, ako aj ostatné požiadavky štátnej správy a príslušných 
úradov.  

 
 

2.3 PRÍRODNÉ PODMIENKY PRE USKUTOČNENIE STAVBY 

 
Z hľadiska ochrany prírody- realizácia predmetnej stavby nijakým spôsobom neovplyvní prírodné podmienky 

v okolí stavby.  
 
Prírodné pomery územia 
Podľa geomorfologického členenia Slovenska (E. Mazúr - M. Lukniš, 1980)  je záujmové územie súčasťou oblasti 
Slovenského stredohoria, celku Zvolenská kotlina.  
Nachádza sa v juhovýchodnej časti Zvolena. 
Reliéf kotliny je mierne zvlnený a slabo erózne rozčlenený.  
Povrch územia s pripravovanou stavbou je v dôsledku antropogénnej činnosti rovinatý.  
 
 Klimatické pomery záujmového územia úzko súvisia s geografickou polohou vymedzenej lokality, slnečnou 
radiáciou, prúdením vzduchových hmôt, konfiguráciou terénu a pod.  
Z klimatického hľadiska  patrí záujmové územie  do klimatickej oblasti T7,  teplej, mierne vlhkej s chladnou zimou.  
Priemerná  ročná teplota  vzduchu  (stanica Zvolen)  dosahuje 8˚C  s minimom  v januári (-4,3˚C) a maximom 
v júli (19,2˚C). 
Mrazových dní v roku je 80 a počet dní so snehovou pokrývkou v priemere 109.  V závislosti na počte mrazových 
dní podľa ON 73 6169 maximálna hĺbka premŕzania pôdy dosahuje 110 cm. 

 
Priemerný ročný úhrn zrážok dosahuje 710 mm. Najviac zrážok pripadá na mesiace apríl, jún a september, 
najmenej na január až marec.   
Územie je charakteristické častým výskytom hmiel (80 - 100 dní v roku). 
Priemerná ročná hodnota výparu dosahuje cca 500 mm. 
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Z hydrologického hľadiska  je záujmové územie súčasťou povodia rieky Hron, čiastkového povodia rieky Slatiny. 
Pre toto povodie je charakteristický dážďovo-snehový typ režimu odtoku s akumuláciou v decembri až februári 
a vysokou vodnatosťou v marci až apríli. 
Maximálne prietoky bývajú v marci a apríli, minimálne v septembri. 
 
Geologická stavba a hydrogeologické pomery územia                                                       
Podľa regionálneho členenia Slovenska (Vass a kol., 1988)  patrí záujmové územie do oblasti - vnútrohorské 
panvy a kotliny, zóny vnútorných kotlín, celku Zvolensko-slatinská kotlina, podcelku Zvolenská pahorkatina. 
Nachádza sa na rozhraní s oblasťou stredoslovenských neovulkanitov,  konkrétne pohoria Javorie.  
 
Na geologickej stavbe záujmového územia a jeho okolia sa podieľajú horniny neogénu (mladšie treťohory) 
a kvartéru (štvrtohory). 
 
Neogénne vulkanické horniny  sú reprezentované  formáciou  epiklastických  vulkanických brekcií 
a konglomerátov.   
Prevažne  sú zastúpené  strednozrnné brekcie  a konglomeráty  s klastickým  materiálom veľkosti 5 – 20 cm, 
sporadicky aj nad 30 cm. 
Matrix je piesčitý, hrubozrnný. Materiál je slabo vytriedený s náznakmi zvrstvenia. 
Ojedinelo sú v brekciách prítomné vložky a vrstvy epiklastických vulkanických pieskovcov. 
 

Kvartérne sedimentárne horniny pokrývajú celý povrch záujmového územia i jeho okolia. 
Plošne najväčšie rozšírenie majú eluviálne a deluviálne sedimenty, ktoré sú konečným produktom 

zvetrávania podložných vulkanických skalných hornín. 
V intravilánoch sídelných aglomerácií je časť povrchu pokrytá akumuláciami a vrstvami antropogénnych 

sedimentov – navážky heterogénneho zloženia – ílovito-hlinité s variabilným podielom piesčitej a štrkovej frakcie, 
často aj so stavebným odpadom. 

 
Celá plocha  záujmového územia  je pokrytá  nerovnomerne hrubou vrstvou  antropogénnych sedimentov.   
Hrúbka vrstvy antropogénnych sedimentov dosahuje 0,3 - 2,0 m. 

Povrch časti záujmového územia je zastavaný budovami a spevnenými plochami.   
 
Deluviálne sedimenty (svahové sedimenty) tvoria najvrchnejšiu časť pôvodného horninového komplexu 
v záujmovom území.  
Najrozšírenejšími deluviálnymi sedimentmi sú silty (hliny) a íly s variabilnou plasticitou. 
Hrúbka vrstvy deluviálnych zemín je premenlivá a v území, ktoré nie je postihnuté antropogénnou 
činnosťou, dosahuje 6 – 10 m, miestami aj viac.  
 
V bezprostrednom podloží deluviálnych sedimentov a zároveň v bezprostrednom nadloží  neogénnych skalných 
hornín sa nachádzajú eluviálne sedimenty. 
Zvetrané podložné vulkanické horniny (elúvium) majú charakter poloskalnej horniny – ílovec, pieskovec až 
zlepenec s hlinito-ílovitým tmelom. 
 
Hydrogeologické pomery územia sú podmienené geologicko-tektonickou stavbou a klimatickými pomermi. 
 
Kvartérne jemnozrnné zeminy, ktoré pokrývajú povrch záujmového územia, sú z hydro-geologického hľadiska 
bezvýznamné. Nevytvárajú vhodné podmienky pre akumuláciu a migráciu podzemnej vody – sú veľmi málo 
priepustné až nepriepustné. 
 
Priepustnejšie sú lokálne sa vyskytujúce piesčité polohy, resp. priestor na styku podlož-ných vulkanických hornín 
a nadložných eluviálnych sedimentov. 
 
V rámci vykonaného inžinierskogeologického prieskumu nebola hladina podzemnej vody narazená ani v jednej 
prieskumnej sonde. 
To znamená,  že podzemná voda nebude mať vplyv na základovú konštrukciu pripravova-nej stavby, ani na 
proces budovania základovej konštrukcie. 
 
 

2.4 DOPRAVNÉ PODMIENKY NAPOJENIA 

 
Existujúca stavba je priamo dopravne prístupná z miestnej komunikácie, Okružnej ulice. 
S týmto vjazdom (už len jednosmerným) návrh počíta len za účelom zásobovania pre ambulantnú časť 

objektu. V návrhu uvažujeme aj s novým obojsmerným vjazdom, ktorý nám bude zabezpečovať požadované 
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dopravné napojenie účelovej komunikácie pre navrhovaný areál. Pešie napojenia ako aj hlavný vstup do objektu 
zostáva zachovaný z juhovýchodnej strany.  

Bližšie viď. časť  Komunikácie a spevnené plochy SO 201, SO 202. 
 

2.5 ÚZEMNO-TECHNICKÉ PODMIENKY NAPOJENIA NA INŽINIERSKE SIETE 

 
Objekt bývalého gymnázia je napojený na všetky potrebné verejné inžinierske siete technickej infraštruktúry, 

ako: 

• Vodovod, existujúcou vodovodnou prípojkou DN 80(LT). 

• Kanalizáciu, existujúcou kanalizačnou prípojkou DN200, do ktorej je zaústená splašková aj dažďová 
kanalizácia objektu. 

• STL plynovod, plynovou prípojkou (v súčasnej dobe zaslepená s demontovaným plynomerným 
zariadením) 

• Elektro distribučné rozvody, NN prípojkou (v súčasnej dobe demontovaná a zaslepená, pôvodne 
napojená z trafostanice.) 

• Slaboprúdové rozvody Slovak Telecom 

• Slaboprúdové rozvody UPC 

• Teplovod. Dodávka tepla pre vykurovanie a prípravu TÚV bola pre objekt riešená vo výmenníkovej 
stanici (OST), ktorá je situovaná v priestoroch telocvične. V súčasnej dobe je odbočka pre objekt 
gymnázia zaslepená. Výmenníková stanica dodáva teplo v súčasnosti len pre objekt telocvične. 

 
 Výskyt inžinierskych sietí vyšších rádov v predmetnej lokalite nie je známy, ani ich ochranné pásma. 

 
Riešený objekt nezasahuje do žiadneho ochranného pásma inžinierskych sietí, ani si svojou navrhovanou 

funkciou nevyžaduje žiadne takéto pásma vytyčovať. 
Na pozemku sa nachádzajú inžinierske siete vyznačené v koordinačnej situácii s ochrannými pásmami podľa 

príslušnej legislatívy.  
Pred realizáciou je nutné vytýčiť všetky jestvujúce siete! 
 
 

2.6 PRÍPRAVA PRE VÝSTAVBU 

 
Dendrológia 
Za účelom spracovania DUR bolo vyhotovené v predmetnej lokalite odborné posúdenie drevín spracované 

Ing. Danielom Lapšanským (ARCH-I-BALD, s.r.o., 10/20021). Na základe žiadosti o výrubové povolenie bolo 
vydané rozhodnutie č. Výruby 972/2022, (5540/2021) rozh. zo dňa 18.3.2022, právoplatné 25.04.2022.  

 
Odstraňovanie drevín sa môže vykonávať len v období vegetačného kľudu, t.j. od 1.októbra do 28., 

resp. 29. februára. 
Prípadné otázky a nezrovnalosti je potrebné konzultovať so zhotoviteľom odborného posúdenia drevín. 
Detailnejší popis opatrení a hodnotenie drevín je uvedené v inventarizačnej tabuľke. 
V atribúte „Poznámka“ sú uvedené doplňujúce údaje, prípadne upozornenie na havarijný stav jedinca. 
Navrhované opatrenie je navrhované tak, aby zabezpečilo vysokú prevádzkovú bezpečnosť obyvateľov a 

zdravý vývin drevín. Opatrenie musí vykonávať alebo dozorovať špecializovaná osoba. 
 
Odhumusovanie 
Odhumusovanie časti územia sa predpokladá do hĺbky cca 20cm. Daná zemina sa dočasne uskladní na 

parcele a spätne sa použije na zásyp zelených plôch. S prebytočnou ornicou ako pôdnym fondom je potrebné 
nakladať v zmysle zákona a deponovať ju na skládku pre ňu určenou. 

 
Príprava územia - Asanácie 
Na pozemku sa nenachádzajú žiadne pozemné nadzemné ani iné podzemné stavebné objekty, určené na 

samostatnú asanáciu. Navrhuje sa asanovať len spojovacia chodba medzi objektom bývalej školy a telocvične, 
ktorá je v nevyhovujúcom stave. V areály školy sa nachádzajú menšie spevnené plochy a asfaltové ihrisko.. 
Súčasťou drobných sanácii bude aj existujúce oplotenie so základovým múrikom z juhozápadnej strany v 
nevyhnutnom rozsahu v mieste vjazdov. 

Preložky IS ako NN preložka, resp. rekonštrukcia VO z dôvodu vyvolaných investícii sú bližšie popísané v 
samostatnej časti SO. 

 
Vytýčenie stavby: 
Pred začatím realizačných prác na stavenisku je potrebné zrealizovať presné vytýčenie stavebných 

objektov autorizovaným geodetom. Je potrebné preveriť polohopisné a výškopisné osadenie priľahlej 
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komunikácie a spevnených plôch a následne preveriť výškové osadenie stavebných objektov podľa 
projektovej dokumentácie. V prípade zistenia iných skutočností, je potrebné kontaktovať zodpovedného 
projektanta. 

 

2.7 VYKONANÉ PRIESKUMY A DÔSLEDKY Z NICH VYPLÝVAJÚCE 

 
V predmetnej lokalite bol spracovaný inžiniersko-geologický prieskum firmou NOBAGEOS (RNDr. E. Ďurovič) 

30.11.2021. 
 

V rámci inžiniersko-geologického prieskumu boli vykonané nasledujúce práce: 
- štúdium archívnych údajov, 
- obhliadka terénu a vytýčenie miest realizácie prieskumných sond 
- výkop prieskumných sond a dokumentácia horninových profilov 
- odber a laboratórne rozbory vzoriek zemín 
- vyhodnotenie výsledkov prieskumu a ich spracovanie záverečnou správou 
 
Obhliadka terénu a vytýčenie prieskumných sond 
Realizácii prieskumných sond predchádzala obhliadka záujmového územia. Investor poskytol situačnú mapu 
územia, vytýčil priebeh podzemných inžinierskych sietí. 
Riešiteľ geologickej úlohy v spolupráci so zástupcom investora vytýčil miesta realizácie prieskumných sond. 
 
 Prieskumné sondy 
Pre overenie geologickej stavby  a hydrogeologických pomerov územia  s pripravovanou stavbou boli strojne 
vykopané 2 prieskumné sondy, ktoré sú pracovne označené ako S-1 a S-2. 
 

Hĺbkový dosah prieskumných sond zohľadňoval archívne údaje o geologickej stavbe záujmového územia 
a charakter pripravovanej stavby. 

Obidve sondy boli vykopané do hĺbky 4,0 m  pod úroveň povrchu terénu v mieste realizázácie výkopov 
jednotlivých sond. 

  
Jednotlivé typy zemín, ktoré boli sondami overené,  sú zatriedené podľa makroskopických znakov  v zmysle 

STN 72 1001 „Klasifikácia zemín a skalných hornín“ do príslušných tried. 
Na presné  zatriedenie zemín  v zmysle STN 72 1001  a na stanovenie  priepustnosti, boli odobraté vzorky 

zeminy zo sondy S-1 z hĺbky 2,7 m a zo sondy S-2 z hĺbky 1,5 a 2,2 m. 
 
Prieskumnými sondami boli overené nasledujúce horninové profily : 

 
Sonda S-1 : 
 
0,0 -  0,8 m  - navážka charakteru siltu s kameňmi a so stavebným odpadom – úlomky  
                      betónu veľkosti do 20 cm, hnedá farba 
0,8 -  2,2 m  - íl so strednou plasticitou (CI), tuhá konzistencia, bledohnedá farba                        
                      trieda zeminy F6 
2,2 -  4,0 m  - íl so strednou plasticitou (CI), tuhá až pevná konzistencia, bledohnedá fa 
                      farba so sivými šmuhami 
                      trieda zeminy F6 
 
Sonda S-2 : 
 
0,0 -  0,9 m  - navážka charakteru ílu štrkovitého, štrku ílovitého až štrku s prímesou                    
                      jemnozrnnej zeminy (lomový štrk) veľkosti do 12 cm, sivá farba 
0,9 -  2,2 m  - íl so strednou plasticitou (CI), tuhá konzistencia, bledohnedá farba                        
                      trieda zeminy F6 
2,2 -  4,0 m  - íl so strednou plasticitou (CI), tuhá až pevná konzistencia, bledohnedá  
                      farba so sivými šmuhami 
                      trieda zeminy F6 
 
Hladina podzemnej vody nebola prieskumnými sondami narazená. 
 
 Po zdokumentovaní horninových profilov a odobratí vzoriek zemín na laboratórne skúšky boli výkopy sond 
zasypané pôvodným materiálom a miesta realizácie sond boli uvedené do pôvodného stavu. 

 
Fyzikálne vlastnosti zemín  



REVITALIZÁCIA BUDOVY A AREÁLU BÝVALÉHO GYMNÁZIA MATEJA BELA VO ZVOLENE     
projekt pre realizáciu stavby                                                                                                                           CITYPROJEKT, s.r.o. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

10 

 

Ako je zrejmé z horninových profilov prieskumných sond i morfológie územia severne až severozápadne od 
budovy bývalého gymnázia (ihriská), prevažná časť povrchu územia je pokrytá vrstvou antropogénnych 
sedimentov - vrstvou navážky. 
Hrúbka vrstvy navážky nie je konštantná. Na miestach realizácie prieskumných sond dosahuje hrúbku cca 0,9 m, 
na severozápadnom okraji trávnatého ihriska hrúbku vrstvy navážky odhadujeme na 1,5 – 2,0 m. 
 
Zloženie vrstvy antropogénnych sedimentov nie je homogénne.  Na území átria je naváž-ka tvorená siltom 
s kameňmi a so stavebným odpadom – úlomky betónu veľkosti do 20 cm,  ílu štrkovitého,  štrku ílovitého  až štrku 
s prímesou jemnozrnnej zeminy (štrk lomový). 
Na území trávnatého ihriska navážka obsahuje vyšší podiel ílovito-siltovitej zložky, menej štrkovitej a kamenistej. 
 
Pod vrstvou antropogénnych sedimentov  sa na celom území areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela nachádza 
homogénna vrstva jemnozrnnej zeminy triedy F6 - íl so strednou plasticitou CI). 
 
Konzistencia zeminy triedy F6 bola v čase realizácie prieskumu do hĺbky 2,2 m tuhá, od hĺbky 2,2 m tuhá až 
pevná. 
Farba zeminy je bledohnedá so sivými šmuhami. 
 
Báza vrstvy zeminy triedy F6 nebola prieskumnými sondami dosiahnutá. 
 
     S ohľadom na overený horninový profil  na území  pripravovanej stavby  „Revitalizácia budovy a areálu 
bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene“,  všetky nové stavebné ob-jekty budú založené  vo vrstve zeminy  
triedy F6 – íl so strednou plasticitou tuhej konzis-tencie, ktorá sa nachádza v podloží povrchovej vrstvy navážky. 
 
     Ako základová konštrukcia nových objektov sa navrhujú primerane dimenzované základové pásy, príp. 
základové pätky.  
 
Základová škára základových konštrukcií musí byť umiestnená v hĺbke minimálne 1,1 m pod povrchom terénu, 
ktorý vznikne po ukončení stavieb jednotlivých objektov – maximálna hĺbka premŕzania pôdy. 
 
     Pri statických výpočtoch pre zakladanie vo vrstve zeminy triedy F6 sa odporúča použiť nasledujúce číselné 
hodnoty : 
 
    - tabuľková výpočtová únosnosť                                           Rdt   = 100 kPa 
      (pri hĺbke založenia do 1,5 m a šírke základu < 3,0 m) 
    - modul pretvárnosti                                                              Edef  = 5 MPa 
    - Poissonovo číslo                                                                     = 0,40 
    - súčiniteľ pre prevod medzi modulom pretvárnosti                  = 0,47 
      a oedometrickým modulom     
    - objemová  hmotnosť zeminy                                                   = 21,0 kN.m-3 

      - efektívny uhol vnútorného trenia                                          ef = 19° 
    - efektívna súdržnosť                                                              cef = 16 kPa 
    - totálna súdržnosť                                                                  cu = 50-60 kPa 
    - totálny uhol vnútorného trenia                                              u = 0° 
 
V prípade,  že základová škára  základovej konštrukcie sa bude nachádzať v hĺbke väčšej, 
než 1,5 m pod povrchom terénu, je možné pri statických výpočtoch zvýšiť hodnotu únos- 
nosti Rdt  o 1,0-násobok  efektívneho napätia  od tiaže zeminy,  ktorá  sa bude  nachádzať  
medzi základovou škárou a hĺbkou 1,5 m (t.j. hĺbka umiestnenia základovej škáry mínus 1,5 m) – STN 73 1001, 
príloha 6, poznámka č. 1. 
 
Priepustnosť zemín 
Projekt stavby  predpokladá infiltráciu zrážkových vôd  zo spevných plôch do horninového prostredia  a do 
podzemných vôd  na území  revitalizovaného areálu bývalého gymnázia. 
S ohľadom na vyššie uvedené boli z kriviek zrnitosti vypočítané koeficienty filtrácie analyzovaných vzoriek zemín. 
Vo vzorke zeminy s neporušenou pôdnou štruktúrou z hĺbky 2,2 m (sonda S-2) bol koeficient filtrácie stanovený 
skúškou v priepustomeri. 
 
Hodnota koeficienta filtrácie stanoveného skúškou v priepustomeri : kf = 7,37.10-9 m.s-1 
 
Hodnota koeficienta filtrácie vypočítaná z kriviek zrnitosti : 
 
Sonda S-1, hĺbka 2,7 m : kf = 1,442 . 10-10 m.s-1 
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Sonda S-2, hĺbka 1,5 m : kf = 1,382 . 10-8 m.s-1 
Sonda S-1, hĺbka 2,2 m : kf = 8,513 . 10-9 m.s-1 
 
Zo stanovených  koeficientov filtrácie  je zrejmé,  že horninové prostredie  ílu so strednou plasticitou nevytvára 
vhodné prostredie pre sústredenú infiltráciu zrážkovej vody z projek- tovaných spevnených plôch. 
 
Podľa archívnych údajov (TESCO Zvolen – Sekier, IGP),  od hĺbky 7,0 – 8,0 m je hornino-vé prostredie tvorené 
siltom piesčitým  s laboratórne  stanoveným koeficientom filtrácie : 
kf = 4,292 – 5,546 . 10-6 m.s-1.  
Báza vrstvy siltu piesčitého nebola vrtom hlbokým 10,0 m dosiahnutá.  (Maťová, Ďurovič, 2006). 
 
     Infiltrácia zrážkovej vody sa vo vyššie uvedenom horninovom prostredí neodporúča, pretože dlhodobé 
nasýtenie jemnozrnných zemín  infiltrovanou vodou bude mať za násle-dok zmenu konzistencie týchto zemín 
z tuhej až pevnej na konzistenciu mäkkú až tuhú.  
 
To spôsobí výrazné zhoršenie pevnostných parametrov zemín  v smere prúdenia podzem-nej vody od miesta 
infiltrácie,  čo môže negatívne ovplyvniť  pevnostné parametre  zákla-dovej pôdy objektov nachádzajúcich v tomto 
území.  
 
Ťažiteľnosť zemín 
 Zeminy,  ktoré sa nachádzajú  na území areálu  pripravovanej stavby,  a v ktorých sa budú realizovať výkopové 
práce,  je možné podľa STN 73 3050  zatriediť  do tried ťažiteľ-nosti nasledovne : 
 
- zeminy navážky                                                          - 2. trieda ťažiteľnosti - 30 % 
                                                                                  - 3. trieda ťažiteľnosti - 70 % 
- jemnozrnná zemina triedy F6 do hĺbky 1,5 m             - 2. trieda ťažiteľnosti  
- jemnozrnná zemina triedy F6 od hĺbky 1,5 m              - 3. trieda ťažiteľnosti    

 
Záver 

Vykonanými prieskumnými prácami sa overila inžinierskogeologická stavba a hydro-geologické pomery územia, 
na ktorom je pripravovaná realizácia stavby „Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo 
Zvolene“. 
Inžinierskogeologický prieskum pozostával z realizácie dvoch prieskumných kopaných sond, laboratórnych analýz 
3 vzoriek zemín pre zatriedenie zemín v zmysle STN 72 1001, jednej analýzy priepustnosti zeminy a zo štúdia 
archívnych údajov. 
 

Na základe inžinierskogeologického prieskumu sa konštatuje, že na území pripravovanej stavby sú podľa čl. 
20 STN 73 1001 jednoduché základové pomery. 
Základová pôda sa na území pripravovanej stavby nemení a podzemná voda nebude mať vplyv na základovú 
konštrukciu, ani na zakladanie stavieb, pretože sa nachádza v hĺbke väčšej, než 6,0 m pod úrovňou terajšieho 
povrchu územia. 
 
Podľa čl. 21 STN 73 1001 pôjde o stavby so staticky nenáročnými konštrukciami, ktoré nie sú citlivé na rozdiely 
v nerovnomernom sadaní a majú dostatočnú rezervu spoľahlivosti v plastickej oblasti pretvorenia. 
 
Aby nedochádzalo ku zmene konzistencie zemín základovej pôdy je potrebné zrážkovú vodu zo striech odviesť 
tak, aby nedochádzalo k sústredenému nasycovaniu zemín základovej pôdy zrážkovou vodou, t.j., nie voľne na 
terén v blízkosti objektov. 

 
Pri statických výpočtoch pre základové konštrukcie sa odporúča použiť číselné hodno-ty uvedené v kapitole č. 6. 
 
Na základe výsledkov vykonaného inžinierskogeologického prieskumu je záujmové územie vhodné pre realizáciu 
stavby „Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene“. 
 
 

2.8 ARCHITEKTONICKÉ  RIEŠENIE 

 

EXISTUJÚCI STAV: 

 
V riešenom území sa nachádza objekt bývalého gymnázia a objekt telocvične. Oba objekty sú samostatné z 

prevádzkového ale aj zo stavebno-technického hľadiska. Existujúci objekt bývalého gymnázia má pôdorysný tvar 
písmena „H“. Má 2 nadzemné podlažia a jeho juhozápadný trakt je čiastočne podpivničený. V exteriéri je 
prepojený s objektom telocvične prízemnou spojovacou chodbou, ktorá v súčasnosti už neplní svoju funkciu. 
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Objekt telocvične je v súčasnej dobe v prevádzke a nie je predmetom riešenia tejto dokumentácie. Objekt 
bývalého gymnázia je nevyužívaný a je v zlom technickom stave vrátanej nefunkčnej spojovacej chodby.  

 
 
Fotodokumentácia skutkového stavu: 
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 NAVRHOVANÝ STAV: 

 
Architektonicko-urbanistické riešenie hmotovo vychádza z tvaru a daností existujúceho objektu bývalého 

gymnázia a zohľadňuje všetky požiadavky vyplývajúce z lokalitného programu investora. Z hľadiska základného 
objemu si objekt zachováva základný tvar jednoduchého dvojpodlažného objektu s plochou strechou. Zo severnej 
strany objektu sa navrhuje pôdorysný tvar písmena „H“ v úrovni prízemia hmotovo doplniť a uzavrieť. V úrovni 
2.np sa v tejto časti vytvorí oddychová, pobytová – zelená strecha. Južná časť objektu sa navrhuje ponechať 
otvorená pre účely komunitnej záhrady. Opticky sa táto časť objektu navrhuje uzavrieť len pavlačou v úrovni 2.np. 
Existujúci objekt sa ďalej navrhuje rozšíriť o pochôdzne resp. pobytové otvorené pavlače / lóggie. Z 
juhovýchodnej strany o 1 podlažnú pavlač, zo severozápadnej a severovýchodnej strany o 2 podlažnú pavlač. 
Nefunkčná, nevyhovujúca a v zlom technickom stave sa vyskytujúca spojovacia chodba medzi objektom bývalého 
gymnázia a telocvičňou sa navrhuje v rámci rekonštrukcie objektu zrušiť; tým sa tieto 2 objekty hmotovo a 
prevádzkovo odčlenia. 

 
Prevádzkové riešenie 
Revitalizovaná budova gymnázia má pestrú skladbu funkcií. 1.np je venované komunitnému centru s 

prístupom na komunitný dvor, vzdelávacej prevádzke (zuš) a obchodným prevádzkam na prenájom pre doplnenie 
občianskej vybavenosti. Zariadenia sociálnych služieb pobytovej formy a ambulantnej formy sú situované na 2.np 
so strešnou záhradou prístupnou pre klientov ZSS pobytovej formy.  

Po obvode je objekt doplnený konštrukciou loggií prístupných z izieb klientov ZSS pob. Formy. Konštrukcia  
v 1.np vytvára zastrešenie pred vstupmi do jednotlivých prevádzok a z časti slúži ako priestor pre technologické 
zázemie – pri obchodných jednotkách.  

Súčasný objekt je doplnený zástavbou vnútrobloku s náplňou pre obchodnú prevádzku, pričom strecha je 
využívaná ako záhrada s mobiliárom pre klientov ZSS pobytovej formy. Uzatvorením druhého vnútrobloku 
konštrukciou balkóna a posuvnej brány, vznikol pre komunitné centrum dvor s rôznorodým využitím, prepojený so 
spoločenskou sálou.  

 
Komunitné centrum 
Vstup pre komunitné centrum je z verejného priestranstva (JV) cez priestor kaviarne s možnosťou ju 

samostatne uzavrieť. Tento priestor plní aj funkciu predsália, kde sú umiestnené hygienické zariadenia aj s 
bezbariérovou kabínou s prebaľovacím pultom. Zároveň je prepojený s herňou, ateliérom a administratívnym 
zázemím komunitného centra. Sála je dimenzovaná pre 150 návštevníkov a je prepojená s komunitným dvorom. 
Ten je taktiež prístupný z priestoru herne.  

 
Vzdelávacia prevádzka (zuš)  
Cez komunitný dvor (JZ) je prístup do vzdelávacej prevádzky. Na vstupnú chodbu nadväzuje klubovňa s 

kuchynkou a prepojením na dvor. Z chodby sú prístupné hygienické zariadenia a šatne pre žiakov situované 
oproti tanečnej sále, taktiež šatňa pre zamestnancov, sklad a učebne pre výtvarný a hudobný odbor. ZUŠ je 
prevádzkovo spojená s komunitnou sálou, čo umožňuje jej využívanie pre vystúpenia, prípadne pre tréning 
početnejších skupín tanečníkov. Ďalšie dva ateliéry spolu s technologickým zázemím a hygienickým zariadením 
sa nachádzajú v 1.pp prístupnom vonkajším schodiskom z komunitného dvora.  

 
Zariadenie sociálnej starostlivosti – pobytová forma 
Vstup do zariadenia je z verejného priestranstva na JV strane, výťahom alebo schodmi do 2.np, kde sa 

nachádza  čakáreň a recepcia s nadväznosťou na stretávaciu miestnosť pre návštevy klientov. Ďalší vstup je zo 
SZ strany, ktorý plní funkciu servisného vstupu. ZSS pobytovej formy disponuje 16 dvojlôžkovými a 8 
jednolôžkovými izbami s bezbariérovo riešenými kúpeľňami a signalizačným zariadením „pacient – sestra“. Z toho 
8 dvojlôžkových a všetky jednolôžkové izby sú doplnené loggiami s posuvnými panelmi. Ďalších 8 dvojlôžkových 
izieb je vybavených stropným transportným systémom vedeným aj do kúpeľne, ktorý umožňuje ľahšiu 
manipuláciu s ležiacimi klientmi. V strednom trakte dispozície sú umiestnené kancelárie administratívy zariadenia, 
terapeutické miestnosti, ošetrovňa, rehabilitácia a šatne a denná miestnosť pre zamestnancov. Spoločenská 
miestnosť s možnosťou prepojenia s jedálňou otvorením posuvnej steny sú orientované k terase nad komunitným 
dvorom. Jedáleň je doplnená priestorom výdaja jedla. Ten je spojený výťahom s miestnosťou pre prípravu jedla v 
1.np a príručným skladom, kam je jedlo dovážané externým dodávateľom. Chodby popri izbách sú v dvoch 
miestach doplnené o kuchynku a sedenie pre klientov. Dispozícia je doplnená intímnou kaplnkou. Strešná 
záhrada je sprístupnená z chodieb cez pavlač, je vysadená trvalkovými záhonmi, stromami (3x) a doplnená o 
mobiliár na sedenie. Sklady pre potreby zariadenia sú umiestnené v 1.np, pričom sklad špinavej bielizne je 
doplnený sklzom pre bielizeň.  

 
Zariadenie sociálnej starostlivosti - ambulantná forma  
ZSS ambulantnej formy je prístupné zo SZ strany objektu výťahom alebo schodmi.  

Zariadenie je určené pre 20 klientov. Pri vstupe na 2.np sa nachádza šatňa pre klientov so skrinkami a lavicou, za 
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ňou sa nachádza vstup do jedálne s miestnosťou pre výdaj jedla prepojenou výťahom s miestnosťou pre prípravu 
jedla v 1.np, ktoré je dovážané externým dodávateľom. Z chodby sú prístupné kancelárie, denná miestnosť 
zamestnancov, šatne zamestnancov, toalety pre klientov, a taktiež miestnosť pre terapiu. Na konci je v šírke 
traktu umiestnená spoločenská miestnosť s nadväznosťou na oddychovú miestnosť. Zo spoločenskej miestnosti 
je prístup na terasu, ktorá je nad komunitným dvorom. Potrebné skladové priestory sú umiestnené v 1.np.  

 
 

3. ČLENENIE STAVBY NA STAVEBNÉ OBJEKTY A PREVÁDZKOVÉ SÚBORY: 

 

3.1 SO101 POLYFUNKČNÝ OBJEKT 

 

3.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE 

 
Konštrukčný systém pôvodného objektu – zhodnotenie (Ing. Igor SRŠEŇ, PhD): 
 
Nosný systém: 
- železobetónový, montovaný dvojpodlažný skelet, len nad jedálňou je jednopodlažný. Konštrukčná výška skeletu 
je 3,0 m. 
- učebňové pavilóny majú priečne dvojpodlažné dvojpoľové rámy na rozpätia 6,0 + 4,20 m vo vzdialenosti 7,20 m 
- stredný spojovací trakt (chodbový a schodiskový) má pozdĺžne dvojpodlažné štvorpoľové rámy na rozpätia  6,0 
+ 6,0 + 6,0 + 6,0 m vo vzdialenosti 7,20 m. 
- stropy sú zo stropných panelov hrúbky 250 mm (resp. 300 mm) na modul 7,20 m. 
 
Obvodový plášť 
Montovaný, predsadený pred železobetónový skelet z veľkoplošných pórobetónových panelov hrúbky 250 mm 
bez tepelnej izolácie s hladkou cementovou omietkou. 
 
Strecha 
Strecha je plochá, dvojplášťová s vnútornými dažďovými vpustami a zvodmi. Hydroizolačné vrstvy sú pôvodné, 
natavované asfaltové pásy. Krytina je na mnohých miestach poškodená, na viacerých miestach zateká do 
interiéru. 
 
Výplne otvorov 
Výplne otvorov sú pôvodné, drevené rámy s dvojitým zasklením. Drevené okná sú doplnené o drevené 
medziokenné vložky pred stĺpmi skeletu. Drevené okná sú porozbíjané a značne poškodené vandalmi. 
 
Zakladanie 
Objekt je založený na železobetónových pätkách a základových trámoch pod obvodovým plášťom. 
 
Podzemné podlažie 
Ide o kombináciu železobetónových obvodových stien a železobetónového skeletu, strop je montovaný podobne 
ako vrchná stavba. Pred oknami pod úrovňou terénu sú anglické dvorce prekryté sklobetónovou výplňou, ktorá je 
veľmi poškodená. 
 
Podľa vonkajšej aj vnútornej vizuálnej obhliadky je nosný systém zachovalý. Železobetónový skelet a steny sú 
zatiaľ bez vážnych viditeľných porúch a sú spôsobilé pre ďalšie užívanie a sú vhodné pre prípadné stavebné 
úpravy. Konštrukcia nie je vhodná na prípadné zvýšenie podlažnosti objektu. 
 
POPIS MATERIÁLOVÉHO RIEŠENIA NÁVRHU 
 

Búracie práce: 
DRS rieši len sanáciu objektu bývalého gymnázia. Objekt telocvične nie je predmetom riešnia. V projekte sa 
navrhujú búracie práce v rámci interiéru a v exteriéri.  

− V interiéri sa navrhuje demontáž všetkých existujúcich rozvodov, odstránenie všetkých nenosných 
prvkov ako priečok sadrokartónových obkladov, podhľadov a povrchových úprav. V PD sa navrhuje 
odstrániť kompletne vrstvy podláh na všetkých podlažiach. Na 1. NP sa uvažuje s odstránením podláv 
vrátane hydroizolácie a podkladného betónu. V severozápadnej časti objektu, v mieste navrhovaného 
obchodného priestoru sa uvažuje s prehĺbením podlahy až na novú úroveň -0,450m. Ďalej sa uvažuje s 
odstránením existujúcich schodísk. 

− V exteriéri sa navrhuje zo SV strany odstránenie vstupného schodiska a z juhozápadnej strany 
odstránenie spojovacej chodby. Strešné vrstvy objektu sa navrhujú odstrániť až na úroveň nosnej 
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konštrukcie. Obvodový plášť sa navrhuje odstrániť. Projekt počíta aj odstránením výplňových konštrukcií 
v celom rozsahu.  

Bližší popis a rozsah búracích prác je špecifikovaný v grafickej časti tejto projektovej dokumentácie: stavebná 
časť a projekt statiky.  

 
Navrhovaný stav: 

 
Nosné konštrukcie: 
Zvislé a vodorovné nosné konštrukcie ako aj nové základové konštrukcie: stropy,steny, stĺpy a schodiská sú 

bližšie popísané v projekte statiky a v projekte stavebnej časti realizačného projektu.  
 
Nenosné konštrukcie: 
Obvodové konštrukcie: 
Sanované časti obvodovej konštrukcie sa navrhujú zrealizovať na novo ako murované konštrukcie s 

kontaktným zateplením. Prevažná časť je riešená výplňovými konštrukciami: presklenými oknami,  dverami a 
zasklenými stenami. Novonavrhovaný murovaný obvodový plášť sa navrhuje zatepliť kontaktným zatepľovacím 
systémom na báze minerálnej vlny. Povrchová úprava škrabaná omietka. Detailnú skladbu všetkých konštrukcii 
stien viď. príloha č. 1 kniha skladieb a poznámok.  

 
Strešné konštrukcie: 
Strešná konštrukcia nad pôvodným objektom sa navrhuje ako jednoplášťová nepochôdzna s novým 

zateplením a s fóliovou hydroizoláciou. Strešné konštrukcie terás sú navrhované ako pochôdzne s dlažbou na 
terčoch. Strecha nad novovytvoreným obchodným priestorom sa navrhuje ako pochôdzna zelená intenzívna. 
Strechy nad novovytvorenými pavlačami sú navrhované ako nepochôdzne s fóliovou hydroizoláciou. Podrobnú 
skladbu všetkých konštrukcii striech viď. príloha č. 1 kniha skladieb a poznámok. 

 
Deliace konštrukcie: 
Deliace konštrukcie – Priečky, šachty a šachtové predstienky sa prevažne navrhujú zo sádrokartónu, 

prípadne z ľahkých murovacích tvárnic. Detailnú skladbu všetkých deliacích konštrukcii viď. príloha č. 1 kniha 
skladieb a poznámok. 

 
Výplňové konštrukcie: 
Interiér: v interiéri sa navrhujú funkčné dvere a zasklené steny podľa typu prevádzky a požiadavky na 

požiarnu odolnosť. Navrhované sú jedno a dvojkrídlové drevené dvere prípadne hliníkové/oceľové v obložkových 
zárubniach.  

Exteriér: V exteriéri sa navrhujú nové okná, dvere a zasklené steny hliníkové s izolačným trojsklom a 
prerušeným tepelným mostom. Požiarne okná ( pož. odolnosť, poloha  umiestnenie) viď. časť PBS. Podrobnosti 
vid. výpis exteriérových okien a dverí.  

 
Podlahy: 
Podlahy v interiéri sú navrhované ako funkčné oteruvzdorné z vyššími požiadavkami na hygienu. Bližšia 

špecifikácia viď. príloha č.1 kniha skladieb a poznámok. Farebnosť vid. príloha č. 2 koncpecia farebnosti.  
 
Povrchové úpravy: 
 
Interiér: 
Steny: Na murovaných konštrukciách sa navrhujú ako finálna úprava omietky + hygienický umývateľný náter. 

Na sádrokartónových konštrukciách sa navrhuje hygienicky umývateľný náter. V mokrých prevádzkach sa 
navrhuje hygienicky umývateľný náter, resp. keramický obklad. 

Stropy: V celom objekte (vzhľadom na existujúci stav) sú navrhované požiarne omietky stropných panelov. 
Požiarne omietky pôvodných stat. nosných konštruckií (stropných panelov, stĺpov, a prievlakov) sa navrhujú 

aj v obchodných priestoroch. 
Podhľady: Sadrokartónové podhľady sa uvažujú v celom objekte. 
 
 Detailné skladby vid. príloha č. 1 kniha skladieb a poznámok. 
 
 
Exteriér: 
Nátery: Oceľové prvky (ako stĺpy, a vodorovné nosníky) predsadených loggií a pavlačí sa navrhuje opatriť 

požiarnym náterom s príslušnou odolnosťou podľa projektu pož. ochrany + krycí náter. Farebnosť vid. príloha č. 2 
koncepcia farebnosti.  
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Izolácie: 
Hydroizolácie: Objekt sa po odstránení kompletných vrstiev podláh navrhuje nanovo odizolovať voči zemnej 

vlhkosti prípadne radónu. Suterén sa navrhuje z vonkajšej strany odkopať a doizolovať hydroizoláciou 
z modifikovaných asfalt. pásov, resp. náterovou hydroizoláciou na báze bitúmenu. Z int. strany sa navrhuje 
obvodové suterénne murivo zainjektovať do výšky cca 1,5m z troch strán. Zo zastavenej časti objektu (zo strany 
bloku A) sa navrhuje injektáž po celej výške suterénnej steny.  

Tepelné izolácie: Strecha ako aj obvodový plášť sú navrhuté zatepliť na požadované normové hodnoty v 
zmysle platnej STN.  

Podrobnosti  viď. - kniha skladieb príloha č. 1. 
 
Zámočnícke výrobky: 

Všetky ext. zámočnícke výrobky (ako zábradlia) sú navrhované v zmysle normy STN 74 3305. 
Materiálové prevedenie z pozinkovanej ocele, vid. príloha č. 2 koncepcia farebnosti. 

       Ext. Posuvný systém na lóggii  2.np – výplň bezpečnostné sklo , AL. obvodový rám v vo vodiacich lištách.  
 
Interiérové zámočnícke výrobky sú navrhované z pozink, ocele – farebnosť vid. č. 2 koncepcia farebnosti 
Bližšie špec.vid. výkaz  zámočníckych výrobkov. 
 
Klampiarske výrobky: 
Klampiarske výrobky sa navrhujú ako systémové oplechovania z poplastovaného plechu vo farbe RAL, 

farebnosť vid. č. 2 koncepcia farebnosti 
  
V prípade potreby ako krycie hliníkové plechy s lakovanou úpravou RAL, farebnosť vid. č. 2 koncepcia 

farebnosti. 
 
Podrobnosti vid. výkaz klampiarských výrobkov 
 
Ostatné výrobky: 

       Vid. výkaz ostatných výrobkov 
 
        Dilatácie: 
 
Všetky objektové dilatácie realizovať v zmysle špecifikácie v PD, vid. príloha č. 1, kniha skladieb a výpis OV kde  
        sú špcifikované povrchové úpravy ich prevedenia.  
Všetky konštrukcie, pre ktoré je z hľadiska realizácie potrebné riešiť systémové dilatácie budú predmetom  
        dodávky danej konštrukcie, alebo skladby.  
 
       Akustika: 
 
Projektová dokumentácia je vyhotovená v zmysle zadania a rozsahu projektu od navrhovateľa projektu, Úrad   
       Banskobystrického samosprávneho kraja , autorov projketu N/A s.r.o a dodaného dokumentu:  Požiadavky 
na  nepriezvučnosť konštrukcii 09/2023 – 2D partner, Ing. Dušan Dlhý PhD. Ostatné akustcké parametre   
       konštrukcii navrhovaného objektu môžu byť upravené po dohode so zadávateľom a autorom projektu.  
 

 
 

3.1.2 PS01 VÝŤAHY 

 
V navrhovanom objekte sa nachádzajú štyri výťahy, z toho dva slúžia na prepravu osôb(V1,V2)  a dva sú 

malé nákladné kuchynské výťahy.  
 

1. Technický popis výťahov 

Výťah V1-požiarno evakuačný ,V2  

 
VÝŤAH v novopostavenej šachte je osobný elektrický výťah typu KONE MonoSpace 700DX, PW16/10-19. Výťah 
má nosnosť 1200 kg / 16 osôb, premáva z 1.PN (stanica 0) na 2.NP (stanica 1).Má 2 staníce – 2 nástupíská pri 
dopravnom zdvihu 3,25 m, jeho dopravná rýchlosť je 1,0 ms-1. 
Pohon výťahu je koncepcie s bezprevodovým výťahovým strojom frekvenčne riadeným, umiestneným priamo 
v šachte v jej hornej časti.  
Šachta je betónovej konštrukcie. V pôdoryse má svetlé rozmery šxh 1800x2885 mm. Rozmery šachty musia byť 
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vyhotovené vo zvislici s toleranciou ±25 mm na každú stenu. Priehlbeň pre  výťah je hlboká 1300 mm. Prístup na 
jej podlahu je rebríkom, upevneným o bočnú stenu šachty (dodávka výťahu). Hlava šachty je vysoká 3650 mm. 
V jej strope sú podľa dispozičného výkresu umiestnené zapustené montážne oká s udanou certifikovanou 

únosnosťou. Tieto oká majú vnútorný priemer min. 50 mm. Min. vzdialenosť od čistej podlahy posledného 
podlažia po spodnú hranu háku je 3600mm. 
Šachtové dvere sú automatické dvojdielne stranové. Dvere majú svetlé rozmery 1000x2100 mm. Dvere sú s 
požiarnou odolnosťou EI60. 
Výťah má hlavný vypínač umiestnený v paneli W-MAP. Je to servisný panel, umiestnený v najvyššej stanici na 
strane pohonu podľa dispozičného výkresu. Tento panel obsahuje všetky ovládacie prvky, nutné pre servisný 
zásah. Pred týmto panelom je osvetlenie o intenzite min. 200 lx (zaistí stavba), merané na podlahe. Zároveň je 
pred ním voľný obslužný priestor, široký 500 mm a hlboký 700 mm(zaistí stavba). 
Zvyšok riadenia má výťah umiestnený v samostatnom rozvádzači (SEP-panel), ktorý je umiestnený na vodidle 
klietky v hornej časti šachty. Preto je vždy hlava šachty (od podlahy najvyššej stanice po strop šachty) 
považovaná za strojovňu a je osvetlená intenzitou min. 200 lx, meranou v osi šachty. V iných miestach šachty 
stačí intenzita osvetlenia 50lx, meraná v jej osi. Vypínače osvetlenia šachty sú dosiahnuteľné z otvorených 
šachtových dverí v najvyššej a v najnižšej stanici a sú navzájom zviazané. V priehlbni je zásuvka 230V 50Hz. 
Osvetlenie šachty s vypínačmi a istením je dodávkou výťahu. 
 
Výťah má zariadenie, umožňujúce obojstrannú hlasovú komunikáciu so stálou vyslobodzovacou službou. 
Pod výťahovou šachtou nie sú žiadne prístupné priestory. V šachte nie sú žiadne zariadenia, ani elektrické 
vedenia, ktoré nesúvisia s prevádzkou výťahu. 
 
Kabína výťahu je nepriechodná. V pôdoryse má svetlé rozmery šxhxv 1200x2300x2200 mm. Kabínové dvere sú 
tiež automatické dvojdielne stranové o rozmeroch vstupu šxv 1000x2100 mm.  
 
Riadenie výťahu je obojsmerný zber (FC),  
 
Výťah spĺňa požiadavky Nariadenia vlády SR č. 235/2015 Z. z. v platnom znení, ktorým sa ustanovujú 
podrobnosti o technických požiadavkách na výrobky a postupoch posudzovania zhody na výťahy. Pri jeho 
konštrukcii sa vychádzalo z STN EN 81-20; STN EN 81-28; STN EN 81-50; STN EN 81-58; STN EN 81-73.  pre 
V1 81-72 

2. Parametre výťahov 

Výťah V1,V2 

 
 
1. Druh výťahu    : osobný elektrický výťah KONE MonoSpace 700, PW16/10-19 
2. Nosnosť     : 1200 kg / 16 osôb 
3. Dopravná rýchlosť   : 1,00 ms-1 

4. Dopravná výška   : 3,25 m 
5. Umiestnenie vyvaž. závažia  : vedľa kabíny 
6. Umiestnenie výťahu  : v  železobetónovej šachte,  
7. Vnútorné rozmery šachty  : 1800x2685 mm 
8. Rozmery kabíny   : 1200x2300x2200 mm 
9. Počet staníc    : 2 Počet nástupísk : 2 
10. Počet šachtových dverí  : 2 Rozmer  : 1000x2100 mm 
11. Umiestnenie nástupísk  : na strane vstupu A : 2 
        na strane vstupu C : 0 
12. Napäťová sústava   : 3 PEN 50 Hz 400 V/TN-S 
13. Výkon el. motora   : 6,6 kW 
14. Pohotovostný výkon DA  : - 
15. Tepelné vyžarovanie   : 1,4kW 
16. Menovitý prúd (s osvetlením šachty 10A)  : 27 A 
17. Záberový prúd (s osvetlením šachty 10A)  : 35 A 
18. Istenie prívodu (s osvetlením šachty 10A)  : 3 x 20A (Overí zodpovedný elektro projektant) 
19. Dimenzia prívodu (s osvetlením šachty 10A)  : 5 x 10 mm2, Cu, max. dĺžka 80 m  

  (Overí zodpovedný elektro projektant) 
20. Druh riadenia      : DUPLEX. (FC)  
21. Počet štartov za hod.     : 180 / ED 40% 
22. Výťahová šachta je v projektovej príprave 
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23. Umiestnenie strojovne  : výťahový stroj je umiestnený v šachte v mieste hornej 
  stanice, servisný panel je v ráme šachtových dverí 
  v najvyššej stanici, výťahový rozvádzač je v hlave šachty 

24. Prostredie šachty   : obyčajné základné podľa STN 33 2000-5-51 
25. Teplota prostredia   : +5°C až +40°C 

 
 Malý nákladný výťah Microlift model 11/10 
 
ZATRIEDENIE 
Charakteristika technického zariadenia:  
Vyhradené technické zariadenie zdvíhacie skupiny A druhu c) výťah a zdvíhacia plošina, ktorá je trvalou súčasťou 
budovy a objektu, a to 3. nákladný výťah so zakázanou prepravou osôb. (Ac3) podľa Vyhlášky č. 508/2009 Z. z. 
 
 

 
 
Presný popis je špecifikovaný v samostatnej časti PD, DRS 
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4. VPLYV STAVBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

 
Navrhovaný objekt  vzhľadom k svojej polohe bude mať iba minimálny dopad na životné prostredie lokality 

resp. obce. Samotné, v projektovej dokumentácii predbežne navrhované, dočasné objekty zariadenia staveniska 
ako i navrhovaný postup výstavby nebude mať zásadne negatívny dopad na životné prostredie, v zmysle par. 8, 
Stavebného zákona nebude mať zásadne negatívne účinky a vplyvy, nebude produkovať škodlivé exhalácie, 
hluk, teplo, otrasy, vibrácie, prach, zápach, oslňovanie a zatieňovanie, nebude zhoršovať životné prostredie na 
stavbe a jeho okolí nad prípustnú mieru resp. nad mieru povolenú vydaným  stavebným povolením. 
 

5. LÁTKOVÁ BILANCIA SUROVÍN, ODPADOVÝCH LÁTOK A ICH ZLOŽENIE 

 
 Odpad vyprodukovaný počas výstavby – stavebný odpad: 
 Podľa špecifikácie odpadu vzniknutého počas výstavby a prevádzky podľa prílohy č.1 Vyhlášky 
Ministerstva životného prostredia SR č.320/2017 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného 
prostredia SR č.365/2015 Z. z., vznikne pri výstavbe odpad zo stavebnej činnosti neznečistený škodlivinami. 
Odpad bude uskladnený na skládky stavebného odpadu resp. recyklovaný. Skládky budú určené po výbere 
generálneho dodávateľa a subdodávateľov, ktorí budú mať povinnosť dokladovať likvidáciu stavebného odpadu.  

Prehľad tvorby odpadov pri výstavbe: 
Tato tabuľka nezahrňuje vykopanú zeminu a hospodárenie s ňou pri presunoch hmôt či výkopoch pre 

základy, inžinierske siete, komunikácie a pod. V tabuľke sú uvedené iba odpady nepodliehajúce bežnému 
uloženiu na skládke stavebnej sute či depónie zeminy.  

 

Katalógové č. 
odpadu 

Názov odpadu 
Množstvo 
odpadu 

(m³) 

Kategória 
odpadu 

17 
Stavebné odpady a odpady z demolácií vrátane výkopovej 
zeminy z kontaminovaných miest 

  

17 01 Betón, tehly, škridly, obkladový materiál a keramika   
17 01 01 Betón 108,8m3 O 

17 01 07 
Zmesi betónu, tehál škridiel, obkladového materiálu a keramiky 
iné ako uvedené v 17 01 06 

1243,5m3 O 

17 02 Drevo, sklo, plasty   
17 02 01 Drevo 7,6m3 O 
17 02 02 Sklo 17,2m3 O 
17 02 03 Plasty 8,3m3 O 

    
17 03 Bitúmenové zmesi   

17 03 02 Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01  3,8m3 O 
    

17 04 Kovy vrátane ich zliatin   
17 04 02 Hliník 10,0m3 O 
17 04 05 Železo a oceľ 15,0m3 O 
17 04 11 Káble iné ako uvedené v 17 04 10 10,0 m3 O 

17 05 
Zemina vrátane výkopovej zeminy z kontaminovaných 
plôch, kamenivo a materiál z bagrovísk 

  

17 05 06 Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 27,0m3 O 
    

1706 
Izolačné materiály a stavebné materiály obsahujúce 
azbest 

  

17 06 04 Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 120,0m3 O 
    

17 08 Stavebné materiály na báze sadry   
17 08 02 Stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 0801 15,0m3 O 

    
17 09 Iné odpady zo stavieb a demolácií   

17 09 04 
Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 
09 01, 17 09 02, 17 09 03 

13,0m3 O 

    
 

Prehľad tvorby odpadov pri prevádzke objektu 
Odpad z prevádzky - komunálny odpad (odpady z domácností a podobné odpady z obchodu, priemyslu 
a inštitúcií) vrátane ich zložiek z triedeného zberu: Odpad bude triedený dočasne uskladnený v 
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kontajnerových nádobách a likvidovaný organizáciou zaoberajúcou sa zneškodňovaním komunálneho 
odpadu (zmluvný partner mestskej časti, resp. obce). 
 

Katalógové č. 
odpadu 

Názov odpadu 
Odhad. 

množstvo 
odpadu/rok 

Kategória 
odpadu 

15 
Odpadové obaly, absorbenty, handry na čistenie, filtračný 
materiál a ochranné odevy inak nešpecifikované 

  

15 01 
Obaly vrátane odpadových obalov z triedeného zberu 
komunálnych odpadov 

  

15 01 01 Obaly z papiera a lepenky 0,18 t O 
15 01 02 Obaly z plastov 0,18 t O 
15 01 05 Kompozitné obaly 0,18 t O 

15 01 06 Zmiešané obaly 0,18 t O 

20 
Komunálne odpady (odpady z domácností a podobné 
odpady z obchodu, priemyslu a inštitúcií) vrátane ich 
zložiek z triedeného zberu 

  

20 01 
Zložky komunálnych odpadov z triedeného zberu okrem 
15 01 

  

20 01 01 Papier a lepenka 0,45 t O 

20 01 02 SKLO 0,18 t O 

20 01 03 
Viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky 
(kompozity na báze lepenky) 

0,18 t O 

20 01 08 Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad 1,08 t O 
20 01 10 Šatstvo 0,09 t O 
20 01 11 Textílie 0,09 t O 
20 01 39 Plasty 0,09 t O 
20 01 40 Kovy 0,09 t O 

20 02 Odpady zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov   
20 02 01 Biologicky rozložiteľný odpad 0,09 t O 

20 03 Iné komunálne odpady   

20 03 01 Zmesový komunálny odpad 1,8 t O 
 

Odpady budú predávané iba oprávneným osobám v zmysle §19, zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a jeho 
predávanie bude ošetrené v zmluvách o dielo. 

Na stavbe bude prevádzaná evidencie odpadov podľa vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.  

Prípadné nebezpečné odpady vzniknuté počas realizácie, resp. počas prevádzky objektu budú 
musieť byť likvidované v zmysle zákona 79/2015 Z. z. (Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov) odborne spôsobilou firmou na to určenou. Odpad bude uložený na skládke 
nebezpečných odpadov, resp. recyklovaný, či určený na ďalšie spracovanie, zneškodnenie a pod.  

 

6. JUBS 

 
Charakteristika stavby a účel stavby 
 
Rekonštrukcia je 2 podlažný , čiastočne podpivničený objekt obdlžnikového pôdorysu. Stavba má nebytový  
charakter . Nevyskytujú sa v nej výrobné priestory . V 1 PP sa nachádzajú podzemné priestory . 
 
Riešenie civilnej ochrany  
 
Návrh ukrytia 
 
Spracovateľ  časti  CO , vychádzajúci z analýzy územia okresu Zvolen a v zmysle ustanovení vyhlášky č. 
532/2006 z.z.,  navrhuje riešiť kolektívnu ochranu  obyvateľov a osôb prevzatých do starostlivosti  Polyfunkčného 
objektu po vyhlásení mimoriadnej  situácie a v čase vojny a vojnového stavu v ochrannej stavbe . 
 
 
Druh ochrannej stavby : JEDNODUCHÝ ÚKRYT BUDOVANÝ SVOJPOMOCNE 
                                                 (  JÚBS ) 
 
Kapacita úkrytu :     50 osôb +  37 osôb 
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Situovanie úkrytu :  SO  101  Polyfunkčný objekt 
                                Podlažie : 1 PP 
Využitie ochrannej stavby : 

- Mierové využitie ( ) 
- Mimoriadna situácia ( JÚBS ) 

 
 

Základné plošné a objemové ukazovatele 
Dispozičné a technické riešenie       
 

 
Vyhláška č. 532/2006 z.z., tretia časť , pre kapacitu 
50 osôb a viac 

  
Projektové riešenie 

 
Počet ukrývaných osôb :    

- z toho počet miest na ležanie ( 30%) 
- na sedenie   

 
Podlahová plocha 1 ÷ 1,5 m2 / 1 osobu      
 
Minimálna svetlá výška  2,1 m  
 
Zásoba pitnej vody 
2,0 l / 1 osobu / 1 deň    
 
Socialne zariadenie : 
1 záchodová misa pre 75 žien 
1 záchodová misa pre 150 mužov        
 
Priestor na uloženie zamorených odevov 
0,07 m2 podlahovej plochy     
 
Vetranie : 
-množstvo privádzaného vonkajšieho vzduchu: 
10m3/1osobu/1hod.pri teplote vonkajšieho vzduchu do 23˚C 
14m3/1osobu/1hod.pri teplote vonkajšieho vzduchu nad 23˚C 
 
Zvýšenie ochranných vlastností : 
Vybudovanie ochrannej steny pri dverných vonkajších otvoroch – 
vrecovaním – vrecia  naplnené zeminou    v 
modulovej osnove A÷D ; 1÷3 , 
Utesnenie všetkých dverných a okenných otvorov 
                                                                                                                           

 
         50+37 
          
         15+12 
 
        1,26  m2/ 1 osobu  
 
         2,4 m 
 
      2,0 l x 87 x 5 dni = 870 litrov 
      PET flaše : 1,5 l resp. 2,0 l 
 
 Mobilná WC toaleta DIXI MINI – 
 ( TOI TOI MINI ) 
 1 x Ž :  1 x M 
 
2  ks  uzatváratelná plastová 
nádoba 150 l 
 
 
 
Riešenie prirodzeného vetrania 
kominčekmi 
 

 
 
Určenie hodnoty ochranného súčiniteľa stavby Ko 
 
Súhrnná hodnota všetkých činitelov ovplyvňujúcich  ochranné vlastnosti stavby sa nazýva ochranný súčinitel 
stavby . Vyjadruje sa výsledným číslom , ktoré udáva , koľkokrát je úroveň radiácie pôsobiaca na osoby v úkryte 
menšia , než úroveň radiácie na voľnom teréne . 
Pri ochrannej stavbe typu JÚBS musí ochranný súčiniteľ stavby dosiahnúť hodnotu Ko=minimálne 50. 
Po  vykonaní svojpomocných špecifických úprav vrecovaním pri dverných otvoroch  , bude ochranný súčinitel 
stavby Ko > 50 . 
 
Spohotovenie JÚBS 
 

- Ruší sa dvojúčelové využitie , vyvezenie nábytku a vypratanie úkrytového priestoru  
- Vrecovaním – vrecia naplnené zeminou , vybudovanie ochrannej steny pri dverných otvoroch  
- Spohotovujú sa socialne časti  ( WC toalety sa naplňajú dezinfekčným roztokom ) 
- Zabezpečenie vody : 

-  pitná voda – PET flaše 350 litrov 
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-  užitková voda – kanyster 30 L – 10 ks 
      -      Označenie nástupu a výstupu z úkrytu 
      -      Označenie asanačných priepustov 
      -      Zabezpečenie zdravotníckeho materiálu a prostriedkov individuálnej ochrany 
      -      Pripravujú sa miesta na sedenie a ležanie osôb : 
             Rozmer jedného miesta na sedenie je 0,45 x 0,45 m . Výška sedadiel od podlahyje 0,45 m ,  
             rozmer  jedného miesta na ležanie je 0,55 x 1,80 m, a voľná výška nad lehátkom je min.  
             0,65 m. 
             Vzdialenosť medzi radmi na sedenie musí byť minimálne : 
             -  0,7 m pri jednom rade sedadiel 
             -  0,95 m pri väčšom počte miest v rade a dvoch radoch sedadiel proti sebe 
             Šírka priechodných uličiek je najmenej 0,95 m. 
             Spohotovenie úkrytu vykonáva jednotka CO – družstvo ochrannej stavby , na základe  
             nariadenia vedúceho objektu , po vyhlásení mimoriadnej situácie  
             Časová norma  na uvedenie ochrannej stavby do stavu technickej pripravenosti od vyhlásenia 
             mimoriadnej situácie : 

- príjem ukrývaných osôb                    do 12 hodín   
- zvýšenie ochranných vlastností        do 24 hodín  

 
O vybranom priestore ochrannej stavby  JÚBS právnické a fyzické osoby – podnikatelia  vypracúvajú určovací list 
JÚBS , o čom informujú obec , na ktorej území sa JÚBS nachádza . 
Ak po vzniku mimoriadnej udalosti z časových dôvodov nie je možné uviesť JÚBS do stavu technickej 
pripravenosti , ukrytie zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti sa zabezpečí v ochranných priestoroch 
stavby . 
 

7. POV 

 

 
Technické a organizačné riešenie prípravy a následnej realizácie REVITALIZÁCIE BUDOVY A AREÁLU 
BÝVALÉHO GYMNÁZIA MATEJA BELA VO ZVOLENE , ktorá je navrhovaná v predmetnej dokumentácii sa 
zabezpečuje, na pozemkoch investorom majetko - právne vysporiadaných, maximálne možnú hospodárnosť, s 
prihliadnutím na minimalizáciu stavebných nákladov, lehoty výstavby a vplyvu prác na životné prostredie lokality. 
Projektom navrhované stavenisko a postup prác v plnom rozsahu rešpektuje informácie dostupné k termínu 
expedicie predmetnej dokumentácie, stanoviská príslušných orgánov štátnej správy, stanoviská výstavbou 
dotknutých majiteľov a správcov inžinierskych sietí lokalit  a bude rešpektovať podmienky obsiahnuté v budúcom 
rozhodnutí o povolení stavby.  
 
Priestorová a konštrukčno-materiálová charakteristika jestvujúceho objektu a  navrhovanej stavebnej činnosti.   
 
Podrobnú charakteristiku navrhovanej staby,  v zmysle predmetnej projektovej dokumentácie, zo stavebno-technického 
hľadiska ako i technické charakteristiky ostatných objektov navrhovanej objektovej skladby, pozri  technickú správu 
predmetnej dokumentácie a projekty príslušných odborných profesií.  
 
 Základné riešenie staveniska a zariadenia staveniska. Charakteristika staveniska. 
V zmysle Zákona č. 50/1976 Zb. O územnom plánovaní a stavebnom poriadku, § 43i, v znení neskorších predpisov a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov, spracovateľ predmetného projektu POV ako stavenisko pre realizáciu  stavby 
navrhuje: 
- vonkajší priestor územia (vonkajšie stavenisko), ktorý bude počas uskutočňovania stavby objektu určený na 

vykonávanie súvisiacich stavebných prác, na uskladňovanie  dopravných a iných zariadení, zdvíhacej techniky, na 
umiestnenie dočasných objektov sociálneho a skladového zázemia a napr. na dočasné deponovanie stavebnej sute  
(zahŕňa výhradne stavebné pozemky v majetku investora stavby) 

- vnútorné priestory jednotlivých podlaží navrhovaného objektu (vnútorné staveniská, pracoviská) 
 
Poznámka. 
a,  Stavenisko je potrebné označiť identifikačnou tabuľou pri vstupe s údajmi: 
- názov stavby 
- názov stavebníka - obchodné meno, sídlo 
- názov zhotoviteľarekore 
- termín začatia a ukončenia stavby 
- kto a kedy stavbu povolil 
- meno zodpovedného stavbyvedúceho 
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b, Technické a priestorové riešenie navrhovaného staveniska pozri jednotlivé kap. predmetného POV a záver  technickej 
správy kap. 1.2.10  
 
Stanovenie bezpečnostných a ochranných pásiem (ochranné pásma riešeného územia). 
Plánovaná stavebná činnosť nie je v rozpore so záujmami územnej a druhovej ochrany krajiny resp. prírody a bude 
vykonávaná v území, pre ktoré platí 1. stupeň ochrany v zmysle § 12 Zákona č. 543/2002 Z.Z. v znení neskorších 
predpisov. Počas prác nieje nutné stanovovať žiadne mimoriadne dočasné ochrané hygienické pásma. Jestvujúce 
ochrané pásma územia (napr. jestvujúcich I.S. a ich technických zariadení) budú rešpektované v zmysle platnej 
legislatívy SR, projektového riešenia príslušných odborných profesií a stanovísk majiteľov a správcov výstavbou 
dotknutých inžinierskych sietí. 
 
a, Ochranné pásma územia: 
Komunikacie I.tr.                                                                                     50,00 m 
Komunikacie II.a III.tr.                                                                            15,00 m 
 
b, Podzemne oznamovacie kablove vedenia: 
Miestne i diaľkove                                                                                   1,00 m od krajneho kabla 
Podzemne silnoprudove vedenie do 22 kV                                             1,00 m od krajneho kabla 
Vodovody                                                                                                1,50 m od vonk. lica potrubia 
Kanalizacia                                                                                               2,50 m od vonk. lica potrubia 
STL plynovody                                                                                         1,00 m od vonk. lica potrubia 
Ochranne pasmo drahy                                                                           60,00 m 
 
Podmienky súbehu a križovania s inými sieťami a minimálne krytie.  

a, Súbeh.            
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á
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

s
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e

d
e
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ie

 1kV 0,05 0,15 0,20 0,20 
0,30 

(0,10) 0,40 0,60 0,40 0,30 0,10 0,50 

10kV 0,15 0,15 0,20 0,20 
0,80 

(0,30) 0,40 0,60 0,40 0,70 0,30 0,50 

35kV 0,20 0,20 0,20 0,20 
0,80 

(0,30) 0,40 0,60 0,40 1,00 0,30 0,50 

110kV 0,20 0,20 0,20 0,50 0,80 0,40 0,60 0,40 2,00 0,50 1,00 

oznamovacie 
vedenie 

0,3     
bez 

chráničk
y 

0,8     
bez 

chráničk
y 

0,8     
bez 

chráničk
y 

0,8    
skontrol

ovať 
výpočto

m 

voľne 
vedľa 
seba 

0,40 0,40 0,40 

0,80     
teplovo

d 

0,30 0,50 
0,1          
v 

chráničk
e 

0,3          
v 

chráničk
e 

0,3          
v 

chráničk
e 

2,00     
parovo

d 

p
ly

n
o

v
o
d
 do 

0,005MP
a 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,50 0,50 0,40 1,00 

do 
0,3MPa 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40 0,40 0,50 0,50 1,00 1,00 

vodovod 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,50 0,50 0,60 1,00 0,60 0,60 

teplovod 0,30 0,70 1,00 2,00 0,80 0,50 0,50 1,00   0,30 0,30 
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káblovod 0,10 0,30 0,30 0,50 0,30 0,40 1,00 0,60 0,30   0,30 

kanalizácia 0,50 0,50 0,50 1,00 0,50 1,00 1,00 0,60 0,30 0,30   

 
 
b, Krížovanie.            

Druh 
vedenia 

silové vedenie   plynovod         
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1
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á
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

s
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v
é
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d
e

n
ie

 1kV 0,05 0,15 0,20 0,20 

0,30 
(0,10

) 0,10 0,10 
0,40 

(0,20) 0,30 0,10 0,30 

10kV 0,15 0,15 0,20 0,20 

0,80 
(0,30

) 0,10 0,20 
0,40 

(0,20) 0,70 0,30 0,30 

35kV 0,20 0,20 0,20 0,25 

0,80 
(0,30

) 0,10 0,20 
0,40 

(0,20) 0,30 0,30 0,50 

110kV 0,20 0,20 0,25 0,25 0,50 0,30 0,70 0,40 3,00 0,50 0,50 

oznamovaci
e vedenie 

0,3     
bez 

chránič
ky 

0,8     
bez 

chránič
ky 

0,8     
bez 

chránič
ky 

0,5    
skontro
lovať 

výpočto
m 

0,30 0,10 0,10 0,20 

0,5     
bez 

chránič
ky 

0,10 0,20 
0,1          
v 

chránič
ke 

0,1          
v 

chránič
ke 

0,1          
v 

chránič
ke 

0,15          
v 

chránič
ke 

p
ly

n
o

v
o
d
 do 

0,005M
Pa 0,10 0,10 0,10 0,30 0,10 0,10 0,10 0,15 0,10 0,10 0,50 

do 
0,3MPa 0,10 0,20 0,20 0,70 0,10 0,10 0,10 0,15 0,10 0,10 0,50 

vodovod 
0,4 

(0,20) 
0,4 

(0,20) 
0,4 

(0,20) 0,40 0,20 0,15 0,15   0,20 0,20 0,10 

teplovod 0,30 0,50 0,50 1,00 

0,50 
(0,15

) 0,10 0,10 0,20   0,15 0,10 

káblovod 0,10 0,30 0,30 0,30 0,10 0,10 0,10 0,20 0,15   0,10 

kanalizácia 0,30 0,30 0,50 0,50 0,20 0,50 0,50 0,10 0,10 0,10   

 
Poznámka. 
Zemné práce sa budú vykonávať v nadväznosti na ustanovenia STN 73 3050 a STN EN 1610  75 6910.  
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c, Krytie. 
 

Druh vedenia 

najmenšie krytie 
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 1kV 0,35 1,00 0,70 (0,35) 

10kV 0,50 1,00 0,70 

35kV 1,00 1,00 1,00 

110kV 1,30 1,30 1,30 

o
z
n

a
m

o
v
a

c
ie

 v
e

d
e

n
ie

 

miestne 0,40 0,90 0,60 

diaľkové 0,50 0,90 0,60 

plynovod 0,80 1,00 0,80 

vodovod 1,00 až 1,60 1,50 1,00 až 1,60 

teplovod 0,50 1,00 0,50 

káblovod 0,60 1,00 0,60 

kanalizácia min. 1,00 min. 1,80 min. 1,00 

 
 
Vytýčenie navrhovaného staveniska a jestvujúcich objektov. 
a, Pred zahájením zriaďovania vonkajšieho staveniska potvrdí oprávnený zástupca zástupcovi vybraného dodávateľa 
výstavby, okrem rozhodnutia o prípustnosti stavby (právoplatnosť stavebného povolenia resp. povolení), projektovej 
dokumentácie (napr. platnosť realizačnej dokumentácie na stavbe), vyznačenia hraníc navrhovaného staveniska  a 
ďalších dokladov i body základnej vytyčovacej siete územia. Preverí a zápisom potvrdí skutočný stav územia budúceho 
staveniska.  Najneskôr 7 dní pred odovzdaním priestoru budúceho vonkajšieho staveniska k  využívaniu, upresní 
investor s vybraným dodávateľom stavby plochy vhodné pre osadenie objektov sociálne a skladového zázemia, 
strojového parku, zdvíhacej techniky, prípadne plochy na krátkodobé deponovanie zeminy resp. stavebnej sute. Zároveň 
potvrdí polohy odberových miest staveniskovej  vody, el. energie a polohu navrhovaného vstupu na stavenisko. 
b, Pred zahájením výstavby doporučujeme, vybranému dodávateľovi stavby zrealizovať pasportizáciu stavu 
rozhodujúcich nosných stavebných konštrukcií jestvujúceho objektu, prípadne objektu v kontakte. Výsledky predmetného 
pasportu (napr. videonahrávku resp. fotodokumentáciu) navrhujeme uložiť na príslušnom stavebnom úrade. 
 
Dočasný záber verejných plôch (plôch mimo hranicu navrhovaného staveniska). 

Realizácia výstavby novonavrhovaných prípojok I.S. si vyžiada dočasný záber plôch mimo hranicu dočasne zriadeného 

vonkajšieho staveniska. Dĺžka trvania predmetných záberov bude minimalizovaná na dobu nevyhnutnú k zrealizovaniu 

príslušných  stavebných objektov resp. ich technických úsekov a  je spolu s rozsahom zrejmá z výkresovej prílohy 

predmetného POV, výkresu č.1, Situácia zariadenia staveniska. Skutočnú dobu záberu upresní realizačná dokumentácia 

odbornej profesie resp. vybraný dodávateľ príslušnej stavebnej činnosti.  
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Poznámka. 

Spôsob organizácie dopravy počas výstavby (snaha o minimalizáciu zásahov do verejných chodníkov a komunikácií) 

pozri Projekt organizácie dopravy tzv. Projekt dočasného dopravného značenia, vypracovaný osobitne spôsobilým 

projektantom a odsúhlasený príslušným cestným správnym orgánom . 

 
Hranica riešeného územia, hranica navrhovaného staveniska a hranica stavby. 
a, Hranica riešeného územia je tvorená priestorom (všetkými plochami), na ktorom budú realizované práce  v rozsahu 
navrhovanej objektovej skladby.  
b, Hranica vonkajšieho staveniska rešpektuje majetko - právnu hranicu pozemkov investora stavby a prebieha po ich 
obvode. 
c,  Hranica vnútorného staveniska prebieha po obvode jednotlivých podlaží (úžitkovej plochy) navrhovanej stavby. 
d, Hranicu stavby tvorí kolmý priemet nadzemnej časti objektu do pozemkov v majetku  investora stavby. 
 
 
Požiadavky na oplotenie navrhovaného staveniska alebo iné opatrenia zamedzujúce vstupu nepovolaných osôb 
na stavenisko. 
Za účelom ochrany stavebného materiálu a zariadení, dočasne uložených v priestoroch vonkajšieho staveniska a z titulu 
oddelenia rozhodujúcich stavebných prác od verejnosti,  vybraný dodávateľ stavby zrealizuje dočasné staveniskové 
oplotenie. Priehľadné resp. nepriehľadné oplotenie (napr.  z mat. drôtené pletivo, trapézový lakoplastový plech, plechy 
typu KOB resp. vlnitý plech) bude osadené po obvode  navrhovaného staveniska, na oceľ. stojkách uchytených do oceľ. 
krížov, bet. kvádrov resp. plastových výliskov typu HERAS. Výška oplotenia min. 2,00 m. Osadenie dočasného 
staveniskového oplotenia musí rešpektovať § 43i, ods. 3 písm. a stavebného zákona.  
 
Doporučená skladba oplotenia: 

- stĺpik koncový, nárožný, stĺpik v mieste vzpery - oceľová trubka pr. 48 mm, dl. 2,60 m 
- mezdistĺpik - oceľová trubka pr. 38 mm, dl. 2,60 m, vo vzdialenosti á = 2,50 m 
- stĺpik v mieste brány - oceľová trubka pr. 60 mm, dl. 2,60 m 
- vzpera - oceľová trubka pr. 48 mm, dl. 2,60 m 
- výplň oplotenia - oceľové drôtené pletivo s kosoštvorcovými otvormi 50 x 50 mm, výšky 2,00 m 
- brána dvojkrídlová, otváravá, rozmeru 5,00 x 2,00, rám brány zváraný z oceľových uzavretých profilov, výplň 

z uzavretých oceľ. profilov 
- stĺpiky ukotviť do základových pätiek priemeru 350 mm, hĺbky 800 mm  

 
Poznámka. 
Poloha dočasného staveniskového oplotenia bude riešená v ďaľšom stupni PD.  
 
Vjazd a výjazd zo staveniska. 
Navrhovaný vjazd i výjazd zo staveniska rešpektuje podmienky vyplývajúce zo Zákona č. 479/2005 Zb., ktorým sa mení 
a dopĺňa Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (čiastka 193/2005) a rešpektuje dopravný režim v lokalite.  Navrhujeme ho z Okružnej ulice.  
 
 
Podmienky udržiavania čistoty a poriadku na priľahlých verejných chodníkoch a komunikáciách. 
Vozidlá opúšťajúce stavenisko budú v plnom rozsahu rešpektovať podmienky vyplývajúce z tzv. Cestného zákona (č. 
135/1961 Zb.  o pozemných komunikáciách), v úplnom znení vyhlásenom pod. č. 193/1997 Z.z.  zabezpečenie čistoty 
verejných priestranstiev (čiastka 87/1997). Za týmto účelom navrhujeme, v mieste výjazdu vozidiel stavby na verejnú 
komunikáciu, rezervovať resp. vybudovať spevnenú, na ktorej bude realizovaná očista pneumatík nasadenej dopravy. 
Spôsob suchého čistenia (napr. oklepávanie, ometanie) upresní, do zahájenia výstavby, vybraný dodávateľ stavby. 
Vybraný dodávateľ zároveň zabezpečí, aby všetky komunikácie v bezprostrednom dotyku riešeného územia (s dôrazom 
na plochy v bezprostrednom dotyku s výjazdom zo zriadeného staveniska) neboli staveniskovou dopravou znečisťované 
(vyčlenenie pracovníkov na priebežné dočisťovanie, zametanie a pod.) resp. trvalo poškodené.  
 
Poznámka. 
Potrebu i samotné intervaly priebežného čistenia jestvujúcich komunikácií v lokalite vyťažovaných pojazdom 
staveniskovej dopravy (napr. zametanie, polievanie) upresní dodávateľ stavby investorovi do zahájenia prác. 
 
Spôsob odborného ošetrenia a ochrany porastov, ktoré nemajú byť odstránené (ochrana a výrub jestvujúcej 
zelene). 
S výrubom akýchkoľvek drevín a krovitých porastov neuvažujeme. Jestvujúca zeleň v lokalite bude v plnej miere 
stavebnou činnosťou, kladenými prípojkami inžinierskych sietí a realizáciou spevnených plôch rešpektovaná a v prípade 
potreby chránená  v zmysle STN 83 7010 Ochrana prírody - ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, 
bod 4.1. V prípade prác s drevinami resp. v dotyku s ich koreňovým systémom upozorňujeme vybraného dodávateľa 
stavby na podmienky obsiahnuté v Zákone NR SR č. 543/2002 Z.z. 
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Osvetlenie navrhovaného staveniska (vonkajšieho, vnútorného). 
a, S osvetlením vonkajšieho staveniska predbežne neuvažujeme. Pokiaľ bude  osadené exterierové osvetlenie, jeho 
polohu a výkon svietidiel, v závislosti od polohy hlavných zdvíhacích mechanizmov a polohy sociálneho a skladového 
zázemia staveniska upresní vybraný dodávateľ stavby. 
b, Vnútorné pracoviska navrhujeme osvetľovať staveniskovými svietidlami, ktorých polohu, počet a  výkon upresní 
vybraný dodávateľ stavby. 
 
Staveniskové lešenie, ochranné a záchytné konštrukcie. 
Inštalácia dočasného lešenia na stavenisku napr. z tyčových, plošných resp. priestorových dielcov (dočasná stavebná 
konštrukcia) je podmienená rešpektovaním príslušných právnych predpisov a noriem, hlavne:  
- STN 73 81 01 - lešenia 
- STN 73 81 01/a - lešenia 
- STN 73 81 07 - rúrkové lešenia 
- STN 73 8116 - HD 1000 Pracovné a ochranné dielcové lešenia (Systémové lešenia)  
                                          Materiály, súčasti, rozmery, zaťaženie a bezpečnostné požiadavky 
- STN 73 81 07/a rúrkové lešenia 
- STN - EN 12811-1 - lešenia, časť 1. 
- STN - EN 12811-2 - lešenia, časť 2 
- STN - EN 12811-3 - lešenia, časť 3 
- STN - EN 12812 - podperné lešenia 
- STN - EN 1298 - pojazdné pracovné lešenia 
 
a je podmienená vypracovaním samostatnej dodávateľskej dokumentácie. Dtto ochranné a záchytné konštrukcie a 
záchytné siete (STN 73 8106 Ochranné a záchytné konštrukcie ochranné zábradlia, ochranné ohradenia, ochranné 
lešenia resp. ochranné poklopy, STN EN 1263-1 a 2 Záchytné siete).  
 
Poznámka. 
Poloha stavebného lešenia bude plniť aj funkciu podchodného prekrytia chodníka v kontakte s objektom na 
Páričkovej ul. V prípade jeho absencie je dodávateľ stavby povinný osadiť inú ochrannú konštrukciu, ktorá bude 
plniť požadovanú funkciu.  
 
 
Požiadavky na ostatné stroje a mechanizmy pre navrhovanú stavbu. 
Stavebný výťah. 
Plochu pod zariadenie je nutné zrovnať, upraviť a podložie dostatočne zhutniť (pevnosť podkladu min. 0,20 MPa).  Okolo 
výťahu zabezpečiť plochu voľnú cca 2,00 m na každú stranu. Výťahovú vežu resp. stožiar kotviť min. každých 4,20 m, pri 
klietkovom výťahu v závislosti od typu vo výške min. 6,00 m. 
 
Poznámka. 
Požiadavky na ostatné stroje a mechanizmy pre navrhovanú stavbu upresní vybraný dodávateľ stavby v rámci prípravy 
na zahájenie výstavby, po upresnení technologických postupov v realizačnej dokumentácii príslušných odborných 
profesií. Predbežne konštatujeme, že pre daný charakter stavebnej činnosti, na zriadenom stavenisku budú nasadené 
nasledujúce  stroje: 
- stroje na zemné práce  
- stroje a zariadenia pre výrobu, dopravu a spracovanie bet. zmesí 
- stroje pre dopravu a manipuláciu s materiálom 
- stroje na vertikálnu dopravu 
- stroje pre inžinierske práce a stavby komunikácií 
- stroje a zariadenia pre dokončovacie a špeciálne práce 
- stroje a a zariadenia pre premenu a prenos energie na stavenisku 
 
Projekt debnenia konštrukcií HSV. 
Projekt debnenia vypracuje (v prípade potreby) vybraný dodávateľ stavby počas svojej výrobnej prípravy. Projekt bude 
obsahovať: 
- technickú správu 
- výkresy debnenia (napr. výkresy detailu, skladby, postupovej schémy)  
- riešenie oporných a podperných konštrukcií 
- riešenie a výkresy podvozkov, hydrauliky resp. zdvíhacieho zariadenia 
- špecifikáciu s množstvom odebňovacích prvkov 
- opis montážneho postupu 
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Projekt paženia výkopov. 
Projekt paženia výkopov vypracuje (v prípade potreby t.j. pre všetky výkopové práce  v hĺbke nad 1,50 m  a v zemine  
s nižšou triedou ťažiteľnosti resp. v o všetkých miestach vstupu pracovníkov do výkopu)  vybraný dodávateľ stavby 
počas svojej výrobnej prípravy. Projekt bude obsahovať: 
- technickú správu 
- výkresy paženia (napr. výkresy detailu, skladby, postupovej schémy) 
- riešenie oporných a podperných konštrukcií 
- riešenie a výkresy podvozkov, hydrauliky resp. zdvíhacieho zariadenia 
- špecifikáciu s množstvom pažiacich prvkov 
- opis montážneho postupu 
 
Bezpečnostné pásmo od okraja pažených výkopov. 
Hĺbka výkopu                                        Šírka pásma 
do 4,00 m                                                50,00 cm   
od 4,00 do 6,00 m                                   60,00 cm      
cez 6,00 m                                              70,00 cm                 
 
Orientačné sklony stien stavebných jám a rýh - súdržné zeminy. 
                                                               Prípustný sklon 
                                                               zárez prechodný       zárez trvalý              násyp 
                                                               (do hĺbky 3,00 m)        (do hĺbky 3,00 m)     (do výšky 3,00 m)                        
- hlinitý piesok                                          1:1                             1:1,25                        1:1,25 
- piesčitá hlina                                          1:1                             1:1,25                        1:1,25 
- spraš                                                      1:0,25                        1:1,25                        1:1,25 
- hlina                                                       1:0,25-0,50                1:1,25                        1:1,50 
- íl                                                             1:0,25-0,50                1:1,50                        1:1,50 
- ílovitá zemina                                         1:0,25-0,50                1:1,50                        1:1,50 
 
Orientačné sklony stien stavebných jám a rýh - nesúdržné zeminy. 
                                                               Prípustný sklon svahu 
- ílovitý štrk                                              1:0,25    
- ílovitý piesok                                         1:0,50             
- štrk čistý                                                1:0,75    
- piesčitý štrk                                           1:1      
- ostrohranný piesok                               1:1,25      
- rovnozrnný piesok guľatý                      1:1,75   
- piesok vo svahu                                    1:2,50 - 1:3,50 
 
Poznámka. 
Rozsah a charakter ochrany stien výkopov (svahovaním, vystužovaním, pažením a pod.) napr. pri realizácii pokládky 
novonavrhovaných I.S. upresnia (v prípade potreby) realizačné projekty príslušných odborných profesií. 
 
Kapacita a využitie existujúcich objektov a objektov budovaných v rámci objektovej sústavy stavby na účely 
zariadenia staveniska, vrátane opisu činností potrebných na uvedenie týchto objektov do pôvodného alebo do 
iného požadovaného stavu. 
- zabezpečenie vody a el. energie pre výstavbu ako i odkanalizovanie objektov navrhovaného staveniska si vyžiada 

vybudovanie prípojok v predstihu pre samotnou realizáciou stavby. 
- realizácia bude realizovaná dodávateľským spôsobom  
- vybraný dodávateľ stavby, na základe uzavretej zmluvy s investorom, bude nároky na sociálne zázemie 

zabezpečovať vo svojich, dočasných staveniskových objektoch (tzv. bunkovisko), osadených výhradne na ploche 
vonkajšieho staveniska  

- drobný stavebný materiál navrhujeme skladovať v staveniskových plechových skladoch (tzv. plechovisko), v 
uzatvárateľných kontajneroch, sypký materiál v stavebných silách, osadených výhradne na ploche vonkajšieho 
staveniska 

- využitie vnútorných priestorov navrhovanéhoo objektu pre zabezpečenie sociálneho a skladového zázemia výstavby 
podlieha súhlasu investora stavby a zodpovedného statika  

- rozhodujúce mokré procesy navrhujeme na stavbu zabezpečovať dovozom z centrálnych prípravní (betonárne, 
maltovne) 

 
Poznámka. 
a, Sociálne i skladové zázemie bude realizované  výhradne v hraniciach navrhovaného staveniska, v min. nasledovnom 
rozsahu: 
 ZS - Zostava sociálnych kontajnerov  
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               ZS - Zostava plechových skladov 

ZS - Odkanalizovanie objektov staveniska (kanalizačná prípojka + revízna šachta) 
 ZS - Mobilné - suché WC (napr. TOI-TOI-DIXI) 
 ZS - Rozvod elektrickej energie (NN prípojka + RE) včítane staveniskovej rozpojovacej skrine  
                      typu RIS alebo PRIS 
 ZS - Rozvod staveniskovej vody 
 ZS - Oplotenie staveniska (dočasné) 
 
b, Návrh počtu objektov sociálneho zázemia výstavby - kancelárií (počtu Variocontov) by mal rešpektovať nasledujúce 
ukazovatele: 
-           13,00 m2 pre vedúceho pracovníka stavby 
-   6,00 - 8,00 m2 pre technický personál 
-   5,00 - 6,00 m2 pre administratívny personál 
-             4,00 m2 pre pomocný personál 
 
c, Vlastné sociálne zariadenia staveniska by mali rešpektovať nasledujúce ukazovatele: 
- šatne          1 prac./1,25 m2 plochy 
- umyvárky    1 prac./0,30 m3 plochy 
- záchody      1 sedadlo/10 mužov 
                           2 sedadlá/50 mužov 
                           3 sedadlá/nad 50 mužov 
 
Ukazovatele pre stanovenie skladovacích plôch stavebných materiálov (orientačne) na stavenisku: 
Stavebný materiál                  Jednotka   Celková plocha na tonu     Objemová hmotnosť 
                                                                     (m²  . t¹)                                   (t . m³) 
- štrk                                          m3               0,361                                      1,80                                         
- piesok                                     m3               0,394                                       1,65      
- lomový kameň                        m3               0,625                                       2,00   
- tehly                                        tis. ks           0,400                                      1,80  
- cement                                    t  (silo)         0,408                                      1,20 
- oceľ                                         t                   0,670                                      7,50         
 
Ukazovatele pre stanovenie skladovacích plôch prefabrikátov (orientačne) na stavenisku: 
Druhy prefabrikátov              Množstvo   Celková plocha na t 
                                                v t na m²   
- stĺpy                                       2,15             0,465 
- stropné panely                      1,88              0,532 
- schodiskové ramená             1,06              0,943  
- stenové panely                      4,16              0,240      
- strešné panely                       0,88              1,136   
 
Poznámka. 
Poloha sociálneho a skladového zázemia ďalší stupeň PD.  
 
Kapacita a využitie stavebných objektov budovaných  v rámci objektovej sústavy stavby, opis úpravy týchto 
objektov pre účely zariadenia staveniska (spoločné objekty a zariadenia pre priamych dodávateľov investora, 
prípadne združené zariadenie staveniska). 
Pozri kap. 1.1.2 Kapacita a využitie doterajších alebo novo navrhovaných objektov využiteľných na účely zariadenia 
staveniska a nasledujúce kap. predmetnej technickej správy. 
 
Zabezpečenie prívodu vody a energií k stavenisku, pripojenie kanalizácie objektov zariadenia staveniska, 
odvodnenie  staveniska, telefón. 
Technické riešenie napojenia staveniskových odberov vody a el. energie na zdroj resp. zabezpečenie odkanalizovania 
objektov navrhovaného staveniska a pripojovacie podmienky spracujú, v prípade potreby projektanti príslušných 
odborných profesií v realizačnej dokumentácii, najneskôr však pri odovzdávaní staveniska investorom vybranému 
dodávateľovi stavby.  
 
Prípojka vody a  voda pre staveniskové účely. 
Parcela investora  je v súčasnosti  napojená na verejný vodovod.  Zabezpečenie zriadeného staveniska vodou  
navrhujeme riešiť dočasne formou napojenia sa na jestv. rozvod.    
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Poznámka. 
a, Dočasne možno vodu na stavenisko zabezpečovať i dovozom v autocisternách, z kontrolovaného zdroja (pre 
technologické účely)  resp. dovážať ako balenú (pre pitné účely). 
b, Po vybudovaní vodovodného potrubia, sa musia rozvody a prípojky dezinfikovať preplachovaním alebo použitím 
dezinfekčného prostriedku. Na tento účel sa musí použiť výlučne pitná voda.  
 
Predpokladaný odber staveniskovej vody (odborný technický odhad). 
Použité skratky : 
Q1 - úžitková voda 
Q2 - pitná voda a voda pre sanitárne účely (STN 83 0611, s kvalitou STN 73 0122) 
Q3 - požiarna voda na stavenisku (pozri nasledujúcu kap. predmetnej technickej správy) 
 
Sv - spotreba vody za smenu  

       a, práce murárske              od 2,00 -     8,00 l/m3 (napr. omietky) 
       b, práce  betonárske          od 2,00 - 600,00 l/m3 
       c, sanitárne zariadenia       od 8,00 - 120,00 l/osoba/deň 
 
kn - koeficient nerovnomernosti odberu  
       a, príprava stavebných látok 1,60 
       b, vlastné stavebné procesy  1,50 
       c, pomocné procesy              1,20 
       d, dopravné procesy              2,00 
       e, sociálne potreby                 2,70 
 
t    - dĺžka trvania odberu 
Nr - počet nasadených pracovníkov stavby 
q   - norma spotreby na osobu a deň 
in  - súčiniteľ súčastnosti 
 
                  Sv x kn                2,00-600,00 x 5,00 x 2,70     
Q1 = ______________ =  ________________________ = 1,38 l/s 
            In x  t  x 60 x 60              in x 8,50 x 60 x 60      
              Nr  x q  x  kn              prac. x 5,00-150,00 x 2,70 
Q2 = _______________ =  _______________________ = 0,52 l/s 
          in x   t  x  60 x 60             0,10 x  8,50 x 60 x 60   
 
Základné požiadavky na zabezpečenie požiarnej vody na stavenisku (Q3). 
Dimenzovanie požiarnej vody (Q3) na stavenisku vychádza z celkovej úžitkovej plochy bunkoviska (včítane plochy 
vnútorných priestorov navrhovaného objektu) a rešpektuje podmienky vyplývajúce z Vyhlášky č. 699/2004 Z. z. a STN 
92 0400.  
 
Odber navrhujeme zabezpečovať: 
- z jestvujúcich kapacít lokality (z požiarnych hydrantov  lokality) 
- z kapacít navrhovaného objektu 
- z ručných hasiacich prístrojov rozmiestnených na stavenisku 
- dovozom 
- kombinovane 
 
Nárokovaný prietok požiarnej vody na zriadenom vnútornom stavenisku: 
Plocha požiarného úseku                      Min. dimenzia potrubia          Požadovaný odber vody (Q3) 
(m2)                                                          (mm)                                         (v = 1,50 l/s)   
  120,00                                                     DN 80                                              7,50 l/s    
  120,00 - 1000,00                                     DN 100                                          12,00 l/s     
1000,00 - 2000,00                                     DN 125                                          18,00 l/s 
 
Poznámka. 
Priestor pre prípadné zásahové vozidlá jednotky požiarnej ochrany bude zabezpečený z prístupovej komunikácie.  
 
 
Elektro a stavenisková elektrická energia. 
Navrhovaná prípojka NN je riešená samostatnou projektovou dokumentáciou (nie je súčasťou predmetného projektu). 
Elektrická energia  pre výstavbu bude teda zabezpečená z jestvujúcich kapacít po dohode zo správcom siete.  Odber 
elektrickej energie na stavenisku musí byť realizovaný cez staveniskové rozpojovacie istiace skrine - univerzálne 
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staveniskové rozvádzače (napr. typu RVO resp. RIS) vybraného dodávateľa stavby pri zabezpečení merania veľkosti 
odberu. Podrobné technické riešenie  pozri projekt príslušnej odbornej profesie a stanovisko správcu siete t.j. 
Západoslovenskej energetiky. 
 
Predpokladaný odber staveniskovej elektrickej energie (odborný technický odhad). 
P1 - inštalovaný výkon elektromotorov na stavenisku                   80,00 kW 
        (napr.  stavebný žeriav, stavebný výťah, miešačky, čerpadlá, 
          kompresory, zváracie agregáty, malá elektrická mechanizácia, 
          elektrické vrátky a pod.) 
___________________________________________________________ 
P1 spolu                                                                                        80,00 kW 
koeficient súčinnosti k1                                                                   0,90 
P1 celkom                                                                                    72,00 kW 
 
P2 - inštalovaný výkon vnútorného osvetlenia staveniska           15,00 kW 
        (napr. pre variabilné kontajnery - objekty bunkoviska, plechoviska) 
__________________________________________________________ 
P2 spolu                                                                                       15,00 kW 
koeficient súčinnosti k2                                                                   0,70 
P2 celkom                                                                                    10,50 kW 
 
P3 - inštalovaný výkon vonkajšieho osvetlenia staveniska             --- 
 
Smin.   - výsledný zdanlivý príkon ( v zmysle STN 34 1610 ) 

Smin. = 1,10 . V. (0,90β1P1 + 0,70β2P2 + O,00β3P3)2 + (0,90β1P1)2 

Smin. =                                                                                         80,00 kW 
 
Požadovaná napäťová sústava na stavenisku:    3 + PEN, AC, str. 50 Hz, 400/230 V/TN-C 
                                                                             3 + N + PE, AC, str. 50 Hz, 380 V 
Navrhovaná napäťová sústava NN:                     3 + PEN, AC, str. 50 Hz, 400/230 V/TN-C 
 
Ochrana:  a, Pred úrazom elektrickým prúdom pri normálnej prevádzke: 
                    (podľa STN 33 2000-4-41) 
- čl. 412.1 - izolovaním živých častí 
- čl. 412.2 - zábranami alebo krytmi 
                 b, Pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche : 
                     (podľa  STN 33 2000-4-41) 
- čl. 413.2 - samočinným odpojením napájania 
- čl. 413.3 - použitím zariadení tr. II alebo rovnocennou izoláciou 
                c, Proti účinkom skratových prúdov a preťažení : 
- ističmi podľa STN 33 2000-4-43, 33 2000-4-473, 33 2000-5-523 
- predpäťovou ochranou 
(v zmysle STN 33 2000-4-41, čl.412.1, STN 33 2000-4-41, čl.412.2, STN 33 2000-4-41, čl.413.1.3 a STN 33 2000-4-41, 
čl.413.1.6) 
 
Prípojka kanalizácie a odkanalizovanie navrhovaného staveniska. 
Na dotknutom pozemku  sú zrealizované jestvújúce prípojky kanalizácie. Dočasné objekty staveniska (sociálne a 
hygienické zariadenia vybraného dodávateľa stavby navrhujeme odkanalizovať do v predstihu min. jednej kanalizačnej 
prípojky, cez príslušnú revíznu šachtu. Požadovaný predstih stavby musí predstavovať dostatočnú časovú rezervu na 
vybudovanie predmetného  diela ešte pred zahájením stavby hlavného stavebného objektu. Sociálne zázemie výstavby 
(napr. požiadavky na WC) je možné na zriadenom stavenisku, dočasne, zabezpečiť i osadením ekologických sanitárnych 
boxov napr. typu EKODELTA 05 resp. 07 (tzv. WC: TOI-TOI-DIXI). Polohu objektov upresní vybraný dodávateľ stavby pri 
rešpektovaní základných hygienických predpisov v danej problematike (príloha č. 3 Vyhlášky MŽP SR č. 55/2004 Z.z., 
ktorou sa ustanovujú náležitosti prevádzkových poriadkov verejných vodovodov a verejných kanalizácií). Podrobné 
technické riešenie pozri projekt príslušnej odbornej profesie a stanovisko príslušného správcu siete. 
 
  
Predpokladaná potreba čerpania podzemných vôd a spôsob ich odvedenia zo staveniska. 
Stavebná činnosť, navrhovaná v predmetnej projektovej dokumentácii si zabezpečovanie čerpania podzemných vôd  
nevyžaduje. Pokiaľ sa v procese výstavby, na základe zmenených hydrologických pomerov, objaví spodná voda vo 
výkopoch, bude odstraňovaná spôsobom, ktorý upresní samostatná projektová dokumentácia príslušnej odbornej 
profesie, vypracovaná ako súčasť dodávateľskej dokumentácie.  
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Ochrana výkopov pred zaplavením vodou. 
Vybraný dodávateľ stavby musí chrániť všetky výkopy pred zaplavením spôsobeným povodňami, prietržami mračien 
alebo inými príčinami tak, aby neboli spôsobené zbytočné škody a nadväzné prerušenie prác. Musí tiež zabezpečiť, 
nainštalovať a udržiavať v činnosti čerpadlá, hadice, žľaby a iné zariadenia, potrebné na odvedenie nahromadenej vody 
mimo úroveň dna dočasného výkopu, a to počas doby stanovenej stavebným dozorom. Záplavové vody musia byť 
odvedené ihneď mimo oblasť pracovnej činnosti tak, aby sa predišlo podomletiu už zhotovených výkopov, prípadne 
iných objektov. V prípade podomletia alebo zaplavenia čerpanou vodou, musí idodávateľ hneď vykonať príslušné 
nápravné opatrenie. Pri vlastnom vykonávaní zemných prác sa musí postupovať tak, aby nedochádzalo k zbytočnému 
zamokreniu staveniska resp. príslušného pracoviska. Pri výskyte prameňa v stavebnej jame alebo vyvieraní vody pri 
výkopových prácach je nutné postupovať individuálne podľa sily prameňa, od odvedenia (odčerpania) vody až po 
vybudovanie prameňových záchytiek, záchytných drénov, studní a pod. Ak tieto technické opatrenia nie sú uvedené 
v realizačnej dokumentácii, jedná sa o dodatočné práce, ktoré musia byť schválené stavebným dozorom, prípadne 
projektantom príslušnej odbornej profesie. 
 
Staveniskový telefón. 
Požiadavka vybraného dodávateľa resp. dodávateľov stavieb na telefónny signál bude zabezpečená vlastným 
bezdrôtovým spojením (t.j. vysielačka, mobil).  
 
NTL rozvod plynu a plyn pre staveniskové účely. 
Na pozemku na nenachádza planová prípojka. Bude potrebné ju v zmysle projektu vybudovať. Koordinácia jej výstavby 
podľa poteby stavby a realizácie. 
 
 
 Projekt organizácie dopravy. 
Vypracovanie projektu zabezpečí odborne spôsobilý projektant.  
 
Dopravné trasy počas výstavby. 
Podrobné riešenie jednotlivých dopravných trás je závislé od aktuálnej situácie v čase realizácie a preto ich 
definitívny návrh a  schválenie možných úprav  napr. dočasného dopravného značenia môže byť vyžiadané a 
povolené príslušnou štátnou správou len pred začatím realizácie príslušných prác, v lehote max. do 30 dní. 
Nároky na osobitné užívanie pozemných komunikácií, vybraným dodávateľom stavby, v zmysle Zákona č. 
725/2004 Z.z. dtto.  

 
Poznámka. 
a, Stavenisková doprava nevyžaduje úpravy na prejazdných profiloch a podchodných výškach premostení  
jestvujúcich komunikácii lokality resp. mesta. Stavenisková doprava bude rešpektovať jestvujúcu smernosť ulíc 
v čase realizácie stavby resp. sa bude riadiť  pokynmi vyplývajúcimi z dočasného dopravného značenia. 

b, Rozkopávkové povolenia budú vybavované vybraným dodávateľom stavby v súbehu s plánovanými 
činnosťami  vyžadujúcimi predmetné povolenie. 

 
Orientačná pohotovostná min. hmotnosť nasadených vozidiel vybraného dodávateľa stavby (bez určenia tlakov 
na nápravy). 
- stacionárne osadený stavebný žeriav                              od  65 000,00 kg 
- nákladný automobil TATRA 815, pri plnom naložení             22 400,00 kg 
 
Orientačné ukazovatele hluku nasadenej stavebnej mechanizácie. 
Technické parametre hlukovej záťaže boli prevzaté z Katalógov stavebných strojov, malej mechanizácie a pomôcok č. 3-
6, Ústav racionalizácie v stavebníctve - Československé stredisko výstavby a architektúry, Praha). 
- stavebný žeriav                                                                       55,00 dBA 
- stavebný výťah                                                                        65,00 dBA 
- závesná lavica                                                                         70,00 dBA  
- nákladný automobil TATRA                                                     75,00 dBA 
 
Predpokladaný maximálny počet pracovníkov zúčastnených na výstavbe. 
Použité skratky: 
Nr - počet nasadených robotníkov   
Fn - investičný náklad za sledované obdobie 
Pd - produktivita práce 1 pracovníka dodávateľa stavby 
t    - počet mesiacov sledovaného obdobia 
i    - index súčasnosti     
                                        i   .  Fn                              i   .   Fn 

Nr = ___________   =  ________________________ = cca. 50 pracovníkov 
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                                        Pd  .  t               0,065 mil. Sk   .  t mesiacov 
 
Orientačne, pre vyššieho dodávateľa stavby  predpokladáme nasadenie cca. 50 pracovníkov naraz.  
 
Spôsob  vytvorenia vyhovujúcich sociálnych podmienok pre nasadených pracovníkov výstavby. 
Zohľadňujúc podmienky riešeného územia a charakter navrhovaného staveniska konštatujeme: 
- ubytovanie nasadených stavebných robotníkov zabezpečiť mimo  stavenisko  
- stravovanie stavebných robotníkov zabezpečiť dovozom resp. v  reštauračných zariadeniach a bufetoch lokality 

(podmienkou je súhlas majiteľa resp. zodpovedného prevádzkára  zariadenia)              
- dovoz stavebných robotníkov na stavenisko zabezpečiť dopravnými prostriedkami  vybraného dodávateľa stavby 

(individuálna doprava je možná) 
- prvú pomoc zabezpečiť priamo na stavenisku, vo vyčlenených priestoroch bunkoviska resp. v zdravotníckych 

zariadeniach mesta   
- šatne a kancelárie zabezpečí vybraný dodávateľ v  priestoroch bunkoviska, umiestneného na ploche   staveniska  
- sociálne a skladové zázemie výstavby možno so súhlasom investora a zodpovedného statika stavby realizovať aj vo 

vnútorných priestoroch navrhovaného objektu 
 
Údaje o osobitných opatreniach, prípadne o spôsobe vykonávania  činností vyžadujúcich bezpečnostné 
opatrenia. 
Navrhované stavenisko a  technické riešenie predmetného investičného zámeru v plnom rozsahu rešpektuje požiadavky 
vyplývajúce z Predpisu č. 147/2013 Z.z. Vyhlášky MPSVaR SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti osobitnej spôsobilosti 
na výkon niektorých pracovných činností. 
 
Poznámka. 
Rozsah stavebnej činnosti a jej charakter si vyžaduje vypracovanie Plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
(BOZP), v zmysle Nariadenia vlády SR č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
stavenisko (čiastka 142/2006), vydaného dňa 24. mája 2006.  Podmienky vyplývajúce z predmetného nariadenia 
projektová dokumentácia v jednotlivých návrhoch riešenia staveniska a postupu výstavby zohľadňuje v plnom rozsahu. 
Plán bezpečnosti bude vypracovaný ako samostatná dokumentácia, vybraným dodávateľom stavby na základe 
objednávky investora (stavebníka). Náklady na vypracovanie predmetného plánu hradí investor stavby. Ako pomoc pre 
vybraného dodávateľa stavby, projektant, v príslušnej kap. predmetnej technickej správy predkladá základnú osnovu 
podmienok plánu. 
 
Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev  a neodstrániteľných ohrození. 
Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození, ktoré vyplývajú z navrhovanej 
projektovej dokumentácie, z jej navrhovaných riešení v určených prevádzkových a užívateľských podmienkách a návrh 
ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a rizikám v zmysle Zákona č. 355/2007  Z.z.. sú alebo budú 
obsiahnuté v návodoch na použitie a obsluhu (prevádzkové manuály) resp. na zabezpečenie garančných a iných skúšok 
jednotlivých stavebných a technologických súborov zabudovaných v stavebnom objekte. Ich špecifikácia bude tvoriť 
nedelitelnú súčasť realizačnej dokumentácie resp. dokumentácie skutočného vyhotovenia a bude priložená ku žiadosti o 
kolaudáciu stavby. Jednotlivé neodstrániteľné nebezpečenstvá a neodstrániteľné ohrozenia sú preto v expedovanej 
dokumentácii jednotlivých odborných profesií prezentované formálne. 
 
 
Údaje o osobitných opatreniach alebo spôsobe vykonávania činností vyžadujúcich osobitné bezpečnostné 
opatrenia (tzv. zvláštne opatrenia). 
1. Investor/stavebník oznámi 15 dní vopred začiatok zemných prác na stavbe I.S. a výkopov pre parkovisko písomne 

preukázateľným spôsobom KPÚ. 
2. Kábelové prípojky NN a plynu musia byť uložené vo vzťahu k vodohospodárskym uloženiam (jestvujúcim i novo 

navrhovaným)  v súlade so STN 73 6005, 73 6701 a 75 5401.  
3. Uloženie NN káblov riešiť v zmysle STN 34 1050, STN 33 2000-5-52 a STN 73 6005. Jestvujúce energetické 

zariadenia  riešeného územia musia byť rešpektované v zmysle par. 19 Zákona č. 70/1998 Z. z. a nadväzných 
legislatívnych predpisov resp.  s nimi bude nakladané v zmysle projektového riešenia príslušnej odbornej profesie, 
rešpektujúc stanoviská majiteľov a správcov siete. 

4. Počas výstavby rešpektovať ustanoveni Zákona 656/2004 Z.z. v znení novely 112/2008 Z.z. par. 36 ods. 2 o 
ochranných pásmach a príslušné technické normy. 

5. Navrhovaná výstavba musí zohľadňovať jestvujúce zariadenia v majetku energetiky a ich ochranné pásma v súlade 
so Zákonom č. 251/2012 Z.z.. 

6. Žiadna výkopová zemina nebude, ani dočasne skladovaná na verejnom priestranstve, na chodníkoch resp. 
komunikáciách lokality, ale bude priebežne odvážaná.   
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7. Odpájanie a pripájanie resp. prepájanie inžinierskych sietí v území realizovať zásadne v beznapäťovom stave, v 
zmysle projektového riešenia, so súhlasom majiteľov a správcov sietí, organizáciou k tomu oprávnenou, v termínoch 
dohodnutých a verejne oznámených napäťových výluk.  

8. Zásyp inžinierských sietí, uložených do zeme riešeného územia musí byť zhutnený tlakom, hnetením,  nárazom  
resp. vibráciou. Podrobne  určí realizačná dokumentácia príslušnej odbornej profesie. 

9. Vybraný dodávateľ stavby zabezpečí, pred zahájením výkopových prác v území, vytýčenie stavieb fyzickou osobou 
alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti. 

10. Stavebným dozorom môže byť poverená iba odborne spôsobilá osoba zapísaná v zozname  SKSI. Rozsah činnosti 
stavebného dozora pozri § 46b stavebného zákona. 

11. Zriadené stavenisko bude, v zmysle stavebného zákona,  označené ako stavenisko, s uvedením potrebných údajov 
o stavbe a účastníkoch výstavby. 

12. Na  stavenisku je vybraný dodávateľ povinný, po celý čas výstavby, zabezpečiť projektovú dokumentáciu stavby, 
overenú stavebným úradom, ktorá je potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu. 

13. Ku kolaudácii stavby je nutné zabezpečiť výsledok lab. rozboru vzorky vody, ktorý preukáže vyhovujúcu kvalitu 
pitnej vody podľa NV SR č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadvky na vodu určenú na ľudskú spotrebu 
a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu v znení NV SR č. 496/2010 Z.z..  

 
Stavebný denník. 
Na stavbe bude založený a vedený stavebný denník (v papierovej resp. elektronickej podobe), ktorý bude tvoriť súčasť 
dokumentácie uloženej na zriadenom stavenisku. V zmysle tzv. Stavebného zákona, § 46d zdôrazňujeme: 
(1) Stavebný denník je dokument, ktorý bude súčasťou dokumentácie uloženej na stavenisku, zaznamenávajú sa v 

ňom všetky podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Do stavebného denníka sa budú zapisovať všetky 
dôležité údaje o stavebných prácach, o vykonávaní štátneho stavebného dohľadu, štátneho dozoru, dozoru 
projektanta nad vykonávaním stavby a autorského dozoru a o iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce a 
priebeh výstavby.  

(2) Stavebný denník bude viesť stavbyvedúci alebo investor od prvého dňa prípravných prác až do skončenia 
stavebných prác. 

(3) Do stavebného denníka sú oprávnené robiť zápisy, a to dátum návštevy staveniska, zistené skutočnosti a urobené 
opatrenia, tieto ďalšie osoby : 

        a)osoba oprávnená vykonávať štátny stavebný dohľad,  
        b)geodet a kartograf stavby,  
        c) stavebník alebo jeho splnomocnený zástupca a vlastník stavby, ak nie je stavebníkom,  
        d) projektant a projektant čiastkových projektov stavby,  
        e) zhotoviteľ (dodávateľ) stavby,  
        f) osoba vykonávajúca stavebný dozor,  
        g) osoba vykonávajúca štátny dozor, 
        h) koordinátor bezpečnosti práce na stavenisku. 

 
Vplyv uskutočňovania stavby na životné prostredie a stanovenie opatrení na vylúčenie alebo na obmedzenie 
negatívnych vplyvov. 
Navrhovaná staba bude mať iba minimálny dopad na životné prostredie lokality resp. mesta. Samotné, v projektovej 
dokumentácii predbežne navrhované, dočasné objekty zariadenia staveniska ako i navrhovaný postup výstavby nebude 
mať zásadne negatívny dopad na životné prostredie, v zmysle par. 8, Stavebného zákona nebude mať zásadne 
negatívne účinky a vplyvy, nebude produkovať škodlivé exhalácie, hluk, teplo, otrasy, vibrácie, prach, zápach, 
oslňovanie a zatieňovanie, nebude zhoršovať životné prostredie na stavbe a jeho okolí nad prípustnú mieru resp. nad 
mieru povolenú vydaným  stavebným povolením.  
 
Spôsob obmedzenia alebo vylúčenia nežiadúcich vplyvov počas výstavby.  
Vzhľadom na polohu plánovanej výstavby bude nutné dôsledne dodržiavať nasledovné podmienky, zabezpečujúce 
znižovanie vplyvu plánovanej činnosti na životné prostredie lokality t.j. 
 
a, Z hľadiska ochranyreok ovzdušia: 
- pri činnostiach, pri ktorých môžu vznikať prašné emisie je potrebné využiť technicky dostupné  prostriedky na 

obmedzenie vzniku týchto prašných emisií (napr.  prekrývaním, vhodným umiestnením vstupov, čistením 
komunikácií, oplocovaním, etapizáciou prác, použitím sieťoviny na lešení  a pod.) 

- skladovanie prašných stavebných materiálov, v hraniciach zriadeného staveniska minimalizovať  
- zabezpečiť, aby stavebná činnosť rešpektovala podmienky vyplývajúce zo Zákona č. 478/2002 Z.z. o poplatkoch za 

znečisťovanie ovzdušia, v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) a ktorým sa dopĺňa Zákon č. 401/1998 Z.z. 
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) a rešpektovala podmienky 
vyplývajúce zo Zákona č. 338/2009 Z.z.  

 
b, Z hľadiska ochrany pred hlukom: 
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- na zriadenom stavenisku používať iba stroje a zariadenia vhodné k danej  činnosti (navrhovanej technológii) a 
zabezpečiť ich pravidelnú  údržbu a kontrolu 

- zabezpečiť, aby práce na zriadenom stavenisku rešpektovali požiadavky vplývajúce z Nariadenia vlády SR č. 
126/2006 Z.z. O ochrane zdravia pred nepriaznivými účinkami hluku a vibrácií a požiadavky vyplývajúce 
z Nariadenia vlády SR č.115/2006, vydané 14.2.2006 O minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách 
na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku 

- zabezpečiť dodržiavanie podmienok vyplývajúcich zo Zákona č. 355/2007 Z.z. a 596/2002 Z.z. 
- zabezpečiť dodržiavanie podmienok vyplývajúcich z oznámenia MZV SR č. 77/2003 Z.z. o prijatí Dohovoru 

Medzinárodnej organizácie práce o nočnej práci č. 171 z roku 1990 
 
Poznámka. 
Prípustné hodnoty veličín hluku: 

Kategória 
územia 

Opis chráneného  územia  alebo  
vonkajšieho priestoru 

Refer.  
časový 
 interval 

Prípustné hodnoty (dB ) 

Pozemná  
a vodná   
doprava  

 b) c) 

LAeq,p 

Železničné 
dráhy 

 c) 

LAeq,p 
 

Letecká doprava  Hluk z iných 
zdrojov 
LAeq,p 

LAeq,p  LASmax,p 
 

I. Územie s osobitnou ochranou pred hlukom, 
napr. veľké kúpeľné miesta kúpeľné a  
liečebné areály 

Deň 
Večer 
Noc 

45 
45 
40 

45 
45 
40 

50 
50 
40 

- 
- 

60 

45 
45 
40 

II. Priestor pred oknami obytných  
miestností bytových a rodinných domov, 
priestor pred oknami chránených miestností    
školských budov, zdravotníckych  
zariadení  a iných chránených  
objektov, d) rekreačné územie 

 Deň 
Večer 
Noc 

50 
50 
45 

50 
50 
45 

55 
55 
45 

- 
- 

65 

50 
50 
45 

III. Územie ako v kategórii II v okolí  a) diaľnic, 
ciest I.  a II. triedy, miestnych komunikácií s  
hromadnou dopravou, železničných dráh 
 a letísk  11), mestské centrá  

Deň 
Večer 
Noc 

60 
60 
50 

60 
60 
55 

60 
60 
50 

- 
- 

75 

50  
50 
 45 

IV. Územie bez obytnej funkcie a bez  
chránených vonkajších priestorov,    
výrobné zóny, priemyselné parky, areály  
závodov 

Deň 
Večer 
Noc 

70 
70 
70 

70 
70 
70  

70 
70 
70 

- 
- 

95 

70 
70 
70 

 
Poznámky k tabuľke: 

a) Prípustné hodnoty platia pre suchý povrch vozovky a nezasnežený terén 
b) Pozemná doprava je doprava na pozemných komunikáciách vrátane električkovej dopravy.11) 
c) Zastávky miestnej hromadnej dopravy, autobusovej, železnej, vodnej dopravy a stanovištia taxislužieb 

určené iba na nastupovanie a vystupovanie osôb sa hodnotia ako súčasť pozemnej a vodnej dopravy. 
d) Prípustné hodnoty pred fasádou nebytových objektov sa uplatňujú v čase ich používania, napr. školy počas 

vyučovania a pod. 
 
Korekcie  K na stanovenie  hodnôt hluku vo vonkajšom prostredí: 

Špecifický hluk Referenčný  časový interval K a) na určenie LR,Aeq  (dB) 

Zvlášť rušivý hluk, tónový hluk, bežný 
impulzový hluk b) 

Deň, večer, noc +5a) 
 

Vysokoimpulzný hluk b) Deň, večer, noc +12a) 

Vysokoenergetický impulzný hluk Deň, večer, noc podľa b) 

 
Poznámky k tabuľke: 

a) Korekcie sa uplatňujú pre časový interval trvania špecifického hluku. 
b) Pri hodnotení vysokoenergetického impulzového hluku sa primerane postupuje podľa slovenskej technickej 

normy STN ISO 1996 - 1 
 
Prípustné hodnoty určujúcich  veličín hluku vo vnútornom prostredí podľa príslušnej Vyhlášky MZ SR: 

Kategória 
vnútorného  
priestoru 

Opis chráneného priestoru alebo  
chránenej miestnosti v budovách 

Referenčný  
časový interval 

Prípustné hodnoty g)(dB) 

Hluk z vnútorných  
zdrojov LAmax,p 

Hluk z vonkajšieho 
prostredia  LAeq,p 

A Nemocničné izby, ubytovanie pacientov v 
kúpeľoch 

Deň 
Večer 

35 
30 

35 
30 
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Noc 25 a) 25 

B Obytné miestnosti, ubytovne, domovy  
dôchodcov, škôlky a jasle b) 

Deň 
Večer 
Noc 

40 
40 

30 a) 

40c) 
40c) 
30c) 

 LAeq,p 

C Učebne, posluchárne, čitárne, študovne, 
konferenčné miestnosti, súdne siene 

Počas používania 
 

40 40 

D Miestnosti  pre styk s verejnosťou,  
informačné strediská 

Počas používania 45 45 

E Priestory vyžadujúce dorozumievanie    
rečou, napr. školské dielne, čakárne,  
vestibuly  

Počas používania 50 50 

 
Vybrané poznámky k tabuľke: 

c) Posudzovaná hodnota pre hluk z dopravy v kategórii územia III podľa tabuľky č. 1 sa stanovuje 
pripočítaním korekcie K = (-5) dB k LAeq pre deň, večer a noc. 

g) prípustné hodnoty platia pri súčasnom zabezpečení ostatných vlastností chránenej miestnosti, napríklad 
vetranie, vykurovanie, osvetlenie. 

 
c,  Z hľadiska ochrany vôd a vodohospodárskych diel: 
- zabezpečiť, aby počas výstavby a následne i pri užívaní vodohospodárských zariadení boli v plnom rozsahu 

rešpektované požiadavky vyplývajúce zo stanoviska OÚ ŽP  
- zabezpečiť, aby nasadené stroje a strojné zariadenia stavby neznečisťovali  a neznižovali kvalitu povrchových a 

podzemných vôd lokality a rešpektovali podmienky vyplývajúce  zo Zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene 
Zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) 

- zabezpečiť, aby pri realizácii navrhovanej stavby boli dodržané ustanovenia § 39 vodného zákona a Vyhlášky MŽP 
SR č. 100/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach 
havarijného plánu  a o postupe pri riešení  mimoriadného zhoršenia vôd 

- zabezpečiť, aby stavebná činnosť, nasadené stavebné mechanizmy rešpektovali požiadavky vyplývajúce zo Zákona 
č. 221/2005 Z.z.  

- zabezpečiť, aby navrhované sociálne zariadenie staveniska, jeho  odpadové vody a odpadové vody z navrhovaných 
technologických  procesov, rešpektovali tzv. kanalizačný poriadok príslušného správcu siete (príloha č. 3 Vyhlášky 
MŽP SR č. 55/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú náležitosti prevádzkových poriadkov verejných vodovodov 
a verejných kanalizácií) 

 
d, Z hľadiska ochrany zelene: 
- zabezpečiť, aby zeleň riešeného územia bola počas výstavby  rešpektovaná v plnom  rozsahu  
 
e, Z hľadiska nakladania s odpadmi: 
- zabezpečiť, aby s odpadmi vznikajúcimi počas realizácie stavbye bolo nakladané v zmysle podmienok vyplývajúcich 

zo stanoviska OÚ ŽP 
- zabezpečiť, aby držiteľ odpadov odovzdal odpady na zneškodnenie len osobám, ktoré sú na túto činnosť oprávnené 
- zabezpečiť, aby odpad nebol skladovaný na pozemku, ale bol hneď po vytvorení odvezený k oprávnenému 

odberateľovi 
- zabezpečiť, aby  zhodnocovanie odpadov bolo realizované prostredníctvom osoby oprávnenej nakladať s  odpadmi 
- zabezpečiť, aby držiteľ odpadov viedol a uchovával evidenciu o druhoch a množstve odpadov, o ich zhodnocovaní a 

zneškodňovaní  a predmetné doklady predložil v kolaudačnom konaní príslušnému stavebnému úradu 
- zabezpečiť, aby nakladanie so stavebným odpadom bolo realizované pri rešpektovaní § 43i, ods. 3 písm. d 

stavebného zákona 
 
f, Z hľadiska dodržiavania čistoty: 
- zabezpečiť, počas výstavby, plnenie  ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia  
 
h, Z hľadiska ochrany pred vibráciami: 
- zabezpečiť dodržiavanie podmienok vyplývajúcich z Vyhlášky č. 549/2007 Z.z., ktorá hovorí o prípustných 

hodnotách hluku a vibrácií počas výstavby 
- zabezpečiť dodržiavanie podmienok vyplývajúcich zo Zákonov č. 355/2007 a č. 596/2002 Z.z. 
- zabezpečiť dodržiavanie podmienok vyplývajúcich z dohovoru Medzinárodnej organizácie práce č. 148 o ochrane 

pracovníkov proti nebezpečenstvám z povolania spôsobenými znečistením vzduchu, hlukom a vibráciami na 
pracoviskách (ratitikovaný Vyhláškou MZV č. 444/1991 Zb.  s platnosťou od 11.1.1991) 
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 Lehota výstavby a predpokladaný termín začatia a dokončenia stavby, termíny pripravenosti k montáži, 
predpokladané termíny dokončenia objektov a zariadení, prípadne ich častí. 
Zahájenie výstavby:                                                                  v zmysle ZoD, predbežne jeseň 2023  
Ukončenie výstavby:                                                                 v zmysle ZoD, predbežne zima  2024  
 
Určenie stavebných objektov a zariadení, prípadne ich častí, ktoré treba predčasne uviesť do prevádzky alebo 
užívania (podmieňujúce, vyvolané  a súvisiace investície). 
a, Podmieňujúce  investície. 
Neuvažujeme. 
 

 Postup výstavby. 

Podrobný postup realizácie  (finálne technické riešenie a vybraný technoloigický postup) bude vypracovaný ako 
samostatná súčasť dodávateľskej dokumentácie a dokumentácie inžinierskych činností, zohľadňujúc požiadavky 
investora stavby, možnosti vybraného dodávateľa, realizačné projekty príslušných odborných profesií, stanoviská 
dotknutých orgánov štátnej správy (napr. stanovených vo vydanom stavebnom povolení resp. povoleniach) a stanoviská 
majiteľov a správcov výstavbou dotknutých inžinierskych sietí.  
 
 Požiadavky na komplexné vyskúšanie jednotlivých častí stavby. 
Komplexné skúšky prebehnú ako súčasť stavebných prác príslušnej stavby, v rozsahu STN a požiadaviek projektov 
odborných profesií. Vyšší dodávateľ stavby a generálny dodávateľ technológie odovzdá investorovi všetky protokoly o 
vykonaných skúškach a revízne správy. Ďalej odovzdá výsledky o skúškach napr. pevnosti betónových zmesí a 
certifikáty materiálov a zariadení zabudovaných v stavbe. Vykoná funkčné skúšky všetkých zariadení a zariaďovacích 
predmetov, ktorými preukáže, že novostavba Športaréna v Malackách bola zrealizovaná podľa projektového riešenia a 
spĺňa požadované parametre. 
 
Termín  vypratania staveniska a jeho uvedenie do stavu, ktorý je stanovený projektovou dokumentáciou. 
Likvidácia dočasných objektov navrhovaného vonkajšieho staveniska je podmienená ukončením výstavby. Likvidácia 
bude prebiehať priebežne a bude ukončená do 7 dní po ukončení stavebných prác, pokiaľ v tom vybranému 
dodávateľovi nebránia nedokončené práce iných priamych dodávateľov alebo pokiaľ nepotrebuje zriadené stavenisko 
pre dokončenie iných samostatne odovzdávaných častí stavby. Po uplynutí tejto doby môže dodávateľ resp. dodávatelia 
na stavenisku ponechať iba stroje, výrobné zariadenia a materiál, potrebný na odstránenie vád a nedorobkov (napr. 
kolaudačné závady). Po ich odstránení je povinný odstrániť stavenisko tiež najneskôr do 7 dní. Likvidácia vnútorného 
staveniska (vnútorných pracovísk) sa bude odvíjať od prijatého postupu výstavby a postupu odovzdávania jednotlivých 
pracovísk investorovi stavby. 
 
 
Návrh riadených skládok, na ktorých by mohli byť uložené odpady vznikajúce stavebnou a montážnou 
činnosťou (likvidácia odpadov vznikajúcich počas výstavby - miesto odporúčanej skládky). 
a, Stavebné sute zo staveniska. 
Stavebné sute budú odvezené (priebežne odvážané) na riadenú skládku s nekontaminovaným (0-ostatným) odpadom. 
Miesto skládky určí príslušný stavebný úrad resp. vybraný dodávateľ stavby (so súhlasom investora).  
 
b, Miesta dočasného uloženia zeminy (depónie), na ktorom sa uloží  zemina zo staveniska (zemina a zemné 
práce na stavenisku). 
So zeminou bude nakladané  počas realizácie prípojok I.S. a spevnených plôch v  rozsahu navrhovanej objektovej 
skladby a podmienok projektov príslušných odborných profesií. Zemina z výkopov pre položenie I.S. bude použitá na 
spätný zásyp, nie obsyp, pokiaľ projektant nestanoví ináč. Prebytočná a pre stavbu nevyužiteľnú zeminu navrhujeme 
odvážať priebežne na lokalitu, ktorej polohu upresní vybraný dodávateľ resp. s ňou bude naložené v zmysle požiadaviek 
investora stavby.  
 

c, Recyklovateľný odpad a druhotné suroviny zo staveniska. 

Recyklovateľný odpad a druhotné suroviny (napr. sklo, papier, železo resp. káble) budú likvidované odvozom do 
zariadení Zberných surovín, Zberných dvorov a recyklačných centier.  Poloha predmetných zariadení bude upresnená 
vybraným dodávateľom stavby  (so súhlasom investora). 
 

Nakladanie s komunálnymi odpadmi vznikajúcimi počas prevádzky (počas užívania) zrealizovaného stavebného 

diela. 

a, Nekontaminované (0-ostatné) komunálne odpady. 
V zmysle Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 284/2001 Z. z., prílohy č.1, ktorou sa ustanovuje 
katalogizácia odpadov možno odpady vznikajúce prevádzkou (užívaním)  objektu zatriediť nasledovne: 
 
Číslo                      Názov skupiny,                                                  Kategória  
skupiny,                 podskupiny                                                        odpadov         
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podskupiny a        a druhu odpadu 
druhu odpadu 
20                           Komunálne odpady 
20 01                      Separovane zbierané zložky komunálnych odpadov 
20 01 01                 Papier a lepenka                                                  0 
20 01 02                 Sklo                                                                       0 
 
20 02                      Odpady zo záhrad a z parkov 
20 02 01                 Biologicky rozložiteľný odpad                            0 
 
20 03                      Iné komunálne odpady 
20 03 01                 Zmesový komunálny odpad                               0 
 
b, Nebezpečné (N) komunálne odpady. 
V zmysle Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 284/2001 Z. z., prílohy č.1, ktorou sa ustanovuje 
katalogizácia odpadov možno odpady vznikajúce prevádzkou (užívaním)  objektu zatriediť nasledovne: 
 
Číslo                       Názov skupiny,                                                 Kategória  
skupiny,                 podskupiny                                                        odpadov         
podskupiny a         a druhu odpadu 
druhu odpadu 
13                           Odpady z olejov a kvapalných palív     
13 05                      Odpady z odlučovačov oleja z vody 
13 05 02                 Kaly z odlučovačov oleja z vody                        N  
13 05 06                 Olej z odlučovačov oleja z vody                         N       
 
 
Likvidácia komunálnych odpadov. 
a, Nekontaminovaný (0-ostatný) komunálny odpad, vznikajúci užívaním vybudovaného investičného zámeru, bude 
odvážať zo zákona oprávnená organizácia), na riadenú skládku, ktorej polohu upresní, v Zmluve o dielo, likvidátor so 
správcovskou organizáciou resp. odvozom do zariadení Zberných surovín a Zberných dvorov (pri dodržaní podmienky 
separácie zhromažďovaného komunálneho odpadu na stanovišti kontajnerov). 
b, Nebezpečné odpady bude odvážať zo zákona spôsobilá organizácia, v zmluvne dohodnutých termínoch resp. podľa 
požiadavky správcu, majiteľa objektu na likvidáciu do mestskej spalovne Vlčie hrdlo resp. na dekontamináciu. 
 
Poznámka. 
Po ukončení  stavby  vybraný dodávateľ v spolupráci s investorom stavby, predloží na oddelenie príslušného orgánu 
štátnej správy, ku každému kolaudačnému konaniu, evidenciu odpadov zo stavieb a doklady o ich zneškodnení, zmluvu 
na odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu. Počas nakladania s odpadmi bude dodávateľ stavby rešpektovať i 
podmienky obsiahnuté v Zákone č. 223/2001 Z.z. O odpadoch a VZN č. 12/2001 
 
Podmienky použitia predmetnej projektovej dokumentácie, časti Projekt organizácie výstavby (POV). 
Táto POV nie je realizačný projekt a nenahrádza dodávateľskú dokumentáciu. Použitie predmetného projektu ako 
podkladu pre reálne zriadenie príslušného zariadenia  staveniska (ZS) je možné len za nasledujúcich podmienok: 
1. Zriaďovanie ZS je možné začať len po dôkladnom preštudovaní projektovej dokumentácie a po vyhotovení vlastnej 
dodávateľskej dokumentácie  jednotlivých činností vybraným dodávateľom stavby.   
2. Na prípadné vady POV sú vybraný dodávatelia stavebného diela povinný upozorniť generálneho projektanta a 
zodpovedného projektanta, zásadne pred začatím prác na zriaďovaní staveniska. 
3. Prípadné zdôvodniteľné vady projektového diela odstráni zodpovedný projektant POV bez zbytočného odkladu a na 
vlastné náklady, avšak iba v prípade, že bola vypracovaná dodávateľská dokumentácia POV a bola v rozpracovanosti 
konzultovaná s projektantom. 
4. Škody, ktoré by mohli vzniknúť stavebným dodávateľom z dôvodu, že vady projektového diela zistia až po zrealizovaní 
ZS a bez vypracovania dodávateľskej dokumentácie, nie sú vecou generálneho projektanta a zodpovedného projektanta 
POV. 
5. Požadované zmeny pri zriaďovaní ZS dodávateľmi stavby oproti POV, z projektu pre získanie stavebného povolenia 
sú možné len v prípade, že príde k zlepšeniu projektovaných parametrov bez toho, aby prišlo k nutnosti zmeny 
stavebného povolenia, k zvýšeniu nákladov na zriadenie ZS alebo jeho súčastí. S každou takouto zmenou musí súhlasiť 
investor stavebného diela. 
6. Takáto navrhovaná zmena riešenia ZS oproti POV sa nebude považovať za vadu projektu a prípadné projektové a 
koordinačné práce, ktoré z takejto zmeny vzniknú, budú zodpovednému projektantovi osobitne uhradené tým subjektom, 
ktorý bude takúto zmenu požadovať. 
7. Projektant POV upozorňuje, že všetky použité stroje a technické zariadenia na navrhovanom ZS (vonkajšom 
i vnútornom) musia mať doklady povoľujúce ich použitie na území SR (certifikáty).  
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8.Technické a technologické postupy na navrhovanom ZS musia spĺňať príslušné, platné STN, ON a technologické 
predpisy SR resp. EU. 
 
1.3 Telefóne čísla stavby. 
Jedná sa o oboznamujúcu povinnosť stavebného dozoru (resp. povereného pracovníka stavby), viažuca sa 

k pracovníkom zúčastneným na výstavbe t.j. zabezpečenie ich informovanosti o bezpečnostných, prevádzkových a 
protipožiarnych pravidlách platných na zriadenom stavenisku počas prác, včítane znalosti základných telefónnych 
čísiel. 

 
 
Osnova plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP). 
Na nasledujúcich stranách, ako pomoc pre spracovateľa Plánu BOZP predkladáme základnú osnovu plánu bezpečnosti, 
tak ako vyplýva z Nariadenia vlády SR  č. 396/2006, vydaného dňa 24. mája 2006. V predmetnej osnove sú 
zapracované základné zásady pre výstavbu z hľadiska BOZP. Zodpovednosť za vypracovanie plánu bezpečnosti nesie 
investor stavby (stavebník) v plnom rozsahu t. j. zabezpečí jeho spracovanie u koordinátora BOZP (nutná odborná 
spôsobilosť). Za stanovenie koordinátora bezpečnosti na zriadenom stavenisku, zodpovedá vybraný dodávateľ stavby 
v plnom rozsahu. 
 
Všeobecné a spoločné požiadavky na stavebné práce realizované na navrhovanom  stavenisku, rešpektujúc 
Nariadenie vlády SR č. 396/2006, vydané dňa 24. mája 2006. 
Povinnosti zástupcu vyššieho dodávateľa stavby. 
- dodávatelia stavebných prác budú viesť evidenciu pracovníkov  nastupujúcich do práce resp. z práce 
odchádzajúcich 
- dodávatelia stavebných prác sú povinný vybaviť nasadených pracovníkov  osobnými ochrannými pomôckami a 
prostriedkami 
- dodávatelia stavebných prác zabezpečia príslušný rozsah  školení pracovníkov stavby a poskytnú informácie na 
zaistenie  bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v rozsahu ustanovenom  zákonom 
- dodávatelia stavebných prác zabezpečia technologické predpisy  na konkrétne  stavebné činnosti projektované v 
predmetnom stupni projektovej dokumentácie a zrealizujú ich na stavenisku na základe  dodávateľskej dokumentácie, v 
zmysle príslušných pracovných  postupov 
- pri súčastnom  vykonávaní prác viacerých dodávateľov na stavenisku je nutné zabezpečiť (generálny dodávateľ)  
formou zápisu odovzdávanie pracoviska resp. pracovísk 
- dodávatelia stavby, na stavenisku, zabezpečia udržiavanie  poriadku a čistoty, prístupnosť a trasy k jednotlivým  
pracoviskám, podmienky na manipuláciu s rôznymi materiálmi,  technickú údržbu a kontrolu nasadených zariadení, 
určenie  miest na uskladňovanie materiálov najmä ak ide o nebezpečné  druhy, podmienky na odstránenie použitých 
najmä nebezpečných  materiálov, prispôsobovanie času určeného na jednotlivé práce  podľa skutočného postupu prác, 
spoluprácu medzi zúčastnenými  dodávateľmi a samostatne zárobkovo činnými osobami, vzájomné pôsobenie 
pracovných činností uskutočňovaných na stavenisku 
- dodávatelia stavebných prác prijmú na stavenisku opatrenia v súlade s minimálnymi bezpečnostnými a zdravotnými  
požiadavkami 
 
Konkrétne zásady a ďalšie požiadavky na stavebné práce realizované na navrhovanom  stavenisku. 
- v riešenom území bude stavenisko oplotené súvislým oplotením (pozri príslušnú kap. POV) 
- prekážky na stavenisku vyššie ako 0,10 m budú zabezpečené únosným prejazdom 
- plochy na skladovanie musia byť vopred pripravené (urovnané,  spevnené) 
- na výrobu resp. predmontáž debnenia na stavenisku musí byť zriadené samostatné pracovisko vybavené 
príslušnými strojmi a zariadeniami 
- pri debnení jednotlivých častí konštrukcie treba postupovať podľa samostatných bezpečnostných požiadaviek 
(technologický predpis)  
- pri ručnom odbere sypkého materiálu je tento možné vŕšiť max.  do výšky 2,00 m 
- vrecovaný materiál možno ukladať max. do výšky 3,00 m pri  mechanizovanom odbere, pri ručnom 1,50 m 
- kusový materiál možno ukladať max. do výšky 3,00 m, pri  mechanickom odbere, pri ručnom 2,00 m (pri 
pravidelných  tvaroch materiálu), pri nepravidelných platí výška max. 1,50  m 
- rúry a trúbky ukladať max. do výšky 2,00 m pri ručnom odbere 
- pred zahájením zemných prác je nutné zrealizovať a vyznačiť  vytýčenie všetkých jestvujúcich podzemných I.S. i 
dočasných 
- pri výkopoch v miestach, kde sa nachádzajú podzemné siete alebo kde možno očakávať podzemné vedenia bude 
postupované podľa osobitných predpisov 
- strojmi možno hĺbiť výkopy do vzdialenosti 1,00 m od  vyznačenej polohy vedenia, pokiaľ to predpisy umožňujú 
- výkopy zabezpečiť proti pádu osôb (zakryť, ohradiť,  zneprístupniť) a zriadiť  prechody min. 0,75 resp. 1,50 m 
široké 
- stabilitu stien výkopov (pokiaľ nestanoví zodpovedný  projektant ináč) zabezpečiť primeraným pažením od hĺbky 
1,30 m, v zastavanom území resp. od 1,50 m v nezastavanom 
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- stabilita stien výkopov sa riadi osobitným predpisom 
- pred vstupom pracovníkov do výkopu musí zodpovedný pracovník skontrolovať stabilitu stien, vrúbenie, pevnosť 
prístupových rebríkov, plošín atď. 
- prisypanie zeminy mechanizmami sa riadi osobitnými  technologickými predpismi 
- na nasadené automobily stavby sa výkopok môže nakladať iba cez ich zadnú alebo bočnú stranu 
- pojazdy nasadených rýpadiel na stavenisku, vo svahoch je zakázaný dtto pojazd bližšie ako 2,00 m pri svahoch 
výkopov alebo zárezov 
- pri murovaní vonkajších múrov zabezpečiť pracovníkov pred  pádom do hĺbky 
- materiál na murovanie ukladať s odstupom 0,60 m od miesta  práce 
- po stropoch s tenkostenných materiálov možno chodiť a dopravovať materiál až po ich kompletnom dohotovení 
- železiarske práce realizovať oddelene od ostatných pracovníkov stavby, na dostatočne uchytených strojoch   
- montážne práce sa riadia samostatnými, vopred vypracovanými  technologickými postupmi 
- pracovníci vykonávajúci práce vo výške resp. nad voľnou hĺbkou  musia byť zabezpečený kolektívnym alebo 
osobným zabezpečením 
- pod prácami vo výškach vymedziť ochranné pásmo, v prípade nutnosti ohrozený priestor zabezpečiť 
- konštrukcie pre práce vo výške budú odovzdávané pracovníkom  formou zápisu 
- práce nad sebou realizovať v zmysle osobitného technologického  postupu 
- vstup pracovníkov do ohrozeného priestoru, pri prenášaní  bremien je zakázaný 
- pre využívanie stavebných strojov na stavenisku platia osobitné predpisy a stavebno-technologické postupy, 
obsluha  dtto 
- údržba nasadených strojov bude vykonávaná v zmysle pokynov výrobcu strojov a osobitných predpisov (smerové a 
periodické technické kontroly, bežné a generálne opravy)  
 
Konkrétne zásady a ďalšie  požiadavky na zabezpečenie plnenia  minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
podmienok na  navrhovanom stavenisku. 
Prezentované okruhy požiadaviek sa budú uplatňovať na navrhovanom stavenisku, ak si to vyžiadajú podmienky, 
činnosť a iné okolnosti alebo  hroziace nebezpečenstvo. 
 
a, Všeobecné minimálne požiadavky na  zriaďované stavenisko. 
Stavenisko, navrhované v príslušnej časti projektovej dokumentácie, bude spĺňať nasledujúce požiadavky, ktoré 
zabezpečia minimalizáciu možného nebezpečenstva : 
- zabezpečenie stability a pevnosti materiálov a prvkov používaných na  stavenisku 
- zabezpečenie ochrany využívaných energetických rozvodov   
- zabezpečenie a výrazne (STN) vyznačenie únikových ciest a východov 
- zabezpečenie osôb zodpovedných za identifikáciu, ohlásenie a zdolávanie možného požiaru 
- zabezpečenie vetrania uzavretých staveniskových priestorov 
- zabezpečenie ochrany pred osobitnými nebezpečenstvami 
- zabezpečenie primeranej teploty na jednotlivých pracoviskách zriadeného staveniska 
- zabezpečenie prirodzeného a umelého osvetlenia pracovísk, priestorov a komunikácií na zriadenom stavenisku 
- zabezpečenie staveniskových dverí a brán výrazným označením a príslušnými bezpečnostnými mechanizmami 
- zabezpečenie  staveniskových komunikácií a ohrozených priestorov výrazným označením a ich realizácia v zmysle 
platnej legislatívy 
- zabezpečenie nainštalovaných staveniskových nakladacích plošín a rámp v zmysle platnej legislatívy s dôrazom na 
bezpečnostné predpisy 
- zabezpečenie pohybu na pracovisku po vyznačených trasách so zreteľom na polohu umiestnených staveniskových  
zariadení 
- zabezpečenie prvej pomoci na stavenisku a umiestnenie kontaktných zdravotných čísel 
- zabezpečenie hygienických zariadení na stavenisku 
 
b, Všeobecné minimálne požiadavky na  zriaďované  vnútorné priestory staveniska (pracoviská vo vnútorných 
priestoroch navrhovaného stavebného fondu). 
Umiestnenie staveniskových objektov a zariadení dodávateľa stavby,  slúžiacich na zabezpečenie nevyhnutného 
sociálneho zázemia nasadených stavebných robotníkov   musia spĺňať nasledujúce požiadavky :  
- všetky zriadené pracoviská staveniska musia mať konštrukčnú stabilitu a pevnosť primeranú charakteru ich 
používania 
- dvere núdzových východov musia byť otváravé smerom von, nebudú uzamykané resp. budú zaistené spôsobom 
umožňujúcim jednoduché a rýchle otvorenie 
- zabezpečenie primeranej teploty, prípadne tienenia  vyčlenených oddychových (soc. zázemie) priestoroch 
staveniska 
- zabezpečenie primeraného, normového, umelého osvetlenia pracovísk v nočných hodinách 
- zabezpečenie primeranej rovnosti podláh resp. označenie nerovnosti na interierových pracoviskách staveniska, 
zabezpečenie nešmykľavosti 
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- zabezpečenie výrazného označenia priehľadných a priesvitných stien a zabezpečenie možnosti bezpečného 
otvárania a  zatvárania, nastavenia resp. zaistenia okien, svetlíkov a vetracích zariadení 
- zabezpečenie výrazného označenia priehľadných dverí a brán 
 
c, Všeobecné minimálne požiadavky na  zriaďované  vonkajšie priestory staveniska (pracoviská vo vonkajších 
priestoroch navrhovaného staveniska). 
- zabezpečiť, aby pracoviská vo výškach resp. v hĺbke boli primerane, v zmysle príslušnej platnej  legislatívy 
zabezpečené s dôrazom na možnosť prepadnutia a prevrhnutia a zabezpečiť ich priebežnú kontrolu stability a pevnosti 
- zabezpečiť pravidelnú kontrolu energetických rozvodov vystavených vonkajším vplyvom 
- zabezpečiť výrazné označenie energetických zariadení a zabezpečiť ich proti dotyku nepovolaných osôb 
- zabezpečiť, aby jestvujúce živé energetické zariadenia, ponechané na zriadenom stavenisku, boli ohraničené a  
označené 
- zabezpečiť primeranú ochranu nasadených pracovníkov pred vplyvom počasia a ochranu pred možným pádom 
predmetov 
- zabezpečiť prerušenie stavebných prác v prípade opustenia pracoviska pracovníkom, nevyhovujúcim resp. 
nebezpečným technickým stavom konštrukcie stroja a zariadenia, vplyvom prírodných živlov resp. iných 
nepredvídateľných okolností, pri zhoršení poveternostných podmienkach (pri vetre o rýchlosti 8,00 m/sec.), kedy 
pracovníci vykonávajú prácu na zavesených pomocných konštrukciách, z rebríkov nad 5,00 m  a za použitia osobného 
zabezpečenia, pri rýchlosti vetra 10,00 m/sec. v ostatných pracovných úkonoch, pri viditeľnosti menšej ako 30,00 m, pri 
teplote prostredia nižšej ako - 10,00 0 C  
- zabezpečiť, aby pri prácach vo výškach boli nainštalované dostatočne pevné  zábrany so zarážkami pri podlahe a 
aby nasadený pracovníci boli zabezpečení kolektívnymi i osobnými bezpečnostnými ochrannými pomôckami 
- zabezpečiť, aby lešenia, lávky, pracovné plošiny  a rebríky, využívané na stavenisku,  boli bezpečné po statickej, 
funkčnej a pracovnej stránke a aby boli nainštalované, zo zákona  osobitne spôsobilým pracovníkom 
- zabezpečiť, aby na stavenisku nasadené zdvíhacie zariadenia, osadené v zmysle osobitných predpisov, na základe 
samostatnej dokumentácie, zo zákona oprávnenou organizáciou bolo obsluhované oprávnenou osobou a bolo 
pravidelne kontrolované 
- zabezpečiť, aby všetky dopravné prostriedky, stroje na zemné práce a stroje na manipuláciu s materiálom boli 
obsluhované odborne spôsobilou obsluhou a aby spĺňali bezpečnostné predpisy vo vzťahu k obsluhe i stavenisku, dtto 
zariadenia, stroje a pracovné prostriedky 
- zabezpečiť, aby pri výkopoch a ostatných zemných prácach, zohľadňujúc ťažiteľnosť zeminy (IGP resp. IHGP), boli 
vykonané všetky, z príslušnej legislatívy a projektovej dokumentácie vyplývajúce, bezpečnostné opatrenia (napr. 
svahovanie, debnenie a pod.)  resp.  aby nedošlo k zatopeniu prípadne pádu do výkopu 
- zabezpečiť, aby všetky konštrukcie na stavenisku boli uskladnené v zmysle výrobcu a aby boli pod dozorom 
zodpovednej osoby 
- zabezpečiť, aby práce vo výškach napr.  na streche nepresahovali povolené limity na sklon, aby boli nasadení 
pracovníci vybavení osobnými a kolektívnymi ochrannými bezpečnostnými prostriedkami   a aby bolo primeranou formou 
zabezpečené stavenisko resp. priestory v dotyku pred možným pádom náradia resp. stavebného materiálu 

 
 

8. ZÁVER 

 

Všetky špecifikácie v projektovej dokumentácii pre realizáciu stavby 04/2024 je možné 
dodávaťeľom nahradiť vždy ako ekvivalent minimálne takých kvalít, ako sú uvedené vo výkaze 
výmer a vo výkresovej časti projektovej dokumentácie v zmysle zákona o verejnom 
obstarávaní . Súčasťou výkazu výmer je aj výkresová dokumentácia. 
 
Pred začatím prác na dokumentácii DRS bol jestvujúci objekt  zdokumentovaný z podkladov, 
ktoré boli súčasťou zadania.  
Aj napriek týmto všetkým vykonaným prácam a prieskumom máme za to, že nebolo možné 
zachytiť komplexne celú pôdorysnú geometriu objektu s jej reálnymi odchýlkami. Po 
odstránení všetkých nenosných konštrukcii je potrebné preveriť geodeticky reálny stav 
a polohy nosných konštrukcii po poschodiach,  aby bolo možné potvrdiť navrhované 
konštrukcie a ich finálny tvar a náväznosti na ostatné profesie. 
Upozorňujeme zhotoviteľa, že vzhľadom na to, že ide o rekonštrukciu je potrebné rátať 
s možnými odchýlkami od reálnych rozmerov na stavbe +-50mm a bude potrebné týmto 
odchýlkam prispôsobiť realizáciu.  
V prípade zistenia väčších nezrovnalostí je potrebné pred realizáciou informovať investora 
a architekta projektu, ktorý rozhodnú o ďalšom postupe prác. 
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V navrhovanom objekte budú dodržané požiarne normy. Neoddeliteľnou súčasťou projektu sú 
výkresy a správa požiarnej ochrany DSP 10/2022! 
 

Požiadavky, ktoré nie sú jednoznačne určené týmto projektom sa budú riadiť príslušnými 

ustanoveniami STN. 

 

Farebné riešenie, použitie materiálov vid. koncepcia farebnosti príloha č. 2. 

 

Dodávateľ je povinný udržovať všetky novorealizované prvky čisté a nepoškodené. Preto bude 

každú časť po jej realizácii nutné vhodne chrániť. 

V prípade rozporu medzi architektonicko-stavebnou časťou a ostatnými profesiami je 
architektonicko-stavebná časť nadradená ostatným častiam. Súčasťou dokumentácie sú aj 
koordinačné výkresy stavby a realizátori jednotivých častí technológií sú povinní si ich 
naštudovať tak, aby počas výstavby predišli možním kolíziam.  
 
V prípade rozporu medzi textovou a výkresovou časťou sú technická správa , kniha skladieb 
a poznámok nadradená výkresovej dokumentácii. 
 
Neoddeliteľnou súčasťou tejto dokumentácie je projekt pre stavebné povolenie a všetky 

vyjadrenia verejnoprávnych orgánov a dotkutých organizácii a inštitúcii. Podmienky týchto 

dokumentov budú generálnym dodávateľom rešpektované. V prípade, že budú v rozpore 

s realizačným projektom, musí o tom dodávateľ ihneď informovať investora a  projektanta. 

 

Riešenie SO401 NN prípojky, SO402 prekládky NN a projekt rekonštruckie trafostanice 
bude riešený samostatnou projektovou dokumentáciou a nie sú preto predmetom tejto PD. 

Riešenie OTS nie je predmetom tejto PD. 
 

 
 
 
Vypracoval:  Ing. arch. P. Citovický 


