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B.1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné 
území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a 
zastavěnost území: 
Stávající terén před objektem je rovinatý, za objektem svažitý. Objekt se nachází v severní 
části města Pelhřimov osazený do centrální části Městských sadů. Okolí stávajícího 
objektu je v současnosti porostlé travou, vzrostlými stromy a zpevněnými plochy (chodník, 
komunikace). Jednotlivé části fasád jsou orientované přibližně ve směru světových stran 
sever – jih, východ – západ. 
 

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 
veřejnoprávní smlouvou: 
S ohledem, že výměna výtahů bude prováděna uvnitř stávajícího objektu, nepodléhají 
navržené stavební úpravy územnímu rozhodnutí či regulačnímu plánu či veřejnoprávní 
smlouvě. 
 

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací:  
Navržené stavební úpravy jsou v souladu s územně plánovací dokumentací – Územním 
plánem města Pelhřimov. Objekt se nachází v zóně OV „občanská vybavení – veřejná 
vybavenost.  
 
 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území: 
Výjimky z obecných požadavků na využívání území nejsou. 
 

e) údaje o splnění požadavků závazných stanovisek dotčených orgánů v projektové 
dokumentaci 
Požadavky dotčených orgánů jsou vedeny v přiloženy k žádosti o stavební povolení. Ze 
strany dotčených orgánů nebyly v závazných stanoviscích vzneseny požadavky, které by 
měly být zapracovány do projektové dokumentace pro stavební povolení. 
 

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů: 
Byla provedena visuální prohlídka stavebních konstrukcí uvnitř objektu a to v prostoru 
výtahové šachty. Nebyly provedeny žádné sondy či průzkumy.  
Požadavky na provedení sond pro zjištění skladeb konstrukcí, provedení zkoušek a 
prohlídky konstrukcí po jejich zpřístupnění jsou uvedeny v technických zprávách této 
projektové dokumentace. 
Vzhledem k charakteru stavby nebyly prováděny speciální průzkumy a měření, pouze 
vizuální kontrola stavu stavebních konstrukcí uvnitř objektu a to pouze v prostoru 
výtahové šachty.  
Projektant vycházel z požadavků investora a dodavatele výtahu.  
K dispozici byla stávající projektová dokumentace. 
 

g) ochrana území podle jiných právních předpisů: 
S ohledem, že výměna výtahu bude prováděna uvnitř stávajícího objektu, nepodléhá 
území její ochraně.  
Stávající a ochranná pásma nebudou stavbou dotčena. Zemní práce v rámci výměny 
osobních-lůžkových výtahů nejsou navrženy.  
 

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.: 
Umístění stavby se nemění, takže není nutné řešit podmínky pro navrhování staveb na 
poddolovaném, záplavovém a svážném území. 
 

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území: 
Stavební úpravy nebudou mít negativní vliv na okolní pozemky a stavby, ani po jejím 
dokončení. 
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Podle platné legislativy je dodavatel stavby povinen se zabývat ochranou životního 
prostředí při provádění stavebních prací. 
Při provádění stavebních prací i technologických montáží musí být vyloučeny všechny 
negativní vlivy a to zejména: 

- znečišťování odpadní vodou a povrchovými splachy z prostoru stavenišť, 
zejména z lokalit výskytu olejů a ropných produktů (nevyskytuje se) 

- znečišťování komunikací (nevyskytuje se) 
- zvýšenou prašnost vyvolanou stavební činností (vyskytuje se) 
- zvýšení hladiny hluku (vyskytuje se) 
- poškození stromů a porostů (nevyskytuje se) 

 
Stavba bude probíhat uvnitř objektu investora a příjezd na ni bude z okolních veřejných 
komunikací. Zábory veřejných prostranství mimo pozemek investora se nepředpokládají. 
Případné skládky materiálu budou uvnitř objektu a to v prostorech, které vyhradí investor.  
Realizací stavby se nemění odtokové poměry v území.  
Po dokončení stavby bude proveden úklid staveniště (uvnitř objektu) – stavba nebude 
zasahovat / ovlivňovat sousední pozemky či stavby. 
 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin: 
Kácení dřevin v souvislosti s realizací projektu není nutné.  
V rámci realizace výměny osobních-lůžkových výtahů nedojde k demolici stavebních 
nosných či nenosných konstrukcí. 
Požadavky na sanace nejsou. 
 

k) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé): 
Zábory ZPF nejsou v souvislosti s navrženými stavebními úpravami nutné. 
 

l) územně technické podmínky: 
Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu se nemění. Pro napojení 
technického zásobování staveniště bude využito stávajících přípojek již zavedených do 
objektu. Dopravní napojení je možné z přilehlé komunikace. Doprava materiálu nebude 
prováděna v nočních hodinách. 
Umístění kontejneru pro likvidaci odpadů bude vyhrazen prostor, jež určí stavebník. 
Systém odvodnění dešťové vody ze střechy zůstane zachován – dešťová voda je svedena 
do kanalizace vnitřním vedením v objektu. 
Zásobení vodou je zajištěno stávající vodovodní přípojkou, která je napojena na městský 
vodovod – nebude upravováno. 
Zásobení energiemi je zajištěno stávajícími přípojkami – nebude upravováno. 
Objekt je napojen na obecní komunikaci – nebude upravováno. 
Elektronické komunikace (např. telefon) – nebude upravováno v rámci tohoto projektu. 
 

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice: 
Stavební úpravy nevyžaduje související nebo podmíněné investice. 

 
n) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby: 

Obec: Pelhřimov (547492) ; Katastrální území: Pelhřimov (718912) 
Parcelní číslo: 3201 ; Číslo LV: 10001 ; Součástí pozemku je stavba - budova s číslem 
popisným: č.p. 2305, stavba občanského vybavení; Druh pozemku: zastavěná plocha a 
nádvoří ; Výměra: 2520 m2 

 
o) seznam pozemků, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo: 

Se stavebními úpravami – výměnou osobních-lůžkových výtahů nevzniknou na 
pozemcích žádná ochranná nebo bezpečnostní pásma. 
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B.2. CELKOVÝ POPIS STAVBY 
 
B.2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
 

a) charakteristika stavby: 
Objekt Domova pro seniory slouží pro zajištění kompletních služeb pro chodící, ležící i 
imobilní občany. 
Jedná se o dvou až šesti podlažní objekt, jehož podlažnost vychází z konfigurace terénu. 
Využití jednotlivých podlaží:  
- 1. NP, 2. NP je určeno pro technické , obslužné a provozní zázemí 
- 3.NP až 5.NP podlaží je určeno pro ubytování 
- 6.NP je určeno pro volnočasové aktivity 
Objekt je řešen jako chodbový s obytnými buňkami orientovanými oboustranně podél 
chodby. Všechna podlaží jsou obdobně dispozičně členěna. Ve středu dispozice je 
vertikální komunikační jádro se dvěma evakuačními výtahy a hlavním rampovým 
schodištěm z něhož jsou přístupná boční křídla pokojů, v 1.NP pak technické zázemí, ve 
2.NP provozní zázemí. V každém křídle je umístěno další únikové schodiště s výtahem. 
Hlavní vstup do objektu je z jižní strany. 

 
b) účel užívání stavby: 

Jedná se o budovu občanského vybavení – domov pro seniory. S ohledem na charakter 
objektu je jeho provoz především v denních hodinách.  

 
c) trvalá nebo dočasná stavba: 

Jedná se o stávající budovu, resp. o trvalou stavbu. Stavební úpravy budou realizovány 
uvnitř objektu 

 
d) informace o vydaných rozhodnutích a povolení výjimky z technických požadavků 

na stavby a technických požadavků zabezpečující bezbariérové užívání stavby: 
Jedná se o stávající budovu občanského vybavení. 
Výměna osobních-lůžkových výtahů nevyžaduje žádné výjimky z technických požadavků 
na stavby. 
Objekt byl stavěn a kolaudován jako bezbariérový objekt podle vyhlášky č. 398/2009 Sb. 
v platném znění. 
Požadavky dotčených orgánů na projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení byly 
splněny. Závazná stanoviska dotčených orgánů jsou přiložena v projektové dokumentaci 
části: E Dokladová část. 
Projektová dokumentace – výměna osobních-lůžkových výtahů – je v souladu s 
požadavky uvedenými ve Vyhlášce č. 268/2006 Sb. o technických požadavcích na stavby 
v platném znění. 

 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů: 
Závazná stanoviska dotčených orgánů jsou přiložena v projektové dokumentaci části: E 
Dokladová část. Ze strany dotčených orgánů nebyly vzneseny žádné podmínky, které by 
upravovaly projektovou dokumentaci pro stavební povolení. 
Projektová dokumentace – výměna osobních-lůžkových výtahů – je v souladu s 
požadavky uvedenými ve Vyhlášce č. 268/2006 Sb. o technických požadavcích na stavby 
v platném znění. 

 
f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů: 

Na stávající objekt, resp. na výměnu osobních-lůžkových výtahů není kladena ochrana 
stavby podle jiných právních předpisů – např. zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
ve znění pozdějších předpisů. Stavba / objekt není kulturní památkou. 
 

g) navrhované parametry stavby: 
Veškeré parametry stavby se výměnou výtahu nemění, zůstávají zachovány. Jedná se 
například o zastavěnou plochu, obestavěný prostor, užitnou plochu, apod. 
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h) základní bilance stavby: 

Stavební úpravy jsou provedeny za účelem výměny nových osobních-lůžkových výtahů. 
Z hlediska bilance stavby nedojde k navýšení spotřeby energií. 
Ostatní parametry potřeby a spotřeby energií / médií se s realizací stavebních úprav 
(výměna výtahu) zůstanu zachovány, nemění se. 
 

i) základní předpoklady výstavby: 
Předpokládaná lhůta výstavby: 6-8 týdnů 
Předpokládané zahájení stavby: 01/ 2024 – 06/2024 
Předpokládané dokončení stavby: 03/2024 – 10/2024 
 

j) orientační náklady stavby: 
Předpokládaná cena stavebních úprav: 4.200.000,- Kč 

 
 
B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 

a) urbanismus: 
Z hlediska urbanistického nedochází u stavby ke změnám (jedná se o stavební úpravy 
uvnitř objektu). Navržené stavební úpravy jsou v souladu s územně plánovací 
dokumentací. 
 

b) architektonické řešení: 
Z důvodu výměny výtahu uvnitř objektu není narušena kompozice tvarového řešení 
stávajícího objektu či barevné řešení. 

 
 
B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 
Z hlediska provozu stávajícího objektu nedojde ke změnám. 
 
 
B.2.4. Bezbariérové užívání stavby 
 
Navržené stavební úpravy nezasahují do veřejně přístupných ploch a komunikací zajišťujících 
přístup do objektu. Objekt byl stavěn a kolaudován jako bezbariérový objekt podle vyhlášky 
č. 398/2009 Sb. Stavební úpravy nemění stávající stav.  
 
 
B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby 
 
Bezpečnost při užívání stavby bude záviset od dodržování bezpečnostních opatření a provádění 
revizí a kontrol. Zejména se jedná o revizi elektroinstalace a revizi vlastního výtahu. 
Bezpečnost při užívání domu a jednotlivých bytů během provádění stavebních úprav bude 
zajištěna: 

a. Prokazatelným poučením všech uživatelů objektu o způsobu bydlení během stavebních 
úprav. 

b. Zákazem vstupu obyvatel objektu na lešení během realizace stavebních úprav 
c. Zákazem vstupu do prostoru staveniště a do prostoru kolem lešení – nebezpečí pádu 

předmětů. 
Bezpečnost při užívání pro realizované stavební úpravy vztahující se na obyvatele a uživatele 
výtahu jsou dány pokyny uvedenými v kleci výtahu.  
Další oblastí bezpečnosti při užívání realizovaných stavebních úprav vztahující se na 
obyvatele/nájemníky objektu je provádění pravidelných kontrol a revizí vztahující se k výtahu – 
revize výtahu, revize elektroinstalace.  
Četnost kontrol: 

- revize výtahu – dle požadavku výrobce/dodavatele výtahu 
- revize elektroinstalace – dle požadavku výrobce/dodavatele výtahu, min. 1x ročně 
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Stavba je navržena v souladu s obecnými požadavky na výstavbu. 
B.2.6. Základní charakteristika objektů 
 

a) Stavební řešení: 
Navrhované stavební úpravy nemění půdorysné a výškové proporce stávajícího objektu. 
Součástí stavby nejsou inženýrské objekty. Plochy kolem objektu nebudou využívány pro 
zařízení staveniště.  
Navržené stavební úpravy obsahují zejména následující stavební činnosti: 

- demontáž stávající technologie osobních-lůžkových výtahů 
- úprava nadpraží stavebních otvorů šachetních dveří 
- instalace nové technologii osobních-lůžkových h výtahů 
- úprava vstupních portálů na jednotlivých podlažích kolem šachetních dveří včetně 

napojení podlahy 
 
Jednotlivé navrhované stavební úpravy jsou popsány po jednotlivých stavebních celcích 
v oddílu D1.1. Technická zpráva (Architektonicko-stavební řešení). 

 
b) Konstrukční a materiálové řešení: 

Současný stav konstrukcí objektu – svislých nosných konstrukcí odpovídá jeho stáří a 
běžnému opotřebení. Níže jsou uvedeny konstrukce, které přímo souvisejí s realizací 
nového výtahu. 
Níže jsou uvedeny konstrukce, které přímo souvisejí s realizací nového výtahu. 
 
Stávající konstrukční a materiálové řešení:  
Konstrukce výtahové šachty, strojovny: 
Nosnou konstrukci výtahové šachty tvoří železobetonové stěny tl. 300mm. Prohlubeň 
výtahové šachty je též železobetonová. Výtahová šachta založena na železobetonové 
desce tl. 250mm. Stropní konstrukce výtahové šachty je monolitická železobetonová  
 
Navrhované konstrukční a materiálové řešení:  
Navrhované konstrukční a materiálové řešení je uvedeno v technické zprávě D.1.1 
Architektonicko – stavební řešení. 
 

c) Mechanická odolnost a stabilita: 
Stavba byla navržena v souladu se všemi statickými podmínkami pro výstavbu. Statický 
návrh úpravy nadpraží stavebních otvorů pro šachetní dveře je uveden v samostatné 
zprávě, v sekci D.1.2. Stavebně konstrukční řešení. 
Před započetím realizace rozšíření výtahové šachty je nutné nechat provést podrobný 
stavebně technický průzkum. 
Nebyly prováděny žádné průzkumy či sondy. 
 
Podmínky provádění: 

1. Je požadováno použití výrobku s příslušným prohlášením o shodě, prohlášením o 
vlastnostech v souladu s §13 zákona č.22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisu.  

2. V projektu jsou materiály specifikovány pouze svými vlastnostmi bez uvedení 
konkrétních výrobku, proto musí zhotovitel předložit konkrétní materiály určené k 
aplikaci k vyjádření a odsouhlasení stavebníkovi resp. stavebnímu dozoru a 
projektantovi. 

3. Při prováděni je nutno dodržovat požadavky příslušných technických norem a 
podmínky aplikace udávané výrobci materiálu. 

4. Zhotovitel stavebních úprav musí dodržovat příslušná bezpečnostní opatření 
vyplývající z povahy stavebních úprav. 

5. Pokud tato projektová dokumentace nebo technologické postupy aplikace 
jednotlivých materiálu a systému vyžadují provedení zkoušek na stavbě, jsou tyto 
zkoušky součástí dodávky zhotovitele. 

6. V rámci zpracování projektové dokumentace bylo provedeno pouze zaměření 
konstrukcí, které byly přístupné. Z toho vyplývá, že rozměry konstrukcí uvedené v 
projektu jsou odvozené z typových podkladů a jsou pouze informativní a je třeba 
je ověřit měřením na objektu. 
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B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 
Stávající technické a technologické zařízení není stavbou/stavebními úpravami dotčeno. 
 
 
B.2.8. Požárně bezpečnostní řešení stavby 
 
Rozdělení stavby do požárních úseků se realizací výměny výtahu nemění. Všechny požadavky 
na požární bezpečnost stavby byly splněny a jsou uvedeny v sekci D.1.3. Požárně bezpečnostní 
řešení. 
 
 
B.2.9. Zásady hospodaření s energiemi 
 
Hospodaření s energiemi se s realizací stavebních úprav (výměna výtahů) nemění.  
V rámci provozu nových výtahů dojde ke snížení spotřeby elektrické energie. 
 
 
B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
 
Zamýšlené úpravy nezhoršuj hygienické podmínky provozu v objektu č ochranu zdraví obyvatel. 
Do stavby budou zabudovány pouze výrobky, na které bude vydáno příslušné prohlášení o shodě 
v souladu s §13 zákona č.22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky v platném znění. 
 
Ochrana proti hluku: práce, při kterých bude využito strojů s hlučností nad 55 dB, budou 
realizovány v čase od 8 do 18 hodin.  
Stávající způsob ochrany proti hluku v chráněných prostorech stavby nejsou dotčeny. 
Pro provádění stavebních prací budou dodrženy požadavky nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibraci v platném znění. 
Navržené stavební úpravy nemají vliv na chráněné prostoty okolních objektu. Stávající chráněný 
prostor od technologie výtahu je oddělen konstrukcí výtahové šachty železobetonovou stěnou 

tl. 300mm, volným prostorem schodiště a stěnou mezi schodišťovým prostorem a chráněným 

prostorem tvořenou dvojitou stěnou z vápenopískových tvárnic 2x tl. 300mm – materiál převzat 
ze stávající projektové dokumentace zpracovanou společností atelier PROJEKT společnost s.r.o. 
Maximální hlučnost stroje / pohonu výtahu ve vzdálenosti 1m od stroje / pohonu výtahu 
nepřesáhne hodnotu 50dB. 
 
Ochrana proti prašnosti: během realizace stavebních úprav (např. bourací práce, míchání 
suchých směsí) dojde ke zvýšení prašnosti uvnitř objektu. Vzniklá prašnost bude eliminována 
každodenním úklidem prostoru schodiště. 
 
Odpady: Postup a způsob likvidace odpadního materiálu musí být prováděn dle veškerých 
platných předpisů, včetně nebezpečných látek. Legislativu oblasti nakládání s odpady řeší zákon 
č.541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění pozdějších úprav a jeho prováděcí předpisy. 
V průběhu stavby budou vznikat běžné odpady ze stavební činnosti v omezeném množství. 
Vzniklé odpady budou likvidovat stavební firmy provádějící stavbu. Bude prováděno důsledné 
třídění odpadů. Odvoz a likvidace odpadů, které nelze uložit na skládku, bude řešen dodavatelem 
stavby smluvně se specializovanou firmou určenou k likvidaci těchto odpadů. 
 
Předpokládané odpady vzniklé v průběhu realizace stavby: 

Druh odpadu Číslo 
odpadu 

Kategorie 
odpadu 

Odhadované 
množství odpadu 

Způsob likvidace 

Dřevo 17 02 01 O 50 kg odvoz na skládku 

Plasty 17 02 03 O 20 kg odvoz na skládku 

Železo a ocel 17 04 05 O 600 kg sběrné suroviny 

Kabely neuvedené pod 170410 17 04 11 O 100 kg sběrné suroviny 

Směsi nebo oddělené frakce betonu, 
cihel, tašek a keramických výrobků 
neuvedené pod číslem 17 01 06 

17 01 07 O 500 kg odvoz na skládku 

Směsný komunální odpad 20 03 01 O 20 kg odvoz na skládku 
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V rámci demontáže a bouracích prací se nepředpokládá likvidace materiálů s obsahem azbestu. 
V rámci demontáže a bouracích prací budou odstraněny stávající materiály: 

‐ konstrukce podlahy (keramická dlažba, beton) 
‐ konstrukce nadpraží (beton, ocel) 
‐ technologie výtahu (kov, kabely) 

Všechny odpady budou odstraňovány externími společnostmi, které zajistí dodavatel stavebních 
prací. Společnosti budou postupovat ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, v platném znění a jeho prováděcích vyhlášek č. 93/2016 Sb., 
č. 383/2001 Sb., v platném znění.  
Evidence odpadů (ostatních a nebezpečných) bude vedena dle vyhl. MŽP č. 383/2001 Sb. o 
podrobnostech nakládání s odpady. Doklady o uložení materiálu na příslušné skládky, evidenci 
a zneškodnění odpadů archivuje dodavatel stavebních úprav. 
 
Znečištění komunikací: Vzhledem k charakteru stavebních úprav nedojde ke znečištění 
komunikace.  
 
Ochrana stromů a porostů: Vzhledem k charakteru stavebních úprav nemusí být prováděna 
ochrana stromů či porostů. 
 
Znečišťování vod: Vzhledem k charakteru stavebních úprav nebude při stavebních pracích 
vznikat odpadní voda kontaminovaná oleji či ropnými produkty. Dále nebudou vznikat povrchové 
splachy z prostoru staveniště (uvnitř objektu). 
 
 
B.2.11. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 
Zamýšlené úpravy nemají vliv na zvýšení negativních účinků vnějšího prostředí. 
 
Ochrana proti pronikání radonu z podloží: není zasahováno do stávajících konstrukcí zajišťující 
ochranu proti pronikání radonu. Stavební úpravy nevyžadují řešení radonového průzkumu.  
 
Ochrana před bludnými proudy: s ohledem na umístění stávajícího objektu se nepředpokládá 
výskyt bludných proudů. V rámci realizace rozšíření ocelové konstrukce výtahové šachty bude 
provedeno uzemnění. 
 
Ochrana před technickou seizmicitou: s ohledem na umístění stávajícího objektu se 
nepředpokládá výskyt technické seizmicity. 
 
Ochrana před hlukem: s ohledem na umístění stávajícího objektu se nepředpokládá výskyt hluku 
z vnějšího prostředí. 
 
Protipovodňová opatření: stávající objekt se nenachází v záplavovém území. 
 
Ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu a apod.: s ohledem na umístění stávajícího 
objektu se nepředpokládá na pozemku stavby výskyt poddolovaného území či výskyt metanu. 
V rámci prováděných stavebních úprav se nepředpokládá výskyt spodních vod. 
 
 
 
B.3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
 
Pro napojení technického zásobování staveniště bude využito stávajících přípojek již zavedených 
objektu. Dopravní napojení je možné z přilehlé komunikace. Doprava materiálu nebude 
prováděna v nočních hodinách. 
Pro umístění kontejneru a likvidaci odpadů bude konkrétním dodavatelem požádáno o určení 
ploch dle jeho dopracovaného POV, vycházejícího z této PD. 
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B.4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
 
Napojení stavby (objektu) na dopravní a technickou infrastrukturu se nemění. Dopravní napojení 
je možné z přilehlé komunikace. 
 
 
 
B.5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍ ÚPRAV 
 
Okolní vegetace nebude stavebními úpravami zasažena ani dotčena. V rámci stavebních úprav 
nejsou požadovány terénní úpravy. 
 
 
 
B.6. POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 
 
Realizace stavebních úprav nemá negativní vliv na životní prostředí.  
Jednotlivé vlivy na životní prostředí a způsob ochrany jsou uvedeny v části B.2.10. této zprávy. 
Stavba nemá vliv na chráněná územní Natura 2000 a nevyžaduje zjišťovací řízení nebo 
stanovisko EIA. Nejsou navrhována bezpečnostní ani ochranná pásma. 
 
 
 
B.7. OCHRANA OBYVATELSTVA 
 
Při realizaci stavebních úprav musí být minimalizována hlučnost a prašnost. Při provádění 
stavebních prací je nutno dodržovat předpisy pro bourací a stavební práce, zejména ustanovení 
zákona č. 309/2006 Sb., nařízením vlády č. 591/2006 Sb. a nařízení vlády 362/2005 Sb. v 
platném znění. Staveniště bude zabezpečeno proti vniknutí nepovolaných osob. 
Stavba bude prováděna jako stavební úpravy. Před započetím změny budou specifikovány 
postupné kroky dodavatele stavby – dílčí etapy, časové i provozně – technické. Tyto budou 
v rámci harmonogramu prací investorem odsouhlaseny včetně ochrany BOZP . 
Na staveništi bude během stavby částečný pohyb jak zaměstnanců dodavatele, tak obyvatelů 
domu. Navržené a odsouhlasené postupy výstavby musí odpovídat tomuto faktu za dodržení 
maximální bezpečnosti. 
Staveniště vně objektu se nepředpokládá. Uvnitř objektu bude materiál uskladněn v 
zabezpečených prostorech – upřesněno individuálně po dohodě stavebníka – provozovatele a 
dodavatelské firmy před započetím stavby. 
Rozsah všech prací je patrný z textové a grafické části dokumentace pro stavební povolení 
stavby. BOZP v průběhu těchto prací bude zajištěno dodavatelem stavby. Pracovníci dodavatele, 
technický dozor investora, obyvatelé domu budou před započetím stavebních úprav proškoleni a 
budou seznámeni s postupem jednotlivých činností tak, aby v průběhu stavby nedošlo k 
porušování norem, vyhlášek a minimalizovala se možnost jakéhokoli úrazu. Dodavatel stavby 
navrhne patřičná opatření, která před zaškolením osob a započetím stavby odsouhlasí s 
bezpečnostním referentem. Během provádění díla nutno dodržovat požadavky na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci dle NV 591/2006. Veškeré práce budou prováděny dle platných norem. 
V objektu nutno dodržovat i během stavebních prací zákaz kouření. 
Všechny únikové cesty budou neustále během stavebních prací průchodné – suť, stavební 
materiál apod. bude odstraňována průběžně. 
Během stavby bude nutné provádět opatření k minimalizaci prašnosti. Tato zvýšená prašnost 
bude dodavatelem minimalizována a průběžně odstraňována. Organizační a technická opatření 
odsouhlasí dopředu technický dozor dané stavby. 
Dojde-li k pracovnímu úrazu, který vznikne v důsledku provádění stavby, je nutno úraz 
neprodleně nahlásit a skutečnost zapsat do stavebního deníku. 
V případě znečištění vnitřních komunikací je nutno urychleně toto znečištění odstranit. 
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B.8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících hmot a médií: 
Stavba bude zásobena vodou a el. energií z vnitřních rozvodů vody objektu. Odběr 
elektrické energie bude z rozvaděče strojovny výtahu případně z rezerv na objektovém 
rozvaděči. Případné jiné připojení přímo ze sítě nebo kabelové skříně nutno objednat u 
správce místní sítě. 
 

b) odvodnění staveniště: 
Projekt nepředpokládá vznik splaškových a dešťových vod ze staveniště. Pro stavbu 
budou využívány stávající hygienické zařízení v objektu. 
 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu: 
Vjezd na staveniště bude z místní komunikace. 
 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky: 
Stavba bude uspořádána tak, aby neomezovala sousední pozemky a splňovala 
bezpečnost staveniště, bude upřesněno za účasti koordinátora. Staveniště se nachází 
uvnitř objektu. 
 

e) ochrana staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin: 
Rozsah staveniště je dán jednak stávajícími objektem. Stavba bude probíhat uvnitř 
objektu investora a příjezd na ni bude z okolních veřejných komunikací. Zábory veřejných 
prostranství mimo pozemek investora se nepředpokládají. Pro skladování části 
stavebních hmot bude využito stávajících vnitřních prostor objektu. Pro skladování 
vybouraných materiálů bude přistaven kontejner, materiál bude roztříděn a pravidelně 
odvážen. 
 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé): 
Z důvodu, že stavební úpravy probíhají uvnitř objektu, není nutné, aby byly prováděny 
zábory pozemků pro staveniště mimo objekt. 
 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy: 
Objekt nebyl stavěn a kolaudován jako bezbariérový objekt podle vyhlášky č. 398/2009 
Sb. Z tohoto důvodu není potřeba zajistit bezbariérové obchozí trasy. 
 

h) maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě: 
Při realizaci bude dodržován zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění. 
Evidence odpadů bude vedena dle vyhl. MŽP č. 385/2001 Sb. o podrobnostech nakládání 
s odpady. Doklady o uložení materiálu na příslušné skládky, evidenci a zneškodnění 
odpadů archivuje dodavatel stavebních úprav. 
 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie: 
V souvislosti s výměnou osobních-lůžkových výtahů nebudou prováděny zemní práce. 
 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě: 
Jednotlivé vlivy na životní prostředí a způsob ochrany jsou uvedeny v části B.2.10. této 
zprávy 
 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi: 
Během realizace stavby musí být dodržovány veškeré technologické postupy, montážní a 
bezpečnostní předpisy, týkající se prováděných prací, např. zákonem č. 309/2006 Sb. a 
nařízením vlády č. 362/2005 Sb. a nařízením vlády č. 591/2006 Sb.  
 
Rozsah a způsob stavebních prací vyžaduje přítomnost koordinátora dle zákona c. 
309/2006 Sb., § 14. Zhotovitel stavby je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací 
na staveništi doložit, že informoval koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo 
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technologických postupech, které zvolil, poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou 
pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby.  
 
Přesné podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví včetně plánu budou specifikovány v rámci 
dodavatelské přípravy stavby, neboť v době zpracování projektu není znám dodavatel ani 
jeho technické vybavení. 
 
Bezpečnost a ochranu zdraví pracovníku je potřeba zaměřit zvláště na poučení a 
prokazatelné seznámení zaměstnanců dodavatele stavby. Pracovníci musí být před 
vstupem na staveniště opatřeni ochrannými pomůckami. Bezpečnost a ochrana zdraví 
pracovníků bude zajištěna: zajištěním proti pádu z dočasné stavební konstrukce, zajištění 
proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky, zajištěním proti pádu předmětů, 
zajištěním pod místem práce ve výšce a v okolí dočasné stavební konstrukce, zamezením 
shazování předmětů a materiálu, přerušení práce ve výškách, zákaz vstupu na lešení 
nepovolaným osobám. Dodavatel prokazatelně seznámí všechny obyvatele objektu s 
bezpečností osob během stavebních prací. Zvláště budou vyhrazeny přístupy do objektu, 
zákaz vstupu na lešení, způsob užívání vnitřních společných prostor stavbou. Dále je 
nutné zamezit vstupu nepovolaných osob na staveniště, které bude oploceno a označeno 
výstražnými cedulemi. 
 
Upozornění: 
Při výměně osobních-lůžkových výtahů je nutno zajistit ochranného provizorního zábradlí 
(proti pádu osob) v případě demontáže šachtových dveří. 
 

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb: 
Objekty nebyly stavěny a kolaudovány jako bezbariérové objekty podle vyhlášky 
č. 398/2009 Sb. 
 

m) zásady pro dopravně inženýrská opatření: 
Stavba nevyžaduje zvláštní dopravně inženýrské opatření. 
 

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby: 
Pro stavbu nejsou stanoveny žádné zvláštní podmínky pro provádění stavby. Je třeba 
respektovat zejména podmínky pro ochranu obyvatel (viz. B.7.) 
 

o) Postup výstavby: 
Předpokládaná lhůta výstavby: 6-8 týdnů 
Předpokládané zahájení stavby: 01/ 2024 – 06/2024 
Předpokládané dokončení stavby: 03/2024 – 10/2024 
 

Poznámka: 
Podrobnější řešení POV je plně v kompetenci dodavatelské společnosti, termíny výstavby 
jsou předmětem smluvního vztahu mezi dodavatelem stavby a stavebníkem za předpokladu, 
že budou dodrženy technologické přestávky. 

 
 
B.9. CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 
 
S ohledem na charakter stavebních úprav – výměna osobních-lůžkových výtahů nedochází 
k výstavbě vodohospodářských objektů. Stávající řešení odvodu srážkových, splaškových vod 
zůstává beze změny. 


