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1. LOKALIZACJA
Lokalizacja: Nadleśnictwo Brodnica, wg poniższego zestawienia:

	L.p.
	Leśnictwo 
	Oddział 
	pow
	 
	Głębokość oczyszczenia (m)
	Obszar natura 2000 (TAK/NIE)
	Tereny podmokłe, bagna, torfowiska (ha)
	Dzikie składowiska odpadów (ha)
	Zagęszczenie roślinności tj. krzewów i drzew (niskie, średnie, wysokie), rok założenia uprawy
	Powierzchnia czasowo wyłączona z prac saperskich (TAK/NIE)
	Okresowy termin ochronny od-do
	Przyczyny czasowego wyłaczenia

	1
	Szabda
	229a
	2,82
	ha
	do 1,0m
	NIE
	TAK bagno 0,03 ha bagno 0,03 ha bagno 0,07 ha
	brak danych
	Zagęszczenie wysokie, drzewostan 24 lat
	NIE
	 
	 

	2
	Szabda
	229b
	2,45
	ha
	do 1,0m
	NIE
	NIE
	brak danych
	Zagęszczenie wysokie, drzewostan 60 lat
	NIE
	 
	 

	3
	Szabda
	229d
	1,12
	ha
	do 1,0m
	NIE
	TAK bagno 0,07 ha
	brak danych
	Zagęszczenie wysokie, drzewostan 63 lat
	NIE
	 
	 

	4
	Szabda
	229g
	6,49
	ha
	do 1,0m
	NIE
	TAK bagno 0,05ha
	brak danych
	Zagęszczenie wysokie , drzewostan 38 lat
	NIE
	 
	 

	5
	Szabda
	229i
	0,57
	ha
	do 1,0m
	NIE
	NIE
	brak danych
	Zageszczenie niskie, drzewostan 129 lat,
	NIE
	 
	 

	6
	Szabda
	233a
	0,51
	ha
	do 1,0m
	NIE
	NIE
	brak danych
	Zagęszczenie wysokie, drzewostan 84 lat
	NIE
	 
	 

	7
	Szabda
	233b
	3,99
	ha
	do 1,0m
	NIE
	TAK bagno 0,02 ha bagno 0,03ha bagno 0,02ha bagno 0,07ha bagno 0,10ha
	brak danych
	Zagęszczenie wysokie, drzewostan 72 lat
	NIE
	 
	 

	8
	Szabda
	233c
	3,7
	ha
	do 1,0m
	NIE
	NIE
	brak danych
	Zagęszczenie wysokie, drzewostan 79 lat
	NIE
	 
	 

	9
	Szabda
	233d
	1,75
	ha
	do 1,0m
	NIE
	NIE
	brak danych
	Zagęszczenie wysokie, drzewostan 39 lat
	NIE
	 
	 

	10
	Szabda
	234b
	0,21
	ha
	do 1,0m
	NIE
	NIE
	brak danych
	Zagęszczenie wysokie, drzewostan 81 lat
	NIE
	 
	 

	11
	Szabda
	234d
	4,26
	ha
	do 1,0m
	NIE
	NIE
	brak danych
	Zagęszczenie niskie, drzewostan 61 lat
	NIE
	 
	 

	12
	Szabda
	234g
	1,56
	ha
	do 1,0m
	NIE
	NIE
	brak danych
	Zagęszczenie wysokie, drzewostan 81 lat
	NIE
	 
	 

	13
	Szabda
	234h
	1,98
	ha
	do 1,0m
	NIE
	NIE
	brak danych
	Zagęszczenie niskie, drzewostan 63 lat
	NIE
	 
	 

	14
	Szabda
	234j
	3,35
	ha
	do 1,0m
	NIE
	NIE
	brak danych
	Zadrzewienie wysokie, drzewostan 90 lat
	NIE
	 
	 

	15
	Szabda
	234k
	2,31
	ha
	do 1,0m
	NIE
	NIE
	brak danych
	Zagęszczenie niskie, drzewostan 90 lat
	NIE
	 
	 

	16
	Szabda
	235a
	2,89
	ha
	do 1,0m
	NIE
	NIE
	brak danych
	Zagęszczenie wysokie, drzewostan 66lat
	NIE
	 
	 

	17
	Szabda
	235b
	0,51
	ha
	do 1,0m
	NIE
	NIE
	brak danych
	Zagęszczenie średnie, drzewostan 149 lat
	NIE
	 
	 

	18
	Szabda
	235g
	5,27
	ha
	do 1,0m
	NIE
	NIE
	brak danych
	Zagęszczenie wysokie, drzewostan 94 lat
	NIE
	 
	 

	19
	Szabda
	236a
	13,58
	ha
	do 1,0m
	TAK obszar chronionego krajobrazu Dolina Drwęca
	NIE
	brak danych
	Zagęszczenie wysokie, drzewostan 69 lat
	NIE
	 
	 

	20
	Szabda
	236b
	1,18
	ha
	do 1,0m
	TAK obszar chronionego krajobrazu Dolina Drwęca
	NIE
	brak danych
	Zagęszczenie wysokie, drzewostan 51 lat
	NIE
	 
	 

	21
	Szabda
	236c
	6,59
	ha
	do 1,0m
	TAK obszar chronionego krajobrazu Dolina Drwęca
	NIE
	brak danych
	Zagęszczenie wysokie, drzewostan 39 lat
	NIE
	 
	 

	22
	Szabda
	237c
	1,84
	ha
	do 1,0m
	TAK obszar chronionego krajobrazu Dolina Drwęca
	NIE
	brak danych
	Zagęszczenie średnie, drzewostan 111lat
	NIE
	 
	 

	23
	Szabda
	237f
	0,83
	ha
	do 1,0m
	TAK obszar chronionego krajobrazu Dolina Drwęca
	NIE
	brak danych
	Zagęszczenie wysokie, drzewostan 119 lat
	NIE
	 
	 

	24
	Szabda
	238a
	2,5
	ha
	do 1,0m
	TAK obszar chronionego krajobrazu Dolina Drwęca
	NIE
	brak danych
	Zagęszczenie wysokie, drzewostan 68 lat
	NIE
	 
	 

	25
	Szabda
	238d
	1,81
	ha
	do 1,0m
	TAK obszar chronionego krajobrazu Dolina Drwęca
	NIE
	brak danych
	Zagęszczenie wysokie, drzewostan 68 lat
	NIE
	 
	 

	26
	Szabda
	238f
	2,38
	ha
	do 1,0m
	TAK obszar chronionego krajobrazu Dolina Drwęca
	NIE
	brak danych
	Zgęszczenie wysokie, drzewostan 51 lat
	NIE
	 
	 

	27
	Szabda
	242b
	3,42
	ha
	do 1,0mj
	nie
	NIE
	brak danych`
	Zagęszczenie wysokie, drzewostan 59 lat
	NIE
	 
	 

	28
	Szabda
	242g
	1,49
	ha
	do 1,0m
	NIE
	NIE
	brak danych
	Zagęszczenie wysokie, drzewo0stan 109 lat
	NIE
	 
	 

	29
	Szabda
	244a
	0,21
	ha
	do 1,0m
	NIE
	NIE
	Brak danych
	Zagęszczenie wysokie, drzewostan 53 lat
	NIE
	 
	 

	30
	Szabda
	244b
	7,29
	ha
	do 1,0m
	NIE
	NIE
	Brak danych
	Zagęszczenie wy6sokie, drzewostan 59 lat
	NIE
	 
	 

	31
	Szabda
	244g
	1,16
	ha
	do 1,0m
	NIE
	NIE
	brak danych
	Zagęśzczenie wysokie, drzewostan 51 lat
	NIE
	 
	 

	32
	Szabda
	245c
	5,01
	ha
	do 1,0m
	NIE
	NIE
	BRAK DANYCH
	Zagęszczenie duże, drzewostan 81 lat
	NIE
	 
	 

	33
	Szabda
	245d
	0,23
	ha
	do 1,0m
	NIE
	NIE
	Brak danych
	Zagęszczenie średnie, drzewostan 96 lat
	NIE
	 
	 

	34
	Szabda
	246a
	1,49
	ha
	 do 1,0m 
	NIE
	NIE
	BRAK DANYCH
	Zagęśzczenie średnie, drzewostan62 lat
	NIE
	 
	 

	35
	Szabda
	246b
	3,26
	ha
	do 1,0m
	NIE
	NIE
	BRAK DANYCH
	Zagęszczenie duże, drzewostan 86 lat
	NIE
	 
	 

	36
	Szabda
	246c
	4,16
	ha
	do 1,0m
	NIE
	NIE
	BRAK DANYCH
	Zagęszczenie średnie, drzewostan 57 lat
	NIE
	 
	 

	37
	Szabda
	246d
	0,65
	ha
	do 1,0m
	TAK obszar chronionego krajobrazu Dolina Drwęca
	NIE
	BRAK DANYCH
	Zagęszczenie wysokie drzewostan 39 lat
	NIE
	 
	 

	38
	Szabda
	247ax
	1,27
	ha
	do 1,0m
	TAK obszar chronionego krajobrazu Dolina Drwęca
	NIE
	BRAK DANYCH
	Zagęszczenie wysokie drzewostan 69 lat
	NIE
	 
	 

	39
	Szabda
	247t
	0,22
	ha
	do 1,0m
	TAK obszar chronionego krajobrazu Dolina Drwęca
	TAK Bagno 0,22 ha
	BRAK DANYCH
	Zagęszczenie wysokie drzewostan 109 lat
	NIE
	 
	 

	40
	Szaba
	247x
	0,16
	ha
	do 1,0m
	TAK obszar chronionego krajobrazu Dolina Drwęca
	NIE
	BRAK DANYCH
	Zagęszczenie brak danych Dzewostan 12 lat
	NIE
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2. ZAKRES PRAC

2.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac saperskich polegających na wykryciu, usunięciu i zniszczeniu:
· niewybuchów,
· niewypałów,
· amunicji,
· pozostałości i części po niewybuchach, niewypałach i amunicji;
· innych przedmiotów wybuchowych oraz pozostałości i części po nich,
2.2 Przedmiotem zamówienia jest także wykonanie prac polegających na wykryciu i usunięciu innych przedmiotów metalowych, które będą utrudniać lub ograniczać wykonywanie prac w zakresie zagospodarowania terenu (za przedmiot, który może utrudniać lub ograniczać wykonywanie prac w zakresie zagospodarowania uznaje się przedmiot o średnicy powyżej 2 cm i długości powyżej 20 cm) lub stanowić będą zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi bądź dla środowiska i wód gruntowych.
2.3 Zakres prac obejmuje prace saperskie polegające na rozpoznaniu oraz oczyszczeniu gruntu w zakresie wymienionym w pkt 2 niniejszego załącznika na powierzchni oraz na
 głębokość od poziomu 0 cm do 100 cm głębokości. W przypadku jeśli wykryty w czasie rozpoznania obiekt zalega na głębokości większej niż 100 cm, jednak jego część zalega na głębokości do 100 cm, Wykonawca zobowiązany jest oczyścić grunty także z tego obiektu.
2.4 Przedmiotem zamówienia jest również uprzątnięcie terenu po wykonanych pracach.

3. REALIZACJA PRAC

3.1  Udostępnienie terenów i ich zabezpieczenie

Przed rozpoczęciem prac Zamawiający udostępni Wykonawcy teren, przekaże również mapę sytuacyjną terenu objętego przedmiotem zamówienia. Udostępnienie terenu nastąpi zgodnie z zapisami umowy oraz na podstawie protokołu udostępnienia terenu, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Umowy. Dokładne wytyczenie terenu prac spoczywa po stronie Wykonawcy przy udziale pracownika Zamawiającego. Oznaczenie i zabezpieczenie terenu w trakcie prac leży po stronie Wykonawcy.


3.2 Metodyka pracy

Wykonawca przed rozpoczęciem prac jest zobowiązany  do opracowania dokumentacji techniczno-organizacyjnej zgodnie z zapisami:
- Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie sposobu prowadzenia prac z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku  cywilnego  
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 września 2023r w sprawie oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych 
oraz  podczas  oczyszczania  terenów  oraz  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie przechowywania w miejscu składowania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego lub znalezionych w trakcie oczyszczania terenów.
3.3  Zagospodarowanie znalezionych przedmiotów

Wykonawca jest zobowiązany do zagospodarowania, tj. przetransponowania i zniszczenia odnalezionych przedmiotów wskazanych w pkt. 2.1, we własnym zakresie. Zamawiający nie wyznacza na swoim terenie miejsca do niszczenia przedmiotów wskazanych w pkt. 2.1.
Niezależnie od ilości ujawnionych Przedmiotów Wybuchowych i Niebezpiecznych na Wykonawcy spoczywa obowiązek ich podjęcia, transportu i unieszkodliwienia oraz zorganizowania tymczasowego punktu przechowywania jak również sprawowania całodobowego nadzoru nad nim. W przypadku zlecenia jednej z w/w czynności podwykonawcy, Wykonawca odpowiada wraz z podwykonawca solidarnie za realizacje przedmiotu zamówienia.

3.4 Detonacja w miejscu znalezienia

W szczególnych przypadkach dopuszczana jest detonacja przedmiotów w miejscu ich znalezienia. Szczególny przypadek to taki  kiedy detonacja w miejscu będzie możliwa po dokonaniu niezależnej oceny przez Patrol Saperski. W przypadku uznania, że brak jest podstaw do zniszczenia w miejscu, koszty działania Patrolu Saperskiego pokryje Wykonawca. Jest to możliwe jedynie w przypadku, w którym podjęcie przedmiotu stanowi realne zagrożenie dla zdrowia i życia osób pracujących przy oczyszczaniu terenu oraz osób postronnych, gdyż zachodzi duże prawdopodobieństwo eksplozji w czasie podejmowania. Wykonawca zobowiązany jest wstrzymać prace oraz powiadomić Zamawiającego o potrzebie detonacji w miejscu znalezienia, a znaleziony obiekt zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający jego niekontrolowaną detonację oraz podjęcie przedmiotu przez osoby trzecie całodobowo. Miejsce po detonacji należy uporządkować po zakończeniu prac. Za ewentualne szkody powstałe w wyniku detonacji odpowiada Wykonawca.
3.5  Postępowanie w przypadku:
3.5.1  Znalezienia innych niż przewidziane w Umowie przedmiotów niebezpiecznych pochodzenia militarnego
W przypadku znalezienia innych niż przewidziane w Opisie przedmiotu zamówienia niebezpiecznych przedmiotów pochodzenia militarnego (np. zbiorników z gazem lub płynami nieznanego pochodzenia itp.) Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć teren oraz niezwłocznie poinformować o fakcie znalezienia Zamawiającego, a jeśli znaleziony przedmiot stanowi zagrożenie dla osób i zwierząt także odpowiednie  służby (m.in. Policję  oraz Straż Pożarną). Odpowiednie  zabezpieczenie i oznakowanie terenu, na którym zlokalizowany jest inny przedmiot niebezpieczny pochodzenia militarnego należy do obowiązków Wykonawcy, natomiast w przypadku konieczności dozorowania miejsca jest to obowiązkiem Zamawiającego. Zamawiający w ciągu 10 dni poinformuje Wykonawcę o decyzji dotyczącej usunięcia lub pozostawienia tych przedmiotów bez podejmowania. W przypadku gdy Zamawiający zdecyduje o nie podejmowaniu tych przedmiotów, obowiązkiem Wykonawcy jest ich zabezpieczenie bez podejmowania (np. zakopanie) a tereny, na których są one zlokalizowane zostają wyłączone z niniejszych prac. Ewentualne prace związane z ich podjęciem zostaną określone na podstawie odrębnej umowy.

3.5.2  Znalezienia przedmiotów stanowiących wartość zabytkową oraz stanowisk archeologicznych
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania zapisów art. 32 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami: „kto w czasie robót budowlanych lub ziemnych odkrył przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest obowiązany:
· wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot;
· zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;
· niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta)”.
Działania rozpoznania i oczyszczenia saperskiego terenów prowadzone będą na obszarach, na których istnieje prawdopodobieństwo znalezienia przedmiotów o walorach zabytkowych – tzw. zabytków ruchomych oraz zlokalizowania stanowisk archeologicznych.
3.5.3  Odnalezienia szczątków ludzkich

Istnieje prawdopodobieństwo znalezienia w trakcie prac rozpoznania i oczyszczenia saperskiego szczątków ludzkich. Każdorazowo w takim przypadku do obowiązków Wykonawcy należy powiadomienie Policji oraz Zamawiającego. Prace w miejscu znalezienia szczątków ludzkich należy bezzwłocznie przerwać a wznowić je można po dokonaniu czynności wyjaśniających przez Policę i usunięciu szczątków ludzkich.
3.5.4  Odkrycia stanowisk gatunków chronionych

W przypadku odnalezienia podczas prowadzenia prac stanowisk gatunków chronionych Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego i wstrzymać prace na danym terenie do czasu uzyskania przez Zamawiającego zgody Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska ( dalej RDOŚ) na realizację działań na tym terenie. W przypadku braku zgody RDOŚ tereny te zostaną wyłączone z prac.
3.5.5  Postępowania w przypadku znalezienia innych przedmiotów.

W przypadku znalezienia podczas prowadzonych prac innych przedmiotów metalowych, których usunięcie nie jest możliwe lub wymaga znacznych nakładów pracy (np. fragmenty zbrojonego betonu), należy je rozpoznać opisać, oznaczyć ich lokalizację na mapie i uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego do ich pozostawienia w miejscu znalezienia. Przedmioty te musza być tak zabezpieczone aby nie utrudniały lub ograniczały wykonywania prac w zakresie zagospodarowania terenu i nie stanowiły zagrożenia dla środowiska lub wód gruntowych.
3.6  Kontrola jakości wykonywanych prac
[bookmark: _Hlk169266378]Wykonawca zobowiązany jest do poddania się kontroli ze strony Zamawiającego, który w tym celu wyłoni Zespół Nadzorujący Prawidłowość Wykonywanych Prac. Przedstawiciel wykonawcy będzie obecny podczas całego procesu trwania kontroli. Kontrole mogą być prowadzone zarówno z zachowaniem uprzedzenia o ich realizacji jak i bez uprzedzenia. Kontrolowane mogą być m.in. aspekty realizacji przez Wykonawcę prac, dokumentacja dotycząca realizacji prac, posiadanie i używanie zadeklarowanego sprzętu, posiadanie odpowiedniego przygotowania zawodowego oraz uprawnień przez pracowników Wykonawcy. Skład Zespołu Nadzorującego Prawidłowego Wykonywania Prac ustala według własnego uznania Zamawiający, jak i dopuszcza zmiany osób wchodzących w jego skład w trakcie wykonania przedmiotu Zamówienia. Zespół Nadzorujący Prawidłowość Wykonanych Prac działa na podstawie upoważnienia wydanego przez Zamawiającego w składzie minimum dwóch osób z czego jedna musi być pracownikiem Nadleśnictwa Brodnica. 
3.7 Dokumentowanie prac

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia pełnej dokumentacji wykonywanych prac 
Dokumentacja powinna minimalnie zawierać:
3.7.1 zakres   powierzchniowy   terenów   na   których   przeprowadzono   rozpoznanie  i oczyszczenie saperskie, na podstawie map przekazanych przez Zamawiającego,
3.7.2 liczbę, rodzaj oraz wskazanie miejsca podjęcia przedmiotów, oraz dokumentację fotograficzną każdego z rodzaju znalezionych przedmiotów,
3.7.3 osoby  (imię,  nazwisko)   wykonujące   prace   na   poszczególnych   obszarach (z uwzględnieniem wyznaczonych zgodnie z metodyką prac pasów roboczych oraz osób, które je oczyszczały),
3.7.4 mapy/szkice poglądowe możliwie dokładnie obrazujące miejsce znalezionych przedmiotów oraz obiektów o których mowa w pkt. 3.5.2 (możliwie z określeniem współrzędnych położenia - GPS),
3.7.5 wszystkie wystawione w trakcie realizacji prac protokoły, zezwolenia, uzgodnienia itp.
3.7.6 dokumentacja zniszczonych przedmiotów
3.8  Porządkowanie terenu po wykonanych pracach
Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu po wykonanych pracach. Należy zakopać wszystkie wykopy powstałe w wyniku podejmowania przedmiotów, o których mowa w pkt 2 niniejszego opisu, wyrównać teren oraz usunąć i odpowiednio zagospodarować wszystkie podjęte przedmioty w tym podjęty złom i inne odpady. Należy także uporządkować teren po detonacji tj. sprawdzić go pod kątem przedmiotów, które nie uległy detonacji oraz usunąć wszystkie pozostałości po detonowanych przedmiotach, zakopać powstały dół i wyrównać powierzchnię.
3.9  Odbiór prac i terenu

W trakcie odbiorów zgłoszonych przez Wykonawcę prac obowiązują następujące zasady:
1. Prace uważa się za zrealizowane zgodnie z umową jeżeli w czasie kontroli nie dojdzie do wykrycia na powierzchni gruntu i do głębokości określonej w umowie żadnego z przedmiotów, określonych w pkt. 2 ppkt. 2.1 i 2.2 niniejszego załącznika.
2. Fakt występowania na kontrolowanej powierzchni przedmiotów określonych w pkt.3.5.1 oraz 3.5.5 niniejszego załącznika odnotowuje się w sporządzanych protokołach. Występowanie tych przedmiotów nie ma wpływu na ocenę realizacji prac.
Przekazanie zamawiającemu oczyszczonych terenów po zakończeniu prac następuje po uprzedniej weryfikacji prawidłowości wykonanych prac na podstawie protokołu zdawczo- odbiorczego podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli obu stron oraz Zespołu Nadzorującego Prawidłowość Wykonanych Prac, Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego stanowi Załącznik nr 4 do Umowy.
Po oczyszczeniu terenu Zamawiający wymaga od Zespółu Nadzorującego Prawidłowość Wykonywanych Prac ponownego sprawdzenia do głębokości 1,0 metra urządzeniem umożliwiające lokalizacje anomalii magnetycznych. 
W przypadku znalezienia  niewybuchów (PWiN) przez  Zespół Nadzorujący Prawidłowo Wykonanych Prac w czasie kontroli Wykonawca  jest odpowiedzialny za udział w czynnościach odbiorowych i ewentualne podejmowanie znalezionych przedmiotów. Wykonawca zapewnia również ochronę, miejsce składowania oraz utylizację.

Zamawiający przewiduje trzy etapy kontrolnych odbiorów. Odbiór kompleksowy po zakończeniu prac oraz odbiór w przypadku konieczności prac.
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