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Wyburzenia: Rzut piwnic

luty 2022

P R O J E K T     W Y K O N A W C Z Y

Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie

Przebudowa budynku kultury– Pałac Bobrowskich wraz z zagospodarowaniem terenu (budowa 
instalacji i przyłączy, budowa murku oporowego oraz przebudowa tarasu wraz z budową pochylni dla 
osób niepełnosprawnych) w ramach zadania: „Spotkajmy się w pałacu! — rewitalizacj a zabytkowego 
zespołu pałacowo-parkowego Bobrowskich w Andrychowie" – ETAP 1.”
34-120 Andrychów, ul. Krakowska 69
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zamurowanie drzwi zewnętrznych
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zamurowanie drzwi zewnętrznych

przekucie otworu
drzwiowego
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5 Powierzchnia użytkowa  powyżej 1,9 m. 

Do powierzchni nie są wliczane powierzchnie 
otworów na drzwi i okna oraz nisze w elementach zamykających. 

Podana powierzchnia nie jest równoznaczna z powierzchnią 
podłogi (posadzki).
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- szerokość otworu po przebiciu/poszerzeniu

LEGENDA:
- istn. ściany budynku

- wyburzenia/ demontaż 
  istn. ścian/ drzwi/ okien
- rozbiórka warstw posadzkowych,
  zagłębienie pomieszczeń
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Dodatkowe elementy do demontażu/rozbiórek nie ujęte na rysunku:

1. Demontaż drzwi (stolarka zew.) - tj. skrzydła + oświeża+naświetla
2. Demontaż ewentualnych krat przy usuwanej stolarce,
3. Demontaż innych elementów nie ujetych ww opisie, a koniecznych z punktu widzenia realizacji inwestycji

UWAGI:
- zagłębienie piwnic należy wykonać zgodnie z projektem konstrukcyjnym,
  oraz z technologią wybranej metody pogłębienia fundamentów,
- podczas prac wyburzeniowych/ zagłębienia piwnic/ podbicia fundamentów,
  należy na bieżąco kontrolować stan istniejących ścian i sufitów, 
  w razie jakiś niepokojących oznak (ugięcie, spękanie, itp.) należy przerwać prace
  i poinformować o tym projektanta

w/s = 650 / 560 (0.36m2) Allplan 2020w/s = 650 / 560 (0.36m2) Allplan 2020


	Andrychów Pałac_PW_E1_wAB-01_Piwnica wyburzenia_3000

