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1. PODKLADY 
 Koordinačná situácia, SOSPZ Pez KSI- POV- PO B-BX N0428, vypracovaná 
firmou ARCHID z 28.04.2023 
 Pezinok  SOŠ PZ Pezinok – rekonštrukcia ubytovne „B- 51“, Vypúšťanie 
dažďových vôd zo striech a spevnených plôch do vsaku, Hydrogeologický posudok 
z 02.2023 vypracovaný HYDRANT s.r.o. 
 Doplňujúci hydrogeologický prieskum, SOŠ PZ, PEZINOK, rekonštrukcia 
ubytovne A a B, pre objekt „SOŠ PZ Pezinok, rekonštrukcia objektu B“ z 05.10.2023 
vypracovaný HYDRANT s.r.o. 
 
2. HYDROGEOLOGICKÉ ZHODNOTENIE  
Z geologickej charakteristiky vyplýva, že kvartérna výplň vytvára menej významné 
prostredie pre akumuláciu podzemnej vody. Pre podložné skalné horniny kryštalinika sú 
významnejšie kolektory viazané na systém tektonických porúch a ich bezprostredne 
porušených zón.  
Podľa výsledkov archívnych podkladov z existujúcich vrtov a zachytených prameňov  je 
ich výdatnosť značne premenlivá. Relatívne na malej vzdialenosti kolíše od 0,2 l/s až po 
3 l/s.   Z hľadiska geologickej stavby záujmového územia sú vo vzťahu k riešenej úlohe 
zaujímavé najmladšie polohy kvartérnych sedimentov, ktoré sú tvorené prevažne hlinito 
kamenitými suťami, často s prímesou ílovitých hlín a ojedinele i s premenlivým 
podielom piesčitej frakcie. 
Z hydrogeologického hľadiska je predmetné územie komplikované pestrým vývojom 
geologickej stavby. Režim a obeh podzemnej vody je determinovaný interakciou jednak 
geomorfologických, klimatických, geologických pomerov a jednak antropogénnych 
vplyvov. Súvrstvie kvartérnych sedimentov menších mocností sa vyznačuje pórovou 
priepustnosťou a voľnou hladinou podzemnej vody. Charakteristickou vlastnosťou 
týchto sedimentov je vrstevná heterogenita, podmienená častým striedaním 
priepustnejších a menej priepustných vrstiev, spojená s vlastnou anizotropiou danou 
orientáciou sedimentárnych zŕn. Priepustnosť je smerovo variabilná, lokálne veľmi 
rozdielna. Vo všeobecnosti komplex kvartérnych sedimentov má stredný stupeň 
prietočnosti s hodnotami v intervale 1×10-4 ~ 1×10-5 m2s-1.  
V záujmovom území a jeho širšom okolí bolo vykonaných málo podrobných 
inžinierskogeologických a hydrogeologických prieskumov. V zmysle registrovaných úloh 
vyberáme „najbližší hydrogeologický vrt“  PZ-1 na charakteristiku geologických pomerov 
v mieste posudzovanej rekonštrukcie. HP-1 neobsahoval litologický profil vrtu. 
 
Na základe dohody s projektantom a investorom bol zrealizovaný doplňujúci hydrogeo- 
logický prieskum, ktorého úlohou bolo overiť geologické pomery, ich priepustnostné  
charakteristiky, úroveň hladiny podzemnej vody v mieste navrhovaných vsakov.  
Doplnok 1 – kopaná sonda 
Prieskumnou šachtou Š-1 sme dokumentovali nasledovný litologický profil:  

0,0 – 0,4 hlina hnedá  
0,4 – 1,7 hlina ílovitá hnedá s ojedinelými valúnmi štrku priemeru do 10 cm  
1,7 - 2,9 štrk ílovitý valúny do priemeru 6-8 cm  
2,9 – 4,2 štrk s prímesou jemnej zeminy a piesku valúny do priemeru 6-8 cm 

Hladina podzemnej vody bola narazená a ustálená i v úrovni 3,9 m. 
 
Po zhodnotení všetkých výsledkov je záverečné stanovisko k navrhovanému spôsobu 
infiltrácie zrážkových vôd do horninového prostredia pomocou navrhovaného 
vsakovacieho poľa tvoreného zo vsakovacích boxov pre navrhovanú rekonštrukciu 
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ubytovne - „ SOŠ PZ Pezinok - rekonštrukcia ubytovne „B“, na p. č. 813/29 a 813/2. 
Dokumentované štrky s prímesou zeminy G-3 (GF) sú na základe laboratórnych skúšok 
stredne priepustné a vhodné pre projektovaný zámer spätnej infiltrácie zrážkových vôd 
na lokalite.  
Záverečné upozornenie:  
Spodná hrana vsakovacieho poľa musí byť hydraulicky prepojená a umiestnená v 
priepustnej vrstve štrkov(triedy GF) dokumentovanej prieskumami v tejto oblasti v 
úrovni od 2,7 m.  
 
Po začatí zemných prác vsakovacieho zariadenia doporučujeme prizvať hydro-
geológa. 
 
3. BILANCIE DAŽĎOVÝCH VÔD 

VÝPOČET MNOŽSTVA  DAŽĎOVÝCH VÔD (STN 75 6101): 
QD =  l.s-1 (množstvo dažďových vôd) 

QD =   A . i q15 
p = 0,5 
q15 =147,63 l/s.ha 
 
Rekonštrukcia objektu B 
Zastavané plochy (strechy) 
A     = 1039,0 m2 
Qzp  = 0,9 x 1039,0 x 0,014763 =13,80 l/s 
Spolu:  QD = 13,80 l/s  
 
4. NAVRHOVANÉ TECHNICKÉ RIEŠENIE 
Navrhované technické riešenie vyplynulo dôvodu komplexnej rekonštrukcie celého 
objektu vrátene dažďovej a splaškovej kanalizácie.  
Zrealizovaný doplňujúci hydrogeologický prieskum umožňuje infiltráciu zrážkových vôd 
do horninového prostredia. Z uvedeného dôvodu navrhujeme vsakovanie  pomocou 
navrhovaného vsakovacieho poľa tvoreného zo vsakovacích boxov.                              
Navrhované technické riešenie umožňuje dažďové vody zo strechy zadržiavať na 
pozemku tak, aby neodtekala z pozemku.  
Predmetom navrhovaného technického riešenia je napojenie dažďových zvodov D1, D2 
a D3 zo strechy z objektu SOŠ PZ Pezinok, Rekonštrukcia ubytovne „B“ do vsakova-
cieho zariadenia dažďových vôd VS1.   
 
4.1 SOŠ PZ PEZINOK, REKONŠTRUKCIA UBYTOVNE „B“ 
Ide o napojenie dažďových zvodov D1, D2 a  D3 zo strechy rekonštruovaného objektu 
do navrhovaného vsakovacieho zariadenia.   
Pôvodne technické riešenie uvažovalo s napojením dažďových stúpačiek  D1, D2 a D3 
zo strechy na rekonštruovanú jednotnú kanalizáciu DN/OD315, ktorá bude napojená 
v existujúcej  kanalizačnej šachte. Z horeuvedeného dôvodu bola upravená niveleta 
dažďových stúpačiek D1, D2, D3 tak, aby Stoka D1 prekrižovala pod splaškovou 
kanalizáciou DN/OD315. 
 
4.1.1 DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA 
Stoka „D1“ 
Ide o kanalizačné potrubie Stoka D1- WAVIN zvárané na tupo HDPE PE100 DN/OD160 
dĺžky 4,12m, DN/OD 125 dĺžky 25,03m. 
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Na kanalizačnom potrubí navrhujeme typovú kanalizačnú šachtu ŠD1 TEGRA 600 
(komplet) s liatinovým kruhovým kanalizačným poklop priemeru 600mm s vetracími  
otvormi (na zaťaženie 400KN). 
Dažďová kanalizácia v objekte je súčasťou ZTI objektu. Stúpačku D2 a D3 navrhujeme 
napojiť na dažďovú kanalizáciu Stoka D1  cez lapač strešných splavenín  HL600G/2 
(pohľadové diely z liatiny) – 2ks. 
 
Stoka D2 
Ide o kanalizačné potrubie stoka D2 - WAVIN zvárané na tupo DN/OD125 dĺžky 
16,50m.  
Dažďová kanalizácia v objekte je súčasťou ZTI objekt. Stúpačku  D1, ktorú navrhujeme 
napojiť na dažďovú kanalizáciu Stoka D2  cez lapač strešných splavenín  HL600G/2 
(pohľadové diely z liatiny) – 1ks. 
 
4.1.2 VSAKOVACIE ZARIADENIE VS1 
Vsakovanie zrážkových vôd do podložia je navrhnuté cez vsakovacie zariadenie od 
firmy Wavin. Vsakovacie bloky Aquacell sú navrhnuté na vytvorenie podzemnej 
retenčnej nádrže určenej pre hospodárenie s dažďovou vodou. Jednotlivé bloky 
navrhujeme uložiť do dvoch vrstiev. 
Poloha a výškové osadenie vsakovacieho zariadenia a sklon svahov výkopu stavebnej 
jamy sa upresní  na základe vyjadrenia hydrogeológa. Výškové osadenie poklopov 
kanalizačných šachiet sa upresní podľa existujúceho terénu a navrhovaných sadových 
úprav.  
Minimálne krytie blokov pri doprave SLW 60 je 1,0 m. Zaťaženie  SLW 60 predstavuje 
nákladný automobil hmotnosti 60 t, zaťaženie na koleso 100 kN. Toto zaťaženie nesmie 
byť prekročené počas celej výstavby, nad vsakom nesmú byť umiestnené žeriavy,  silá, 
ťažké stavebné materiály a podobne. 
 
Navrhované technické riešenie VS1 
Navrhované technické riešenie vsakovacieho zariadenia VS1 je zrejmé z prílohy číslo 4. 
Po začatí zemných prác na vsakovacom zariadení doporučujeme prizvať hydrogeológa 
z dôvodu overenia koeficientu filtrácie pre piesčité hliny) kf = 6,26 E-04 m.s-1, 
a upresnení polohy a dna vsakovacieho zariadenia. Je potrebné dodržať nasledovné 
min. vzdialenosti od: 
   

od obytných budov, ktoré nie sú vodotesne izolované  min. 5 m  
od lokálnych vegetačných miest (stromy, krovie a pod.)  min. 3 m 
od plynovodov a vodovodov       min. 1,8m  
od elektrického vedení      min. 0,8 m 
od telekomunikačného vedenia      min. 0,5 m 

 
Navrhnutý typ vsakovacieho bloku 

Rozmery jedného bloku Wavin Aquacell:  1200 x 600 x 400mm 
Objem:         288 l 
Akumulačný       koeficient : > 95% 
Pripojenie:       DN/OD 160 
Hmotnosť:       15 kg 
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Lokalita: SOŠ Pezinok - Rekonštrukcia ubytovne „B“ 
VSAK VS1 

An - celková redukovaná plocha An = Ʃ( A * y )   936 (m2) 
 sr - akumulačný koeficient (využiteľnosť objemu blokov)  0,95  

n - periodicita dažďa  
(frekvencia prekročenia kapacity vsakovacej zostavy) rD(0,1) (1/rok ) 

b - šírka vsakovacej zostavy       6,0 (ks) 
počet blokov uložených na výšku H vsakovacej zostavy 
                             2 (ks) 

h - výška vsakovacej zostavy                                                   0,825 (m) 
kf - súčiniteľ infiltrácie pôdy je informatívny treba overiť pred začatím stavby                                               

kf 6,26 .10-04 m.s-1 
fz - bezpečnostný faktor           1,10 
 

Pre návrh veľkosti vsakovacieho systému sme uvažovali s:  
  periodicitou dažďa       rD (0,1) (1/rok) 

Doba trvania výpočtového dažďa    20 min 
Intenzita výpočtového dažďa     209 l/s.ha 
Počet Blokov Wavin Aquacell     60 ks 
Rozmer vsakovacej zostavy      L 3m / B 7,2m / H 0,825m 
Rozmiestnenie blokov       L 5ks / B 6ks / H 2ks 
Skutočný objem / využiteľný objem vsakovacej zostavy     17,82/ 16,93 m3 
Sekundový odtok zo vsakovacej zostavy (Vsak)                      7,15 l/s 
Čas potrebný na vsiaknutie vody po ukončení dažďa              0 h  29min 

 
 
5. POSTUP REALIZÁCIE VSAKU VS1 
5.1 Výkop a montáž vsaku 
Stavebný výkop je potrebné pripraviť podľa projektovej dokumentácie resp. na základe 
vyjadrenia hydrogeológa s dodržaním platných noriem s dôrazom na bezpečnosť pri 
práci. Dno výkopu musí byť rovné bez spádu a bez kameňov, výkop je vhodné pripraviť 
o 0,6 m z každej strany širší, ako je pôdorysný rozmer vsaku. Zemina pod vsakom musí 
mať dostatočnú únosnosť, pre plochy s pojazdom minimálny stupeň zhutnenia 95% 
Proctor standard. Na dno výkopu sa vysype vymenené podložie štrk 32/63 hrúbky 
400mm na ktoré sa uloží štrkový  frakcie 8/16 mm, alebo kamenná drva 4/8 mm v 
hrúbke 10 cm a lôžko sa zrovná.  
Na lôžko navrhujeme uložiť geotextíliu Azura PP 200g. Geotextília sa prekrýva s 
presahom min. 300mm. Na geotextíliu sa uložia bloky, nátoky, a šachty podľa projektu. 
Bloky sa inštalujú podľa montážneho predpisu. 
 
5.2 Zásyp stavebnej jamy 
Bočný priestor okolo vsakov sa vysype riečnym štrkom frakcie 8/16 mm alebo 
kamennou drvou 4/8 mm. Zásypový materiál nesmie poškodiť geotextíliu. Priepustnosť 
zásypového materiálu musí dosahovať najmenej priepustnosť podložia. Zásyp je 
potrebné realizovať vrstvách hrúbky po 300mm. Jednotlivá vrstvy sa zhutnia vibračnou 
žabou alebo vibračnou doskou s odstredivou hutniacou silou do 30kN. Vrchný zásyp 
blokov prvých 300m nad blokmi sa vykonáva ľahkým bagrom do 4t, ktorý tlačí zásypový 
materiál pred sebou, prípadne kruhovým nakladačom umiestneným na strane výkopu. 
Prvých 300mm sa hutní vibračnou doskou s odstredivou hutniacou silou do 30kN, nie 
žabou. Až po prekrytí blokov v hrúbke 0,60m je možné na zhutnenie použiť stroje  s 
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odstredivou hutniacou silou do 60kN, maximálnej hmotnosti do 15ton. Pri krytí blokov 
0,80m je dovolený prejazd nad blokmi so stavebnými mechanizmami SLW 30 zaťaženie 
na koleso 50kN. Pri montáži je potrebné postupovať podľa montážneho predpisu pre 
vsakovacie bloky Wavin. 
 
5.3 Zemné práce 

Zásyp ryhy pod spevnenými plochami bude zrealizovaný materiálom vhodným do 
podkladových vrstiev zhutňovaným na parametre podložia po vrstvách hr. 300 mm.  

Technológia zásypu a obsypu ryhy sa musí realizovať v súlade s STN EN 1610 
(75 6910). Výkop aj zásyp rýh navrhujeme do úrovne existujúceho resp. upraveného 
terénu.  

Pred zahájením stavebných prác je potrebné vytýčiť v mieste trasovania 
dažďovej kanalizácie a vsakovacieho zariadenia existujúce inžinierske siete jednotlivými 
správcami.  

Pri križovaní a súbehu s existujúcimi podzemnými vedeniami je potrebné dodržať 
články STN 73 6005.  

Výkopy v miestach križovania s existujúcimi sieťami je potrebné realizovať 
ručným výkopom. 

Terén v mieste navrhovaného vsaku VS1 sa upraví podľa výkresu číslo 4 a číslo 
5. 
 
5. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci                      
Počas realizácie stavby je potrebné dôsledne dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy 
týkajúce sa ochrany zdravia pri práci. Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je povinný 
zaistiť zhotoviteľ stavby. 

Z bezpečnostných predpisov treba dodržiavať všetky platné predpisy v 
investičnej výstavbe, a to najmä Nariadenie vlády č. 396/2006 Z.z. o minimálnych 
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a Vyhlášku 147/2013 Z.z. v 
znení neskorších predpisov ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o 
odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností 
 
6. ZOZNAM POUŽITÝCH NORIEM 
Súvisiace normy a technické predpisy: 
STN 73 3050 Zemné práce  
STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia  
STN 73 6521 Vodné hospodárstvo Základné vodohospodárske názvoslovie  
STN 75 0150 Vodné hospodárstvo Názvoslovie vodárenstva  
STN 75 0160 Stokové siete a kanalizačné systémy mimo budov. Terminológia  
STN EN 752 (75 6100) Stokové siete a systémy kanalizačných potrubí mimo budov  
STN EN 1610 (75 6910) Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk  
 
Poznámka 
Pred začatím výkopových prác je potrebné overiť skutočnú polohu, (výška), materiál, 
dimenziu a technický stav existujúcich inžinierskych. 
 
 
Vypracoval :  Ing. Aneta Dienová 

 Ing. Štefan Hromada 


