



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

📍 Komenského 50, 042 48 Košice

☎ Call centrum: 055/795 27 77

✉ E-mail: zakaznik@vodarne.eu

🌐 www.vodarne.eu

Bankové spojenie:

ČSOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSK BX

VÚB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASK BX

UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSK BX

Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel Sa, vložka č.:1243/V ▪ IČO: 36 570 460 ▪ DIČ: 202 006 3518 ▪ IČ DPH: SK202 006 3518

Všetkým zaradeným záujemcom

V Košiciach dňa 09.09.2024

VEC

Vysvetlenie súťažných podkladov podľa § 48 zákona o verejnom obstarávaní

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Komenského 50, 042 48 Košice, ako osoba povinná postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len „Obstarávateľ“), dňa 27.08.2024 vyhlásila v zriadenom dynamickom nákupnom systéme s názvom „*Vodárenský a kanalizačný materiál pre inžinierske siete*“ vyhláseného oznámením o vyhlásení verejného obstarávania uverejnenom v Úradnom vestníku Európskej únie pod číslom 2023/S 231- 726155 dňa 30.11.2023 a vo Vestníku verejného obstarávania č. . 237/2023 zo dňa 01.12.2023 pod značkou 38030 – MUT, výzvu na predkladanie ponúk č. 114 s názvom: DNS VAKM výzva 114/2024 pre závod Trebišov.

Dňa 05.09.2024 boli Obstarávateľovi doručené žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov/ otázky, na ktoré Obstarávateľ týmto oznámením v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v účinnom znení (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) poskytuje odpoveď / vysvetlenie.

Otázka č. 1:

Dobrý deň,

Chceli by sme požiadať o predĺženie dodacích termínov k Výzve č. 114/2024 pre závod Trebišov - Príloha č.1 - opis CP pre časť č.1,2:

Časť 1

Položka č. 6 Rúra PVC kanalizačná hladká plnostenná SN8 d160/2000mm = 5ks

Položka č. 7 Rúra PVC kanalizačná hladká plnostenná SN8 d160/3000mm = 5ks

Položka č. 8 Rúra PVC kanalizačná hladká plnostenná SN8 d160/5000mm = 10ks

Položka č. 9 Rúra PVC kanalizačná hladká plnostenná SN8 d315/5000mm = 2ks

Položka č. 10 Rúra PVC kanalizačná hladká plnostenná SN8 d400/5000mm = 4ks

Položka č.19 Dodatočné napojenie na plastové rúry s hladkou stenou s integrovaným guľovým kĺbom DN160/250 = 3ks

Nakoľko na základe informácií od dodávateľov/ výrobcov je dostupnosť uvedených tovarov cca 4 - 5 týždňov od objednania

Položka č.21 Tvarovka liatinová redukčná príruha XR DN300/200 PN16 = 2ks

Nakoľko na základe informácií od dodávateľov/ výrobcov je dostupnosť uvedených tovarov cca 20 týždňov od objednania

Časť 2

Položka č. 17 Univerzálna kanalizačná prechodová spojka na spájanie rúr rôznych priemerov a materiálov, manžeta 400-425mm, materiál spojky guma EPDM, spoje utesnené páskou z nerezovej ocele = 4ks

Položka č. 18 Univerzálna kanalizačná prechodová spojka, manžeta A: 310-335mm, manžeta B: 295-320mm, materiál spojky guma EPDM, spoje utesnené páskou z nerezovej ocele = 2ks

Položka č. 20 Dodatočné napojenie betónové potrubie, kombi-set pozostáva z koncového tesnenia a potrubia DN 400 = 1ks

Nakoľko na základe informácií od dodávateľov/ výrobcov je dostupnosť uvedených tovarov cca 4 - 5 týždňov od objednania

Ďakujeme za pochopenie

S pozdravom

Otázka č. 2:

Dobrý deň,

žiadame o predĺženie termínu dodania na položky č. 6-10, 19 a 21 výzvy č. 114/2024 pre závod Trebišov Časť 1:

- 6 Rúra PVC kanalizačná hladká plnostenná SN8 d160/2000mm
- 7 Rúra PVC kanalizačná hladká plnostenná SN8 d160/3000mm
- 8 Rúra PVC kanalizačná hladká plnostenná SN8 d160/5000mm
- 9 Rúra PVC kanalizačná hladká plnostenná SN8 d315/5000mm
- 10 Rúra PVC kanalizačná hladká plnostenná SN8 d400/5000mm
- 19 Dodatočné napojenie na plastové rúry s hladkou stenou s integrovaným guľovým kĺbom DN160/250
- 21 Tvarovka liatinová redukčná prírubu XR DN300/200 PN16

Vzhľadom k tomu, že nejde o bežný skladový tovar, výrobcovia nám potvrdili termín dodania u položiek 6, 7, 8, 9, 10, 19 až 8 týždňov od objednania a preto žiadame predĺžiť termín dodania u týchto položiek na 8 týždňov od objednania. U položky 21 nám výrobcovia potvrdili termín dodania tovaru až 22 týždňov od objednania a preto žiadame predĺžiť termín dodania u tejto položky na 22 týždňov od objednania.

Ďakujeme.

Otázka č. 3:

Dobrý deň,

žiadame o predĺženie termínu dodania na položky č. 4, 17, 18, 19 a 20 výzvy č. 114/2024 pre závod Trebišov Časť 2:

- 4 Tvarovka PVC tlaková ENPL d315, použitie: pitná voda (dodať atest pre styk s pitnou vodou)
- 17 Univerzálna kanalizačná prechodová spojka na spájanie rúr rôznych priemerov a materiálov, manžeta 400-425mm, materiál spojky guma EPDM, spoje utesnené páskou z nerezovej ocele
- 18 Univerzálna kanalizačná prechodová spojka, manžeta A: 310-335mm, manžeta B: 295-320mm, materiál spojky guma EPDM, spoje utesnené páskou z nerezovej ocele
- 19 Poklop kanalizačný - okrúhly, D 400 kN, DN 400, z tvárnej liatiny, nerezové skrutky (na zakrytie okrúhlej revíznej kanalizačnej šachty s priemerom 400mm)
- 20 Dodatočné napojenie betónové potrubie, kombi-set pozostáva z koncového tesnenia a potrubia DN 400

Vzhľadom k tomu, že nejde o bežný skladový tovar, výrobcovia nám potvrdili termín dodania 4 týždne od objednania a preto žiadame predĺžiť termín dodania u týchto položiek na 4 týždne od objednania.

Ďakujeme.

Odpoveď Obstarávateľa na otázky č. 1, č. 2 a č. 3:

Dobrý deň,

oznamujeme Vám, že pre položky č. 6, č. 7, č. 8, č. 9, č. 10 a č. 19 z Prílohy č. 1 – Opis, CP – Časť 1, akceptujeme termín dodania do 8 týždňov od doručenia objednávky. Pre položku č. 21 z Prílohy č. 1 - Opis, CP – Časť 1, akceptujeme termín dodania do 22 týždňov od doručenia objednávky

Ďalej pre položky č. 4, č. 17, č. 18, č. 19 a č. 20 z Prílohy č. 1 – Opis, CP – Časť 2, akceptujeme termín dodania do 5 týždňov od doručenia objednávky.

Vzhľadom na skutočnosť, že Obstarávateľ poskytol vysvetlenie bezodkladne nebude predlžovať lehotu na predkladanie ponúk. Zároveň Vám oznamujeme, že bol nahratý dokument Výzva na predkladanie ponúk a Súťažné podklady.

S pozdravom