

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 14/2025

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudność i	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Długi Most	12-01-3-14-294 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,10	2,3	131	CP-W
		Długi Most	12-01-3-14-298 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,28	6,45	131	CP-W
	MA-PORZ	Długi Most	12-01-3-14-263 -a -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,33	-	22	WPOD-BN
		Długi Most	12-01-3-14-270 -d -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,97	-	22	WPOD-BN
		Długi Most	12-01-3-14-273 -c -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	2,49	-	22	WPOD-BN
	ODN-GLEB	Długi Most	12-01-3-14-263 -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	3	KMTR	8,87	8,58	78	WYK-POGCZ
		Długi Most	12-01-3-14-270 -d -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	3	KMTR	6,47	6,26	78	WYK-POGCZ
		Długi Most	12-01-3-14-273 -c -00	PRZ-PAS	Przekopanie gleby na pasach	2	KMTR	2,67	54,18	65	PRZ-PAS
		Długi Most	12-01-3-14-273 -c -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	3	KMTR	2,67	73,08	55	WYK-PASR
		Długi Most	12-01-3-14-273 -c -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	3	KMTR	13,93	13,47	78	WYK-POGCZ
	ODN-LUK	Długi Most	12-01-3-14-268 -h -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	0,01	0	110	DOW-SADZ
		Długi Most	12-01-3-14-268 -h -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	-----	TSZT	0,01	0	110	DOW-SADZ
		Długi Most	12-01-3-14-268 -h -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	0,47	0,11	110	DOW-SADZ
		Długi Most	12-01-3-14-268 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,79	0,26	110	DOW-SADZ
		Długi Most	12-01-3-14-268 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,28	-	110	DOW-SADZ
		Długi Most	12-01-3-14-268 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		Długi Most	12-01-3-14-268 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	370	GODZ RH8
		Długi Most	12-01-3-14-268 -h -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,02	0,36	101	SADZ 1R
		Długi Most	12-01-3-14-268 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,26	27,83	102	SADZ WIEL
		Długi Most	12-01-3-14-268 -h -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igł.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,01	0	110	DOW-SADZ
		Długi Most	12-01-3-14-268 -h -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,01	0	110	DOW-SADZ
		Długi Most	12-01-3-14-268 -h -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,47	0,06	110	DOW-SADZ
		Długi Most	12-01-3-14-268 -h -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,79	0,14	110	DOW-SADZ
	ODN-ZŁOŻ	Długi Most	12-01-3-14-265 -g -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	6,07	1,46	110	DOW-SADZ
		Długi Most	12-01-3-14-265 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,74	0,57	110	DOW-SADZ
		Długi Most	12-01-3-14-265 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,81	-	110	DOW-SADZ
		Długi Most	12-01-3-14-265 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		Długi Most	12-01-3-14-265 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	370	GODZ RH8
		Długi Most	12-01-3-14-265 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	7,81	215,6	102	SADZ WIEL
		Długi Most	12-01-3-14-265 -g -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,07	0,83	110	DOW-SADZ
		Długi Most	12-01-3-14-265 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,74	0,31	110	DOW-SADZ
	ODN-ZRB	Długi Most	12-01-3-14-263 -b -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	24,14	5,82	110	DOW-SADZ
		Długi Most	12-01-3-14-263 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	6,10	2	110	DOW-SADZ
		Długi Most	12-01-3-14-263 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	30,24	-	110	DOW-SADZ
		Długi Most	12-01-3-14-263 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	370	GODZ RH8
		Długi Most	12-01-3-14-263 -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	5,00	13,83	100	KOP-ROW
		Długi Most	12-01-3-14-263 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	30,24	667,82	102	SADZ WIEL
		Długi Most	12-01-3-14-263 -b -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	2	KMTR	23,44	18,17	78	WYK-POGCZ
		Długi Most	12-01-3-14-263 -b -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	24,14	3,31	110	DOW-SADZ
		Długi Most	12-01-3-14-263 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,10	1,1	110	DOW-SADZ
	PIEL	Długi Most	12-01-3-14- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	-----	HA	1,00	20	122	KOSZ UA
		Długi Most	12-01-3-14- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	-----	HA	9,00	307	123	KOSZ UB
		Długi Most	12-01-3-14- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	-----	HA	21,00	1 149	124	KOSZ UC
	POPR-WPG	Długi Most	12-01-3-14- - -	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	0,55	5,04	66	PRZ-TALSA
		Długi Most	12-01-3-14- - -	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	3	TSZT	0,55	16,47	60	WYK-TAL60
OCHRL	O-GRODZN	Długi Most	12-01-3-14-263 -b -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,50	-	371	GODZ RH23
		Długi Most	12-01-3-14-263 -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,60	-	144	GRODZ-SRN
		Długi Most	12-01-3-14-263 -b -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	3,00	45,35	144	GRODZ-SRN
	O-GRODZR	Długi Most	12-01-3-14-258 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00	-	147	GRODZ-DEM
		Długi Most	12-01-3-14-258 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	11,40	74,28	147	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Długi Most	12-01-3-14- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	15,00	-	148	K GRODZEŃ
		Długi Most	12-01-3-14- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	-	371	GODZ RH23
		Długi Most	12-01-3-14- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	15,00	-	148	K GRODZEŃ
	O-KONTRU	Długi Most	12-01-3-14-263 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00	-	370	GODZ RH8
		Długi Most	12-01-3-14-263 -b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	-	155	PUL-RYJ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 14/2025

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-KONTRU	Długi Most	12-01-3-14-263 -b -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	15,00	2,04	155	PUL-RYJ
	O-PROGNG	Długi Most	12-01-3-14- - -	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	6,00	4,07	157	SZUK-PĘDR
	O-SMIECI	Długi Most	12-01-3-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	19,00	-	380	GODZ MH8
		Długi Most	12-01-3-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	76,00	-	370	GODZ RH8
	O-ZWWTÓRK	Długi Most	12-01-3-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Długi Most	12-01-3-14- - -	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	20,00	4,38	151	PUL-WT
OCHRP	P-INFO	Długi Most	12-01-3-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Długi Most	12-01-3-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	-	370	GODZ RH8
	P-PASYS	Długi Most	12-01-3-14-258 -i -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	1	H	2,00	-	174	ODN-PASP
		Długi Most	12-01-3-14-258 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00	-	370	GODZ RH8
		Długi Most	12-01-3-14-258 -i -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,52	0,17	174	ODN-PASP
		Długi Most	12-01-3-14-262 -k -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		Długi Most	12-01-3-14-262 -k -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	1	H	2,00	-	174	ODN-PASP
		Długi Most	12-01-3-14-262 -k -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,06	0,02	174	ODN-PASP
	P-POŻAR	Długi Most	12-01-3-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	-	380	GODZ MH8
	UT-WODA	Długi Most	12-01-3-14-259 -j -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		Długi Most	12-01-3-14-259 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	-	370	GODZ RH8
OCHRP	OP-BUDKIN	Długi Most	12-01-3-14- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. łęg. i schr. nietop	1	SZT	10,00	-	167	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Długi Most	12-01-3-14- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	30,00	-	169	CZYSZ-BUD
POZ	IIIAU	Długi Most	12-01-3-14-263 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	534,00	18,7	2	CWD-D
		Długi Most	12-01-3-14-263 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	18,36	2	CWD-D
		Długi Most	12-01-3-14-263 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	534,00	86	2	CWD-D
		Długi Most	12-01-3-14-263 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	3,13	2	CWD-D
		Długi Most	12-01-3-14-270 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	259,00	9,4	2	CWD-D
		Długi Most	12-01-3-14-270 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	4,16	2	CWD-D
		Długi Most	12-01-3-14-270 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	259,00	39,31	2	CWD-D
		Długi Most	12-01-3-14-270 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	0,73	2	CWD-D
	IIIBU	Długi Most	12-01-3-14-273 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 065,00	44,24	2	CWD-D
		Długi Most	12-01-3-14-273 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00	35,87	2	CWD-D
		Długi Most	12-01-3-14-273 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 065,00	184,46	2	CWD-D
		Długi Most	12-01-3-14-273 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00	6,17	2	CWD-D
	POZ-P	Długi Most	12-01-3-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	-	380	GODZ MH8
		Długi Most	12-01-3-14- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	10,00	-	372	GODZ PILA
		Długi Most	12-01-3-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	-	370	GODZ RH8
	PR	Długi Most	12-01-3-14- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	256,00	203,97	2	CWD-D
		Długi Most	12-01-3-14- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	256,00	56,34	2	CWD-D
	PTP	Długi Most	12-01-3-14- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	686,00	658,52	2	CWD-D
		Długi Most	12-01-3-14- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	686,00	163,62	2	CWD-D
	PTW	Długi Most	12-01-3-14- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00	73,23	2	CWD-D
		Długi Most	12-01-3-14- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00	15,12	2	CWD-D
	TPP	Długi Most	12-01-3-14-249 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	120,00	14,8	2	CWD-D
		Długi Most	12-01-3-14-249 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	120,00	31,19	2	CWD-D
		Długi Most	12-01-3-14-249 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	46,00	5,75	2	CWD-D
		Długi Most	12-01-3-14-249 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	46,00	12,09	2	CWD-D
		Długi Most	12-01-3-14-249 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	157,00	15,92	2	CWD-D
		Długi Most	12-01-3-14-249 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00	40,13	2	CWD-D
		Długi Most	12-01-3-14-249 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	157,00	33,7	2	CWD-D
		Długi Most	12-01-3-14-249 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00	6,94	2	CWD-D
		Długi Most	12-01-3-14-249 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	151,00	16,2	2	CWD-D
		Długi Most	12-01-3-14-249 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00	35,14	2	CWD-D
		Długi Most	12-01-3-14-249 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	151,00	34,33	2	CWD-D
		Długi Most	12-01-3-14-249 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	151,00	34,33	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 14/2025

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Długi Most	12-01-3-14-249 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00	6,31	2	CWD-D
		Długi Most	12-01-3-14-270 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	77,00	11	2	CWD-D
		Długi Most	12-01-3-14-270 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	19,39	2	CWD-D
		Długi Most	12-01-3-14-270 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	77,00	18,89	2	CWD-D
		Długi Most	12-01-3-14-270 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	3,34	2	CWD-D
		Długi Most	12-01-3-14-270 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	26,00	3,75	2	CWD-D
		Długi Most	12-01-3-14-270 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	10,09	2	CWD-D
		Długi Most	12-01-3-14-270 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	26,00	6,21	2	CWD-D
		Długi Most	12-01-3-14-270 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	1,74	2	CWD-D
		Długi Most	12-01-3-14-273 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	24,00	3,19	2	CWD-D
		Długi Most	12-01-3-14-273 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	7,38	2	CWD-D
		Długi Most	12-01-3-14-273 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	24,00	4,7	2	CWD-D
		Długi Most	12-01-3-14-273 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	1,09	2	CWD-D
		Długi Most	12-01-3-14-290 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	263,00	32,56	2	CWD-D
		Długi Most	12-01-3-14-290 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	3,73	2	CWD-D
		Długi Most	12-01-3-14-290 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	263,00	52,85	2	CWD-D
		Długi Most	12-01-3-14-290 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,47	2	CWD-D
		Długi Most	12-01-3-14-290 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	190,00	23,08	2	CWD-D
		Długi Most	12-01-3-14-290 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	11,64	2	CWD-D
		Długi Most	12-01-3-14-290 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	190,00	35,45	2	CWD-D
		Długi Most	12-01-3-14-290 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	1,66	2	CWD-D
		Długi Most	12-01-3-14-295 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	124,00	10,67	2	CWD-D
		Długi Most	12-01-3-14-295 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	16,61	2	CWD-D
		Długi Most	12-01-3-14-295 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	124,00	18,65	2	CWD-D
		Długi Most	12-01-3-14-295 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	2,4	2	CWD-D
		Długi Most	12-01-3-14-295 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	124,00	10,35	2	CWD-D
		Długi Most	12-01-3-14-295 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	6,37	2	CWD-D
		Długi Most	12-01-3-14-295 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	124,00	21,46	2	CWD-D
		Długi Most	12-01-3-14-295 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	0,94	2	CWD-D
		Długi Most	12-01-3-14-295 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	234,00	26,25	2	CWD-D
		Długi Most	12-01-3-14-295 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	29,57	2	CWD-D
		Długi Most	12-01-3-14-295 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	234,00	49,22	2	CWD-D
		Długi Most	12-01-3-14-295 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	4,66	2	CWD-D
		Długi Most	12-01-3-14-299 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	760,00	69,33	2	CWD-D
		Długi Most	12-01-3-14-299 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00	88,61	2	CWD-D
		Długi Most	12-01-3-14-299 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	760,00	173,41	2	CWD-D
		Długi Most	12-01-3-14-299 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00	15,82	2	CWD-D
		Długi Most	12-01-3-14-299 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	207,00	26	2	CWD-D
		Długi Most	12-01-3-14-299 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	33,37	2	CWD-D
		Długi Most	12-01-3-14-299 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	207,00	50,73	2	CWD-D
		Długi Most	12-01-3-14-299 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	5,7	2	CWD-D
		Długi Most	12-01-3-14-300 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	806,00	82,66	2	CWD-D
		Długi Most	12-01-3-14-300 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00	46,92	2	CWD-D
		Długi Most	12-01-3-14-300 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	806,00	232,25	2	CWD-D
		Długi Most	12-01-3-14-300 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00	9,94	2	CWD-D
		Długi Most	12-01-3-14-300 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	38,00	5,84	2	CWD-D
		Długi Most	12-01-3-14-300 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	38,00	7,27	2	CWD-D
UTRZ	UT-DROGIL	Długi Most	12-01-3-14- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	90,00	-	381	GODZ MH23
		Długi Most	12-01-3-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	15,00	-	380	GODZ MH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 14/2025

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
UTRZ	UT-DROGIL	Długi Most	12-01-3-14- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	-	371	GODZ RH23
		Długi Most	12-01-3-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00	-	370	GODZ RH8
	UT-OBEDUK	Długi Most	12-01-3-14- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	-	381	GODZ MH23
		Długi Most	12-01-3-14- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	-	371	GODZ RH23
	UT-TURYST	Długi Most	12-01-3-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	-	380	GODZ MH8
		Długi Most	12-01-3-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	-	370	GODZ RH8

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Legenda:

## I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

## II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olsów i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA ŚCIO	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

## Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścióły i runa/ lub ściółą /tylko ściółą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

**III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw**

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

**Uwaga:** Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.



## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

**IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)**

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Granice przedziałów		Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*				
Stopnie Trudności		0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%
1		2	3	4	5	6
Stopnie trudności		I	II	III	IV	V

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszenie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszenie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

\*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbówka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.