


ZOZNAM PRÍLOH :

ZT-TS	TECHNICKÁ SPRÁVA
ZT-01	ZÁKLADY
ZT-02	PÔDORYS PRÍZEMIA
ZT-03	DETAIL ULIČNÉHO VPUSTU

- PRÍPADNÉ ZMENY PROJEKTU JE NUTNÉ PRED ICH REALIZÁCIOU PREKONZULTOVAŤ S AUTOROM PROJEKTU, ICH REALIZÁCIA JE MOŽNÁ NA ZÁKLADE JEHO PÍSOMNÉHO SÚHLASU !
- PRÍPADNÉ NEJASNOSTI V PROJEKTE JE NUTNÉ BEZODKLADNE OZNÁMIŤ ZODPOVEDNÉMU PROJEKTANTOVI !
- PROJEKTOVANÉ ROZMERY STAVEBNÝCH VÝROBKOV A KONŠTRUKCIÍ JE NUTNÉ PRED ICH ZADANÍM DO VÝROBY OVERIŤ PREMERANÍM PRIAMO NA STAVBE !



±0,000 = 159,83 m n.m.

AUTOR PROJEKTU	HYDROCOOP spol. s r.o. Bratislava					
HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU	Ing. Peter Slezák					
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. Norbert Jókay					
VYPRACOVALA	Ing. Martina Maťová					
INVESTOR	Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, Malacky					
MIESTO STAVBY	parc.č. C KN 5389/3 až 7, 5389/10, 5389/18, 3613/5, 3613/14, 5389/19, k.ú. Ma, okr. MA parc.č. E KN 5961/1, k.ú. Malacky, okres Malacky					
STAVEBNÝ OBJEKT	SO 05 Hala na prípravu surovín					
ČASŤ	SO 05.3 Zdravotechnika					
DRUH STAVBY	MALACKY - KOMPOSTÁREŇ A ZBERNÝ DVOR		STUPEŇ	RPD	FORMÁT	2xA4
			DÁTUM	11/2019	MIERKA	
NÁZOV VÝKRESU	Technická správa		ČÍSLO VÝKRESU		ZTI-TS	