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1 Identifikačné údaje stavby a investora 
 
Názov stavby:  Systém zhodnocovania BRO pre Krasno 
Miesto stavby:  Krásno nad Kysucou 
Investor:  Mesto Krásno nad Kysucou, Mestský úrad, Ulica 1. mája 1255 
Gen. Projektant : HESCON s.r.o, NÁMESTIE SV. ANNY, 911 01 TRENČÍN  
Spracovateľ časti : HESCON s.r.o, NÁMESTIE SV. ANNY, 911 01 TRENČÍN       
Katastrálne územie: Krásno nad Kysucou 
Okres:   Čadca 
Kraj:   Žilinský 
Druh stavby:  Novostavba 
Klasifikácia stavby: 1252 Silá, sklady (nepoľnohospodárske) 
   1271 Nebytové poľnohospodárske budovy - kompostové valy 
   2420 Ostatné inžinierske stavby (skládky odpadu) 
Stupeň PD :  Dokumentácia pre stavebné povolenie (PSP) 
Dátum:  December 2019 
 

2 NÁVRH KOMPOSTÁRNE / KOMPOSTOVACIEHO ZARIADENIA 
Zariadenie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (BRKO) je 
navrhnuté a rozdelené do základných celkov:  
 
1) Prijímacia hala pre kuchynské BRKO 
2) Skladovacie plochy pre ostatný BRKO 
3) Dozrievacia plocha 
4) Skladovacie plochy pre kompost 
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OBR.1.: Všeobecný náhľad 
 
2.1  Postup práce 
V kompostárni sa budú zhodnocovať BRKO z údržby parkov, cintorínov, meststkej zelene, 
zo záhrad obyvateľov a kuchynský BRKO z domácností.  
Zelený BRKO bude priebežne umiestňovaný vždy pro doručení na plochu pre skladovanie 
zeleného BRO, z ktorého bude podľa potreby vytváraná kompostovacia základka alebo 
premiešavaný s kuchynským BRKO. Hnedý, suchý materiál ako konáre alebo lístie bude 
umiestňovaný na skladovaciu plochu pre konáre a podľa potreby taktiež využívaný na 
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vytváranie kompostovacej základky, prípadne premiešavaný s kuchynským BRKO. Priľahlá 
plocha je určená na drvenie drevnej hmoty a jej následné použitie v procese kompostovania. 
Kuchynský BRKO bude dodávaný do prijímacej haly. Kuchynský BRKO bude vyzbieraný 
špeciálnymi vedierkami systémom ,,od dverí“ domácností, kumulovaný pracovníkmi TS do 
určených nádob na korbe zberového vozidla a dodaný do kompostárne. Kompostáreň je 
vybavené zariadením na báze kompostovania prostredníctvom termofilných baktérií, 
priebežnom dodávaní odpadu do zariadenia, priebežnej hygienizácií a následnej výroby 
surového hnojiva, ktoré musí byť ďalej stabilizované na kompostovacích základkách. Keďže 
sa jedná o kuchynský BRKO, ktorý je charakterizovaný ako Vedľajší živočíšny produkt 3. 
kategórie je nevyhnutné tento odpad podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 
1069/2009 hygienizovať pod dobu min. 1 hod a dosiahnutia min. teploty 70°C. Celý proces 
zhodnocovania BRKO v hygienizačnom zariadení je plne automatizovaný. 
Doba kompostovania na základkách je stanovená na 8 týždňov. Následne bude vytvorený 
kompost preosiaty na frakciu pod 20 mm a uskladnený a nadrozmerná frakcia bude použitá 
a vrátená späť do kompostovacieho procesu ako štartér naočkovaný mikroorganizmami. 
 

 
OBR.2.: Prehľad pohybu BRO 
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3 BUDOVY KOMPOSTÁRNE 
3.1  Prijímacia hala 
Slúži na prijímanie kuchynských BRKO, v ktorej je umiestnený zateplený kontajner a v ňom 
zariadenie na kompostovanie a hygienizáciu kuchynských BRKO.  
 
3.2 Dozrievacie plochy 
Dozrievania plocha je široká 19,5 m a dlhá 14 m. Na konci a na začiatku dozrievacej plochy 
je potrebná dodatočná manipulačná plocha (8 x 19,5 m a 8 x 19,5 m) určená na obrátenie sa 
s mechanizáciou (traktor s prekopávačom kompostu, kolesový nakladač). 
Na prevzdušnenie štyroch základok je potrebné prevzdušňovacie potrubie pod každou z 
nich. Všetky výluhy a dažďové vody z dozrievacej plochy sa zhromažďujú v prislúchajúcej 
retenčnej nádrži. 
 
3.3 Skladovacia plocha  
Skladovacie plochy sú určené na skladovanie hotového kompostu. Dažďová voda a 
prípadné výluhy sa zhromažďujú v prislúchajúcej retenčnej nádrži. 
 
3.4 Rez plochy 
Dočasné skládky, dozrievacia plocha a časti manipulačných plôch sú pokryté z 
nepriepustným asfaltom. 
 

 
 

OBR.3.: Detail dozrievacej plochy 
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OBR.4.: Detail konštrukcie betónového prefabrikátu so vzduchovými tryskami 
 

Skladovacia plocha a všetky ostatné plochy ako napr. cesty môžu byť pokryté asfaltom – nie 
je potrebný utesnený povrch. 
 
 
4 TECHNOLOGICKÝ PROCES KOMPOSTOVANIA NA 

DOZRIEVACÍCH PLOCHÁCH - prevzdušňovanie 
 
Vďaka prevzdušňovaniu biologicky rozložiteľného odpadu počas celej doby sú vytvorené 
optimálne podmienky pre zabezpečenie technologického procesu kompostovania. 
Prevzdušňovaním základok na dozrievacích plochách je zabezpečený dostatočný prísun 
kyslíku pre mikroorganizmy a zároveň eliminácia tvorby anaeróbnych zón a teda 
zápachových emisií . Zároveň umožňuje významným spôsobom skrátiť čas potrebný na 
kompostovanie BRO. 
 
Výluhy a dažďová voda z dozrievacej plochy a časti manipulačnej plochy sa zhromažďujú v 
retenčnej nádrži a používajú sa na opätovné zavlažovanie materiálu vo fáze dozrievania.  
 
 
5 NÁVRH VEĽOSTI KOMPOSTÁRNE 
5.1 Rozloha 
 
Očakávané množstvo BRKO, ktoré bude na kompostárni zhodnocované je 85 t kuchynských 
BRKO a 415 t ostatného BRKO z údržby zelene, záhrad. 
 
85 t kuchynského BRKO = 120 m3 objemových 
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415 t zeleného BRKO = 830 m3 objemových 
Týždenne očakávame príjem cca. 2,4 m3 kuchynských BRKO a 17 m3 zeleného a hnedého 
BRKO. Behom procesu hygienizácie a kompostovania kuchynských BRKO očakávame 
stratu objemu materiálu približne 50%. Objem výstupu po procese je 1,2 m3 . Celkové 
množstvo materiálu pripraveného na kompostovanie na dozrievacích plochách je tak 890 
m3. Týždenne očakávame 18 m3. Každé dva týždne vytvoríme novú základku. Pri použítí 
prekopávača so záberom 3m3 na 1 m základky budeme potrebovať minimálnu dĺžku 
základky 12 m. Retenčný čas na dozrievacích základkach je 8 týždňov. 
 
Za normálnych okolností sú všetky výluhy z okamžite spotrebované na opätovné 
zavlažovanie základok. Z tohto dôvodu nie je potrebné uvažovať nad navýšením kapacity 
retenčnej nádrže nad požiadavky na jej objem pre dažďové zrážky.  
 
Povrchová odpadová voda z asfaltových povrchov (Dozrievacia plocha a manipulácia) sa 
zhromažďuje v retenčnej nádrži. Väčšina výluhov v tejto fáze je tvorená dažďovými zrážkami 
a môže byť použitá na opätovné zavlažovanie na dozrievacej ploche. Ak je po silných 
dažďoch v nádrži príliš veľa vody, táto voda môže byť prečerpaná a odvezená do čistiarne 
odpadových vôd. 
 
6 TECHNOLÓGIA 
Architektonické ako aj dispozičné riešenie kompostárne vychádza z navrhovanej technológie 
spracovania BRKO a celé stavebné riešenie je previazané na technologický koncept a je  s 
technológiou pevne spojené, vytvárajúc vzájomne neoddeliteľný súbor. 
 
Jednotlivé technologické zariadenia – hygienizačné jednotky, prevzdušňovací systém 
tvorený potrubím, čerpadlami, sifónmi a dúchadlami, rádiové teplotné sondy, riadici, 
kontrolný a vizulizačný systém vrátane dozrievacích plôch vytvárajú technologický celok tak, 
aby tento bol plne funkčný vrátane obslužných – manipulačných priestorov. Z toho vyplýva, 
že stavba a technológia sú z koncepčného hľadiska projektované ako celok, tvoriac stavebne 
neoddeliteľné,  navzájom pevne spojené celky. 
 
6.1 Hygienizácia 
Hygienizácia prebieha v elektrickom kompostéri – zariadení na kompstovanie a hygienizáciu 
VŽP 3 do 24 hodín za použitia špeciálnych termofilných baktérií. Proces je plne automatický 
so záznamom vývoja teplôt pre kontrolné orgány. Keďže rozkladom dochádza k redukcií 
BRKO pod frakciu 1,2 cm nie je potrebné drvenie odpadu pred hygienizáciou. 
 
6.2 Systém pre prevzdušňovania zákládok 
Pre optimalizáciu procesu rozkladu a redukcie pachových emisií bol prevzdušňovací systém 
úspešne zabudovaný v stovkách kompostárňach v zahraničí. Systém musí umožňovať 
kontinuálne dodávku kyslíka do zakládok kompostu nezávisle na cykloch prekopávania. 
Systém v súlade s priebehom procesu musí regulovať a kontrolovať prísun vzduchu a tým 
zabezpečovať v zakládkách kompostu: 
• urýchlenie procesu rozkladu 
• redukciu pachových emisií 
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• zaisťovať spoľahlivú prevádzku 
• zlepšovať kvalitu kompostu 
 
Prevzdušňovanie kompostovacej plochy musí byť zabezpečené prostredníctvom betónových 
potrubí. Kontinuálne sledované priebehy teplôt v module musia dodávať dáta pre riadenie 
procesu do kontrolného modulu. Vizualizácia priebehu rozkladu aj prípadná nutná regulácia 
riadiacich parametrov sa musí vykonávať pomocou vizualizačného modulu.  
 
6.3 Prevzdušňovacie potrubie, dúchadlá a sifónová nádoba s poklopom 
Riadený systém prevzdušňovania zahŕňa dúchadlá špeciálne prispôsobené pre prevádzku 
kompostárne a betónové vysokozáťažové prevzdušňovacie rúry pre rovnomerné rozdelenie 
vzduchu pod telesom zakládky. Systém ako celok musí zaisťovať aeróbny priebeh rozkladu 
kontrolovaným prívodom vzduchu nezávisle na cykloch prekopávania. 
 
Použitím vysoko kvalitného betónu musí byť betónová prevzdušňovacia rúra odolná proti 
mechanickým, biologickým i chemickým vplyvom. Prechádzanie kolesovým nakladačom 
alebo návesovou súpravou nesmie poškodiť systém. Prevzdušňovacie potrubia musia slúžiť 
zároveň na odvod výluhov z kompostovacích základok a preto musia byť spoje utesnené 
proti úniku vzduchu a výluhov a taktiež proti strate tlaku. 
Vzduchové trysky majú kónický tvar zaručujúci rovnomerný prísun vzduchu aj pri veľkých 
dĺžkach vedenia pri súčasnej redukcii nebezpečenstva ich upchatia. Otvormi trysiek prebieha 
tiež odvedenie výluhov, čo zabraňuje zamokreniu päty zakládky (pri zamokrení možná tvorba 
anaeróbnych zón, zníženie komínového efektu základky). Tvar profilu prevzdušňovacej rúry 
musí umožňovať aj pri malých množstvách výluhu vysokú prietokovú rýchlosť, na druhej 
strane  pri veľkých zrážkach naopak dostatočný priemer profilu pre odtok odpadovej vody. 
 
Systém je stavebnicového charakteru aby dával možnosť prispôsobiť sa každej veľkosti 
prevádzky. Je tak možné aj neskoršie zväčšenie kompostovacej plochy (predĺženie 
prevzdušňovacieho potrubia) bez náročnej práce. 
 
Základné technické parametre potrubí: 
• Dĺžka betónového prefabrikátu: max. 102 cm, min. 99 cm 
• Rez prevzdušňovacieho potrubia: min. 300 cm2 
• Priemer prevzdušňovacieho potrubia: min 200 mm 
• Betón odolný voči kyselinám triedy: C40/50 B7 bez Ca3 
• Integrované EPDM alebo SBR tesnenie na spájanie jednotlivých prefabrikátov 
• Vzduchové trysky kónického tvaru vyrobené z PA 6 
• Vzduchové trysky vymeniteľné 
• Povolené zaťaženie: min. 170 kN/m 
• Rozdiel tlaku v jednej línií prevzdušnovacieho potrubia: max. 15% 
• Počet trysiek: min. 8 ks / 1 m 
• Priemer trysiek: min. 6 mm, max. 7 mm 
• Inšpekčný otvor s poklopom s nehrdzavejúcej ocele pre každú líniu potrubia 
 
Základné technické parametre dúchadiel: 
• Vmax: min. 1000 m3 / hod 
• Celkový rozdiel tlaku: > 2100 Pa (pri hustote = 1,2 kg/ m3 a 20 °C) 
• Motor: min. 0,55 kW 
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• Stupeň ochrany: IP 55 
• Tepelná ochrana motora 
• Vymeniteľný zotrvačník 
• súčasť dodávky 30 cm flexibilná mikrobiologicky rezistentná spojovacia hadica s 
priemerom 200mm 
• možnosť horizontálnej aj vertikálnej inštalácie fénu 
• spojovacia obruč z nehrdzavejúcej ocele s priemerom 200 mm 
• krytie dúchadiel musí byť vyrobené z liateho hliníka 
 
Každá línia prevzdušňovacieho potrubia je na konci vybavená inšpekčným otvorom, ktorý 
slúži na kontrolu stavu potrubia a jeho čistenie od prípadných nánosov a častíc. Keďže sa 
požaduje veľmi malý priemer trysiek, nedochádza k ich upchávaniu, tieto musia garantovať 
stabilný tlak vzduchu a preto interval čistenia musí byť dostatočne dlhý. Kontrola stavu 
prevzdušňovacieho potrubia by sa mala vykonávať aspoň 2 krát ročne. 
 
Pre správne fungovanie celého prevzdušňovacieho a odvodňovacieho systému je dôležitá 
inštalácia sifónovej nádoby. Jej úlohou je zabrániť úniku vzduchu z prevzdušňovacích 
potrubí do retenčnej nádrže prípadne kanalizácie a naopak odpadovej vody späť do 
prevzdušňovacích potrubí. Sifón musí byť vybavený teleskopickým vekom pre úpravu jeho 
položenia zarovno s povrchom.  
 
Základné technické parametre sifónových nádob: 
Výška: min. 1550 mm 
Priemer: min. 1100 mm 
Materiál: Polyetylén 
Povolené zaťaženie veka: min. 400 kN 
kovový poklop s teleskopickou nadstavbou pre úpravu výšky od 50 do 280 mm 
Chemicky a mikrobiologicky rezistentný 
Možnosť odviesť odpadovú vodu z min. 4 prevzdušňovacích potrubí 
 

 
OBR.5.: Sifónová nádoba s teleskopickým vekom 
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6.4 Tlaková skúška pred uvedením kompostárne do prevádzky 
 
Pre otestovanie správnej funkcie prevzdušňovacieho systému kompostárne je vyžadovaná 
odborná skúška zariadenia. Táto bude vykonaná na  náklady stavebníka autorizovaným 
subjektom, ktorého určí stavebník. Funkčnosť prevetrávacieho potrubia prostredníctvom 
merania tlaku vzduchu v tryskách a teda jeho správnej distribúcie musí byť vypočítaná a 
overená nasledovne: 

  
Kde: 
S = stabilná distribúcia vzduchu 
n = počet meraní (dozrievacie plochy – meranie na 2., 7., 12., 17., 22., 27. m. /n=6/) 
Xi = nameraná hodnota (Pa) 
_ 
X = aritmetický priemer 
 
Následne: 

 
Meranie sa musí uskutočniť pre každú líniu prevzdušňovacieho potrubia na dozrievacej 
ploche samostatne. Rozdiel v distribúcií vzduchu nesmie byť väčší ako 15 % pre každé 
meranie. Ak je ,,s“ väčší ako 15% kompostáreň nespĺňa základnú požiadavku pre uvedenie 
do prevádzky. 
 
6.5 Kontrola teploty 
 
Teplota predstavuje dôležitú indikačnú hodnotu pre optimálny priebeh kompostovania a je 
podľa zákona používaná ako dôkaz vykonanej hygienizácie. Táto skutočnosť robí z 
priebežného merania teploty nutnosť. 
Pri základnom nastavení musí merať systém teplotu každú hodinu až v 3  miestach prierezu 
zakládky a posielať údaje o teplote pomocou rádiového signálu do riadiacej stanice (iné 
meracie intervaly musí byť možné naprogramovať priamo na snímači). Senzor je možné 
použiť v každom mieste kompostárne, nesmie byť obmedzený žiadnou dĺžkou kábla. 
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OBR.6.: Rádiovo riadené teplotné sondy 
 
K zabezpečeniu prevádzkovej spoľahlivosti sú požadované stabilné sondy TML3 z ušľachtilej 
ocele. Každá sonda musí byť individuálne programovatelná a tak je každá nameraná 
hodnota teploty ihneď priradená príslušnej šarži. 
Teploty sú prevzaté ako riadiaci parameter k riadeniu času prevzdušňovania a sú v 
riadiacom systéme zobrazené na displeji v príslušnej šarži. 
Požaduje sa aby záznam teploty mohol prebiehať od založenia zakládky až po koniec 
dozrievacieho procesu a plnil tak dané požiadavky Nariadenia Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 1069/2009. 
 
Technické parametre teplotných sond: 
 
• Informácie o teplote prenášané rádiovým signálom 
• Variabilne prenášaný interval 
• Sonda vyrobená z nehrdzavejúcej ocele 
• Kategória ochrany IP 68 
• Min. 3 meracie body 
• Laserom kalibrované snímče 
• Prevádzková vzdialenosť min. 90 metrov 
• Napájanie 3,6 V Li batéria 
• Informácia o úrovni stavu batérie 
• Ultranízka spotreba energie 
 
6.6 Riadiaci systém 
 
Doba prevzdušnenia každej základky  musí byť riadená kontrolným systémom. Tento systém 
meria teploty a vypočíta optimalizované doby prevzdušňovania. 
Všetko sa musí spolu spájať v paneli s PLC. Panel musí byť chránený pred počasím. Systém 
riadenia je možné sledovať pomocou každého zariadenia, ktoré má pripojenie na internet. 
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Teplota pre každú jednu základku musí byť meraná a zaznamenávaná samostatne. Na 
základe nameraných hodnôt riadiaci systém prepočíta dĺžku prevzdušňovania a dĺžku pauzy 
pre každú základku. Prevzdušňovacie potrubie pod každou základkou musí byť napojené na 
dúchadlo, ktoré ovláda riadiaci systém. Hlavná obrazovka systému musí zobrazovať a 
vizualizovať celú kompostáreň a cez jednotlivé okná aj jej dáta. Výberom konkrétneho okna 
môže administrátor získať detailnejšie informácie a upravovať funkcionality každej jednotky 
kompostárne. Riadiaci systém musí obsahovať riadiaci mód teplôt, ktorý umožňuje nastaviť 
intervaly prevzdušňovania a zároveň manuálne vypínať a zapínať dúchadlá. Zároveň musí 
zobrazovať ich aktuálny stav – štart, stop, chyba.  Obrazovka pre kažkú jednotku 
(kompostovaciu základku) musí zobrazovať časovo nastaviteľný priebeh nameraných hodnôt 
teploty ako aj aktuálnu teplotu. V časovej osi nameraných hodnôt teplôt je zobrazená 
samostatná krivka pre hygienizáciu. Systém umožnuje priradenie každej várke 
kompostovaného materiálu svoje vlastné identifikačné číslo.  
 
V prevádzke musí byť možné zvoliť režimy: 
• Všetko vypnuté 
• Manuálne (zapnuté / vypnuté)  
• Intervaly (zadanie fixných časov prevzdušňovania a prestávok) 
• Teplota (prevzdušňovanie a prestávky sú závislé na nameranej teplote)  
 
Kontrolný panel musí byť prefabrikovaná jednotka s CE certifikátom. 
 
 
Technické parametre riadiaceho systému: 
 
Na riadenie procesu je potrebné použiť systém PLC.  
Rozsah prevádzkovej teploty pre PLC musí byť od -25 ° C do + 80 ° C pri plnom zaťažení.  
Prevádzka kompostárne prostredníctvom lokálnej wifi siete za použitia smart telefónu alebo 
tabletu bez použitia internetu 
Operačný systém PLC je Linux alebo Windows 10 Pro 
PLC pracuje s rozhraním webového servera. 
Údaje sú uložené na PLC minimálne za posledné 2 roky. 
Prenos dát je zabezpečený SSL-šifrovaním 
Prevádzka riadiaceho systému prostredníctvom s inteligentného telefónu, Tablet-PC a PC 
súčasne. 
Obrázky HMI sa automaticky optimalizujú podľa veľkosti obrazovky 
Trendy krivky teplôt sú zobrazené pre nastaviteľný čas 
Systém obsahuje funkcionalitu ,,priblíženie“ 
Všetky dáta sú exportovateľné do Excel 
Administrátor pridáva ďalších používateľov 
3 úrovne hesiel 
Prevádzka (spúšťanie, zastavenie, výber prevádzkových režimov), nastavenie parametrov 
pre režimy intervalu a režimy s regulovanou teplotou je možné cez všetky ovládacie 
zariadenia 
Prevádzka je možná prostredníctvom prehliadača (IE, Firefox, Chrome, Safari) 
Údaje/Dáta o Komunikácii sú prístupné správcom 
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Jazyk pre ovládanie e automaticky rovnaký ako štandardný jazyk prehliadača 
Každý alarm sa samostatne zobrazí v zozname alarmov (nielen ako súhrnný alarm). 
Možné rozšírenie – Input, Output 
Snímače teploty pre každú základku sú pripojené k PLC cez zbernicový systém, analógové 
vstupy alebo rádiový prenos 
Systém riadi zavlažovanie a meria hladinu vody v nádržiach 
 

6.6.1 Vizualizácia 
 
Systém musí pracovať v cloudovom rozhraní a jeho softvér založený na jazyku HTML 
zobrazuje namerané teploty/hodnoty. Prevádzkovateľ môže ľahko monitorovať proces 
kompostovania a rozpoznať jednotlivé problémy. Systém musí spolupracovať s 
prevzdušňovacím systémom a zasahuje do procesu. Je tiež ľahko možné meniť parametre 
na obrazovke a nastaviť teploty a doby prevzdušňovania - to znamená, že je možné 
reagovať napr. na rôzne vstupné materiály alebo na zmeny v letnom a zimnom období. 
 
7 MECHANIZÁCIA 
 
Pre zabezpečenie riadneho chodu kompostárne je potrebná nasledovná mechanizácia: 
 
1) Traktor s výkonom min. 60 kW a plazivými rýchlosťami od 200 m/ hod. 
2) Prekopávač kompostu s minimálnou šírkou rotora 3,5 m 
3) Čelný kolesový nakladač s min. výkonom 35 kW 
4) Preosievacie sito s násypkou a dopravníkom s výkonom min 30 m3/ hod 
5) Navýjač na kolesový nakladač pre geotextílie na prekrytie základok, 
6) Geotextília na prekrytie základok 
7) Vauková cisterna s kapacitou min 7 m3 
 

 
8 CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA STAVBY 
8.1 Zhodnotenie polohy a stavu staveniska 
 
Mesto Krásno nad Kysucou, kde sa plánuje kompostáreň leží medzi mestami Čadca 
a Kysucké Nové Mesto. Leží 14 km severne od mesta Kysucké Nové Mesto a 8 km južne od 
mesta Čadca). Popri prístupovej ceste na pozemok sa nachádza vodný tok rieky Kysuca. 
Plánovaná lokalita systému zhodnocovania BRO sa nachádza v katasrálnom území  Krásno 
nad Kysucou. Predmetný pozemok na p.č.: 515/72, 515/73 je vo vlastníctve investora (Mesto 
Krásno nad Kysucou, Ulica 1.Mája 1255).  
 
Lokalita je podľa územného plánu definovaná ako plocha pre výrobu, sklady a technické 
vybavenie. Pozemok je situovaný pri Kysuckej ceste č. 1517.  
 
Rozloha navrhovaných stavebných objektov na pozemku pre zriadenie kompostárne. 
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Plocha časti navrhovaného pozemku      3684 m2 
Zastavaná plocha – dozrievacia plocha /SO01/     688 m2  
Zastavaná plocha – doručovacia hala /SO02/     226 m2 
Zastavaná plocha – skladovacia plocha /SO03/     298 m2 
Zastavaná plocha – spevnená plocha /SO04/     381 m2 
 
Kompostáreň sa navrhuje s cieľom zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu 
a kuchynského odpadu z domácnosti . K  dispozícii  budú  nasledovné  druhy  
zhodnocovaného  materiálu -  kuchynského biologicky  rozložiteľného  odpadu  (BRO)  z 
komplexnej  a individuálnej  bytovej výstavby  a biologicky  rozložiteľný odpad  z údržby  
zelene,  parkov  a cintorínov a biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad. Na kompostáreň 
bude dodávka materiálu nákladným alebo zberovým vozidlom, ktorú zabezpečuje Mesto 
Krásno nad Kysucou z podružných zberných areálov. Zariadenie na kompostovanie je 
určené na ročný vstup 500 t BRO.  
 
8.2 Vykonané prieskumy 
Z dôvodu overenia inžiniersko – geologických, hydrogeologických a základových pomerov 
nebol projektantovi investorom poskytnutý geologický prieskum. 
 
 
9 URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNO – 

TECHNICKÉ RIEŠENIE 
9.1 Zdôvodnenie urbanistického, architektonického, výtvarného a stavebno 

technického riešenia 
Urbanistické riešenie zapadá do celkovej koncepcie riešenia tejto stavby a prihliada na účel 
stavby biologicky rozložiteľného odpadu, odpady z údržby zelene a podobné bioodpady z 
domácností i komunálnej sféry i odpady z prípravy jedál, ktoré si vyžadujú hygienizáciu 
technologické procesy výroby, skladovania, expedície základných surovín a to konárov, z 
ktorých sa drví štiepka, zelenej hmoty - tráva. Architektonické a výtvarné riešenie si 
nevyžaduje obzvlášť veľkú pozornosť, nakoľko stavba sa nachádza v priemyselnej oblasti 
mesta Kásno nad Kysucou. Sociálne zariadenia, šatne a denná miestnosť pre pracovníkov 
kompostárne bude zabezpečená v okolitých objektoch na pozemkoch mesta. 
 
Riešené stavebné objekty sú navrhované vzhľadom na potreby prevádzkového súboru 
technológie. K stavebným objektom hlavnej výroby patrí SO 01 Kompostáreň – dozrievacia 
plocha - je to vlastne spevnená plocha t.j. voľná plocha z asfaltocementového krytu na 
podkladných vrstvách zakladania s podzemným rozvodom potrubia na prevzdušnenie, ale i 
na zber prebytočnej vody zo zavlažovania, ale hlavne v čase dažďov. Vody sa budú zbierať 
do záchytnej nádrže, osadenej mimo dozrievacej plochy. V štyroch valoch bez prístrešku 
dozrieva kompost, za občasného premiešania mechanizmom. V rámci tohto objektu je 
riešená aj spevnená plocha pre uskladnenie hotového kompostu. 
 
Druhým nadzemným objektom je SO 02 doručovacia hala s doručovacími boxami pre 
skladovanie dovážaných surovín. Tento objekt sa nachádza v severnej časti areálu. 
 
Tretím stavebným objektom je SO 03 spevnená plocha, kde sa skladuje zelený odpad.   
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Štvrtý stavebný objekt je priamo napojený na SO01, SO02 a  SO03, tvoria ju spevnené 
plochy komunikácií.  
 
Ostatné stavebné objekty sú pomocnými objektmi pre technologický proces výroby 
kompostu. 
 
Samotné strojné vybavenia tejto prevádzky nesú predmetom tohto projektu. Ich návrh rieši 
investor osobitne pri mechanizmoch, kde patrí: 
 
• drvič biomasy, 
• špeciálny nakladač, 
• traktor na úpravu valov atď. 
• hygienizačný kontajner na kuchynský odpad 
 
Vonkajšie spevnené plochy sú navrhnuté z asfaltobetónov. 
 
Dozrievacie plochy a skladové plochy sú nekryté, hydrologicky zabezpečené vyspádovaním. 
Zrážkové a výluhové vody budú z uvedených plôch odvádzané do záchytných nádrží, ktoré 
sú súčasťou objektu SO 06  Areálová kanalizácia. 
 
Základná koncepcia požiarnej ochrany tvorí samostatnú prílohu tejto technickej správy. 
 
9.2 Údaje o technickom alebo výrobnom zariadení o technológii výroby 
 
Navrhovaná stavba bude skladovacieho charakteru surovín, ale i výrobnou technológiu 
spracovania kompostu. Prevádzka tejto výroby a skladovania nebude negatívne vplývať na 
okolitú zástavbu tejto lokality mesta Námestovo. Technológia výroby pre väčšiu orientáciu je 
popísaná v prvej časti tejto správy. 
 
9.3 Riešenie dopravy, pripojenie na dopravný systém 
Navrhovaná kompostáreň bude napojená na jestvujúcu prístupovú komunikáciu.  
 
Stavebné práce budú vykonávané tak, aby bola čo najmenej obmedzená dopravná 
prevádzka na jestvujúcej komunikácii. Zároveň bude zabezpečené jej čistenie pri pohybe 
stavebných mechanizmov.  
 
9.4 Statická doprava 
Parkovanie zamestnancov ako i techniky je riešené v rámci spevnených plôch navrhovaného 
areálu. Predpokladaný počet zamestnancov pre kompostáreň sú dve osoby. 
 
9.5 Inžinierske siete, prekládky – vyvolané investície 
Podľa dostupných podkladov sú vedené lokalitou nasledovné siete:  
Vzdušné káble elektrickej siete, ktorých prekládka je predmetom samostantej dokumentácie 
a rieši ju obec.  
V areály je elektrický rozvádzač no trasa presného vedenia káblov nie je známa. Na 
elektrickú energiu je plánované napojenie sa na jestvujúcu prípojku s navrhovaným 
podružným meraním odberu. Napojenie na vodovod bude taktiež cez areálovú prípojku na 
existujúce siete.  
 
Vyvolané investície v tomto štádiu projektu nie sú známe. 
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9.6 Ekonomické zhodnotenie stavby 
Ekonomické zhodnotenie stavby bude riešené v samostatnej časti PD - H. Celkové náklady 
stavby. 
 
9.7 Starostlivosť o životné prostredie 

9.7.1 Vplyv stavby, prevádzky a výroby na životné prostredie 
Kompostovanie je prirodzený spôsob recyklácie. Zamedzuje vzniku skládkových plynov. 
Prevádzka tejto stavby nemá negatívny vplyv na životné prostredie, nakoľko sa jedná o 
skladovanie prírodného materiálu. Pri výstavbe i prevádzke sa nebudú produkovať žiadne 
škodlivé látky, ani odpady, ktoré by mohli ohroziť životné prostredie. Rizikovým faktorom je i 
samovznietenie uskladnených surovín na kompostovanie. O tomto riziku hovorí i vyhláška 
Ministerstva vnútra č. 258/2007 o požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosti pri skladovaní, 
ukladaní a pri manipulácii s tuhými horľavými látkami. Problematiku skladovania pri 
surovinách na výrobu kompostuje napr. skladovanie drevnej hmoty, ktorá sa často na 
skladovanie dostane. Napríklad i rôzne štiepky a piliny sa musia uskladňovať na voľnej 
hromade bez preskladnenia najviac 60 dní. 
 
V novo nasypanej hromade konárov, drevnej hmoty alebo pilín, trávy sa meria teplota 
teplomerov v hĺbke 1,5 m vo vzdialenosti najviac 10 m od seba raz za deň. Ak teplota týchto 
surovín v priebehu prvého týždňa merania nepresiahne 35 ºC, možno lehotu merania teploty 
predĺžia na raz za tri dni. Po uplynutí troch týždňov od uskladnenia možno interval merania 
predĺžiť na raz za týždeň. Ak dosiahne teplota v hromade 50 ºC alebo ak sa zvyšuje teplota o 
viac ako 3 ºC za 24 hodín, musia sa suroviny prehádzať alebo rozhrnúť. Na záznamy o 
meraní teplôt štiepok alebo pilín sa vzťahujú ustanovenia podľa § 19 citovanej vyhlášky. Nie 
je však predpoklad tak dlhého skladovania, lebo kompost sa bude spracovávať 
priebežne. 
 
V celom areáli je zakázané fajčiť a akýmkoľvek spôsobom zaobchádzať s otvoreným ohňom, 
ako aj spaľovať nečistoty a odpad vznikajúci pri spracúvaní surovín. Areál musí byť 
zabezpečený proti vstupu nepovolaných osôb a viditeľne označený zákazovými značkami: 
Zákaz fajčenia a používania otvoreného ohňa a Nepovolaným osobám vstup zakázaný. 
Zákazové značky sa umiestňujú pred vstupom do areálu a podľa potreby aj na vhodných 
miestach v rámci objektov v areáli. 
 
Skladovať suroviny čo najkratší čas, aby bol eliminovaný vplyv nepriaznivých faktov 
vznikajúcich pri skladovaní, resp. používať diskontinuálne pracovné postupy, ktoré 
minimalizujú vznik patogénov. 
 
Projekt upozorňuje investora v tejto časti i o týchto rizikách, aby pri prevádzkovaní sa im 
maximálne vyhol a to dôslednou kontrolou a poučením obslužného personálu o potrebe 
užívania bezpečnostných pomôcok a správnych postupov pri manipulácií s týmito 
surovinami. 
 
Toto je podkladom pre investora na spracovanie prevádzkového poriadku a možných rizík, 
ktoré vzniknú nesprávnymi technologickými postupmi pri tejto činností výroby, skladovania a 
manipulácií s kompostom. 
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9.7.2 Očakávané nepriaznivé vplyvy 
 
Nie sú očakávané pri správne dodržiavaných technologických postupoch skladovania 
surovín, manipulácie s ňou a výrobe kompostu. 
 

9.7.3 Nakladanie s odpadmi 
 
Produkované odpady sa rozdeľujú na odpady vznikajúce počas výstavby a odpady 
vznikajúce počas prevádzky biocentra. 
 
Počas výstavby i pri prevádzkovaní vnikne odpad, s ktorým bude nakladať užívateľ stavby v 
zmysle zákona č. 79/2015 a vyhlášky 371/2015 Z.z., hlavne § 6, 7, 9, 10, 11. Prevádzkovateľ 
počas prevádzkovania musí dodržiavať zákon 79/15 § 5 - zariadenia na nakladanie s 
odpadom a taktiež § 17, ktorý hovorí o povinnostiach prevádzkovateľa. 
 
Odpady sa zaraďujú v zmysle vyhlášky MŽP č.365/2015 z.z v znení neskorších predpisov, 
ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov: 
 

Por. 
Čislo

Katalógové 
číslo

Názov odpadu Kategória
Množsvo odpadu  

(t/rok)
02 Odpady z polnohospodárstva, 

záhradníctva, lesníctva a rybárstva a 
z výroby a spracovania potravín

02 01 Odpady z polnohospodárstva, 
záhradníctva, lesníctva, polovníctva a 
rybárstva 

1 02 01 03 Odpadové rastlinné tkanivá O
2 02 01 07 Odpady z lesného hospodárstva O

02 03 Odpady zo spracovania ovocia, 
zeleniny, obilnín...

3
 02 03 04 Látky nevhodné na spotrebu alebo 

spracovanie
O

20 Komunálne odpady
20 01 Separovane zberané zložky 

komunálnych odpadov 

4
 20 01 08 Biologický rozložitelný kuchynský a 

reštauračný odpad
O

20 02 Odpady zo záhrad  a parkov
5 20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O

20 03 Iné komunálne odpady
6 20 03 02 Odpad z trhovísk O

Odpad spolu 500

Odpady spracované v BRO
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Legenda:    
O - Ostatný odpad    
So vznikom nebezpečného odpadu (N) sa počas výstavby neuvažuje. V prípade jeho 
výskytu je s ním potrebné nakladať v súlade so Zákonom o odpadoch.  Počas 
výstavby budú odpady zhromažďované do veľkoobjemných kontajnerov resp. priamo 
nakladané na nákladné automobily a pravidelne odvážané na najbližšiu vyhradenú 
skládku - skládka odpadov.   Počas výstavby bude vedená evidencia vzniknutých 
odpadov a pri kolaudácií stavby budú doložené doklady o zhodnotení , alebo 
zneškodnení vzniknutých odpadov oprávnenými organizáciami. 

Privezený odpad na kompostovanie bude kontrolovaný a vyseparované nekompostovateľné 
zložky a šarže kompostu nevyhovujúcej kvality budú ukladané do VOK a odvážané na 
skládku TKO. Nebezpečné odpady budú ukladané do plastových kontajnerov. 
Zneškodňovanie odpadov bude na základe zmluvného vzťahu s oprávnenou organizáciou. 
 
Vzniknuté odpady budú zhodnocované, alebo zneškodňované v súlade so zákonom 
Vyhláška č. 371/2015 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, 
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. 
 
Popis procesu a zariadenia 
Je popísaný v úvodnej časti Súhrnnej technickej správy pre získanie väčšieho prehľadu. 
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9.7.4 Zdroje hluku, vibrácii 
 
Pre posúdenie zdrojov hluku kompostárne sa vychádza zo základných legislatívnych 
predpisov ktoré stanovujú hygienické kritériá pre zaťaženie hlukom: 
Zákon NR SR č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve 
Nariadenie vlády SR č. 115/2006 Z.z. 
Nariadenie vlády SR č.355/2007 Z.z. 
Pozemná doprava pre deň L Aeqi2h,p = 60 dB 
Iné zdroje hluku pre deň L Aeqi2h,p = 50 Db 
 
Večer a noc sa neposudzujú, pretože zariadenie je v prevádzke len cez deň. Hluk v 
pracovnom prostredí 
 
Stavba má výrobný charakter a vykonávaná činnosť je zaradená do IV. skupiny prác podľa 
Prílohy č.2 a Tab. č. 1 N V SR č. 115/2006 Z.z.. 
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Pre činnosti v rôznych skupinách prác sú prípustné hodnoty hluku dané akčnými hodnotami, 
ktoré sú závislé na fyzikálnych vlastnostiach hluku (infrazvuk, počuteľný zvuk, ultrazvuk, VF 
zvuk...) a náročnosti vykonávanej práce. Akčnou hodnotou pre IV. Skupinu prác 
• pre počuteľný zvuk je normalizovaná hladina hlukovej expozície 
LAEX, 8h,P = 80 Db, 
• pre NF zvuk LtEX,8h,p = 106 Db. 
 
Posudzované hladiny v zmysle NV SR č. 339/2006 a NV SR č. 115/2006, vzhľadom na 
charakter prevádzky a kapacitu kompostárne, sa oproti súčasnému stavu zvýšia len 
minimálne, hlavne vplyvom dopravy, nespôsobia prekročené stanovených prípustných 
hodnôt. 
 
9.8 Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení 
Počas realizácie a stavby je potrebné dodržiavať všetky platné predpisy o bezpečnosti a 
ochrane zdravia pri práci hlavne tak, aby bolo vytvorené dobré životné prostredie pre 
pracujúcich na stavbe. Pri vykonaní stavebných a montážnych prác je nutné v plnej miere 
dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy a ustanovenia vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013 
Z.z.. 
 
Počas prevádzky zberného strediska odpadov je potrebné dodržiavať všeobecné zásady 
prevencie a základné podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v 
zmysle zákona 118 z 12.05.2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z.z. o 
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. 
 
Počas výstavby i prevádzkovaní musia byť v plnom rozsahu splnené všetky podmienky 
starostlivosti o životné prostredie podľa platnej legislatívy, projektovaná kapacita výroby sa 
nesmie bez súhlasu zainteresovaných orgánov zvyšovať a všetky projektované parametre 
prevádzky musia byť v súlade s existujúcou platnou legislatívou: 
1. Zákon SNR SR č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí. 
2. Zákon č. 24/2006 Z. z. Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov. 
3. Zákon NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. 
4. Vyhláška MŽP SR č. 24 zo 14.12.2005 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 o 
ochrane prírody a krajiny. 
5. Zákon NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona . o priestupkoch v znení 
neskorších predpisov (vodný zákon)SNRč.372/1990 Zb.. 
6. Vyhláška č. 418/2010 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia 
a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o vykonaní niektorých ustanovení vodného 
zákona. 
7. Nariadenie vlády č. 269/2010 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa 
ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd. 
8. Zákon NR SR č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 
Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o 
ovzduší). 
9. Zákon č. 137/2010 Z. z. Zákon o ovzduší. 
10. Zákon NR SR č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. 
11. Zákon NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a vyhláška MŽP č.365/2015. 
12. Vyhláška č. 371/2015 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej 
republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. 
13. Zákon č. 126/2006 Z. z. Zákon o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 
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14. STN 75 3415 Ochrana vody pred ropnými látkami. Objekty pre manipuláciu s ropnými 
látkami a ich skladovanie. 
 

9.8.1 Ochrana prírody 
Práce budú prebiehať na pozemku, ktorý je už v súčasnosti oplotený a preto nedôjde k 
žiadnym záberom poľnohospodárskeho pôdneho ani lesného fondu ani k výrubu stromov. 
 

9.8.2 Ochrana pôdy, povrchových a podzemných vôd 
Ochrana pôdy, podzemných a povrchových vôd bude pri výstavbe zabezpečená zmluvne s 
dodávateľskou firmou, ktorá bude zodpovedná hlavne za použitú techniku, aby bola v 
dobrom technickom stave, aby nedochádzalo k vytekaniu oleja, alebo nafty do voľného 
terénu. 
 
Pri samotnej prevádzke – výroba kompostu musí byť dieselová mobilná technika 
zabezpečená napr. záchytnou bezpečnostnou vaňou, aby nedošlo k žiadnemu úkapu 
ropných látok do pôdy. Na spevnených plochách ani cestách nebude parkovať žiadne 
nákladné, ani osobné motorové vozidlo. Okrem toho budú dažďové vody zo spevnených 
plôch čistené odlučovač oleja a až tak budú uskladované do retenčnej nádrže. Táto nádrž 
bude vybavená čidlom na snímanie hladiny vody, ktoré po klesnutí stavu vody pod úroveň 
50,0 m3, dá signál na dopustenie vody. 
 

9.8.3 Ochrana ovzdušia 
Jediným zdrojoch znečisťovania ovzdušia ako pri výstavbe, tak i pri prevádzke je občasné, 
krátko trvajúce vypúšťanie spalín z motorových vozidiel, čím nedôjde k žiadnemu nárastu 
emisného zaťaženia ovzdušia. 

9.8.4 Ochrana proti hluku a vibráciám 
 
Pri výstavbe nedôjde k zvýšeniu hlukového zaťaženia. Hlukové parametre vzhľadom na 
rozsah stavebných prác tejto stavby nebudú vôbec zvýšené, ide o práce veľmi malého 
rozsahu, ktoré sú popísané detailne v technických správach jednotlivých stavebných 
objektov tejto stavby. Počas výstavby nedôjde ani k nárastu dopravy v tejto lokalite. Je to 
úplne zanedbateľný nárast, keď za jeden pracovný deň sa premávka zvýši z dôvodu tejto 
výstavby v lehote 1 – 2 mesiac o max. 10 ks prejazdu nákladných vozidiel, ktoré tam prejdú v 
súvislostí s touto stavbou. 
Počas výstavby, ale i po spustení stavby do prevádzky nebude dochádzať k zvýšeným 
limitom v prekročení na obytnú jednotku, tak aby boli dodržané podmienky, ktoré stanovuje 
nariadenie vlády 126/2006 Z.z. z 9. marca 2006 Zákon o verejnom zdravotníctve, pred 
hlukom a vibráciami, t.j. najvyššie prípustné hodnoty normalizovanej hladiny hlukovej 
expozície podľa jednotlivých druhov činnosti na pracoviskách. Tento povolený hlukový limit 
sa overí práve meraním hluku pri prevádzke kompostovne.  
Pri prevádzke je nutné používanie ochranných pracovných prostriedkov (nariadenie vlády č. 
395/2006 Z.z. o podmienkach poskytovania osobných ochranných prostriedkov) ako aj 
pracovný režim, ak je upravený osobitným prevádzkovým predpisom. 
 
9.9 Starostlivosť a bezpečnosť práce a technických zariadení 
Pri prevádzkovaním skládky surovín pre výrobu kompostu a samotnej výrobe kompostu 
bežne nevznikajú zdroje, ktoré by ohrozovali zdravie a bezpečnosť pracovníkov, ale vznikajú 
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rizika ohrozenia, ktoré sú popísané vyššie. Z tohto dôvodu sa musí dodržiavať zákon č. 124 / 
2006 Zb.z. Národnej rady SR z 01.07.2006. 
 
O bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, Vyhláška č. 395/2006 Z.z ktorou sa určujú 
základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení. 
 
Projekt požiarnej ochrany rieši únikové cesty a ďalšie bezpečnostné opatrenia hlavne v 
súvislosti požiarneho zabezpečenia, ktoré musia byť zdokumentované v požiarnych plánoch 
a tieto vyvesené na stenách objektu. 
 
V časti B.3 je spracovaný protokol o určení vonkajších vplyvov, ktorý posudzuje priestory 
podľa STN 33 2000-5-51 2007 a ďalšie súvisiace so STN. Pre skladovanie a celú prevádzku 
musí byť spracovaný prevádzkový poriadok a havarijný plán. 
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9.10 Protipožiarne zabezpečenie stavby 
Je riešené v samostatnej časti projektovej dokumentácie – časť B.2 – Projekt Protipožiarna 
bezpečnosť stavby. 
 
9.11 Riešenie protikoróznej ochrany 
Protikoróznu ochranu je potrebné riešiť na všetkých oceľových konštrukciách. Ochrana 
spočíva v dvojnásobnom základom nátere S 2005 a 2 x krycím náterom z 2013. 
 
9.12 Stanovenie ochranných pásiem 
V objekte nie je potrebné riešiť žiadne ochranné pásma 
 
9.13 Koordinačné opatrenia v prípade súbežnej realizácii inej výstavby v 

priestore alebo blízkosti stavby 
Súbežne s touto stavbou nebude v blízkosti realizovaná žiadna stavba a preto nie je 
potrebné riešiť žiadne opatrenia. 
 
 
9.14 Zariadenie civilnej ochrany a jeho mierové využitie 
Na túto stavbu nie sú kladené žiadne požiadavky. 
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10 ÚDAJE O TECHNOLOGICKEJ ČASTI STAVBY 
10.1 Údaje o technologickej časti 
Z dôvodu prehľadnosti oboznámiť sa najskôr s technológiou prevádzky, GP zvolil na úvod 
podrobne opísať celú technológiu prevádzky. 
 
10.2 Organizačné zabezpečenie prevádzky dokončenej stavby 
Organizačne prevádzku skladovania a výroby projekt nerieši. Zabezpečuje si ju investor na 
základe Prevádzkového poriadku, pričom musí byť dodržaný havarijný plán. 
 
Týmito smernicami bude zaškolená obsluha skladovania, obsluha výroby kompostu a taktiež 
pracovníci, ktorý budú na tomto pracovisku pracovať, napr. vodiči mechanizmov. 
 
11 ZEMNÉ PRÁCE 
Hlavné zemné práce spočívajú zo zhrnutia ornice a plytkých plošných výkopov. 
Samotné výkopy pozostávajú z vybratia zeminy pod podkladové vrstvy spevnenej plochy.  
Ide  len  o plytké  odkopanie pre vrstvy podlahy.  Pred ich začatím si musí dodávateľ preveriť 
výškové úrovne terénu a následne sa bude,  resp.  nebude  plytký  výkop  realizovať.  
V určitej časti bude potrebné realizovať naopak násyp z vhodnej zeminy. 
Celá  hrúbka  spevnenej  plochy  –  teleso plochy má 580 mm. Výkopy realizovať na základe 
smerových a výškových pomerov, ktoré sú jasné z výkresovej dokumentácie.  
Prebytočná zemina sa využije na zásypy pod konečné terénne úpravy. V prípade ináč 
upravených terénov, ako je v PD musia sa výkopové  práce riešiť priamo na stavbe za 
prítomnosti zodpovedných projektantov, hlavne stavby, statiky a cestára.  
 
12 PODZEMNÁ VODA 
Na pozemku nebol spracovaný inžiniersko-geologický posudok a nie je známa výška hladiny 
podzemných vôd. 
V prípade výskytu spodnej vody, je potrebné upozorniť, že hlavne pri zemných prácach pod 
podzemné nádrže, bude potrebné spodnú vodu čerpadlom čerpať a odvádzať ju mimo 
stavebnej jamy. 
 
13 AREÁLOVÝ ROZVOD VODY 

Budeme sa napájať na existujúce siete v areáli technických služieb, v rámci ktorého sa 
nachádza aj náš pozemok. Objekt SO 05 AREÁLOVÝ ROZVOD VODY – zabezpečuje 
potrebu vody pre pitné a technologické účely. Objekt rieši rozvod technologickej vody 
v areály kompostárne.  Meranie je navrhované v jestvujúcich vodomerných šachtach pitnej 
a technologickej vody. Potreby vody pre technológiu je zabezpečená z verejného rozvodu 
technologickej vody. 

V nasledujúcom stupni je potrebné preveriť tlakové pomery v napojení rozvodu vody. 
Zemné práce sa vykonajú v súlade s STN 733050. Šírka ryhy sa predpokladá 0,8-1,0 m. 

Pod potrubie sa zriadi lôžko o hrúbke 0,15 m z piesku a obsype sa pieskom 0,3 m nad 
potrubie v celej dĺžke ryhy. Potom sa ryha zasype výkopovým materiálom. Ryha bude 
pažená príložným pažením. Prebytočná zemina sa použije na terénne úpravy v rámci stavby. 
Prekopávky jestvujúcich asfaltových chodníkov a ciest budú uvedené do pôvodného stavu.  

Trasa vodovodu v zemi bude označená fóliou bielej farby vo výške min. 0,2 m nad 
potrubím signalizačným vodičom AYKY 2 x 4,0 mm2 pripevneným k potrubiu a vyvedeným 
do liatinových poklopov a vodomernej šachty. 
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Ostatné je zrejmé z výkresovej časti. Pri výstavbe vodovodu je nutné dodržať ON 
755411, STN 756005, 755401, 755402, 755911, 733050, 920400, 755410, 736632 a 
predpisy o bezpečnosti práce, ako i montážne predpisy pre práce a montáž potrubí z HD-PE, 
oceľ. a liatinových rúr. 
 
14 AREÁLOVÁ KANALIZÁCIA 
Nakladanie z dažďovými a technologickými vodami rieši objekt Rieši objekt SO 06 Areálová 
kanalizácia. 

Budeme sa napájať na existujúce siete v areáli technických služieb, v rámci ktorého sa 
nachádza aj náš pozemok. Vnútroareálová kanalizačná sieť je rozdelená na tieto objekty: 
SO 601 AREÁLOVÝ ROZVOD DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE + ORL - odvádza zrážkové 
kontaminované vody znečistené ropnými látkami z komunikačných plôch cez odlučovač 
ropných látok do verejnej dažďovej kanalizácie a dažďové vody zo striech priamo do verejnej 
dažďovej kanalizácie. 
SO 602 TECHNOLOGICKÁ KANALIZÁCIA - slúži na zber kontaminovanej vody zo skládok 
zeleného odpadu a kompostovacej plochy do zbernej podzemnej nádrže na opätovné  
využitie v technologickom procese. Nádrž je typová prefabrikovaná, železobetónová, 
podzemná  objemu 65 m3. Kontaminovaná voda z kontajnerov a haly pre drvič je zbieraná 
v podzemnej, železobetónovej podzemnej nádrži objemu 6 m3 a čerpadlom vytláčaná na 
ďalšie použitie v technológii.  

Ako materiál pre výstavbu kanalizácie navrhujeme potrubie z PVC rúr DN 100 - 250. 
Potrubie bude uložené do pieskového lôžka a obsypané pieskom, typové uloženie. V lomoch 
trasy budú osadené typové revízne a spádiskové šachty. Revízne šachty budú ukončené 
prechodovou prefabrikovanou betónovou skružou, ktoré budú ukončené liatinovým 
poklopom. 

Skúšku vodotesnosti kanalizácie previesť v súlade s STN 756910 (EN 1610). 
Zemné práce sa vykonajú v súlade s STN 733050. Šírka ryhy je 0,80-1,10 m. Hĺbka ryhy 

bude zrejmá z pozdĺžneho profilu. Lôžko pod potrubím bude 0,15 m z piesku. Obsyp potrubia 
PVC vykonať pieskom 0,3 m nad potrubie. Potom sa ryha zasype výkopovým materiálom. 
Ryha bude pažená príložným pažením. Prebytočná zemina sa použije v rámci terénnych 
úprav stavby.  

Smerové, výškové vedenie, uloženie potrubia v ryhe a výkaz materiálu je zrejmý 
z výkresovej dokumentácie. Pri výstavbe kanalizácie a ORL dodržať STN 756101, 736005, 
756261, 733050, 736622, 756910 a predpisy bezpečnosti práce, ako i montážne predpisy 
pre práce s potrubím z PVC rúr. 
 
Dažďové odpadové vody 

Výpočet množstva dažďových, zrážkových odpadových vôd je podľa STN 75 61 01: 

  

ψ ............ bezrozmerný súčiniteľ odtoku  
A ..............plocha povodia stoky 
q15........... výdatnosť dažďa s trvaním 15. min v l.s -1. ha-1, 

pre mesto Krásno nas Kysucou je: q15 = 143 l.s -1. ha-1 
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Ďaždové kontaminované vody z asfaltových plôch  

Qdz = 0,9 x 0,0679 x 143 = 8,74 l/s  

Ďažďové vody z kompostovacej plochy 

Qdz = 0,9 x 0,0688 x 143 = 8,855 l/s  

Ďažďové vody zo striech 

Qdk = 0,9 x 0,0226 x 143 = 2,91 l/s  

Predpokladané ročné množstvo zrážkových vôd (čistých) z povrchového odtoku 
 
Podľa vyhlášky č. 397/2003 Z.Z. : 
Qč = H * S * Ψ 
Qč – množstvo vôd z povrchového odtoku v m3.rok-1 
Ψ = súčiniteľ odtoku (bezrozmerný) = 0,90 
H = priemerný ročný úhrn zrážok v mm.rok-1 = 948 mm = 0,948 m (lokalita Krásno nad 
Kysucou) 
S – veľkosť príslušnej plochy, z ktorej vody z povrchového odtoku odtekajú = 688 + 679 = 
1367  m2 
Qč = 0,948 * 1 367 * 0,9 = 1 166  m3.rok-1 

Predpokladané znečistenie dažďových vôd ropnými látkami sa uvažuje priemerne 2 
až 30 mg/l. To znamená, že na ORL sa ročne z navrhovanej komunikácie a spevnenej 
plochy zachytí 3,3 až 50,31 kg ropných látok. Tieto ropné látky sú likvidované spolu s kalmi 
ORL. 

 
Predpokladané ročné množstvo zrážkových vôd (technologických) z povrchového 
odtoku 
 
Podľa vyhlášky č. 397/2003 Z.Z. : 
Q t = H * S * Ψ 
Q t – množstvo vôd z povrchového odtoku v m3.rok-1 
Ψ = súčiniteľ odtoku (bezrozmerný) = 0,90 
H = priemerný ročný úhrn zrážok v mm.rok-1 = 948 mm = 0,948 m (lokalita Krásno nad 
Kysucou) 
S – veľkosť príslušnej plochy, z ktorej vody z povrchového odtoku odtekajú = 648 m2 
 
Qt = 0,948 * 648 * 0,9 = 552,87 m3.rok-1 
 
Návrh odlučovača ropných látok ORL 

Pre čistenie kontaminovaných dažďových vôd z asfaltových plôch pre množstvo Qdz = 11,77 
l/s navrhovanej stavby je navrhnutý typový koalescenčný odlučovač ropných látok s NEL na 
výstupe < 0,1 mg/l (napr. typ Klartec KL 15/1 sII) 
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15 AREÁLOVÉ ROZVODY NN A AREÁLOVÉ OSVETLENIE 
15.1 Areálové rozvody 
 
Rieši objekt SO 07 Areálové rozvody NN a areálové osvetlenie. 

Základné technické údaje: 

Sieť : 3 PEN str. 50Hz, 40/230V/ TN-C 
Ochrana : pred úrazom elektrickým prúdom- STN 33 2000-4-41 
413-Neživých častí pri poruche - samočinným odpojením napájania 
412-Živých časti pri normálnej prevádzke : izolovaním, krytmi 
Prostredie : vonkajšie 4.1.1-STN 330300 
Vonkajšie vplyvy : normálne 

Meranie spotreby elektrickej energie  

 Navrhovnaé meranie je v RE rozvádzači umiestnenom na západnej časti pozemku. 
V nasledujúcom stupni je potrebné preveriť kapacitu pripojenia. 

Prehľad inštalovaného výkonu a max. súčasného príkonu. 

Predpokladaný inštalovaný výkon navrhovaného objektu Pi = 27 kW 
Súčiniteľ súdobosti beta= 0,6 
Predpokladané výpočtové zaťaženie Pp=16,2 kW 
Predpokladaná ročná spotreba el. energie : A=Tu * Pp = 16,2 * 150 =  2 430 kWh 

 
Hlavný rozvádzač RMS01 systému sa pripojí na elektrickú energiu z existujúcej skrini 

RIS osadenej na fasáde budovy v areáli technických služieb (súčasťou tohto areálu je aj náš 
pozemok). Táto skriňa RIS sa dozbrojí o poistkové spodky s poistkami PN1, 3x160 A so 
skratovou odolnosťou 100kA. Káblová nn prípojka z tejto skrine je navrhnutá káblom AYKY – 
J 3x240+120 uloženými v zemi voľne vo výkope. Rozvádzač RMS01 bude osadený v rámci 
objektu SO 01 – Dozrievacia plocha na stene s dúchadlami. Vnútroareálové rozvody 
k jednotlivým miestam spotreby sú navrhnuté - 1-AYKY 3x240+120  

Rozvody budú vedené buď zemou alebo po jednotlivých technologických objektoch v 
káblových žľaboch prípade v pozinkovaných oceľových trubkách. Vedenie je uložené 
v káblovej ryhe do pieskového lôžka 10+10cm+výstražná fólia, pod spevnenými plochami a 
komunikáciami v pancierových rúrach FXKVR 160-IES DIETZEL UNIVOLT. 

Technologický proces bude riadení z riadiaceho panela, ktorý je súčasťou dodávky 
technológie zhodnocovania BRO. Projekt rieši káblové trasy a káble od technologických a 
MaR zariadení po riadiaci panel. Riadiaci panel bude umiestnený vedľa rozvádzača RMS01. 
Projekt nerieši vnútornú výbavu riadiaceho panela a ani samotné riadenie technologického 
procesu. Riadenie procesu je súčasťou dodávky technologického zariadenia. 
 

Stupeň zaistenia dodávky elektrickej energie je v zmysle STN 341610 zaistený podľa 
stupňa č.3.  
 
15.2 AREÁLOVÉ OSVETLENIE 
Rieši objekt SO 07 Areálové rozvody NN a areálové osvetlenie. 

Pre vonkajšie osvetlenie lokality kompostárne  je uvažované s umiestnením LED 
svietidiel. Svietidlá budú umiestnené na stĺpoch VO vo výške 5 m. LED svietidlo je vybavené 
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predradníkom s prepäťovou ochranou. Napájanie stožiarov bude vykonané káblami CYKY-J 
3x4,0 uloženými v pieskovom lôžku v zemi, vo výkope 35/80 cm. Káble budú chránené PVC 
fóliou. Pod komunikáciami budú káble vedené v chráničkách. Káble budú vedené z 
rozvádzača RMS01 do jednotlivých stožiarov VO na stožiarovú svorkovnicu vonkajšieho 
osvetlenia. Stožiarová svorkovnica bude obsahovať 6A poistku so závitom E27 a od poistky 
bude v stožiari k LED svietidlu vedený napájací kábel CYKY-J 3x1,5.  

Stĺpy VO budú upevnené na základovej rošty v betónových základoch. Rošty sú 
súčasťou dodávok stĺpov VO. Výkres základu pod stožiar je súčasťou tejto dokumentácie. V 
spoločnom výkope kábla VO bude uložený zemniaci pásik FeZn 30x4 mm, ktorý bude slúžiť 
na uzemnenie stožiarov VO. Stožiar VO s uzemňovacím pásikom bude spojený drôtom FeZn  
Φ 10mm. 

Napájanie a ovládanie osvetlenia bude buď ručne z rozvádzača RMS01, alebo 
automaticky pomocou súmrakového spínača Osvetlenie je navrhnuté v súlade s STN EN 
12464-1,2 (36 0450). Intenzita osvetlenia je navrhnutá na hodnotu min. 4 lx. Pri stanovení 
návrhu osvetlenia boli zohľadnené požiadavky podľa začlenenie príslušného priestoru. 

 
Svetelno-technické parametre komunikácie: 
Komunikácie: 
Funkčná trieda komunikácie: C3 
Stupeň osvetlenia: IV. 
Požadovaná rovnomernosť: 0,2 
Intenzita osvetlenia: 4 lx 

Vlastný návrh rozmiestnenie svietidiel bol vykonaný pomocou výpočtového programu 
DIALUX pre výpočet osvetlenia. 

Pred výkopovými prácami investor zabezpečí vytýčenie všetkých inžinierskych sietí, 
ktoré sa nachádzajú v blízkosti budúceho VO. Pri križovaní a súbehu musia byť dodržané 
minimálne vzdialenosti podľa STN 73 6005 a vzorové rezy. Pri realizácii môže byť osvetlenie 
doplnené o ďalšie svietidlá potrebná pre nasvetlenie miestnych zrakových úloh. Pri zmene 
typu, počtu alebo rozmiestnenie svietidiel je osoba vykonávajúca túto zmenu zodpovedná za 
vykonanie nového výpočtu osvetlenia tak, aby zodpovedal platným normám pre osvetlenie. 

Údržba osvetľovacej sústavy sa bude robiť podľa plánu údržby, ktorý vypracuje vedúci 
údržby. Údržby svietidiel sa bude prevádzať pomocou dvojitého rebríka alebo pojazdnej 
montážnej plošiny. Pred uvedením VO do prevádzky sa o vykonanej odbornej prehliadke a 
odbornej skúške vyhotoví písomný dokument t.j. východisková revízia. Elektrické zariadenia 
umiestnené na miestach verejne prístupných musia byť označené bezpečnostnou tabuľkou 
podľa STN EN 610310-1. 
 
16 PS 01 PREVÁDZKOVÝ ROZVOD SILNOPRÚDU 
Rieši objekt PS 01 Prevádzkové rozvody silnoprúdu. 
 
17 PS 02 MERANIE A REGULÁCIA 
Rieši objekt PS 02 Meranie a regulácia. 
 
18 ZÁSOBOVANIE PLYNOM 
Objekt nevyžaduje zásobovanie plynom. 
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19 Poznámky 
 
- Pred začatím stavebných prác na pozemku je nutné vytýčiť všetky jestvujúce inžinierske 

siete za účasti ich správcov, aby sa predišlo ich poškodeniu, prípadne ujme na zdraví 
pracovníkov. 
 

- Projektant nenesie žiadnu zodpovednosť za zmeny uskutočnené bez jeho písomného 
súhlasu. 
 

- Zhotoviteľ je povinný o zistených chybách v dokumentácií neodkladne informovať 
projektanta. 
 

- Zhotoviteľ je povinný zmeny a úpravy konštrukčného riešenia konzultovať s 
projektantom. 

 
- Technická správa k požiarnej bezpečnosti stavby bude dopracovaná a bude obsahom 

riešenia v časti B.2 Požiarno bezpečnostné riešenie stavby, ktoré bude súčasťou 
kompletnej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. 

 
- Všetky nosné oceľové konštrukcie budú opatrené náterom proti korózii, resp. požiarnym  

náterom zodpovedajúcim požiadavke požiarnej ochrany  !!! 
 
- Všetky železobetónové konštrukcie viditeľné bez ďalších navrhovaných povrchových 

úprav budú vyhotovené v pohľadovej kvalite !!! 
 
- Táto projektová dokumentácia slúži výhradne pre potreby získania stavebného povolenia 

a jej spracovanie zodpovedá rozsahu a obsahu daného právnymi predpismi pre tento 
stupeň dokumentácie. Pre iné a nasledovné potreby musí byť spracovaná dokumentácia 
k tomu účelu určená.   

 
- V prípade zmeny podkladov, či vzniku nových skutočností si projektant vyhradzuje právo 

na posúdenie vplyvu týchto zmien na riešenia a eventuálne doplnenie alebo úpravu 
projektu. V prípade rozporu medzi jednotlivými prílohami v projektovej dokumentácii je 
potrebné na tento rozpor včas upozorniť a vyžiadať oficiálne stanovisko projektanta. 
 

- Dokumentácia bola spracovaná na základe zadania, informácií, podkladov a znalostí 
platných ku dňu jej vzniku. 
 

- Neoddeliteľnou súčasťou tejto technickej správy sú dokumenty tabuľkového charakteru a 
výkresová časť. 

 
- Všetky dodávky, práce a výkony musia spĺňať technické a kvalitatívne podmienky, ktoré 

určujú platné slovenské zákony, normy, hygienické predpisy a nariadenia. 
 
- Dodávateľ stavby musí dbať na dodržiavanie montážnych a technologických pokynov 

príslušných výrobcov stavebných prvkov a konštrukcií uvedených v tejto dokumentácii. 
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- Dodávateľ je povinný si riadne naštudovať aj dokumentáciu vrátane vyjadrení a stanovísk 

dotknutých orgánov štátnej správy a správcov inžinierskych sietí. 
 
- Dokumentáciu možno používať výhradne v zmysle príslušnej zmluvy o dielo. 
 
- Dokumentácia je chránená autorským právom. 
 
 
20 Záver 
 
Táto projektová dokumentácie je svojím obsahom a rozsahom spracovaná pre účely vydania 
stavebného povolenia a v žiadnom prípade nenahrádza vyšší stupeň projektovej 
dokumentácie, t.j. realizačný projekt a výrobnú dokumentáciu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trenčín, 12/2019      Vypracoval:  Ing. Lukáš Kupka 


