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ÚČEL OBJEKTU

F u n k c i a o b j e k t u : Objekt bude slúžiť ako vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie MF
SR. Nachádza sa na parcele č.212/6 a prístavba s rozšírením parkoviska je navrhovaná na
parcele č. 212/22, k.ú. Tatranská Lomnica. Prístup k objektu je po miestnej komunikácii obec
Vysoké Tatry – Tatranská Lomnica. 
 

PôVODNÉ KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE

    P ô v o d n é   k o n š t r u k č n é   r i e š e n i e   :    

Existujúci objekt vzdelávacieho a doškoľovacieho zariadenia je vo vlastníctve SR a v správe
organizácie - Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS-Finacie Tatranská Lomnica 128,
Vysoké Tatry. Postavený je asi v roku 1970, v panelovej konštrukčnej sústave T06 B. Stavba
pôvodne slúžila ako zariadenie staveniska dodávateľskej firmy – Pozemné stavby. V súčasnosti
pozostáva z dvoch na seba viazaných objektov, ubytovacia časť a jedálensko-vzdelávacia časť.
Predmetom nadstavby a prístavby je časť jedálensko – vzdelávacia.

U b y t o v a c i a č a s ť – nie je predmetom PD, má sedem nadzemných podlaží, je
nepodpivničená postavená v panelovej sústave T 06B. Konštrukčná výška obytného podlažia je
2850 mm, vstupno-technického podlažia je 3170 mm. Obvodový plášť v časti priečelí je riešený z
výplňových stenových panelov z ľahčeného betónu /včítane atík/ troskopemzobetón s hrúbkou
320 mm a v časti štítov - troskopemzobetón 240 mm s želozobetónovou stenou hr.140 mm.
Zastrešená je plochou strechou, strešná izolácia PVC fólia so štrkovým zásypom a vnútorným
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odvodnením. Schodisko je železobetónové montované. Výťahová šachta s výťahom je prístupná
z chodieb ubytovacej časti, strojovňa výťahu je nad najvyšším podlažím. V rokoch 1998-1999
bolo na objekte zrealizované zateplenie s odstránením systémových vád a výmena okien za
plastické.
   

K u c h y n s k o – j e d á l e n. č a s ť s d o š k o ľ o v a c í m z á z e m í m
(jeddálensko – vzdelávacia časť)

Časť, ktorá je predmetom projektového riešenia . Rekonštrukcia, prístavba a nadstavba
budovy, je postavená tradičnou technológiou ako dvojpodlažná budova, nepodpivničená.
Zastrešená je plochou strechou s vonkajšími dažďovými zvodmi zvedenými na terén. Svetlá
výška podlaží je 3370 a 3250 mm. Stropy a schodisko sú železobetónové, monolitické. V rokoch
1998-1999 bolo na objekte zrealizované zateplenie a výmena okien za plastiové. V roku 2006
bola na 2.n.p. zrealizovaná výstavba relaxačnej časti /sauna, odpočiváreň,šatňa – interiér a
technologická časť bola modernizovaná a obnovená v r.2017/. V nedávnej minulosti bola
realizovaná výrazna obnova sociálneho zázemia – WC ženy, WC muži výlevka. Do týchto
obnovených priestorov (1.N.P. m.č. 0.1,0.29,0.17,0.18,0.20,0.21, 2.N.P. m.č. .
1.1,1.5,1.6,1.9,1.10) stavebne nezasahujeme.

V 1.n.p. podlaží sa nachádza kuchyňa , jedáleň, sklady, zázemie kuchyne, WC, šatňa. V  2.n.p.
sa nachádzajú učebne, relaxačné zázemie,  WC a miestnosť fitness.
  

PLOŠNÉ A OBJEMOVÉ UKAZOVATELE
 

P l o š n é   a   o b j e m o v é   u k a z o v a t e l e   :
 
Zastavaná plocha prístavby :  21.58 x 5.56 = 119.98 m2

Podlahová plocha 1.N.P. - prístavba:   108.40 M2

Podlahová plocha 2.N.P. - prístavba:   106.44 M2

Zastavaná plocha  3.N.P. - prístavba s nadstavbou  
7.12 x 30.19 = 214.95 m2
21.58 x 5.56 = 119.98 m2
spolu : 334.93 m2

Podlahová plocha 3.N.P.:   276.03 M2

Obostavaný priestor – prístavba a nadstavba :   2474.74 m3
Obostavaný priestor – rekonštruovaná časť :   3369.60 m3

Podlahová plocha – prístavba, nadstavba a rekonštruovaná časť spolu : 1234,15 m2

Navýšenie počtu lôžok ubytovaných osôb : 10

Kapacita jedálne po rozšírení : 105 osôb

Prístavba s nadstavbou, nemení počet zamestancov.
       

NAVRHOVANÉ DISPOZIČNO TECHNICKÉ  RIEŠENIE
 

Projektové riešenie prístavby a nadstavby, vyvolala potreba rekonštrukcie kuchyne a
rozšírenia  jedálenskej časti, ktorá je možná iba spôsobom prístavby v  severovýchodnej časti
objektu, bezprostredne susediacou s  existujúcou kuchyňou. Do časti prístavby prvého
nadzemného podlažia. bude presunutá funkcia kuchyne a  prislúchajúce sklady. Jedáleň bude
rozšírená o časť pôvodnej kuchyne. Ostatné miestnosti podlažia ostávajú dispozične bez zmien
a slúžia ako zázemie kuchyne a jedálne. Dobudujú sa šatne zamestnancov kuchyne – muži,
ženy s WC a sprchou. Druhé nadzemné podlažie prístavby bude slúžiť pre rozšírenie existujúcej
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učebne a bude tu presunuté fitnes z pôvodnej časti budovy. V miestnosti existujúceho fitnes
bude zriadená učebňa. Tretie nadzemné podlažie je riešené čiastočne ako súčasť prístavby
a čiastočne ako súčasť nadstavby existujúceho objektu. Táto časť bude slúžiť pre rozšírenie
ubytovacích kapacít zariadenia – 10 lôžok. Jedna izba je riešená s možnosťou sprístupnenia
osobou s obmedzenou pohyblivosťou, rovnako ako učebne a jedáleň. Prístup cez schodisko je
dočasne navrhnuté zariadením – schodolez, vzhľadom na prebiehajúcu prípravu rekonštrukcie
ubytovacej časti, ktorej súčasťou je aj riešenie sprístupnenia týchto priestorov výťahom. Pranie
bielizne je v organizácii zabezpečené zmluvným vzťahom s externou práčovňou. V technickom
zázemí sa nachádzajú práčky, len pre príručnú potrebu – umývacie potreby. V objekte je
upratovacia komora a výlevky.

Prístavba s nadstavbou bude prestrešená plytkou sedlovou strechou. Štrešná krytina
plechová – predkorodovaný TITANZINOK-RHEINZINK. Dažďová voda bude odvádzaná do
dažďovej kanalizácie - vsakov. Konštrukčná sústava bude tradičná murovaná – POROTHERM
38 Ti (10 MPa), POROTHERM 25 kombinovaná s oceľovou konštrukciou HEB. 1.a 2. nadzemné
podlažie nebudú priťažovať existujúci objekt. Nosný systém nadstavby je pozdĺžny. Existujúca
plochá strecha pôvodného objektu bude riešená čiastočne ako terasa  prestrešená PVC fóliou so
zásypom z vymývaného riečneho štrku, s pochôdznymi terasami pre ubytovaciu časť. Vonkajšie
povrchy budú zateplené kontaktným zateplovacím systémom. Okná a  vstupné dvere budú
plastové izolačné trojsklo s fóliou s imitáciou dreva. Súvisiacou investíciou bude aj rozšírenie
parkovacích kapacít existujúceho parkoviska na pozemku vo vlastníctve objednávateľa.
Technické vybavenie objektu /voda, kanál, plyn, elektro /, budú napojené na existujúce rozvody v
objekte Vzdelávacieho a doškoľovacieho zariadenia VS-Financie, Tatranská Lomnica. Dobuduje
sa dažďová kanalizácia a lapač tukov. 

Súčasťou rekonštrukcie je aj výmena vnútorných rozvodov elektro, voda, kanál, doplnenie
odvetrania VZT učební, jedálene a kuchyne. Objekt bude zabezpečený EPS. Na pozemku sa
nenachádzajú stromy určené na výrub. Na časti pozemku určenom pre prístavbu sa
nenachádzajú existujúce inžinierske siete /voda, kanál, elektro, plyn/, ktoré by vyvolali potrebu
preložiek týchto sietí.
   V SZ časti objektu je priestor pre kontajnery zabezpečený proti medveďovi hnedému.

STAVEBNOTECHNICKÉ RIEŠENIE

ZEMNÉ PRÁCE:
Zemné práce pozostávajú z výkopov základových pásov a pätiek pre pre prístavbu objektu.

Šírka výkopu 800 mm a hĺbka 1200 mm pod upraveným terénom v nezámrznej hĺbke.
Predpokladá sa trieda ťažiteľnosti III/IV. Pri objekte realizovať ručný výkop.

ZÁKLADY:
Základové pásy a pätky sú navrhnuté z betónu C25/30, armovaný Základ je široký 800 mm,

hĺbka založenia 1200 mm pod upraveným terénom v nezámrznej hĺbke. Do základovej
konštrukcie bude uložený základový zemnič – viď časť elektro.

ZVISLÉ KONŠTRUKCIE:
     

Prístavba a nadstavba je riešená ako tradičná murovaná stavba z  keramických tvaroviek
POROTHERM 38 Ti (10 MPa), hrúbka obvodového muriva je 380 mm /resp.iných keramických
tvaroviek/. Vnútorné nosné murivo hr.250 mm je z keramických tvaroviek POROTHERM 25.
Vnútorné priečky hr.115 mm sú tvorené z  priečkoviek POROTHERM 11.5 P+D. Medziizbové
priečky a priečky učební su z tvárnic POROTHERM 17.5 AKU, hr.175 mm. Nosný systém je v
1.N.P. dokombinovaný oceľovými stĺpmi. V styku prístavby k existujúcemu objektu bude zvislý
nosný systém doplnený oceľovými valcovanými profilmi 2 x UPE 180.

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE:
Vodorovné konštrukcie – schodiská, preklady, vence a trámy sú železobetónové, trieda betónu

C25/30, s vonkajšej strany zateplené PPS hr.50 mm. Pôvodné stropy sú železobetónové, Stropy
prístavby, nad 1. a 2. NP sú tvorené v skladbe :
- podlahová konštrukcia hr.100 mm
- ŽB strop so skrytým bednením – trapézový plech MASLEN T85 B,
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- Montážny nosný systém – oceľový nosník IPE 200 a 1500 mm
- Nosný systém – HEB 300 a 3150 mm
 
VNÚTORNÉ POVRCHY:
  
P o d l a h y   k ú p e l n e  :

Podlahy keramické sú riešené ako protišmykové, lepené lepidlom ARDALITH PRO, a
škárované škárovacou hmotou SPECIAL FUGE. Podklad pod dlažbou tvorí pružná hydoizolácia
FLEXDICHT s vyvedením 200 mm na stenu, v mieste styku steny s podlahou sa do izolácie
zapracuje pružná páska DICHTBAND-120. Pod skladby podláh sa po vybúraní pôvodných
nášľapných vrstiev realizuje samonivelačný poter prípojný, resp. vyrovnávajúci cementový poter.

P o d l a h a   k u c h y ň a  :
Podlahy keramické sú riešené ako protišmykové, lepené pružným lepidlom FLEXMORTEL, a

škárované epoxidovou škárovacou hmotou UNIPOX 842. Podklad pod dlažbou tvorí pružná
hydoizolácia ARDALON 2K plus, s vyvedením 200 mm na stenu, v mieste styku steny s
podlahou sa do izolácie zapracuje pružná páska DICHTBAND-120.   

P o d l a h y   i z b y :
    Podlahová konštrukcia hr.100 mm, nášľapná vrstva – textilná.
 
P o d l a h y   k o m u n i k á c i e :

Na existujúce kamenné dlažby sa realizuje vyrovnávací samonivelačný poter a následne bude
lepená nášľapná vrstva – homogénne PVC. Podlahy v časti prístavba a nadstavba - podlahová
konštrukcia hr.100 mm s nášľapnou vrstvou – keramická dlažba.
    
S t e n y   k ú p e l n e : 

Keramický obklad - lepený lepidlom ARDALITH PRO, a škárovaný škárovacou hmotou
SPECIAL FUGE. V intenzívne máčaných priestoroch spŕch sa pod obkladom zrealizuje pružná
hydoizolácia FLEXDICHT – miestnosť spŕch . 

S t e n y   k u c h y ň a : 
Na nové murivo a staré murivo po odsekaní pôvodného keramického obkladu sa realizuje nová

podkladná vyrovnávajúca omietka, na ktorú sa lepí keramický obklad - lepený lepidlom
ARDALITH PRO, a škárovaný škárovacou hmotou SPECIAL FUGE. Omietka nad keramickým
obkladom ostáva pôvodná s cca 30% vyspravením a s novou umývateľnou maľbou z
maliarskych zmesí.   

S t e n y   k o m u n i k á c i e  -  p ô v o d n á   č a s ť :
Vyspravené steny pôvodnej časti objektu sa napenetrujú a realizuje sa nová vrstava

vonkajšieho štuku s dvojnásobnou maľbou s maliarskych zmesí. Na nové murivo sa realizuje
omietka vápennocementová štuková s dvojnásobnou maĺbou z maliarskych zmesí. Steny po
vybúraní keramického obkladu – realizuje s vyrovnávacia omietka + štuková vrstva,
resp.keramický obklad.

S t e n y   jedáleň, učene, schodisko – existujúce (štrukturovaná omietka)  :
Na vyspravené steny sa realizuje vyrovnávacia vrstva stavebným lepidlom, na ktorú sa

realizuje štrukturovaná omietka. Časť (SDK odstránená s dôvodu realizácie rozvodov), je
doplnená SDK doskou hr.12.5 mm so štrukturovanou omietkou.

S t r o p   :
Strop bude tvorený sadrokartónovým obkladom, doska hrubá 12.5 mm na na CD rošte

umožňujúcom vytvorenie dutiny pre rozvod el.vedení. Maľba z tekutých maliarskych zmesí.
V priestore jedálne a učební – akustický podhľad FOCUS Ds. Strop miestností 3.N.P. bude
riešený sadrokartónovým protipožiarnym obkladom hr.15 mm PO – protipožiarna oddolnosť 30
min..
 

S t e n y   nové murivá   :
   Omietka stien a stropov – vápennocementová – štuková.- (prednástrek, jadrová, vonkajší štuk)
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S t r e c h a   :
Strecha nad 3.N.P. je sedlová so sklonom 20 stupňov. Strešná krytina predkorodovaný

Titanzinok RHEIZINk, v skladbe:

- plechová krytina RHEINZINK
- separačná a mikroventilaćná vrstva  - fólia VAPOZINK
- drevené bednenie hr.24 mm, max 160 mm
- krovová konštrukcia väznicová sústava s klieštinami
- tepelná izolácia URSA SILVER 39 hr.140 mm
- tepelná izolácia URSA SILVER 39 hr.120 mm
- parozábrana DORKEN DELTA  - FOL REFLEX plus
- Podhľad sadrokartónový na CD rošte.

S t r e c h a   p l o c h á  :
- Prané kamenivo fr.16-22 mm, hr.min 50 mm
- Separačná PP geotextília FILTEK 500 (500 g./m2)
- Hydroizolačná vrstava ALKORPLAN 35177 hr.1.5 mm
- Tepelná izolácia THERMOOROF tr 26 – hr.100 mm
- Tepelná izolácia DEK EPS 100 – spádový hr.100-170 mm
- Parozábrana GLASTEK AL 40 MINERAL (dočasna´hydroizolácia)
- afaltová penetračná emulzia DEKPRIMER
- pôvodný žb strop

S t r e c h a   p l o c h á   -   t e r a s y:
- Terasová dlažba PREMAC ESTER (400x400x5 mm) hr.50 mm
- Podkladový terč R.150 mm, hr.14 mm + prírezy DEKPLAN 35177
- Hydroizolačná vrstava ALKORPLAN 35177 hr.1.5 mm
- Tepelná izolácia THERMOOROF tr 26 – hr.100 mm
- Tepelná izolácia DEK EPS 100 – spádový hr.100-170 mm
- Parozábrana GLASTEK AL 40 MINERAL (dočasna´hydroizolácia)
- afaltová penetračná emulzia DEKPRIMER
- pôvodný žb strop

DVERNÉ KONŠTRUKCIE:
Vnútorné dvere 3.N.P. sú navrhnuté ako drevené dýhované s obložkovou zárubňou. Dvere v

časti kuchyne a skladov sú laminované so zvýšenou mechanickou oddolnosťou, oddolnosťiu
proti vlhku, umyvateľné. Stupeň protipožiarnej oddolnosti podľa PD protipožiarna ochrana.
Vonkajšie dvere do objektu sú plastové. V zmysle PD VZT vbudú do dverí osadené
prevetrávacie mriežky.  

ZÁMOČNÍCKE KONŠTRUKCIE:
Novonavrhované zábradlie terás a francúzskych sú oceľové JAKL 50/50 mm, z vnútornej

strany s bezpečnostbým sklom. Zábradlie schodiska bude nerezové interiérové – poplnené v
dizajne existujúceho zábradlia.
 
VONKAJŠIE  POVRCHY:
   Vonkajšie povrchy – zateplenie objektu:      

Povrch obvodového muriva existujúcej budovy bude zateplený kontaktným zateplovacím
systémom EPS hr 140 mm od úrovne existujúceho sokla, nadstavba a  prístavba bude zateplená
kontaktným zateplovacím systémom hr.100 mm – mozaiková omietka. Nový navrhnutý sokel
bude zateplený perimetrickým polystyrénom hr. 100 mm – existujúca časť a  60 mm – mozaiková
omietka nadstavba a prístavba. Okolo objektu bude okapový chodník – zamková dlažba.
 
Skladba zatepľovacieho systému:

Z a t e p l e n i e   v   p l o c h a – existujúca časť

 Silikónová omietka roztieraná zrno 2 mm     
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Podkladný náter farbený 
Lepiacia stierka
Sieťovina zo sklenených vlákien
Polystyrén EPS-F – 140 mm + hmoždinky
Lepiacia stierka
Existujúci podklad

 Z a t e p l e n i e   v   p l o c h a – nadstavba a prístavba
 Silikónová omietka roztieraná zrno 2 mm     

Podkladný náter farbený 
Lepiacia stierka
Sieťovina zo sklenených vlákien
Polystyrén EPS-F – 100 mm + hmoždinky
Lepiacia stierka
Murivo

Z a t e p l e n i e   v   s o k l o v e j    č a s t i   - existujúca časť    

 Mozaiková soklová omietka     

Podkladný náter farbený 
Lepiacia stierka
Sieťovina zo sklenených vlákien
Perimetrický polystyrén  – 100 mm + hmoždinky
Lepiacia stierka
Existujúci podklad
  
Z a t e p l e n i e   v   s o k l o v e j    č a s t i   - nadstavba a prístavba

 Mozaiková soklová omietka     

Podkladný náter farbený 
Lepiacia stierka
Sieťovina zo sklenených vlákien
Perimetrický polystyrén  – 60 mm + hmoždinky
Lepiacia stierka
Murivo

Súčasťou zatepľovacieho systému sú protipožiarne zábrany z  minerálnej vlny šírky 200 mm
(Pz1, Pz2, Pz3) a zateplenie minerálnou vlnou v časti cránenej únikovej cesty.

KUCHYŇA

V riešení kuchyne budú zohľadnené normatívy o hygienických požiadavkách na
zriaďovanie a prevádzku zariadení spoločného stravovania, podľa vyhlášok : 533/2007,
čiastka 224 Ministerstva zdravotníctva SR o požiadavkách na zariadenia spoločného
stravovania a Nariadenie (ES) č.852/2004 Európskeho parlamentu a rady z 29.4.2004 o
hygiene potravín. Výnos ministerstva MP SR a MZ SR – Potravinový Kódex, 355/2007 Z.z. o
ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR
č.554/2007 Z.z. o podrobnosti a požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo. PD
rieši technologické vybavenia prevádzky kuchyne, aby boli zabezpečené hygienické
normatívy. Rieši z toho plynúce stavebné úpravy – stavba, VZT, ZTI, ÚK, elektro,
protipožiarna ochrana. Riešenie zohľadňuje požiadavku, aby nedochádzalo ku kríženiu
pracovných a manipulačných trás polotovarov a surovín.

BÚRACIE PRÁCE:
      Búracie práce pozostávajú :
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 Vybúranie kompletnej strešnej konštrukcie existujúceho objektu
 Vybúrabnie okien na existujúcom objekte
 Vybúranie vnútorných a vonkajších parapätov
 Vybúranie klampiarskych konštrukcií
 Vybúranie muriva parapätov – SV fasáda
 Vybúranie existujúcich priečok v  zmysle potreby zmeny dispozície
 Vybúranie existujúcich dverí – podľa potreby PD
 V odstránení pôvodných nášľapných vrstiev podláh – podľa potreby PD 
 V odsekaní pôvodných keramických obkladov – podľa potreby PD
 Demontáž kazetových a SDK podhľadov
 Vybúranie nášľapnej vrstvy podlahy – kuchyňa
 Vybúranie technológie a  VZT kuchyne
 Vybúranie podláh pre uloženie rozvodov ZTI
 Rezanie drážok v podlahe pre dopojenie rozvodov
 Vybúranie zariaďovacích predmetov
 Odsekanie zateplovacieho systému

/Búranie ručné, búrané časti nespúšťať voľným pádom./

Poznámka :
Vrstvy existujúceho strešného plášťa budú odstraňované po častiach, s okamžitým

vytvorením hydroizolačnej vrstvy – GLASTEK AL 40 MINERAL + penetračná emulzia
DEKPRIMER. Táto hydroizolačná vrstva sa stane po doplnení – vrstvou parozábrany nového
strešného plášťa. Otvorenie stropu na prepojenia schodiska bude realizované až po uzavretí
stavby – nadstaba, prístavby a po realizovaní strešnej krytiny sedlovej strechy.   
 

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

       S t a r o s t l i v o s ť   o   ž i v o t n é   p r o s t r e d i e   :  
.V zmysle zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o  odpadoch odpadom hnuteľná vec, ktorej sa jej

držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v  súlade s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi
povinný sa jej zbaviť - § 2.

     V súvislosti so stavbou riešime problematiku odpadov v  2 etapách:
1. etapa - vznik odpadov počas realizácie stavby
2. etapa - vznik odpadov počas prevádzkovania ukončenej stavby

Počas realizácie stavby môžu vznikať odpady, ktoré v  zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015
Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, zaradíme nasledovne: 
1. etapa – vznik odpadov počas realizácie stavby  
    

    1.etapa – vznik odpadov počas realizovania stavby
Číslo druhu
odpadu Názov druhu odpadu a predpokladané množstvo vzniku počas

Realizácie stavby v tonách
Kategória
odpadu

15 01 02 obaly z plastov  O

17 01 07 zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a  keramiky iné jako
uvedené v 17 01 06  

O

17 02 01 Drevo  O
17 04 05 železo a oceľ  O

17 05 06 Zemina iná ako uvedená v  17 05 05  O

7

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

http://www.novapdf.com


17 06 04 Izolačné materály iné jako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 O

20 03 01 Zmesový komunálny odpad  O

 
V zmysle zákona č.79/2015 Z.z. je pôvodcom odpadov zo stavby investor a ten plní všetky

povinnosti pôvodcu podľa § 14 zákona o odpadoch, držiteľ odpadu povinný zhodnocovať
odpady pri svojej činnosti; odpad takto nevyužitý ponúkne na zhodnotenie inému. Ak nie je
možné alebo účelné zabezpečenie jeho zhodnotenie, musí zabezpečiť zneškodnenie odpadu.
Z uvedeného dôvodu odpad kat. č. 17 02 01 – drevo bude ponúknutý zamestnancom stavebnej
firmy alebo investora na ďalšie využitie. Odpad kat. č. 17 04 05 – železo a  oceľ bude odovzdaný
do výkupu kovového odpadu. Zmesový komunálny odpad kat. č. 20 03 01 bude zneškodnený
firmou, zabezpečujúcou zneškodnenie komunálneho odpadu v  meste Vysoké Tatry – Tatranská
Lomnica. Odpad kat. č. 17 05 06 - Zemina iná ako uvedená v  17 05 05 bude využitá pri
terénnych úpravách a v prípade jej prebytku bude odvezená na skládku. Zostávajúce druhy
odpadov kategórie „ostatné“ budú zhromažďované v kontajneroch a  následne odvezené na
skládku. Vzniknuté nebezpečné odpady 17 06 01 budú demontované a zhromažďované
osobitne a zneškodnené oprávnenou organizáciou.   

Držiteľ odpadu povinný zhromažďovať odpady utriedené podľa druhov odpadov a  zabezpečiť
ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom. Taktiež je povinný
zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov, označovať ich určeným
spôsobom a nakladať s nimi v súlade s týmto zákonom a osobitnými predpismi.

Počas stavby musí byť zabezpečené zneškodňovanie vznikajúcich odpadov. Pri povoľovaní
stavby do skúšobnej prevádzky, resp. pri kolaudácii musia byť predložené doklady o  spôsobe
zneškodňovania odpadov.

2.etapa – vznik odpadov počas prevádzkovania ukončenej stavby

Číslo
druhu

odpadu

 Názov druhu odpadu počas prevádzkovania stavby
Kategória
odpadu

20 03 01 Zmesový komunálny odpad  O

Počas prevádzkovania stavby dochádza k produkcii odpadu – komunálny odpad. Zmesový
komunálny odpad kat. č. 20 03 01 bude zneškodnený firmou, zabezpečujúcou zneškodnenie
komunálneho odpadu v  meste Vysoké Tatry. Kontajnery na odpad sú umiestnené v existujúcom
priestore s ochranou proti medveďovi hnedému. Potravinársky odpad z kuchyne je riešený v
samostatnej časti „Zariadenie kuchyne“.
                         

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA
 

Pri všetkých prácach počas výstavby je dodávateľ povinný dodržiavať predpisy o  bezpečnosti
a ochrane zdravia pracujúcich a  s týmito oboznámiť pracovníkov pred začatím stavby. Dodávateľ
musí rešpektovať požiadavky na ochranu a  starostlivosť o zdravie ľudí, ako vyplývajú zo Zákona
č. 125/2006 Zákon o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej
práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 

Na stavenisku bude dodávateľ v  plnom rozsahu rešpektovať:

-      zákon č.124/2006 Z.z. v  znení neskorších predpisov - o bezpečnosti a ochrane zdravia
pri práci, vyhl. 453/2000 Z.z., vyhl. 508/2009 Z.z.
-      všeobecne platné technické a  technologické požiadavky, normy pre daný charakter
práce
-       zákon č.311/01 zb. o novom zákonníku práce
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-      vyhláška 147/2013 ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a
ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o
odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.
-      zákon č.174/94 zb. o štátnom odb. dozore nad bezpečnosťou práce, v  znení neskorších
predpisov
-      ostatné právne úpravy v  danej problematike a všetky podmienky obsiahnuté vo
vydaných stavebných povoleniach
-       zákon č.135/61 zb. o pozemných komunikáciách
-       vyhlášku MŽP SR 532/2002
-      Všetky súvisiace platné bezpečnostné normy a priložené technické materiálové listy.

Stavebné práce a všetky zabudované materiály musia zodpovedať technicko-kvalitatívnym
podmienkam. Stavebné práce môžu vykonávať len oprávnené fyzické osoby, prípadne právnické
osoby, ktoré majú na príslušný druh a charakter prác odbornú spôsobilosť, prípadne platné
osvedčenia oprávňujúce  vykonávať takéto druhy prác.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
 

    Pri prašnosti stavebné konštrukcie kropiť vodou. Dbať aby pri stavebných prácach
nedochádzalo k úniku odpadov z výstavby do okolitého prírodného prostredia a  znečisteniu
okolitých pozemkov a dbať na neznečisťovanie prístupovej miestnej  komunikácie.

Poprad, apríl 2018                                            Ing. Pavol Jurčo  
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