
AutoCAD SHX Text
navrhol

AutoCAD SHX Text
zodp. projektant

AutoCAD SHX Text
tech. kontrola

AutoCAD SHX Text
objekt :

AutoCAD SHX Text
príloha:

AutoCAD SHX Text
paré:

AutoCAD SHX Text
mierka

AutoCAD SHX Text
stupeň

AutoCAD SHX Text
dátum

AutoCAD SHX Text
zak. číslo

AutoCAD SHX Text
vypracoval

AutoCAD SHX Text
č. prílohy:

AutoCAD SHX Text
OBJEDNÁVATEĽ :

AutoCAD SHX Text
AKCIA :

AutoCAD SHX Text
Číslo objektu:

AutoCAD SHX Text
R1-168.1

AutoCAD SHX Text
DP/DRS

AutoCAD SHX Text
Dátum:

AutoCAD SHX Text
Razítko:

AutoCAD SHX Text
Podpis:

AutoCAD SHX Text
ING. KRESÁNEK

AutoCAD SHX Text
ING. KRESÁNEK

AutoCAD SHX Text
ING. KRESÁNEK

AutoCAD SHX Text
210310

AutoCAD SHX Text
06/2022

AutoCAD SHX Text
Oprava mostov ev. č. R1-153 Hronská Breznica,

AutoCAD SHX Text
A4

AutoCAD SHX Text
ING. ŠTIGA

AutoCAD SHX Text
R1-168.1 vetva v križ. Kováčová

AutoCAD SHX Text
R1-161 Budča, R1-168.1 vetva v križovatke Kováčová

AutoCAD SHX Text
Most cez Kováčovský potok

AutoCAD SHX Text
PROJEKTANT :

AutoCAD SHX Text
Výškový systém:  B.p.v.

AutoCAD SHX Text
Súradnicový systém:  JTSK

AutoCAD SHX Text
Kraj:

AutoCAD SHX Text
Okres:

AutoCAD SHX Text
Banskobystrický

AutoCAD SHX Text
Zvolen

AutoCAD SHX Text
K

AutoCAD SHX Text
PLÁN BEZPEČNOSTI

AutoCAD SHX Text
A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI

AutoCAD SHX Text
NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.

AutoCAD SHX Text
Dúbravská cesta 14, 841 04  Bratislava



OPRAVA MOSTOV EV. Č. R1-153 HRONSKÁ BREZNICA, R1-161 BUDČA, R1-168.1 VETVA V KRIŽOVATKE KOVÁČOVÁ 

MIDEAS, s.r.o. Navrhovanie stavebných konštrukcií  
Kancelária: Premium**** business hotel bratislava 
Priekopy 20/A, 821 08 Bratislava 

 +421 903 453 353 
 Project@Mideas.sk 

 

Dokumentáciu na ponuku v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu 
stavby 

Jún 2022 

SO R1-168.1 
Most ev.č. R1-168.1 vetva v križovatke Kováčová - Most na ramene "C" 
mimoúrovňovej križovatky 

 
 

 
 

+421 2  4949 1003  
           

+421 903 453 353 
 

Project@Mideas.sk                           Str. 1/10 
 
 

 

Stavba, prevádzka 
Zemné práce, komunikácie, úprava spevnených plôch, sadové úpravy, kanalizácia, energetické siete 

 
Por. č. 

 

druh procesu 

 

Nebezpečenstvá 

 
Vy

ho
dn

o-
 t

en
ie

 
riz

ik
a 

 
Bezpečnostné opatrenia na elimináciu alebo zníženie rizika 

 
Spôsob ochrany 

OOPP Kolektívna 

 
 

1 

 
 

zemné práce 

 
 

Zosunutie zvislých stien 

 
 

NT 

Zabezpečenie staveniska, zabezpečenie stien pažením, 
zabezpečenie pracoviska, svahovanie výkopov, informovanie 
zamestnancov zákaz vstupovať do strojom vykopaných 
výkopov, ktoré nie sú zabezpečené pažením alebo, ochranným 
rámom, bezpečnostnou klietkou, 

 paženie, 
ochranná 

klietka 

 
 

2 

 
 

zemné práce 

 
 

Zával pri uvolnení 

 
 

NT 

zabezpečenie prác podľa technologického postupu, 
zabezpečenie stien pažením, svahovanie výkopov, 
informovanie zamestnancov zákaz vstupovať do strojom 
vykopaných výkopov, ktoré nie sú zabezpečené pažením 
alebo, ochranným 
rámom, bezpečnostnou klietkou, 

 paženie, 
ochranná 

klietka 

 
 

3 

 
 

zemné práce 

 

 
'Zosunutie zeminy pri 
podkopávaní steny 

 
 

SV 

prieskum pracoviska 'vykonávanie prác podľa projektu a Tchp 
nezaťažovanie hrán výkopu, zabezpečenie stien pažením, 
svahovanie výkopov, informovanie zamestnancov zákaz 
vstupovať do strojom vykopaných výkopov, ktoré nie sú 
zabezpečené pažením alebo, 
ochrannou konštrukciou 

 Bezpečnostné 
značenia 

 
 

4 

 
 

Búracie práce 

 
 

'Zosunutie a pád materiálu 

 
 

TV 

vykonávanie prác podľa projektu a Tchp zabezpečenie ukladania 
materiálu sklon výkopu, zabezpečenie pracoviska, svahovanie 
výkopov, informovanie zamestnancov 

 Bezpečnostné 
značenia, postavenie 

zamestnanca 

 
5 

 
zemné práce Pád osôb do výkopu, 

ohrozenie dopravou 

 
NT 

Zaistenie staveniska ohradením ohradenie výkopov pevným 
ohradením, označenie, 
svetelné značenie, vymedzenie 

 Ohradenie 
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6 

 
 

zemné práce 

 

 
Zasiahnutie osôb elektrickým prúdom 

 
 

NT 

poučenie zamestnancov o vykonávaných prácach s 
elektrickými zariadeniami, zapínanie, vypínanie, pripájanie 
len predpísaným spôsobom a nepoškodenými 
zariadeniami, zákaz zasahovania do el. zariadení, 
zabezpečenie prevádzky podľa 
podmienok výrobcu 

 poučenie, 
odborný dohľad 

 
7 

 
Búracie práce Strata stability objektu 

ohrozeného búraním 

 
SV 

Zabezpečenie objektu podľa projektovej dokumentácie, 
postup prác podľa Tchp, zabezpečenie priestorov 

 Vymedzenie 
priestorov 

 
8 

 
zemné práce Ohrozenie vodou, zosunutie zeminy 

 
NT Zabezpečenie pred veľkou vodou, porušením stien, pred začatím 

prác, zákaz práce 

 Zákaz práce 

 
9 

 
Búracie práce 

 
Ohrozenie strojom 

 
SV 

 
zabezpečenie priestoru stavebných prác 

 zabezpečenie 
priestoru 
a vstupu 
zamestnanca 

 

10 

 

zemné práce 

 
Pritlačenie , prejdenie zrazenie osôb 

 

SV 

 
vykonávanie prác podľa projektu, Tchp, pohyb y zamestnancov 

 Zabezpečenie stien, 
vymedzenie 
priestorov 

 
12 

 
zemné práce 

havária dopravného prostriedku 
prepravujúceho materiál 

 
NT 

Zaistiť kvalifikovanú, poučenú a zdravotne spôsobilú obsluhu, 
pravidelné preškolenia , dodržiavanie Tchp, organizácia dopravy 

 Kvalifikácii a 
školenia 

 
13 

 
zemné práce poškodenie mechanizmu 

prevádzkou 

 
TV 

nasadenie a používanie vhodných druhov mechanizmov a ich 
pravidelná kontrola a údržba, 

 Kontrola 

 
 

14 

 
 

zemné práce 

 
ohrozenie zamestnanca prevádzkou 
strojov a vozidiel 

 
 

SV 

 
Dodržiavať dopravný poriadok, návody výrobcu, 
rýchlosť jazdy, signalizáciu, označenie, vykonávať 
údržbu 

 Bezpečnostné 
značky, 

Dopravnoprevá 
dzkový 

poriadok 
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15 

 
 

zemné práce 

 
Zasypanie výkopu poškodenie zariadení 

 
 

SV 

'prieskum pracoviska 'vykonávanie prác podľa projektu, Tchp, 
zabezpečenie výkopu pažením, pri vstupe zamestnancov 
ochranným rámom, klietkou, nezaťažovanie hrán výkopu 

  
 

paženie, ochranný 
rám, klietka, 
vymedzenie 

priestoru 
 

16 

 

zemné práce 

 
Ohrozenie nakladaným 
materiálom 

 

ST 
'vykonávanie prác podľa projektu, Tchp, zabezpečenie 
výkopu priestoru pri vstupe zamestnancov 

 

 
 

17 

 
 

zemné práce 

 
 

Pád na rovine 

 
 

SV 

Odstránením akýchkoľvek komunikačných prekážok, 
elektrických káblov, komunikácií; ak nemožno pevné prekážky 
odstrániť použiť nábehové kliny alebo bezpečnostné značenie; 
udržovanie komunikácií a priechodov voľne priechodných a 
voľných, bez prekážok, 

vhodná 
pracovná 

obuv 

vymedzenie a 
udržiavanie 

komunikačných 
priestorov 

 

18 

 
Pokládka debnení a ich 
demontáž 

 

ohrozenie 

 

NT 

 
Upevnenie materiálu, postavenie 
zamestnancov 

 Postavenie 

 
19 

 
zemné práce 

 
zasiahnutie obsluhy 

 
TV 

dodržanie Tchp, bezpečnostné predpisy, oprávnenie, 
postavenie zamestnanca pri vykonávaní činnosti 

 Vymedzenie 
priestoru 

20 Búracie práce Pád nezabezpečeného prvku SV 
zákaz vykonávania prác bez zabezpečenia búraného materiálu 
postavenie zamestnancov 

 Vymedzenie 

 
 

21 

 
 

zemné práce 

 
pád pri vykonávaní vodorovnej dopravy, 
manipulačných prácach 

 
 

TV 

úprava pojazdnej plochy, vyrovnanie, spevnenie manipulačných 
plôch, 'dodržanie min. šírky pojazdových konštrukcií /rámp, 
nájazdov/ min. 60cm, spoľahlivé zaistenie pojazdových prvkov 
proti pohybu 

 Vymedzenie 
priestoru, vyrovnanie 

komunikácií 
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22 

 
 
 

zdvíhací mechanizmus 

 

pády bremena po neodbornom uviazaní, 
rozhúpaní, vyšmyknutí smyčky lana z 
háku 

 
 
 

SV 

viazanie len oprávneným zamestnancom, správne 
zavesenie a uviazanie bremena , použitie vhodných 
viazacích prostriedkov k uchopeniu bremien s 
odpovedajúcou nosnosťou podľa druhu, vlastností a tvaru 
bremena, vylúčenie vstupu pod zavesené bremeno, 

 Oprávnenosť obsluhy, 
vyznačenie 
hmotnosti, 
používanie 
prípravkov, 

 
 

23 

 
 

zdvíhací mechanizmus 

 
 

utrhnutie lán súčastí žeriavu 

 
 

SV 

prevádzkovanie žeriavu bez závad, 'používanie OOPP, navíjacie 
bubny, žľaby, uzemnenie, kontrolná, revízna činnosť, ' 
výstupné rebríky, ochranné koše na výstup; podľa 
prevádzkových pokynov, pri montáži sa musia použiť 
predpísané montážne a 
bezpečnostné prípravky 

ochrana tela, 
rúk a očí 

Bezpečnostné 
prípravky 

 
24 

 
Izolačné práce 

 
Ohrozenie chemickými látkami 

 
SV 

 
Vykonávanie prác podľa Tchp, 

 

 
25 

 
zdvíhací mechanizmus 

 
zasiahnutie el. prúdom 

 
SV 

 
ochrana pred zásahom el. prúdom 

 ochrana pred 
dotykom, kryty 

 
 
 

26 

 
 
 

zdvíhací mechanizmus 

 
 

zachytenie, prejdenie osôb, 'zasiahnutie 
osôb materiálom 

 
 
 

SV 

správna činnosť žeriavnika (dodržovanie bezpečnej 
vzdialenosti, usmerňovanie viazačom počas doby manipulácie s 
materiálom, zákaz vyradenia z funkcie bezpečnostného 
zariadenia, bŕzd, preťažovanie poistiek; zdvíhať a dopravovať 
bremená, ktoré svojimi rozmermi presahujú 
rozmery 

 Oprávnená 
obsluha, 

bezpečnostné 
predpisy 

 
 

27 

 
 

zdvíhací mechanizmus 

 
vyšmyknutie tyčového materiálu z 
úväzku po náraze na pevnú prekážku a 
pád na pracovníka 

 
 

SV 

správne zavesenie a uviazanie bremena , použitie vhodných 
viazacích prostriedkov k uchopeniu bremien s odpovedajúcou 
nosnosťou podľa druhu, vlastností a tvaru bremena, vylúčenie 
vstupu pod zavesené bremeno Priťahovanie alebo stavanie 
prvku 
šikmým ťahom j 

 Oprávnená obsluha na 
viazanie 
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28 

 
 

zdvíhací mechanizmus 

 
 

ohrozenie lanom 

 
 

TV 

riadny technický stav lana, predpísaná nosnosť, 
pravidelná kontrola; Ručné navádzanie je povolené len pri 
zdvíhacom zariadení vybavenom mikro-zdvihom. Pri 
zavesenom prvku sa môže na nevyhnutne potrebný čas 
zdržiavať len zamestnanec 
poverený navádzaním so stabilné miesto 

  

 
 

29 

 
 
zdvíhací mechanizmus 

 
zasiahnutie obsluhy (šikmý ťah) 

 
 
SV 

Priťahovanie alebo stavanie prvku šikmým ťahom je povolené 
len zariadením, ktoré je na to prispôsobené. zákaz šikmého 
ťahu, zaistenie kolmosti osi kladky, 'nasmerovanie 
navíjaného lana 

 Zákaz šikmého ťahu 

 
30 

 
zdvíhací mechanizmus 

 
pád materiálu na osobu 

 
TV 

zaistenie materiálu, 'zákaz použitia. kolektívne zaistenie, 
správne umiestnenie bremena, vhodné umiestnenie stanovišťa 
obsluhy, 

 Kolektívne 
zaistenie 

 
31 

 
pracovný priestor zranenie očí, popálenie očí a tváre 

 
TV používanie ochranných okuliarov alebo obličajového 

štítu; 

ochranné 
okuliare, 
štít 

 

 
 
 

32 

 
 
 

pracovný priestor 

zranenie obsluhy popr. ďalších osôb v okolí 
brúsky zasiahnutím úlomkami a časticami 
kotúča ( týka sa i rezacích brúsok a 
rozbrusovačiek s tenkými rezacími 
kotúčmi k deleniu materiálu) 

 
 
 

TV 

 
správne skladovanie a zaoobchádzanie s kotúčmi, použitie 
nepoškodeného vyskúšaného kotúča a jeho správne upnutie; 
pred upnutím brusného kotúča zistiť jeho vhodnosť pre 
brúsku, prehliadkou a poklepom overiť jeho neporušenosť; po 
upnutí kotúča vykonať skúšku 

ochrana 
tela, očí, 
nôh 

 

 
33 

 
pracovný priestor 

 
Pohmoždenie nôh 

 
TV 

správna manipulácia, držanie obrobku; používanie podperky 
okrem jemného brúsenia 
nástrojov; používanie OOPP topánky s ocelovou 
špicou 

ochrana 
nôh 

 

 
34 

 
pracovný priestor 

 
zranenie rúk o ostré hrany 

 
TV 

 
používanie ochranných rukavíc (dlaňovíc); 

ochranné 
rukavice 

 

 
35 

 
pracovný priestor zhmoždenie, nôh následkom pádu 

 
TV správne uchopenie a držanie materiálu, používanie 

OOPP; 

ochrana 
tela, rúk, 
nôh 
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36 pracovný priestor zavalenie, pád TV používanie podpier, zabezpečenie stroja 
  

 

37 

 

pracovný priestor 

 

porezanie, poškrabanie 

 

TV 

ukladanie a umiestnovanie zariadení tak aby neohrozovali 
zamestnancov, farebné označenie nebezpečných miest, 
používanie OOPP 

ochrana 
tela, rúk 
nôh 

 

 

38 

 

pracovný priestor 

 

úrazy očí 

 

TV 
používanie sekáčov, priebojníkov, hlavičkárov kladív a 
podobných náradí bez trhlín otrepov; používanie 
nepoškodených nástrojov 

ochrana 
zraku 

 

 
 

39 

 
 

pracovný priestor 

 
popálenie zamestnancov, otrava, pád, 
pritlačenie, porezanie, prirazenie končatín, 
poškodenie zraku poranenie pomocníkov a 
okoloidúcich 

 
 

TV 

označenie pracoviska; kvalifikačné predpoklady oprávnenie na 
vykonávanie zváračských, rezačských prác s preskúšaním 
každé 2 roky; pracovisko musí zodpovedať STN 05 0600, 
kontrola pred začatím zvárania používanie OOPP; z okolia 
pracoviska 
odstrániť všetky h 

OOPP pre 
zvárača a 
pomocníko v 

Označenie 
pracoviska 
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VZORY ZÁPISOV PRI ODOVZDÁVANÍ A PREVZATÍ STAVENISKA  

Z Á P I S 

o odovzdaní a prevzatí staveniska (pracoviska ) 

zo dňa: ........................................ 

medzi objednávateľom: ........................................................................................................... 

so sídlom: ................................................................................ , tel.: ..................................... 

zastúpeným 

p.  ......................................................................................................................................., (ďalej len odovzdávajúci) 

a 

zhotoviteľom:.................................................................................................................................. 

so sídlom: .............................................................................., tel:  ………………………………………… 

zastúpeným 

p. …………………………………………………………………………………………………………………………………….., (ďalej len preberajúci) 

 

 Vymedzenie rozsahu a priestoru odovzdávaného staveniska (pracoviska): 

 
 

 Vstup na stavenisko vrátane prístupových ciest: 
 

 

 Vedúci pracovník zhotoviteľa určený k osobnému rokovaniu s právomocou samostatne rozhodovať: 
……………………………………………………………………… 

I. 

Zástupca odovzdávajúceho p. …………………………………………….. vykonal pred prevzatím staveniska (pracoviska) spolu s preberajúcim kontrolu 
odovzdávaného staveniska (pracoviska z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a ochrany životného 
prostredia a nenašiel na odovzdávajúcom stavenisku (pracovisku) žiadne závady, ktoré by ohrozovali prevádzku stavby alebo zákonom 
chránený obecný záujem, hlavne bezpečnosť života a zdravia ľudí na stavbe (pracovisku). Zástupca preberajúceho bol oboznámený s plánom 
bezpečnosti práce. S týmito skutočnosťami oboznámil zástupcu preberajúceho p. ………………………………………………………..vrátane príslušných 
predpisov BOZP, OPO a OŽP, ktoré sú pre odovzdávané stavenisko (pracovisko) záväzné a so zvláštnosťami stavby, ktoré preberajúci 
rešpektuje v plnom rozsahu. Súčasne oboznámil odovzdávajúci preberajúcemu s (e): 

a) smerovými a výškovými bodmi, vytýčením   podzemných    a    nadzemných    rozvodov, ktoré nie sú uvedené v predpísanej projektovej 
dokumentácie. 

b) požiarnymi poplachovými smernicami stavby, hasiacimi prostriedkami, s priestormi so zvýšeným požiarnym nebezpečím; 
prevádzkovo dopravným poriadkom stavby; bezpečnostným značením a výstražnými signálmi, 

c) zdrojom vody a napojením na kanalizáciu ..............................................................................................................................................…, 

…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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d) skladovými plochami a so skladmi ................................................................................................................................................................. , 
e) miestnymi pomermi a skutočnosťami, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť osôb alebo majetku 

…....................……………………………………………………………………………… 
f) umiestnením hlavného vypínaču elektrickej energie, hlavného uzáveru vody a plynu. 

 
Po vykonanej prehliadke staveniska (pracoviska) zástupcami oboch strán konštatujú, že neboli nájdené závady brániace zhotoveniu 
prác v zmysle uzavretej zmluvy o dielo (objednávky) č. …………zo dňa: …………………… 

II. 

Odovzdávajúci určuje tieto napájacie bod(y) elektrickej energie pre preberajúceho: Umiestnenie elektrického napájacieho 

bodu: ......................................................................................................... 

hlavný istič pred elektromerom: ………………………………………………………. 

počiatočný stav: ..................................................................................... 

Požadované hodnoty - výkon : ........................  kW;  predpokladaná spotreba .............................................................................................. kWh/mes. 

Preberajúci je povinný před napojením spolupracovať s povereným prevádzkovým elektrikárom stavby. 

 Preberajúci sa oboznámil s umiestnením hlavného (úsekového) vypínače elektrického 

prúdu. 

 Preberajúci zabezpečí kompenzáciu vlastného odberu na cos  0,95 –0,97 

 Všetky el. zariadenia a rozvody preberajúceho musia zodpovedať platným STN a bezpečnostným predpisom. Za ich stav zodpovedá 
v plnom rozsahu preberajúci prostredníctvom svojho zamestnanca s odpovedajúcou kvalifikáciou : 

 
                         .............................................................   …….……...............................           ........................................ 

meno a priezvisko dátum narodenia      telefón 

 El. zariadenia preberajúceho nesmie ohrozovať svojim stavom zamestnancov odovzdávajúceho a iných osôb; 

 Zariadenie preberajúceho musí mať hlavný vypínač s výstražným označením : „HLAVNÝÍ 
VYPÍNAČ - VYPNI V NEBEZPEČÍ“ 

 Zástupca zhotoviteľskej firmy prehlasuje, že jeho zamestnanci sú preškolení a preskúšaní podľa vyhlášky MPsV č. 718/2002 
Z.z., § 20, a budú dodržovať pri všetkých prácach bezpečnostné predpisy a platné normy súvisiace s týmito prácami. 

 Súčasťou odovzdania je / nie je odovzdanie rozvádzača elektrickej energie umiestneného: 
............................................................................................................................................................................................................................................................................. 

III. 

Zhotoviteľovi sa zakazuje používať lešenie objednávateľa aj ostatných zhotoviteľov pôsobiacich na stavenisku (pracovisku) bez jeho 
riadneho odovzdania v zmysle § 55 odst. (1) vyhl. ÚBP a BÚ č. 374/1990 Z. z. Vlastné lešenie zhotoviteľa musí zodpovedať STN 73 8101; 
73 8107; 73 8311, u systémových (dielcových) lešení, návodom k montáži a použití výrobcu. 

IV. 

Preberajúci zabezpečí na prevzatom stavenisku (pracovisku) dodržovanie predpisov o požiarnej ochrane, hlavne zákon č. 314/2001 Z.z.., 
o ochrane pred požiarmi, vyhlášku MV SR č. 121/2002 Z.z.., o požiarnej prevencii. V tomto zmysle je povinný poučiť svojich zamestnancov 
o vykonávaní prác s otvoreným ohňom len s vedomím vedenia stavby ktoré musí zabezpečiť podmienky z hľadiska protipožiarnej 
bezpečnosti. Práce s otvoreným ohňom v miestach so zvýšeným požiarnym nebezpečím je možné vykonávať len na písomný príkaz 
zhotoviteľa so zabezpečením ochrany v priebehu prác i po ich skončení po dobu 8 hod. 

V. 

Preberajúci zabezpečí na prevzatom stavenisku/pracovisku predpísané podmienky ochrany životného prostredia. Odpady vzniknuté jeho 
činnosťou bude priebežne likvidovať v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z., zákonom č. 163/2001 Z.z., o chemických látkach a chemických 
prípravkoch, zákonom č. 184/2002 Z.z., o vodách. 
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VI. 

a) Preberajúci odovzdá objednávateľovi menný zoznam všetkých jeho zamestnancov a i jeho zhotoviteľov, ktorí budú pracovať na 
odovzdanom stavenisku(pracovisku). Zoznam bude v priebehu prác priebežne doplňovať. 

b) Preberajúci prehlasuje, že jeho zamestnanci a i jeho zhotovitelia sú preškolení z právnych a ostatných predpisov k zabezpečeniu 
bezpečnosti a ochrany zdravia v zmysle § 146, 147 zákonníku práce týkajúcich sa predmetu diela a zákona 124/2006 Z.z. v plnom 
znení. 

c) Preberajúci je povinný poučiť svojich zamestnancov hlavne o zákaze: 

 svojvoľného opúšťania z odovzdaného staveniska(pracoviska) 

 vstupu do iných častí stavby 

 používanie strojného zariadenia bez oprávnenia a vybavenia, bez vedomia vedenia stavby 

 používanie alkoholických nápojov vrátane ich prinášania, drog a iných psychotropných látok vo všetkých priestoroch stavby 
(pracoviska). 

d) Preberajúci prehlasuje, že všetci jeho zamestnaní cudzí štátni príslušníci, ktorí pracujú alebo budú na stavbe (pracovisku) 
pracovať, majú platné povolenie k práci a pobytu v SR a majú platné skúšky pre výkon svojej práce. 

VII. 

Preberajúci predloží odovzdávajúcemu technologický postup vykonávania prác na: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

VIII. 

 
Zástupca odovzdávajúceho požaduje od preberajúceho dodržovanie ohlasovacej povinnosti voči objednávateľovi pri vzniku pracovného 
úrazu, prevádzkových nehôd (havárií) a porúch technických zariadení. Pri vykonávaní prác v čase pracovného voľna alebo pracovného 
kľudu bude v prípade mimoriadnej udalosti ihneď upovedomený inšpekčný technik objednávateľa a majiteľ alebo vedenie firmy, a to ako 
objednávateľa, tak zhotoviteľa. 

IX. 

Pri vykonávaní prác, ktoré môžu ohroziť zdravie a životy účastníkov stavby (pracoviska) sú zmluvné strany povinné s minimálne 3 denným 
predstihom oznámiť tieto skutočnosti pred zahájením prác. 

X. 

Preberajúci prevzal všetku zodpovednosť za zabezpečenie bezpečnosti práce a ochrany zdravia, požiarnej ochrany a ochrany životného 
prostredia na odovzdanom stavenisku (pracovisku) vrátane el. zariadení a ním používaných lešení a za bezpečnosť a zabezpečenie 
odovzdaných objektov uvedených v rozsahu odovzdávaného pracoviska. 

 
Za odovzdávajúceho p. (objednávateľ)………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Za preberajúceho p.(zhotoviteľ): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Zástupca preberajúceho p. ......................................................................................................................................................................... 

vracia späť skôr prevzaté pracovisko dňom ........................................................................................................................................... 

Potvrdil: ............................................................................................                                 .............................................................................. 

meno a priezvisko, podpis meno a priezvisko, podpis  
       Objednávateľ                                                                                            Zhotoviteľ 

Prílohy: 

1. Zoznam zamestnancov zhotoviteľa a osôb samostatne zárobkovo činných 
2. Zoznam zodpovedných TH zamestnancov zhotoviteľa vrátane dosiahnuteľného adresára pre prípad vzniku mimoriadnej udalosti. 
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ZÁPIS 

o písomnom zoznámení objednávateľa a zhotoviteľov s možnými zdrojmi nebezpečí a pracovných rizík na stavbe /pracovisku v 
zmysle Zákona 124/2006 Z.z. v plnom znení § 6 oboznamovanie a povinnosti, spolupráca na spoločných pracoviskách. 

 
1. Zmluvné strany potvrdzujú, že zamestnanci objednávateľa i zhotoviteľských firiem sú v rámci pravidelného školenia BOZP 

preukázateľne oboznamovaní s vybranými ustanoveniami zákona č. 124/2006 Z.z. § 6 čo dokladajú pri podpise „Zápisu o odovzdaní 
a prevzatí pracoviska“ ktorý je doplnený o tento „Zápis“ 
 
Na každú rizikovú prácu musí byť spracovaný technologický postup a vypracovaný plán bezpečnosti práce s ktorým dotknutý 
zamestnanci sú s jeho obsahom oboznámení ešte pred zahájením týchto prác. Túto skutočnosť každý zamestnanec potvrdí svojím 
podpisom. 
 

2. Podmienky vyplývajúce zo zákona sú : 
Ak na jednom pracovisku plnia úlohy zamestnanci viacerých zamestnávateľov, je spolupráca zamestnávateľov pri prevencii, príprave a 
vykonávaní opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci súčasťou zmlúv a musia sa vzájomne informovať o možných 
ohrozeniach. Každý zamestnávateľ je pritom povinný: 

a.) zaistiť, aby jeho činnosti a práca zamestnancov bola organizovaná a vykonávaná tak, aby súčasne boli chránení tiež 
zamestnanci iného zamestnávateľa, a 

b.) spolupracovať pri zaistení bezpečného, nezávadného a zdraviu neohrozujúceho pracovného prostredia pre všetkých 
zamestnancov na pracovisku. 

 

Predmetom tohto zápisu je vzájomná informácia o: 

1 Práca vo výškach 6 Búracie práce 11 Elektrické 

zariadenia 

16 Rebríky prenosné 21 Ručné náradie 

2 Zemné práce 7 Kryty strojov 12 Nebezpečné  látky 17 Auto opravy 22 Mechanické náradie 

3 Zaistenie      otvorov 8 Ochranné  pásma 13 Stavenisko 18 Doprava cestná 23 Výroba zmesí 

4 Zváranie vč. P-B 9 Viazanie bremien 14 Betón práce 19 Výr. a prev. bud. 24 Montážne  práce 

5. Obsluha strojov 10 Vertikálna doprava 15 Murárske  práce 20 Drevoobrábacie  stroje 25 Lešenie 

Ďalšie prejednané riziká 

 
Poznámka:  1) Zaškrtnite jednotlivé druhy rizík, na ktoré ste sa ako zástupcovia objednávateľa a zhotoviteľa vzájomne upozornili. 
                      2) Obsah   rizík   a opatrení   -   rámcove   v prílohe;   podrobnejšie  v doporučenej publikácii. 
 
 

V: .................................................................... dňa: ......................................... na stavbe: .................................................... 

Za objednávateľa: 
  

zodpovedný THP, funkcia: 

 

......................................................................... 

 adresa firmy, PSČ, telefón 

 
......................................................................... 

Za zhotoviteľa:   

zodpovedný THP, funkcia: 
 
......................................................................... 

 adresa firmy, PSČ, telefón 
 
......................................................................... 
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