
 

Všetkým zaradeným záujemcom 

 

 
V Košiciach dňa 21.10.2024 

 
 

VEC 

Vysvetlenie súťažných podkladov podľa § 48 zákona o verejnom obstarávaní  

 

 
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Komenského 50, 042 48 Košice, ako osoba 

povinná postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len „Obstarávateľ“), dňa 09.10.2024 

vyhlásila v zriadenom dynamickom nákupnom systéme s názvom „Vodárenský a kanalizačný materiál pre 

inžinierske siete“ vyhláseného oznámením o vyhlásení verejného obstarávania uverejnenom v Úradnom 

vestníku Európskej únie pod číslom 2023/S 231- 726155 dňa 30.11.2023 a vo Vestníku verejného 

obstarávania č. 237/2023 zo dňa 01.12.2023 pod značkou 38030 – MUT, výzvu na predkladanie ponúk č. 

125 s názvom: DNS VAKM výzva 125/2024 pre závod Michalovce. 

 
Dňa 18.10.2024 a 21.10.2024 boli Obstarávateľovi doručené žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov/ 

otázka, na ktorú Obstarávateľ týmto oznámením v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v účinnom znení (ďalej len „zákon o verejnom 

obstarávaní“) poskytuje odpoveď / vysvetlenie. 

 

Otázka č. 1: 
Dobrý deň, 

Chceli by sme požiadať o predĺženie dodacích termínov k Výzve č. 125/2024 pre závod Michalovce- Príloha č.1 - 

opis CP pre časť 1: 

 

Položka č. 8 Rúra PVC kanalizačná hladká viacvrstvová SN8 d110/2000mm = 5ks 

Položka č. 9 Rúra PVC kanalizačná hladká viacvrstvová SN8 d110/3000mm = 5ks 

Položka č. 10 Rúra PVC kanalizačná hladká viacvrstvová SN8 d110/500mm = 4ks 

 

Nakoľko na základe informácií od dodávateľov/ výrobcov je dostupnosť uvedených tovarov cca 4 týždne od 

objednania 

 

Ďakujeme za pochopenie 

 

S pozdravom 

 

Otázka č. 2: 
Dobrý deň, 

 

žiadame o predlženie termínu dodania na položku č. 8 výzvy č. 125/2024 pre závod Michalovce Časť 2: 

 

8 Tvarovka PVC tlaková ENPL d225, použitie: pitná voda (dodať atest pre styk s pitnou vodou) 

 

Vzhľadom k tomu, že nejde o bežný skladový tovar, výrobca nám potvrdil termín dodania až 3 týždne od 

objednania a preto žiadame predlžiť termín dodania u tejto položky na 3 týždne od objednania. 

 

Ďakujeme. 

 



 

 

 

 

 

Otázka č. 3: 
Dobrý deň, 

 

žiadame o predlženie termínu dodania na položku č. 10 výzvy č. 125/2024 pre závod Michalovce Časť 1: 

 

10 Rúra PVC kanalizačná hladká viacvrstvová SN8 d110/500mm 

 

Vzhľadom k tomu, že nejde o bežný skladový tovar, výrobca nám potvrdil termín dodania až 4 týždne od objednania 

a preto žiadame predlžiť termín dodania u tejto položky na 4 týždne od objednania. 

 

Ďakujeme. 

 

Odpoveď Obstarávateľa na otázky: 

Dobrý deň, 

 

týmto Vám oznamujeme, že pre položky č. 8 - č. 10 z Prílohy č. 1 – Opis, CP – Časť 1 akceptujeme termín 

dodania do 4 týždňov od doručenia objednávky a pre položky č. 8 z Prílohy č. 1 – Opis, CP – Časť 2 akceptujeme 

termín dodania do 3 týždňov od doručenia objednávky 

 

Vzhľadom na skutočnosť, že Obstarávateľ poskytol vysvetlenie bezodkladne nebude predlžovať lehotu na 

predkladanie ponúk. Zároveň Vám oznamujeme, že bol nahratý dokument Výzva na predkladanie ponúk 

a Súťažné podklady. 

 

S pozdravom 


