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Bałków 02-15-1-04-190   -l   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,17 3,21 131 CP-W

Bałków 02-15-1-04-190   -l   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,48 34,05 131 CP-W

Bałków 02-15-1-04-193   -c   -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,30 5,42 131 CP-W

Bałków 02-15-1-04-193   -d   -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,40 7,22 131 CP-W

Bałków 02-15-1-04-197   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,48 9,43 131 CP-W

Bałków 02-15-1-04-198   -c   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,28 7,78 131 CP-W

Bałków 02-15-1-04-198   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  0,12 3,6 131 CP-W

Bałków 02-15-1-04-205   -l   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,27 5,1 131 CP-W

Bałków 02-15-1-04-205   -l   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,08 19,58 131 CP-W

Bałków 02-15-1-04-208   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,80 27,84 131 CP-W

Bałków 02-15-1-04-215   -d   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,34 6,43 131 CP-W

Bałków 02-15-1-04-215   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,80 16,27 131 CP-W

Bałków 02-15-1-04-217   -a   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,31 5,86 131 CP-W

Bałków 02-15-1-04-217   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,22 28,07 131 CP-W

Bałków 02-15-1-04-222   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,50 34,51 131 CP-W

Bałków 02-15-1-04-222   -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,44 56,14 131 CP-W

Bałków 02-15-1-04-229   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  3,68 84,67 131 CP-W

Bałków 02-15-1-04-232   -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  2,00 40,68 131 CP-W

Bałków 02-15-1-04-238   -a   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,95 21,78 131 CP-W

Bałków 02-15-1-04-238   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,20 50,62 131 CP-W

Bałków 02-15-1-04-242   -k   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,73 39,8 131 CP-W

Bałków 02-15-1-04-244   -a   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,87 16,44 131 CP-W

Bałków 02-15-1-04-244   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  3,46 70,38 131 CP-W

Bałków 02-15-1-04-258   -r   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,14 2,65 131 CP-W

Bałków 02-15-1-04-259   -b   -01 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,30 5,67 131 CP-W

Bałków 02-15-1-04-259   -b   -99 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,45 8,51 131 CP-W

Bałków 02-15-1-04-259   -l   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,41 9,4 131 CP-W

Bałków 02-15-1-04-259   -l   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,65 37,96 131 CP-W

Bałków 02-15-1-04-260   -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,80 14,44 131 CP-W

Bałków 02-15-1-04-260   -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,80 14,44 131 CP-W

Bałków 02-15-1-04-261   -b   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,66 12,47 131 CP-W

Bałków 02-15-1-04-261   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,53 23,66 131 CP-W

Bałków 02-15-1-04-262   -b   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,26 5,96 131 CP-W

Bałków 02-15-1-04-262   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  2,36 48 131 CP-W

Bałków 02-15-1-04-262   -d   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,05 0,95 131 CP-W

Bałków 02-15-1-04-262   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,49 7,58 131 CP-W

Bałków 02-15-1-04-262   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,65 10,05 131 CP-W

Bałków 02-15-1-04-262   -j   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,14 3,21 131 CP-W

Bałków 02-15-1-04-262   -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,23 19,02 131 CP-W

Bałków 02-15-1-04-263   -k   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,68 15,65 131 CP-W

Bałków 02-15-1-04-264   -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  1,95 39,66 131 CP-W

Bałków 02-15-1-04-264   -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,52 8,04 131 CP-W

Bałków 02-15-1-04-265   -g   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,06 1,38 131 CP-W

Bałków 02-15-1-04-265   -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,50 11,5 131 CP-W

Bałków 02-15-1-04-265   -l   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,29 6,65 131 CP-W

Bałków 02-15-1-04-265   -l   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,69 14,04 131 CP-W

Bałków 02-15-1-04-265   -p   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,36 8,25 131 CP-W

Bałków 02-15-1-04-265   -p   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,46 26,47 131 CP-W

Bałków 02-15-1-04-265   -r   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,30 6,88 131 CP-W

Bałków 02-15-1-04-265   -r   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,70 14,91 131 CP-W

Bałków 02-15-1-04-266   -j   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,17 3,9 131 CP-W

Bałków 02-15-1-04-266   -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,55 28,11 131 CP-W

Bałków 02-15-1-04-267   -f   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,46 8,69 131 CP-W

Bałków 02-15-1-04-267   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,83 33,18 131 CP-W

Bałków 02-15-1-04-273   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,00 46,02 131 CP-W
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Radków 02-15-2-06-76    -a   -01 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,25 5,09 131 CP-W

Kossów 02-15-2-07-46    -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,71 62,35 131 CP-W

Kossów 02-15-2-07-50    -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  4,61 83,59 131 CP-W

Perzyny 02-15-2-08-114   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,00 54,4 131 CP-W

Perzyny 02-15-2-08-118   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,80 50,77 131 CP-W

Perzyny 02-15-2-08-139   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,12 3,83 131 CP-W

Perzyny 02-15-2-08-139   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,08 23 131 CP-W

Perzyny 02-15-2-08-145   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,36 8,29 131 CP-W

Perzyny 02-15-2-08-145   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,84 15,23 131 CP-W

Perzyny 02-15-2-08-146   -d   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,70 36,21 131 CP-W

Perzyny 02-15-2-08-93    -b   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,60 55,38 131 CP-W

Perzyny 02-15-2-08-93    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,50 27,2 131 CP-W

Perzyny 02-15-2-08-99    -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,50 27,2 131 CP-W

CW

Bałków 02-15-1-04-193   -c   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,60 15,38 127 CW-W

Bałków 02-15-1-04-193   -d   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,16 4,1 127 CW-W

Bałków 02-15-1-04-195   -j   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,43 32,9 127 CW-W

Bałków 02-15-1-04-198   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,07 2,18 127 CW-W

Bałków 02-15-1-04-198   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,66 16,59 127 CW-W

Bałków 02-15-1-04-198   -l   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  0,82 24,61 127 CW-W

Bałków 02-15-1-04-208   -h   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,39 8,24 127 CW-W

Bałków 02-15-1-04-208   -h   -01 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,56 35,89 127 CW-W

Bałków 02-15-1-04-211   -a   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,28 5,08 127 CW-W

Bałków 02-15-1-04-211   -c   -01 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,95 67,87 127 CW-W

Bałków 02-15-1-04-213   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,08 1,69 127 CW-W

Bałków 02-15-1-04-219   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,20 5,13 127 CW-W

Bałków 02-15-1-04-219   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,10 2,56 127 CW-W

Bałków 02-15-1-04-222   -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  1,60 32,55 127 CW-W

Bałków 02-15-1-04-222   -l   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  1,43 29,09 127 CW-W

Bałków 02-15-1-04-225   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,59 18,33 127 CW-W

Bałków 02-15-1-04-229   -a   -01 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  1,56 31,73 127 CW-W

Bałków 02-15-1-04-234   -f   -01 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,83 65,11 127 CW-W

Bałków 02-15-1-04-234   -h   -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,15 3,86 127 CW-W

Bałków 02-15-1-04-234   -h   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,61 12,99 127 CW-W

Bałków 02-15-1-04-240   -h   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,20 6,22 127 CW-W

Bałków 02-15-1-04-240   -i   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,14 3,59 127 CW-W

Bałków 02-15-1-04-262   -k   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,70 30,83 127 CW-W

Bałków 02-15-1-04-264   -l   -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,90 16,25 127 CW-W

Bałków 02-15-1-04-265   -o   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,00 18,05 127 CW-W

Bałków 02-15-1-04-266   -k   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,30 6,34 127 CW-W

Bałków 02-15-1-04-272   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,18 5,44 127 CW-W

Radków 02-15-2-06-69    -b   -02 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,80 14,44 127 CW-W

Radków 02-15-2-06-73    -a   -02 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  2,20 48,14 127 CW-W

Radków 02-15-2-06-76    -a   -01 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,80 16,27 127 CW-W

Radków 02-15-2-06-76    -c   -01 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 1 HA  1,38 35,44 127 CW-W

Radków 02-15-2-06-84    -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,75 19,91 127 CW-W

Kossów 02-15-2-07-38    -f   -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  2,91 52,53 127 CW-W

Kossów 02-15-2-07-38    -f   -02 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,50 22,32 127 CW-W

Kossów 02-15-2-07-46    -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,15 24,3 127 CW-W

Kossów 02-15-2-07-50    -m   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,59 33,6 127 CW-W

Perzyny 02-15-2-08-106   -a   -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,70 51,42 127 CW-W

Perzyny 02-15-2-08-109   -c   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,50 31,95 127 CW-W

Perzyny 02-15-2-08-121   -a   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,00 21,3 127 CW-W

Perzyny 02-15-2-08-135   -a   -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,10 33,27 127 CW-W

H-POZ

Bałków 02-15-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 380 GODZ MH8

Bałków 02-15-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 370 GODZ RH8

Bałków 02-15-1-04-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 - 373 GODZ RU8
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Radków 02-15-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 380 GODZ MH8

Radków 02-15-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 370 GODZ RH8

Radków 02-15-2-06-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 - 373 GODZ RU8

Kossów 02-15-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 380 GODZ MH8

Kossów 02-15-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 370 GODZ RH8

Kossów 02-15-2-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 - 373 GODZ RU8

Perzyny 02-15-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 380 GODZ MH8

Perzyny 02-15-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 - 370 GODZ RH8

Perzyny 02-15-2-08-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 - 373 GODZ RU8

MA-PORZ

Bałków 02-15-1-04-194   -c   -00 PORZB>100 Oczys. pow. wyc bez wyn. 100% 3 HA  0,27 -  13 PORZB>100

Bałków 02-15-1-04-194   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,91 16,31  39 ROZDR-PP

Bałków 02-15-1-04-197   -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  220,00 137,5  18 PORZ-STOS

Bałków 02-15-1-04-197   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  0,13 2,84  39 ROZDR-PP

Bałków 02-15-1-04-208   -h   -99 PORZB>100 Oczys. pow. wyc bez wyn. 100% 2 HA  1,52 -  13 PORZB>100

Bałków 02-15-1-04-208   -h   -99 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  2,17 12,88  40 ROZDR-PDR

Bałków 02-15-1-04-224   -c   -99 PORZB>100 Oczys. pow. wyc bez wyn. 100% 2 HA  1,20 -  13 PORZB>100

Bałków 02-15-1-04-224   -c   -99 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  32,00 16,1  18 PORZ-STOS

Bałków 02-15-1-04-224   -c   -99 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  1,27 7,54  40 ROZDR-PDR

Bałków 02-15-1-04-224   -i   -00 PORZB>100 Oczys. pow. wyc bez wyn. 100% 2 HA  0,06 -  13 PORZB>100

Bałków 02-15-1-04-224   -i   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  0,12 0,71  40 ROZDR-PDR

Bałków 02-15-1-04-224   -l   -99 PORZB>100 Oczys. pow. wyc bez wyn. 100% 2 HA  0,13 -  13 PORZB>100

Bałków 02-15-1-04-224   -l   -99 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  0,44 2,61  40 ROZDR-PDR

Bałków 02-15-1-04-233   -a   -99 PORZB>100 Oczys. pow. wyc bez wyn. 100% 1 HA  0,33 -  13 PORZB>100

Bałków 02-15-1-04-233   -a   -99 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  0,55 2,68  40 ROZDR-PDR

Bałków 02-15-1-04-233   -c   -99 PORZB>100 Oczys. pow. wyc bez wyn. 100% 2 HA  0,68 -  13 PORZB>100

Bałków 02-15-1-04-233   -c   -99 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  0,85 5,05  40 ROZDR-PDR

Bałków 02-15-1-04-235   -a   -00 PORZB>100 Oczys. pow. wyc bez wyn. 100% 2 HA  0,42 -  13 PORZB>100

Bałków 02-15-1-04-235   -a   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  1,41 8,37  40 ROZDR-PDR

Bałków 02-15-1-04-235   -g   -00 PORZB>100 Oczys. pow. wyc bez wyn. 100% 2 HA  0,30 -  13 PORZB>100

Bałków 02-15-1-04-235   -g   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  1,00 5,94  40 ROZDR-PDR

Bałków 02-15-1-04-258   -o   -99 PORZB>100 Oczys. pow. wyc bez wyn. 100% 3 HA  0,89 -  13 PORZB>100

Bałków 02-15-1-04-258   -o   -99 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  1,11 8,04  40 ROZDR-PDR

Bałków 02-15-1-04-261   -g   -99 PORZB>100 Oczys. pow. wyc bez wyn. 100% 2 HA  1,15 -  13 PORZB>100

Bałków 02-15-1-04-261   -g   -99 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  1,64 9,74  40 ROZDR-PDR

Bałków 02-15-1-04-265   -m   -00 PORZB>100 Oczys. pow. wyc bez wyn. 100% 2 HA  1,11 -  13 PORZB>100

Bałków 02-15-1-04-265   -m   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  21,00 10,56  18 PORZ-STOS

Bałków 02-15-1-04-265   -m   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  2,07 12,29  40 ROZDR-PDR

Bałków 02-15-1-04-267   -g   -99 PORZB>100 Oczys. pow. wyc bez wyn. 100% 2 HA  1,04 -  13 PORZB>100

Bałków 02-15-1-04-267   -g   -99 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  1,74 10,33  40 ROZDR-PDR

Radków 02-15-2-06-1     -b   -99 PORZB>100 Oczys. pow. wyc bez wyn. 100% 2 HA  2,94 -  13 PORZB>100

Radków 02-15-2-06-22    -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  2,75 49,3  39 ROZDR-PP

Radków 02-15-2-06-74    -d   -98 PORZB>100 Oczys. pow. wyc bez wyn. 100% 2 HA  0,99 -  13 PORZB>100

Radków 02-15-2-06-74    -d   -98 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  3,29 19,53  40 ROZDR-PDR

Radków 02-15-2-06-9     -h   -99 PORZB>100 Oczys. pow. wyc bez wyn. 100% 3 HA  1,48 -  13 PORZB>100

Radków 02-15-2-06-9     -h   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  2,12 38  39 ROZDR-PP

Radków 02-15-2-06-9     -i   -99 PORZB>100 Oczys. pow. wyc bez wyn. 100% 3 HA  0,56 -  13 PORZB>100

Radków 02-15-2-06-9     -i   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,80 14,34  39 ROZDR-PP

Radków 02-15-2-06-9     -j   -99 PORZB>100 Oczys. pow. wyc bez wyn. 100% 4 HA  0,47 -  13 PORZB>100

Radków 02-15-2-06-9     -j   -99 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  75,00 46,88  18 PORZ-STOS

Kossów 02-15-2-07-16    -a   -00 PORZB>100 Oczys. pow. wyc bez wyn. 100% 3 HA  0,14 -  13 PORZB>100

Kossów 02-15-2-07-16    -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,21 3,76  39 ROZDR-PP

Kossów 02-15-2-07-55    -d   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  3,37 60,41  39 ROZDR-PP

Perzyny 02-15-2-08-102   -f   -99 PORZB>100 Oczys. pow. wyc bez wyn. 100% 3 HA  0,07 -  13 PORZB>100

Perzyny 02-15-2-08-102   -f   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,10 1,79  39 ROZDR-PP

Perzyny 02-15-2-08-102   -g   -99 PORZB>100 Oczys. pow. wyc bez wyn. 100% 3 HA  1,60 -  13 PORZB>100

Perzyny 02-15-2-08-102   -g   -99 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  2,00 14,49  40 ROZDR-PDR
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Perzyny 02-15-2-08-103   -c   -98 PORZB>100 Oczys. pow. wyc bez wyn. 100% 1 HA  0,41 -  13 PORZB>100

Perzyny 02-15-2-08-103   -c   -98 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  2,06 10,02  40 ROZDR-PDR

Perzyny 02-15-2-08-103   -h   -98 PORZB>100 Oczys. pow. wyc bez wyn. 100% 2 HA  0,47 -  13 PORZB>100

Perzyny 02-15-2-08-103   -h   -98 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  0,67 3,98  40 ROZDR-PDR

Perzyny 02-15-2-08-107   -f   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 4 HA  2,02 17,86  40 ROZDR-PDR

Perzyny 02-15-2-08-107   -i   -00 PORZB>100 Oczys. pow. wyc bez wyn. 100% 2 HA  1,80 -  13 PORZB>100

Perzyny 02-15-2-08-107   -i   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  2,25 13,36  40 ROZDR-PDR

Perzyny 02-15-2-08-109   -c   -99 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  2,10 12,47  40 ROZDR-PDR

Perzyny 02-15-2-08-109   -d   -99 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  0,26 1,54  40 ROZDR-PDR

Perzyny 02-15-2-08-114   -b   -99 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  2,16 15,65  40 ROZDR-PDR

Perzyny 02-15-2-08-114   -g   -99 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  0,58 3,44  40 ROZDR-PDR

Perzyny 02-15-2-08-134   -a   -99 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  2,22 16,08  40 ROZDR-PDR

Perzyny 02-15-2-08-134   -c   -99 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  0,60 4,35  40 ROZDR-PDR

Perzyny 02-15-2-08-146   -a   -00 PORZB>100 Oczys. pow. wyc bez wyn. 100% 2 HA  1,71 -  13 PORZB>100

Perzyny 02-15-2-08-86    -f   -99 PORZB>100 Oczys. pow. wyc bez wyn. 100% 3 HA  1,27 -  13 PORZB>100

Perzyny 02-15-2-08-86    -f   -99 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  1,59 11,52  40 ROZDR-PDR

Perzyny 02-15-2-08-92    -o   -00 PORZB>100 Oczys. pow. wyc bez wyn. 100% 3 HA  1,66 -  13 PORZB>100

Perzyny 02-15-2-08-92    -o   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  2,07 15  40 ROZDR-PDR

Perzyny 02-15-2-08-94    -b   -99 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  0,12 0,87  40 ROZDR-PDR

Perzyny 02-15-2-08-94    -c   -99 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  2,06 14,92  40 ROZDR-PDR

NAT-WPG

Bałków 02-15-1-04-208   -h   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  14,47 11,21  78 WYK-POGCZ

Bałków 02-15-1-04-224   -c   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  8,47 6,56  78 WYK-POGCZ

Bałków 02-15-1-04-224   -c   -99 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 2 KMTR  2,94 -  85 WYK WAŁK

Bałków 02-15-1-04-224   -i   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  0,80 0,78  79 WYK-P5GCP

Bałków 02-15-1-04-224   -l   -99 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  2,94 2,88  79 WYK-P5GCP

Bałków 02-15-1-04-233   -a   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  3,67 2,28  78 WYK-POGCZ

Bałków 02-15-1-04-233   -c   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  5,67 4,39  78 WYK-POGCZ

Bałków 02-15-1-04-262   -k   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  6,27 4,86  78 WYK-POGCZ

Radków 02-15-2-06-74    -d   -98 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  21,94 17  78 WYK-POGCZ

Perzyny 02-15-2-08-103   -c   -98 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  13,73 8,53  78 WYK-POGCZ

Perzyny 02-15-2-08-107   -i   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  15,00 11,63  78 WYK-POGCZ

Perzyny 02-15-2-08-109   -c   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  14,00 10,85  78 WYK-POGCZ

Perzyny 02-15-2-08-114   -b   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  9,73 9,41  78 WYK-POGCZ

Perzyny 02-15-2-08-114   -b   -99 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 3 KMTR  4,67 -  85 WYK WAŁK

Perzyny 02-15-2-08-114   -g   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  3,87 3  78 WYK-POGCZ

Perzyny 02-15-2-08-92    -o   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  13,80 13,34  78 WYK-POGCZ

ODN-GLEB

Bałków 02-15-1-04-197   -c   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 4 KMTR  0,87 -  85 WYK WAŁK

Bałków 02-15-1-04-265   -m   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  13,80 10,7  78 WYK-POGCZ

Bałków 02-15-1-04-265   -m   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 2 KMTR  1,00 -  85 WYK WAŁK

Radków 02-15-2-06-22    -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  18,34 17,73  78 WYK-POGCZ

Radków 02-15-2-06-9     -h   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  9,14 8,84  78 WYK-POGCZ

Radków 02-15-2-06-9     -h   -99 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 3 KMTR  5,00 -  85 WYK WAŁK

Radków 02-15-2-06-9     -i   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  1,67 1,61  78 WYK-POGCZ

Radków 02-15-2-06-9     -i   -99 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 3 KMTR  3,67 -  85 WYK WAŁK

Kossów 02-15-2-07-16    -a   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR  1,40 1,71  79 WYK-P5GCP

Kossów 02-15-2-07-55    -d   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  22,47 21,73  78 WYK-POGCZ

Perzyny 02-15-2-08-102   -f   -99 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR  0,67 0,82  79 WYK-P5GCP

Perzyny 02-15-2-08-102   -g   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  13,33 12,89  78 WYK-POGCZ

Perzyny 02-15-2-08-103   -h   -98 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  4,47 3,46  78 WYK-POGCZ

Perzyny 02-15-2-08-86    -f   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  10,60 10,25  78 WYK-POGCZ

ODN-ZŁOŻ

Bałków 02-15-1-04-219   -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  18,80 9,06 110 DOW-SADZ

Bałków 02-15-1-04-219   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  18,80 - 110 DOW-SADZ

Bałków 02-15-1-04-219   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  18,80 518,97 102 SADZ WIEL

Bałków 02-15-1-04-219   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  12,54 12,13  78 WYK-POGCZ

Bałków 02-15-1-04-219   -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  18,80 2,58 110 DOW-SADZ

Bałków 02-15-1-04-247   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  17,15 11,25 110 DOW-SADZ
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Bałków 02-15-1-04-247   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  18,13 - 110 DOW-SADZ

Bałków 02-15-1-04-247   -a   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  0,98 9,14 105 SAD-BRYŁ

Bałków 02-15-1-04-247   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  17,15 504,82 102 SADZ WIEL

Bałków 02-15-1-04-247   -a   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,98 0,12 110 DOW-SADZ

Bałków 02-15-1-04-247   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  17,15 3,1 110 DOW-SADZ

Perzyny 02-15-2-08-105   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,13 2,71 110 DOW-SADZ

Perzyny 02-15-2-08-105   -b   -00 DOŁ-4I dołow. 4-5 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,64 2 110 DOW-SADZ

Perzyny 02-15-2-08-105   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  8,87 - 110 DOW-SADZ

Perzyny 02-15-2-08-105   -b   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  2,10 19,59 105 SAD-BRYŁ

Perzyny 02-15-2-08-105   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,77 186,89 102 SADZ WIEL

Perzyny 02-15-2-08-105   -b   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  2,10 0,07 110 DOW-SADZ

Perzyny 02-15-2-08-105   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,13 0,75 110 DOW-SADZ

Perzyny 02-15-2-08-105   -b   -00 ZAŁ-4IL załad.4-5l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,64 0,46 110 DOW-SADZ

Perzyny 02-15-2-08-107   -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  20,20 9,74 110 DOW-SADZ

Perzyny 02-15-2-08-107   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  20,20 - 110 DOW-SADZ

Perzyny 02-15-2-08-107   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  20,20 557,62 102 SADZ WIEL

Perzyny 02-15-2-08-107   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR  13,47 16,24  78 WYK-POGCZ

Perzyny 02-15-2-08-107   -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  20,20 2,77 110 DOW-SADZ

Perzyny 02-15-2-08-128   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  15,40 7,42 110 DOW-SADZ

Perzyny 02-15-2-08-128   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  15,40 - 110 DOW-SADZ

Perzyny 02-15-2-08-128   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  15,40 425,12 102 SADZ WIEL

Perzyny 02-15-2-08-128   -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  15,40 2,11 110 DOW-SADZ

Perzyny 02-15-2-08-137   -c   -00 DOŁ-4I dołow. 4-5 lat. igl. z donies. 1 TSZT  6,18 4,68 110 DOW-SADZ

Perzyny 02-15-2-08-137   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  6,18 - 110 DOW-SADZ

Perzyny 02-15-2-08-137   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,18 170,6 102 SADZ WIEL

Perzyny 02-15-2-08-137   -c   -00 ZAŁ-4IL załad.4-5l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,18 1,07 110 DOW-SADZ

Perzyny 02-15-2-08-145   -b   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,13 2,71 110 DOW-SADZ

Perzyny 02-15-2-08-145   -b   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  6,23 - 110 DOW-SADZ

Perzyny 02-15-2-08-145   -b   -99 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  2,10 19,59 105 SAD-BRYŁ

Perzyny 02-15-2-08-145   -b   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,13 114,01 102 SADZ WIEL

Perzyny 02-15-2-08-145   -b   -99 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  2,10 0,07 110 DOW-SADZ

Perzyny 02-15-2-08-145   -b   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,13 0,75 110 DOW-SADZ

Perzyny 02-15-2-08-156   -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  23,20 11,18 110 DOW-SADZ

Perzyny 02-15-2-08-156   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  23,20 - 110 DOW-SADZ

Perzyny 02-15-2-08-156   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  23,20 640,44 102 SADZ WIEL

Perzyny 02-15-2-08-156   -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  23,20 3,18 110 DOW-SADZ

ODN-ZRB

Bałków 02-15-1-04-268   -d   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  25,70 7,86 110 DOW-SADZ

Bałków 02-15-1-04-268   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,48 2,94 110 DOW-SADZ

Bałków 02-15-1-04-268   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  30,18 - 110 DOW-SADZ

Bałków 02-15-1-04-268   -d   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  25,70 257,13 101 SADZ 1R

Bałków 02-15-1-04-268   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,48 98,94 102 SADZ WIEL

Bałków 02-15-1-04-268   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  21,40 16,59  78 WYK-POGCZ

Bałków 02-15-1-04-268   -d   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  25,70 2,08 110 DOW-SADZ

Bałków 02-15-1-04-268   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,48 0,81 110 DOW-SADZ

Radków 02-15-2-06-10    -c   -02 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  26,90 8,23 110 DOW-SADZ

Radków 02-15-2-06-10    -c   -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,35 2,85 110 DOW-SADZ

Radków 02-15-2-06-10    -c   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  31,25 - 110 DOW-SADZ

Radków 02-15-2-06-10    -c   -02 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  26,90 269,13 101 SADZ 1R

Radków 02-15-2-06-10    -c   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,35 96,07 102 SADZ WIEL

Radków 02-15-2-06-10    -c   -02 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  26,90 2,18 110 DOW-SADZ

Radków 02-15-2-06-10    -c   -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,35 0,79 110 DOW-SADZ

Radków 02-15-2-06-5     -a   -99 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  16,90 5,17 110 DOW-SADZ

Radków 02-15-2-06-5     -a   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  7,00 4,59 110 DOW-SADZ

Radków 02-15-2-06-5     -a   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  23,90 - 110 DOW-SADZ

Radków 02-15-2-06-5     -a   -99 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  16,90 169,08 101 SADZ 1R

Radków 02-15-2-06-5     -a   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  7,00 154,59 102 SADZ WIEL
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Radków 02-15-2-06-5     -a   -99 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  16,90 1,37 110 DOW-SADZ

Radków 02-15-2-06-5     -a   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,00 1,27 110 DOW-SADZ

Kossów 02-15-2-07-46    -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  19,50 9,4 110 DOW-SADZ

Kossów 02-15-2-07-46    -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,43 2,25 110 DOW-SADZ

Kossów 02-15-2-07-46    -g   -00 DOŁ-4I dołow. 4-5 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,96 0,73 110 DOW-SADZ

Kossów 02-15-2-07-46    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  23,89 - 110 DOW-SADZ

Kossów 02-15-2-07-46    -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  23,89 527,59 102 SADZ WIEL

Kossów 02-15-2-07-46    -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  19,50 2,67 110 DOW-SADZ

Kossów 02-15-2-07-46    -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,43 0,62 110 DOW-SADZ

Kossów 02-15-2-07-46    -g   -00 ZAŁ-4IL załad.4-5l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,96 0,17 110 DOW-SADZ

Kossów 02-15-2-07-54    -c   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,10 0,72 110 DOW-SADZ

Kossów 02-15-2-07-54    -c   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,10 - 110 DOW-SADZ

Kossów 02-15-2-07-54    -c   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 4 TSZT  1,10 47,45 102 SADZ WIEL

Kossów 02-15-2-07-54    -c   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,10 0,2 110 DOW-SADZ

Kossów 02-15-2-07-54    -d   -99 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  18,62 5,7 110 DOW-SADZ

Kossów 02-15-2-07-54    -d   -99 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  3,43 1,43 110 DOW-SADZ

Kossów 02-15-2-07-54    -d   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  22,05 - 110 DOW-SADZ

Kossów 02-15-2-07-54    -d   -99 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  18,62 186,29 101 SADZ 1R

Kossów 02-15-2-07-54    -d   -99 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  3,43 62,18 101 SADZ 1R

Kossów 02-15-2-07-54    -d   -99 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  18,62 1,51 110 DOW-SADZ

Kossów 02-15-2-07-54    -d   -99 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  3,43 0,44 110 DOW-SADZ

Kossów 02-15-2-07-67    -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  9,40 4,53 110 DOW-SADZ

Kossów 02-15-2-07-67    -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,80 1,84 110 DOW-SADZ

Kossów 02-15-2-07-67    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  12,20 - 110 DOW-SADZ

Kossów 02-15-2-07-67    -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  12,20 336,78 102 SADZ WIEL

Kossów 02-15-2-07-67    -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,40 1,29 110 DOW-SADZ

Kossów 02-15-2-07-67    -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,80 0,51 110 DOW-SADZ

Perzyny 02-15-2-08-109   -d   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,82 1,19 110 DOW-SADZ

Perzyny 02-15-2-08-109   -d   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,82 - 110 DOW-SADZ

Perzyny 02-15-2-08-109   -d   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,82 40,19 102 SADZ WIEL

Perzyny 02-15-2-08-109   -d   -99 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  1,73 1,69  79 WYK-P5GCP

Perzyny 02-15-2-08-109   -d   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,82 0,33 110 DOW-SADZ

Perzyny 02-15-2-08-134   -a   -99 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  22,20 6,79 110 DOW-SADZ

Perzyny 02-15-2-08-134   -a   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  22,20 - 110 DOW-SADZ

Perzyny 02-15-2-08-134   -a   -99 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  22,20 222,11 101 SADZ 1R

Perzyny 02-15-2-08-134   -a   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  14,80 14,31  78 WYK-POGCZ

Perzyny 02-15-2-08-134   -a   -99 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  22,20 1,8 110 DOW-SADZ

Perzyny 02-15-2-08-134   -c   -99 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,40 1,16 110 DOW-SADZ

Perzyny 02-15-2-08-134   -c   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,40 - 110 DOW-SADZ

Perzyny 02-15-2-08-134   -c   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,40 53 102 SADZ WIEL

Perzyny 02-15-2-08-134   -c   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  4,00 3,87  78 WYK-POGCZ

Perzyny 02-15-2-08-134   -c   -99 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,40 0,33 110 DOW-SADZ

Perzyny 02-15-2-08-93    -h   -99 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  9,00 4,34 110 DOW-SADZ

Perzyny 02-15-2-08-93    -h   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,40 1,57 110 DOW-SADZ

Perzyny 02-15-2-08-93    -h   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  11,40 - 110 DOW-SADZ

Perzyny 02-15-2-08-93    -h   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  11,40 251,76 102 SADZ WIEL

Perzyny 02-15-2-08-93    -h   -99 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,00 1,23 110 DOW-SADZ

Perzyny 02-15-2-08-93    -h   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,40 0,43 110 DOW-SADZ

Perzyny 02-15-2-08-93    -i   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,20 0,13 110 DOW-SADZ

Perzyny 02-15-2-08-93    -i   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,20 - 110 DOW-SADZ

Perzyny 02-15-2-08-93    -i   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  0,20 6,9 102 SADZ WIEL

Perzyny 02-15-2-08-93    -i   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,20 0,04 110 DOW-SADZ

Perzyny 02-15-2-08-94    -b   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,60 0,39 110 DOW-SADZ

Perzyny 02-15-2-08-94    -b   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,60 - 110 DOW-SADZ

Perzyny 02-15-2-08-94    -b   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  0,60 20,7 102 SADZ WIEL

Perzyny 02-15-2-08-94    -b   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,60 0,11 110 DOW-SADZ
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Perzyny 02-15-2-08-94    -c   -99 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  14,60 7,04 110 DOW-SADZ

Perzyny 02-15-2-08-94    -c   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,80 2,49 110 DOW-SADZ

Perzyny 02-15-2-08-94    -c   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  18,40 - 110 DOW-SADZ

Perzyny 02-15-2-08-94    -c   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  18,40 406,35 102 SADZ WIEL

Perzyny 02-15-2-08-94    -c   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  13,73 13,28  78 WYK-POGCZ

Perzyny 02-15-2-08-94    -c   -99 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  14,60 2 110 DOW-SADZ

Perzyny 02-15-2-08-94    -c   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,80 0,69 110 DOW-SADZ

PIEL

Bałków 02-15-1-04-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  5,00 98 122 KOSZ UA

Bałków 02-15-1-04-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  6,00 205 123 KOSZ UB

Bałków 02-15-1-04-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  17,00 930 124 KOSZ UC

Bałków 02-15-1-04-193   -c   -02 PIEL-CKR Piel. międzyrz. (każdy rząd) 3 HA  1,52 - 118 PIEL-CKR

Bałków 02-15-1-04-193   -d   -02 PIEL-CKR Piel. międzyrz. (każdy rząd) 3 HA  0,55 - 118 PIEL-CKR

Bałków 02-15-1-04-196   -j   -01 PIEL-CKR Piel. międzyrz. (każdy rząd) 2 HA  1,02 - 118 PIEL-CKR

Radków 02-15-2-06-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  2,00 39 122 KOSZ UA

Radków 02-15-2-06-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  1,00 34 123 KOSZ UB

Radków 02-15-2-06-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  9,00 492 124 KOSZ UC

Radków 02-15-2-06-22    -i   -99 PIEL-CKR Piel. międzyrz. (każdy rząd) 2 HA  0,80 - 118 PIEL-CKR

Radków 02-15-2-06-3     -a   -02 PIEL-CKR Piel. międzyrz. (każdy rząd) 3 HA  1,20 - 118 PIEL-CKR

Radków 02-15-2-06-73    -c   -00 PIEL-CKR Piel. międzyrz. (każdy rząd) 3 HA  1,40 - 118 PIEL-CKR

Kossów 02-15-2-07-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  2,00 39 122 KOSZ UA

Kossów 02-15-2-07-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  2,00 68 123 KOSZ UB

Kossów 02-15-2-07-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  4,00 219 124 KOSZ UC

Perzyny 02-15-2-08-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 20 122 KOSZ UA

Perzyny 02-15-2-08-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  12,00 409 123 KOSZ UB

Perzyny 02-15-2-08-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  26,00 1 423 124 KOSZ UC

Perzyny 02-15-2-08-125   -c   -00 PIEL-CKR Piel. międzyrz. (każdy rząd) 4 HA  1,00 - 118 PIEL-CKR

POPR

Bałków 02-15-1-04-234   -h   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,50 0,33 110 DOW-SADZ

Bałków 02-15-1-04-234   -h   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,50 - 110 DOW-SADZ

Bałków 02-15-1-04-234   -h   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,50 15,38 104 SADZ POP

Bałków 02-15-1-04-234   -h   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,50 0,09 110 DOW-SADZ

NAS

N-ZNGOSP

Bałków 02-15-1-04-219   -b   -00 ZB-NASDB Zbiór nasion dęba ----- KG  300,00 - 360 ZB-NASDB

Bałków 02-15-1-04-246   -h   -00 ZB-NASDB Zbiór nasion dęba ----- KG  300,00 - 360 ZB-NASDB

Perzyny 02-15-2-08-135   -b   -00 ZB-NASDB Zbiór nasion dęba ----- KG  300,00 - 360 ZB-NASDB

Perzyny 02-15-2-08-143   -d   -00 ZB-NASDB Zbiór nasion dęba ----- KG  200,00 - 360 ZB-NASDB

N-ZNPOZ
Bałków 02-15-1-04-196   -d   -00 ZB-NASP Zbiór nasion pozostałych gat. ----- KG  3,50 - 369 ZB-NASP

Radków 02-15-2-06-23    -g   -00 ZB-NASLP Zbiór nasion lipy ----- KG  1,00 - 363 ZB-NASLP

N-ZSGOSP

Bałków 02-15-1-04-194   -c   -00 N-ZSGDNMD zbior szyszek z GDN MD ----- KG  100,00 - 340 N-ZSGDNMD

Bałków 02-15-1-04-224   -c   -99 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna ----- KG  400,00 - 338 N-ZSGDNSO

Bałków 02-15-1-04-235   -g   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna ----- KG  200,00 - 338 N-ZSGDNSO

OCHRL

O-BOBRY
Bałków 02-15-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Bałków 02-15-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

O-GRODZN

Bałków 02-15-1-04-247   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  11,50 - 371 GODZ RH23

Bałków 02-15-1-04-247   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  0,50 - 142 GRODZ-SN

Bałków 02-15-1-04-247   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  7,65 105,14 142 GRODZ-SN

Bałków 02-15-1-04-268   -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 371 GODZ RH23

Bałków 02-15-1-04-268   -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  0,50 - 142 GRODZ-SN

Bałków 02-15-1-04-268   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  3,55 40,28 142 GRODZ-SN

Radków 02-15-2-06-5     -a   -99 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 371 GODZ RH23

Radków 02-15-2-06-5     -a   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 - 142 GRODZ-SN

Radków 02-15-2-06-5     -a   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  4,70 75,86 142 GRODZ-SN

Kossów 02-15-2-07-46    -g   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 371 GODZ RH23

Kossów 02-15-2-07-46    -g   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  1,00 - 142 GRODZ-SN

Kossów 02-15-2-07-46    -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  1,65 26,63 142 GRODZ-SN

Kossów 02-15-2-07-54    -d   -99 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 371 GODZ RH23

Kossów 02-15-2-07-54    -d   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  1,00 - 142 GRODZ-SN
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Kossów 02-15-2-07-54    -d   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  1,65 22,68 142 GRODZ-SN

Kossów 02-15-2-07-67    -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 371 GODZ RH23

Kossów 02-15-2-07-67    -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  1,00 - 142 GRODZ-SN

Kossów 02-15-2-07-67    -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  2,80 51,91 142 GRODZ-SN

Perzyny 02-15-2-08-105   -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  14,00 - 371 GODZ RH23

Perzyny 02-15-2-08-105   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  1,00 - 142 GRODZ-SN

Perzyny 02-15-2-08-105   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  9,00 166,84 142 GRODZ-SN

Perzyny 02-15-2-08-109   -d   -99 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 371 GODZ RH23

Perzyny 02-15-2-08-109   -d   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  1,00 - 142 GRODZ-SN

Perzyny 02-15-2-08-109   -d   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  2,50 34,36 142 GRODZ-SN

Perzyny 02-15-2-08-137   -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  18,00 - 371 GODZ RH23

Perzyny 02-15-2-08-137   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  1,00 - 142 GRODZ-SN

Perzyny 02-15-2-08-137   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  10,00 185,38 142 GRODZ-SN

Perzyny 02-15-2-08-145   -b   -99 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 371 GODZ RH23

Perzyny 02-15-2-08-145   -b   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  1,00 - 142 GRODZ-SN

Perzyny 02-15-2-08-145   -b   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  5,00 92,69 142 GRODZ-SN

Perzyny 02-15-2-08-93    -h   -99 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 371 GODZ RH23

Perzyny 02-15-2-08-93    -h   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  1,00 - 142 GRODZ-SN

Perzyny 02-15-2-08-93    -h   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  2,20 35,51 142 GRODZ-SN

Perzyny 02-15-2-08-94    -c   -99 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 371 GODZ RH23

Perzyny 02-15-2-08-94    -c   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  1,00 - 142 GRODZ-SN

Perzyny 02-15-2-08-94    -c   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  3,00 48,42 142 GRODZ-SN

O-GRODZR

Bałków 02-15-1-04-214   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

Bałków 02-15-1-04-214   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  4,13 15,43 147 GRODZ-DEM

Bałków 02-15-1-04-215   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,50 - 147 GRODZ-DEM

Bałków 02-15-1-04-215   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  3,99 14,91 147 GRODZ-DEM

Radków 02-15-2-06-21    -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

Radków 02-15-2-06-21    -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  2,27 14,79 147 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Bałków 02-15-1-04-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  34,00 - 148 K GRODZEŃ

Bałków 02-15-1-04-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 371 GODZ RH23

Bałków 02-15-1-04-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  400,00 - 148 K GRODZEŃ

Radków 02-15-2-06-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  8,00 - 148 K GRODZEŃ

Radków 02-15-2-06-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 371 GODZ RH23

Radków 02-15-2-06-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  60,00 - 148 K GRODZEŃ

Kossów 02-15-2-07-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,00 - 148 K GRODZEŃ

Kossów 02-15-2-07-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 371 GODZ RH23

Kossów 02-15-2-07-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  24,00 - 148 K GRODZEŃ

Perzyny 02-15-2-08-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  8,00 - 148 K GRODZEŃ

Perzyny 02-15-2-08-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 - 371 GODZ RH23

Perzyny 02-15-2-08-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  200,00 - 148 K GRODZEŃ

O-KONTRU

Bałków 02-15-1-04-193   -c   -02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,50 - 370 GODZ RH8

Bałków 02-15-1-04-193   -c   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 155 PUŁ-RYJ

Bałków 02-15-1-04-193   -c   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  21,00 2,86 155 PUŁ-RYJ

Bałków 02-15-1-04-193   -d   -02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,50 - 370 GODZ RH8

Bałków 02-15-1-04-193   -d   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 155 PUŁ-RYJ

Bałków 02-15-1-04-193   -d   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  9,00 1,22 155 PUŁ-RYJ

Bałków 02-15-1-04-196   -j   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,50 - 370 GODZ RH8

Bałków 02-15-1-04-196   -j   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 155 PUŁ-RYJ

Bałków 02-15-1-04-196   -j   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  12,00 1,63 155 PUŁ-RYJ

Bałków 02-15-1-04-212   -a   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,50 - 370 GODZ RH8

Bałków 02-15-1-04-212   -a   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 155 PUŁ-RYJ

Bałków 02-15-1-04-212   -a   -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  3,00 0,41 155 PUŁ-RYJ

Bałków 02-15-1-04-212   -c   -02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,50 - 370 GODZ RH8

Bałków 02-15-1-04-212   -c   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 155 PUŁ-RYJ

Bałków 02-15-1-04-212   -c   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  1,00 0,14 155 PUŁ-RYJ

Bałków 02-15-1-04-212   -d   -02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 370 GODZ RH8
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Bałków 02-15-1-04-212   -d   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 155 PUŁ-RYJ

Bałków 02-15-1-04-212   -d   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 1,36 155 PUŁ-RYJ

Bałków 02-15-1-04-214   -f   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 370 GODZ RH8

Bałków 02-15-1-04-214   -f   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 155 PUŁ-RYJ

Bałków 02-15-1-04-214   -f   -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  11,00 1,5 155 PUŁ-RYJ

Bałków 02-15-1-04-214   -h   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,50 - 370 GODZ RH8

Bałków 02-15-1-04-214   -h   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 155 PUŁ-RYJ

Bałków 02-15-1-04-214   -h   -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  4,00 0,54 155 PUŁ-RYJ

Bałków 02-15-1-04-219   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,50 - 370 GODZ RH8

Bałków 02-15-1-04-219   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 155 PUŁ-RYJ

Bałków 02-15-1-04-219   -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  15,00 2,04 155 PUŁ-RYJ

Bałków 02-15-1-04-225   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,50 - 370 GODZ RH8

Bałków 02-15-1-04-225   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 155 PUŁ-RYJ

Bałków 02-15-1-04-225   -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  30,00 4,08 155 PUŁ-RYJ

Bałków 02-15-1-04-261   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,50 - 370 GODZ RH8

Bałków 02-15-1-04-261   -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 155 PUŁ-RYJ

Bałków 02-15-1-04-261   -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  4,00 0,54 155 PUŁ-RYJ

Bałków 02-15-1-04-266   -k   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,50 - 370 GODZ RH8

Bałków 02-15-1-04-266   -k   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 155 PUŁ-RYJ

Bałków 02-15-1-04-266   -k   -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  9,00 1,22 155 PUŁ-RYJ

Bałków 02-15-1-04-268   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,50 - 370 GODZ RH8

Bałków 02-15-1-04-268   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 155 PUŁ-RYJ

Bałków 02-15-1-04-268   -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  21,00 2,86 155 PUŁ-RYJ

Radków 02-15-2-06-10    -c   -02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,50 - 370 GODZ RH8

Radków 02-15-2-06-10    -c   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Radków 02-15-2-06-10    -c   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  23,00 3,13 155 PUŁ-RYJ

Radków 02-15-2-06-22    -i   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,50 - 370 GODZ RH8

Radków 02-15-2-06-22    -i   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Radków 02-15-2-06-22    -i   -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 1,36 155 PUŁ-RYJ

Radków 02-15-2-06-34    -c   -02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,50 - 370 GODZ RH8

Radków 02-15-2-06-34    -c   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Radków 02-15-2-06-34    -c   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  6,00 0,82 155 PUŁ-RYJ

Radków 02-15-2-06-3     -a   -02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,50 - 370 GODZ RH8

Radków 02-15-2-06-3     -a   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Radków 02-15-2-06-3     -a   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  18,00 2,45 155 PUŁ-RYJ

Radków 02-15-2-06-5     -a   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,50 - 370 GODZ RH8

Radków 02-15-2-06-5     -a   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Radków 02-15-2-06-5     -a   -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  7,00 0,95 155 PUŁ-RYJ

Radków 02-15-2-06-73    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,50 - 370 GODZ RH8

Radków 02-15-2-06-73    -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Radków 02-15-2-06-73    -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  9,00 1,22 155 PUŁ-RYJ

Radków 02-15-2-06-80    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,50 - 370 GODZ RH8

Radków 02-15-2-06-80    -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Radków 02-15-2-06-80    -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  5,00 0,68 155 PUŁ-RYJ

Kossów 02-15-2-07-46    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,50 - 370 GODZ RH8

Kossów 02-15-2-07-46    -g   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 155 PUŁ-RYJ

Kossów 02-15-2-07-46    -g   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  9,00 1,22 155 PUŁ-RYJ

Kossów 02-15-2-07-54    -d   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,50 - 370 GODZ RH8

Kossów 02-15-2-07-54    -d   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 155 PUŁ-RYJ

Kossów 02-15-2-07-54    -d   -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  8,00 1,09 155 PUŁ-RYJ

Kossów 02-15-2-07-67    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,50 - 370 GODZ RH8

Kossów 02-15-2-07-67    -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 155 PUŁ-RYJ

Kossów 02-15-2-07-67    -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  4,00 0,54 155 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-2-08-107   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,50 - 370 GODZ RH8

Perzyny 02-15-2-08-107   -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 155 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-2-08-107   -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  11,00 1,5 155 PUŁ-RYJ
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Perzyny 02-15-2-08-112   -a   -02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,50 - 370 GODZ RH8

Perzyny 02-15-2-08-112   -a   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 155 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-2-08-112   -a   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  9,00 1,22 155 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-2-08-114   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,50 - 370 GODZ RH8

Perzyny 02-15-2-08-114   -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 155 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-2-08-114   -h   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  6,00 0,82 155 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-2-08-115   -m   -02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,50 - 370 GODZ RH8

Perzyny 02-15-2-08-115   -m   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 155 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-2-08-115   -m   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  9,00 1,22 155 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-2-08-119   -d   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,50 - 370 GODZ RH8

Perzyny 02-15-2-08-119   -d   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 155 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-2-08-119   -d   -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  3,00 0,41 155 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-2-08-124   -c   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,50 - 370 GODZ RH8

Perzyny 02-15-2-08-124   -c   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 155 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-2-08-124   -c   -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  5,00 0,68 155 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-2-08-125   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,50 - 370 GODZ RH8

Perzyny 02-15-2-08-125   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 155 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-2-08-125   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  17,00 2,31 155 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-2-08-128   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,50 - 370 GODZ RH8

Perzyny 02-15-2-08-128   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 155 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-2-08-128   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  8,00 1,09 155 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-2-08-134   -a   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,50 - 370 GODZ RH8

Perzyny 02-15-2-08-134   -a   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 155 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-2-08-134   -a   -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  12,00 1,63 155 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-2-08-134   -c   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,50 - 370 GODZ RH8

Perzyny 02-15-2-08-134   -c   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 155 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-2-08-134   -c   -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  3,00 0,41 155 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-2-08-137   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,50 - 370 GODZ RH8

Perzyny 02-15-2-08-137   -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 155 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-2-08-137   -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  18,00 2,45 155 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-2-08-146   -d   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,50 - 370 GODZ RH8

Perzyny 02-15-2-08-146   -d   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 155 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-2-08-146   -d   -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  8,00 1,09 155 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-2-08-156   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,50 - 370 GODZ RH8

Perzyny 02-15-2-08-156   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 155 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-2-08-156   -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  12,00 1,63 155 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-2-08-88    -c   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,50 - 370 GODZ RH8

Perzyny 02-15-2-08-88    -c   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 155 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-2-08-88    -c   -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  8,00 1,09 155 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-2-08-90    -j   -02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,50 - 370 GODZ RH8

Perzyny 02-15-2-08-90    -j   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 155 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-2-08-90    -j   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  5,00 0,68 155 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-2-08-90    -k   -02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,50 - 370 GODZ RH8

Perzyny 02-15-2-08-90    -k   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 155 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-2-08-90    -k   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  3,00 0,41 155 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-2-08-91    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,50 - 370 GODZ RH8

Perzyny 02-15-2-08-91    -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 155 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-2-08-91    -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  2,00 0,27 155 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-2-08-93    -h   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,50 - 370 GODZ RH8

Perzyny 02-15-2-08-93    -h   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 155 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-2-08-93    -h   -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  5,00 0,68 155 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-2-08-94    -c   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,50 - 370 GODZ RH8

Perzyny 02-15-2-08-94    -c   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 155 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-2-08-94    -c   -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  8,00 1,09 155 PUŁ-RYJ

O-POZ
Bałków 02-15-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  13,00 - 370 GODZ RH8

Radków 02-15-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  11,00 - 370 GODZ RH8
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Perzyny 02-15-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 380 GODZ MH8

Perzyny 02-15-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

O-PROGNŚ

Bałków 02-15-1-04-211   -c   -98 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 159 SZUK-OWAD

Bałków 02-15-1-04-218   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 159 SZUK-OWAD

Bałków 02-15-1-04-221   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 159 SZUK-OWAD

Bałków 02-15-1-04-239   -n   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 159 SZUK-OWAD

Bałków 02-15-1-04-244   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 159 SZUK-OWAD

Bałków 02-15-1-04-254   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 159 SZUK-OWAD

Radków 02-15-2-06-20    -d   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 159 SZUK-OWAD

Radków 02-15-2-06-34    -j   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 159 SZUK-OWAD

Radków 02-15-2-06-74    -d   -98 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 159 SZUK-OWAD

Radków 02-15-2-06-83    -c   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 159 SZUK-OWAD

Kossów 02-15-2-07-27    -d   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 159 SZUK-OWAD

Kossów 02-15-2-07-50    -k   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 159 SZUK-OWAD

Kossów 02-15-2-07-68    -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 159 SZUK-OWAD

Perzyny 02-15-2-08-123   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 159 SZUK-OWAD

Perzyny 02-15-2-08-141   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 159 SZUK-OWAD

Perzyny 02-15-2-08-154   -c   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 159 SZUK-OWAD

Perzyny 02-15-2-08-89    -f   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 159 SZUK-OWAD

Perzyny 02-15-2-08-95    -f   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 159 SZUK-OWAD

O-SMIECI

Bałków 02-15-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 380 GODZ MH8

Bałków 02-15-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 370 GODZ RH8

Radków 02-15-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Radków 02-15-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 370 GODZ RH8

Kossów 02-15-2-07-29    -i   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,50 - 380 GODZ MH8

Kossów 02-15-2-07-29    -i   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8

Kossów 02-15-2-07-50    -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 380 GODZ MH8

Kossów 02-15-2-07-50    -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

Kossów 02-15-2-07-57    -b   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 380 GODZ MH8

Kossów 02-15-2-07-57    -b   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

Kossów 02-15-2-07-68    -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,50 - 380 GODZ MH8

Kossów 02-15-2-07-68    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8

Perzyny 02-15-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 380 GODZ MH8

Perzyny 02-15-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 370 GODZ RH8

O-ZWGRZMU

Bałków 02-15-1-04-222   -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Bałków 02-15-1-04-222   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 370 GODZ RH8

Bałków 02-15-1-04-222   -l   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 380 GODZ MH8

Bałków 02-15-1-04-222   -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 - 370 GODZ RH8

Radków 02-15-2-06-22    -i   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 380 GODZ MH8

Radków 02-15-2-06-22    -i   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  22,00 - 370 GODZ RH8

Kossów 02-15-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,50 - 380 GODZ MH8

Kossów 02-15-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 370 GODZ RH8

Perzyny 02-15-2-08-134   -a   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Perzyny 02-15-2-08-134   -a   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 370 GODZ RH8

O-ZWRYJK

Bałków 02-15-1-04-193   -c   -02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 - 370 GODZ RH8

Bałków 02-15-1-04-193   -c   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Bałków 02-15-1-04-193   -c   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  174,00 23,66 155 PUŁ-RYJ
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Bałków 02-15-1-04-193   -d   -02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 370 GODZ RH8

Bałków 02-15-1-04-193   -d   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Bałków 02-15-1-04-193   -d   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  80,00 10,88 155 PUŁ-RYJ

Bałków 02-15-1-04-196   -j   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 370 GODZ RH8

Bałków 02-15-1-04-196   -j   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Bałków 02-15-1-04-196   -j   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  102,00 13,87 155 PUŁ-RYJ

Bałków 02-15-1-04-212   -a   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8

Bałków 02-15-1-04-212   -a   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Bałków 02-15-1-04-212   -a   -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  24,00 3,26 155 PUŁ-RYJ

Bałków 02-15-1-04-212   -c   -02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,50 - 370 GODZ RH8

Bałków 02-15-1-04-212   -c   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Bałków 02-15-1-04-212   -c   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  6,00 0,82 155 PUŁ-RYJ

Bałków 02-15-1-04-212   -d   -02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 370 GODZ RH8

Bałków 02-15-1-04-212   -d   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Bałków 02-15-1-04-212   -d   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  82,00 11,15 155 PUŁ-RYJ

Bałków 02-15-1-04-214   -f   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 370 GODZ RH8

Bałków 02-15-1-04-214   -f   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Bałków 02-15-1-04-214   -f   -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  92,00 12,51 155 PUŁ-RYJ

Bałków 02-15-1-04-214   -h   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 370 GODZ RH8

Bałków 02-15-1-04-214   -h   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Bałków 02-15-1-04-214   -h   -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  32,00 4,35 155 PUŁ-RYJ

Bałków 02-15-1-04-219   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 - 370 GODZ RH8

Bałków 02-15-1-04-219   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Bałków 02-15-1-04-219   -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  188,00 25,57 155 PUŁ-RYJ

Bałków 02-15-1-04-225   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

Bałków 02-15-1-04-225   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Bałków 02-15-1-04-225   -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  254,00 34,54 155 PUŁ-RYJ

Bałków 02-15-1-04-261   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 370 GODZ RH8

Bałków 02-15-1-04-261   -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Bałków 02-15-1-04-261   -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  96,00 13,06 155 PUŁ-RYJ

Bałków 02-15-1-04-266   -k   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

Bałków 02-15-1-04-266   -k   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Bałków 02-15-1-04-266   -k   -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  230,00 31,28 155 PUŁ-RYJ

Bałków 02-15-1-04-268   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

Bałków 02-15-1-04-268   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Bałków 02-15-1-04-268   -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  258,00 35,09 155 PUŁ-RYJ

Radków 02-15-2-06-10    -c   -02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 370 GODZ RH8

Radków 02-15-2-06-10    -c   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Radków 02-15-2-06-10    -c   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  115,00 15,64 155 PUŁ-RYJ

Radków 02-15-2-06-22    -i   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8

Radków 02-15-2-06-22    -i   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Radków 02-15-2-06-22    -i   -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  52,00 7,07 155 PUŁ-RYJ

Radków 02-15-2-06-34    -c   -02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8

Radków 02-15-2-06-34    -c   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Radków 02-15-2-06-34    -c   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  60,00 8,16 155 PUŁ-RYJ

Radków 02-15-2-06-3     -a   -02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 370 GODZ RH8

Radków 02-15-2-06-3     -a   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Radków 02-15-2-06-3     -a   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  88,00 11,97 155 PUŁ-RYJ

Radków 02-15-2-06-5     -a   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8

Radków 02-15-2-06-5     -a   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Radków 02-15-2-06-5     -a   -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  68,00 9,25 155 PUŁ-RYJ

Radków 02-15-2-06-73    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8

Radków 02-15-2-06-73    -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Radków 02-15-2-06-73    -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  43,00 5,85 155 PUŁ-RYJ

Radków 02-15-2-06-80    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 370 GODZ RH8

Radków 02-15-2-06-80    -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ
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Radków 02-15-2-06-80    -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  24,00 3,26 155 PUŁ-RYJ

Kossów 02-15-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 370 GODZ RH8

Kossów 02-15-2-07-      -    - GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Kossów 02-15-2-07-      -    - PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  30,00 4,08 155 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-2-08-107   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 370 GODZ RH8

Perzyny 02-15-2-08-107   -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-2-08-107   -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  101,00 13,74 155 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-2-08-112   -a   -02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 370 GODZ RH8

Perzyny 02-15-2-08-112   -a   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-2-08-112   -a   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  90,00 12,24 155 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-2-08-114   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8

Perzyny 02-15-2-08-114   -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-2-08-114   -h   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  55,00 7,48 155 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-2-08-115   -m   -02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 370 GODZ RH8

Perzyny 02-15-2-08-115   -m   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-2-08-115   -m   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  82,00 11,15 155 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-2-08-119   -d   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 370 GODZ RH8

Perzyny 02-15-2-08-119   -d   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-2-08-119   -d   -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  25,00 3,4 155 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-2-08-124   -c   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 370 GODZ RH8

Perzyny 02-15-2-08-124   -c   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-2-08-124   -c   -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  47,00 6,39 155 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-2-08-125   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 - 370 GODZ RH8

Perzyny 02-15-2-08-125   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-2-08-125   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  166,00 22,58 155 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-2-08-128   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8

Perzyny 02-15-2-08-128   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-2-08-128   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  77,00 10,47 155 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-2-08-134   -a   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 370 GODZ RH8

Perzyny 02-15-2-08-134   -a   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-2-08-134   -a   -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  111,00 15,1 155 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-2-08-134   -c   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 370 GODZ RH8

Perzyny 02-15-2-08-134   -c   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-2-08-134   -c   -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  30,00 4,08 155 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-2-08-137   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 - 370 GODZ RH8

Perzyny 02-15-2-08-137   -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-2-08-137   -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  180,00 24,48 155 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-2-08-146   -d   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 370 GODZ RH8

Perzyny 02-15-2-08-146   -d   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-2-08-146   -d   -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  80,00 10,88 155 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-2-08-156   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 370 GODZ RH8

Perzyny 02-15-2-08-156   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-2-08-156   -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  116,00 15,78 155 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-2-08-88    -c   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 370 GODZ RH8

Perzyny 02-15-2-08-88    -c   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-2-08-88    -c   -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  80,00 10,88 155 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-2-08-90    -j   -02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8

Perzyny 02-15-2-08-90    -j   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-2-08-90    -j   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  44,00 5,98 155 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-2-08-90    -k   -02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 370 GODZ RH8

Perzyny 02-15-2-08-90    -k   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-2-08-90    -k   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  28,00 3,81 155 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-2-08-91    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,50 - 370 GODZ RH8

Perzyny 02-15-2-08-91    -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-2-08-91    -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  15,00 2,04 155 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-2-08-93    -h   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,50 - 370 GODZ RH8
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Perzyny 02-15-2-08-93    -h   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-2-08-93    -h   -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  45,00 6,12 155 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-2-08-94    -c   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8

Perzyny 02-15-2-08-94    -c   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-2-08-94    -c   -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  73,00 9,93 155 PUŁ-RYJ

O-ZWRYJM

Bałków 02-15-1-04-210   -f   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 380 GODZ MH8

Bałków 02-15-1-04-210   -f   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  42,00 - 370 GODZ RH8

Bałków 02-15-1-04-261   -g   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 380 GODZ MH8

Bałków 02-15-1-04-261   -g   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 - 370 GODZ RH8

Radków 02-15-2-06-69    -b   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Radków 02-15-2-06-69    -b   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 - 370 GODZ RH8

Perzyny 02-15-2-08-134   -c   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,50 - 380 GODZ MH8

Perzyny 02-15-2-08-134   -c   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 - 370 GODZ RH8

OCHRP

P-INFO

Bałków 02-15-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,50 - 370 GODZ RH8

Radków 02-15-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,50 - 370 GODZ RH8

Kossów 02-15-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,50 - 370 GODZ RH8

Perzyny 02-15-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,50 - 370 GODZ RH8

P-PASYS

Radków 02-15-2-06-22    -m   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  4,00 - 174 ODN-PASP

Radków 02-15-2-06-22    -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 370 GODZ RH8

Radków 02-15-2-06-22    -m   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,20 0,07 174 ODN-PASP

Radków 02-15-2-06-22    -m   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,05 0,56 172 PPOŻ-PORZ

Radków 02-15-2-06-30    -k   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  4,00 - 174 ODN-PASP

Radków 02-15-2-06-30    -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 370 GODZ RH8

Radków 02-15-2-06-30    -k   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,12 0,04 174 ODN-PASP

Radków 02-15-2-06-30    -k   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,05 0,56 172 PPOŻ-PORZ

Perzyny 02-15-2-08-119   -h   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  4,00 - 174 ODN-PASP

Perzyny 02-15-2-08-119   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 370 GODZ RH8

Perzyny 02-15-2-08-119   -h   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,09 0,03 174 ODN-PASP

P-PORZ

Bałków 02-15-1-04-203   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 370 GODZ RH8

Bałków 02-15-1-04-203   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,24 2,71 172 PPOŻ-PORZ

Bałków 02-15-1-04-203   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 370 GODZ RH8

Bałków 02-15-1-04-203   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,50 5,65 172 PPOŻ-PORZ

Bałków 02-15-1-04-204   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 370 GODZ RH8

Bałków 02-15-1-04-204   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,23 13,89 172 PPOŻ-PORZ

Bałków 02-15-1-04-206   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 370 GODZ RH8

Bałków 02-15-1-04-206   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,56 6,33 172 PPOŻ-PORZ

Bałków 02-15-1-04-267   -g   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 370 GODZ RH8

Bałków 02-15-1-04-267   -g   -99 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,18 2,71 172 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

Bałków 02-15-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 380 GODZ MH8

Radków 02-15-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,50 - 380 GODZ MH8

Kossów 02-15-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,50 - 380 GODZ MH8

Perzyny 02-15-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 380 GODZ MH8

P-PUNKTO Perzyny 02-15-2-08-119   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1 900,00 - 370 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN

Bałków 02-15-1-04-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  10,00 - 167 ZAW-BUD

Radków 02-15-2-06-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  10,00 - 167 ZAW-BUD

Kossów 02-15-2-07-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  10,00 - 167 ZAW-BUD

Perzyny 02-15-2-08-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  10,00 - 167 ZAW-BUD

OP-BUDKIS

Bałków 02-15-1-04-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  100,00 - 169 CZYSZ-BUD

Bałków 02-15-1-04-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n ----- SZT  30,00 - 168 NAPR-BUD

Radków 02-15-2-06-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  78,00 - 169 CZYSZ-BUD

Radków 02-15-2-06-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n ----- SZT  20,00 - 168 NAPR-BUD

Kossów 02-15-2-07-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  50,00 - 169 CZYSZ-BUD

Kossów 02-15-2-07-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n ----- SZT  16,00 - 168 NAPR-BUD

Perzyny 02-15-2-08-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  74,00 - 169 CZYSZ-BUD

Perzyny 02-15-2-08-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n ----- SZT  20,00 - 168 NAPR-BUD

14/25



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ IB

Bałków 02-15-1-04-197   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  592,00 247,46   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-197   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  592,00 115,03   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-208   -h   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  410,00 15,42   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-208   -h   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00 44,49   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-208   -h   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  410,00 56,1   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-208   -h   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00 9,12   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-224   -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  286,00 12,95   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-224   -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00 32,92   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-224   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  286,00 42,12   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-224   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00 6,79   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-224   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  23,00 1,16   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-224   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 2,27   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-224   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  23,00 3,89   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-224   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,44   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-224   -l   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  76,00 3,14   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-224   -l   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 5,1   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-224   -l   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  76,00 11,51   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-224   -l   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,87   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-233   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  82,00 4,08   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-233   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 10,41   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-233   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  82,00 14,34   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-233   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,26   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-233   -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  160,00 9,09   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-233   -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00 12,89   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-233   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  160,00 31,43   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-233   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00 2,92   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-235   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  383,00 19,36   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-235   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 11,89   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-235   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  383,00 56,82   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-235   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 1,76   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-235   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  368,00 17,76   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-235   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 2,19   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-235   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  368,00 50,82   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-235   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,23   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-258   -o   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  296,00 139,19   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-258   -o   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  296,00 50,46   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-261   -g   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  562,00 23,85   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-261   -g   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00 43,07   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-261   -g   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  562,00 81,56   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-261   -g   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00 8,48   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-265   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  693,00 28,67   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-265   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  86,00 69,13   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-265   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  693,00 126,09   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-265   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  86,00 20,11   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-267   -g   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  524,00 26,56   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-267   -g   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  181,00 105,74   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-267   -g   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  524,00 96,68   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-267   -g   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  181,00 33,63   2 CWD-D

Radków 02-15-2-06-1     -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 588,00 484,88   2 CWD-D

Radków 02-15-2-06-1     -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 588,00 200,73   2 CWD-D
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Radków 02-15-2-06-74    -d   -98 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 114,00 49,4   2 CWD-D

Radków 02-15-2-06-74    -d   -98 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 9,22   2 CWD-D

Radków 02-15-2-06-74    -d   -98 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 114,00 169,86   2 CWD-D

Radków 02-15-2-06-74    -d   -98 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,6   2 CWD-D

Radków 02-15-2-06-9     -h   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  619,00 28,37   2 CWD-D

Radków 02-15-2-06-9     -h   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00 25,61   2 CWD-D

Radków 02-15-2-06-9     -h   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  619,00 83,62   2 CWD-D

Radków 02-15-2-06-9     -h   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00 5,06   2 CWD-D

Radków 02-15-2-06-9     -i   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  212,00 10,19   2 CWD-D

Radków 02-15-2-06-9     -i   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 8,45   2 CWD-D

Radków 02-15-2-06-9     -i   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  212,00 32,9   2 CWD-D

Radków 02-15-2-06-9     -i   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 1,72   2 CWD-D

Radków 02-15-2-06-9     -j   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  92,00 47,71   2 CWD-D

Radków 02-15-2-06-9     -j   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  92,00 20,03   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-102   -f   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  28,00 1,21   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-102   -f   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 3,48   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-102   -f   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  28,00 3,22   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-102   -f   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 0,8   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-102   -g   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  416,00 20,6   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-102   -g   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  61,00 49,03   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-102   -g   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  416,00 60,44   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-102   -g   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  61,00 11,87   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-103   -c   -98 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  554,00 24,63   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-103   -c   -98 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,89   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-103   -c   -98 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  554,00 73,43   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-103   -c   -98 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,3   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-103   -h   -98 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  245,00 9,08   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-103   -h   -98 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 7,65   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-103   -h   -98 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  245,00 27,43   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-103   -h   -98 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,41   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-107   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  640,00 28,52   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-107   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 11,78   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-107   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  640,00 101,16   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-107   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 2,43   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-146   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  749,00 33,53   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-146   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  61,00 52,54   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-146   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  749,00 103,17   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-146   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  61,00 11,52   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-86    -f   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  423,00 19,41   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-86    -f   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00 44,25   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-86    -f   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  423,00 59,75   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-86    -f   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00 10,37   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-86    -h   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 0,84   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-86    -h   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,21   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-92    -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  437,00 22,81   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-92    -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00 45,72   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-92    -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  437,00 55,97   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-92    -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00 8,26   2 CWD-D

IC
Kossów 02-15-2-07-16    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  69,00 31,15   2 CWD-D

Kossów 02-15-2-07-16    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  69,00 11,32   2 CWD-D
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Bałków 02-15-1-04-194   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  835,00 311,39   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-194   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  835,00 144,18   2 CWD-D

POZ-P

Bałków 02-15-1-04-      -    - GODZ MC8 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H  4,00 - 382 GODZ MC8

Bałków 02-15-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 380 GODZ MH8

Bałków 02-15-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  4,00 - 372 GODZ PILA

Bałków 02-15-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 370 GODZ RH8

Radków 02-15-2-06-      -    - GODZ MC8 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H  4,00 - 382 GODZ MC8

Radków 02-15-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 380 GODZ MH8

Radków 02-15-2-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  4,00 - 372 GODZ PILA

Radków 02-15-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 370 GODZ RH8

Kossów 02-15-2-07-      -    - GODZ MC8 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H  4,00 - 382 GODZ MC8

Kossów 02-15-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 380 GODZ MH8

Kossów 02-15-2-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  4,00 - 372 GODZ PILA

Kossów 02-15-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 370 GODZ RH8

Perzyny 02-15-2-08-      -    - GODZ MC8 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H  4,00 - 382 GODZ MC8

Perzyny 02-15-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 380 GODZ MH8

Perzyny 02-15-2-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  4,00 - 372 GODZ PILA

Perzyny 02-15-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 370 GODZ RH8

PR

Bałków 02-15-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  224,00 198,91   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  224,00 55,3   2 CWD-D

Radków 02-15-2-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00 49,87   2 CWD-D

Radków 02-15-2-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00 12,03   2 CWD-D

Kossów 02-15-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00 85,49   2 CWD-D

Kossów 02-15-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00 19,56   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  175,00 157,86   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  175,00 46,05   2 CWD-D

PRZEST

Radków 02-15-2-06-30    -i   -02 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00 23,19   2 CWD-D

Radków 02-15-2-06-30    -i   -02 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00 6,17   2 CWD-D

Radków 02-15-2-06-70    -a   -03 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00 26,14   2 CWD-D

Radków 02-15-2-06-70    -a   -03 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00 10,26   2 CWD-D

Radków 02-15-2-06-8     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00 30,6   2 CWD-D

Radków 02-15-2-06-8     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00 11,15   2 CWD-D

PTP

Bałków 02-15-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  616,00 518,98   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  616,00 165,17   2 CWD-D

Radków 02-15-2-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  170,00 159,97   2 CWD-D

Radków 02-15-2-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  170,00 41,42   2 CWD-D

Kossów 02-15-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00 58,63   2 CWD-D

Kossów 02-15-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00 15,85   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  155,00 134,01   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  155,00 38,29   2 CWD-D

PTW

Bałków 02-15-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  97,00 83,65   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  97,00 24,89   2 CWD-D

Radków 02-15-2-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 33,17   2 CWD-D

Radków 02-15-2-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 8,35   2 CWD-D

Kossów 02-15-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 21,79   2 CWD-D

Kossów 02-15-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 5,54   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 56,79   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 15,15   2 CWD-D

TPP

Bałków 02-15-1-04-201   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  70,00 6,8   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-201   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 4,29   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-201   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  70,00 16,8   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-201   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,47   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-201   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  130,00 14,73   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-201   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  130,00 22,32   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-203   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  188,00 20,4   2 CWD-D
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Bałków 02-15-1-04-203   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 2,14   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-203   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  188,00 39,77   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-203   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,36   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-203   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  206,00 23,23   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-203   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 2,15   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-203   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  206,00 42,3   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-203   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,35   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-204   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  351,00 40,54   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-204   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 17,68   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-204   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  351,00 63,89   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-204   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,59   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-204   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 11,3   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-204   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 2,62   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-206   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  110,00 12,79   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-206   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 10,68   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-206   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  110,00 19,02   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-206   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 1,83   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-206   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 44,26   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-206   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 8,98   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-217   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  173,00 16,66   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-217   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 8,31   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-217   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  173,00 42,46   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-217   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,53   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-217   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  120,00 11,74   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-217   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,38   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-217   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  120,00 26,96   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-217   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,53   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-217   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  281,00 24,66   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-217   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 13,38   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-217   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  281,00 66,72   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-217   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 2,04   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-217   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  161,00 15,66   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-217   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 11,93   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-217   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  161,00 40,07   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-217   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 2,14   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-218   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  147,00 14,58   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-218   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 5,52   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-218   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  147,00 39,02   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-218   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,85   2 CWD-D

Radków 02-15-2-06-13    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  130,00 12,75   2 CWD-D

Radków 02-15-2-06-13    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 5,88   2 CWD-D

Radków 02-15-2-06-13    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  130,00 28,61   2 CWD-D

Radków 02-15-2-06-13    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 1,1   2 CWD-D

Radków 02-15-2-06-13    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  47,00 4,76   2 CWD-D

Radków 02-15-2-06-13    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00 13,92   2 CWD-D

Radków 02-15-2-06-13    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  47,00 11,89   2 CWD-D

Radków 02-15-2-06-13    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00 3,57   2 CWD-D

Radków 02-15-2-06-20    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  358,00 36,41   2 CWD-D

Radków 02-15-2-06-20    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 16,27   2 CWD-D

Radków 02-15-2-06-20    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  358,00 72,26   2 CWD-D
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Radków 02-15-2-06-20    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 2,17   2 CWD-D

Radków 02-15-2-06-71    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00 25,53   2 CWD-D

Radków 02-15-2-06-71    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00 10,28   2 CWD-D

Radków 02-15-2-06-77    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  722,00 72,46   2 CWD-D

Radków 02-15-2-06-77    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00 47,27   2 CWD-D

Radków 02-15-2-06-77    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  722,00 166,82   2 CWD-D

Radków 02-15-2-06-77    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00 7,88   2 CWD-D

Radków 02-15-2-06-77    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  82,00 66,7   2 CWD-D

Radków 02-15-2-06-77    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  82,00 24,31   2 CWD-D

Radków 02-15-2-06-77    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  91,00 67,59   2 CWD-D

Radków 02-15-2-06-77    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  91,00 27,04   2 CWD-D

Kossów 02-15-2-07-14    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  81,00 8,66   2 CWD-D

Kossów 02-15-2-07-14    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,79   2 CWD-D

Kossów 02-15-2-07-14    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  81,00 19,13   2 CWD-D

Kossów 02-15-2-07-14    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,5   2 CWD-D

Kossów 02-15-2-07-14    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  485,00 59,51   2 CWD-D

Kossów 02-15-2-07-14    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00 57,08   2 CWD-D

Kossów 02-15-2-07-14    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  485,00 130,84   2 CWD-D

Kossów 02-15-2-07-14    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00 7,91   2 CWD-D

Kossów 02-15-2-07-15    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  301,00 34,52   2 CWD-D

Kossów 02-15-2-07-15    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00 20,84   2 CWD-D

Kossów 02-15-2-07-15    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  301,00 73   2 CWD-D

Kossów 02-15-2-07-15    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00 3,07   2 CWD-D

Kossów 02-15-2-07-24    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  174,00 16,92   2 CWD-D

Kossów 02-15-2-07-24    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 5,22   2 CWD-D

Kossów 02-15-2-07-24    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  174,00 38,97   2 CWD-D

Kossów 02-15-2-07-24    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,69   2 CWD-D

Kossów 02-15-2-07-25    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  267,00 30,91   2 CWD-D

Kossów 02-15-2-07-25    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00 31,42   2 CWD-D

Kossów 02-15-2-07-25    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  267,00 65,04   2 CWD-D

Kossów 02-15-2-07-25    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00 4,81   2 CWD-D

Kossów 02-15-2-07-27    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  100,00 11,34   2 CWD-D

Kossów 02-15-2-07-27    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 6,56   2 CWD-D

Kossów 02-15-2-07-27    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00 23,28   2 CWD-D

Kossów 02-15-2-07-27    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,31   2 CWD-D

Kossów 02-15-2-07-46    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  118,00 10,24   2 CWD-D

Kossów 02-15-2-07-46    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 3,35   2 CWD-D

Kossów 02-15-2-07-46    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  118,00 23,4   2 CWD-D

Kossów 02-15-2-07-46    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,37   2 CWD-D

Kossów 02-15-2-07-46    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  202,00 20,59   2 CWD-D

Kossów 02-15-2-07-46    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 5,34   2 CWD-D

Kossów 02-15-2-07-46    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  202,00 54,39   2 CWD-D

Kossów 02-15-2-07-46    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,71   2 CWD-D

Kossów 02-15-2-07-60    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  42,00 4,87   2 CWD-D

Kossów 02-15-2-07-60    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,67   2 CWD-D

Kossów 02-15-2-07-60    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  42,00 10,02   2 CWD-D

Kossów 02-15-2-07-60    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,29   2 CWD-D

Kossów 02-15-2-07-60    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  357,00 37,64   2 CWD-D

Kossów 02-15-2-07-60    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 19,08   2 CWD-D

Kossów 02-15-2-07-60    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  357,00 90,63   2 CWD-D
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Kossów 02-15-2-07-60    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 2,7   2 CWD-D

Kossów 02-15-2-07-60    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  254,00 25,68   2 CWD-D

Kossów 02-15-2-07-60    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 12,33   2 CWD-D

Kossów 02-15-2-07-60    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  254,00 71,69   2 CWD-D

Kossów 02-15-2-07-60    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,91   2 CWD-D

Kossów 02-15-2-07-60    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00 27,08   2 CWD-D

Kossów 02-15-2-07-60    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00 7,52   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-100   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  300,00 35,15   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-100   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 7,81   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-100   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  300,00 88,65   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-100   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 1,32   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-100   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  740,00 87,75   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-100   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 15,7   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-100   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  740,00 221,98   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-100   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 2,78   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-101   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  290,00 34,27   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-101   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 2,42   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-101   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  290,00 83,86   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-101   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,4   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-101   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  110,00 11,78   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-101   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 4,61   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-101   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  110,00 30,69   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-101   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,6   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-106   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  180,00 21,81   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-106   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 17,2   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-106   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  180,00 42,45   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-106   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,7   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-106   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  135,00 16,1   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-106   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 5,74   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-106   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  135,00 30,33   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-106   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 1,05   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-99    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00 18,71   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-99    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00 7,1   2 CWD-D

TWP

Bałków 02-15-1-04-201   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  68,00 8,33   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-201   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  68,00 13,07   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-242   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  106,00 13,5   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-242   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 12,42   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-242   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  106,00 31,87   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-242   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 2,66   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-242   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 22,28   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-242   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 5,96   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-272   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  81,00 68,15   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-272   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  81,00 17,63   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-272   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00 31,77   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-272   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00 8,21   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-273   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  103,00 12,47   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-273   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 7,88   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-273   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  103,00 22,14   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-273   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,28   2 CWD-D

Radków 02-15-2-06-12    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00 31,79   2 CWD-D

Radków 02-15-2-06-12    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00 9,98   2 CWD-D
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Radków 02-15-2-06-33    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  108,00 14,57   2 CWD-D

Radków 02-15-2-06-33    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 11,78   2 CWD-D

Radków 02-15-2-06-33    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  108,00 20,23   2 CWD-D

Radków 02-15-2-06-33    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,56   2 CWD-D

Radków 02-15-2-06-74    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00 47,32   2 CWD-D

Radków 02-15-2-06-74    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00 12,69   2 CWD-D

Radków 02-15-2-06-80    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  79,00 73,78   2 CWD-D

Radków 02-15-2-06-80    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  79,00 20,75   2 CWD-D

Radków 02-15-2-06-84    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  106,00 90,13   2 CWD-D

Radków 02-15-2-06-84    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  106,00 27,54   2 CWD-D

Kossów 02-15-2-07-51    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00 72,27   2 CWD-D

Kossów 02-15-2-07-51    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00 19,91   2 CWD-D

Kossów 02-15-2-07-59    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00 44,27   2 CWD-D

Kossów 02-15-2-07-59    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00 11,46   2 CWD-D

Kossów 02-15-2-07-62    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  152,00 18,6   2 CWD-D

Kossów 02-15-2-07-62    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00 28,71   2 CWD-D

Kossów 02-15-2-07-62    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  152,00 34,65   2 CWD-D

Kossów 02-15-2-07-62    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00 4,35   2 CWD-D

Kossów 02-15-2-07-63    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  335,00 45,85   2 CWD-D

Kossów 02-15-2-07-63    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00 43,32   2 CWD-D

Kossów 02-15-2-07-63    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  335,00 63,64   2 CWD-D

Kossów 02-15-2-07-63    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00 6,16   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-119   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  157,00 22,16   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-119   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 9,99   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-119   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  157,00 31,99   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-119   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,48   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-123   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  61,00 51,04   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-123   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  61,00 12,1   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-125   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  71,00 63,46   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-125   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  71,00 15,59   2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIL

Bałków 02-15-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 381 GODZ MH23

Bałków 02-15-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 - 372 GODZ PILA

Bałków 02-15-1-04-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 - 373 GODZ RU8

Radków 02-15-2-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 381 GODZ MH23

Radków 02-15-2-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 - 372 GODZ PILA

Radków 02-15-2-06-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 - 373 GODZ RU8

Kossów 02-15-2-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 381 GODZ MH23

Kossów 02-15-2-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 - 372 GODZ PILA

Kossów 02-15-2-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 - 373 GODZ RU8

Perzyny 02-15-2-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 381 GODZ MH23

Perzyny 02-15-2-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 - 372 GODZ PILA

Perzyny 02-15-2-08-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 - 373 GODZ RU8

UTRZ

UT-PARK

Radków 02-15-2-06-22    -m   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Radków 02-15-2-06-22    -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 - 370 GODZ RH8

Radków 02-15-2-06-30    -k   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Radków 02-15-2-06-30    -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 - 370 GODZ RH8

Radków 02-15-2-06-9     -l   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Radków 02-15-2-06-9     -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 - 370 GODZ RH8

UT-TURYST

Radków 02-15-2-06-35    -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Radków 02-15-2-06-35    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  70,00 - 370 GODZ RH8

Perzyny 02-15-2-08-119   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 380 GODZ MH8

Perzyny 02-15-2-08-119   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 370 GODZ RH8

Perzyny 02-15-2-08-129   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 380 GODZ MH8
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Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

UTRZ
UT-TURYST

Perzyny 02-15-2-08-129   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 - 370 GODZ RH8

Perzyny 02-15-2-08-145   -b   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 380 GODZ MH8

Perzyny 02-15-2-08-145   -b   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 - 370 GODZ RH8
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