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B.1 Popis území stavby  

a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné a nezastavěné území,
soulad  navrhované  stavby  s charakterem  území  dosavadní  využití  a
zastavěnost území

Jedná se o zastavěné území v intravilánu města Šternberk, místní části Krakořice.
Stavba se bude nacházet na pozemcích, které jsou v současné době uvedeny v KN
jako ostatní plochy, zastavěné plochy a nádvoří a travní porost.

b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím, veřejnoprávní smlouvou o umístění
stavby, územním souhlasem

Tato projektová dokumentace pro společné povolení řeší stavební úpravy, které si
vyžadují vydání rozhodnutí o umístění stavby. 

c) Údaje  o souladu s územně plánovací  dokumentací,  s cíli  a  úkoly územního
plánování, včetně informací o vydané územně plánovací dokumentaci

V řešeném  území  je  v současné  době  platný  schválený  územní  plán  města
Šternberka. Níže jsou uvedeny údaje o účinnosti:
Označení vydavatele ÚP: Zastupitelstvo města Šternberka
Datum vydání: 11.12.2013
Datum nabytí účinnosti: 5.2.2014
Pořizovatel: Město Šternberk

d) Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů
nerostů a podzemních vod

Vzhledem k rozsahu staveniště nebylo potřeba provádět žádné průzkumy.

e) Výčet  a  závěry  provedených průzkumů a  měření  –  geotechnický průzkum,
hydrogeologický  průzkum,  korozní  průzkum,  geotechnický  průzkum
materiálových nalezišť (zemníků), stavebně historický průzkum apod.

Vzhledem k rozsahu staveniště nebylo potřeba provádět žádné průzkumy.

f) Ochrana území podle jiných právních předpisů

Stavba  se  nenachází  v chráněném  území,  v památkové  zóně  ani  v památkové
rezervaci. Stavba se nenachází v záplavovém území.
Stavbou budou dotčena ochranná pásma některých inženýrských sítí, situovaných
na  dotčených  pozemcích.  Jedná  se  o  ochranná  pásma  vedení  vodovodu,
kanalizace, vedení VN a NN a další. V rámci této akce dojde ke stranové přeložce
kabelů  cetin,  jak  je  patrné  ze  situace.  Zemní  práce  v blízkosti  vytyčených
podzemních sítí musí být prováděny za dodržení podmínek stanovených jejich
správci. Přehled všech sítí dotčených stavbou viz. Situační výkres stavby.
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Dotčená ochranná pásma:
Vodovod – ochranné pásmo 1,5 – 3,0 m
Kanalizace – ochranné pásmo 1,5 – 3,0 m
Vedení VN podzemní – ochranné pásmo 1,0 – 3,0 m
Vedení NN podzemní – ochranné pásmo 1,0 – 3,0 m
STL plynovod – ochranné pásmo 1,0 m
NTL plynovod – ochranné pásmo 1,0 m
SEK CETIN – ochranné pásmo 1,5 m

g) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavba se nenachází v záplavovém území. Stavba se nenachází v poddolovaném
ani jinak nebezpečném území.

h) Vliv  stavby  na  okolní  stavby  a  pozemky,  ochrana  okolí,  vliv  stavby  na
odtokové poměry v území

Stavba  nemá  vliv  na  okolní  pozemky,  odtokové  poměry  v území  zůstanou
zachovány. 

i) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Stavba nemá požadavky na asanace, demolice ani na kácení dřevin.

j) Požadavky  na  maximální  dočasné  a  trvalé  zábory  zemědělského  půdního
fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

Stavbou dojde k záboru trvalého travního porostu. Jedná se o parcelu 440/1.

k) Územně  technické  podmínky  –  zejména  možnost  napojení  na  stávající
dopravní  a  technickou  infrastrukturu,  možnost  bezbariérového  přístupu
k navrhované stavbě

Řešená lokalita má stávající  napojení.  Nové trasy chodníků budou napojeny na
stávající trasy chodníků, vjezdů a komunikací.

l) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Nejsou podmiňující, vyvolané ani související investice.

m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje a
provádí

Údaje o katastrálním území a parcelních číslech a druhu pozemků podle katastru 
nemovitostí, na nichž se stavba umisťuje a povoluje, jsou uvedeny níže v tabulce:
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Parceln
í číslo

Katastráln
í území

Druh
pozemk

u

Výměra
(m2)

Vlastník pozemku/hospodaření se
svěřeným majetkem

742/3
Krakořice
(600679)

Ostatní
plocha 2691

Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, 
Olomouc 779 00 / SSOK p.o. Lipenská 
753/120 Olomouc 779 00

880 Krakořice
(600679)

Ostatní
plocha 14352

Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, 
Olomouc 779 00 / SSOK p.o. Lipenská 
753/120 Olomouc 779 00

846
Krakořice
(600679) Ostatní

plocha 3298 Město Šternberk, Horní náměstí 78/16, 
Šternberk 785 01

828
Krakořice
(600679)

Ostatní
plocha 7037

Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, 
Olomouc 779 00 / SSOK p.o. Lipenská 
753/120 Olomouc 779 00

833
Krakořice
(600679) Ostatní

plocha 1827 Město Šternberk, Horní náměstí 78/16, 
Šternberk 785 01

448
Krakořice
(600679)

Ostatní
plocha 68

Město Šternberk, Horní náměstí 78/16, 
Šternberk 785 01

830
Krakořice
(600679) Ostatní

plocha 1234 Město Šternberk, Horní náměstí 78/16, 
Šternberk 785 01

861
Krakořice
(600679)

Ostatní
plocha 143

Město Šternberk, Horní náměstí 78/16, 
Šternberk 785 01

862
Krakořice
(600679) Ostatní

plocha 68 Město Šternberk, Horní náměstí 78/16, 
Šternberk 785 01

748/1
Krakořice
(600679) Ostatní

plocha 1166 Město Šternberk, Horní náměstí 78/16, 
Šternberk 785 01

488/1
Krakořice
(600679)

Ostatní
plocha 4505

Město Šternberk, Horní náměstí 78/16, 
Šternberk 785 01

749/1
Krakořice
(600679) Ostatní

plocha 1592 Město Šternberk, Horní náměstí 78/16, 
Šternberk 785 01

St.21
Krakořice
(600679)

Zastavěná
plocha a
nádvoří

1685
Večeřová Petra, Krakořice 17,
Šternberk 780 01

440/1
Krakořice
(600679)

Trvalý
travní
porost

873 SJM Poledňák Ladislav a Marie,
Krakořice 9,  Šternberk 785 01

St. 8/1
Krakořice
(600679)

Zastavěná
plocha a
nádvoří

633 SJM Škop Jakub a Denisa,
Krakořice 23, 78501 Šternberk
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Vymezení území dotčeného vlivy stavby
Vymezení  území  stavby  je  patrné  z katastrální  a  koordinační  situace  stavby.
Stavba  nebude  mít  v konečné  důsledku  negativní  vliv  na  okolí  (pomineme-li
dobu, po kterou bude stavba prováděna, v této době může docházet k ovlivnění
majitelů sousedních nemovitostí vlivem provádění stavebních prací).

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí,  na kterých vznikne ochranné
nebo bezpečnostní pásmo

V rámci stavby se nebudou nacházet pozemky, na kterých by vzniklo ochranné
nebo bezpečnostní pásmo.

o) Požadavky na monitoringy a sledování přetvoření

U této stavby nejsou požadavky na monitoring ani sledování přetvoření.

p) Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu

Řešená lokalita má stávající  napojení.  Nové trasy chodníků budou napojeny na
stávající trasy chodníků, vjezdů a komunikací.

B.2 Celkový popis stavby  
B.2.1 Celková koncepce řešení stavby  

a) Nová stavba  nebo změna  dokončené  stavby;  u  změny  stavby  údaje  o  jejich
současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického
průzkumu  a  výsledky  statického  posouzení  nosných  konstrukcí;  údaje  o
dotčené komunikaci

Jedná se  o  novou stavbu v místě  nových tras  chodníků a  o změnu dokončené
stavby v místě vjezdů a komunikací.

b) Účel užívání stavby

Stavba bude po jejím dokončení určena k veřejnému užívání. Účel užívání bude
místní komunikace, dostupnost nemovitostí a komunikace pro pěší.

c) Trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o trvalou stavbu.

d) Informace  o  vydaných  rozhodnutích  o  povolení  výjimky  z technických
požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové
užívání  stavby  nebo  souhlasu  s odchylným  řešením  z platných  norem  a
předpisů

V rámci řešené stavby nebyly vydány žádné výjimky.
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e) Informace  o  tom,  zda  a  v jakých  částech  dokumentace  jsou  zohledněny
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Projektová dokumentace byla rozeslána na vyjádření dotčeným orgánům. Veškerá
jejich stanoviska a připomínky byly zapracovány do projektu.

f) Celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby –
návrhová rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzita dopravy,
technologie a zařízení, nová ochranná pásma a chráněná území apod.

Stavební objekty:
SO 101 – Komunikace, chodníky a zpevněné plochy

Popis prostorového řešení stavby, zejména její půdorysnou velikost a základní 
údaje o její kapacitě:
- plocha komunikace 700,00 m2

- plocha chodníků 450,00 m2

- plocha vjezdů na okolní pozemky 230,00 m2

SO 101 – Komunikace, chodníky a zpevněné plochy
Jedná se o vybudování nových tras chodníků ke stávajícím obrubníkům podél

silnice III/4451. V některých místech dojde k doplnění resp. výměně obrubníků
včetně dvojřádku žulové kostky.   Současně dojde k úpravě zpevněných vjezdů
v místě  navržených  tras  chodníků.  Zároveň  dojde  k obnově  povrchu  místních
komunikací v místě napojení na silnici III/4451, povrch místní komunikace kolem
„kapličky“ bude obnoven v celé délce. 

Směrové poměry
Směrové vedení vychází ze stávající situace v daném území. 

Šířkové poměry
Chodník bude mít proměnou šířku od 1,00 do 2,0m. Výška silničních obrub na
rozhraní  silnice/zeleň bude +0,12  m,  rozhraní  silnice/chodník 0,12m a  v místě
bezbariérového  řešení  +0,02,  a  na  rozhraní  silnice/vjezd  +0,05m.  Výška
chodníkového obrubníku na rozhraní chodník/zeleň bude +0,06 m. 

Sklonové poměry
Chodníky  budou  mít  příčný  sklon  2,00  %.  Podélný  sklon  bude  vycházet  ze
stávajících poměrů v daném území.

Konstrukční uspořádání

Konstrukce vozovky (obnova povrchu)
- Obrusná asfaltová vrstva ACO 11 50/70 40 mm
- Spojovací asfaltový postřik 0,40 kg/m2
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- Očištěný povrch                                                                                                                
- celkem     min.           40 mm

Konstrukce vozovky (v místě výměny obruby a dvojřádku žulové kostky)
- Obrusná asfaltová vrstva ACO 11 50/70 40 mm
- Spojovací asfaltový postřik 0,40 kg/m2

- Podkladní asfaltová vrstva ACP 16+ 50/70 70 mm
- Infiltrační asfaltový postřik 1,40 kg/m2

- Štěrkodrť fr. 0-32 ŠDA 150                       150mm
- Štěrkodrť fr. 0-32 ŠDB 150                                                                    150mm     
- celkem     min.         410 mm

Konstrukce vozovky (nová)
- Obrusná asfaltová vrstva ACO 11 50/70 40 mm
- Spojovací asfaltový postřik 0,40 kg/m2

- Podkladní asfaltová vrstva ACP 16+ 50/70 70 mm
- Infiltrační asfaltový postřik 1,40 kg/m2

- Štěrkodrť fr. 0-32 ŠDA 150                       150mm
- Štěrkodrť fr. 0-32 ŠDB 150                                        150mm
- Násyp vhodným materiálem, hutnit po vrstvách na E  def2> 45MPa              
- celkem     min.         410 mm

Konstrukce chodníku
- Betonová zámková šedá/ slepecká červená 60 mm
- Lože z drti fr. 4-8 mm 40 mm
- Štěrkodrť ŠD fr. 0-32 mm                                                                          150 mm  
- celkem     min.          250 mm

Konstrukce vjezdu
- Betonová zámková šedá 200/100 80 mm
- Lože z drti fr. 4-8 mm 40 mm
- Štěrkodrť ŠDa fr. 0-32 mm                                                                        250 mm  
- celkem     min.          370 mm

Konstrukce zesíleného vjezdu
- Betonová zámková šedá 200/100 80 mm
- Lože z drti fr. 4-8 mm 40 mm
- Kamenivo zpevněné cementem KSC           100 mm
- Štěrkodrť ŠDa fr. 0-32 mm                                                                        250 mm  
- celkem     min.          470 mm

V rámci  návrhu  zpevněných  ploch  budou  osazeny  nové  betonové  silniční
obrubníky  1000x150x200,  nájezdové  obrubníky  1000x150x150  a  chodníkové
obrubníky 1000x150x150, vše do betonu C 20/25.
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Odvodnění
Dešťové vody z chodníku a vjezdů budou podélným a příčným sklonem svedeny
do komunikace nebo do travnaté plochy. V rámci odvodnění zde bude doplněna
jedna horská vpust, podélný propustek a jedna uliční vpust, která bude napojena
do stávající uliční vpusti. 
 
V rámci  stavebních prací  bude dále  provedena výšková úprava všech šachet  a
poklopů dotčených inženýrských sítí a dále pak oprava římsy se zábradlím.

g) U změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu,  závěry stavebně
technického průzkumu, případně stavebně historického a výsledky statického
posouzení nosných konstrukcí

Stavba se nedotýká žádných konstrukcí, které by vyžadovaly stavebně historické 
nebo statické posouzení.

h) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Stavba po jejím dokončení nebude spadat do žádné ochrany podle jiných právních
předpisů.

i) Základní  bilance  stavby  –  potřeby  a  spotřeby  médií  a  hmot,  hospodaření
s dešťovou vodou,  celkové produkované množství a  druhy odpadů a emisí,
třída energetické náročnosti budov apod.

V rámci zařízení staveniště bude zajištěna dodávka el. energie o příkonu cca do
25kW s napětím 400 V dieselovým agregátem. Stavba nemá nároky na dodávku
zemního plynu nebo tepelné energie. Po uvedení do provozu nemá stavba žádné
nároky na dodávku pitné vody. Stávající prostor produkuje množství  dešťových
vod, jejichž rozsah se realizací navržených stavebních úprav a stavby nezmění.
Tato voda bude ze všech zpevněných ploch svedena na okraj komunikace a odtud
do přilehlých uličních vpustí nebo do nezpevněných ploch.
Stavba  nemá  požadavek  na  kapacity  veřejných  sítí,  komunikačních  sítí  apod.
Spojení bude umožněno pomocí mobilních telefonů. 
Na stavbu nejsou kladeny žádné zvláštní nároky na zdroje. Elektrická energie a
voda pro stavbu bude zajištěna zhotovitelem, popř. stavebníkem. Jiné zdroje není
třeba zajišťovat.

j) Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na
etapy

Celá stavba bude zahájena a realizována po vydání povolení. Realizace by měla
proběhnout  podle  rozpočtových  možností  stavebníka.  Odhadovaná  lhůta
výstavby je max. 3 měsíce. Stavba bude řešena jako jeden celek.
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k) Základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb,
prozatímní užívání staveb ke zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ve vztahu
k dokončení kolaudace a užívání stavby (údaje o postupném předávání částí
stavby do užívání, které budou samostatně uváděny do zkušebního provozu)

Stavba nebude předčasně užívána ani nebude užívána ve zkušebním provozu.

l) Orientační náklady stavby

Náklady  na  tuto  stavbu  budou  stanoveny  v dalším  stupni  dokumentace
položkovým rozpočtem. Investiční náklady budou v rámci výběrového řízení na
dodavatele stavebních prací upřesněny z nabídkových cen jednotlivých uchazečů
ve výběrovém řízení na dodavatele stavby. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení  

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Jedná se o  vybudování  nových tras  chodníků ke stávajícím obrubníkům podél
silnice III/4451. V některých místech dojde k doplnění resp. výměně obrubníků
včetně dvojřádku žulové kostky.   Současně dojde k úpravě zpevněných vjezdů
v místě  navržených  tras  chodníků.  Zároveň  dojde  k obnově  povrchu  místních
komunikací v místě napojení na silnici III/4451, povrch místní komunikace kolem
„kapličky“ bude obnoven v celé délce. 

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné
řešení

Navržené úpravy zhodnotí  technicky, funkčně a esteticky dotčenou část řešené
lokality.  Povrch  vozovky  bude  provedena  z asfaltobetonu,  chodníky  a  vjezdy
budou  z šedé  zámkové  dlažby,  bezbariérové  prvky  budou  z  červené reliéfní
dlažby s pravidelnými výstupky.

B.2.3 Celkové technické řešení  

a) Popis  celkové  koncepce  technického  řešení  po  skupinách  objektů  nebo
jednotlivých objektech včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že
stavba  je  navržena  tak,  aby  návrhové  zatížení  na  ni  působící  nemělo  za
následek poškození stavby nebo její části nebo nepřípustné přetvoření

Tato problematika řešena v bodě B.2.1 odst. d) této zprávy.

b) Celková bilance stavby nároků všech druhů energií,  tepla  a  teplé  užitkové
vody (podmínky zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení
technického maxima)

PD tuto problematiku neřeší.
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c) Celková spotřeba vody

PD tuto problematiku neřeší.

d) Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí,  způsob nakládání
s vyzískaným materiálem

Během výstavby  se  musí  zřizovatel  stavby řídit  veškerými  právními  normami
týkající se nakládání s odpady.,
Zákon o odpadech, ve znění zákona č. 185 / 2001 Sb. 
vyhl. MŽP č. 93 / 2016 Sb. Katalog odpadů
vyhl. MŽP č. 383 / 2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady
vyhl. MŽP č. 94 / 2016 Sb. O hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
Po  dobu  výstavby  budou  vznikat  odpady  při  zemních  pracích,  při  realizaci
objektů stavby, odpady z provozu stavebních strojů a různé odpady vázané na
provoz zařízení  stavenišť.  Z hlediska zatřídění  odpadů do kategorií  se  jedná o
odpady ostatní (O).  Investor a zhotovitel  stavby jsou povinni zajistit  nakládání
s odpady  v souladu  se  zákonem  č.  185/2001  Sb.  o  odpadech  a  souvisejícími
předpisy.
Spektrum a množství odpadů produkovaných v průběhu výstavby nelze v daném
stupni přípravy stavby přesně stanovit, bude předmětem evidence o odpadech a
způsobech nakládání s nimi, kterou je původce (zhotovitel stavby) povinen vést
(viz § 16 „Povinnosti původců odpadů“ zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech).

Kód
druhu

odpadu
Název druhu odpadu

Doporučené nakládání 
s odpadem

17 01 01 Beton Recyklace
17 02 03 Plasty Recyklace
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod č. 17 03 01 Recyklace
17 04 05 Železo a ocel Druhotná surovina
17 04 11 Kabely neuvedené pod č. 17 04 10 Druhotná surovina
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod č. 17 05 03 Využití na stavbě, skládka

17 05 06
Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 

17 05 05
Využití na stavbách, 

skládka

17 06 04
Izolační materiály neuvedené pod čísly 
17 06 01 a 17 06 03

Skládka

17 09 04
Směsné stavební a demoliční odpady 
neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 
17 09 03

Skládka

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly Druhotná surovina
15 01 02 Plastové obaly Recyklace
15 01 06 Směsné obaly Skládka

20 01 38
Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37 (např. 
odpadní klest)

Drcení a ohumusování 
svahů násypů

20 03 01 Směsný komunální odpad Skládka
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Bilance zemních hmot – soupis množství odpadů
Soupis množství odpadů

Název Katalogové
číslo

Hmotnostní
množství v

tunách

Požadavek na 70% hmotnosti opětovného
použití

Zemina a 
kamení

17 05 04 88,56 Netýká se

Beton 17 01 01 99,15 Odvoz do recyklačního centra k předrcení
a opětovnému využití

Asfalt bez 
obsahu dehtu

17 03 02 11,66 Odvoz do recyklačního centra příp. na
obalovnu k opětovnému využití

Směsný a 
demoliční 
odpad

17 09 04 27,92 Uložení na skládku, poplatek za uložení
(skládkovné)

Množství odpadu, kterého se 
týká povinnost opětovného 
využití

110,81

Celkové množství odpadu 138,73

Podíl opětovného využitého 
odpadu

79,8 %

Odpady budou vznikat v místech zařízení staveniště při údržbě a opravách strojů,
při  přepravě materiálů na staveniště,  při  skladování  a  vydávání  materiálů,  při
administrativních  činnostech  a  budou  vznikat  i  odpady  v  sociálním  zázemí
stavby. Nakládání s těmito odpady bude řešeno dodavatelskou firmou.
Dále  bude  nutné  specifikovat  způsob  shromažďování,  třídění,  skladování,
přepravy, využití či nezávadného zneškodnění odpadů. Konkretizovat prostor pro
shromažďování odpadů, nádoby pro jejich ukládání a prostředky pro přepravu.
V rámci kolaudačního řízení  musí  zhotovitel  doložit  příslušnému orgánu státní
správy specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v procesu výstavby včetně
způsobu jejich zneškodnění.
Většina odpadů bude odvezena na skládku, výkopová zemina bude použita pro
terénní úpravy v rámci stavby, recyklovatelné odpady budou předány sběrným
surovinám (železný šrot, papír, lepenka atd.)

Technologický postup, při kterém odpad vzniká:
Technologické postupy, při kterých bude pravděpodobně vznikat uvedený odpad:

Při výstavbě:
� výkopové práce
� demoliční práce
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� eventuálně možné odpady z havárií

Při samotném provozu:
� údržba povrchu vozovky
� údržba povrchu parkovacích stání
� údržba povrchu chodníků
� údržba zeleně

e) Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického
komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě

V rámci  stavby  nejsou  kladeny  požadavky  na  kapacity  veřejných  sítí
komunikačních  vedení  a  elektronického  komunikačního  zařízení  veřejné
komunikační sítě.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby  

Stavba bude splňovat požadavky vyhlášky 398/2009 Sb. O obecných technických
požadavcích  zabezpečujících  bezbariérové  užívání  staveb.  Chodníky  budou
lemovány  chodníkovým  obrubníkem  s výškou  +0,06  m,  tak  aby  vytvořil
přirozenou vodící  linii.  V místě  přecházení  pozemní  komunikace  resp.  v místě
vjezdů  budou  na  chodnících  vybudovány  varovné  pásy  ze  zámkové  dlažby
s pravidelnými výstupky.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby  

Parametry  navržené  stavby  jsou  ve  shodě  s TP  170  –  Navrhování  vozovek
pozemních komunikací a ČSN 766110 – Projektování místních komunikací. 
Užívání  stavby  po  jejím  dokončení  se  řídí  vyhláškou  č.  30/2001,  kterou  se
provádějí  pravidla  provozu  na  pozemních  komunikacích  a  řízení  provozu  na
pozemních komunikacích ve znění vyhl. č. 153/2003 Sb., 176/2004 Sb., 193/2006
Sb. a 507/2006 Sb.

B.2.6 Základní charakteristika objektů  

1. Pozemní komunikace

a) výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby

SO 101 – Komunikace, chodníky a zpevněné plochy

b) základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací

Jedná se o  vybudování  nových tras  chodníků ke stávajícím obrubníkům podél
silnice III/4451. V některých místech dojde k doplnění resp. výměně obrubníků
včetně dvojřádku žulové kostky.   Současně dojde k úpravě zpevněných vjezdů
v místě  navržených  tras  chodníků.  Zároveň  dojde  k obnově  povrchu  místních
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komunikací v místě napojení na silnici III/4451, povrch místní komunikace kolem
„kapličky“ bude obnoven v celé délce. 

Směrové poměry
Směrové vedení vychází ze stávající situace v daném území. 

Šířkové poměry
Chodník bude mít proměnou šířku od 1,00 do 2,0m. Výška silničních obrub na
rozhraní  silnice/zeleň bude +0,12  m,  rozhraní  silnice/chodník 0,12m a  v místě
bezbariérového  řešení  +0,02,  a  na  rozhraní  silnice/vjezd  +0,05m.  Výška
chodníkového obrubníku na rozhraní chodník/zeleň bude +0,06 m. 

Sklonové poměry
Chodníky  budou  mít  příčný  sklon  2,00  %.  Podélný  sklon  bude  vycházet  ze
stávajících poměrů v daném území.
Chodník podél komunikace napojení pozemku p.č. 488/1 bude o max. podélném
sklonu 8,33 %.

Konstrukční uspořádání

Konstrukce vozovky (obnova povrchu)
- Obrusná asfaltová vrstva ACO 11 50/70 40 mm
- Spojovací asfaltový postřik 0,40 kg/m2

- Očištěný povrch                                                                                                                
- celkem     min.           40 mm

Konstrukce vozovky (v místě výměny obruby a dvojřádku žulové kostky)
- Obrusná asfaltová vrstva ACO 11 50/70 40 mm
- Spojovací asfaltový postřik 0,40 kg/m2

- Podkladní asfaltová vrstva ACP 16+ 50/70 70 mm
- Infiltrační asfaltový postřik 1,40 kg/m2

- Štěrkodrť fr. 0-32 ŠDA 150                       150mm
- Štěrkodrť fr. 0-32 ŠDB 150                                                                    150mm     
- celkem     min.         410 mm

Konstrukce vozovky (nová)
- Obrusná asfaltová vrstva ACO 11 50/70 40 mm
- Spojovací asfaltový postřik 0,40 kg/m2

- Podkladní asfaltová vrstva ACP 16+ 50/70 70 mm
- Infiltrační asfaltový postřik 1,40 kg/m2

- Štěrkodrť fr. 0-32 ŠDA 150                       150mm
- Štěrkodrť fr. 0-32 ŠDB 150                                        150mm
- Násyp vhodným materiálem, hutnit po vrstvách na E  def2> 45MPa              
- celkem     min.         410 mm
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Konstrukce chodníku
- Betonová zámková šedá/ slepecká červená 60 mm
- Lože z drti fr. 4-8 mm 40 mm
- Štěrkodrť ŠD fr. 0-32 mm                                                                          150 mm  
- celkem     min.          250 mm

Konstrukce vjezdu
- Betonová zámková šedá 200/100 80 mm
- Lože z drti fr. 4-8 mm 40 mm
- Štěrkodrť ŠDa fr. 0-32 mm                                                                        250 mm  
- celkem     min.          370 mm

Konstrukce zesíleného vjezdu
- Betonová zámková šedá 200/100 80 mm
- Lože z drti fr. 4-8 mm 40 mm
- Kamenivo zpevněné cementem KSC           100 mm
- Štěrkodrť ŠDa fr. 0-32 mm                                                                        250 mm  
- celkem     min.          470 mm

V rámci  návrhu  zpevněných  ploch  budou  osazeny  nové  betonové  silniční
obrubníky  1000x150x200,  nájezdové  obrubníky  1000x150x150  a  chodníkové
obrubníky 1000x150x150, vše do betonu C 20/25.

2. Mostní objekty a zdi

a) výčet objektů a zdí

Tato kapitola není v této PD řešena.

b) základní  charakteristiky  jednotlivých  objektů,  zejména  základní  údaje  –
rozpětí, délky, šířky, průjezdní a průchozí prostory

Tato kapitola není v této PD řešena.

3. Odvodnění pozemní komunikace

Odvodnění
Dešťové vody z chodníku a vjezdů budou podélným a příčným sklonem svedeny
do komunikace nebo do travnaté plochy. V rámci odvodnění zde bude doplněna
jedna horská vpust, podélný propustek a jedna uliční vpust, která bude napojena
do stávající uliční vpusti. 
 
V rámci  stavebních prací  bude dále  provedena výšková úprava všech šachet  a
poklopů dotčených inženýrských sítí a dále pak oprava římsy se zábradlím.
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4. Tunely, podzemní stavby a galerie

a) základní údaje (délka, příčné uspořádání, sklony)

Tato kapitola není v této PD řešena.

b) technické vybavení tunelu

Tato kapitola není v této PD řešena.

c) navržená technologie výstavby

Tato kapitola není v této PD řešena.

d) principy systémů provozních informací, řízení dopravy a požární bezpečnosti

Tato kapitola není v této PD řešena.

5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony
Tato kapitola není v této PD řešena.

6. Vybavení pozemní komunikace

a) záchytná bezpečnostní zařízení

Tato kapitola není v této PD řešena.

b) dopravní značky,  dopravní zařízení,  světelné signály,  zařízení  pro provozní
informace a telematiku

V řešených  úsecích  budou nově  osazena  svislá  dopravní  značení  a  vodorovné
dopravní značení u autobusové zastávky. Vše je patrné ze situace DZ.

c) veřejné osvětlení

Tato kapitola není v této PD řešena.

d) ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich
migrace přes komunikace

Tato kapitola není v této PD řešena.

e) clony a sítě proti oslnění

Tato kapitola není v této PD řešena.
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7. Objekty ostatních skupin objektů

a) výčet objektů

Tato kapitola není v této PD řešena.

b) základní charakteristiky

Tato kapitola není v této PD řešena.

c) související zařízení a vybavení

Tato kapitola není v této PD řešena.

d) technické řešení

Tato kapitola není v této PD řešena.

e) postup a technologie výstavby

Tato kapitola není v této PD řešena.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení  

Navržené stavební úpravy neobsahují žádná technická ani technologická zařízení.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení  

Na stavbu nejsou z hlediska požární  ochrany a  civilní  obrany kladeny žádné
požadavky. Úpravami nedojde ke ztížení příjezdu požární techniky a zásahu do
sítě  požárních  hydrantů.  Prostor  stavby  není  v současné  době  využíván  pro
případný příjezd požární techniky v případě požárního zásahu.

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana  

Není v této PD řešeno.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí  

Na stavbu nejsou z hlediska hygienických požadavků na stavby, požadavků na
pracovní a komunální prostředí kladeny žádné požadavky.
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B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží

Tato kapitola není v této PD řešena.

b) Ochrana před bludnými proudy

Tato kapitola není v této PD řešena.

c) Ochrana před technickou seizmicitou

Tato kapitola není v této PD řešena.

d) Ochrana před hlukem

Tato kapitola není v této PD řešena.

e) Protipovodňová opatření

Tato kapitola není v této PD řešena.

f) Ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod.

Tato kapitola není v této PD řešena.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu  

a) Napojovací místa technické infrastruktury

Stavba nebude napojena na žádné prvky technické infrastruktury. 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Tato kapitola není v této PD řešena.

B.4 Dopravní řešení  

a) Popis  dopravního  řešení  včetně  bezbariérových  opatření  pro  přístupnost  a
užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace

Jedná se o  vybudování  nových tras  chodníků ke stávajícím obrubníkům podél
silnice III/4451. V některých místech dojde k doplnění resp. výměně obrubníků
včetně dvojřádku žulové kostky.   Současně dojde k úpravě zpevněných vjezdů
v místě navržených tras chodníků. Chodníky budou řešeny v soulad s vyhláškou
398/2009 Sb. Stávající dopravní značení zůstane zachováno.
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b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Řešená lokalita má stávající napojení. 

c) Doprava v klidu

PD tuto problematiku neřeší.

d) Pěší a cyklistické stezky

Jedná se o vybudování nových tras chodníků ke stávajícím obrubníkům podél 
silnice III/4451. V některých místech dojde k doplnění resp. výměně obrubníků 
včetně dvojřádku žulové kostky.  Současně dojde k úpravě zpevněných vjezdů 
v místě navržených tras chodníků. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  

a) Terénní úpravy

V důsledku stavební  činnosti  budou dotčeny okolní  pozemky,  které  budou po
skončení realizace stavby uvedeny do původního stavu. 

b) Použité vegetační prvky

Nejsou v této PD řešena.

c) Biotechnická, protierozní opatření

Nejsou v této PD řešena.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí  

a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Ochrana krajiny a přírody
ŽP  nebude  vlastní  stavbou  nijak  dotčeno.  Účinky  stavby  z hlediska  užívání  a
provozu  negativně  neovlivní  životní  prostředí.  Z hlediska  hluku  nedojde
k překročení limitů u okolní zástavby.

Hluk
Hlukové  emise,  šířené  do  nejbližšího  okolí  nově  vybudovaných  komunikací  a
chodníků na ulicích Lužická a U Hřbitova, lze jen těžko přesně stanovit. Nicméně
se nepředpokládá navýšení hluku v dané oblasti. 
Zvýšené  množství  hlukových  emisí  je  nutno  očekávat  zejména  při  samotné
výstavbě,  zejména  pak  na  počátku  stavebních  prací,  při  odstranění  živičného
krytu, při skrývce zeminy a při jejím odvozu, případně při demolicích a navážení
stavebního  materiálu.  Hladina  hluku  se  bude  měnit  v závislosti  na  nasazení
stavebních mechanismů, jejich současném provozu a místě jejich působení.
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Zdroje hluku
Předpokládaná hladina

hluku LAekv dB /A/

Nákladní automobily 80 – 90
Autojeřáb 80 – 85
Rýpadlo 85 – 90
Buldozer 85 – 95
Kompresor + sbíječka 90 – 100
Rozbrušovačka 90 – 108

Ovzduší
U nově vybudovaných komunikací a chodníků se nepředpokládá, že by měla mít
nepříznivý vliv na ovzduší v dané lokalitě. 
Plošným zdrojem znečištění ovzduší se může stavba stát ve fázi výstavby, kdy
budou prováděny skrývkové a výkopové práce. Vzhledem ke krátkodobosti nelze
její  vliv exaktně vyhodnotit.  Tento stav je  však časově omezen a lze jej  omezit
technickými  opatřeními,  např.  zaplachtováním  a  zakrytováním  prašného
materiálu  při  jeho  skladování,  manipulaci,  včetně  přepravy,  oplachem  nebo
zkrápěním prašných ploch ap.

Vliv znečištěných vod na vodní toky a vodní zdroje
Nově vybudované komunikace a chodníky nijak negativně neovlivní vody, vodní
toky a vodní zdroje.  Provozem komunikací nedojde ke znečištění vod, vodních
toků ani vodních zdrojů.
Odpadní  vody  jsou  vody  použité  v obytných,  průmyslových,  zemědělských,
zdravotnických  a  jiných  stavbách,  zařízeních  nebo  dopravních  prostředcích,
pokud mají po použití změněnou jakost (složení nebo teplotu), jakož i jiné vody
z nich  odtékající,  pokud  mohou  ohrozit  jakost  povrchových  nebo  podzemních
vod. Odpadní vody jsou i průsakové vody z odkališť nebo ze skládek odpadu.

Odpadní vody dešťové:
Odpadní dešťová voda bude tvořit převážnou část odpadních vod, vytvořených 
provozem na komunikaci a chodníku. Tato voda pak bude podélným a příčným 
sklonem odvedena do uličních vpustí a následně do kanalizace.
Odpadní  voda  ze  stavby  může  vzniknout  zcela  výjimečně.  Pokud  vznikne,
předpokládá  se  její  vsak  do  terénu.  Znečištění  dešťové  vody  ze  stavby  se
nepředpokládá. Havárie nelze předvídat. 
Odvedení dešťových odpadních vod ze staveniště a ZS není s ohledem na rozsah
stavby řešeno.
Po uvedení do provozu budou dešťové odpadní vody z komunikací tvořit hlavní
podíl odpadních vod z provozu na silnici.

Odpadní vody splaškové:
Splaškové odpadní vody provozem na komunikacích a chodníků nevzniknou.
Splaškové odpadní  vody mohou vznikat  pouze na zařízení  staveniště.  V těchto
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místech se předpokládá realizace chemických WC. 

b) Vliv  na  přírodu  a  krajinu  –  ochrana  dřevin,  ochrana  památných  stromů,
ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině
apod.

Jedná se o stavbu, která nemá negativní vliv na změnu životního prostředí.
Vliv na  přírodu a  krajinu lze  očekávat  pouze  po dobu provádění  stavby,  kdy
dojde ke zvýšení prašnosti a hlučnosti, znečištění prostředí.  Stavba nemá vliv na
přírodu a krajinu. PD ochranu přírody neřeší. Stavba nemá vliv na vodní zdroje a
léčebné prameny. V rámci stavby nedojde k dotčení vodních toků ani léčebných
pramenů.

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Stavba se nenachází v blízkosti chráněných území Natura 2000.

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru
na životní prostředí, je-li podkladem

Vztah k zákonu č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivu na životní prostředí, ve znění
pozdějších předpisů (E.I.A.) – vzhledem k charakteru stavby, záměr nepodléhá
zjišťovacímu řízení.

e) V případě  záměrů  spadajících  do  režimu  zákona  o  integrované  prevenci
základní  parametry  způsobu  naplnění  závěrů  o  nejlepších  dostupných
technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno

Není řešeno v této PD.

f) Navrhovaná  ochranná  a  bezpečnostní  pásma,  rozsah  omezení  a  podmínky
ochrany podle jiných právních předpisů

Navrhovaná stavba nebude spadat  do bezpečnostních pásem ochrany přírody
podle jiných právních předpisů.

B.7 Ochrana obyvatelstva  
Z  hlediska  civilní  obrany  nejsou  na  stavební  práce  kladeny  žádné  požadavky.
Staveniště bude řádně oploceno, označeno a chráněno před vstupem nepovolaných
osob.
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B.8 Zásady organizace výstavby  
B.2.1 Technická zpráva  

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Na stavbu nejsou kladeny žádné zvláštní nároky na zdroje. Elektrická energie pro
stavbu  bude  zajištěna  napojením  na  nejbližší  odběrné  místo  ČEZ,  popř.  bude
vyráběna  v elektrocentrále.  Voda  bude  zajištěna  z nejbližšího  hydrantu,  popř.
dovozem. Jiné zdroje není třeba zajišťovat.

b) Odvodnění staveniště

Odvodnění  staveniště  není  nutné  nijak  zvlášť  zabezpečovat.  Bezpodmínečně
nutné je však důkladné odvodnění odkryté zemní pláně a následně konstrukce
vozovky.

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Přístup na staveniště bude umožněn ze silnice III/4451.

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Stavba po dobu výstavby nebude mít vliv na okolní stavby ani pozemky.

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení
dřevin

Stavba nemá požadavky na asanace, demolice, ani kácení dřevin.

f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

V rámci stavby budou potřeba dočasné zábory těchto pozemků:

Parceln
í číslo

Katastráln
í území

Druh
pozemk

u

Výměra
(m2)

Vlastník pozemku/hospodaření se
svěřeným majetkem

742/3
Krakořice
(600679)

Ostatní
plocha 2691

Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, 
Olomouc 779 00 / SSOK p.o. Lipenská 
753/120 Olomouc 779 00

880 Krakořice
(600679)

Ostatní
plocha 14352

Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, 
Olomouc 779 00 / SSOK p.o. Lipenská 
753/120 Olomouc 779 00

846
Krakořice
(600679) Ostatní

plocha 3298 Město Šternberk, Horní náměstí 78/16, 
Šternberk 785 01

828
Krakořice
(600679)

Ostatní
plocha 7037

Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, 
Olomouc 779 00 / SSOK p.o. Lipenská 
753/120 Olomouc 779 00
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Parceln
í číslo

Katastráln
í území

Druh
pozemk

u

Výměra
(m2)

Vlastník pozemku/hospodaření se
svěřeným majetkem

833
Krakořice
(600679) Ostatní

plocha 1827 Město Šternberk, Horní náměstí 78/16, 
Šternberk 785 01

448
Krakořice
(600679)

Ostatní
plocha 68

Město Šternberk, Horní náměstí 78/16, 
Šternberk 785 01

830
Krakořice
(600679) Ostatní

plocha 1234 Město Šternberk, Horní náměstí 78/16, 
Šternberk 785 01

861
Krakořice
(600679)

Ostatní
plocha 143

Město Šternberk, Horní náměstí 78/16, 
Šternberk 785 01

862
Krakořice
(600679) Ostatní

plocha 68 Město Šternberk, Horní náměstí 78/16, 
Šternberk 785 01

748/1
Krakořice
(600679) Ostatní

plocha 1166 Město Šternberk, Horní náměstí 78/16, 
Šternberk 785 01

488/1
Krakořice
(600679)

Ostatní
plocha 4505

Město Šternberk, Horní náměstí 78/16, 
Šternberk 785 01

749/1
Krakořice
(600679) Ostatní

plocha 1592 Město Šternberk, Horní náměstí 78/16, 
Šternberk 785 01

St.21
Krakořice
(600679)

Zastavěná
plocha a
nádvoří

1685
Večeřová Petra, Krakořice 17,
Šternberk 780 01

440/1
Krakořice
(600679)

Trvalý
travní
porost

873 SJM Poledňák Ladislav a Marie,
Krakořice 9,  Šternberk 785 01

St. 8/1
Krakořice
(600679)

Zastavěná
plocha a
nádvoří

633 SJM Škop Jakub a Denisa,
Krakořice 23, 78501 Šternberk

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Vzhledem k umístění stavby, není požadavek na bezbariérovost obchozích tras.

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich
likvidace

Během výstavby  se  musí  zřizovatel  stavby řídit  veškerými  právními  normami
týkající se nakládání s odpady.,
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zákon o odpadech, ve znění zákona č. 185 / 2001 Sb. 
vyhl. MŽP č. 93 / 2016 Sb. Katalog odpadů
vyhl. MŽP č. 383 / 2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady
vyhl. MŽP č. 94 / 2016 Sb. O hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

Po  dobu  výstavby  budou  vznikat  odpady  při  zemních  pracích,  při  realizaci
objektů stavby, odpady z provozu stavebních strojů a různé odpady vázané na
provoz zařízení  stavenišť.  Z hlediska zatřídění  odpadů do kategorií  se  jedná o
odpady ostatní (O).  Investor a zhotovitel  stavby jsou povinni zajistit  nakládání
s odpady  v souladu  se  zákonem  č.  185/2001  Sb.  o  odpadech  a  souvisejícími
předpisy.
Spektrum a množství odpadů produkovaných v průběhu výstavby nelze v daném
stupni přípravy stavby přesně stanovit, bude předmětem evidence o odpadech a
způsobech nakládání s nimi, kterou je původce (zhotovitel stavby) povinen vést
(viz § 16 „Povinnosti původců odpadů“ zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech).

Kód
druhu

odpadu
Název druhu odpadu

Doporučené nakládání 
s odpadem

17 01 01 Beton Recyklace
17 02 03 Plasty Recyklace
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod č. 17 03 01 Recyklace
17 04 05 Železo a ocel Druhotná surovina
17 04 11 Kabely neuvedené pod č. 17 04 10 Druhotná surovina
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod č. 17 05 03 Využití na stavbě, skládka

17 05 06
Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 

17 05 05
Využití na stavbách, 

skládka

17 06 04
Izolační materiály neuvedené pod čísly 
17 06 01 a 17 06 03

Skládka

17 09 04
Směsné stavební a demoliční odpady 
neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 
17 09 03

Skládka

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly Druhotná surovina
15 01 02 Plastové obaly Recyklace
15 01 06 Směsné obaly Skládka

20 01 38
Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37 (např. 
odpadní klest)

Drcení a ohumusování 
svahů násypů

20 03 01 Směsný komunální odpad Skládka
Odpady budou vznikat v místech zařízení staveniště při údržbě a opravách strojů,
při  přepravě materiálů na staveniště,  při  skladování  a  vydávání  materiálů,  při
administrativních  činnostech  a  budou  vznikat  i  odpady  v  sociálním  zázemí
stavby. Nakládání s těmito odpady bude řešeno dodavatelskou firmou.
Dále  bude  nutné  specifikovat  způsob  shromažďování,  třídění,  skladování,
přepravy, využití či nezávadného zneškodnění odpadů. Konkretizovat prostor pro
shromažďování odpadů, nádoby pro jejich ukládání a prostředky pro přepravu.
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V rámci kolaudačního řízení  musí  zhotovitel  doložit  příslušnému orgánu státní
správy specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v procesu výstavby včetně
způsobu jejich zneškodnění.
Většina odpadů bude odvezena na skládku, výkopová zemina bude použita pro
terénní úpravy v rámci stavby, recyklovatelné odpady budou předány sběrným
surovinám (železný šrot, papír, lepenka atd.)

Technologický postup, při kterém odpad vzniká:
Technologické postupy, při kterých bude pravděpodobně vznikat uvedený odpad:

Při výstavbě:
� výkopové práce
� demoliční práce
� eventuálně možné odpady z havárií

Při samotném provozu:
� údržba povrchu vozovky
� údržba povrchu parkovacích stání
� údržba povrchu chodníků
� údržba zeleně

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Tato problematika není v této PD řešena.

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě

Ochrana životního prostředí při výstavbě je v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. 
O technických požadavcích na stavby, konkrétně část třetí §9.

k) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany
zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Zajištění bezpečnosti  a ochrany zdraví při  práci na staveništi  bude realizováno
v souladu  s ustanoveními  vyhl.  č.  309/2006  Sb.,  kterým  se  upravují  další
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a
o  zajištění  bezpečnosti  a  ochrany zdraví  při  činnosti,  nebo poskytování  služeb
mimo pracovně právní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti o
ochrany zdraví při práci).
Současně je nutno dodržovat nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 591/2009 Sb., ze dne 12.
prosince 2006, dle přílohy č. 1 až 4 

� Staveniště bude řádně označeno, pracoviště budou ohrazena zábradlím, výšky
1,10  m.  Budou  označeny  hranice  staveniště  tak,  aby  byly  zřetelně
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rozpoznatelné i za snížené viditelnosti. Zákaz vstupu nepovolaným osobám
musí být vyznačen bezpečností značkou.

� Výkopy v zastavěném území na veřejných prostranstvích musí být zakryty,
nebo opatřeny zábradlím.

� Na veřejných prostorách a veřejně přístupných komunikacích musí být, přes
výkopy, řízeny přechody nebo přejezdy. Přechody o šířce větší než 1,5 m musí
být opatřeny zábradlím.

� Místní úpravy dopravního provozu budou vyznačeny mobilním dopravním
značením.

� Nezbytný  stavební  materiál  bude  ukládán  vždy  v prostoru  staveniště
v souladu s postupem prací.  Prostor  skládek bude řádně označen.  Materiál
musí být uložen tak, aby po celu dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita
a nedocházelo k jeho poškození. Všechna strojní zařízení při přerušení nebo
ukončení práce musí být řádně zabezpečeny proti manipulaci nepovolanými
osobami a zajištěny proti samovolnému pohybu a zpuštění.

� Stavební  činnost  bude  oznámena  v dostatečném  předstihu.  Náležitosti
oznámení  o  zahájení  prací  jsou  stanoveny  v příloze  4  nařízení  vlády  č.
591/2006 Sb.

Užívání  stavby  po  jejím  dokončení  se  řídí  vyhláškou  č.  30/2001,  kterou  se
provádějí  pravidla  provozu  na  pozemních  komunikacích  a  úprava  a  řízení
provozu na pozemních komunikacích ve znění vyhl. č. 153/2003 Sb., 176/2004 Sb.,
193/2006 Sb. a 507/2006 Sb.

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Nejsou dotčeny stavby, u nichž by bylo potřeba zajistit bezbariérové užívání.

m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření

Vzhledem k rozsahu a umístění stavby není nutné stanovovat zásady pro 
dopravní inženýrská opatření.

n) Stanovení  speciálních  podmínek  pro  provádění  stavby  –  řešení  dopravy
během výstavby, např. přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní
komunikace, uzavírky, objížďky a výluky; opatření proti  účinkům vnějšího
prostředí při výstavbě apod.

Vzhledem  k rozsahu  a  umístění  stavby  není  potřeba  stanovovat  speciální
podmínky pro provádění stavby.

o) Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu

Vzhledem k rozsahu a  délce  výstavby předmětné stavby není  potřeba zřizovat
zařízení staveniště. Záleží tedy na stavebníkovi, jestli se rozhodne zřídit zařízení
staveniště. V prostoru staveniště bude umístěno jedno chemické WC.
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Pokud se ovšem stavebník rozhodne zřídit  zařízení  staveniště,  bude obsahovat
následující prvky:

� Stavební buňka pro pracovníky
� Stavební buňka pro úschovu stavební techniky
� Chemické WC (1-2 ks)
� Určené místo pro zaparkování stavební techniky (bagry apod.)
� Určené místo pro skládku materiálu

Zařízení  staveniště  bude  orientačně  zakresleno  ve  výkresu  Situace  ZOV.
Konkrétní umístění zařízení staveniště bude určeno po dohodě se stavebníkem.

p) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Fáze 1:
Zahrnuje  především  přípravné  práce,  tj.  zejména  vytyčení  stavby,  vybourání
stávajících konstrukcí vozovky apod.

Fáze 2:
Zahrnuje sanaci zemní pláně a osazení obrubníků.

Fáze 3:
Pokládka  nových  vrstev  konstrukce  a  povrchů  chodníků,  vjezdů  a  povrchu
vozovky komunikací.
Fáze 3:
Provedení souvisejících terénních úprav.

Časový  postup  prací  si  dodavatel  upraví  na  základě  svých  technologií  a
technického vybavení. Jednotlivé etapy lze slučovat, aby bylo možno maximálně
zkrátit termín výstavby.

B.2.2 Výkresy  

a) Viz situační výkresy

B.2.3 Harmonogram výstavby  

Harmonogram výstavby není v rámci této PD řešen. Harmonogram výstavby si
zajistí stavebník.

B.2.4 Schéma stavebních postupů  

Schéma  stavebních  postupů  není  v rámci  této  PD  řešena.  Schéma  stavebních
postupů si zajistí stavebník.
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B.2.5 Bilance zemních ploch  

Není v rámci této PD řešeno.

B.9 Celkové vodohospodářské řešení  
Není v rámci této PD řešeno.
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