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HOD

CP

Branica 02-13-1-05-131   -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,18 5,75 131 CP-W

Branica 02-13-1-05-131   -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,70 17,59 131 CP-W

Branica 02-13-1-05-135   -n   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,79 18,19 131 CP-W

Branica 02-13-1-05-135   -n   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,53 9,61 131 CP-W

Branica 02-13-1-05-137   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,92 40,9 131 CP-W

Branica 02-13-1-05-204   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,45 39,22 131 CP-W

Branica 02-13-1-05-204   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,17 46,22 131 CP-W

Branica 02-13-1-05-206   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,58 33,65 131 CP-W

Branica 02-13-1-05-206   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,91 24,62 131 CP-W

Branica 02-13-1-05-206   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,91 19,38 131 CP-W

Branica 02-13-1-05-225   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,45 12,17 131 CP-W

Branica 02-13-1-05-225   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,46 9,8 131 CP-W

Branica 02-13-1-05-228   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,64 20,43 131 CP-W

Branica 02-13-1-05-228   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,56 64,34 131 CP-W

Branica 02-13-1-05-231   -k   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,45 12,17 131 CP-W

CW

Branica 02-13-1-05-116   -h   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,76 32,16 127 CW-W

Branica 02-13-1-05-116   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,78 44,74 127 CW-W

Branica 02-13-1-05-134   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,38 58,4 127 CW-W

Branica 02-13-1-05-134   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,06 37,35 127 CW-W

Branica 02-13-1-05-136   -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,22 7,85 127 CW-W

Branica 02-13-1-05-136   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,93 48,51 127 CW-W

Branica 02-13-1-05-184   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,40 35,19 127 CW-W

ODN-ZRB

Branica 02-13-1-05-113   -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  23,46 - 110 DOW-SADZ

Branica 02-13-1-05-113   -b   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  15,12 141,07 105 SAD-BRYŁ

Branica 02-13-1-05-113   -b   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  8,34 105,43 105 SAD-BRYŁ

Branica 02-13-1-05-115   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  15,18 - 110 DOW-SADZ

Branica 02-13-1-05-115   -g   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  9,20 85,84 105 SAD-BRYŁ

Branica 02-13-1-05-115   -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  5,98 75,59 105 SAD-BRYŁ

Branica 02-13-1-05-154   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  25,66 - 110 DOW-SADZ

Branica 02-13-1-05-154   -h   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  24,40 153,87 105 SAD-BRYŁ

Branica 02-13-1-05-154   -h   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  1,26 10,77 105 SAD-BRYŁ

Branica 02-13-1-05-155   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  12,04 - 110 DOW-SADZ

Branica 02-13-1-05-155   -d   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  10,40 97,03 105 SAD-BRYŁ

Branica 02-13-1-05-155   -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  1,64 20,73 105 SAD-BRYŁ

PIEL

Branica 02-13-1-05-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II 1 HA  1,00 20 122 KOSZ UA

Branica 02-13-1-05-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV 1 HA  42,00 1 433 123 KOSZ UB

Branica 02-13-1-05-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI 1 HA  1,00 55 124 KOSZ UC

POPR
Branica 02-13-1-05-160   -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,40 - 110 DOW-SADZ

Branica 02-13-1-05-160   -k   -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 4 TSZT  2,40 66,41 106 POP-BRYŁ

OCHRL

O-GRODZN

Branica 02-13-1-05-113   -b   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 370 GODZ RH8

Branica 02-13-1-05-113   -b   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  3,00 - 142 GRODZ-SN

Branica 02-13-1-05-113   -b   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  4,24 48,11 142 GRODZ-SN

Branica 02-13-1-05-115   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 370 GODZ RH8

Branica 02-13-1-05-115   -g   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  2,00 - 144 GRODZ-SRN

Branica 02-13-1-05-115   -g   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 - 142 GRODZ-SN

Branica 02-13-1-05-115   -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  2,30 26,1 142 GRODZ-SN

Branica 02-13-1-05-115   -g   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  2,00 24,96 144 GRODZ-SRN

O-GRODZR

Branica 02-13-1-05-113   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 - 147 GRODZ-DEM

Branica 02-13-1-05-113   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  3,60 23,46 147 GRODZ-DEM

Branica 02-13-1-05-132   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 - 147 GRODZ-DEM

Branica 02-13-1-05-132   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  2,94 19,16 147 GRODZ-DEM

Branica 02-13-1-05-138   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 - 147 GRODZ-DEM

Branica 02-13-1-05-138   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  2,62 29,76 147 GRODZ-DEM

Branica 02-13-1-05-156   -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 - 147 GRODZ-DEM

Branica 02-13-1-05-156   -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  3,50 39,76 147 GRODZ-DEM
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Branica 02-13-1-05-157   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 - 147 GRODZ-DEM

Branica 02-13-1-05-157   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  5,00 32,58 147 GRODZ-DEM

Branica 02-13-1-05-185   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 - 147 GRODZ-DEM

Branica 02-13-1-05-185   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  5,73 65,09 147 GRODZ-DEM

Branica 02-13-1-05-207   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 - 147 GRODZ-DEM

Branica 02-13-1-05-207   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  3,85 43,73 147 GRODZ-DEM

Branica 02-13-1-05-244A  -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 - 147 GRODZ-DEM

Branica 02-13-1-05-244A  -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  2,00 22,72 147 GRODZ-DEM

O-GRODZS
Branica 02-13-1-05-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  4,00 - 148 K GRODZEŃ

Branica 02-13-1-05-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  50,00 - 148 K GRODZEŃ

O-KONTRU

Branica 02-13-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  68,00 - 370 GODZ RH8

Branica 02-13-1-05-      -    - GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  6,00 - 155 PUŁ-RYJ

Branica 02-13-1-05-      -    - PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  68,00 9,25 155 PUŁ-RYJ

O-PROGNŚ

Branica 02-13-1-05-154   -j   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 159 SZUK-OWAD

Branica 02-13-1-05-157   -h   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 159 SZUK-OWAD

Branica 02-13-1-05-179   -c   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 159 SZUK-OWAD

Branica 02-13-1-05-203   -i   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 159 SZUK-OWAD

Branica 02-13-1-05-207   -c   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 159 SZUK-OWAD

Branica 02-13-1-05-244A  -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 4 SZT  1,00 5,24 159 SZUK-OWAD

O-SMIECI
Branica 02-13-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  7,00 - 380 GODZ MH8

Branica 02-13-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 - 370 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Branica 02-13-1-05-113   -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Branica 02-13-1-05-113   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,06 34,83 132 ZAB-REPEL

Branica 02-13-1-05-115   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Branica 02-13-1-05-115   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,44 41,25 132 ZAB-REPEL

Branica 02-13-1-05-154   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Branica 02-13-1-05-154   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  3,23 46,42 132 ZAB-REPEL

OCHRP

P-INFO
Branica 02-13-1-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 - 381 GODZ MH23

Branica 02-13-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 - 370 GODZ RH8

P-PORZ
Branica 02-13-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

Branica 02-13-1-05-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  5,00 100,4 172 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

Branica 02-13-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 380 GODZ MH8

Branica 02-13-1-05-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej 1 H  4,00 - 375 GODZNOC

Branica 02-13-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 - 370 GODZ RH8

UT-WODA
Branica 02-13-1-05-116   -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8

Branica 02-13-1-05-116   -l   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  16,00 - 373 GODZ RU8

OCHRPR

OP-BUDKIN Branica 02-13-1-05-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  10,00 - 167 ZAW-BUD

OP-BUDKIS Branica 02-13-1-05-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  80,00 - 169 CZYSZ-BUD

POZ IB

Branica 02-13-1-05-114   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  821,00 30,06   2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-114   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00 43,57   2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-114   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  821,00 92,72   2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-114   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00 10,52   2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-160   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  313,00 12,06   2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-160   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  106,00 70,34   2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-160   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  313,00 45,44   2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-160   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  106,00 21,43   2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-205   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  609,00 26,05   2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-205   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00 45,04   2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-205   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  609,00 84,92   2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-205   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00 8,1   2 CWD-D
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Branica 02-13-1-05-244   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  799,00 24,65   2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-244   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  143,00 118,21   2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-244   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  799,00 79,24   2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-244   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  143,00 22,01   2 CWD-D

IIIAU
Branica 02-13-1-05-182   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  451,00 124,02   1 CWD-P

Branica 02-13-1-05-182   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  451,00 70,72   1 CWD-P

IVD

Branica 02-13-1-05-159   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  125,00 83,81   1 CWD-P

Branica 02-13-1-05-159   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  125,00 20,12   1 CWD-P

Branica 02-13-1-05-244A  -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  99,00 61,92   2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-244A  -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  99,00 20,17   2 CWD-D

POZ-P

Branica 02-13-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 - 380 GODZ MH8

Branica 02-13-1-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  70,00 - 372 GODZ PILA

Branica 02-13-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  70,00 - 370 GODZ RH8

PR
Branica 02-13-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  198,00 177,59   2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  198,00 43,32   2 CWD-D

PTP
Branica 02-13-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  615,00 558,97   2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  615,00 140,45   2 CWD-D

PTW
Branica 02-13-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  271,00 275,91   2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  271,00 61,03   2 CWD-D

TPP

Branica 02-13-1-05-135   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00 42,01   2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-135   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00 10,4   2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-138   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00 55,53   2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-138   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00 10,73   2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-159   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  181,00 131,4   2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-159   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  181,00 33,81   2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-179   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  79,00 52,6   2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-179   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  79,00 13,99   2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-182   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  79,00 59,93   2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-182   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  79,00 14,57   2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-186   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  169,00 105,98   2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-186   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  169,00 29,17   2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-203   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  101,00 8,99   2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-203   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00 36,82   2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-203   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  101,00 17,94   2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-203   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00 6,81   2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-204   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  130,00 10,72   2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-204   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00 19,89   2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-204   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  130,00 21,14   2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-204   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00 2,94   2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-207   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00 36,53   2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-207   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00 8,23   2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-208   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00 26,57   2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-208   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00 7,12   2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-228   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  177,00 16,01   2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-228   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 19,99   2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-228   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  177,00 33,37   2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-228   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 3,17   2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-229   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  83,00 62,67   2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-229   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  83,00 15,64   2 CWD-D

TWP

Branica 02-13-1-05-116   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00 43,92   2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-116   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00 9,89   2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-131   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  130,00 16,71   2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-131   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00 32,85   2 CWD-D
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Branica 02-13-1-05-131   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  130,00 30,03   2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-131   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00 6,09   2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-159   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00 50,06   2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-159   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00 11,61   2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-180   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00 22,12   2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-180   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00 4,81   2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-181   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 27,24   2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-181   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 6,27   2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-183   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  78,00 68,2   2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-183   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  78,00 17,36   2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-204   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  127,00 14,95   2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-204   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00 35,84   2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-204   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  127,00 26,75   2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-204   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00 5,79   2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-205   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  90,00 11,64   2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-205   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  90,00 20,36   2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-206   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  81,00 67,6   2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-206   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  81,00 16,64   2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-225   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  123,00 14,4   2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-225   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00 31,48   2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-225   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  123,00 24,92   2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-225   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00 6,61   2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-225   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  41,00 5,18   2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-225   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  41,00 7,79   2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-228   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  85,00 11,82   2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-228   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00 43,71   2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-228   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  85,00 17,08   2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-228   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00 8,16   2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIL

Branica 02-13-1-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 381 GODZ MH23

Branica 02-13-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  23,00 - 370 GODZ RH8

Branica 02-13-1-05-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  12,00 - 373 GODZ RU8

UTRZ

UT-DROGIL
Branica 02-13-1-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 381 GODZ MH23

Branica 02-13-1-05-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  150,00 - 374 GODZ RU23

UT-MEL
Branica 02-13-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  50,00 - 380 GODZ MH8

Branica 02-13-1-05-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  32,00 - 373 GODZ RU8

UT-TURYST

Branica 02-13-1-05-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  16,00 - 373 GODZ RU8

Branica 02-13-1-05-181   -j   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  12,00 - 381 GODZ MH23

Branica 02-13-1-05-181   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 370 GODZ RH8

Branica 02-13-1-05-181   -j   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  32,00 - 373 GODZ RU8
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