



A OPRAVA STŘEŠNĚJ KRYTINY 10% , NOVÉ KLAMPIARSKÉ VÝROBKÝ  
ODVOD DAŽĐOVĚJ VODY DO POTOKA

C KRMNA CESTA

E OCEĽ. PREDELY MAŠTALE

G BETÓN. PODLAHA V MAŠTALI

## I OSVETLENIE



NAZOV STAVBY	Stavebné úpravy skladu na maštar pre voľné ustatenie HD č. 102/8, k.u. Rovné	ING. MARIÁ SALANČIOVÁ SIDLISKO POČANA 826/14 066 01 HUMENNE 0907 448 919
MIESTO		
STUPEN	PRODUKT PRE STAVEBNÉ SVOJEN	
INVESTOR STAVBY	M. O. R. - FACTORING, S.R.O., NA MESTE SLOBODY 2, HUMENNE	DATEM 04/2022
ZOOP. PROJEKTANT	ING. MARIÁ SALANČIOVÁ	MIERKA 1 : 100
CASŤ	ASR	FUKMATA 05
OSBA	PODORYS 1.NP., REZ A-A- NOVÝ STAV	VYKRES 6A