
DIAĽNIČNÝ PRIVÁDZAČ LIETAVSKÁ LÚČKA - ŽILINA
I. ETAPA km 0,0 - 3,8
Dokumentácia na realizáciu stavby

022-00 Zobratie ornice z dočasných záberov a následná rekultivácia DZ

ZOZNAM PRÍLOH

1 k.ú. LIETAVSKÁ LÚČKA
2 k.ú. PORÚBKA  
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