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Dokumentdcia na realizaciu stavby
Dial'niény privadzac Lietavska Lucka - Zilina
030-00 Priprava tizemia

1. IDENTIFIKACNE UDAJE

1.1 Stavba

Nazov stavby:

Nazov Casti stavby:
Miesto stavby:

Katastralne Uzemie:
Druh stavby:

1.2 Stavebnik

Nazov stavebnika:

Zakladatel’:

1.3 Zhotovitel dokumentacie

Nazov:
Sidlo:

ICO:
Projektant objektu

Nazov:
Sidlo:

Zodpovedny projektant:
Stupen projektovej dokumentacie:

1.4 UvaZovany spravca objektu

Meno a sidlo:

Dialniény privadzaé¢ Lietavska Luéka — Zilina
. Etapakm 0,0-3,8

030-00 Priprava uzemia

Zilinsky kraj

okres Zilina

BytCica, Lietavska Lucka,

novostavba

Narodna dialni¢na spolo¢nost, a.s.
Mlynské Nivy 45,
821 09 Bratislava
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Slovenskej republiky, Namestie Slobody 6, 810 05
Bratislava

GEOCONSULT spol. s r.o.
MiletiGova 21,

P.0.BOX 34, 820 05 Bratislava 25
31 422 969

GEOCONSULT spol. sr.0.
MiletiCova 21,
P.0.BOX 34, 820 05 Bratislava 25

Ing. Ondrej Kupco
Dokumentacia na realizaciu stavby (DRS)

. objekt nie je trvaly — spravca sa neuvazuje




Dokumentacia na realizaciu stavby B
Dial'nicny privadzac Lietavska Lucka - Zilina
030-00 priprava tuzemia

2. TECHNICKE RIESENIE

2.1 Popis funkcného a technického riesenia

Objekt 030-00 rieSi pripravu Uzemia pre stavbu po realizacii odhumusovania v ramci pripravnych
prac pre PPP projekt v roku 2010.

3. CHARAKTERISTIKA A POPIS TECHNICKEHO RIESENIA

Vramci pripravnych prac pre PPP projekt bola ¢ast trasy diafniéného privadzaca
odhumusovana a humus bol zhrnuty do manipulaéného pasu dialnice, kde su vytvorené pasy
vysky cca 1,50 m. Pasy humusu aj odhumusovana plocha medzi€asom zarastla naletovou
burinou.

Pre uvolnenie manipulaénych pasov a vyc€istenie plane je potrebné nasledovné. Jestvujuce
pasy humusu chemicky odburinit, nalozZit a odviezt na doasné skladky humusu navrhované
v ramci stavby k dalSiemu pouZitiu.

Plocha pod cestou bude o€istena zhrnutim zaburinenej vrstvy zeminy v hrubke 10 cm.
Zaburinena zemina bude ako nevhodna na dalSie pouzitie odvezena na depdniu do lomu L.Lucka.

3.1 Bilanciu humusu a zeminy s uvedenim manipulacie

Pozdiz cesty je uloZzenych 800 m? zhrnutého humusu ktory bude chemicky odburineny a odvezeny
na do¢asné skladky humusu navrhované v ramci stavby k dalSiemu pouZitiu.

Odhumusovana plocha je cca 8714 m? znej bude odstranenych 871 m® zaburinenej vrstvy
zeminy a ako nevhodna na dalSie pouzitie odvezena na depdniu do lomu L.Lucka..

4. ROZNE

Prebytoény humus z celej stavby, ktory nebude pouzity na zahumusovanie svahov privadzaca,
bude odovzdany polnohospodarskym podnikom v jednotlivych katastralnych Gzemiach a ulozeny
na parcely podla ich ur€enia.

5. SUVISIACE CASTI STAVBY:

obj. 102-00 Dialni¢ny privadzaé¢ Lietavska Lucka — Zilina

V Bratislave, maj 2015 Vypracoval : Ing. Ondrej Kupco




