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TECHNICKA SPRAVA
(DRS)

Cast’ stavby: 221-00 — Zarubny mar - vpravo km 2,560-2,850.

1. IDENTIFIKACNE UDAJE CASTI STAVBY

Nazov stavby : Dialniény privadzaé Lietavska Lucka — Zilina
|. Etapa km 0,0 — 3,8

Nazov Casti stavby : 221-00 — Zarubny mur - vpravo km 2,560-2,850.
Kraj : Zilinsky

Katastralne uzemie : Lietavska LucCka

Druh stavby : Novostavba

Stupen dokumentécie : Dokumentacia na realizaciu stavby
Objednavatel : Narodna dialni¢na spolo¢nost a.s.

Mlynské Nivy 45
821 09 Bratislava

Projektant : Geoconsult s.r.o., Mileticova 21, P.O.Box 34
820 05 Bratislava 25

Hlavny inz. projektu: Ing. Ondrej Kupco
Projektant Casti stavby : GEOstatik a.s., Kragujevska 11, 010 01 Zilina
Zodpovedny projektant : Ing. Lubomir Kolar
Vypracoval : Ing. Lubomir Kolar

2. ZAKLADNE UDAJE CASTI STAVBY

2.1. Hlavné parametre €asti stavby

Navrhové parametre DRS
Zarubny mur zklincovanej zeminy s torkrétom, oblozeny
Typ konStrukcie drotokamennymi matracmi
Stanicenie v osi 102-00 2,548 436 — 2,838 423
Dizka mura v staniéeni 289,99 m
Dizka mura 290,0m
Pocet etaZi mura 1
Vy8ka mura od zakladu 1,47 - 8,34 m
Sirka v korune 0,50 m
Sirka rimsy Bez rimsy
Hrabka obkladu mura 0,50 m
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\ Zalozenie | Plosné

2.2. VSeobecné udaje

Vypracovana projektova dokumentacia rieSi dokumentaciu v etape pre realizaciu stavby
(DRS) na cast stavby 221 - 00 — Zarubny mdr vpravo km 2,560-2,850, stavby DialniCny
privadzaé Lietavska Lucka — Zilina, |. Etapa km 0,0 — 3,8.

Uvedena Cast stavby 221 - 00 — Zarubny mur - vpravo km 2,560-2,850, zacliatok v km
2,548 436 a koniec v km 2,838 423 privadzaca je navrhnuty v dizke cca 290,0 m.

Objekt je projektovany ako pazenie hlbokého zarezu pravej strany privadzaca a sucasne
tvori opornu konstrukciu pofnej cesty &ast stavby 133-00. Mdur je situovany v pravych
svahoch udolia Raj€ianky bezprostredne za mostnym objektom &ast stavby 201-00, nad
vyraznym morfologickym stupfiom. Objekt bude realizovany v zone deluvialnych suti
a terasovych sedimentov av zéne rozloZzenych az silne zvetranych sliefiovcov a bridlic
hornin mezozoika.

3. PODKLADY

- Dokumentacia na stavebné povolenie, ( Dialniény privadzaé - Lietavska Lu¢ka - Zilina,
objekt 221-00 Zarubny mur — vpravo km 2,560-2,850, DSP - GEOCONSULT Bratislava,
Geostatik a.s. Zilina 2014)

- pracovné podklady DRS ( GEOCONSULT Bratislava, 2015)

- Podrobny inZinierskogeologicky prieskum, D1 Hricovské Podhradie - Lietavska Lucka ,
Privadzagé Zilina, GEOFOS s.r.o. Zilina, 1998 ).

- Podrobny inZinierskogeologicky prieskum, Dialniény privadzag - Lietavska Lucka - Zilina,
GEOFOS s.r.o. Zilina, 2006 ).

4. INZINIERSKOGEOLOGICKE POMERY

InZinierskogeologické pomery v predmetnom Useku boli overené prieskumnymi dielami
TP-3, KSP-2, SP-1, MP-4, PSR-7, JP-3 aJP-4. Prieskumnymi dielami boli zistené
nasledovné litologické formacie :

1) formacia kvartérnych pokryvnych utvarov s komplexmi :

- komplex deluvialnych sedimentov

- komplex terasovych sedimentov strednej terasy

2) pestra pieskovcovo-sliefiovcovo-vapencova formacia (mezozoikum)

Komplex deluvialnych sedimentov je zastipeny nasledovne:
- deluvialne ily so strednou, prevazne s vysokou plasticitou,
- ilovité sute (kamenito-ilovité sute),
- ilovito-kamenité sute.

Na vacésine Gzemia povrchovu vrstvu svahovych sedimentov reprezentuju deluvialne ily. ly
su prevazne hnedej, hnedosivej farby, s primesou ostrohrannych ulomkov karbonatov, ktoré
sU na povrchu navetrané az zvetrané, prevazne velkosti 10-30 mm, maximalne do 60 mm,
obsahu do 10-40 %. Deluvialne ily su typu CH, Cl, CS. Su stredne az vysokoplastické , tuhej
az pevnej konzistencie (1c=0,83-1,17).

NajrozSirenejSim inzinierskogeologickym typom su ilovité sute (kamenito-ilovité sute)
a kamenité sute (ilovito-kamenité sute). Zastupenie suti je velmi nerovnomerné.
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Sute ilovité (kamenito-ilovité) su prevazne hnedé, hnedosivé, lokalne hnedozlté.
Obsahuju ostrohranné ulomky velkosti 10-40 mm, ojedinele do 60-100 mm, obsahu do
8-54 %, lokalne az 50 %, v priemere 33 %. Sute ilovité zatriedujeme do skupiny ilov
Strkovitych (F2/CG), tvorené ilom so strednou az vysokou plasticitou (w; =37-56%, |p=17-33
%), tuhej az pevnej konzistencie (Ic=0,72-1,31).

Sute kamenité (ilovité-kamenité) su hnedé, hnedosivé, lokalne hnedolervené. Su
tvorené ostrohrannymi ulomkami slienitych vapencov, sliefiovcov, vapencov s hustou sietou
kalcitovych Ziliek. Velkost Ulomkov a zfn > 2 mm je do 20-40, maximalne do 60-80 mm,
ojedinele az do 100-200 mm, obsahu v rozpati 43-78 %, v priemere 55 %. Podla
laboratérnych rozborov mechaniky zemin ich zatriedujeme medzi Strky ilovité (G5/GC) s
polohami Strkov s primesou jemnozrnnej zeminy (G3/GF). Vypla tvori il s nizkou az
vysokou plasticitou (w; =26-65%, 1r=9-39 %), pevnej konzistencie (Ic=1,25-1,38).

Terasové sedimenty strednych teras su zastupené najma :
- ilmi so strednou az vysokou plasticitou
- ilmi Strkovitymi

Terasové ily tvoria prevazne povrchovla vrstvu terasovych sedimentov
v neslvislej a nerovnomerne mocnej vrstve 0,2-0,5 m (MP-5). ily su piesé&ité az ily s nizkou
plasticitou (F4/CS-F6/CL), tuhej konzistencie, jemne sludnaté. Obsahuju ojedinele ulomky
a valuniky slabo opracovanych karbonatov, granitov, ojedinele &ervenych bridlic (MP-5),
velkosti 5-20 mm, ojedinele do 60 mm a obsahu do 30-40 %. Pre ich minimalne mocnosti a
zastupenie neboli laboratorne testované.

Dominantnou vrstvou teras su vrstvy strkov ilovitych (G5/GC), hnedych, slabo na
baze vyrazne hrdzavohnedych. Strky st tvorené zvetranymi, lokalne aZ rozloZzenymi stredne
az dokonale opracovanymi valunami granitov, menej karbonatov, kremenca. Na baze Strkov
prevladaju valuny az ulomky karbonatov. Velkosti valunov su 10-40 mm, ojedinele 60-
180mm (MP-5), lokélne s ostrohrannymi ulomkami karbonatov. Obsah frakcie nad 2 mm je
8-76 %, priemerne 49 %. Vypln tvori il s nizkou az s vysokou plasticitou (w =25-64 %, Ip=11-
44 %), tuhej, prevazne vsak pevnej konzistencie (1,=0,85-1,42). Strky su ojedinele
prevrstvené polohami kamenitych suti do mocnosti 0,6-1,0 m (MP-5) s ulomkami az
balvanmi do 200 mm.

Pestra pieskovcovo-slienovcovo-vapencova formacia

Na celom uzemi je podlozie kvartérnych sedimentov budované mezozoickymi horninami
krizfianského prikrovu, vo vyvoji flySoidného suvrstvia.

Komplex je tvoreny slienitymi vapencami, sliefovcami, piesCitymi a Skvrnitymi vapencami.
Vapence su tmavosivej az modrosivej farby, Skvrnité, lokalne vyhojené kalcitovymi zilkami.
VyznaCuju sa tenkodoskovitou az doskovitou vrstevnatostou s mocnostou vrstiev 50-
150mm, ojedinele do 200 mm. Doskovita vrstevnatost’ nie je priebezna, vrstvy su Casto
vyklinené, stracaju sa. Monoklindlny smer vrstevnatosti je Casto zvrasneny miernymi
vrasami. Slienité bridlice maju laminovanu vrstevnatost' s mocnostou vrstiev 5-10 mm.

NajvySie polohy suvrstvia su silne zvetrané az rozlozené charakteru ilov s ulomkami.
Zemina ma charakter suti ilovitych, ilovito-pies€itych az kamenitych, sivej farby.

Na zaklade laboratérnych stanoveni ma zéna charakter zeminy, ktoré mozno
charakterizovat’ podla granulometrickych analyz ako $trky ilovité az ily Strkovité (G5/GC az
F2/CG), s nizkou, prevazne strednou, lokalne aZ vysokou plasticitou (w =20-56%, Ip=8-35
%), tuhej az pevnej konzistencie (Ic=0,92-1,20).

Podla STN 73 1001 rozlozené vapence klasifikujeme ako prechodny typ medzi zeminami
typu CG -GC (triedy F2-G5) a zvetranymi polo skalnymi horninami R6.
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V zéne zvetrania horniny zatriedujeme v zmysle STN 73 1001 medzi horniny s nizkou az
strednou pevnostou (R4-R3).

Navetrané vapence i slienité bridlice zatriedujeme v zmysle STN 73 1001 medzi
horniny s strednou az vysokou pevnostou (R3-R2). Masiv reprezentuju uz suvislejSia
vrstevnata textdra s puklinami nad 60-150 mm, s rozpadom na bloky typu Ta aZz Rh, iba
lokalne otvorené vyplnené ilom (KSP-1a), najma v masivoch s prevahou vapencov nad
bridlicami.

Hladina podzemnej vody

V predmetnom Useku suvisla hladina podzemnej vody bola zistena nerovnomerne:

- v suvrstvi deluvialnych sedimentov, v priepustnejsSich polohach kamenito-ilovitych suti,
- v Urovni baze Strkovych terasovych sedimentoch,

- v zvetranej zéne predkvartného podlozia, najma vo vrstvach vapencov, pieskovcov.

Zakladné parametre vybranych ukazovatelov vody nezaznamenali prekroCenie medznych
stavov nad limitné hodnoty prvého stupria agresivity XA1. Podzemné vody nie su agresivne
na betonoveé konstrukcie v zmysle tab.2 STN EN 206-1.

Podla zhodnotenia agresivity v zmysle STN 03 8375 (Hodnotenie agresivity na ocel vplyvom
chemickych u€inkov podzemnej vody) je prostredie s I. velmi nizkou agresivitou.

5. TECHNICKE RIESENIE

Z doévodu zistenych inzinierskogeologickych a morfologickych pomerov a priestorového
a vySkového usporiadania vykopu privadzaca navrhujeme v predmetnom uzemi Casti stavby
221-00 realizovat ako zarubny mur z klincovanej zeminy, s torkrétom a obkladom
z drétokamennych matracov v sklone 5:1.

Povrch klincovaného mura bude opatreny striekanym beténom hr. 200 mm. Koruna mura
bude svojim tvarom principialne sledovat svah €asti stavby 133-00. Za korunou mura bude
rovnobezne s jeho okrajom osadeny odvodfiovaci Zlab z betdénovych tvarnic.

Nad korunou mura je zarezovy a nasypovy svah C&asti stavby 133-00 v sklone 1:1,75.
Zarubny mur je osadeny rovnobeZne s osou privadzada. Celkova dizka mura je 290,0 m.
Vzhladom na zachovanie trvalych zaberov, bude zarubny mdur realizovany ako vySkovo
nec€leneny mur v 1 etazi.

VySka mura je premennda, koruna mura plynulo stupa na zaliatku a klesa na konci.
Maximalna vySka zarubného mura od urovne zakladovej Skary je 9,34m.

Kombinacia - trvalé zemné klince, Zzelezobeténovy torkrét tvoria jeden staticky
systém na zachytenie zemnych tlakov vysokého svahu vykopu.

5.1. Klincovany svah

Cast stavby 221-00 bude v  Uzemi realizovany v naroénych geomorfologickych
podmienkach.

Zabezpecenie stability vykopov svahov je navrhnuté spésobom "klincovanej zeminy" s
krycou betdnovou vrstvou. Tymto spésobom je zabezpec€ena stabilita svahu poc€as vystavby
a sucasne je klincovana zemina navrhnuta ako definitivny stabilizacny prvok.

Sklony svahov zarezu pre klincovanu zeminu su navrhnuté 5:1.

Horizontalne pracovné lavicky - Urovne su navrhnuté cca v 1/2 vySkovej urovne medzi
radami klincov, min Sirky 3,0 m.

Najskér sa po zacisteni vykopaného svahu zrealizuje 1. vrstva striekaného beténu hrubky 50
mm. Nasledne su, vitané klince pod prisluSnym uhlom 11° od horizontdly s navrhnutou
dizkou 4,0 m az 9,0 m. Rozmiestnenie klincov je v sieti 1,5 x1,5 m. Striekany betén je
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pozadovany v triede C16/20 — XC1, (SK) - Cl 0,4 Dmax 8 - STN EN 206-1, (pozadovana
pevnost min. ako pre C16/20). Do predvitaného otvoru ¢ 110 az 133 mm, ktory sa vyplni
cementovou injekénou zmesou sa zasunie klinec ¢ R 32 mm. Na zalievku klincov sa pouZije
cement portlandsky struskovy CEM II/B - S 32,5 R. Injekény tlak pre zalievku je do 0,6 MPa.
Cementova zmes pouZitda na zdlievku je s vodnym sucinitefom w=0,5. Aby bolo
zabezpecCené krytie klinca, navrhujeme na klince osadit centratory z PVC v osovych
vzdialenostiach cca 2,0 m.

Po realizacii klincov sa osadi KARI siet 100x100x6 mm (krytie vystuze min 50 mm, presah
300 mm), potom sa zrealizuje 2. vrstva striekaného betdnu hrubky 100 mm.

Potom sa osadi druha KARI siet 100x100x6 mm (krytie vystuze min 50 mm, presah 300
mm), hlavy klincov a dostrieka sa 3. krycia vrstva striekaného betdnu hrabky 50 mm.
Celkova hrubka striekaného beténu bude 200mm.

Rozmiestnenie, sklon a dizka klincov su zrejmé z vykresovej &asti projektu.

Klince su navrhnuté v trvalej antikoréznej uprave a budu ukon€ené hlavou so zavitom dl.
min 80 mm, na ktory sa naskrutkuje roznasacia doska 200 x 200 x 10 mm s maticou M 27
a podlozkou. Po zatuhnuti injek&nej zmesi sa dotiahne matica momentovym kfd€om na silu
min. F=45 kN ( 200 Nm), aby sa zamedzilo deformaciam konstrukcie.

Rub klincovanej zeminy je odvodneny prie¢nou drenazou prepichmi z drenaznych trubiek
(PVC ¢ 50 mm dizky 300 mm ) vo vzajomnej osovej vzdialenosti 2,0 x 2,0 m, v pripade
vyskytu miest s presakujucou podzemnou vodou, alebo sustredenych vytokov situovat
trubky do tychto miest.

Stena pracovnej etaze musi byt pred striekanim betonu dokladne zalistena. V pripade
vacsieho vypadnutia hornin a blokov sa tieto kaverny a vypadnuté cCasti vyplombuju
vyloZzenim na sucho kamerfiom (pieskovec) z vykopu. Z tohto dbévodu sa predpoklada
nadspotreba strieckaného beténu cca 25%. Pre urCenie takychto miest je na stavbe nutna
pritomnost geotechnického dozora.

Medzi jednotlivymi pracovnymi Udroviiami je potrebné uvazovat s technologickymi
prestavkami na zatuhnutie injekénych zmesi a az po predopnuti klinca je mozné postupovat
s dal$im odkopom.

su navrhnuté realizovat v sieti 1,5 x1,5 m, z oho vyplyvaju odkopy jednotlivych pracovnych
urovni po 1,5 m. VysSkova vzdialenost medzi klincami je 1,50 m (klince su vzajomne
vystriedané po 0,75m) a horizontalna vzdialenost je 1,5 m. Celkovo je navrhnuté
v najvy§Som odkope max 6 vySkovych urovni pre realizaciu klincov.

Vrty pre klince navrhujeme vitat s pouzitim vrtného kladiva a vzduchového vyplachu s
predpisanym sklonom. V pripade zavalovania stien vrtov bude potrebné uvazovat
s pazenim vrtov.

5.1.1 Technologicky postup klincovania

Odkop a zacistenie svahu svahu po |. pracovnu uroven v predpisanom sklone ( 5:1)

o Nastriekanie 1 zakladnej ochrannej vrstvy striekaného beténu v hrubke 30 — 50
mm, s pouZzitim primesi na urychlenie tuhnutia beténu a znizenie creepu vytuhnutého
betonu

e na vyznacenych miestach realizovat vrty ¢ 110 - 133 mm pre klince s pouzitim
technoldgie vitania kladivom

e vyplnenie vrtu cementovou zalievkou a osadenie klinca ¢ R 32 mm s centratormi,
cementova zmes pouzita na zdlievku je s vodnym sucinitelom w = 0,5, po vyplneni
vrtu zalievkou ( cca 12 hod ) doliat hlavu klinca s utesnenim otvoru cementovou
maltou, aby bola zabezpectena antikorézna ochrana vystuze klinca
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e Po realizacii klincov sa svah a zakladna vrstva sa o istia od necistot spésobenych
vitanim pomocou zmesi vody a vzduchu tlakovym spdsobom cez striekaciu pistof

e polozenie vystuznej KARI siete 100 x 100 x 6 mm s presahom 300 mm a nastrek 2
vrstvy striekaného betéonu C16/20 hr. cca 100 (2x50) mm s pouzitim primesi na
urychlenie tuhnutia betéonu a znizenie creepu vytuhnutého betdnu s vynechanim
presahu

e polozZenie 2 vrstvy vystuznej KARI siete 100 x 100 x 6 mm s presahom 300 mm

e osadit na hlavu klinca roznasaciu dosku s maticou min M27 a dopnut

e nastrek 3. vrstvy striekaného beténu C16/20 hr. 50 mm na celkovu hr. torkrétu 200
mm s pouzitim primesi na urychlenie tuhnutia beténu a zniZzenie creepu vytuhnutého
betonu , s vynechanim presahu 300 mm

e postup opakovat odkopom druhej pracovnej urovne a striekany betén a klince
realizovat v zmysle vy$Sie uvedeného

sy v

jednotlivej etaZe — patu odkopu

Injekéna ( zalievkova) zmes :
Zlozenie injekcnej zmesi je w = 0,5 t.j. 500 litrov vody

1000 kg cement CEM 1I/B - S 32,5 R
- cementova zmes musi spifiat tieto parametre pre w = 0,5:

viskozita March : min. 48 sekund
objemova hmotnost 1,73 t/m®
odstoj vody 5%

pevnost v prostom tlaku na valCeku po 28 dioch : min. 15 MPa

5.2. Zaklad a driek mura

Na upraveny povrch svahu torkrétom sa klincovany svah sa nasledne oblozZi obkladovymi
drétokamennymi koSmi zaloZzenymi na betonovom zaklade.

Zaklad je navrhnuty o rozmeroch 870x1000/845 mm z prostého betonu tr. C25/30 - XC2,
XF1 (SK)-Cl0,2-Dmax 16-S3, STN EN 206-1.

Zaklad mura je &leneny na jednotlivé dilataéné celky dizky cca 4,0 6,0 a 10,0 m. V dilatacii
hr. 20 mm sa pouzije vypli polystyrén alt. heraklit macany v asfalte.

Zaklad sa zrealizuje vo vykope alternativhe do vykopanej ryhy s vodorovnou zakladovou
$karou v pozdiznom a prieénom smere.

V pozdiznom smere je $kara vyskovo odstupriovand, tak aby bola vzdy minimalne v
nezamfzavej hibke, s vertikalnymi odskokmi v mieste dilatacii. Odskoky su prispdsobené
nivelete rigola ¢.stavby. 102-00 v pate mura.

Po zrealizovani zakladu sa svah oblozi obkladom - murom z drétokamennych ko3ov hr. 500
mm v sklone 5:1. Pred ukladanim koSov sa na upraveny povrch svahu striekanym beténom
natiahne jednostranny drenazny geokompozit (prichytenie na striekany betén nastrelovacimi
klincami). Geokompozit pre plosnu drenaz (GCD), vyrobeny tepelnym spojenim drenazneho
jadra vo forme extrudovaného monofilamentu (GMA) s jednou filtraCnhou geotextiliou na
vrchnej strane (sluZi aj ako separatna a ochranna vrstva) a s polymérovou membranou
(GBR-P) na spodnej strane kompozitu. Filtracna geotextilia je tvorena z vysokopevnostnych
polypropylénovych priadzi, minimalna plosna hmotnost je 120 gr/m? a nominalna tahova
pevnost je minimalne 8 kN/m. Geokompozit musi mat CE certifikat, tahova pevnost je
minimalne 18 kN/m, prieto¢nost podla EN ISO 12958 (kontakt tuhy/makky, hydr. gradient =
1) pri 20 kPa je minimalne 3,70 I/msec, minimalna hribka pri 2 kPa je 9,0 mm (EN 9863-1) a
plo&na hmotnost je minimalne 1000 gr/m? (EN ISO 9864).

Gabionovy obkladny mur je tvoreny drétokamennymi koSmi (gabiénovymi) pohladovymi
koSmi rozmeru 2,0x0,5x0,5 m s ukotvenim na striekany betén, ktoré budu ukladané na
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zaklad muara. Medzi gabidénovymi koSmi a drenaznym kompozitom je navrhnuta
vyrovnavacia vrstva hrubky cca 100 mm z kameniva 16-32 mm, ktora sluzi na vyrovnanie
pripadnych nepresnosti povrchu torkrétu.

V mieste uloZenia gabidénu na zaklad sa osadi pozdizna PVC drenazna rura 100 mm s
naslednym vyustenim PVC trubkou @ 110 mm cca po 10,0 m (po dilataCnych blokoch) na
zo8ikmenej €asti zakladu, pre odvedenie vody z rubu mura cez obklad muru do rigola k pate
muru.

Vy8ka drieku zarubného mura je 1,47-8,34 m.

Nad korunou obkladu zaistenia so zabradlim je odvodriovaci rigol a upraveny terén v sklone
1:1,75. Na korune mura bude ukotvené ocelové dvojmadlové zabradlie vysky 1,1 m
v antikordznej ochrane s osadenim stipikov po 2,0 m, na kotevnych platniach.

Obklad z drétokamennych koSov bude budovany od paty svahu lavicky az po korunu
z pomocného leSenia alebo z nasypanej ploSiny.

Gabionové obklady su navrhované ako architektonicky prvok bez vedlajSej statickej funkcie.
Su samonosneg, pri€om ich cela vlastna tiaz sa prenasa do zakladov na ktorych su zaloZené.
Stabilita obkladu je zabezpetovana kotvenim do striekaného beténu.

Samotnej realizacii gabionového obkladu predchadza montaz kotevného systému o ktory
bude gabionovy obklad uchytavany. Tento kotevny systém pozostava z horizontalnych
ocelovych L profilov cez zavitové ty€e na chemicku kotvu.

Gabionovy obklad bude hrubky cca 0,51m v zmysle vyrobnych tolerancii skladany zo
zadnych, prednych spodnych panelov s prieCkami. Rozmery vkladanych prieCok
510x510mm.

POUZITE MATERIALY
KOTEVNE PRVKY GABIONOVEHO OBKLADU
Prvky pouzité na kotvenie gabionového obkladu:
- Horizontalne ulozené, priebezne kotvené ocelové profily:
0 pevnostna trieda ocele S235
0 povrchova Uprava: priprava povrchu ocele sweep blasting podla STN EN ISO
12 944-4, ziarové pozinkovanie ponorom podla STN EN ISO 1461 + 80um
zakladny nater EP + 80um vrchny nater PUR. Casti kon$trukcie umiestnené 0
— 0,5m pod terénom prip. 0 — 0,5m nad terénom + 1 medzivrstva EP 80 um
(vid. prislusny schvalovaci protokol)

- Zavitové tyCe, podloZky, matice:
0 pevnostna trieda 8.8
0 povrchova uprava: pozinkovanie + dodatoCny nater po dotiahnuti skrutiek

- Chemicka kotva

PLETENE GABIONOVE PANELY
Material: Sestuholnikova dvojzakrutova siet z ocelovych drétov s povrchovou Upravou
GALMAC (Zn+5%Al+MM) + polyamid PA6 z dbévodu dosiahnutia 100-ro€nej zivotnosti
v zmysle TKP 31 a STN EN 10223-3
- Typ siete: 6x8 (velkost oka)
- Hrubka drétu: @2,7/3,5mm (vnutorny/vonkajsi priemer)
- Tahova pevnost siete 58 kN/m v zmysle STN EN 10223-3
- Tahova pevnost drétu 380-550 N/mm?
- Povrchova uprava: GALMAC (Zn+5%Al+MM) s polyamidom PAG v nominalnej hrubke
0,5mm
- Mnozstvo GALMAC-u min. 245g/mm?: v zmysle EN 10 244 — 2, trieda A
- Skuska Zivotnosti: v podmienkach kondenzacie vihkosti obsahujucej SO2 (28cyklov)
v zmysle EN ISO 6988 (bez znamok vzniku ¢ervenej hrdze)
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- Panely dodavané s CE certifikatom o parametroch.

Technické vlastnosti pre polyamid PAG, podla normy EN 10245-5, su nasledovné:

- Farba: Seda - RAL 7037

- Specificka hmotnost: <1.15 gr/icm® v zmysle 1ISO 11083;

- Tvrdost: <82 Rockwell M, v zmysle ISO 2039-2;

- Tahova pevnost: nie menej ako 30 MPa, v zmysle ISO 527-2/1/B/5;

- Predizenie pri pretrhnuti: nie menej ako 200%, v zmysle 1ISO 527-2/1/B/5;

- Vystavenie UV Ziareniu: mechanické vlastnosti po testovacom obdobi 4000 hodin
v zmysle ISO 4892-2 alebo 2500 hodin v zmysle ISO 4892-3 sa nesmu zmenit o viac
ako 25% oproti prvotne nameranym hodnotam

Spojovacie C-kruzky:
- Hradbka drotu: @3,0mm
- Pevnost drétu: min. 1720 N/mm?
- Povrchova uprava: NEREZ
- Mnozstvo NEREZ-u: v zmysle ETA-08/0282

VYPLNOVE KAMENIVO

Vlastnosti vyplhového kamenia:

Vlastnost’ Skusobna metodika Poziadavka
; ; ; CPgos180
Trieda zrnitosti STN EN 13383-2
( CPgy/125 pre matrace)
l‘?d°'”‘?8t prot STN EN 1926 Kategoria: CSg
amaniu
Odolnost proti STN EN 1097-1 Moe < 30
obrusovaniu
Odolnost proti
zmrazovaniu a STN EN 13383-2 Kategoria FTy
rozmrazovaniu
Objemova STN EN 13383-2 22,3 Mg/m?
hmotnost
Tvar STN EN 13383-2 LTa
Nasiakavost STN EN 13383-2 <0,5 % hmot. ’

5.2.1 Technolédgia realizacie

Stabilita Stihlych gabionovych obkladov bude zabezpelena systémom horizontalnych
ocelovych valcovanych profilov, ktoré budu kotvené pomocou zavitovych tyci .

Postup instalacie je nasledovny:

1. V prvom kroku dbjde k instalacii spodného panelu a ocefového profilu ku dnu koSov. Do
strieckaného betonu budu vyvitané diery pre osadenie profilov. Diery pre ukotvenie
panelov mézu byt vyvitané aj dodatoCne.

2. Osadenie zadnych panelov pripojenie k spodnému a boénym panelom pomocou C-
krazkov. Pripojenie predného Celného panelu a vyplnenie vyplfiovym kamenivom. Zadné
panely budu osadené za horizontalne ocelové profily.
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3. Rovnakym spdsobom prebehne montaz ostatnych vrstiev — zadny panel, stredny panel,
Celny panel. Vyplnenie vyplhiovym kamenivom.

4. Gabionovy obklad bude tvoreny zlozenim z panelov. Pletené panely povrchovo
chranené upravou GALMAC s poplastovanim v zmysle normy EN 10223-3. Na spajanie
jednotlivych panelov budu pouzité vysokopevnostné C-kruzky.

5. Vystuzenie jednotlivych buniek gabionového obkladu pomocou distanénych tiahel z
drétu &3,4/4,4mm s povrchovou Upravou GALMAC + PVC.

6. Pre zvySenie estetiky mbéze byt pouzita farebna kombinacia dvoch typov kamena.
DovystuZenie konstrukcie bude zabezpeCované distanénymi tiahlami. Pocet a tiahel v
jednej gabionovej bunke bude zavisly od vySky obkladu v danom prie€hom reze a
polohy danej gabionovej bunky v prie€nom reze.

7. Sypanie bude prebiehat postupne po urovniach cca. 510mm. Ruénym dokladanim
kameniva v kazdej gabionovej bunke sa zabezpeéi zaroven aj to, Zze kamenivo bude
ulozené kompaktnejSie s minimalnou medzerovitostou.

5.3. Odvodnenie mura
5.3.1 Hibkové odvodnenie

Odvodnenie podzemnej vody zrubu drieku muara bude cez prichyteny jednostranny
drenazny geokompozit (prichytenie na striekany betdn nastrelovacimi klincami). Rub
klincovaného zarubného mdura je odvodneny prieCnou drenazou prepichmi cez striekany
betén z drenaznych trubiek (PVC ¢ 50 mm dizky 300 mm) vo vzajomnej osovej vzdialenosti
2,0 x 2,0 m, v pripade vyskytu zamokrenych miest alebo sustredenych vytokov situovat
trubky do tychto miest s vyustenim do drenazneho geokompozitu.

Ustie drenaznych trubiek bude prekryté drenaznym geokompozitom, &m sa dosiahne, ze
pripadnd presakujuca voda bude stiahnutd geokompozitom k pozdiznej perforovanej
drenaznej trubke PVC @100 mm ulozenej v pate zarubného muru. Odvedenie zozbieranych
vod z pozdiznej drenaze bude realizované prie¢nymi vyusteniami cez obklad muru rarkami
PVC @110mm vo vzdialenostiach po cca po 20,0 m. Prie¢ne prepichy 110 mm budu
vyustené do odvodnenia Casti stavby 102-00 — odvodfiovacej priekopy.

5.3.2 Povrchové odvodnenie

Povrchova voda nad korunou mura sa zachyti do rigolu z tvaroviek Sirky 0,6 m s osadenim
do beténového 162ka C25/30 hrubky 0,10m so zaustenim na koncoch objektu do rigola cesty
102-00, ktory je umiestnenym pri pate muru.

5.4. Bezpecnostné zariadenia

Na korune muru bude umiestnené ocelové dvojmadlové zabradlie z otvorenych profilov,
vySky 1,10 m zocele S235 s antikor6znou ochranou. Prevedenie a povrchova uprava
zdbradlia bude vsulade s TP 05/2013 MDVRR SR Protikorézna ochrana ocelovych
konStrukcii mostov, prostredie C3 a v sulade s TKP.

Zabradlie bude s osadenim stipikov po 2,0 m na kotevnych platniach 170x170(130)x12 mm
kotvenych do rimsy mura chemickymi kotvami HVA(-E) 4xM12(8.8) s hibkou lepenia 110
mm. Kotevné dosky zabradlia je potrebné podliat polymérmaltou hr. 10 mm.

Kotvenie zabradlia bude realizované do Zelezobetonovych kotevnych prvkov na korune
mura, ktoré su tvorené kockou cca 0,3x0,3x0,15 m so zabetdnovanim a vystuzenim otvorov
zPVC DN 150 mmdl. 0,5 mpo 2,0 m.
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5.5. Antikorézna ochrana a povrchova uprava konstrukcii

VSetky ocelové Casti, ktoré budu v styku s atmosférickymi vplyvmi, budud chranené v sulade
s TP 05/2013 MDVRR SR - Protikorézna ochrana ocefovych konstrukcii mostov a v sulade
s TKP:
Zabradlie bude opatrené:

- stupen pripravy povrchov Sa 22 / Be sweeping

- 1x Ziarové zinkovanie ponorom 100 um podla STN EN ISO 1461

- 1x MN EP 100 um

- 1x VN PUR 80 um RAL

Protikorézna ochrana klincov bude zabezpeCena injektdaZzou cementovou zalievkou hr. 50
mm a hlava klincov krytim striekanym betonom a obkladom min. hr. 50 mm.

Protikor6zna ochrana Zelezobetdénovych konStrukcii bude zabezpecena s min. krytim vystuze
50 mm.

Povrchové upravy beténov

Viditelné plochy zakladov budu mat pohfadovy betdon kategérie bd, ostatné viditelné plochy
mura budu z pohlfadového betonu vysokej kvality kategoérie cd a vSetky neviditelné plochy
kategorie aa v zmysle TKP — 16 (vydané SSC/MDPT 2004).

6. ZEMNE PRACE

Pred zahajenim prac na objekte mura bude potrebné zrealizovat hrubé terénne Upravy —
vykopy, pre 1. rad klincov podla vytyCenych bodov vykopov a zhotovenie pristupove;j
komunikacie zarezanim do svahu a pripadnym dosypanim vhodného materialu do
hutneného nasypu - vrtna plosina pre zhotovenie klincov Sirky min. 3,0-4,0 m.

Sklon vykopu je navrhnuty v sklone 5:1 po jednotlivych pracovnych urovniach vo vyskovych
rozostupoch 1,5m.

Odkopy svahu su navrhnuté v postupe od koruny svahu k pate zarezu a vykopy budu
realizované po jednotlivych etapach — pracovnych urovniach. Po zhotoveni klincov z |. PU
sa budi postupne odkopavat jednotlivé etaze v urovniach I.-VIl. PU s postupnym
zaistovanim svahu zarezu. VVy$kové urovne PU su vyzna&ené vo vykresoch.

Zemné prace budu sucast'ou objektu privadzaca Casti stavby 102-00.

Svah vykopu v sklone 1:1,75 respektive nasypu nad korunou mura, po lesnu cestu 133-00,
sa definitivne upravi zahumusovanim hr. 100 mm acely svah nad korunou sa oseje
hydroosevom so zavlahou systému po dobu 28 dni po vysiati.

7. VYSTAVBA MURA
7.1. Postup vystavby mura

Postup vystavby objektu suvisi s vystavbou objektov celej stavby. Vystavba zarubného mura
bude prebiehat v suginnosti subezne s realizaciou vykopovych prac Casti stavby 133-00
a 102-00.

Vzhladom na naro&nost zaistenia zarezu je potrebné dodrzat’ nasledovny postup prac :

1. Realizacia vykopov cCasti stavby 133-00 nad korunou mura

2. Zriadenie inklinometrickych vrtov

3. Pristupova cesta a ploSina pre najvy$si odkop zarezu pre realizaciu striekaného
betdénu a pre 1. rad klincov mara
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Zhotovenie strieckaného betonu a injektovanych klincov

Odkop svahu po Il. PU v sklone 2:1

Postupné vykopy a zabezpecovanie vykopu klincovanim a torkrétom od koruny mura
— 1. pracovnej urovne az po zakladovu skaru

Zaklad muara

Realizacia drotokamenného obkladu mura, drenaze

. Realizacia rigola v korune mura , zabradlie

0. Ostatné prace

2

S©®N

7.2. Poziadavky na meranie poc¢as vystavby

Zaujmové uzemie Casti stavby 221-00 je situované v naro¢nych geologickych podmienkach,
kde dbjde hlbokymi vykopmi k podrezaniu svahov a zniZeniu stability uzemia. Preto si
stavebné prace vyzaduju zabezpecit dostatocnu mieru stability a bezpecnosti.

Sledovanie stability Uzemia a ucinnosti stabilizacnych prvkov je potrebné zabezpedit formou
dlhodobého geotechnického monitoringu.

Vybudovanie monitorovacej siete bude sluzit v buducnosti pre zhodnotenie stabilitnych
pomerov a porovnavat tak dlhodoby uc€inok sanacnych opatreni ako aj pripadné zmeny
v chovani sa masivu v jednotlivych etapach vystavby. Pripadné anomalie nameranych
hodnét budu sluzit' aj na upravu pouzitych stabilizacnych prvkov (striekany beton, klince).

Metodika rieSenia

Pre uc€ely dlhodobého monitorovania svahov navrhujeme realizovat monitoring, ktorého

cielom bude :

- geodetické sledovanie bodov na objektoch marov a prilahlom uzemi

- sledovanie hibkovych deformacii vo vrtoch pomocou inklinometrie v priestore medzi
korunou mura a cestou 133-00

ZavereCna sprava z vybudovania monitoringu bude obsahovat' vypis vSetkych pozorovacich

vrtov ( hibka vrtu, hladina podzemnej vody, stradnice ) vratane vychodiskovej hladiny pre

pozorovania a zakladné inklinometrické merania, ako aj suradnice pozorovanych

geodetickych bodov.

Meranie a vyhodnotenie geotechnického monitoringu navrhujeme realizovat nasledovne :
» Inklinometria spolu 60 mb vrtov (4 vrty x 15 m = 60mb)
» Pozorovanie geodetickych znaciek na objektoch spolu 8 bodov
> Sledovanie hibkovych deformacii pomocou inklinometrie ( spolu 8x)
0 zakladné meranie( 1x)
0 pocas budovania zarezu ( 3x)
0 do ukon&enia stavby 2 roky — 2x ro€ne ( 4x)
» pozorovanie geodetickych znaciek na objektoch spolu 8 bodov ( 8 merani x 8 bodov)

7.3.Suvisiace €asti stavby
Vystavba zarubného mura bude prebiehat v sucinnosti s realizaciou vykopovych prac telesa
Casti stavby 133-00 a 102-00.

Suvisiace Casti stavieb : 3
- Cast stavby 102-00 Dialni¢ny privadzac Lietavska Lucka - Zilina
- Cast stavby 133-00 Prelozka polnej cesty km 3,200 — 3,850

Prace geotechnického monitoringu budu sucastou samostatnej casti stavby
GEOTECHNICKY MONITORING.
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8. VYTYCENIE OBJEKTU

VytyCenie objektu je navrhnuté polohopisnymi suradnicami hran vykopov, I¢a a rubu
zakladového pasu objektu, rubu torkrétu alica koruny obkladu mura (Priloha ¢.3 —
VytyCovaci vykres).

Situaéné rozmiestnenie jednotlivych prvkov je zrejmé z grafickych priloh. Presnost vytyenia
musi zodpovedat STN 73 0422.

Pred zahajenim prac je potrebné prelozit’ krizujuce inzinierske siete a vyty¢it' vSetky
dotknuté inzinierske siete.

9. BEZPECNOST PRI PRACI

Zhotovovatel uréi koordinatora bezpecnosti a vypracuje plan bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci v zmysle nariadenia vlady SR ¢&. 396/2006 Zz. ZabezpecCenie zdravotne
vyhovujucich a bezpecnych pracovnych podmienok je ulohou zhotovitefa. S tym suvisiace

ulohy:

) musia byt zabezpetené zdravotne vyhovujluce a bezpeéné pracovné podmienky
vo vSetkych fazach vystavby a pri vSetkych pracovnych operaciach.
o u¢innymi opatreniami (vystrazné napisy, oplotenie) sa musi predist vstupu

nepovolanych osdb na stavenisko, aby sa Ziadna osoba nedostalo do nebezpelnej
situacie a neutrpelo vystavbou Ziadnu nehodu.

o pogas vykonavania prac musia byt dodrzané a dokon&ené stavby musia spifat
nariadenia z hladiska poZiarnej ochrany a bezpecnostné predpisy pri praci
stanovené zakonmi a normami.

Polas vystavby oporného mduru je potrebné dodrziavat vSetky platné bezpecnostné
predpisy, vyhlasky a opatrenia vyplyvajice zo zasad ochrany a bezpe&nosti zdravia pri praci.
hlavne:

-nariadenie vlady SR ¢&.396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecénostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko, vyhlaska SUBP &.374/90 vratane neskor$ich zmien a doplnkov,
-nariadenia vlady SR €.387/2006 o minimalnych poZiadavkach na zaistenie bezpecnostného
a zdravotného oznacenia pri praci,

-nariadenie vlady SR ¢&.281/2006 z.z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach pri ruénej manipulaciii s bremenami,

-nariadenie vlady SR ¢€.391/2006 z.z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach na pracovisku,

-nariadenie vlady SR ¢&.395/2006 z.z. o minimalnych poZiadavkach na poskytovanie
a pouZzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov,

-predpisy a STN, ktoré sa dotykaju vykonavania, vykopovych, montaznych a stavebnych
prac.

10. STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE

Nepriaznivy vplyv stavby na Zzivotné prostredie pocas vystavby je mozné eliminovat
bezchybnym stavom strojového parku dodavatela, ¢o je predpokladom, Ze neddjde k uniku
ropnych latok.
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11. POZIADAVKY NA PREVADZKU A UDRZBU

Navrhovany objekt vyZaduje naleZitu udrZzbu, ktora zahffia predovSetkym nasledovné
Cinnosti:

e udrzba zelene, likvidacia buriny, kosenie travnych porastov v blizkosti rigolov

o starostlivost o zatravnené plochy

e Udrzba odvodnovacieho systému (Cistenie rigolov)

e (drzba objektu (kontrola a udrzba dilatacii, rims, zabradli, ocelovych konstrukcii)
Podrobny plan udrzby bude uvedeny v Manuali uzivania stavby, ktory bude sucastou
Dokumentacie skutoéného realizovania stavby.

V Ziline, maj 2015 Vypracoval: Ing. Lubomir Kolar



