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SPRIEVODNA SPRAVA.

VSeobecna éast.

Identifika €né Udaje stavby.

Stavba: Dialni¢ny privadza¢ Lietavska Lucka - Zilina

Objekt: 611-01 Prekladka vzdusného NN vedeniav k m 1,02 v sprave SSE - Distriblcia
Stupen projektu: Dokumentacia na realizaciu stavby

Kraj: Zilinsky

Okres: Zilina

Katastralne uzemie: Porubka

Charakter stavby: Prelozka

Stavebnik: Narodna dialni¢éna spolo¢nost, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
Objednavatel PD: Narodnd dialniéna spolo¢nost, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
Nadriadeny organ: Ministerstvo dopravy p6st a telekomunikacii SR

Maijite I' a spravca objektu: Stredoslovenska energetika - Di  striblcia, a. s.
Pri Raj ¢ianke 2927/8, Zilina, 010 47

Zhotovitel dokumentacie: GEOCONSULT spol. s r.o., Miletic¢ova 21, P.0.BOX 34,
820 05 Bratislava 25, ICO: 31 422 969
Hlavny inzinier projektu: Ing. Ondrej Kupé&o
Projektant objektu: Elektro-inZiniering s.r.o. Rakytovska cesta 130 974 05 Banska Bystrica
Zodpovedny projektant obj.: Pavol Koval

Zakladné charakteristiky objektu.

Rozsah projektu:

Navrhovany dialniény privadzac krizuje v km 1,020 jestvujice nadzemné vedenie verejného rozvodu NN
napajané z trafostanice 253/TS/4197_Porubka_pri.stanici. Projekt rieSi prelozku tohto vedenia.
VSetky naklady na prelozku pripojky hradi stavebnik.

Charakteristika Uzemia stavby.

Objekt 611-01 sa nachadza v katastralnom Uzemi Porubka. Vedenie prechadza z ¢asti po okraji
pofnohospodarsky vyuzivanych pléch (obrabané polia) — v miernom svahu a krizuje zahradu rodinného
domu €.86, ktory je vyznaceny v demolaciach v rdmci vystavby privadzaca.

Jestvujlce a aj projektované vedenie je pristupné kolesovymi dopravnymi prostriedkami z pofnych ciest
napéjajucich sa na miestne komunikécie obci Poribka a Turie. Po vybudovani privadza¢a su stoziare
pristupné z tych istych komunikacii.

Prehlad vychodiskovych podkladov.

» Schvéleny projekt DSP (vyhotovil DELTES spol. s r.0. Ragianske myto 1/D, Bratislava v obdobi 04.2014)
» Stanovisko majitela a spravcu zariadenia (SSE-D) k DSP.

* Obhliadka — miestne Setrenie.

» Geodetické zameranie terénu.

» Podklad z katastra nehnutefnosti.

» Rozpracované projektové podklady suvisiacich objektov stavby (projektované cesty, siete...)

e |G prieskum.

Rozsah dokumentacie.:

Sprievodna a suhrnna technicka sprava
Situacia SirSich vztahov

Situacia

Schéma prenosu elektrickej energie
Pozdizny profil nadzemného vedenia
StoZiare

UloZenie zariadenia

Plan organizacie vystavby

Situacia zaberov pozemkov

0. Vyty€ovaci vykres

Porovnanie s DSP.

Projekt DRS v maximélnej miere reSpektuje predchadzajici platny projekt DSP. Zacaty proces vykupu
pozemkov a zriadovania vecnych bremien neumoZznuje v tomto stupni optimalizovat trasy podzemnych
vedeni. V sucasnosti nie je rozhodnuté do akej miery budi vykonané demolécie domov €. 86 a ¢ 310, preto
je projekt spracovany v rozsahu ako by boli domové pripojky trvalé.

Oproti DSP su vykonané drobné Upravy technického rieSenia ktoré nemaju vplyv zabery a na vydané
stavebné povolenie.

BOoNooGr~wNE
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Vecné a ¢asové vazby na okolie, priprava pre vystavbu a suvi siace investicie.

S objektom 611-01 neodlucitelne savisi obj.:
611-02 Prekladka vzdusného NN vedenia v km 1,02 v sprave spolo¢nosti POLYTEX
612-00 NN pripojka pre osvetlenie okruznej krizovatky.
» Prekladka objektu sa bude robit v predstihu pred zacgiatkom vystavby cestnych objektov.
» UZ v procese pripravy na vystavbu je potrebné prerokovat termin prekladky distribuénych vedeni.
 Projektant odovzda projekt DRS na stanovisko SSE-D Zilina.
» Z&kladnou podmienkou pre povolenie na pracach a vypinania el. vedeni v majetku SSE-D je spracovanie
projektovej dokumentacie podla Standardu SSE-D. V procese pripravy na vystavbu sa musi urcit termin
a spracovatel tejto dokumentéacie, s prihliadnutim na lehoty ktoré plynu z tohto procesu.
» Realizétor spracuje a zabezpe ¢i.:
= Pre koordinaciu s ostatnymi stavebnymi objektmi sa spracuje plan organizacie vystavby.
=V sGcinnosti s planom organizacie vystavby je potrebné pripravit vecny a dasovy plan (VCP) a
zabezpecenie pracoviska.
= Préace na el. vedeni sa bude vykonavat' v beznapatovom stave. Vypnutie a zaistenie vedeni zabezpeci
SSE-D na zéklade objednavky. Z tohto dévodu je nutné, aby dodavatel montaznych prac v
predpisanych lehotach (SSE-D - 40 dni) dohodol harmonogram vypinania vedeni.
e Zariadenie sa v plnom rozsahu odovzda SSE-D preberacim konanim.
Ochranné pasma.
Zakon 251/2012 nevymedzuje ochranné pasmo pre elektrické vedenie do 1kV. Vo vSeobecnosti na
priblizenie platia vzdialenosti plynuce z platnych STN predovSetkym STN 736005 - Priestorova Uprava vedni
technického vybavenia.
Ochranné pasma v ktorych sa objekt nachadza.:
» Vedenie v prekladanom Useku nekrizuje nadzemné potrubné zariadenia.
» Podzemné vedenie krizuje oznamovacie kable a kanalizaciu.
» Vedenie sa v prekladanom Useku nachadza v ochrannom pasme privadzaca (50m).
» Vedenie sa nachadza v ochrannom pasme Zeleznice.

Trvalé a do ¢asné zabery.

Trvalé a doCasné zabery ako aj vyruby drevin boli predmetom predchadzajlcich stupfov projektovej
dokumentécie.

Skladka zeminy.

Zemné prace sa budu vykonavat zo zeminou tr.4. Zemina z vykopu sa pouzije na spéatny zasyp jam a ryh
a na zasyp jam po demontazi. Prebytoc¢na zemina bude pouZzita na vystavbu cestnych objektov.
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SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA.

Zakladné technické udaje.

Zdroj elektrickej energie: transformator 253/TS/4197 Porubka_pri.stanici

Primarna strana.:

Transformator:aT0294 22/0.4, In = 137 A, Sr = 100 kVA

Napatova sustava:~3x22 kV, 50 Hz

Ochrana pred Urazom elektrinou.:

V normalnej prevadzke izolaciou, polohou

Pri poruche samocinnym odpojenim od zdroja

Ochrana na znizenie hmotnych $k6d a ohrozeni Zivota - uzemnenie a zvodiCe prepéatia
Sekundarna strana.:

Napatovasustava: TNC~3x230/400V,50Hz

Ochrana pred Grazom elektrinou:

V normalnej prevadzke - izolaciou, krytim.

Pri poruche - samoc&innym odpojenim napajania.

Ochrana na znizenie hmotnych $kod a ohrozeni Zivota - uzemnenie a zvodiCe prepéatia
Uréenie vonkajSich vplyvov - podla protokolu €. 03/2015 (STN 33 2000-5-51)

Krytie el. zariadenia min. IP 34D

3. stupen délezitosti dodavky elektrickej energie v zmysle STN 341610 §1610.

Druh el. zariadenia (vyhl.508/2009 Z.z).: Vyhradené elektrické zariadenie skupiny B - vyS$Sia miera
ohrozenia.

Specifikacia podmienok pri navrhu nadzemného vedeni a podla normy STN EN 50423-1

Namraza : N3 (AU4)
Referenéna teplota -5°C+N3
Veterna oblast 2 (do 700m) v 33,5m/s

Zoéna ochrany pred bleskom: LPZ OA
Pretazenie vplyvmi po€asia (vodi¢e AlFe 25/4)
-5+v -5+q -5+g+v -5+0z
4,04 11,79 15,83 33,38

Minimalne vzdialenosti nadzemného vedenia.:

STN EN 50423-1 tab.5.4.5.3.1. do tabulky su vybraté pripady ktoré sa mézu vyskytnat na tejto stavbe)

Zatazovaci stav Od povrchu cesty, Od hlavy kolaje (bez trakcie) [m]
Ochranny systém B C |
Max. teplota vodi¢a 6.6 6.6 6.6
ZataZenie namrazou 6.6 6.6 6.6
ZataZenie vetrom 6.6 6.6 6.6

Minimalna podchodna vySka vodi¢ov nad polnohospodarskymi plochami je 5,6 m.

Podzemné kéblové vedenie.:
STN 341050 tab.11 (vybraté pripady ktoré sa m6zu vyskytnut na tejto stavbe)
Najmensie povolené krtie kablového vedenia (do 1kV) v zemi:
Terén: 0,7m; Chodnik: 0,5m; Vozovka, krajnica: 1m
Vzdialenosti v zmysle STN 736005- vedenie ulozenév  zemi:
NajmenSie dovolené zvislé vzdialenosti pri krizovani 0,4kV vedenia s podzemnymi vedeniami:
-oznamovaci kabel 0,3m-kable v beténovych zlaboch 0,1m
-plyn STL 0,1m-kéabel v Zlaboch presahujlcich plynové potrubie 0 1m
-kébel do 1kV-0,05m
-kébel do 35kV-0,2m
-vodovod-0,4m - kable v beténovych Zlaboch 0,1m
-stoky,kanalizacia-0,3m
Vzdialenosti pri sibehu 0,4kV vedenia s ostatnymi inzinierskymi sietami:
-oznamovaci kabel 0,3m-kable v beténovych zlaboch 0,1m
-plyn STL 0,6m
-kabel do 1kV-0,05m
-kabel do 35kV-0,2m
-vodovod-0,4m
-stoky,kanalizacia-0,5m
Vzdialenosti sieti v zmysle STN 386410 Plynovody a  pripojky s vysokym tlakom:
Potrubie musi byt od uzemnenia stoziara vonkajSieho elektrického vedenia vzdialené najmenej 10 m.
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Popis funk éného a technického rieSenia.

Sua€asny stav.:

Zo stoZiarovej trafostanice 253/TS/4197 _Porubka_pri.stanici (PTS400) je vedené nadzemné vedenie 4xAlFe
25/4, na beténovych stoziaroch.

Vedla trafostanice je postaveny RE-POLYTEX napajany z SVS. Od RE-POLYTEX je vedeny kabel v zemi
na st.€.1. Od st.€.1 po st.¢.4 je spolo¢ne s vedenim verejného rozvodu NN vedené aj nadzemné kéblové
vedenie RETILENS v majetku spol. POLYTEX. Na st.¢. 4 prechadza pripojka pre POLYTEX znovu do zeme.
Zo stipa &.4 st zriadené nadzemné pripojky k domu & 86 (kabel AYKYz 4x16) a k domu &.310 (4xAlFe).
Pripojky su vedené na stresSniky domov.

Navrhovany stav.:

Montéz sa vykonda vo vecnych a ¢asovych slvislostiach s Uzko sUvisiacich obj. 611-02, 612-00. Postup prac
je blizSie uvedeny v POV.

V blizkosti trafostanice (vedla RE-POLYTEX) je postavena PRIS3.1. Napojena je z uvolneného poistkového
vyvodu pre POLYTEX. Z PRIS3.1 sa napdja RE- POLYTEX a RE SSC-VO (objekt 612-00).

V koliznom Useku s privddzacom je nadzemné vedenie demontované a nahradené podzemnym vedenim
medzi novymi stipmi &. 3 a 4 (v novych polohéach).

Stip &. 3 je zriadeny ako koncovy s prechodom do kébla cez VRIS 1.1.

Stip &. 4 je zriadeny ako vystuzny na pripojenie domov nadzemnymi pripojkami z VRIS 2.1.

Vodi¢e AlFe od trafostanice su preSponované na st.€.3. ZvySné vedenie je demontované.

Nadzemné vedenie RETILENS (POLYTEX) je v celom rozsahu demontované v rdmci objektu 611-02.
Pripojka k domu €. 86 je preSponovana na novy st.¢.4.

Pripojka k domu €. 310 je zo st.¢.4 zriadena ako kablova (AKYz-J4x16).

Dizka trasy nadzemného vedenia (v pédoryse) = 124m (jestv. vedenie 81m + preSponované vedenie 43m)
Dizka preSponovanych vodi¢ov AlFe25/6 = 4x43 = ~172m.

Dizka ryhy od SVS po PRIS3.1 (v pédoryse) = 3m

DiZka nového kabla WL611-01.1 AYKY-J4x70 (prepoj SVS-PRIS3.1) = 9m.

DiZka nového kabla WL611-01.2 AYKY-J4x25 = 6m.

Dizka trasy podzemného vedenia (v pédoryse) = 101m

DiZka nového kabla WL611-01.3 AYKY-J4x25 = 101+4+4+5%porez) = ~115m.

Dizka nového kabla WL611-01.4 AYKYz-J4x16 = 60m (vzdialenost st.&.4 — stre3nik = 40m + 15m do RE)
Dizka nového kéabla WL611-01.5 AYKYz-J4x16z = 20m (vzdialenost st.§.4 — stre3nik = 15+ 5m do RE)
StoZiare:

o - Typ Vzdiale 8=
Stoziar | Ucel 5 . s ' . . £
&islo | stoziara Typ stoziarovej i Vystroj stoziarov nosti Izolatory Poznamka 3 )5 ER
hlavy konzol S®
253/TS/ . . ”
2197 Ko PTS400 aT0294/22; 100kVA; 22/0,4 kV 4xVZK-1 Jestvujlca - bez zmeny
2% UB/600 NN Jestvujuci stlpse-1 igtt;a\;a. Demontuje
1 N JB 9/6 VPS 1x strmen s 0,5m 170

zvodice Demontuje sa konzola so zavesom

na kabel a zvodiémi prepétia
Jestvuj(ci stlp - ostava.

2 N JB 9/6 VPS 3x U8/600 0,5m 4AXVPR-1A Demontuje sa kabel, konzola so 176

zavesom na kabel.

kotevnym okom

2x U8/600, 2x P .
strmer Novy stlp - prechod z nadzemného

3 Ko JB 9/20M VPS 0,5m 4AxVZK-1 vedenia do kabla v zemi

NN zvodice . .
bropiia L OVAS (VRIS 1.1; 3xPNA; gG40A)
. " Novy stip - prechod z kabla na
4 RV JB9/10 ;2\%63 Konzalg /ggg ocna nadzemné domové pripojky 156
(VRIS 2.1; 6xPNA; gG25A)
3D N JB 96 VPS 3% U8/600 4XVPR-1A Demontuje sa cely stoziar s
vedenim
2% U8I600 : o
4D N JB 96 VPS strme so 4xVPR-1A Demontuje sa cely stoZiar s

vedenim a pripojkami

zavesnym okom
Povrchova Uprava vystroje stoziarov - Ziarovym zinkovanim.

Izolatory:

Porcelanové VPR-1, VZK-1.

Armatudry: ELBA Kremnica.

Zaklady:

Zaklady su navrhnuté ako monolitické betonové hranolové z beténu C20/25-XC2.

Zakladovu jamu je nutné vykopat tak, aby nedoSlo k poruSeniu rastlej zeminy na bokoch zakladovej jamy.
Pri odkryti zakladovej Skary musi byt na stavbu prizvany geotechnik a overit itnosnost podloZia v zakladovej
Skare kazdého zakladu. V pripade, Ze Gnosnost podlozia nedosahuje hodnét uvedenych v ¢asti ,Mechanika
vonkajSich vedeni — zaklady" pre dany zaklad, musi sa zvacsit rozmer zékladu pripadne prehodnotit sposob
zakladania. O overeni musi byt vyhotoveny pisomny zaznam v stavebnom denniku objektu.

Vzhladom na hibku vykopu je pri vstupe 0sdb do vykopu nutné paZenie vykopu .

5
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Uzemnenie:
St.¢. 3 a 4 st uzemnené na hodnotu Rz<10ohm. Uzemnenie je vyhotovené pasovinou FeZn30x4 (25m)
v ryhe stibezne s k&blami.

Demontaz.:

Demontaz sa vykona vo vecnych a ¢asovych suavislostiach s montazou zariadeni obj. 611-01 a tGzko
suvisiacich obj. 611-02, 612-00. Postup prac pri demontazi je blizSie uvedeny v POV.

Rozsah demontaze.:

Demontovany prepoj medzi SVS a RE-POLYTEX.

Demontované 2 betonové stipy s prislusnym nadzemnym vedenim = ~60m

Demontaz nadzemného kablového vedenia — pripojka pre POLYTEX je zahrnuta do obj. 611-02.
Demontovana domova pripojka (¢.d.310) z vodicov AlFe =~47m

Zo stipa odpojena nadzemna kablova domova pripojka (€.d.86) AYKYz-J4x16 = ~20m.

Demontovany material sa zlikviduje podra legislativnych poziadaviek z hladiska starostlivosti o zivotné
prostredie.

Zemné préce:

Predpokladana trieda zeminy 4.

V mieste vykopu zakladovej jamy sa prehodenim odlozi orna péda. Zaklad sa zasype vykopovou zeminou,
na povrchu (~ 0,2m) odloZenou ornicou.

Po ukonéeni zemnych prac pri demontazi je nutné terén vyrovnat odloZzenou zeminou z vykopu (terén dat do
pévodného stavu).

Povrch sa ponecha na zatravnenie samo naletom.

Technicko-kvalitativhe poziadavky.

PoZiadavky na prevadzku a adrzbu

Pre prevadzku a Gdrzbu zariadenia je spracovany prevadzkovy poriadok. Udrzba na zariadeni sa bude
vykonavat v lehotach stanovenych prevadzkovym poriadkom. Zariadenie tak ako je projektované nevyzaduje
mimoriadne opatrenia pre vykon udrzby.

Z&sady na vykonavanie skusok zariadeni.

Stavba pri preberani musi mat platny pisomny dokument o odbornej prehliadke a odbornej skuske
zariadenia a dokumentéaciu skutoéného stavu zariadenia. Uvedené doklady budd odovzdané
prevadzkovatelovi.

Funkcia, prevadzkova spolahlivost a bezpecénost technickych zariadeni alebo ich ¢asti sa musia preverit
predpisanymi prehliadkami a skuskami.

Prace na el. vedeniach (vzduSnych i kdblovych) sa musia vykonat v beznapatovom stave. Vypnutie a
zaistenie vedeni zabezpeci SSE-D na zaklade objednavky. Z tohto dévodu je nutné, aby dodavatel
montaznych prac v predstihu 40 dni dohodol harmonogram vypinania vedeni.

Vyhodnotenie neodstranite Inych nebezpe €enstiev a ohrozeni (124/2006, 84)

Zariadenie — nadzemné aj podzemné vedenie - je zdrojom neodstranitelnych nebezpecenstiev a
neodstranitelnych ohrozeni.

Z pohladu Urazu elektrinou su je vyhotovena ochrana v normalnej prevadzke - izolaciou, polohou a pri
poruche - samoc¢innym odpojenim od zdroja.

DalSie opatrenia na obmedzenie rizika :

» o0znacenie zariadenia vystraznymi tabulkami.

starostlivost o neporusenost jednotlivych zariadeni

dodrziavanie technologického postupu a bezpeénostnych predpisov pri obsluhe, tdrzbe a opravach
pouzivanie osobnych a ochrannych pracovnych prostriedkov

preukazatelné a pravidelné poucenie (zaSkolenie) pracovnikov, ktory m6Zzu prist do styku so zariadenim

PouZité normy a predpisy.

STN 332000-4-473 Elektrické zariadenia. Opatrenia na ochranu proti nadpriddom
STN 332000-5-51 Vyber a stavba elektrickych zariadeni. Spolo¢né pravidla
STN 332000 -5-54 Vyber a stavba elektrickych zariadeni. Uzemnovacie sUstavy a ochranné vodice

PNE 332000-1 Ochrana pred Urazom el. prddom v prenosovej a distribuénej sistave
STN 333320 Elektrické pripojky

STN 341050/24 Predpisy pre kladenie silovych elektrickych vedeni

STN EN 62305-1-3 Ochrana pred bleskom

STN 736005 Priestorova Uprava vedni technického vybavenia

Zakon 124/2006 z.z - o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci.
Vyhlaska €. 508/2009 z.z (na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s VTZ)
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Starostlivos ' o Zivotné prostredie.

» Zariadenie pocas prevadzky a ani poc€as vystavby nebude mat negativny vplyv na prostredie.

» Vtrase prelozky je potrebny vyrub stromov a krikov a to v trase podzemného kablového vedenia.

» Demontovany material bude ponuknuty majitelovi zariadenia. V pripade Ze tento neprejavi zaujem
o materiél, budu recyklovatelné ¢asti vyvezené do zbernych surovin. Beténové stozZiare a iny material
budl vyvezené na skladku tuhého komunalneho odpadu.

Legislativne poziadavky z h Fadiska starostlivosti o Zivotné prostredie

Bilancia odpadov je spracovana podfa Vyhl. MZP SR &.284/2001so zatriedenim podla Katalégu odpadov.
So vzniknutym odpadom sa bude zaobchadzat v zmysle ,Zakona 223/2001 z 15.5.2001 o odpadoch a o
zmene a doplneni niektorych zakonov* a ,Vyhlasky MZPSR 283/2001 z 11.6.2001 o vykonani niektorych
ustanoveni zakona o odpadoch*, ktoré upravuji povinnosti a prava pri predchadzani vzniku odpadov a pri
nakladani s odpadmi. Odpad musi mat v zmysle tychto zakonov ur¢ené ¢islo odpadu, druh odpadu,
kateg6riu odpadu, mnozstvo odpadu a sposob likvidacie odpadu.

VSetky tieto Udaje su uvedené aj v sprievodnej sprave stavby.

Tabulka bilancie odpadov (podla Vyhl. MZP SR &.284/2001)

Kod Nazov Poévod Kat Nakladanie mj Mnozstvo
170101 Beton Buranie zakladov + stipy (0] Recyklacia t 2,3*4+ 2*1,3=~12
170405 Zelezo a ocel Demontaz - konzoly O Zb. suroviny t 0,05
170407 AlFe 6 -zmieSané kovy Zdemontované vedenie O Zb. suroviny t 4*60*0,0001=0,024
170506 Vykopova zemina Vykopy pre zaklady a ryhu O Recyklacia m? 6,5+4,2+201*0,35*0,2=~25
Poznamka:

Nebezpeény odpad (N) sa odvezie a zlikviduje prostrednictvom spolo¢nosti vykonavajicej likvidaciu
nebezpecného odpadu. Tuto spoloénost si zabezpedi zhotovitel stavby. Ostatny odpad (O) zahffiajuci
vyblrany a ziskany material sa vytriedi a recykluje. Betonové zaklady a murivo sa predrvia a pouZiju do
cestného telesa. Ocelovy Srot, sklo a porcelan sa odvezie do zbernych surovin. Drevna hmota sa
energeticky zhodnoti ako pevné palivo, resp. sa zosStiepkuje. Nepouzitelny odpad a nevhodna zemina sa
odvezie na riadenu skladku odpadu.

Doklady.
«  Vyjadrenie SSE-D Zilina k projektovej dokumentacii.
Prilohy technickej spravy.

» Ur€enie vonkajsich vplyvov.

Vo Zvolene 20.3.2015 Vypracoval: Pavol Koval



