UWAGI:

1. Dokładna lokalizacja przyborów i urządzeń sanitarnych wg. proj. architektonicznego
2. Rzuty rozpatrywać wraz z opisem i schematami
3. Wszystkie zainstalowane urządzenia i materiały muszą posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia

PROJ. odpowietrzenie kanalizacji
wyjście boczne przez ścianę
zakończenie wywiewką kanalizacyjną

ZW 40x3,5

zawór ze złączką
+zawór zwrotny

przestrzeń techniczna

drzwiczki rewizyjne do przestrzeni technicznej

zawór ze złączką
+zawór zwrotny

WP75

R

Pk
01

Dz110

zawór napowietrzający
montaż na trójniku

przebicie ściany

prowadzić w posadzce
w warstwie izolacji

prowadzić pod stropem

CCW 16x2,0
CWU 20x2,0
ZW 40x3,5

przebicie ściany

zawór ze złączką
+zawór zwrotny

CWU 20x2,0
ZW 20x2,0

WP75

zawór ze złączką
+zawór zwrotny

prowadzić w posadzce

prowadzić
pod stropem

ZW 32x3,0
CWU 32x3,0
CCW 16x2,0

Rz.osi-1,27m

WP75

R

Pk
02

Dz110

prowadzić w posadzce
CWU 16x2,0
ZW 16x2,0

zawór ze złączką
+zawór zwrotny

rura preizolowana pojedyncza
ZW

rura preizolowana podwójna
CWU + CCW

magazyn istniejący

agregat
prądotwórczy

projektowany magazyn – likwidacja ist.
nieczynnej kotłowni olejowej

pomieszczenie pompy ciepła +
rozdzielnia instalacji pv

istniejąca
pompa ciepła

cd wg opracowania
źródła ciepła

UWAGA!!!
Całość adaptowanego budynku należy zabezpieczyć tak aby spełniał parametr NRO, wymóg obejmuje ściany, ocieplenie, drewnianą konstrukcję dachu, poszycie dachu

UWAGA!!!
Na etapie budowy należy zweryfikować wysokość wszystkich drzwi budynku adaptowanego, w przypadku gdy wynosi poniżej 200cm wymienic nadproże tak aby wysokość w świetle wynosiła min. 200cm

EI30
REI60

87
200
104
212
90+60
200
150
215
210
42
50
111
207

1
2
1'
2'
3'
B

PROJ. odpowietrzenie kanalizacji
wyjście boczne przez ścianę
zakończenie wywiewką kanalizacyjną

przebicie Ø130mm
rz.osi-2,40m

odpowietrzenie kanalizacji

+2.85
+2.50
±0.00
2.40
1.20

cd wg opracowania
źródła ciepła

prowadzenie
ZW, CWU i CCW pod posadzką w ziemi
między budynkami

rura preizolowana podwójna
CWU + CCW

rura preizolowana pojedyncza
ZW

535

LEGENDA:

- Proj. instalacja zimnej wody
- Proj. instalacja zmniej wody prowadzona w posadzce
- Proj. instalacja zimnej wody w rurze preizolowanej
- Proj. instalacja ciepłej wody użytkowej
- Proj. instalacja ciepłej wody prowadzona w posadzce
- Proj. instalacja cyrkulacji cieplej wody prowadzona w posadzce
- Proj. instalacja ciepłej wody i cyrkulacji w rurze preizolowanej
- Proj. instalacja kanalizacji sanitarnej
- Proj. odpowietrzenie kanalizacji sanitarnej
- Pk 01 — Proj. pion kanalizacji sanitarnej
- R — Proj. rewizja/czyszczak na pionie kanalizacyjnym -zapewnić dostęp

PRIMTECH Szymon Kita
tel: 506-340-000
www.primtech.pl

Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektował br.sanit.	mgr inż. Łukasz Stachoń	SLK/4318/POWS/12	
Sprawdził br.sanit.	mgr inż. Dawid Krybus	SLK/6310/PWBS/16	

Lokalizacja: Gmina Pawonków, obręb Kośmidry, działki ewidencyjne nr: 489/30, 490/30

Nazwa projektu/Obiekt: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kośmidrach

Inwestor: Gmina Pawonków, ul. Lubliniecka 16, 42-772 Pawonków

Nazwa rysunku: **RZUT PARTERU - INSTALACJA WOD-KAN**

Faza proj.: PROJEKT TECHNICZNY | Nr rysunku: IS-02 | Nr egz.:

Data: MAJ 2024 r. | Skala: 1:50

Korzystanie z rozwiązań technicznych zawartych w niniejszym projekcie, w zakresie przekraczającym ustalenia umowy na opracowanie dokumentacji, wymaga pisemnego zezwolenia: PRIMTECH Szymon Kita

A2