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SPRAVA O ZAKAZKE

podla § 24 ods. 2 zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,ZVO“)

a) Identifikacia verejného obstaravatela, predmet a hodnota zakazky:

Verejny obstaravatel: Banskobystricky samospravny kraj, Ndm. SNP 23, 974 01 Banska Bystrica

Predmet zakazky: Rekonstrukcia ciest a mostov 11/526 Devicie - Senohrad a 11/527 Dobra
Niva - Senohrad I. etapa - Useky v rdmci okresu Krupina — Cast C: Cesta
11/526 od ckm 6,291 po koniec useku v ckm 16,108

Hodnota zakazky: 3121641,61 €s DPH (2537 920,01 € bez DPH)

b) Pouzity postup zadavania zdkazky:
Nadlimitna zdkazka zaddvana postupom verejnej sutaze podla § 66 ZVO.

c) Datum uverejnenia oznamenia v Uradnom vestniku Eurépskej tnie a vo Vestniku verejného
obstaravania a ¢isla tychto oznameni:

Cislo ozndmenia v Uradnom vestniku Eurdpskej Unie: 777434-2024, Vestnik €. S 246/2024, diia

18.12.2024
Cislo ozndmenia vo Vestniku verejného obstardvania: 31389 - MSP, Vestnik ¢. 250/2024 —
19.12.2024

d) Identifikacia vybratych zaujemcov a oddvodnenie ich vyberu aidentifikacia zaujemcov, ktori

neboli vybrani spolu s uvedenim dévodov:

Neaplikuje sa.

e) Identifikacia vyli¢enych uchadzacov alebo zaujemcov a odévodnenie ich vylucenia:

Neaplikuje sa.

f) Odovodnenie vylticenia mimoriadne nizkych pontk:
Neaplikuje sa.

g) Identifikacia uspeSného uchadzac¢a a odovodnenie vyberu jeho ponuky, podiel zakazky alebo
ramcovej dohody, ktory uspesSny uchddzaé ma v Umysle zadat subdodavatelom aich

identifikaciu, ak si znami:

Doprastav, a.s., Driefiova 27, 826 56 Bratislava, ICO: 31333320



Vyssie identifikovany UspesSny uchadzac splnil vSetky podmienky ucasti, jeho ponuka splnila
poziadavky verejného obstardvatela na predmet zakazky a umiestnil sa na prvom mieste z hladiska

cvve

Uspedny uchadza¢ vo svojej ponuke predloZil doklad o zloZeni ponukovej zabezpeky, ocenené
vykazy vymer vzmysle poZiadaviek verejného obstaravatela a harmonogram realizdcie prac
vypracovany vzmysle projektovej dokumentdcie, vykazmi vymer, pricom realne odraza
predpokladany postup vykonavania jednotlivych prac s postupnostou a ¢asovou nadvaznostou.
Ponuka uspesného uchadzaca tak splnila vSetky poziadavky verejného obstaravatela na predmet
zakazky.

Uspesny uchadza¢ preukdazal splnenie podmienok Ucasti technickej spdsobilosti alebo odborne;j
sposobilosti podla § 34 ods. 1 pism. b) ZVO predloZenim zoznamu stavebnych prac rovnakého alebo
obdobného charakteru ako je predmet zakazky s uvedenim cien, miest alehot uskutocnenia
stavebnych prdc. Zoznam je doplneny referenciami jednotlivych obstardvatelov — objednavatelov
prac, ktoré su zaroven verejne dostupné na stranke Uradu pre verejné obstardvanie. V zozname
stavebnych prdc je uvedenych 7 plneni v hodnote viac ako 19 mil. EUR. Zo zoznamu je moZné
akceptovat nasledovné prace:

e Slovenska sprava ciest, Dubravska cesta 3, 841 04 Bratislava - mestska ¢ast Karlova
Ves, ICO: 00003328 — Zabezpedenie zvysenia bezpednosti a plynulosti premavky na
cestach I. triedy v PO a KE kraji, ¢ast Il. - 1/68 MniSek nad Popradom - Hrani¢né zosuvy.
Rekonstrukcia cesty a jej zabezpelenie zvysSenia bezpecnosti a plynulosti cesty a
odstranenie jej nevyhovujuceho stavebno-technického stavu, rekonstrukcia priekop,
Uprava trativodov, Uprava priepustov. Termin realizacie: 05/2022 —08/2023. Hodnota
prac 2 667 558,45 € bez DPH.

e Sprdava a udrzba ciest PreSovského samospravneho kraja, Jesennda 14, 080 05 Presov,
1ICO: 37936859 — Zlepienie dopravného napojenia okresov Jaslo-Bardejov a Svidnik na
TEN T koridor - rekonstrukcia cesty 111/3490 a 111/3500 ktora pozostavala z lokalit: cesta
111/3490 Raslavice - Lopuchov, stabilizacia zosuvu na ceste 111/3490 v km 2,440, cesta
111/3500 Stulany, stabilizacia zosuvu na ceste 111/3500 v km 24,000, cesta I11/3500 Dukovce
- Kukova. Termin realizacie: 05/2020 — 09/2021. Hodnota prac 2 667 951,64 € bez DPH.

e Slovenska sprava ciest, Mileticova 19, 826 19 Bratislava-Ruzinov, 1€O: 00003328 -
Oprava cesty 1/72 v Useku Tisovec-Banovo, stanicenie 35,200 — 42,300 km. Sucastou
opravy cesty bola recyklacia za studena na mieste hr. 200 mm. Hodnota prac:
1537 433,22 € bez DPH. Termin realizacie: 02/2021 — 06/2021.

Uspesny uchadza¢ predloZil stavebné prace, ktorych hodnota v posudzovanom obdobi je vy3sia ako
3 594 000,00 € bez DPH pre prace suvisiace s rekonstrukciou/vystavbou ciest a mostov, aspofi jedna
referencia je v hodnote min. 1 840 000,00 € bez DPH a aspon jedna referencia je na prace s pouzitim
technoldgie recyklacie za studena.

Splnenie podmienok uUcasti technickej sposobilosti alebo odbornej spbésobilosti podla § 34 ods. 1
pism. g) ZVO uchadzac preukazal predloZzenim nasledovnych dokumentov:
1. Osoba vo funkcii hlavny stavbyveduci stavby:

- Osvedcenie o vykonani odbornej spOsobilosti pre vykon ¢&innosti stavbyvedduci
(dopravné stavby) — Matej Droppa, vydané Slovenskou komorou stavebnych
inZinierov — fotokdpia. Komisia si overila na stranke Slovenskej komory stavebnych
inZinierov opravnenu osobu a konstatuje, Ze osoba ma platné opravnenie.

- Zivotopis so zoznamom odbornych skisenosti preukazujucich pozadovant odbornu
prax s vykonom cinnosti hlavného stavbyvedtceho na stavbach ciest (rekonstrukcie



h)

alebo vystavba ciest) v dizke viac ako 5 rokov. Osoba vo funkcii hlavny stavbyveduci
je vlastnou kapacitou uchadzaca.

o Vzozname vybranych stavieb, za ktoré osoba zodpovedala, sa nachadzaju
stavby za obdobie od roku 2013 po december 2024. V zozname sa nachadza 6
stavieb, predmetom ktorych boli opravy ciest.

o Osoba vo funkcii hlavny stavbyveduici ma praktickd skisenost s vystavbou alebo
rekonstrukciou stavby dopravnej infrastruktiry v hodnote vyssej ako 1 000 000
€ bez DPH, napr.:

= Banskobystricky samospravny kraj, Namestie SNP 23, 974 01 Banska
Bystrica, ICO: 37828100 — Kruhovy objazd na krizovatke ulice J. Kollara a
cesty 2460 v hodnote 1486 093 € bez DPH.

2. Osoba vo funkcii stavbyvedici na mosty:

Osvedcenie o vykonani odbornej spoOsobilosti pre vykon c&innosti stavbyvedduci
(inZinierske stavby, mosty, tunely) — Ing. Roman Suda, vydané Slovenskou komorou
stavebnych inZinierov — fotokdpia. Komisia si overila na stranke Slovenskej komory
stavebnych inZinierov opravnend osobu a konStatuje, Ze osoba ma platné
opravnenie.

Zivotopis so zoznamom odbornych skisenosti preukazujucich pozadovanu odbornu
prax svykonom cinnosti hlavného stavbyvediceho na stavbach dopravnej
infrastruktudry (rekonstrukcie alebo vystavba mostov) v dizke viac ako 5 rokov. Osoba
vo funkcii stavbyveduci na mosty je vlastnou kapacitou uchadzaca.

o Vzozname projektov na tuto funkciu sa nachadzaju stavby za obdobie od
dosiahnutia odbornej spdsobilosti po stc¢asnost. V zozname sa nachadza viacero
stavieb, predmetom ktorych boli rekonstrukcie a vystavby mostov.

o Osoba vo funkcii stavbyvedici na mosty ma praktickd skdsenost s vystavbou
alebo rekonstrukciou stavby dopravnej infrastruktdry - mosta v hodnote vyssej
ako 1 000 000 € bez DPH, napr.:

= Narodna dialhi¢na spoloénost, a.s. — Rychlostna cesta R2 Pstrusa - Krivan.
Vystavba cesty kategorie R 24,5/100; di?ka 10,375 00 km; pocet mostov:
14; SO 201-00: di?ka mosta 161,34 m (5 021 608,37 €); SO 202-00: di?ka
mosta 91,712 m (3 359 448,43 €); SO 203-00: dizka mosta 93,00 m
(3 440 004,68 €). Doba realizacie 12/2013 — 12/2015

Podiel zdkazky, ktory Uspesny uchadza¢ ma v Umysle zadat subdodavatelom:
1. Metrostav DS a.s., KoSickd 17180/49 821 08 Bratislava - mestska ¢ast Ruzinov, ICO:

46120602

% podiel zdkazky na celkovych ndkladoch stavby: 43,98

Druh prac

Odovodnenie

: Stavebné prace na objektoch (betondrske prace, zemné prace, asfaltérske prace)

pouzitia rokovacieho konania so zverejnenim, sitainého dialégu, priameho

rokovacieho konania alebo zadavania koncesie podla § 101 ods. 2:

Neaplikuje sa.

Oddévodnenie

prekrocenia lehoty podla § 135 ods. 1 pism. h) a |) a prekrocenie podielu podla

§ 135 ods. 1 pism. k):

Neaplikuje sa.



)

k)

Odovodnenie prekrocenia lehoty podla § 133 ods. 2:

Neaplikuje sa.

Do6vody zrusenia pouzitého postupu zadavania zakazky:

Neaplikuje sa.

Odovodnenie pouzitia inych ako elektronickych prostriedkov komunikacie:
Neaplikuje sa.

Zisteny konflikt zaujmu a nasledne prijaté opatrenia:

Neaplikuje sa.

Opatrenia prijaté v suvislosti s predbeZnym zapojenim zaujemcov alebo uchadzacov na ucely
pripravy postupu verejného obstaravania:

Neaplikuje sa.



