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1 POPIS ÚZEMIA STAVBY

Polyfunkčný  komplex  Muchovo  námestie  je  situovaný  v  mestskej  časti 
Petržalka, katastrálnom území Petržalka v okrese Bratislava V. Lokalita sa nachádza 
v existujúcom areáli administratívnych budov. Na pozemku sa nenachádzajú žiadne 
kultúrne  pamiatky  a  nedochádza  k  záberu  poľnohospodárskej,  pôdnej  ani  lesnej 
pôdy. V súčasnosti sa na pozemku nachádza veľká parkovacia plocha z betónových 
panelov.

2 CELKOVÝ POPIS STAVBY

2.1 ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJ UŽÍVANIA
Cieľom  návrhového  riešenia  Muchovho  námestia  je  priniesť  obyvateľom 

priľahlých bytových domov, ako aj  návštevníkom priestoru,  plnohodnotný verejný 
priestor.  Svojím  priestorovým  a  funkčným  usporiadaním  reaguje  na  demograRu 
daného miesta a je reSexiou potrieb rôznych záujmových skupín. Práve efektívne 
delenie priestorov so zachovaním vzájomnej prepojenosti je jedným zo základných 
predpokladov pre využitie potenciálu riešeného územia.

Výsadba zelených plôch je poňatá ako  miešané  trvalkové  záhony, s nízkou 
intenzitou starostlivosti, ktorých skladba rešpektuje extrémne podmienky mestského 
prostredia. Vegetačné prvky sú navrhnuté tak aby zohľadňovali podmienky daného 
stanoviska.

2.2 ZÁKLADNÉ BILANCIE STAVBY
Spevnené plochy:

Bratislavská dlažba 450,00 m2

Mlat 389,36 m2

EPDM 30,00 m2

Štrk 147,80 m2

Piesok                                                                                              5,30 m  2  

Spolu 1012,96 m2

Nespevnené plochy:
Trávnik 866,66 m2

Trvakové záhony 402,30 m2

Krovy                                                                                           297,13 m  2  

Spolu 1 566,09 m2

Všetky povrchy spolu: 2 579,05 m2

2.3 CELKOVÉ KRAJINNO-ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE
Pri  návrhu  vegetačných úprav  sa  prihliadalo  v  prvom  rade  na  funkčnosť 

územia. V návrhu vegetačných úprav sa dodržiava jasný koncept výsadby zelene 
tak,  aby  novovybudované  zelené  plochy  prakticky  slúžili  miestnym  obyvateľom. 
Funkčné  využitie sa sústredí na aktívnu rekreáciu. Súčasťou zelených plôch sú aj 
hracie prvky. 
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Zeleň má pozitívny psychohygienický účinok na človeka a zároveň pozitívny 
vplyv na mikroklimatické  podmienky prostredia. V návrhu krajinnej architektúry sú 
vytvorené  zelené  plochy,  ktoré  zlepšia  hygienické  podmienky  prostredia. 
Neprehliadnuteľný  je  aj  význam navrhovanej  úpravy  z  hľadiska  estetického,  kde 
svojím kompozičným charakterom zastáva priestorotvornú  funkciu.

Do  plochy  je  navrhovaná  výsadba  zelene  pozostávajúca  z  ukotvených 
vzrastlých listnatých stromov, ktoré sú doplnené o rastliny záhonového charakteru, a 
trávnik.

Priestor  je  doplnený  o  vzrastlé  stromy,  výsadby  zmiešaných  trvalkových 
záhonov a podrastových záhonov. Izoláciu od parkoviska tvorí živý plot, ktorý má 
zároveň aj bezpečnostú funkciu, najmä čo sa týka  pohybu detí v priestore, kedže 
nedaľeko je umiestnené detské ihrisko.

Navrhovaná  zeleň  sa  skladá  najmä  zo  vzrastlých  listnatých  stromov,  ktoré 
dopĺňa  výsadba  zmiešaných  trvalkových  záhonov.  Na  výchonej  strane  parku  sú 
navrhnuté  živé  ploty  a  na  južnej  strane  je  priestor  vizuálne  oddelený  bylinným 
porastom z trávy od parkoviska na vedľajšej parcele. 

Z koncepčného hľadiska sa návrh inšpiruje prácou Alfonsa Muchu, čo sa v 
návrhu pretaví vo forme oblých kriviek či použití pastelových farieb. Ide prevažne o 
prvky mobiliáru, ktoré akcentujú celý priestor. Je to hlavne pastelová zelená, ktorú 
dopĺňa žltá až zlatožltá farba. 

2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVANIE STAVBY
Návrh  vnútrobloku  s  chodníkmi  s  maximálnym pozdĺžnym sklonom 0,84%, 

ohraničenými trávnatými plochami a napojenými na okolité spevnené plochy, spĺňa 
základné  legislatívne  požiadavky  na  bezbariérové  riešenie  stavieb  podľa 
stanovených predpisov (Zákon o výstavbe, Vyhláška o požiadavkách na výstavbu a 
stavby  osôb  s  obmedzenou schopnosťou pohybu).  Okrem  splnenia  základných 
legislatívnych požiadaviek je návrh v súlade aj s princípmi univerzálneho dizajnu, čím 
prispieva k vytvoreniu inkluzívneho prostredia pre všetky osoby bez ohľadu na ich 
vek,  pohlavie,  zdravotný  stav  a  funkčné  obmedzenia.  Zohľadňuje  sa  okrem 
spevnených plôch aj pri výbere hracích prvkov na ihrisku a mobiliáru. 

2.5 ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA OBJEKTOV
2.5.1 Detské ihrisko

Výber herných prvkov bol  volený tak,  aby bol  atraktívny pre deti  viacerých 
vekových kategórií. Celková výmera detského ihriska je 169,6 m2. Povrch ihriska je 
riešený bezpečnostným dopadovým povrchom z riečneho štrku.  Ihrisko obsahuje 
lanový  prvok,  hojdačky,  samostatne  stojace  pieskovisko  z  EPDM  povrchu  s 
tieniacou  plachtou  a  ďalším  integrovaným  pieskoviskom  podľa  bezbariérových 
predpisov . V prílohe technickej správy uvádzame referenčné príklady navrhovaných 
herných  prvkov.  Návrh  ihriska  rešpekture  platné  slovenské  technické  normy, 
predovšetkým: STN EN 1176 Zariadenia a povrch detských ihrísk. 

2.5.2 Mobiliár
Návrh mobiliáru pozostáva z lavičiek s operadlom a lavičiek bez operadla. Na 

vyčlenenej  mlatovej  ploche  v  tráve  nedaľeko  detského  ihriska  sú  umiestnené 
piknikové stoly. V celom riešenom území sú rozmiestnené separovacie a jednoduché 
odpadkové  koše.  Na  vymedzených  častiach  mlatu  sú  umiestnené  atraktory  – 
multifunkčné bloky, ktoré môžu byť využité ku hre. Okrem toho je jeden bezbariérový 
piknikový stôl umiestnený v rámci komunitnej záhradky.
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2.5.3 Komunitná záhrada
Komunitná  záhradka s  vyvýšenými  záhonmi,  kompostérmi  a  uzatvárateľnou 

truhlicou ako úložným priestorom bude spravovaná obyvateľmi bytového domu, pre 
ktorých bude zároveň slúžiť. Záhradka bude bez oplotenia. Je tu napojenie vody s 
vodovodným ventilom.

2.6 SPEVNENÉ PLOCHY
Predmetom  projektu  je  výstavba  verejných  plôch  a  chodníkov  v  parku 

Muchovo námestie. Chodníky budú dvoch typov konštrukcií,  dláždený a mlatový. 
Dláždené chodníky sú olemované mlatovými plochami. Chodníky budú olemované z 
oboch strán kovovými  obrubníkmi  zapustenými  do terénu.  Riešeným územím sa 
tiahne aj chodník z betónových šlapákov.

Smerové  vedenie  je  zrejmé  z  výkresovej  časti  dokumentácie.  Z  hľadiska 
výškového vedenia  sú  chodníky  vedené po upravenom teréne,  ktorý  je  výškovo 
navrhnutý pre budúcu výstavbu okolitých objektov. 

Odvodnenie chodníkov bolo riešené priečnym sklonom na mlátový povrch a 
následne do trávnatého povrch. Technické riešenie je podrobnejšie popísané v časti 
B01. 

Pre potreby zlepšenia dostupnosti a bezpečnosti pre chodcov, pre zvýšenie 
estetickej  hodnoty  priestoru  a  pohodlného  pohybu,  boli  navrhnuté  vegetačné a 
parkové úpravy s projektovým rozdelením na 4 osovo spojené vetvy spevnených 
plôch pre novovybudovaný polyfunkčný komplex na Muchovom námestí v mestskej 
časti Petržalka. Návrh spočíva vo vytvorení štyroch vetiev chodníkov s pracovným 
označením VETVA „A“ až VETVA „D“. Presné znázornenie umiestnenia jednotlivých 
prvkov je zobrazené vo výkrese č. B03 Celková situácia stavby v objekte SO 23.01 – 
Sadovnícke a parkové úpravy. 

3 PRÍPRAVA PLÁNE PRED REALIZÁCIOU 

3.1.1 Búracie práce
Podklady pre búracie práce boli dodané investorom. V rámci riešeného územia 

sa odstraňujú betónové panely rozmeru 3x2x0,15m bez štrkového podkladu. Okrem 
toho sa v priamej  nadväznosti  na riešené územie asanujú billborady a oplotenie, 
vrátane betónových základov. Výkaz výmer pre búracie práce viac špeciRkuje túto 
problematiku. 

3.1.2 Zemné práce
Pred  založením  nových  vegetačných  prvkov  je  nutné  pripraviť  stanovisko 

odstránením  existujúcich  nevyhovujúcich  vegetačných  prvkov,  skládok  či 
pozostatkov  stavebnej  činnosti  (betón,  dlažba,  štrk,..).  Až  po  ukončení  všetkých 
stavebných prác priľahlých projektov, môže byť zahájená práca na realizácii krajinnej 
architektúry. Všetky plochy dotknuté stavebnou činnosťou je potrebné rekultivovať. 
Podľa  rozsahu  poškodenia  bude  zemina  zhutnená  pojazdom stavebných  strojov 
hĺbkovo rozrušená. Plocha bude zbavená všetkých stavebných zbytkov a odpadov, 
kameňov či ťažko rozložiteľných rastlinných častí. Pôdu znečistenú olejmi, farbami a 
ďalšími látkami obrodzujúcimi rastliny je nutné vymeniť. 

Po ukončení všetkých stavebných prác budú zrealizované terénne a vegetačné 
úpravy. Pôda bude spracovaná rotovátorovaním a hrabaním. Pre vegetačné úpravy 
platí,  že  po  ukončení  jemných  terénnych  úprav  sa  zrealizuje  výsadba  vzrastlých 
stromov, a až potom dôjde k založeniu živých plotov a trávnikov.
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Dodávateľ  zaistí  dobré  odtokové  podmienky  plôch  výsadieb  prípadnou 
drenážou. V prípade ťažkej pôdy bude vyľahčená kamennou drťou, pieskom alebo 
lávou. Na  povrch  budúcich  výsadieb  (záhonov)  bude  podľa  typu  založeného 
vegetačného pokryvu rozprestreté zodpovedajúce množstvo substrátu.

Po vykonaní búracích prác (panelov) a ostatných činností uvedených vyššie, 
bude prebiehať odstránenie vrchnej vrstvy rastlého terénu:

 oblasť dlažby – 170 mm,

 oblasť mlatu – 140 mm,

 oblasť trávnikov – 50 mm,

 oblasť trvalkových záhonov, pôdopokryvných krovov a živých 
plotov – 320mm,

 oblasť EPDM – 190 mm,

 oblasť pieskoviska – 300 mm,

 oblasť štrkovej dopadovej plochy – 350mm.

Po odstránení povrchov a zeminy z medzikorrenových priestorov sem bude 
doplnený nový substrát. Novodoplňovaný substrát bude mať zloženie: 

 pri zakladaní trávnikov - preosiata ornica - piesok v pomere 3:1,

 pri zakladaní trvalkových záhonov, pôdopokryvných krovov a živých 
plotov - preosiata ornica (30%) - kompost (15%) - piesok 0,036-3 mm 
(25%) - štrk fr. 4/8 mm (30%) alebo v pomere 1:1:0,5:1.

Povrch  navezených  substrátov  bude  zarovnaný  hrabaním,  pri  spevnených 
plochách  bude  vyspádovaný  smerom  od  obrubníkov  tak,  aby  sa  nesplachoval. 
Výškové kóty spevnených plôch budú zahrnuté v projekte dopravnej infraštruktúry. 
Od  nich  sa  bude  odvíjať  výška  priľahlých  plôch  zelene  podľa  technických 
detailov.Výsledná výška vrátane mulča bude -3 cm pod horný okraj  spevnených 
plôch, aby nedochádzalo k jeho vypadávaniu.

Zdroj  a  kvalita  použitej  ornice  a  preosiatej  zeminy  bude  pred  realizáciou 
overený agrochemickým rozborom a bude následne odsúhlasený AD. 

Zemina  bude  pred  použitím  prípadne  vhodne  upravená  podľa  výsledkov 
rozboru.  Parametre  pestovateľských  substrátov  a  zemín  podľa  STN  83  7015. 
Zrnitostné  zloženie  –  ílovitá  frakcia  (0,002mm)  3%,  prachovitá  frakcia  (0,002-
0,063mm) 18%, piesčitá frakcia (0,063-2,0mm) 36%, štrkovitá frakcia (2,0- 63,0mm) 
43%. Vrchná vrstva substrátu musí obsahovať 5 % organických látok. Bezburinná a 
preosiata  ornica  bude  dovážaná  po  vrstvách,  ktoré  budú  postupne  dostatočne 
zhutnené (minimálna hutnená vrstva 15 cm). 

balšie parametre pestovateľských substrátov a zemín viď STN 83 7015. 

Vzorky všetkEch substrátov budú pred navezenFm na miesto predloGené k 
odsúhlasenF AD! 

Všetok odpad bude odvezený na skládku mimo riešené územie podľa zákona 
o odpadoch. 

Vyčistená  a  pripravená  pláň  musí  byť  zhotovená  v  priečnom sklone  podľa 
projektovej  dokumentácie tak,  aby bolo zabezpečené jej  odvodnenie.  Dokončená 
pláň  musí  byť  pred  položením  jednotlivých  konštrukčných  vrstiev  chodníka  z 
bratislavskej dlažby, podysupu a štrkodrviny zhotoviteľom chránená – nesmú byť na 
nej skládky materiálov ani parkovanie vozidiel.  Obmedzené musia byť aj prejazdy 
vozidiel.  Na  upravenej  riešenej  ploche  určenej  pre  pohyb  chodcov  je  nutné 
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dosiahnuť požadovaný deformačný modul Edef2 ≥ 35 MPa, pomer Edef2/Edef1 ≤ 
2,5. 

Predpokladáme triedu ťažiteľnosti zeminy podľa STN 73 6133 predpokladáme 
v  skupine 3.  Zemné teleso bude zhotovené podľa  STN 73 6133 Stavba ciest  – 
Teleso  pozemných  komunikácií.  Kvalitatívne  požiadavky  pre  zhotovenie  násypu 
stanovuje STN 73 6133. Základnou normou pre navrhovanie a vykonávanie zemných 
prác je STN 73 3050 Zemné práce. Zemné práce je nutné vykonávať vo vhodných 
klimatických podmienkach. V násype môžu byť použité len zeminy vhodné (STN 73 
6133), s maximálnou objemovou hmotnosťou väčšou ako 1650 kg/m3. V prípade 
použitia ílov je nutné zlepšiť ich vlastnosti pri budovaní násypov a zárezov. Miera 
zhutnenia pre súdržné a nesúdržné zeminy je stanovená v STN 73 6133. 

Pred začatFm prác na objekte je potrebné dať vytEčiť inGinierske siete ich 
správcami. V mieste inGinierskych sietF je potrebné vEkopové práce prevádzať 
ručne, aby nedošlo k ich porušeniu.

4 RIEŠENIE VEGETÁCIE A SÚVISLÝCH TERÉNNYCH ÚPRAV

4.1 POUŽITÉ VEGETAČNÉ PRVKY A POŽIADAVKY NA NE
Pred výsadbu sa používajú škôlkárske výpestky I. triedy akosti podľa normy 

STN 46  4902,  t.j.  musia  byť  zdravé,  bez  chorôb  a  škodcov  a  ich  habitus  musí 
zodpovedať znakom daného druhu a kultivaru, musí byť bez deformácií a znakov 
poškodenia  teplom,  suchom,  zimou,  vetrom,  bez  mechanického  poškodenia 
spôsobeného prepravou, s nesúdržným balom, alebo nádobou.

4.1.1 Listnaté stromy
Volené budú prednostne dreviny,  ktoré odpovedajú potenciálnej  vegetácií  v 

území.  Na  doplnenie  budú  slúžiť  druhy  či  kultivary  drevín,  ktoré  majú  vhodný 
charakter rastu a ekologické nároky do riešeného územia. Navrhnuté stromy budú 
komponované do nových stromoradí, alejí alebo skupín. 

Navrhované  druhy  stromov  sú:  Acer  campestre  ‚Elsrijk‘,  Amelanchier 

‚Ballerina‘,  Carpinus betulus  ‚Frans Fontaine‘, Corylus colura, Fraxinus angustifolia 

‚Raywood’, Koelreuteria paniculata, Prunus maaskii ‚Amber Beauty‘, Pyrus common 

‚Alexander Lucas‘. 

Listnaté stromy budú dodávané so zemnými balmi. Výška kmeňa sa meria od 
koreňového  kŕčka  ku  korune  a  obvod kmeňa  sa  meria  100  cm nad  koreňovým 
kŕčkom. Nasadenie koruny bude u alejových stromov min. 2,20m. Obvod kmeňa a 
presné druhy s počtami sú uvedené vo výkaze výmer. 

4.1.2 Listnaté a vGdyzelené krFky
Výsadby kríkov sa delia na dva typy. Na plošnú výsadbu kríkov, ktoré tvoria 

izolačnú funkciu pred požadovanými objektmi a líniové výsadby krov, ktoré tvoria 
živé  ploty  slúžiace  ako  bariéry.  Plošná  výsadba  kríkov  bude  extenzívna,  bez 
tvarovania kríkov. Výsadba živého plotu bude udržiavaná opakovaným tvarovacím 
rezom v prípade, že kríky prerastú požadovanú šírku (80-100 cm) a výšku (180-200 
cm).

Navrhované druhy sú: Ligustrum ovalifolium, Cornus stolonifera ‚Kelseyi‘, Salix 

purpurea ‚Nana‘, Symphoricarpos chenaultii ´Hancock´. Presné počty sú uvedené vo 
výkaze výmer.
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Kry musia byť  aspoň raz presadené  a šírka musí byť v salade s výškou a 
typickým vzrastom. Zemné  baly musia byť pevné  a dobre prekorenené, primerane 
veľké veľkosti rastliny. Rastliny musia byť bez chorôb a škodcov a iných poškodení. 
Dĺžka výhonu a koreňový systém musí zodpovedať danému kultivaru.

4.1.3 Trvalky a cibuľoviny
Rastliny  musia  mať  vlastnosti  rodu,  druhu,  odrody  a  kultivaru.  Musia  byť 

dodávané v pestebných nádobách a musia byť dobre prekorenené. Trvalky rastúce v 
trsoch a rozmnožujúce sa delením musia byť dodávané  až druhým rokom, t.j.  po 
uplynutí vegetačnej doby, s dobre prekoreneným balom. Rastliny musia byť čerstvé, 
bez mechanických, či chemických poškodení, porušujúcich vzhľad, bez škodcov a 
chodôb, so zdravým, kompaktným koreňovým systémom. 

Navrhované druhy trvaliek a okrasných tráv sú: Achillea millefolium 'Listopad', 
Achillea  'Moonshine',  Achillea  'Terracotta',  Agastache  'Kolibri',  Aster  divaricatus 

'Beth Chatto', Aster  'Little Carlow', Aster novi-belgii  'White Ladies', Aster starshine 

'Starshine',  Bouteloua  gracilis,  Catananche  caerulea  'Alba',  Centranthus  ruber 

'Albus', Cerastium tomentosum, Deschampsia caespitosa, Echinacea 'Big Kahuna', 
Echinacea pallida  'Hula Dancer',  Echinacea paradoxa, Echinacea purpurea 'Alba', 
Eremurus  'Romance',  Eryngium  'Big Blue',  Eryngium yuccifolium, Festuca mairei, 

Gaura  lindheimeri  'Elurra',  Gaura  lindheimeri  'Whirling  ButterSies',  Geum  'Totally 
Tangerine',  Knautia  macedonica  'Red  Knight',  Knipho-a  'Vanilla',  Liatris  spicata 

'Floristan Weiss', Papaver orientale  'Miss Piggy', Papaver orientale  'Orange Glow', 
Papaver orientale 'Victoria Luise', Salvia o.cinalis, Stachys byzantina, Stipa barbata, 

Stipa tenuissima, Verbena bonariensis, Vinca minor 'Alba'.

Navrhované druhy cibuľovín sú:  Muscari Valerie Finnis, Tulipa  'Clear Water', 
Tulipa 'Gabriella', Tulipa 'Ivory Floradale', Tulipa 'La Belle Epoque ', Tulipa 'Verona'.

4.1.4 Trávnaté porasty
Nespevnené plochy v území budú navrhnuté k zatrávneniu. 

Vzniknú  prevažne  plochy  s  parkovým  trávnikom  pre  zaťažované  rekreačné 
oblasti. Zmes obsahuje prevažne vytrvalé, nenáročné a suchovdzorné trávne druhy. 
Konkrétne  zastúpenie  je:  Lolium  perenne  ‚Amiata‘  (35%),  Lolium  perenne 

‚Barorlando‘  (5%),  Lolium perenne  ‚Jozífek‘  (15%),  Festuca rubra dlho výbežkatá 
‚Polka‘ (10%),  Festuca rubra krátko výbežkatá ‚Mirka‘ (10%),  Festuca rubra trsnatá 
‚Sandrine‘ (10%), Festuca brevipila ‚Dorotka‘ (5%), Poa pratensis ‚Brooklawn‘ (10%). 
Trávnik bude pravidelne kosený a udržiavaný na požadovanú výšku 5-8x za rok. V 
letných  mesiacoch  bude  ponechaná  vyššia  výška  trávniku,  aby  nedochádzalo  k 
presušovaniu a minimalizovala sa potreba závlahy. Mimo leta je možné kosiť trávnik 
na nižšie. Trávnaté plochy vzniknú na zarovnaných plochách výsevom parkového 
trávnikového osiva. 

Okrem toho je  v  návrhu  aj  plocha  s  bylinným trávnikom.  Ide  o  extenzívny 
trávnik s nízkou starostlivosťou bez hnojenia. Vďaka svojmu adaptabilnému zloženiu 
je vhodná do priehľadov a potieňa. Navrhovaná zmes vie zniesť aj častejšie nízke 
kosenie. Odporúčaný výsev je 10-15 g/m2. Skladá sa z:

 trávy (96%) - Festuca rubra ‚Mirka‘ (15%), Festuca rubra pravá ‚Tagera‘ 
(15%), Festuca rubra trsnatá ‚Fidelio‘ (10%), Festuca brevipila ‚Dorotka‘ 
(10%),  Poa  pratensis ‚Balin‘  (1%),  Poa  pratensis ‚Slezanka‘  (14%), 
Cynosurus cristatus ‚Rožnovská‘ (7%), Agrostis capillaris ‚Polana‘ (3%),

 byliny  (3,5%)  -  Prunella  vulgaris (0,3%),  Dianthus  carthusianorum 

(0,1%),  Plantago  media (0,1%),  Leucanthemum  ircutianum (0,6%), 
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Sanguisorba  minor  (0,6%),  Leontodon  hispidus (0,2%),  Thymus 

pulegioides (0,4%),  Potentilla  argentea (0,2%),  Ranunculus  bulbosus 

(0,2%), Achillea millefolium (0,3%), Galium album (0,3%), Galium verum 

(0,3%),

 ďateľoviny (0,5%) -  Trifolium repens ‚Jura‘  (0,1%),  Lotus corniculatus 

‚Táborák‘ (0,2%), Medicago lupulina ‚Ekola‘ (0,2%).

4.2 BIOTECHNICKÉ OPATRENIA
4.2.1 Hĺbenie jám pre vEsadby rastlFn

Vykopanú zeminu rozdelíme na povrchovú, úrodnú zem a na menej úrodnú 
spodinu. Úrodnú zeminu použijeme na spätnú výsadbu, neúrodnú na miskovanie  t.j. 
zabezpečenie zálievkovej misy tak, aby voda stekala k rastlinám.

Veľkosť jám sa odvíja od konkrétnych veľkostí kontajnerov a zemných balov, v 
ktorých budú rastliny dodané. V zásade ale platí, že objem výsadbovej jamy bude 
minimálne 3-násobok koreňového ballu sadenice. 

Výsadby trvaliek a tráv sa budú realizovať ako zahustené  výsadby. Výsadby 
budú  realizované  z  kontajnerovaného  materiálu.  Pôda  musí  byť  pred  výsadbou 
pripravená,  zbavená  vytrvalých  burín,  v  prípade  ťažkej  pôdy  bude  vyľahčená 
kamennou drťou, pieskom alebo lávou. Nedoporučujeme používať k vylepšeniu pôdy 
organické  substráty.  Pred  výsadbou  budú  nádoby  s  trvalkami  dôkladne  preliate 
vodou.

4.2.2 Ošetrenie drevFn pred vEsadbou
V prípade výsadby v jarnom období je potrebné skrátiť výhony kríkov, odstrániť 

suché a poškodené časti. Výchovný rez - Prevedieme redukciu koruny pri výsadbe, 
ponecháme terminál (vrchol). 

Pri výsadbe v jesennom období sa výhony kríkov upravujú až na nasledujúcu 
jar. Kríky budú kontajnerované, stromy so zemným balom. Ich veľkosť pri výsadbe je 
odvodená  v  závislosti  prispôsobenia  daného  rastlinného  druhu  na  miestne 
podmienky  a tým pádom rýchlosťou jeho aktívneho rastu v budúcnosti.

4.2.3 VEsadba a hnojenie drevFn
Dreviny sa vysadzujú do predom vyhĺbených jám. Prípadná výmena pôdy sa 

určí na základe obhliadky stanoviska počas realizácie. V prípade, že hĺbka jamy je 
väčšia ako výška balu, je potrebné vyplniť dno jamy do potrebnej výšky zeminou. Pri 
výsadbe drevín je potrebné  výsadbový  substrát  zhutniť  tak,  aby v ňom nezostali 
vzduchové medzery, ktoré majú za následok poškodenie koreňovej sústavy rastliny 
a jej následný úhyn. 

Pri  výsadbe  navrhujeme  použiť  tabletové  hnojivo  5  ks  /  strom,  3ks/ker, 
1ks/trvalka, tráva

4.2.4 VEsadba stromov a ukotvenie
Výsadba drevín s balom sa môže vykonávať len v dobe vegetačného kľudu, v 

jarnej alebo jesennej agrotechnickej lehote, t.j.  jesenn� obdobie od opadania listov 
(cca 1/2 okt�bra) do za�iatku mrazov a jar v obdob� po rozmrznut� p�dy do ra enia 
listov (cca 1/2 apr�la). 

 Lehota na výsadbu drevín v kontajneroch je dlhšia, pokiaľ im bude zaistená 
dostatočná  následná  starostlivosť  –  najmä  zálievka.  Avšak  nie  je  hospodárne 
vykonávať akúkoľvek výsadbu v letnom období. Vhodnosť doby výsadby je nutné 
posudzovať vždy s ohľadom na klimatické podmienky.
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Zemina v jamke musí byt zhutnená tak, aby v pôde nezostali väčšie vzduchové 
medzery,  ktoré  majú  za  následok  poškodenie  koreňovej  sústavy  rastliny  a  jej 
následný  úhyn.  Najvýhodnejšie  je  zhutnenie  vodou.  Dbáme,  aby  koreňový  krčok 
stromu nepretŕčal nad terénom ani pod terénom, ale aby bol v úrovni terénu. 

Prevedieme odpovedajúce ukotvenie vysadeného stromu vo výsadbovej jame, 
ako prevenciu proti vychýleniu. Ukotvenie drevín o koly je potrebné vykonať podľa 
TP SSC 03/1999. Po výsadbe je nutné strom ukotviť:

Výsadba stromu v trvalkovom záhone/trávniku

Stromy budú kotvené  tromi kolmi dĺžky 2,5 m s úväzkami kôli stabilite. Stromy 
s balom sú ukotvené  drevenými kolmi v tvare trojnožky, zabezpečujú strom proti 
vyvráteniu. Pripevnené sú tkanými viazacími  popruhmi. V rámci trvalkových záhonov 
bude vytvorená zavlažovacia misa, teda ponechaný štrk bez vysadených trvaliek. V 
spodnej  časti  budú  rozrušené  steny  výsadbovej  jamy.  Stromy  v  záhonoch  pri 
detskom  ihrisku  (bližšie  špeciRkované  v  detailoch  a  výkresoch)  budú  kotvené 
podzemným kotviacim systémom.  Ochranný  náter  bude  siahať  do  výšky  kmeňa 
1,8m. 

Výsadba viackmenného stromu v trávniku

Ide o vykotveý viackmeň s dáždnikovo zapestovanou korunou s prípadným 
výchovným  rezom  tak,  aby  minimálna  výška  koruny  bola  1,7  m.  Stromy  budú 
kotvené podzemným kotviacim systémom s kotvami a textilným pruhom – 3 ks, 
presné parametre závisia od veľkosti obvodu kmeňa. 

Výsadba ovocného stromu v trávniku

Strom bude ukotvený kolom dĺžky 2 m zapichnutý v 45° uhle do zeme tak, aby 
prechádzal do zeme až za koreňovým balom a aby pretínal kmeň stromu vo výške 
cca 1-2 m nad zemou – v závislosti od výšky stromu, upevnený tkaným viazacím 
popruhom. Ochranný náter kmeňa bude siahať do výšky nasadenia koruny. 

Výsadba stromu v mlatovom povrchu

Strom bude upevnený podzemným kotvením s kotvami a textilným popruhom 
– 3 ks, presné parametre závisia od veľkosti obvodu kmeňa. Ochranný náter bude 
siahať do výšky kmeňa 1,8m. 

MlatovE  povrch  sa  v  ochrannom  pásme  stromu,  minimálne  1,5m  od 
kmeňa stromu, NESMIE ZHUTŇOVAŤ!

 Kotvové  koly sa ponechajú na stanovišti po dobu 3 rokov po výsadbe kvôli 
stabilite  a  uchyteniu  koreňov do rastlého terénu.  Koly  sa  nesmú  dotýkať  kmeňa 
stromu. Upevňovacie materiály musia mať životnosť minimálne 3 roky a musia byť z 
pružného materiálu. Pri  pohyboch vo vetre nesmú poškodzovať kôru vysadených 
drevín. Listnaté  stromy  budú  ošetrené  špeciálnym  ochranným  náterom  proti 
poškodeniu vysokou teplotou a mrazom, ešte pred upnutím uväzkov kotvenia.

Včasné odstránenie kotviacich prvkov - po dokonalom zakorenení sa v pôde je 
potrebné koly odrezať / cca 3 roky po výsadbe/.

4.2.5 Dostatočná zálievka
Na povrch zasypanej jamky sa okolo vysádzanej dreviny upraví miska schopná 

udržať  vodu  pri  polievaní  a  za  dažďa.  Prevedieme  dostatočnú  zálievku  stromu, 
optimálne počas výsadby na listnaté stromy 50 - 100l vody, 15l/ks pre kry a 30l/ks 
pre stromy s balom. 
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4.2.6 VEsadba trvalkovEch záhonov s okrasnEmi trávami a cibuľovinami
Plochy zelene sú komponované  výsadbami kríkov a výsadbami trvalkových 

záhonov. Navrhované  záhony sú vytýčené  spevnenými plochami alebo osadenou 
kovovou obrubou (zatĺkací  obrubník), rozmerov 100 x 7,5/16 s hrotmi x  0,2 cm , 
farba:  antracitová.  Výsadbový spon rastlín  bude volený  s  ohľadom na jednotlivé 
rastlinné  druhy tak, aby nedošlo k ich prehusteniu. V rámci plochy budú jednotlivé 
druhy vedľa seba usporiadané akoby „náhodne“.  Solitérne trvalky budú vysádzané 
v záhone jednotlivo, budú rozmiestnené ako prvé. Následne okolie vyplnia skupinové 
trvalky  vysádzané  ako  druhé  v poradí,  (v skupinách  vedľa  seba),  na  záver  okraj 
záhonu  a zostatkové  plochy  medzi  solitérnymi  a skupinovými  trvalkami  doplnia 
pôdopokryvné druhy s nízkym charakterom rastu.

Živý plot bude vysádzaný v trojspone, aby bol čím skôr docielený požadovaný 
tvar a hustota. U kontajnerovaných rastlín je výsadba možná kedykoľvek počas roka. 
Rastliny musia mať vlastnosti rodu, druhu, odrody a kultivaru. Koreňový priestor v 
kvetináči bude plne prekorenený a rastliny budú plne vyvinuté  a budú dosahovať 
min. 70% vzrastu oproti dospelej rastline na stanovišti. Na podporu rastu sa rastliny 
hnoja zásobným tabletovým hnojivom. 2ks/ker  a 1ks/  trvalka,  tráva.  Je potrebné 
odstrániť poškodené časti rastlín, prípadne vykonať spätný rez. 

Výsadba  začne  až  po  rozmiestnení  všetkých  rastlín.  Rastliny  sa  sadia  do 
štandardnej  hĺbky.  Rastliny  hneď  po  výsadbe  zalejeme.  Cibuľoviny  sadíme  čo 
najskôr po výsadbe trvaliek, ideálne v októbri. Cibuľoviny sú navrhované pre skorý 
jarný efekt záhonov. V čase, keď sú rastliny zostrihané a znovu vyrašia a nadobudnú 
hmotu, sú cibuľoviny nosným, efektným prvkom výsadieb. Záhony  čo najskôr po 
výsadbe zamulčujeme.

4.2.7 Úprava plôch po vEsadbe
Po  ukončenej  výsadbe  drevín  je  potrebné  dokončiť  aj  úpravu  plôch.  Je 

potrebné  odstrániť  kamene,  zbytky  tkanín,  obalov,  buriny  alebo  iného  materiálu. 
Celkový vzhľad výsadby musí byt estetický, upravený, vo výškovom usporiadaní a 
líniách určených v  realizačnej  dokumentácii  stavby.  Údržbu objektu  vegetačných 
úprav musí vykonávať odborná Rrma.

4.2.8 ZaloGenie trávnikov vEsevom
Plochy  na  výsev  musia  byť  bez  nerovností,  eróznych  rýh  a  stavebných 

zvyškov.  Trávnik  sa  založí  na  plochách  nezaplavených,  najlepšie  čo  najskôr  po 
dokončení  zemných prác.  V  prípade zaburineného pozemku je  potrebné  najskôr 
burinu odstrániť chemicky. Pred založením plochu chemicky odburiníme, pôda sa 
prekyprí  a  zrovná,  aby  sa  trávne  semeno  vysievalo  podľa  možností  na  čo 
najrovnejšiu  plochu.  Cieľom je  vytvorenie  optimálnych  rastových  podmienok  pre 
nový  trávnik  bez  zbytočných  konkurentov  v  podobe  burín.  Na  rovine,  alebo  na 
svahoch dostupných pre mechanizačné prostriedky, je možno pôdu pred výsevom 
obrobiť. balšou podmienkou rastu vhodného trávnika je dostatočné množstvo živín v 
pôde a pH pôdy, ktoré  by sa malo pohybovať v hodnotách 5,5 - 6,5. V prípade 
založenia  trávnika  ručným  výsevom  sa  musí  pri  obrobení  pôdy  dodať  hnojivo. 
Vhodné je kombinované hnojivo NPK, ktoré je v množstve 300 kg/ha.  Príprava pôdy 
pre bylinný a parkový trávnik je rovnaká. 

Trávniky  budú  založené  výsevom  trávnou  sejačkou.  Trávne  osivo  bude 
zasadené  do  hĺbky  max.  1  cm.  Pôdu  je  potrebné  pred  výsevom  pripraviť 
prevzdušnením a prípadným obohatením o živiny. Po výseve je dôležité valcovanie, 
aby  sa  semeno  zapravilo  do  pôdy.  Podmienkou  ujatia  trávnika  je  dostatočná 
zálievka po výseve, ktorá musí byť pravidelná, aby nedošlo k zaschnutiu trávneho 
osiva. 
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Parkový trávnik sa prvý krát  pokosí  po dosiahnutí  výšky 10 cm o polovicu 
výšky na 5 cm.

4.3 OSADENIE MOBILIÁRU
Prevažná časť  druhov mobiliáru  sa  kotví  do betónového základu.  Základ v 

celkovej výške aj  s podkladovými vrstvami nesmie prečnievať nad vrchnú úroveň 
materiálu, v ktorom je osadený. Základy mobiliáru v oblastiach spevnenej plochy 
dlažby  a  mlatu  musia  byť  na  stavbe  vyhotovené  skôr  ako  vyhotovený  mlat  či 
položená dlažba. Väčšina zariadenia komunitnej záhradky je len voľne uložená. 

Bližšie informácie sú obsiahnuté v katalógu výrobkov. 

V  prípade  potreby  vyhotovenia  atypického  základu  kvôli  potenciálnym 
kolíziám, tento detail bude usmernený dodávateľom modelu mobiliáru. AD musF byť 
o tejto situácii upovedomenE a navrhnutE detail musF odsúhlasiť! 

5 NÁSLEDNÁ ÚDRŽBA

5.1 VŠEOBECNÉ ÚKONY
Dôležitou  podmienkou  ujatia  výsadieb  drevín  a  trávnika  ako  i  optimálneho 

rastu je náležitá starostlivosť po realizácii, hlavne zálievka počas letných mesiacov v 
závislosti od množstva zrážok a pravidelná kosba trávnika. Vzrastlé stromy vyžadujú 
okrem pravidelnej  zálievky  aj  hnojenie.  Pou#it�  substr$ty  pre  v%sadbu  drev�n  by 
pod&a  predpokladov  mali  zabezpe�i'  plnohodnotn%  zdroj  #iv�n  po  cel)  dobu 

navrhnutej  rozvojovej  a  udr#iavacej  starostlivosti  –  5tich  rokov.  V  pr�pade  zl�ho 
v%voja (rastu) vysadzovan�ho stromu je vhodn� na z$klade p�dneho rozboru zisti' 
aktu$lny stav #iv�n v p�de a pod&a zisten%ch hodn�t pr�padne ch%baj)ce l$tky v r$mci 
hnojenia  doplni'.  Naplnenie  tohto  predpokladu je  dodanie  nekvalitn%ch substr$tov 
dod$vate&om, �o sa m�#e prejavi' a# po nieko&k%ch rokoch. 

Pri  kompaktných  kríkových  porastoch  je  nutná  ochrana  proti  škodcom  a 
chorobám vhodnými postrekmi a zásahmi.  Údržbu objektu vegetačných úprav musí 
vykonávať odborná Rrma podľa potreby jednotlivých vegetačných prvkov.

Dodávateľ  krajinárskych  úprav  navrhne  plán  údrGby  s  podrobnEm 
harmonogramom. Plán údrGby bude odsúhlasenE investorom a projektantom 
krajinárskych úprav. 

Každú jar prebehne jednorazová jarná údržba, upratovanie po zime. Záhony 
budú  vyčistené  od  suchých  častí.  Traviny  a  trvalky  budú  ostrihané  v  správnom 
agrotechnickom  termíne  a  podľa  počasia.  Zo  záhonov  budú  odstránené  všetky 
odpadky.  V  neposlednom  rade,  prebehne  kontrola  mulča  s  jeho  potrebným 
doplnením a rovnomerným rozprestretím po plochách záhonov.

Všetok odstránený prírodný materiál bude bezodkladne zlikvidovaný. Keďže sa 
v  rámci  riešeného  územia  nachádzajú  kompostéry,  budú  týmto  materiálom 
prednostne naplnené. Všetky ostatné zostatkové časti budú naložené a odvezené na 
skládku. 

V  prípade  čiastočného  vyschnutia  (časť  koruny  alebo  hlavné  vetvy)  alebo 
odumretia kultúrnej časti stromu počas záručnej lehoty na realizované dielo, bude v 
najbližšom vhodnom agrotechnickom termíne nahradený stromom novým. Výpadok 
okrasných trvaliek z dôvodu nekvalitného materiálu, zle vykonanej výsadby alebo 
starostlivosti bude plne nahradený. Okrem toho bude prebiehať dosadba 15% rastlín 
podľa  osadzovacieho  plánu,  ako  náhrada  za  rastliny  ukradnuté,  poškodené 
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vandalstvom  alebo  psím  močom.  Postup  realizácie  náhradných  výsadieb  bude 
konzultovaný a odsúhlasený investorom – bude sa riadiť predkladanou projektovou 
dokumentáciou! 

Polievanie  vysadenEch  stromov,  krov,  pôdopokryvnEch  drevFn  a  trávnikov: 
v závislosti na počasí, predpoklad 12 x za rok:

stromy 50 l/ ks za 1 týždeň

kry 10 l/ ks za 1 týždeň

trvalkové záhony 20 l/ 1 m² za týždeň

trávniky 10 l/ 1 m² za 1 týždeň

5.2 ŠPECIFICKÁ STAROSTLIVOSŤ O JEDNOTLIVÉ DRUHY VEGETÁCIE
5.2.1 STROMY

Je treba zabezpečiť pravidelnú zálievku počas celého vegetačného obdobia v 
dávke 50 l/ks minimálne 2x mesačne, v období dlho trvajúceho sucha 1x týždenne, 
po 1-2 rokoch v 1-4 (5) rokoch. 

Každý rok prebehne pravidelná kontrola stavu dreveného kotviaceho systému. 
Odstránené alebo zničené prvky budú nahradené novými prvkami a strom bude ku 
kotviacemu systému znovu uviazaný. Kotvenie bude podporovať rovný rast stromov 
po dobu 3 rokov. V štvrtom roku bude odstránený drevený kotviaci systém a povrch 
stromovej misy bude doplnený o mulčovací materiál a začistený. Odstránené koly 
budú odvezené a zlikvidované. 

Stav pevnosti úväzkov bude kontrolovaný 2 x ročne a v prípade potreby bude 
úväzok  znovu  previazaný  -  predpoklad  1  x  ročne.  Úväzok  bude  podľa  potreby 
dotiahnutý  alebo  v  prípade  priberania  kmeňa  povolený.  Všeobecne  dlhodobé 
uviazanie stromu nie je vzhľadom k oslabeniu prirodzenej pevnosti kmeňa žiaduce. 
Úväzok  bude  v  prípade  zdravého  vývoja  stromov  odstránený  po  4  rokoch  po 
výsadbe spoločne s dreveným kotviacim systémom. 

Po  celú  dobu  rozvojovej  starostlivosti  bude  pravidelne,  min.  1  x  za  rok, 
kontrolovaný zdravotný stav stromov. V prípade napadnutia drevín škodcom alebo 
nejakou  chorobou  budú  stromy  adekvátne  ošetrené  a  to  tak,  aby  sa  zabránilo 
odumretiu jedincov alebo rozšíreniu nákazy či parazitov. 

U vysadených stromov je počítané s výhradne odborným výchovným rezom vo 
vhodnom agrotechnickom termíne. Súčasťou odborného výchovného rezu bude aj 
úprava koruny podľa habitusu daného taxónu tak, aby v budúcnosti nedochádzalo k 
tvorbe zlého vetvenia apod. 

Výchovný rez sa bude vykonávať u novo vysadených stromov 1 x ročne podľa 
aktuálneho  stavu.  Pravidelne  1x  ročne  budú  odstraňované  výmladky  z  kmeňa  a 
koreňovej  výmladky,  taktiež  budú  odstraňované  prípadné  suché  a  poškodené 
konáre. 

Pri druhu  Amelanchier ‚Ballerina‘ bude spravený prvný výchový rez tak, aby 
minimálna výška nasadenia koruny bola 1,7-1,8 m nad zemou. V priebehu rokov sa 
bude priechodná výška upravovať až na 2-2,2 m nad zemou. 

V etky  opatrenia  bud) vykon$van� hladk%m rezom a  rany  bud) adekv$tne 

o etren�.  V etky  rezy  vykon$va  arborista  s  certifik$tom ETW,  ISA alebo  CCA  – 
arborista  stromolezec.  V etok  odstr$nen%  materi$l  bude  bezodkladne  nalo#en%, 
odvezen% na skl$dku a zlikvidovan%. 
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5.2.2 Kry
Skupiny kríkov je potrebné do doby úplného zapojenia pravidelne odburiňovať 

–  cca  4x  ročne.  Po  zapojení  bude  prevedená  kontrola  2x  ročne  –  v  prípade 
odburinenia,  zastrihnutia  odumretých  a  poškodených  vetví,  úprava  tvaru  kríkov 
zastrihnutím  v  prípade,  že  sa  budú  príliš  rozrastať.  U  strihaných  živých  plotov 
udržiavame  požadovaný  tvar  a  výšku/  (strihame  2  –  3x  ročne).  Dohnojenie 
viaczložkovým hnojivom je možné cca za 5 rokov.

5.2.3 Trvalkové záhony s okrasnEmi trávami a cibuľovinami
Najdôležitejšou činnosťou v záhonoch je pravidelné odburiňovanie. V prvých 2 

rokoch  realizujeme  odburinenie  záhona  3x/rok  vrátane  naloženia  odpadu  a  jeho 
odvozu. Odburiňovanie musí vykonávať pracovník, ktorý spoľahlivo dokáže rozoznať 
kultúrne  vysadené druhy  od burín.  Výsadbové plochy  budú postupne zarastať  a 
bude sa znižovať intenzita nutnosti plieť (3, 3, 2, 2, 1 x za rok). Buriny sa musia skoro 
a vhodne odstrániť aby nezničili rastlinu. 

V prvom roku je taktiež potrebné skontrolovať, či sa jedná o správne vysadené 
rastliny podľa návrhu. V prípade zistenia nedostatku, je potrebné, aby autor projektu 
rozhodol o výmene alebo ponechaní iného druhu. 

Pod každoročnou údržbou možno rozumieť zostrih rastlín na jar pred rašením. 
K strihu tráv pristupujeme až po zime preto,  že ich suché  listy steblá sú pre ne 
vlastne  izoláciou,  ochranou  pred  zrážkovou  vodou,  ktorá  by  sa  po  ostrihaní 
hromadila v dutých steblách. Trávy je nutné strihať každý rok.

Záhradnícka  Rrma  bude  vykonávať  starostlivosť  počas  dvoch  rokov.  Po 
vyčistení a odburinení záhona bude mulčovacia / krycia vrstva urovnaná do jednej 
roviny.  Pestovateľská  plocha  bude  pravidelne  čistená  od  odpadkov  a  nečistôt. 
Intenzita upratovania bude po celú dobu rozvojovej starostlivosti v intervale 12 x / 
rok, vrátane hrabania lístia.

5.2.4 ÚdrGba trávnika
Po realizácii sa trávnik ďalej ošetruje, t.j. zalieva, prihnojuje, odburiňuje a kosí. 

Pozostáva zo súboru činností, ktoré  sa pravidelne opakujú. Najčastejšou z nich je 
zavlažovanie. Zavlažujeme veľkým objemom vody minimálne dva razy do týždňa, 
počas letných horúčav denne.  Po vzídení  trávnik  kosíme od apríla  do októbra - 
termín začiatku i ukončenia, ako i interval medzi každým kosením závisí od danej 
lokality a od počasia - teploty, vlahy. Prvé kosenie parkového a bylinného trávnika sa 
robípo  10-12  dňoch  vysiatia.  Predpokladá  sa,  že  výška  trávnika  bude  v  dobe 
kosenia minimálne 10 – 12cm.

Pravidelným  kosením  a  odstraňovaním  zelenej  hmoty  z  trávnika  sa 
odčerpávajú živiny z pôdy. Ak chceme zachovať pekný vzhľad trávnika, musíme ho 
pravidelne prihnojovať. Hnojiť sa začína vždy na jar (IV-V), pričom sa hnojí 2-3 krát 
počas  sezóny,  najlepšie  hnojivami  špeciálne  určenými  na  hnojenie  trávnika  s 
obsahom dusíka.

Po čase sa v poraste tvorí mach a trávna plsť, ktoré veľmi zhoršujú podmienky 
na  ďalší  rast  trávy.  Odstraňujeme  ich  vertikutáciou  –  vertikálnym  prerezávaním 
mačiny, ktorým zbavujeme porast plste a usadených organických zvyškov. Tie by 
časom pri zemi vytvorili kompaktnú nepriepustnú vrstvu. Prerezanie - vertikutácia je 
prerezanie  trávneho  drnu  do  hĺbky  5  cm,  ktorým  sa  rozrušuje  stvrdnutý  drn  a 
odstraňujú staré buriny z trávnika (vytrhanú plsť vyhrabeme). 

Na odstránenie jednoročných burín stačí pravidelné kosenie. Optimálny počet 
kosieb pre parkový trávnik je  5 až 8 kosieb za rok.  Optimálny počet kosieb pre 
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trávobylinný trávnik je 1 až 2 kosby za rok, ideálne jedna v prvej polovici júna a 
druhá v októbri.

5.3 ZÁVLAHOVÝ SYSTÉM
 Zavlažovací systém zaisťuje automatickú závlahu v areáli Muchovho námestia 

v Bratislave. Trávnaté plochy sú navrhnuté so závlahou výsuvnými postrekovačmi 
Rain  Bird  (alebo  ekvivalent)  RD  1804-S-P45.  Na  postrekovače  radu  1804  budú 
inštalované trysky RVAN (alebo ekvivalent) s vyrovnanou zrážkovou výškou (15mm 
na m2/hod)  .Všetky postrekovače sú rozmiestnené na dostrek a tvoria štvorcový 
spon. Závlahu výsadieb v záhonoch zabezpečuje povrchové kvapkovacie potrubie 
Rain Bird (alebo ekvivalent)  XF Dripline s  kvapkovačmi s  kompenzáciou prietoku 
2,3l/hod.Stromy  vysadené  v mláte  budú  zavlažované  pomocou  koreňových 
zavlažovačov RWS.

Automatické ovládanie bude riadené modulárnou ovládacou jednotkou ESP-
Me3 a skupinou elektroventilov v šachtách rozmiestnených v areáli podľa projektovej 
dokumentácie.  Ovládacia  jednotka  bude  umiestnená  v samostatne  stojacej 
rozvádzacej  skrinke.  V  mieste  zaznačenom v  PD.  Pre  blokovanie  závlahy  počas 
prirodzených zrážok je navrhnuté čidlo zrážok. Umiestnenie čidla zrážok sa upresní 
počas realizácie, navrhujeme umiestnenie na stĺp verejného osvetlenia. 

Zdrojom vody pre závlahu bude studňa, v ktorej  bude umiestnené ponorné 
čerpadlo  Grundfos  SP  3A-18  alebo  jeho  ekvivalent.  Závlaha  sa  bude  napájať  v 
armatúrovej šachte v mieste zaznačenom v PD. Čerpacia technika nie je súčasťou 
dodávky závlah.

Potrebný tlak a prietok v mieste napájanie : H=50m Q=3,0m3/hod

Od miesta  napojenia  bude  vedený  hlavný  rad  potrubia  HD-PE 100  40x2,4 
PN10  ku  skupinám  elektromagnetických  ventilov,  umiestených  v  plastových 
šachtách. V týchto šachtách bude na potrubie Inštalované elektroventily ( 1"). Na 
týchto odbočkách sa rozvetvia sekčné potrubia. 

balej  bude  vedené  sekčné  potrubie  LD-PE  40  32x2,0  PN6  na  ktoré  budú 
napojené výsuvné postrekovače a kvapková závlaha.

V miestach podchodu pod spevnenými plochami bude potrubie umiestnené do 
chrániaceho potrubia KOPOFLEX 110mm.

Vzhľadom k tomu, že sa jedná o plytko uložený letný vodovod je nevyhnutné 
celý systém na zimné obdobie dokonale odvodniť pomocou stlačeného vzduchu.

Podrobnejšie je táto problematika popísaná v dokumentácii časti D01.

6 POPIS VPLYVOV STAVBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

6.1 VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Z celkového pohľadu do budúcna, realizáciu zámeru možno hodnotiť pozitívne, 

nakoľko  zámer  ponúkne  možnosť  vytvorenia  podmienok  pre  rozvoj  v  lokalite 
prostredníctvom  kvalitného  verejného  priestranstva.  Plánovanými  stavebnými  a 
vegetačnými úpravami sa vytvorí  esteticky pôsobivý mestský obytný priestor,  čo 
pozitívne ovplyvní krajinný obraz lokality a celkovú bezpečnosť v území. 

Z  hľadiska  časového  priebehu  pôsobenia  očakávaných  vplyvov  danej 
prevádzky z hľadiska životného prostredia je potrebné tieto rozdeliť do dvoch etáp:
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 etapa vEstavby -  treba počítať s prašnosťou, primeranou hlučnosťou 
vplyvom  prevádzky  nákladnej  techniky  a  z  toho  vyplývajúceho 
znečistenia okolia stavby po dobu výstavby,

 etapa prevádzky - nenesie so sebou žiadne väčšie prevádzkové riziká 
znečisťovania okolitého prostredia.

6.2 VPLYV NA PRÍRODU A KRAJINU
Na  území  predkladaného  investičného  zámeru  sa  nenachádzajú  chránené 

územia, pamiatkové rezervácie a zóny. Chránené územia prírody v zmysle zákona, 
navrhované územia európskeho významu a navrhované chránené vtáčie územia sú 
mimo dosahu stavebných aktivít spojených s realizáciou navrhovanej investície.  Ani 
jedno  z  týchto  chránených  území  nebude  výstavbou,  ani  prevádzkou  priamo 
ovplyvnené.  

Plánovanou výsadbou novej  vzrastlej  zelene na ploche parku a  vytvorením 
vegetačných úprav na verejných priestranstvách sa celkovo zlepši  stav  zelene a 
vegetácie na území investičného zámeru vzhľadom na súčasný stav. Rovnako tieto 
úpravy pozitívne ovplyvnia aj kvalitu zelene v širšom území.

6.3 MAXIMÁLNE PRODUKOVANÉ MNOŽSTVO, DRUHY ODPADOV, EMISIÍ PRI 
VÝSTAVBE A ICH LIKVIDÁCIA

Stavebný objekt neohrozuje svojim umiestnením a riešením životné prostredie. 
Pri  zariadení  staveniska a realizácii  výstavby sa kladie veľký dôraz na dodržanie 
všetkých  zákonov,  vyhlášok  a  nariadení  vydanými  ministerstvom  životného 
prostredia,  t.j.  ochrana  ovzdušia,  ochrana  vôd,  ochrana  zelene  a  odpadové 
hospodárstvo stavby.

Na stavenisku sú vykonávané práce, ktorých charakter môžeme zaradiť medzi 
malé zdroje znečistenia ovzdušia.

Územie stavby je v 1.  stupni  ochrany z hľadiska ochrany prírody a krajiny. 
Nenachádzajú sa v ňom chránené územia, ochranné pásma alebo stromy, ani žiadne 
vzácne alebo ohrozené živočíchy a rastliny.

Predpokladá sa s tvorbou stavebného odpadu. Ten bude triedený v nádobách 
na to určených a neskôr premiestnený na skládku odpadov. Podrobnejšie je táto 
problematika špeciRkovaná v prílohe technickej správy: Asanácia SO 23.01.

7 ZÁSADY BEZPEČNOSTI

7.1 BEZPEČNOSŤ PRI UŽÍVANÍ STAVBY
Odporúčame prevádzkovateľovi vykonávať pravidelné kontroly a uskutočňovať 

ich  podľa  potreby  vyplývajúcej  z  umiestnenia  zariadenia,  technickej  náročnosti, 
frekvencie  používania  a  miery  prípadného vandalizmu na  konkrétnom stanovisku 
detského ihriska. Bežná kontrola spočíva vo vizuálnom posúdení stavu zariadení a 
povrchu  plochy  ihriska  a  zistení  či  nedošlo  k  poškodeniu  jednotlivých  dielov, 
uvoľneniu konštrukcií a mechanických spojov medzi jednotlivými dielmi, opotrebeniu 
sietí. Taktiež odporúčame zabezpečiť čitateľnosť prevádzkového poriadku ihriska.

V  prípade  že  pracovník  zistí  pri  kontrole  závadu,  ktorá  by  mohla  byť 
nebezpečná,  odporúčame  zabezpečiť  zariadenie  proti  vstupu  detí.  Odporúčaný 
počet  bežných  kontrol  je  minimálne  1× za  dva  týždne.  Okrem  bežných  kontrol 
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odporúčame podrobné prevádzkové kontroly, ktoré by mali vykonávať kvaliRkované 
osoby kvartálne. Prevádzková kontrola spočíva v činnostiach bežnej kontroly, ďalej 
dôkladnej  kontroly  celej  zostavy  a  fyzickým  zaťažením  exponovaných  častí  sa 
preveruje stav najviac zaťažených spojov, pevnosť konštrukcie, a pod.

KvaliRkovaný pracovník prevedie kontrolu: 

 stability a stavu namáhaných spojov, úchytov a priečnych líšt výlezov, 
sietí pokiaľ sú inštalované, otvorov v konštrukciách a hrán,

 povrchu konštrukcií a prvkov z hľadiska opotrebenia.

Doporučená množstvo kontroly je minimálne 1× za 3 mesiace, s prihliadnutím 
k frekvencii používania a charakteru miesta inštalácie. Bežnú a prevádzkovú kontrolu 
vykonáva osoba so zodpovedajúcou kvaliRkáciou určená prevádzkovateľom.

Upozornenie pre prevádzkovateľa detského ihriska

Vykonávanie  povinných ročných odborných technických kontrol  (OTK)  musí 
vykonávať  oprávnená osoba (výrobca alebo revízny technik). Vzhľadom k tomu, že 
dochádza  ku  stálemu  dopĺňaniu  noriem  a  obzvlášť  preto,  že   zachovanie 
bezpečnosti  je  prvoradou  úlohou  a  povinnosťou   prevádzkovateľa,  odporúčame 
spolupracovať  na  kontrolách  ihrísk  s  výrobcami  a  certiRkovanými  revíznymi 
technikmi. 

Minimálne 1× ročne je podľa STN EN 1176 nutné  vykonávať hlavnú kontrolu 
stavu detského ihriska. 

Na  základe  výsledkov  hlavnej  kontroly  sa  posúdi  počet  predchádzajúcich 
druhov  kontrol  a  prípadne  upraví  plán  bežných  a  prevádzkových  kontrol  na 
nasledujúce obdobie.

Poverený pracovník vykoná: 

 komplexne  zhodnotí  stav  zariadenia  ihrísk  a  povrchov  ihrísk, 
opotrebenie jednotlivých prvkov zariadení,

 posúdi  zistené  nedostatky z  hľadiska celkovej  doby prevádzky a ich 
opakovateľnosti,

 podá návrh  na  opatrenia  ku  zvýšeniu  bezpečnosti  ihriska  a  herných 
zostáv  vyplývajúci  zo  záznamov  bežnej  a  prevádzkovej  kontroly  a 
vlastných zistení.

7.2 BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI
Pred začatím zemných prác je dodávateľ povinný včas zabezpečiť vytýčenie 

inžinierskych  sietí  tak,  aby  nedošlo  k  ich  poškodeniu.  Postup  prác  je  potrebné 
koordinovať s investorom.

Dodávateľ  stavebných  prác  zabezpečí  ich  realizáciu  tak,  aby  tieto  boli 
vykonávané  v  súčinnosti  s  platnou  legislatívou  v  oblasti  bezpečnosti  a  ochrany 
zdravia pri práci.

Návrhy bezpečnostných opatrení sa riadia najmä: 

 zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v 
znení neskorších predpisov, 

 vyhláškou  č.  147/2013  Z.  z.,  ktorou  sa  ustanovujú  podrobnosti  na 
zaistenie  bezpečnosti  a  ochrany  zdravia  pri  stavebných  prácach  a 
prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti  o odbornej  spôsobilosti  na 
výkon niektorých pracovných činností, 
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 nariadením vlády č. 396/2006 Z. z., o minimálnych bezpečnostných a 
zdravotných požiadavkách na stavenisko, 

 vyhláškou  č.  508/2009  Z.  z.  ktorou  sa  ustanovujú  podrobnosti  na 
zaistenie  bezpečnosti  a  ochrany  zdravia  s  technickými  zariadeniami 
tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými, 

 nariadením  vlády  SR  č.  387/2006  Z.  z.  o  požiadavke  na  zaistenie 
bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci.

V zmysle týchto nariadení je stavebník povinný zabezpečiť Plán bezpečnosti a 
ochrany zdravia na stavbe.Pred začiatkom prác na realizácii objektu musia byť všetci 
pracovníci poučení o ochrane zdravia a bezpečnosti práce na stavenisku. Pri práci 
musia  používať  predpísané  ochranné  a  pracovné  pomôcky.  Taktiež  musí  byť 
vhodným spôsobom zabránený vstup na stavenisko nepovolaným osobám. Hranice 
staveniska musia byť viditeľne označené.

V Bratislave, august 2024
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