

## Pakiet: 5S

Leśnictwo	Adres leśny	akt. adr.	Rok założenia uprawy	Grupa czynności (założenie uprawy)	Wersja planu	powierzchnia uprawy (ha)
Płoki	02-07-1-05-168 -c -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,61
Płoki	02-07-1-05-170 -c -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,63
Płoki	02-07-1-05-173 -f -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	3,05
Płoki	02-07-1-05-174 -c -01	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,06
Płoki	02-07-1-05-201 -g -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,67
Płoki	02-07-1-05-203 -a -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	2,17
Płoki	02-07-1-05-203 -f -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,74
Płoki	02-07-1-05-203 -i -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	2,71
Płoki	02-07-1-05-205 -g -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	3,48
Płoki	02-07-1-05-238 -f -00	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	3,71
Płoki	02-07-1-05-250 -a -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	3,26
Płoki	02-07-1-05-253 -i -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	2,68
Płoki	02-07-1-05-253 -j -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	2,79
Płoki	02-07-1-05-254 -b -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	2,31
Płoki	02-07-1-05-254 -f -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,76
Płoki	02-07-1-05-254 -h -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,1
Płoki	02-07-1-05-256 -a -00	T	2023	ODN-LUK	wykonane	0,28
Płoki	02-07-1-05-256 -c -00	T	2023	ODN-LUK	wykonane	0,25
Płoki	02-07-1-05-257 -d -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	5,43
Płoki	02-07-1-05-260 -g -00	T	2021	ODN-LUK	wykonane	0,15
Płoki	02-07-1-05-261 -h -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	2,26
Płoki	02-07-1-05-262 -c -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,47
Płoki	02-07-1-05-263 -b -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,98
Płoki	02-07-1-05-263 -d -01	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,81
Płoki	02-07-1-05-265 -a -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,08
Płoki	02-07-1-05-265 -h -00	T	2024	ODN-ZRB	plan zasadn.	0,72
Płoki	02-07-1-05-266 -g -01	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,74
Płoki	02-07-1-05-266 -h -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	2,27
Płoki	02-07-1-05-266 -i -00	T	2024	ODN-LUK	wykonane	0,15
Płoki	02-07-1-05-266 -k -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	2,9
Płoki	02-07-1-05-268 -j -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	2,82
Płoki	02-07-1-05-270 -a -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	2,55
Płoki	02-07-1-05-270 -c -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	3,56
Płoki	02-07-1-05-278 -b -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,88
Płoki	02-07-1-05-279 -a -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	1,11

Płoki	02-07-1-05-280 -b -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	1,22
Płoki	02-07-1-05-280 -f -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	3,88
Płoki	02-07-1-05-281 -f -01	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,04
Płoki	02-07-1-05-282 -a -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	4,63
Płoki	02-07-1-05-282 -f -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	1,9
Płoki	02-07-1-05-283 -g -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	0,7
Płoki	02-07-1-05-283 -i -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,96
Płoki	02-07-1-05-286 -d -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	1,96