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Identifika¢né tidaje uchidzaéa

Obchodné meno: Sayrus s.r.o.

pravna forma: spolo¢nost’ s rué¢enim obmedzenym

registracia; spolo¢nost’ zapisana v Obchodnom registri Okresného siidu Bratislava I,
oddiel Sro, vlozka ¢islo: 139069/B

Sidlo: Slovnaftska 106/12354, Bratislava — Podunajské Biskupice 821 07

Statutdrny organ: Ing. Jana Babicovi — konatel’ka spolo¢nosti

1CO: 36 278 211

DIC: 2022103908

IC DPH: SK2022103908

Bankové spojenie: SK1709000000005116779864

Kontaktna osoba pre elektronicki aukcin: Ing.Jana Babicova
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SAYRUS Sayrus s.r.o. IC0: 36278211
Slovnaftska 106/12354 DIC: 2022103908
821 07 Bratislava 1& DPH: SK 2022103908

CESTNE VYHLASENIE UCHADZACA

Dolu podpisany §tatutimy organ pravnickej osoby:

obchodné meno: Sayrus s.r.o.

so sidlom: Slovnaftska 106/12354, 821 07 Bratislava- Podunajské Biskupice

ICO: 36278 211

IC DPH: SK2022103908

pravna forma: spolocnost’ s ru¢enim obmedzenym

registracia: spolo¢nost’ zapisand v Obchodnom registri Okresného sidu Bratislava I,

oddiel Sro, vlozka ¢islo: 139069/B
v mene ktorej kona:  Ing. Jana Babicova - konatel’ka spolo¢nosti

tymto destne vyhlasujem, Ze spifiam vietky podmienky tiéasti uréené verejnym obstaravatelom a
poskytnem verejnému obstaravatel'ovi na poZiadanie doklady, ktoré som tymto ¢estnym vyhlasenim
nahradil k zdkazke vyhlasenej vo Vestniku verejného obstardvania Vestnik ¢.29/2020 — 04.02.2020

pod zn. 7400 -WYP na predmet zdkazky:

»ZvySovanie energetickej ifinnosti administrativnej budovy -
Obecného tradu a Kultirneho domu — Druzstevna pri Hornade

11

V Bratislave, dita 06. 03. 2020

Ing. Jana Babicova
konatel'ka spolo&nosti

Sayrus s.r.o.
Obchodny register: Telefon: Bankové spojenie:
Okresny std Bratislava |, +421 905 681 575 VUB: SK10 0200 0000 0021 0961 7556
oddiel Sro, vlozka ¢&islo: 139069/8 E-mail: info@sayrus.sk SLSP: SK17 0900 0000 0051 1677 9864

www.sayrus.sk



ZMLUVA O DIELO
na realizaciu stavby:

»ZvySovanie energetickej ucinnosti administrativnej budovy - Obecného tradu a Kultirneho

domu - DruZstevna pri Hornade*

uzatvorena podla ustanovenia § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb., Obchodny zakonnik, v platnom

zZnent,

uzatvorena medzi nasledovnymi Zmluvnymi stranami:

Objednavatel:

Nazov: Obec Druzstevna pri Hornade

Sidlo: Hlavna 38, 044 31 Druzstevna pri Hornade
ICO: 00324 116

DIC: 2021235920

Bankové spojenie: VUB, a. s.

IBAN: SK22 0200 0000 0017 8053 7953

SWIFT: SUBASKBX

V mene ktorej kona:  Ing. Jan Juhas, starosta

(dalej ako ,,Objednavatel’™)

a

Zhotovitel:

Obchodné meno: Sayrus s. r. o.

Sidlo: Slovnaftska 106/12354, 821 07 Bratislava - mestska &ast Podunajské
Biskupice

ICO: 36 278 211

DIC: 2022103908

IC DPH: SK2022103908

IBAN: SK17 0900 0000 0051 1677 9864

Pravna forma: spolocnost s ru¢enim obmedzenym

V mene ktorej kona:  Ing. Jana Babicovd

zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava /. oddiel: Sro, vlozka Cislo: 139069/B

(dalej ako ,,Zhotovitel™)

PREAMBULA

A)

C)

Dia [doplni verejny obstardvatel v rdmci postupu pred Uzatvorenim zmluvy] bola zo strany
Objednavatela vystupujiceho v pravnom postaveni verejného obstaravatela podla Zakona
o verejnom obstaravani vyhlasena sutaZ na obstaranie podlimitnej zakazky - stavebné prace:
~ZvySovanie energetickej Ucinnosti administrativnej budovy - Obecného dradu
a Kultirneho domu - DruZstevnd pri Horndde“ ktorej vyzva bola uverejnena diia [bude
doplnené v rdmci postupu pred uzatvorenim zmluvy] vo Vestniku verejného obstaravania C.
[bude doplnené v ramci postupu pred uzatvorenim zmluvy] pod oznacenim [bude doplnené
v ramci postupu pred uzatvorenim zmluvy] (dalej aj ako ,,Stut'az*);

Ponuka Zhotovitela predlozena do SUtaze bola na zaklade podmienok a kritérii Sutaze
vyhodnotena ako Uspesna a Objednavatel tto Ponuku Zhotovitela prijal;

Predmet plnenia tejto Zmluvy bude z 95% financovany z nenavratného finanéného prispevku
Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky poskytnutého verejnému
obstaravatelovi prostrednictvom Slovenskej inovacnej a energetickej agentGry (dalej len
»Poskytovatel NFP“) v ramci programu Kvalita Zivotného prostredia, kod vyzvy: OPKZP-PO4-
SC431-2017-19 a z vlastnych prostriedkov verejného obstaravatela.

Vzhladom na vysSie uvedené sa Zmluvné strany dohodli a uzatvaraji tdto Zmluvu v nasledovnom

zneni:



UVODNE USTANOVENIA

Definicie

Vtejto Zmluve budi mat nasledovné vyrazy aslova napisané svelkym zaliatoénym
pismenom nizsie uvedeny vyznam:

v

»Autorsky zakon“ znamena zakon ¢. 185/2015 Z. z. Autorsky zakon v zneni neskorsich
predpisov.

»Dielo” znamena kompletné dielo tak, ako je opisané v Specifikacii predmetu zakazky
aProjektovej dokumentacii, ktoré ma byt Zhotovitelom vsulade sPonukou Zhotovitela
vykonané podla tejto Zmluvy.

»Dokumentacia Zhotovitela“ alebo jednotlivo ,Dokument Zhotovitela® znamena vietky
vypocty, vykresy, prirucky, projekty, modely, pocitaové programy (software - ak je)
a akékolvek iné dokumenty, ktoré maju byt dodané Zhotovitelom podla tejto Zmluvy.

»Experti® znamenajl zoznam expertov, prostrednictvom ktorych Zhotovitel preukazoval
splnenie podmienok Ucasti technickej alebo odbornej spdsobilosti podla sutaznych
podkladov Sitaze, a ktorych za tymto Ucelom identifikoval vo svojej Ponuke Zhotovitela.

»Harmonogram prac“ znamena harmonogram prac vypracovany a odovzdany Zhotovitelom
podla bodu 2.7 tejto Zmluvy. Po odovzdani Harmonogramu prac sa tento stane Prilohou €. 3
Zmluvy.

»Kontrolny deri“ znamena Zmluvnymi stranami dohodnuty den, pocas ktorého
Objednavatel vykona kontrolu postup vykonanych prac, stanoveny spravidla jedenkrat za
sedem (7) kalendarnych dni, resp. na zaklade dohody podla potrieb a poZiadaviek Zmluvnych
stran, podla bodu 2.4 tejto Zmluvy.

»Lehota plnenia“ znamena lehotu na vykonanie Diela uveden( v bode 2.6 tejto Zmluvy.

»Materidly“ znamenaji vsetky materialy a vyrobky, ktoré maji tvorit’ alebo tvoria sicast
Diela.

»Obciansky zakonnik” znamena zakon ¢. 40/1964 Zb. Obdiansky zakonnik v zneni
neskorsich predpisov.

»0bchodny zékonnik“ znamena zakon ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zéakonnik v zneni
neskorsich predpisov.

»Objednavatel“ znamena osobu menovant ako objednavatel v zahlavi tejto Zmluvy.

»Ponuka Zhotovitela“ znamena ponuku, ktor( Zhotovitel predloZil do SitaZe, a na zaklade
ktorej bol Zhotovitel UspeSny v SutaZi. Ponuka Zhotovitela bola vsilade so Sataznymi
podkladmi prevedena do tejto Zmluvy, ako jednotlivé ¢asti Ponuky Zhotovitela: Priloha ¢. 2
- Rozpocet Diela, Priloha €. 4 - Zoznam Subdodavatelov a Priloha €. 5 - Zoznam Expertov.
Pokial sa v tejto Zmluve nachadza odkaz na Ponuku Zhotovitela, ma sa tym na mysli podla
kontextu, Rozpocet Diela, Zoznam Subdodavatelov a/alebo Zoznam Expertov, popripade
ktorakolvek z Casti Ponuky Zhotovitela (aj celd Ponuka Zhotovitela) tak, ako bola predlozena
do Sutaze,

»Poskytovatel' NFP“ ma vyznam uvedeny v bode C) Preambuly tejto Zmluvy.

»Pravne predpisy”“ znamenaji vietky vieobecne zavdzné pravne predpisy Slovenskej
republiky a Eurdpskej Unie, vratane vietkych smernic a nariadeni kazdej legalne ustanovenej
verejnej spravy. Pravne predpisy zahfiaju aj Technické normy.

»Preberaci protokol“ ma vyznam uvedeny v bode 2.9.1. tejto Zmluvy.

»Projektova dokumentécia®“ znamena projektovii dokumentaciu pre (zemné rozhodnutie
avydanie stavebného povolenia pre stavbu ,ZvySovanie energetickej (&innosti

administrativnej budovy - Obecného Uradu a Kultdrneho domu - DruZstevna pri Hornade“
vypracovanu v auguste 2017 spolocnostou T.D.LINE, s.r.o., InZiniersko-projekéna kancelaria,



1.2

Prazska 4, 040 11 Kosice, ktora bola stcastou Sutaznych podkladov a je sicastou Prilohy C.
1 tejto Zmluvy.

»Rozpocet” znamena rozpocet Zmluvnej ceny - oceneny Vykaz vymer - v sulade s Ponukou
Zhotovitela, ktory tvori Prilohu €. 2 Zmluvy, t. j. ¢ast' Ponuky Zhotovitela, ktor Zhotovitel
predlozil do Sitaze, vypracovany v stlade so Sutaznymi podkladmi.

v

»Stavebny zakon“ znamena zakon ¢&. 50/1976 Zb. o Uzemnom plénovani a stavebnom
poriadku v zneni neskorsich predpisov.

»Stavenisko“ znamena miesta, kde mé byt Dielo vyhotovené, na ktoré maji byt Materialy
dodané, ako je definované v Specifikacii predmetu zakazky.

»Subdodavatel“ je hospodarsky subjekt, ktory uzavrie alebo uzavrel so Zhotovitelom
pisomnl odplatn( zmluvu na plnenie urcitej Casti tejto Zmluvy.

,Sut'az® ma vyznam uvedeny v bode A) Preambuly tejto Zmluvy.
»Sut'azné podklady“ znamenaju sutazné podklady pre Sutaz.

Specifikacia predmetu zakazky“ znamena Prilohu & 1 tejto Zmluvy. Specifikacia
predmetu zakazky Specifikuje ucel, rozsah atechnické ainé kritéria apoziadavky na
Dokumentaciu Zhotovitela, Dielo a ostatné plnenia tejto Zmluvy tak, ako ich Objednavatel
definoval v Casti B. Opis predmetu zékazky Sutaznych podkladov (pre vylicenie pochybnosti,
Specifikacia predmetu zakazky zahifia aj dokumenty, ktoré tvorili prilohy Casti B. Opis
predmetu zakazky Sutaznych podkladov).

»Technicky dozor“ znamena osobu menovanu ako technicky dozor zo strany Objednavatela.
Technicky dozor je personal Objednavatela a vykonava kontrolu prac Zhotovitela a ostatné
prava a povinnosti stanovené touto Zmluvou.

»Technické normy“ znamenajl technické normy (STN, EN, ISO) vztahujuce sa na akékolvek
prace na Diele, samotné Dielo a Materialy, a ostatné normy uvedené v Specifikacii predmetu
zakazky alebo normy definované Pravnymi predpismi.

»Vy3sia moc*“ ma vyznam uvedeny v bode 3.2.5 tejto Zmluvy.

»Zakon o verejnom obstaravani“ znamena zakon ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

»Zaruéna doba* znamena zarucn( dobu podla bodu 3.3 tejto Zmluvy.
»Zhotovitel znamena osobu menovanl ako zhotovitel v zahlavi tejto Zmluvy.
»Zmluva“ znamena tuto zmluvu o dielo v zneni vSetkych jej priloh a doplneni.
»Zmluva o NFP“ ma vyznam uvedeny v bode C) Preambuly tejto Zmluvy.

»Zmluvna cena“ znamena konecn( pevnl cenu, za vyhotovenie adokonCenie Diela
a odstranenie akychkolvek vad Diela a poskytnutie ostatnych plneni na zaklade tejto Zmluvy
vratane DPH uvedent v bode 3.1.2 tejto Zmluvy.

»Zmluvna strana“ znamena Objednavatela alebo Zhotovitela podla kontextu. V pripade
oznacenia ako Zmluvné strany, zahfna tento pojem aj Objednavatela aj Zhotovitela.

Vyklad Zmluvy a pojmov

Ak z kontextu Zmluvy nevyplyva nieco iné alebo v Zmluve nie je vyslovene uvedené inak, pre
vyklad Zmluvy a pojmov platia nasledovné pravidla:

a) slova v jednotnom Cisle zahfiaju aj ich mnozné Cislo a naopak;
b) slova v muzskom rode zahffiaju aj ich Zensky rod a naopak;

c) nazvy bodov alebo nadpisy alebo vysvetlujice poznamky, ktoré sa uvadzaju v tejto
Zmluve, sliZia iba pre lepSiu orientaciu apri vysvetlovani podstatnych podmienok
a ustanoveni tejto Zmluvy sa nebudu brat’ do Gvahy;
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d) prilohy Zmluvy tvoria jej neoddelitelnt stcast, pricom v pripade rozporov medzi textom
Zmluvy a znenim priloh Zmluvy plati, Ze znenie Zmluvy ma prednost’ pred znenim jej
priloh;

e) den sa rozumie kalendarny den, pokial Zmluva neurcuje inak;

f)  osobou sa rozumie aj pravnicka aj fyzicka osoba, vratane jej pravneho nastupcu.

Poradie zavdznosti dokumentov

Ustanovenia tejto Zmluvy ajej priloh je potrebné vykladat, ako vzajomne sa dopliujice
a vysvetlujice, t. j. opomenutia zavazkov v nadradenych dokumentoch nespdsobuji zanik
zavazkov ustanovenych v dokumentoch niZsej zavaznosti. Pre Gcely vykladu a interpretacie
tejto Zmluvy ajej priloh budi mat nizZie uvedené dokumenty nasledovné poradie
zavaznosti:

a) Zmluva,

b) Rozpocet Diela, Zoznam Subdodavatelov, Zoznam Expertov,

c) Specifikacia predmetu zakazky,

d) Harmonogram prac.

Predmet Zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy st najmé, nie viak vylucne, nasledovné zavazky Zhotovitela:

a) Zhotovitel je povinny vyhotovit a dokoncit' pre Objednavatela Dielo v sulade s Ponukou
Zhotovitela, Projektovou dokumentaciou, Specifikaciou predmetu zakazky, Zmluvou
a Pravnymi predpismi, a odstranit’ na Diele akékolvek vady, a to v Lehote plnenia;

b) Zhotovitel je povinny riadne vyhotovené a dokoncené Dielo Objednavatelovi odovzdat
v stilade s postupmi a podmienkami podla tejto Zmluvy;

c) Zhotovitel je povinny dodat’ Materialy a Dokumentaciu Zhotovitela uveden( v Zmluve,
ktoré su potrebné pre riadne vyhotovenie a dokoncenie Diela a odstranenie vad na Diele
a prevadzku Diela;

Predmetom tejto Zmluvy st najma, nie vsak vylucne, nasledovné zavazky Objednavatela:

a) Objednavatel je povinny za riadne vykonané Dielo a ostatné plnenia na zaklade tejto
Zmluvy Zhotovitelovi zaplatit Zmluvn( cenu v slade s touto Zmluvou;

b) Objednavatel je riadne vykonané Dielo povinny v silade s ustanoveniami tejto Zmluvy
prevziat;

c) Objednavatel je povinny Zhotovitelovi poskytn(t' vSetku sicinnost’ tak, aby Zhotovitel
mohol Dielo a/alebo ktorlkolvek ¢ast' plnenia na zaklade tejto Zmluvy vykonat riadne
avcas.

Predmetom tejto Zmluvy je aj Uprava vsetkych ostatnych prav a povinnosti Zmluvnych stran
spojenych s riadnym plnenim tejto Zmluvy alebo v stvislosti s nou.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze vrozsahu, vakom to je mozné pri vynaloZeni vsetkej odbornej
starostlivosti preskimal a detailne sa oboznamil so vSetkymi podkladmi, Udajmi a
informaciami, ktoré poskytol Objednavatel, vratane Projektovej dokumentéacie. V pripade,
ak Zhotovitel zisti akUkolvek chybu, prip. nedostatok tychto podkladov, ktor( ani pri
vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohol zistit v case pred podpisom tejto Zmluvy, je
povinny tuto skutocnost’ bezodkladne oznamit’ Objednavatelovi.

ZHOTOVENIE DIELA
Stavenisko

Objednévatel poskytol Zhotovitelovi v rozsahu, v akom ich ma k dispozicii, vietky déleZité a
potrebné (daje ainformacie o faktickom apravnom stave Staveniska, najma, ale nie
vyluéne, o uzivacich pravach k Stavenisku, o dostupnych podmienkach Staveniska vratane
informacii o prijazdovych cestach. Za interpretaciu vietkych tychto udajov potrebnych na
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plnenie povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy zodpoveda Zhotovitel. Objednavatel
Zhotovitelovi najma poskytol moznost’ obhliadky Staveniska pred podpisom tejto Zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze vrozsahu, vakom to bolo prakticky mozné, sa oboznamil
s formou, povahou apodmienkami Staveniska, vratane vsetkych dostupnych podmienok
Staveniska pred podpisom tejto Zmluvy, a v uvedenom rozsahu mu je stav Staveniska znamy.
Zhotovitel zaroven vrozsahu, vakom to bolo prakticky mozné, ziskal vsetky informacie
o Stavenisku, ktoré s nevyhnutné pre riadne vyhotovenie a dokoncenie Diela a stivisiacich
plneni apre predchadzanie vzniku $kdd na Stavenisku a naDiele, ako aj informacie
o pristupovych a prijazdovych cestach k Stavenisku.

Objednavatel je povinny Zhotovitelovi poskytnut, resp. zabezpelit' pravo pristupu na
Stavenisko tak, aby Zhotovitel mohol Dielo riadne vyhotovit adokoncit aodovzdat
Objednavatelovi v Lehote plnenia. Objednavatel poskytne pristup na Stavenisko
Zhotovitelovi a Stavenisko Zhotovitelovi odovzda najneskér do (5) dni na zaklade vyzvy
Zhotovitela kedykolvek po nadobudnuti Géinnosti tejto Zmluvy tak, aby Zhotovitel tak, aby
celé Dielo vyhotovil adokonéil vsulade sHarmonogramom prac vlLehote plnenia.
0 odovzdani Staveniska Zmluvné strany vyhotovia protokol oodovzdani Staveniska. Tento
protokol musi byt podpisany oboma Zmluvnymi stranami. Zhotovitel nie je vomeskani
s plnenim podla tejto Zmluvy po dobu, po ktord mu Objednavatel neposkytol pravo pristupu
na Stavenisko podla tohto bodu.

Podmienky vykonania Diela

Zhotovitel je zodpovedny za to, Ze Dielo a vietky Materialy budd vyhovovat Specifikacii
predmetu zakazky, Ponuke Zhotovitela, Zmluve a Pravnym predpisom.

Zhotovitel a Objednavatel st povinni vzajomne si poskytnit akikolvek avsetku stcinnost’
nevyhnutnd k riadnemu vyhotoveniu a dokonceniu Diela vratane sucinnosti pri spolo¢nom
postupe voci organom verejnej moci a akymkolvek inym subjektom. V pripade, ak niektora
Zmluvna strana bude povazovat poskytnutie sucinnosti druhej Zmluvnej strany za
nedostatocné, je povinna otom pisomne informovat druhG Zmluvnd stranu. Vopacnom
pripade sa bude mat’ za to, Ze sG¢innost’ podla tejto Zmluvy bola poskytnuta riadne.

Zhotovitel nesie zodpovednost za spravne umiestnenie vietkych casti Diela vsulade so
Specifikaciou predmetu zakazky, Projektovou dokumentéaciou a Dokumentéciou Zhotovitela
aspecifikami Staveniska, aje povinny napravit kazdi chybu v situovani, umiestneni,
rozmeroch alebo vytyCeni Diela na Stavenisku.

Objednavatel je opravneny schvalovat supis vykonanych prac. Objednavatel je opravneny
vykonavat' akékolvek zaznamy v stavebnom denniku. Pre vylicenie pochybnosti, Ziadny
zaznam a/alebo schvalenie prace zo strany Objednavatela, nezbavuje Zhotovitela Ziadnej
zodpovednosti alebo povinnosti.

Kontrolu vykonavania Diela vykonava Technicky dozor Objednavatela najma avsak nie
vylucne pocas Kontrolnych dni v silade s bodom 2.4 tejto Zmluvy. Technickému dozoru musi
byt umozneny pristup k akejkolvek Casti Diela. Ziadna cast' Diela nesmie byt zakryta bez
sthlasu Technického dozoru. Akékolvek podstatné skutoCnosti a okolnosti tykajuce sa
vykonavania Diela je Zhotovitel povinny konzultovat' s Technickym dozorom Objednavatela.
Technicky dozor Objednavatela je opravneny vykonavat akékolvek zaznamy v stavebnom
denniku. Technicky dozor je opravneny vydat pokyn na prerusenie prac v pripade, ak to
neumoznujl klimatické podmienky alebo ak Zhotovitel inym spGsobom zjavne kona v rozpore
s pracovnymi postupmi ur¢enymi technickymi normami alebo odportcaniami vyrobcov na
pravne zabudovanie dodavanych materidlov. Takyto pokyn musi Technicky dozor
bezodkladne oznamit' Objednavatelovi a o dobu prerusenia prac sa primerane predlZuje
Lehota plnenia. Pre vylucenie pochybnosti, Ziadny zaznam a/alebo schvalenie prace zo
strany Technického dozoru Objednavatela nezbavuje Zhotovitela Ziadnej zodpovednosti
alebo povinnosti. Objednavatel je povinny ustanovit osobu vykonavajicu funkciu
Technického dozoru najneskér do piatich (5) dni odo dfia nadobudnutia (¢innosti tejto
Zmluvy (ak nie je uréeny v Specifikacii predmetu zakazky alebo v SitaZnych podkladoch).

Zhotovitel bude na vlastné naklady zodpovedny za zabezpecenie vody, elektriny a vSetkych
dalsich energii adalSich sluZieb, ktoré mdze pri realizacii Diela potrebovat, ato formou
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zriadenia osobitnych odbernych miest jednotlivych médii (resp. inou formou podla uvazenia
Zhotovitela), ktoré méze pri realizacii Diela potrebovat, ak sa s Objednavatelom nedohodne
inak. Vietky naklady na energie znasa Zhotovitel.

Zhotovitel okrem iného zabezpeci na vlastné riziko a zodpovednost’ najma

a)
b)

c)
d)

e)

dopravu, vykladku, skladovanie Materialov v mieste Staveniska;

akékolvek technické/stavebné (pravy vsulade sProjektovou dokumentaciou
nevyhnutné pre vystavbu a zapojenie Diela;

vystavbu, instalaciu, montaz kompletného Diela podla Projektovej dokumentacie;
komplexné sprevadzkovanie Diela;

vykonanie (spesného Preberacieho konania.

Zhotovitel pocas celej doby trvania tejto Zmluvy nesie zodpovednost za vsetky prace na
Diele aakékolvek nebezpelenstvo spojené spracami na Diele, zhotovovanim Diela
a akymikolvek inymi pracami a innostami, ktoré je Zhotovitel povinny vykonat' na zaklade
tejto Zmluvy. Zhotovitel zabezpedi najma, nie viak vylucne:

a)

b)

<)

g)

strazenie Staveniska, aby na Stavenisko nemali v ase vykonu stavebnych prac pristup
nepovolané osoby, ato najma na miesta, kde modze dojst k ohrozeniu Zzivota alebo
zdravia;

oznacenie Staveniska;

zriadenie vjazdu a vyjazdu z miestnej komunikacie alebo z (celovej komunikacie na
prisun stavebnych vyrobkov, na odvoz stavebného odpadu a na pristup vozidiel
zachrannej zdravotnej sluzby a dopravnej zdravotnej sluzby a poziarnej ochrany, a jeho
udrZiavanie v neposkodenom a Cistom stave;

umiestnenie a skladovanie Materialov na Stavenisku podla dohody s Objednavatelom;
poriadok a Cistotu na Stavenisku, v jeho okoli a na uzivanych inZinierskych siet'ach;

bezpecnost aochranu zdravia vietkych osdb nachadzajicich sa na Stavenisku, ato
najméd, nie vsak vylucne, zabezpecenim bezpecnostnych a zdravotnych poZiadaviek na
stavenisku podla zékona
¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov, nariadenia vlady SR ¢&. 391/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na pracovisko, nariadenia vlady SR C.
396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko, nariadenia vlady SR ¢&. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na zaistenie
bezpecnostného a zdravotného oznacenia pri praci a nariadenia vlady SR ¢. 281/2006 Z.
z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri ruénej manipulacii

s bremenami;

poziarnu ochranu Staveniska a Diela v zmysle zakona NR SR ¢, 314/2001 Z. z. o ochrane
pred poZiarmi v platnom zneni a vyhlasky MV SR €. 94/2004 Z. z, ktorou sa ustanovujl
technické poziadavky na protipoziarnu bezpecnost’ pri vystavbe a pri uZivani stavieb,
poucenie 0s6b nachadzajlcich sa na Stavenisku obezpecCnosti a ochrane zdravia
a poziarnej ochrane Staveniska a Diela;

aby sa vSetky osoby nachadzajlce sa na Stavenisku zdrzali fajCenia na Stavenisku mimo
priestorov vyhradne urcenych a oznacenych Zhotovitelom na tieto ucely;

vykonanie opatreni potrebnych na ochranu existujucich vedeni, rozvodov, pripojok
ameraCov energii, kanalizacie, telekomunikacii ainych inzinierskych sieti
nachadzajucich sa na Stavenisku alebo vjeho okoli, najma podopierat ich,
zabezpeCovat' ich udrzbu a opravy prostrednictvom opravnenych osob, pokial potreba
opravy vznikne v dosledku okolnosti, za ktoré zodpoveda Zhotovitel;

predchadzanie $kodam na majetku tretich osdb;
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k) na Stavenisku, poCas celého zhotovovania Diela, dostupnost’ Projektovej dokumentécie
ainych technickych podkladov alebo ich kopii, potrebnej na uskutocnovanie Diela a na
vykon Statneho stavebného dohladu;

) pred dinom odovzdania a prevzatia Diela odstranenie vsetkych technologickych zariadeni
a vybavenia Staveniska zo Staveniska, nadbytocnych stavebnych vyrobkov, a odpadu zo
Staveniska, pricom toto ustanovenie sa primerane pouZije aj v pripade odstranovania
vad a nedorobkov;

Zhotovitel sa zavdzuje zabezpecit vsetky technologické zariadenia Staveniska a Materialy
nevyhnutné pre zhotovenie Diela a dopravit’ ich na Stavenisko, ato vtakom predstihu, aby
pred zacatim zhotovovania prislusnej Casti Diela boli na Stavenisku kdispozicii vSetky
technologické zariadenia Staveniska a Materialy nevyhnutné pre zhotovenie Diela. Zhotovitel
je opravneny skladovat' na Stavenisku vylucne len technologické zariadenia Staveniska
a Materialy urcené na realizaciu Diela podla tejto Zmluvy. Zhotovitel zabezpeci ochranu
technologickych zariadeni Staveniska a Materialov pred poskodenim alebo znicenim aich
skladovanie tak, aby tieto nestratili predpisané, resp. pozadované vlastnosti. Zhotovitel
zodpoveda za sllad vsetkych Materialov, ktoré pouzil na zhotovenie Diela, s pristuSnymi
Pravnymi predpismi a touto Zmluvou. Nebezpecenstvo vzniku skody na Materialoch a Diele
znasa vylucne Zhotovitel, ato od momentu prevzatia Staveniska az do Uplného prevzatia
Diela zo strany Objednavatela v stlade s bodom 2.9 tejto Zmluvy.

Zhotovitel je zodpovedny za nakladanie s odpadmi vratane pripadnych stavebnych odpadov
podla prislusnych ustanoveni zakona ¢. 79/2015 Z. z. oodpadoch vzneni neskorSich
predpisov, ktoré vzniknl v stvislosti s plnenim tejto Zmluvy. Zhotovitel nesie zodpovednost’
za plnenie a plni za Objednavatela aj vSetky povinnosti pévodcu odpadu v zmysle prislusnych
ustanoveni zakona o odpadoch. Vpripade, ak Objednavatelovi vznikne akakolvek Skoda
v dosledku porusenia povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy alebo zakona o odpadoch
v sGvislosti s (ne)plnenim akychkolvek povinnosti podla zakona oodpadoch a prislusnych
vykonavacich predpisov, Zhotovitel odSkodni Objednavatela za akékolvek takéto skody.

Odo dna zacatia vykonavania prac na Diele je Zhotovitel povinny viest' stavebny dennik
vzmysle Stavebného zakona a prislusnych vykonavacich predpisov. Pri vedeni stavebného
dennika sa budi Zmluvné strany riadit’ najma ustanoveniami § 46d) Stavebného zakona a §
28 vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 453/2000 Z. z.
o niektorych ustanoveniach Stavebného zakona. Stavebny dennik musi byt trvale pristupny
vietkym pracovnikom podielajlcim sa na vykonavani Diela a kontrolnym organom na vopred
dohodnutom mieste na Stavenisku. Vedenie stavebného dennika sa konéi dnom, ked’ sd
odstranené vietky vady anedorobky na Diele. Ziadny suhlas alebo zapis Objednavatela vo
vzt'ahu k Dielu alebo postupu prac na Diele nezbavuje Zhotovitela Ziadnej zodpovednosti. Ak
sa na Diele najdu chyby, opomenutia, nejasnosti, rozpory, nedostatky alebo akékolvek iné
vady, tieto budu spolu s Dielom opravené na naklady Zhotovitela, nehladiac na sihlasy alebo
schvalenia Objednavatela uvedené v stavebnom denniku alebo inak udelené zo strany
Objednavatela.

Objednavatel je opravneny vstupovat na Stavenisko a kontrolovat postup Zhotovitela pri
zhotovovani Diela. Zhotovitel poskytne Objednavatelovi vsetku sicinnost pri vykonavani
kontroly podla tohto bodu. Vykonanie kontroly zo strany Objednavatela nezbavuje
Zhotovitela Ziadnej povinnosti alebo zodpovednosti.

Pre vylicenie pochybnosti, podmienkami vykonania Diela uvedenymi v tomto bode nie su
dotknuté ostatné podmienky uvedené v ostatnych Castiach Zmluvy, najmd v Projektovej
dokumentacii a Specifikacii predmetu zakazky.

Zhotovitel je povinny odo dha prevzatia Staveniska udrziavat v platnosti poistn( zmluvu na
poistenie zodpovednosti za Skodu pri vykone podnikatelskej Cinnosti na poistni sumu
minimalne vo vyske Zmluvnej ceny podla bodu 3.1.2 tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny pri
prevzati Staveniska predlozit Objednavatelovi osvedCenl kopiu poistnej zmluvy, resp. iného
rovnocenného dokladu preukazujlceho platnost’ poistenia podla tohto bodu Zmluvy.
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Dokumentacia Zhotovitela

Zhotovitel bude zodpovedny za vSetku Dokumentaciu Zhotovitela, ktoru je povinny zhotovit’
podla tejto Zmluvy. Kazda Dokumentacia Zhotovitela bude vyhotovena v sulade s Ponukou
Zhotovitela, Specifikiciou predmetu zakazky, Zmluvou a Pravnymi predpismi. Pokial tato
Zmluva neustanovuje vo vztahu k urcitej Casti Dokumentacie Zhotovitela inak, Zhotovitel je
povinny odovzdat' finalne znenie (po prislushom preskimani zo strany Objednavatela
v pripadoch, vktorych sa vyzaduje) akejkolvek Dokumentacie Zhotovitela v Siestich (6)
vyhotoveniach v tlaCenej forme av jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme. Zhotovitel
sa zaroven zavazuje, Ze poskytne Objednavatelovi vyhradnu licenciu na akékolvek pouZzitie
Dokumentacie Zhotovitela (vratane kopirovania, uzivania, zdielania Dokumentacie
Zhotovitela ako aj vyhotovovania a uzivania modifikacii Dokumentacie Zhotovitela, ato aj
prostrednictvom tretich oséb) s pravom postupovat’ takito licenciu a udelovat’ sublicenciu
tretim osobam. Tato licencia bude:

a) platit pocas skutocnej alebo predpokladanej Zivotnosti (ktorakolvek je dlhsia) Diela
resp. prislusnych casti Diela;

b) opraviovat Objednavatela a/alebo ktor(kolvek osobu, ktora je vlastnikom prislusnej
Casti Diela na akékolvek pouzitie Dokumentacie Zhotovitela (vratane kopirovania,
uzivania, zdielania Dokumentacie Zhotovitela ako aj vyhotovovania auzivania
modifikacii Dokumentacie Zhotovitela) pre Gcely dokoncenia, prevadzky, udrzby,
zmien, Uprav, oprav a demolacie Diela;

¢) vpripade Dokumentacie Zhotovitela, ktora je vo forme pocitacovych programov alebo
iného softvéru, umoznovat ich pouzivanie na ktoromkolvek pocitaci Objednavatela
a/alebo ktorejkolvek tretej osoby, ktora je v zmluvnom vztahu s Objednavatelom;

d) opraviovat Objednavatela a/alebo ktorikolvek tretiu osobu vzmluvnom vztahu
s Objednavatelom na pouzitie, zmenu, Upravu, prepracovanie, prekreslenie alebo iny
spOsob pouzitia Dokumentacie Zhotovitela za Ucelom vykonania akychkolvek dalSich
prac stvisiacich so zmenou, opravou, rekonstrukciou, prestavbou, atd. Diela po jeho
dokonceni.

Kazdy dokument, ktory znamena Dokumentaciu Zhotovitela a vyzaduje sa jeho schvalenie
alebo odsuhlasenie zo strany Objednavatela podla tejto Zmluvy (ak také sd) bude
predlozeny Objednavatelovi na preskimanie 1x v tlatenej forme a 1x v elektronickej forme.
Odo dna, kedy Objednavatel obdrzi takyto Dokument Zhotovitela ma Objednavatel 10 dni na
preskimanie Dokumentu Zhotovitela, ak nie je vZmluve osobitne uvedené inak. Vramci
lehoty na preskimanie ma Objednavatel povinnost vydat’ Zhotovitelovi oznamenie, zZe
Dokument Zhotovitela splfia poZiadavky podla Zmluvy alebo nesplfia poziadavky podla
Zmluvy skonkrétnym uvedenim vietkych poZiadaviek, ktoré nesplia. Ak Dokument
Zhotovitela nesplia poZiadavky Zmluvy, bude na naklady Zhotovitela opraveny, znova
predloZeny a znova preskimany v silade s tymto bodom. Opatovné preskiimanie opraveného
Dokumentu Zhotovitela nezbavuje zodpovednosti za omeskanie sodovzdanim Dokumentu
Zhotovitela a/alebo za omeskanie sinym sOvisiacim plnenim podla tejto Zmluvy. Pre
vyllcenie pochybnosti plati, Ze v pripade, ak k datumu odovzdania Dokument Zhotovitela
nesp(ia poZiadavky tejto Zmluvy, ma sa za to, Ze Zhotovitel sa dostal do omeskania
s riadnym odovzdanim Dokumentu Zhotovitela ku driu, kedy mal Zhotovitel podla tejto
Zmluvy odovzdat' Dokument Zhotovitela Objednavatelovi (ak taky datum je), a to bez ohladu
na jeho naslednu opravu.

Ak Dokument Zhotovitela splfa poZiadavky Zmluvy, Objednavatel otom vlehote na
preskimanie podla bodu 2.3.2 Zhotovitelovi vyda potvrdenie. Pokial Objednavatel
vprislusnej lehote na preskimanie Zhotovitelovi nevyda oznamenie, Ze Dokument
Zhotovitela nesplfia poZiadavky tejto Zmluvy, postupom podla bodu 2.3.2 tejto Zmluvy
alebo Zhotovitelovi nevyda potvrdenie podla tohto bodu, ma sa za to (plati fikcia), ze toto
potvrdenie bolo vydané v posledny den lehoty na preskiimanie.

Vydanie potvrdenia alebo akékolvek iné schvalenie &i sOhlas Objednavatela vo vztahu
k Dokumentécii Zhotovitela nezbavuje Zhotovitela Ziadnej zodpovednosti. Ak sa
v Dokumentacii Zhotovitela najdu chyby, opomenutia, nejasnosti, rozpory, nedostatky alebo



2.3:5

2.4
2.4.1

2.4.2

2.4.3

2.4.4

2.4.5

2.5

akékolvek iné vady, tieto budu spolu s Dielom opravené na naklady Zhotovitela, nehladiac
na sthlasy alebo schvalenia Objednavatela podla tohto bodu 2.3.

Zhotovitel pripravi avyhotovi abude mat kdispozicii vidy aktualnu dokumentaciu
skutocného vyhotovenia Diela, ktora bude obsahovat presné rozmery a podrobnosti prac,
vykresy a akukolvek dokumentdciu celého Diela tak, ako boli skutocne vykonané. Zhotovitel
je zaroven povinny pred zacatim Preberacieho konania odovzdat Objednavatelovi tri
vyhotovenia dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia Diela (obsahujlcu aj presné rozmery a
podrobnosti prac, vykresy a akikolvek dokumentaciu celého Diela tak, ako boli skutocne
vykonané) v tlacenej forme a jedno vyhotovenie v elektronickej forme na elektronickom
nosici (vo formate Portable Document Format, (.pdf), ako aj v pévodnych formatoch, v akych
boli vyhotovené).

Spréavy o postupe préc a stpis vykonanych prac, Kontrolné dni

Zhotovitel pravidelne za kaidy kalendarny mesiac vyhotovi a predloZi Objednavatelovi
spravy o postupe prac na Diele do piatich (5) dni po skonceni sledovaného obdobia, ktorého
sa tykaju. Sucastou sprav o postupe prac bude aj slpis vykonanych prac. Objednavatelovi
patri lehota piatich (5) pracovnych dni odo dia predloZenia sUpisu vykonanych prac na jeho
preskimanie, Na preskimanie supisu vykonanych prac sa primerane uplatiuji ustanovenia o
schvalovani Dokumentacie Zhotovitela podla bodov 2.3.2 a 2.3.3 tejto Zmluvy.
Objednavatelom schvaleny s(pis vykonanych prac je podkladom pre fakturaciu Zmluvnej
ceny podla bodu 3.1 tejto Zmluvy.

Objednavatel vykonava kontrolu vykonanych prac prostrednictvom Technického dozoru
najma avsak nie vyluCne pocCas Kontrolnych dni pravidelne jedenkrat za sedem (7)
kalendarnych dni, resp. na zdklade dohody podla potrieb a poziadaviek Zmluvnych stran.
Presny termin bude spresneny zapisom v Stavebnom denniku pri odovzdani Staveniska
Zhotovitelovi. Kazdy d'alsi termin nasledujiiceho Kontrolného dna bude Zmluvnymi stranami
vopred dohodnuty a zapisany v Stavebnom denniku.

Po vykonani kontroly vykonanych prac na Diele Zmluvné strany vyhotovia pisomny zaznam,
ktory musi byt podpisany opravnenymi zastupcami oboch Zmluvnych stran (dalej len
»pisomny zdznam“), Na preskimanie pisomného zaznamu z Kontrolného dna sa primerane
uplatniuji ustanovenia o schvalovani Dokumentacie Zhotovitela podla bodov 2.3.2 a 2.3.3
tejto Zmluvy. Na pokyny Objednavatela pri kontrole vykonanych prac sa primerane
uplatnujl ustanovenia podla bodu 2.8 tejto Zmluvy.

Zhotovitel upovedomi Objednavatela o Case potrebnom na odstranenie vad anedorobkov
zistenych pocas Kontrolného dna aospOsobe ich odstrafiovania alebo namietne
opodstatnenost’ vytykanych vad a nedorobkov Objednavatela. Zhotovitel pisomne oboznami
Objednavatela o skutocnosti, kedy dojde k odstraneniu zistenych vad a nedorobkov, ako aj o
spdsobe ich odstranenia, a to do piatich (5) dni odo dna zistenia predmetnych vad a
nedorobkov Diela pocas Kontrolného dna. V pripade namietnutia opodstatnenosti vytykanych
vad a nedorobkov Objednavatela, vytykané vady a nedorobky odborne posudi Technicky
dozor (dalej ako ,,0dborné posiidenie“) a o takomto Odbornom postideni vyhotovi pisomny
zaznam. Pisomny zaznam a vysledky Odborného postdenia vytykanych vad a nedorobkov je
zavazny pre obe Zmluvné strany.

Pisomné zaznamy z Kontrolnych dni podla bodu 2.4.3 vyssie a pisomné zaznamy z Odborného
postdenia podla bodu 2.4.4 vyssie budi sGiCast'ou spravy o postupe prac vyhotovenej v silade
s bodom 2.4.1 vyssie.

Prirucky pre prevadzku a idrzbu a zaskolenie obsluhy

Najneskor k Preberaciemu konaniu Zhotovitel doda Objednavatelovi vietky prirucky pre
prevadzku audrzbu Diela tam, kde to je pre riadne uzivanie Diela, resp. jednotlivych
materidlov alebo zariadeni potrebné alebo vhodné a vratane akychkolvek nevyhnutnych
dokumentov pre riadne uzivanie, prevadzku audrzbu celého Diela. Zhotovitel zarovef
zabezpedi a vykona zaskolenie personalu Objednavatela v oblasti prevadzky a obsluhy Diela
vratane vietkych postupov tak, aby po zaskoleni bol Objednavatel samostatne schopny
obsluhovat' Dielo a prevadzkovat' ho na (cely, na ktoré je vyhotovené. O zaskoleni obsluhy
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Objednavatela Zmluvné strany vyhotovia osobitny protokol, ktory musi byt podpisany
opravnenymi zastupcami oboch Zmluvnych stran.

Lehota plnenia

Zhotovitel zacne prace na realizacii Diela tak skoro, ako je to primerane mozné, ihned’ po
nadobudnuti (éinnosti tejto Zmluvy tak, aby celé Dielo vyhotovil adokoncil v silade
s Harmonogramom prac v Lehote plnenia.

Lehota na vykonanie Diela je 12 mesiacov odo dna nadobudnutia G¢innosti tejto Zmluvy.
Zhotovitel je povinny Dielo v silade s Harmonogramom prac v Lehote plnenia vyhotovit' tak,
aby zodpovedalo podmienkam tejto Zmluvy, bolo sposobilé na Preberacie konanie podla
bodu 2.9 tejto Zmluvy a aby bolo pripravené na Gspesné absolvovanie kolaudacného konania,
ktorého vysledkom bude vydanie pravoplatného rozhodnutia na uzivanie stavby.

Zhotovitel bude mat narok na pred(Zenie Lehoty plnenia pokial oneskorenie s dokonéenim
Diela bude sposobené niektorou z nasledovnych okolnosti:

a) pricina, ktord dava Zhotovitelovi narok na pred(Zenie Lehoty plnenia podla niektorého
z bodov tejto Zmluvy,

b) omeskanie alebo obmedzenie na strane Objednavatela, ktoré je priamou pricinou
omeskania Zhotovitela, a ktoré nebolo odstranené v primeranej lehote na zaklade vyzvy
Zhotovitela na odstranenie takéhoto omeskania alebo obmedzenia,

c) dovody Vy$sej moci, ktoré si priamou pric¢inou omeskania Zhotovitela.
Harmonogram prac

Zhotovitel sucasne svyzvou na odovzdanie Staveniska podla bodu 2.1.3 predlozi
Objednavatelovi graficky Harmonogram prac. Harmonogram prac bude zodpovedat
poziadavkam Specifikacie predmetu zakazky, Ponuke Zhotovitela a tejto Zmluve. Po
odovzdani Harmonogramu prac patri Objednavatelovi lehota na preskiimanie Harmonogramu
prac vtrvani piatich (5) dni. Na preskimanie Harmonogramu prac platia primerane
podmienky podla bodov 2.3.2 a 2.3.3 tejto Zmluvy. Po preskimani Harmonogramu prac
Objednavatelom sa tento stava Prilohou €. 3 tejto Zmluvy.

Zhotovitel vyhotovi Harmonogram prac tak, aby Zhotovitelovi umoZioval postupni
kompletizaciu celého Diela vratane vyhotovenia adokoncenia celého Diela najneskér
v Lehote plnenia. Graficky Harmonogram prac bude obsahovat' vyjadrenie ¢asovej narocnosti
jednotlivych Gkonov, €innosti a prac vyjadren( v diioch, Harmonogram prac bude obsahovat’
struény popis vsetkych ¢innosti a prac, ich vzajomnu postupnost’ a €asovou nadvaznost'.

Kedykolvek to bude potrebné zddvodu pred(Zenia Lehoty plnenia alebo kedykolvek
Harmonogram prac nebude zodpovedat’ Zmluve, alebo ak sa skutoény postup prac nezhoduje
s Harmonogramom prac, Zhotovitel predlozi Objednavatelovi revidovany Harmonogram prac
na preskimanie za rovnakych podmienok ako si uvedené v bode 2.7.1, ato najneskdr do
piatich (5) dni odo dna, kedy Objednavatel vyzve Zhotovitela na predloZenie takéhoto
revidovaného Harmonogramu prac na preskimanie. Pre vyliCenie pochybnosti plati, Ze
revizia Harmonogramu prac podla tohto bodu neméze mat’ sama o sebe vplyv na pred(zenie
Lehoty plnenia, pokial okolnost' vyvolavajlca potrebu revizie Harmonogramu prac zaroven
nedava Zhotovitelovi pravo na pred(Zenie, resp. Gpravu Lehoty plnenia podla iného bodu
tejto Zmluvy.

Pokyny Objednavatela

Objednavatel je opravneny Zhotovitelovi vydavat pokyny, ktoré sa Zhotovitel zavdzuje

splnit’ a dodrzat’ za nasledovnych podmienok:

a) Zhotovitel je povinny plnit' iba pokyny vydané Technickym dozorom pripadne priamo
Objednavatelom;

b) Zhotovitel je povinny upozornit Objednavatela bez zbyto¢ného odkladu na nevhodni
povahu jeho pokynov, ak Zhotovitel mohol tdto nevhodnost zistit pri vynaloZeni
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odbornej starostlivosti, ako skdseny zhotovitel v rozsahu plnenia predmetu tejto
Zmluvy;

c) V pripade, ak by mal pokyn mat’ dopad na Lehotu plnenia a/alebo ak by mal pokyn mat
dopad na Zmluvnu cenu, je Zhotovitel o tejto skutocnosti povinny okamzite informovat’
Objednavatela;

d) Kazdy pokyn bude vydany resp. inak zachyteny (napr. v Stavebnom denniku) v pisomnej
forme. Objednavatel je opravneny vydat vynimocne aj Ustny pokyn, avsak je povinny
ho dodatocne pisomne potvrdit najneskor do dvoch (2) dni, inak sa nafiho neprihliada;

e) Zhotovitel je povinny pokyn vydany v stlade s tymto bodom 2.8 bezodkladne plnit,
okrem pripadu, ak:

(i) Zhotovitel upozornil Objednavatela na nevhodn( povahu pokynu a nevhodny pokyn
Objednavatela prekaza v riadnom vykonavani Diela. Vtedy je Zhotovitel povinny
jeho vykonavanie v nevyhnutnom rozsahu prerusit do doby zmeny pokynov
Objednavatela alebo do pisomného oznamenia o tom, Ze Objednavatel trva na
vykonavani Diela podla danych pokynov;

(i) Zhotovitel oznamil Objednavatelovi, Zze pokyn ma mat dopad na Lehotu plnenia
a/alebo ma mat pokyn dopad na Zmluvni cenu, pricom v takom pripade je
Zhotovitel bezodkladne, najneskor vsak do piatich (5) dni, povinny
Objednavatelovi dorucit navrh Gprav Zmluvy (najma Lehoty plnenia, Harmonogram
prac a Zmluvnej ceny) vyvolany pokynom Objednavatela. Takyto navrh bude mat
povahu oferty (navrhu na uzatvorenie zmluvy resp. dodatku). Zhotovitel nie je
povinny ani opravneny takyto pokyn plnit' az do pisomného potvrdenia (akceptacie)
tohto navrhu zo strany Objednavatela. To neplati jedine v pripade, ak by
neplnenim takéhoto pokynu malo byt' ohrozené Dielo, iny majetok a/alebo zdravie
alebo Zivot osdéb. Zmluvné strany v primeranom case po pisomnom potvrdeni
pokynu arozsahu zmeny Zmluvy zo strany Objednavatela (s prihliadnutim na
potrebu odsUhlasenia kazdej zmeny Zmluvy zo strany Poskytovatela NFP) uzatvoria
osobitny dodatok k tejto Zmluve obsahujlci dohodnuté uUpravy tejto Zmluvy
v zmysle potvrdenia Objednavatela.

Pre vyliCenie pochybnosti, ziadne schvalenia alebo sihlasy Objednavatela podla tejto
Zmluvy sa nepovazuji za pokyn podla tohto bodu Zmluvy. Tiez plati, Ze pokial Zhotovitel
neupozornil Objednavatela pri vydani pokynu na to, Ze moze mat' vplyv na Lehotu plnenia
a/alebo Zmluvni cenu, a Zhotovitel takyto pokyn plni, ma sa za to, Ze tento pokyn nema
dopad na Zmluvn( cenu a/alebo na Lehotu plnenia a Zhotovitel pokyn plni bez naroku na
pred(Zenie Lehoty plnenia a/alebo zmeny Zmluvnej ceny.

Preberacie konanie

Preberacie konanie je konanie, vktorom Objednavatel preveri, Ze Dielo atomu
zodpovedajica Dokumentacia Zhotovitela neméa vady asplfia poZiadavky Specifikicie
predmetu zakazky, Projektovej dokumentacie aPonuky Zhotovitela, Pravnych predpisov,
Imluvy, ktoré sa konéi vydanim protokolu, ktorym Objednavatel deklaruje splnenie
zavazkov Zhotovitela vykonat a dokoncit Dielo riadne (konanie podla tohto bodu dalej aj
ako ,Preberacie konanie* a protokol vydany v Preberacom konani dalej aj ako ,Preberaci
protokol®).

Zhotovitel pre Gcely Preberacieho konania zabezpeci a poskytne vsetky pristroje, vybavenie,
asistenciu, dokumenty a iné informacie, zariadenia, materialy, personal a vSetko ostatné
tak, aby Preberacie konanie prebehlo v stlade so Zmluvou.

Preberacie konanie sa uskutocni az po zhotoveni celého Diela. Zhotovitel je
povinny k Preberaciemu konaniu predlozit Objednavatelovi nasledovné doklady:

a) ziadost ovydanie Preberacieho protokolu;

b) dodacie listy;

c) prislu$né opravnenia Zhotovitela na realizaciu Diela;

d) vsetku Dokumentaciu Zhotovitela, ak este nebola Objednavatelovi podla tejto Zmluvy
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odovzdana, najma dokumentaciu skutoéného vyhotovenia, prevadzkové poriadky,
manualy Udrzby a ostatn( dokumentaciu vztiahujlcu sa na Dielo;

v

e) vsetky doklady o nakladani sodpadmi vzmysle zékona &. 79/2015 Z. z oodpadoch
v zneni neskorsich predpisov;

f)  certifikaty a dalSie dokumenty preukazujuce zhodu pouZitych Materialov a zaznamy zo
vietkych skiSok Materidlov (v rozsahu, vakom tak vyZzaduje Specifikacia predmetu
zakazky, Projektova dokumentacia alebo Pravne predpisy);

g) zarucné listy dodanych zariadeni, vratane navodov avpripade potreby doklady
o zaskoleni personalu Objednavatela;

h) 2x kopiu stavebného dennika;
i)  vsetky protokoly o zaskoleni obsluhy Diela,

j) akékolvek dalsie dokumenty, ktoré maju byt Objednavatelovi odovzdane na zaklade
tejto Zmluvy, Specifikdcie predmetu zakazky, Projektovej dokumentacie, Ponuky
Zhotovitela alebo Pravnych predpisov,

k) vyjadrenie Zhotovitela, Ze Dielo bolo vyhotovené vsillade sProjektovou
dokumentaciou, platnymi STN normami a Pravnymi predpismi, a Ze Dielo je schopné
trvalej a bezpecnej prevadzky,

) vsetky pisomné spravy z Kontrolnych dni apisomné zaznamy z Odborného postidenia
Technického dozoru.

Preberacie konanie sa zacina dinom predlozenia Ziadosti o vydanie Preberacieho protokolu
spolu so vsetkymi dokumentami podla bodu 2.9.3 vyssie. PredloZenie Ziadosti o vydanie
Preberacieho protokolu Objednavatelovi znamena, Ze podla nazoru Zhotovitela je Dielo
vykonané a dokoncené riadne v silade so Zmluvou, nema vady a je pripravené k Gspesnému
Preberaciemu konaniu. Za riadne dokoncené Dielo sa povazuje Dielo dokonlené bez vad
avsulade sPonukou Zhotovitela, Projektovou dokumentéaciou, Specifikaciou predmetu
zakazky, Zmluvou a Pravnymi predpismi.

Do Strnastich (14) dni odo dna zacatia Preberacieho konania je Objednavatel povinny:

a) vydat Zhotovitelovi Preberaci protokol s uvedenim datumu, kedy bolo Dielo dokoncené
v stlade so Zmluvou, svynimkou drobnych nedokoncenych prac avad, ktoré nebrania
uzivaniu Diela pre zamyslany Gcel; alebo

b) zamietnut Ziadost o vydanie Preberacieho protokolu s uvedenim vad Diela a prac, ktoré
musi Zhotovitel vykonat’, aby bolo Dielo v sulade so Zmluvou.

V pripade, ak Objednavatel nevyda Preberaci protokol alebo Ziadost' o vydanie Preberacieho
protokolu nezamietne v lehote podla bodu 2.9.5, ma sa za to, Ze Preberaci protokol bol
vydany k poslednému driu tejto lehoty. Vydanim Preberacieho protokolu alebo uplynutim
lehoty podla bodu 2.9.5 vpripade fikcie vydania Preberacieho protokolu podla
predchadzajlicej vety sa konci Preberacie konanie. Vydanie Preberacieho protokolu
Zhotovitel Objednavatelovi potvrdi podpisom Preberacieho protokolu. Pokial Zhotovitel
podpisom nepotvrdi Objednavatelovi vydanie Preberacieho protokolu do troch (3)
pracovnych dni odo dna, kedy bol Zhotovitelovi dorueny, ma sa za to, Ze vydanie
Preberacieho protokolu Zhotovitel podpisom potvrdil v posledny den tejto lehoty.

Driom podpisu Preberacieho protokolu oboma Zmluvnymi stranami podla bodu 2.9.6
prechadza na Objednavatela vlastnictvo k Dielu a nebezpecenstvo Skody na Diele. Za den
podpisu Preberacieho protokolu sa povazuje aj uplynutie lehoty podla bodu 2.9.6 tejto
Zmluvy.

Pre vylicenie pochybnosti, ak bude mat Dielo k datumu uplynutia Lehoty plnenia zjavné
vady zistené v ramci Preberacieho konania podla tohto bodu Zmluvy, ma sa za to, Ze
Zhotovitel sa dostal do omeskania s riadnym a vcasnym plnenim k datumu uplynutia Lehoty
plnenia, a to bez ohladu na to, ¢i boli vady v ramci Preberacieho konania zistené po datume
uplynutia Lehoty plnenia. Odstranenie vytknutych vad Zhotovitelom anasledné vydanie
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Preberacieho protokolu podla tohto ¢lanku Zhotovitela nezbavuje zodpovednosti za skodu a
omeskanie a Objednavatela nezbavuje naroku na zmluvnu pokutu za omeskanie Zhotovitela
s povinnostou plnit riadne a vcas v Lehote plnenia.

Vpripade, Ze Objednavatel odmietne vydat Preberaci protokol postupom podla bodu
2.9.5b), Zhotovitel po odstraneni vytknutych vad opatovne predlozi Ziadost' o vydanie
Preberacieho protokolu podla bodu 2.9.1, resp. 2.9.4 tejto Zmluvy a Objednavatelovi plynie
lehota vzmysle bodu 2.9.5 tejto Zmluvy, pricom bod 2.9.6 sa aplikuje primerane.
Opatovnym vykonanim Preberacieho konania nie je dotknuty tento bod 2.9.9. Pre vylicenie
pochybnosti, bez ohladu na to, kedy Objednavatel vyda Preberaci protokol napr. aj pre
pripad opakovaného Preberacieho konania (pokial neplati fikcia vydania Preberacieho
protokolu podla bodu 2.9.6 plati, Ze pokial k uplynutiu Lehoty plnenia nebolo Dielo spdsobilé
na (spe$né ukoncenie Preberacieho konania (t. j. vykonané bez vad resp. bez vad, ktoré
brania uzZivaniu Diela pre dohodnuty Gcel), Zhotovitel sa dostal do omeskania ku dru
nasledujiicemu po uplynuti Lehoty plnenia. VysSie uvedené znamena, Ze odstranenie
vytknutych vad Zhotovitelom anasledné vydanie Preberacieho protokolu v Preberacom
konani Zhotovitela nezbavuje zodpovednosti za Skodu a omeskanie a Objednavatela
nezbavuje naroku na zmluvni pokutu za omeskanie Zhotovitela s riadnym a vCasnym plnenim
v Lehote plnenia ani naroku na nahradu Skody.

V pripade, ak Objednavatel vyda Preberaci protokol podla bodu 2.9.5a) s vynimkou drobnych
nedokoncenych prac avad, ktoré nebrania uzivaniu Diela, Objednavatel v Preberacom
protokole urci alebo sa so Zhotovitelom dohodne na primeranej lehote na odstranenie
tychto vad a nedorobkov. O Uplnom odstraneni vad a nedorobkov Zmluvné strany vyhotovia
protokol o Uplnom odstraneni vad a nedorobkov. Tento protokol musi byt podpisany oboma
Zmluvnymi stranami.

Pokial Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky Diela v dodatocnej primeranej lehote urenej
v Preberacom protokole podla bodu 2.9.5a) vznika Objednavatelovi narok na zaplatenie
zmluvnej pokuty podla bodu 3.5.1b) tejto Zmluvy. V pripade, ak vznikne Objednavatelovi
skoda v dosledku uzivania Diela s vadami a nedorobkami uvedenymi v Preberacom
protokole, Zhotovitel Objednavatela za tdto Skodu odskodni v plnom rozsahu, vratane Skody
presahujlicej zmluvni pokutu.

V pripade, ak by bolo Dielo, resp. jeho Cast, zhotovené s podstatnymi neodstranitelnymi
vadami, Objednavatel nie je povinny takéto Dielo prevziat' a zaplatit’ zan jeho cenu, resp.
prislusnd Cast' jeho ceny.

Kolaudéacia

Bez ohladu na ustanovenia o Preberacom konani je Zhotovitel zodpovedny za to, Ze Cast’
Diela vyZadujuca kolaudaciu podla prislusnych Pravnych predpisov bude spdsobilda na
uspesné absolvovanie kolaudacného konania, ktorého vystupom bude vydanie pravoplatného
kolaudatného rozhodnutia. O prevzati Casti Diela pripravenej na Uspesné absolvovanie
kolaudaéného konania spisu Zmluvné strany osobitny protokol (ustanovenia tykajlce sa
Preberacieho Protokolu a Preberacieho konania podla tejto Zmluvy sa uplatnia primerane).
Ziadost' o vydanie kolaudacného rozhodnutia na uzivanie stavby poda Objednavatel, avSak
Zhotovitel sa zavazuje v pripade potreby Objednavatelovi poskytnt aklkolvek a vietku
potrebnt sGcinnost na zabezpecenie kolaudacného rozhodnutia vratane bezplatného
odstranenia akychkolvek nedostatkov ¢i vad, ktoré bud( zabranovat' vydaniu kolaudacného
rozhodnutia, a to bez ohladu na vydanie Preberacieho protokolu k Dielu, a to az do vydania
pravoplatného kolaudacného rozhodnutia.

SPOLOCNE USTANOVENIA

Zmluvna cena a platobné podmienky
Zmluvna cena za plnenie predmetu Zmluvy je stanovena dohodou Zmluvnych stran v silade

v

so zakonom ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky MF SR ¢.
87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cenach a je roz¢lenena nasledovne:

Celkova zmluvna cena za vyhotovenie Diela a za vietky svisiace plnenia podla tejto Zmluvy
je nasledovna:
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Cena bez DPH: 639 000 EUR

Sadzba DPH: 127 800 EUR

Cena s DPH: 766 800 EUR

(slovom: sedemstodestdesiatSesttisicosemsto EUR)
(dalej aj ako ,,Zmluvna cena“)

Zmluvna cena je totozna s cenou, ktor( Zhotovitel predlozil vo svojej Ponuke Zhotovitela.
Zmluvna cena je premietnuta vRozpocte Diela, ktory tvori Prilohu ¢. 2 Zmluvy.
Objednavatel je povinny uhradit’ len cenu skutocne vykonanych a prevzatych prac a plneni.
Objednavatel si vyhradzuje pravo na pomerné zniZenie ceny v pripade, ak sa cast Diela z
dévodov nepredvidatelnych v ¢ase uzatvorenia Zmluvy nebude z podnetu Objednavatela
realizovat. Zmluvna cena aRozpocet Diela zahrna vsetky naklady nevyhnutné na riadne
vyhotovenie a dokoncenie Diela a odstranenie vsetkych vad, a zahffia v sebe vietky ostatné
plnenia v rozsahu a na zaklade tejto Zmluvy, Sitaznych podkladov a Ponuky Zhotovitela.
Zmluvna cena pokryva vietky zmluvné zavazky a vsetky povinnosti nevyhnutné pre riadne
vyhotovenie a dokoncenie Diela, vratane vietkych Materialov, suciastok, dielov, cla, dani,
personalneho zabezpecenia, dopravy, udelenia licencii a akychkolvek inych poplatkov, ktoré
bude nutné vynalozit' podla tejto Zmluvy. Pokial urcité prace alebo plnenie alebo jej/jeho
¢ast’ nie st obsiahnuté v Rozpocte Diela ako samostatna polozka, ma sa za to, Ze cena za
tato pracu/plnenie je zahrnuta v ostatnych polozkach Rozpoctu Diela.

Fakturacia Zmluvnej ceny bude prebiehat’ za vykonané prace za kazdy kalendarny mesiac
(mesacne),

v ktorom Zhotovitel vykonal urcité prace. Zhotovitel v silade s bodom 2.4 vyhotovi a
odovzda Technickému dozoru Objednavatela spravy o postupe prac a supis vykonanych prac
a dodanych materialov a zariadeni, ktory Technicky dozor Objednavatela postupom podla
tejto Zmluvy schvali. Takto schvaleny sUpis vykonanych prac a dodanych materidlov a
zariadeni bude podkladom pre fakturaciu ciastok Zmluvnej ceny v zmysle Rozpoctu Diela za
prace vykonané v prislusnom fakturacnom obdobi kalendarneho mesiaca. Zhotovitel je
opravneny vystavit' fakturu za prace, dodané materialy a zariadenia za prislusné fakturacné
obdobie podla tohto bodu az po schvaleni sdpisu vykonanych prac a dodanych zariadeni a
materialov zo strany Technického dozoru Objednavatela. Objednavatel sa zavdzuje uhradit’
iba skutocne vykonané prace a dodané materialy a zariadenia v zmysle Rozpoctu Diela
potvrdené Technickym dozorom Objednavatela na zaklade predlozenych a potvrdenych
supisov skutocne vykonanych prac a dodanych materialov a zariadeni. Zmluyné strany budu
pri fakturacii dodrziavat' ustanoveniazakona ¢. 215/2019 Z. z. ozarulenej elektronickej
fakturacii a centralnom ekonomickom systéme a o doplneni niektorych zakonov, v platnom
zneni, pokial im z tohto zakona takato povinnost' vyplyva.

Splatnost’ faktUry podla tejto Zmluvy je 60 dni od doporuc¢eného dorucenia faktiry bez
nedostatkov do sidla Objednavatela vzmysle Zmluvy, ato bezhotovostnym prevodom na
ucet Zhotovitela uvedeny v zahlavi Zmluvy.

Faktdra vystavena na zaklade tejto Zmluvy musi obsahovat naleZitosti podla zakona C.
222/2004 Z. z. odani zpridanej hodnoty vzneni neskorSich predpisov. Faktura musi
obsahovat' aj nasledovné udaje: odvolavku na tito Zmluvu a popis plnenia vzmysle
predmetu Zmluvy, podklady k fakturacii - spravy o postupe prac a spis vykonanych prac a
dodanych materialov a zariadeni. Ak faktlra nebude obsahovat' vysSie uvedené (daje alebo
k nej nebud( priloZené prilohy, alebo ak nebude obsahovat’ spravne Gdaje, Objednavatel je
opravneny takuto faktiru vratit Zhotovitelovi spolu s oznaenim nedostatkov, pre ktoré bola
vratena. Vtomto pripade sa plynutie lehoty splatnosti takejto faktlry prerusuje anova
lehota splatnosti zacne plyndt driom nasledujucim po dni doporu¢eného dorucenia
opravenej alebo doplnenej faktiry do sidla Objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli na zadrznom vo vyske 10% z ceny Diela bez DPH. Zadrzné bude
vytvorené tak, ze Objednavatel z kazdej faktary vystavenej Zhotovitelom zadrzi Ciastku vo
vyske 10% z fakturovanej sumy bez DPH (dalej aj ako ,,Zadrzné“). Vysku Zadrzného uvedie
Zhotovitel na kazdej faktire.
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny uspokojit si jednostrannym
zapoctom zo Zadrzného naklady, ktoré mu vznikni z vad Diela a naroky na zmluvn( pokutu,
nahradu Skody, dodatocné naklady astraty Objednavatela plynice z nedodrzania terminov
amedziterminov uvedenych v Harmonograme prac, naklady vzniknuté Objednavatelovi
v dosledku odstipenia od tejto Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitela avsetky ostatné
naroky, ktoré vznikli Objednéavatelovi v dosledku porusenia povinnosti Zhotovitela, ktoré mu
vyplyvajl ztejto Zmluvy. Vtomto pripade je Zhotovitel povinny doplnit’ zadriné do jeho
povodnej vysky.

Zhotovitel je opravneny kedykolvek pocas trvania tejto Zmluvy nahradit Zadrzné vytvorené
podla bodu 3.1.7 vysSie zriadenim bankovej zaruky v niektorej Objednavatelom schvalenej
bankovej institicii so sidlom v Slovenskej republike alebo pobocke zahranicnej banky
v Slovenskej republike. Zhotovitel predlozi Objednavatelovi na schvalenie navrh bankovej
zaruky z hladiska obsahovej stranky. Bankova zaruka musi byt’ vystavena

a) na sumu zadrzného vytvoreného podla bodu 3.1.7 vysSie,
b) s platnostou do podpisu protokolu podla bodu 2.9 tejto Zmluvy,

¢) s prehlasenim banky, Ze Zhotovitel prisluSny poplatok za zriadenie bankovej zaruky
uhradil jednorazovo,

d) s pisomnym vyhlasenim banky v zarucnej listine, Ze banka neodvolatelne a bez
akychkolvek vyhrad, podmienok a namietok na prvi vyzvu Objednavatela uspokoji
Objednavatela poukazanim penaznej sumy alebo pefiaZnych sum v akejkolvek vyske,
ktorych celkova vyska neprekrodi pefazni sumu, ktor( Objednavatel pozaduje ako
sumu zadrzného, ak Zhotovitel porusuje svoje zavazky vyplyvajlice mu z tejto Zmluvy a
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a/alebo, avsak nie vyluCne, v pripadoch podla
3.1.8 vyssie.

(d'alej aj ako ,,Bankova zaruka®). V pripade nesplnenia povinnosti Zhotovitela a podmienok
uvedenych v bode 3.1.7 az 3.1.10 tejto Zmluvy si Objednavatel vyhradzuje pravo odmietnut
Bankovl zaruku.

V pripade, ak Zhotovitel nahradi pravo Objednavatela na zadriné Bankovou zarukou a
Objednavatel tdto akceptuje, Objednavatel uvolni Zadrzné bezodkladne, najneskér vsak do
tridsiatich (30) dni odo dna predlozenia/doru¢enia originalu Bankovej zaruky
Objednavatelovi.

V pripade Cerpania z Bankovej zaruky Objednavatelom bude Zhotovitel bez zbytocného
odkladu povinny obnovit' sumu Bankovej zaruky do plnej vysky Zadrzného, najneskor viak do
desiatich (10) dni od dorucenia vyzvy Objednavatela na jej obnovenie, a to pod hrozbou
zmluvnej pokuty v sume 100,- € za kaZzdy den omeskania so splnenim tejto povinnosti.
Povinnost' Zhotovitela podla predchadzajlcej vety tohto bodu Zmluvy sa bude povaZovat za
splnen dinom predloZenia/dorucenia novej (aktualizovanej) Bankovej zaruky.

Vpripade, ze Zhotovitel po predlozeni/doruceni originalu Bankovej zaruky vystavi
Objednavatelovi faktGru za vykonané prace na Diele podla bodu 3.1.4 tejto Zmluvy,
zadrzné bude nadalej vytvarané sposobom podla bodu 3.1.7 vysSie. Zhotovitel je opravneny
pokracovat’ v nahradeni zadrzného postupom podla bodov 3.1.10 az 3.1.12 vysSie navySenim
Bankovej zaruky.

Zadrzné podla bodu 3.1.7 tejto Zmluvy bude vyplatené, resp. Bankova zaruka bude
Zhotovitelovi vratena v hodnote 50% po uplynuti 24 mesiacov odo dna zacatia plynutia
zarucnej doby a zvysnych 50% po uplynuti zarucnej doby stanovenej v ¢lanku 3.3 bod 3.3.1.
tejto Zmluvy.

Riziko a zodpovednost’ za Skodu

Zhotovitel zodpoveda bez obmedzenia za vietky Skody, ktoré vznikn( porusenim jeho
povinnosti vyplyvajlcich z tejto Zmluvy, ktoré vznikni Objednavatelovi a inym osobam na
Stavenisku, na samotnom Diele, na veciach, ako aj na osobach, pri pracach, ktorymi bol
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povereny bez ohladu na to, ¢i tieto prace budd vykonané jeho zamestnancami alebo
pracovnikmi, alebo nim poverenymi Subdodavatelmi.

Skodou sa rozumie aj 3koda spolivajuca v povinnosti Objednavatela vratit cast
nenavratného finanéného prispevku na financovanie predmetu Diela Poskytovatelovi NFP,
resp. sankcia ulozena Objednavatelovi Poskytovatelom NFP v pripade, ak Dielo nebude
vykonané riadne a/alebo vLlehote plnenia z dovodov na strane Zhotovitela. Narok na
nahradu skody nevylucuje pravo Objednavatela uplatnit zmluvni pokutu v silade s
podmienkami Zmluvy.

Skodou sa rozumie aj akakolvek sankcia alebo pokuta uloZend Objednavatelovi zo strany
organov verejnej spravy alebo organov statnej spravy za porusenia akychkolvek povinnosti
stvisiacich s plnenim Zmluvy, za ktoré nesie zodpovednost Zhotovitel.

Zhotovitel odSkodni Objednavatela od vSetkych narokov, $kdd, strat a nakladov v stvislosti
s poskodenim alebo stratou akéhokolvek majetku, nehnutelného alebo hnutelného v rozsahu,
vakom toto posSkodenie alebo strata vyplyva zddvodov Dokumentacie Zhotovitela,
vyhotovenia alebo dokoncenia Diela a odstranenia akychkolvek vad alebo ak sa da pripisat
akejkolvek nedbanlivosti, imyselnému &inu alebo poruseniu Zmluvy Zhotovitelom.

Zhotovitel nezodpoveda podla tejto Zmluvy za naroky, Skody, straty a naklady v pripadoch,
kedy ich vznik mozno pricitat’ okolnosti VysSej moci. Za okolnost’ VysSej moci sa ma namysli
taka okolnost’, pri ktorej si kumulativne splnené vsetky niZsie uvedené znaky:

a) je mimo kontroly Zmluvnej strany;
b) proti jej vzniku sa Zmluvna strana nemohla primerane zabezpecit';

¢) Zmluvna strana sa jej po jej vzniku nemohla primerane vyhnlt alebo ju prekonat; a
zaroven

d) Zmluvna strana ju v Case uzavretia tejto Zmluvy objektivne nemohla predvidat.
(okolnosti podla tohto bodu dalej aj ako ,,Vyssia moc*)

Kedykolvek ktorakolvek Zmluvna strana zisti akOkolvek prekazku, ktora jej brani alebo je
odbvodnené predpokladat, Ze jej bude branit, v plneni akychkolvek povinnosti podla tejto
Zmluvy, najma tak prekazku podla bodu 3.2.5 abodu 2.6.3 tejto Zmluvy, ale aj podla
akéhokolvek iného ustanovenia tejto Zmluvy,  je povinna jej vznik alebo existenciu
bezodkladne pisomne oznamit' druhej Zmluvnej strane. Pri rieSeni vzdjomnych narokov
spbsobenych vyskytom takychto prekazok s0 Zmluvné strany povinné postupovat’ vo
vzajomnej sGcinnosti tak, aby do najvy$iej moznej miery zabranili nasledkom alebo
zmiernili nasledky Vyssej moci.

Zarucna doba a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo, ako aj vSetky Materialy budi mat pocas Zarucnej doby
vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve, ako aj vlastnosti obvyklé s prihliadnutim na povahu
Diela, a Ze bude spdsobilé na riadne pouzivanie na Gcel, na ktory je urené. Zarucna doba
zacCina plynat’ diom podpisu Preberacieho protokolu oboma Zmluvnymi stranami a trva po
dobu Sestdesiat (60) mesiacov na realizované Dielo a pokial ide o vyrobky a zariadenia
dodavané v ramci predmetu plnenia tejto Zmluvy tam, kde to Zhotovitel nevie ovplyvnit,, v
trvani uréenom vyrobcom, minimalne viak 24 mesiacov (d’alej aj ako ,,Zaru¢na doba“).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze aby bolo Dielo aDokumentacia Zhotovitela pocas celej
Zarucnej doby vsulade so Zmluvou, Objednavatel je opravneny pozadovat a Zhotovitel je
povinny vykonat vsetky prace kodstraneniu vad Diela aDokumentéacie Zhotovitela
oznamenych Objednavatelom. Zhotovitel je povinny vsetky tieto vady odstranit’ a vietky
prace vykonat' na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo.

Zhotovitel zodpovedd za vady, ktoré ma Dielo vokamihu prechodu nebezpelenstva na
Objednavatela, aj ked’ dbjde k zisteniu tejto vady az po tejto dobe. Zhotovitel zodpoveda
takisto za akudkolvek vadu, ktora vznikne po dobe prechodu nebezpedenstva na
Objednavatela, ak je spdsobena porusenim povinnosti Zhotovitela.
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Zhotovitel uréuje ako zodpovedn( osobu na oznamovanie vad a havarijnych udalosti [meno
apriezvisko - doplni uchddzac], tel. Cislo. [doplni uchddzac], E-Mail: [doplni uchddzac].
Objednévatel sa zavazuje, Ze pripadnl poziadavku na odstranenie vady uplatni bezodkladne
po jej zisteni pisomne, a to zaslanim emailu na vySsie uvedeni emailovi adresu. Na
odstranenie vad zistenych areklamovanych Objednavatelom v Zaruénej dobe nastupi
Zhotovitel v lehote do Styridsatosem (48) hodin od oznamenia Objednavatelom. V takom
pripade je Zhotovitel povinny odstranenie vady vykonat bezodkladne, najneskor viak do
siedmich (7) dni odo dna doruCenia poZiadavky na odstranenie vady, pokial sa
s Objednavatelom nedohodne na inej lehote.

Zhotovitel znasa vSetky naklady spojené s odstranenim vad Diela. Zarucna doba neplynie po
dobu, po ktor( Objednavatel neméze uzZivat Dielo, resp. Cast’ Diela pre jeho vady, za ktoré
zodpoveda Zhotovitel.

Prava dusevného vlastnictva

Bez toho, aby bolo dotknuté ustanovenie bodu 2.3 tejto Zmluvy, v pripade, ze Dielo a/alebo
akakolvek cast’ predmetu plnenia podla tejto Zmluvy bude mat povahu autorského diela
vzmysle Autorského zakona, tak Zhotovitel udeluje Objednavatelovi v sulade s ustanovenim
§ 65 anasl. Autorského zakona licenciu, resp. sublicenciu na pouzitie takto chraneného
autorského diela, a to vyhradn(, neobmedzenli (bez ¢asového a teritorialneho obmedzenia)
vrozsahu nevyhnutnom na riadne fungovanie auzivanie Diela, resp. jeho Ccasti
Objednavatelom v sUlade s ucelom tejto Zmluvy. Za tymto ucelom avtomto rozsahu je
Objednavatel opravneny udelit sublicenciu tretim osobam. Zmluvné strany sa dohodli, ze
odmena Zhotovitela za poskytnutie licencie/sublicencie podla bodu 3.4 je zahrnuta
v Rozpocte Diela.

Predmetom plnenia podla tejto Zmluvy je vyslovne aj udelenie licencii/sublicencif
k pocitacovym programom dodanym Objednavatelovi vzmysle tejto Zmluvy. Zhotovitel
udeluje Objednavatelovi drom prevzatia Diela podla § 65 Autorského zakona
licenciu/sublicenciu za rovnakych podmienok ako v bode 3.4.1 tejto Zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze dodanim (i) akéhokolvek softwarového, ¢i systémového vybavenia
poskytnutého na zaklade tejto Zmluvy a (ii) akéhokolvek technického alebo akéhokolvek
iného zariadenia alebo dokumentacie, ktoré je sGfast'ou Diela nedochadza k porusovaniu ani
ohrozovaniu Ziadnych prav dusevného vlastnictva tretich os6b vratane prav priemyselného
vlastnictva ainych obdobnych prav. Zhotovitel odskodni a ochrani Objednavatela pred
akymikolvek pripadnymi narokmi tretich stran voci Objednavatelovi v stvislosti s inStalaciou
a prevadzkou Diela.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze zabezpeci akékolvek a vietky potrebné licencie ¢i iné sihlasy od
akychkolvek vyrobcov a prevadzkovatelov systémov, softwarov, zariadeni Diela, i
akychkolvek inych osob, potrebné pre prevadzkovanie Diela.

Objednavatel prevzatim Diela neprebera Ziadnu zodpovednost za pripadné porusenie
akychkolvek majetkovych a/alebo autorskych a priemyselnych prav tretich oséb
Zhotovitelom v stivislosti s plnenim tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje Objednavatela odskodnit pred kaZzdym narokom tretej osoby
zporusenia akéhokolvek patentového prava, registrovaného navrhu, autorského prava,
ochrannej znamky, obchodného zavazku, obchodného tajomstva, alebo inych dusevnych
a priemyselnych prav suvisiacich s Dielom, ktory vznikne z alebo v svislosti s Dokumentaciou
Zhotovitela, vyrobou alebo vyhotovenim Diela alebo pouZivanim Diela Objednavatelom.
Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za Skodu, ktora Objednavatelovi vznikne v suvislosti
s porusenim akychkolvek povinnosti Zhotovitela podla tohto bodu Zmluvy.

Zmluvné sankcie

V pripade, Ze nastane niektora znizSie uvedenych okolnosti ma Objednavatel na ziklade
faktury narok poZadovat od Zhotovitela zaplatenie aZhotovitel je v pripade uplatnenia
takého naroku zo strany Objednavatela povinny Objednavatelovi zaplatit' nasledovné
zmluvné pokuty (pre vylicenie pochybnosti, pre kazdy pripad, kedy nastane akakolvek
z nizsie uvedenych okolnosti, t. j. kedykolvek aj opakovane):
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a) v pripade omeskania Zhotovitela s odovzdanim Diela v Lehote plnenia ma Objednavatel
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % zo Zmluvnej ceny Diela, a to za
kazdy aj zaCaty den omeskania;

b) vpripade omeskania Zhotovitela splnenim terminov amedziterminov uvedenych
v Harmonograme prac ma Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
0,05% zo Zmluvnej ceny, a to za kazdy aj zacaty deri omeskania;

¢) vpripade omeskania Zhotovitela sodstranenim vad Diela podla bodu 2.9.11 tejto
Zmluvy ma Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,01 % zo
Zmluvnej ceny, a to za kazdy aj zaCaty den omeskania;

d) v pripade omeskania Zhotovitela s odstranenim vad Diela podla bodu 3.3.4 tejto Zmluvy
ma Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,01 % zo Zmluvnej
ceny a to za kazdy aj zacaty den omeskania;

e) vpripade, ak Zhotovitel zada urciti cast plnenia tejto Zmluvy Subdodavatelovi
vrozpore spostupom podla bodu 3.7 tejto Zmluvy, ma Objednavatel narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 50.000,- EUR (slovom: patdesiattisic euro);

f) vpripade, ak Zhotovitel vykonava vybrané odborné cinnosti vramci plnenia tejto
Zmluvy, ktoré ma vykonavat' vylune prostrednictvom Expertov, prostrednictvom inych
osob, alebo v pripade, ak Zhotovitel viac nedisponuje kapacitami Experta, anema
zabezpecené nahradenia kapacity Experta inym Expertom postupom podla bodu 3.8.2
tejto Zmluvy, ma Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10.000,-
EUR (slovom: desattisic euro);

g) vpripade, ak Zhotovitel na prv( vyzvu Objednavatela podla bodu 3.8.3 tejto Zmluvy
nenapravi porusenie alebo neplnenie tejto Zmluvy vprimeranej lehote ma
Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1.000,- EUR (slovom: tisic
euro), a to za kazdy aj zacaty den, kedy toto porusenie alebo neplnenie trva;

h) vpripade porusenia ktorejkolvek povinnosti podla bodu 2.2.8, ktora nie je
sankcionovatelna podla 3.5.1. f) tejto Zmluvy ma Objednavatel narok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 1.000,- EUR (slovom: tisic euro) za takto kazdé zistené
porusenie povinnosti Zhotovitela.

V pripade omeskania Objednavatela s (hradou faktir ma Zhotovitel narok na zaplatenie
uroku

z omeskania vsilade s § 369 ods. 2 Obchodného zakonnika za kazdy aj zacaty den
omeskania.

Zaplatenim zmluvnej pokuty na zaklade tejto Zmluvy nezanika povinnost' splnit’
zabezpeceny zavazok. Rovnako nezanika ani narok na nahradu $kody prislusnej Zmluvnej
strany, ktora jej vznikne v slvislosti s porusenim tejto Zmluvy v plnej vyske, vzhladom
k tomu sa zmluvna pokuta nezapocCitava s nahradou skody avyska Skody nie je limitovana
vyskou zmluvnej pokuty.

Splatnost’ faktlry za zmluvni pokutu vystavenej podla tohto bodu bude minimalne sedem (7)
kalendarnych dni.

Trvanie a ukoncenie Zmluvy

Tato Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami a G¢innost’
driom po dni kumulativneho splnenia nasledovnych podmienok:

a) nadobudnutie Ucinnosti Zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku
uzatvorenej medzi prisluSnym riadiacim organom ako Poskytovatelom NFP
a Objednavatelom ako Prijemcom, na zabezpecenie financovania Diela podla tejto
Imluvy,

b) doruéenie spravy zkontroly oschvaleni predmetného verejného obstaravania
Objednavatelovi a zaroven

c) zverejnenie tejto Zmluvy vsilade sprislusnymi  pravnymi predpismi Slovenskej
republiky.
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Tato Zmluva trva aZ do Uplného splnenia vietkych vzajomnych povinnosti a vysporiadania
vietkych zavazkov Zmluvnych stran na zaklade tejto Zmluvy, pokial nedbjde kjej
predcasnému ukonceniu v sulade s ustanoveniami tejto Zmluvy.

Tato zmluva zanikne okrem splnenia vietkych prav a povinnosti obidvoch Zmluvnych stran aj
pisomnou dohodou Zmluvnych stran alebo pisomnym odstipenim od Zmluvy jednej zo
Zmluvnych stran.

V pripade zaniku zmluvy dohodou zmluvnych stran, tato zanikd diiom uvedenym v tejto
dohode. Dohoda oukonéeni Zmluvy musi byt pisomna. Vtejto dohode sa upravia aj
vzajomné naroky Zmluvnych stran, ktoré vznikn( z plnenia zmluvnych povinnosti alebo zich
porusenia druhou Zmluvnou stranou ku diu zaniku Zmluvy dohodou.

V pripade odstipenia od Zmluvy sa Zmluvné strany bud( riadit’ ustanoveniami § 344 anasl.
Obchodného zakonnika. Odstipenie od Zmluvy musi mat’ pisomn0 formu, musi byt dorucené
druhej Zmluvnej strane (ktora svoju povinnost porusila) a je Gcinné dnom dorucenia
odst(penia Zmluvnej strane, ktora svoju povinnost’ porusila.

Objednévatel je opravneny okamzite odstpit od Zmluvy v pripade podstatného porusenia
Zmluvy Zhotovitelom. Na Gcely tejto zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy Zhotovitelom
povazuje najma, nie viak vylucne:

a) ak sa preukaze, Ze Zhotovitel v Ponuke Zhotovitela predloZil nepravdivé doklady alebo
uviedol nepravdivé, neplné alebo skreslené Udaje;

b) ak Zhotovitel ani opakovane nesplni vyzvu k naprave podla bodu 3.9 tejto Zmluvy;

c) ak Zhotovitel opusti Dielo alebo inak jasne prejavuje Umysel nepokracovat v plneni
svojich povinnosti podla Zmluvy (plati obdobne aj vpripade ak Zhotovitel tieto
povinnosti plni iba vo velmi obmedzenom rozsahu);

d) ak neddjde k Gspesnému absolvovaniu Preberacieho konania ani v pripade opakovaného
Preberacieho konania;

e) ak je Zhotovitel v omeskani s vykonanim Diela o viac ako tridsat’ (30) kalendarnych dni;

f) ak nastane ina okolnost’ uvedena v tejto Zmluve opravnujica Objednavatel odstdpit’ od
Zmluvy.

Objednavatel méze odstpit od Zmluvy tiez v sulade s § 19 ods. 1 Zakona o verejnom
obstaravani v pripade:

a) ak v case uzatvorenia Zmluvy existoval dovod na vylucenie Zhotovitela pre nesplnenie
podmienky (¢asti podla § 32 ods. 1 pism. a) Zakona o verejnom obstaravani,

b) ak tdto Zmluva nemala byt uzavretd so Zhotovitelom v sivislosti so zavainym
porudenim povinnosti vyplyvajlcej z pravne zavazného aktu Eurdpskej Gnie, o ktorom
rozhodol Stdny dvor Eurdpskej tnie v silade so Zmluvou o fungovani Eurépskej Gnie.

Objednévatel méze v sulade s § 19 ods. 2 Zakona o verejnom obstaravani odst(pit’ od Casti
Zmluvy, ktorou doSlo k podstatnej zmene Zmluvy, a ktora si vyzadovala nove verejné
obstaravanie.

Objednavatel méze v silade s § 19 ods. 3 Zakona overejnom obstaravani odstipit’ od
Zmluvy, ak Zhotovitel nebol v Case uzavretia Zmluvy zapisany v registri partnerov verejného
sektora alebo ak bol vymazany z registra partnerov verejného sektora.

Subdodavatelia

Zhotovitel je opravneny plnenim vybranych casti tejto Zmluvy poverit svojich
Subdodavatelov. Zoznam Subdodavatelov tvori Prilohu ¢. 4 tejto Zmluvy. Vzozname
Subdodavatelov sa uvadza podiel plnenia kazdého Subdodavatela z celkovej Zmluvnej ceny
plnenia a daje o osobe opravnenej konat za Subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko,
adresa pobytu, datum narodenia, funkcia. Kazdy Subdodavatel, ktory ma takd povinnost,
musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora podla zakona ¢. 315/2016 Z. z. o
registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len
»,Zakon o RPVS“).
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V pripade, ak ma pocas plnenia Zmluvy Zhotovitel zaujem zmenit' alebo doplnit’ svojich
Subdodavatelov, je povinny reSpektovat’ nasledovné pravidla:

a) Subdodavatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi byt zapisany v registri partnerov
verejného sektora podla Zakona RPVS, ak mu tato povinnost' zo Zéakona RPVS vyplyva,

b) Subdodavatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi byt schopny realizovat' prislusnu
ast Diela vrovnakej kvalite, ako poévodny Subdodavatel amusi splfat rovnaké
podmienky, ako pévodny Subdodavatel (ak boli stanovené),

c) Zhotovitel oznami Objednévatelovi navrh na zmenu Subdodavatela spolu s predloZzenim
dokladov preukazujucich splnenie podmienok uvedenych vyssie.

Navrh na zmenu Subdodavatela spolu s dokladmi podla bodu 3.7.2c) vysSie a aktualizovanym
znenim Prilohy ¢. 4 musi Zhotovitel predloZit Objednavatelovi najneskdr tri (3) pracovné dni
pred zacatim planovanej subdodavky. Objednavatel ma pravo zmenu odmietnut, ak nie s0
splnené podmienky uvedené v bode 3.7.2 vyssie.

Pre vyliCenie pochybnosti sa Zmluvné strany dohodli, Ze pre zmenu alebo doplnenie
Subdodavatelov nie je potrebné uzatvarat dodatok ktejto Zmluve, pokial bude dodrzany
postup podla tohto bodu Zmluvy.

Vpripade, ak Zhotovitel vyuzije na plnenie ktorejkolvek povinnosti podla tejto Zmluvy
Subdodavatela, Zhotovitel za konanie Subdodavatela voci Objednavatelovi zodpoveda, ako
keby plnenie vykonaval sam.

Experti

Zhotovitel sa zavazuje, Ze vykon vybranych odbornych ¢innosti v ramci plnenia tejto Zmluvy
bude vykonavat' vylucne prostrednictvom expertov, prostrednictvom ktorych preukazoval
splnenie podmienok Gcasti technickej sposobilosti podla Sutaznych podkladov, a ktorych za
tymto (celom identifikoval vo svojej Ponuke Zhotovitela (dalej aj ako ,,Experti®). Zoznam
jednotlivych Expertov s uvedenim ich kvalifikacie a doklady preukazujuce ich kvalifikaciu
tvoria obsah Prilohy €. 5 tejto Zmluvy.

V pripade, ak chce Zhotovitel nahradit’ niektorého z Expertov, takéto nahradenie je mozné
vyluéne so sthlasom Objednavatela. Objednavatel takyto suhlas bezdévodne neodoprie,
aviak plati, Ze novo navrhovany Expert musi splfiat’ rovnak( odbornt spdsobilost, ako je
spdsobilost, ktorej splnenie preukazoval Expert, ktory sa nahradza. Spodsobilost nového
Experta Zhotovitel preukazuje spGsobom, akym preukazoval vSutazi spGsobilost’ Experta,
ktorého chce Zhotovitel nahradit'.

Pre vylGCenie pochybnosti sa Zmluvné strany dohodli, Ze pre nahradenie Expertov nie je
potrebné uzatvarat dodatok k tejto Zmluve, pokial bude dodrzany postup podla tohto bodu.
Po zmene Experta Zmluvné strany aktualizujd Prilohu €. 5 o (daje o novom Expertovi.

Vyzva na napravu

Objednavatel je opravneny kontrolovat vykonavanie Diela a plnenie akychkolvek povinnosti
Zhotovitela na zaklade tejto Zmluvy. Ak Zhotovitel porusuje alebo neplni akymkolvek
sposobom tuto Zmluvu je Objednavatel opravneny vyzvat' Zhotovitela, aby toto porusenie
alebo neplnenie napravil vprimeranej lehote na napravu. Ak s prihliadnutim na dohodu
Zmluvnych stran nie je primeranou lehotou na napravu ina lehota, plati, Ze primeranou
lehotou na napravu je pat' (5) kalendarnych dni. Pokial Zhotovitel nenapravi toto porusenie
alebo neplnenie Zmluvy v lehote na napravu urcenej podla tohto bodu, ma Objednavatel
pravo urcit' Zhotovitelovi nahradni lehotu na napravu. Pokial Zhotovitel nenapravi toto
porusenie alebo neplnenie Zmluvy ani v nahradnej lehote na napravu urcenej podla tohto
bodu, ma Objednavatel pravo od tejto Zmluvy odstlpit.

Komunikacia

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky oznamenia, poziadavky, Ziadosti a akakolvek ina
komunikacia, ktora ma byt podla tejto Zmluvy pisomna sa bude dorucovat doporucene
postou s dorucenkou, kuriérom alebo osobne ak nie je v Zmluve vyslovne dohodnuta aj ina
moznost’ dorucovania (napr. email). Za den dorucenia sa povazuje deri prevzatia pisomnosti,
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ak nie je v Zmluve dohodnuté inak. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost’ prevziat, za
den dorucenia sa povazuje den odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresat
neprevezme pisomnost’ v Gloznej dobe na poste, za den dorucenia sa povazuje posledny den
Gloznej doby na poste. V pripade, ak sa pisomnost’ vrati odosielatelovi s oznaenim posty
sadresat neznamy“ alebo ,adresat sa odstahoval“ alebo sinou poznamkou podobného
vyznamu, za den dorucenia sa povazuje den vratenia zasielky odosielatelovi.

Akakolvek komunikacia podla bodu 3.10.1 vysSie bude adresovana adorucovana na
kontaktné (daje stran uvedené v zahlavi tejto Zmluvy, popripade na kontaktné udaje, ktoré
si Zmluvné strany pisomne oznamia sposobom podla bodu 3.10.1 vyssie.

Spolocné a zaverecné ustanovenia

Prava apovinnosti Zmluvnych stran neupravené vtejto Zmluve sa riadia prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnych vSeobecne zavaznych Pravnych predpisov
platnych a ucéinnych v Slovenskej republike. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade vzniku
sporov Zmluvnych stran tykajucich sa tejto Zmluvy ajej aplikacie, ak sa ich nepodari
urovnat' inym spdsobom ajednou zo Zmluvnych stran je zahranicny subjekt, je dana
pravomoc sidov Slovenskej republiky.

Zhotovitel nie je opravneny postOpit akékolvek pohladavky (prava) vyplyvajice ztejto
Zmluvy na tretiu osobu alebo sa dohodn(t s tretou osobou na prevzati jeho zavazkov
(povinnosti) vyplyvajucich ztejto Zmluvy bez predchadzajiceho pisomného slhlasu
Objednavatela.

Z dbvodu, Ze predmet plnenia tejto Zmluvy bude CiastoCne financovany z prostriedkov
poskytnutych Objednavatelovi na zaklade Zmluvy o NFP, zavdzuje sa Zhotovitel strpiet
vykon kontroly/auditu sulvisiaceho sdodavanym tovarom, sluzbami, montaznymi
a stavebnymi pracami zhotovovaného Diela a/alebo vsuvislosti snim, kedykolvek pocas
platnosti aucinnosti Zmluvy oNFP, a to opravnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a poskytnat’ im vSetku sGcinnost’. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu
st najma:

a) Poskytovatel NFP a nim poverené osoby,

b) Utvar vnitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi
poverené osoby,

c) Najvyssi kontrolny trad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény organ a nimi poverené
osoby,

d) organ auditu, jeho spolupracujlce organy a nimi poverené osoby,

e) splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Europskeho dvora auditorov,

f)  Organ zabezpecujlci ochranu finanénych zaujmov EU,

g) osoby prizvané organmi podla pism. a) - f) tohto bodu v stlade s prislusnymi Pravnymi
predpismi.

Zhotovitel je povinny strpiet’ kontrolu zo strany Poskytovatela NFP v zmysle Zmluvy o NFP

medzi Poskytovatelom NFP a Objednavatelom.

Zmluva je vyhotovena vstyroch (4) rovnopisoch, pricom Objednavatel dostane dva (2)
rovnopisy
a Zhotovitel dostane dva (2) rovnopisy.

Zmluvné strany berl na vedomie, Ze zmena Zmluvy je mozna len vsulade s § 18 Zakona
overejnom obstaravani. Pripadna zmena tejto Zmluvy je mozna len pisomnou dohodou
Zmluvnych stran, atovo forme cislovanych dodatkov podpisanych opravnenymi zastupcami
oboch Zmluvnych stran.



3.11.6

3.11.7

3.11.8

Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie st celkom alebo scasti G¢inné alebo platné alebo
neskor stratia Gcinnost’ alebo platnost, nie je tym dotknuta GCinnost’ a platnost’ ostatnych
ustanoveni. Ak sa niektoré zustanoveni tejto Zmluvy stane neplatnym z dévodu rozporu
s Pravnymi predpismi, zavazuju sa Zmluvné strany takéto ustanovenie nahradit inym,
primerane zodpovedaj(icim vyznamu povodného ustanovenia a zmyslu a Ucelu tejto Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze sa sobsahom Zmluvy oboznamili, tlto uzatvorili slobodne
avazne, ¥e sa zhoduje sich prejavom vdle asvoj sihlas sjej obsahom potvrdzuju
vlastnoru¢nym podpisom.

Neoddelitelnou sicast'ou zmluvy s prilohy:

Priloha &. 1 Specifikicia predmetu Zakazky [Cast' B. Opis predmetu zdkazky sitaznych
podkladov a Projektovd dokumentdcia - Priloha ¢. B. 1 sutaznych podkladoy,
predloZi verejny obstardvatel pri podpise zmluvy]

Priloha ¢. 2 Rozpocet Diela [predloZi uchddzac vo svojej ponuke podla bodu 8.3.6 Casti A.
sutaznych podkladov len raz, t.j. nemusi tento dokument predkladat’ aj ako
prilohu €.2 Zmluvy]

Priloha &. 3 Harmonogram prac [predlozi tspesny uchddzac v silade s bodom 2.7 Zmluvy]

Priloha ¢. 4  Zoznam Subdodavatelov [vypracuje Uspesny uchddzac podla prislusnej Casti
tvkajucej sa subdoddvatelov v Prilohe ¢. A. 4 sutaznych podkladov a predlozi
verejnému obstardvatelovi najneskor pred podpisom Zmluvy]

Priloha ¢. 5 Zoznam Expertov [v zdvislosti od spésobu preukazovania splnenia podmienok
ucasti - dokumenty alebo JED/Cestné vyhldsenie - predlozi uchddzac vo svojej
ponuke alebo najneskér tspesny uchddzac v rdmci sucinnosti pri uzavreti
Zmluvy o dielo]

Objednavatel Zhotovitel

V Druzstevnej pri Hornade V Bratislave

Dna

Dnia 06.03.2020

Za Obec Druzstevna pri Hornade Za spolocCnost’ Sayrus s. r. 0. v mene
Ing. Jan Juhas, starosta Ing. Jana Babicovd



| VUB BANKA

Obec Druzstevna pri Hornade
Hlavna 38

044 31 Druistevna pri Hornade
ICO: 00 324 116

Bratislava, 04.03.2020
Bankova zaruka ¢. 009020245148

1. Boli sme informovani o tom, Ze spolo¢nost’ Sayrus s.r.o., ICO: 36278211, so sidlom Slovnaftska
106/12354, 821 07 Bratislava - mestska ¢ast’ Podunajské Biskupice, zapisana v Obchodnom registri
Okresného stidu Bratislava [, Oddiel: Sro, Vlozka &islo: 139069/B (d’alej ako ,,Uchéfizaé“) predlozi
Vam, Obec Druzstevna pri Hornade, Hlavna 38, 044 31 Druzstevna pri Hornade, ICO: 00 324 116
(dalej ako ,.Beneficient®) ako Verejnému obstaravatel'ovi svoju ponuku na predmet obstarévania,
ktorym je ,ZvySovanie energetickej Udinnosti administrativnej budovy — Obecného iradu a
Kultirneho domu — Druzstevna pri Hornade®, Referenéné &islo: PLZ-01/2020 (d’alej ako ,,Ponuka®),
ato vstvislosti s Oznamenim o vyhlaseni verejného obstardvania publikovanym vo Vestniku
verejného obstaravania &, 29/2020 zo diia 04.02.2020 pod &islom 7400 — WYP (d’alej ako ,,Verejna
sat’az*), pricom v tejto svislosti je pozadované vystavenie ponukovej bankovej zaruky.

2. Vychéadzajic z vy$sie uvedeného a z prikazu Uchadzada Vam tymto my, VSeobecnd tiverové banka,
a.s., so sidlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, ICO: 31 320 155, zapisand v Obchodnom registri
Okresného sudu Bratislava I, oddiel: Sa, vloZka &islo: 341/B (d’alej ako ,,Ruéitel™) na splnenie tejto
podmienky zo strany Uchddzada, davame svoju bankovi zaruku (dalej len ,Zaruka®)
a neodvolatel'ne sa tymto zavizujeme zaplatit’ Vam, Beneficientovi, akiikol'vek Ciastku/Ciastky az do
maximalnej sumy Zaruky

22 000,00 EUR
(slovom: dvadsat’dvatisic 00/100 euro)
(d’alej len ,,Zaruceni suma®),

a to za podmienok stanovenych v tejto zaruénej listine, najneskér piaty pracovny defi nasledujiici po
dorudeni Vasej pisomnej vyzvy na zaplatenie, identifikujlcej tito Zaruku uvedenim jej ¢isla, v ktorej
uvediete, Ze Uchadzal si nesplnil svoje zavizky voéi Vam, pretoZe porudil podmienky Verejnej
sutaze a Specifikujete, ako si ich nesplnil (d’alej ako ,,Vyzva na zaplatenie®).

3. Vyzvana zaplatenie musi byt vyhotovena v jazyku tejto Zaruky, a musi ndm byt dorucend v listinnej
podobe na adresu nasho sidla, aktualne zapisant v Obchodnom registri.

4., Zarudend suma tejto Zaruky sa automaticky zniZuje o kazdi takt sumu, ktort vykoname na zéklade
Vyzvy na zaplatenie ako platbu z tejto Zaruky.

5. Tato Zaruka je platna odo diia jej vystavenia.

Platnost’ tejto Zaruky skonéi tym z niz$ie uvedenych dni, ktory nastane najskor (d’alej ako ,,Dei

uplynutia platnosti zaruky®):

(i) diiom kedy nam bude vrateny original tejto zarucnej listiny; alebo

(11) diom kedy bude zo Zaruky vyplatena cela Zarucena suma; alebo

(iii) ditom kedy nam bude doruené pisomné prehlasenie Beneficienta, podla ktorého nas ako
Ruéitel’a uvolTiuje zo vietkych nasich zaviazkov z tejto Zaruky (d’alej ako ,,Uvolnenie®); alebo

(iv) ditom, kedy nam Uchadza¢ oznami, Ze vo Vestniku verejného obstardvania bolo zverejnené
rozhodnutie o zrugeni/ ukonéeni Verejnej stutaze, pokial tam bolo skutoéne zverejnené; alebo

(v) dniom 31.12.2020|

Oddelenie 070001 - Middle Office Tiremne) Klientely . Vseobecna dvefova banka, a.s.

Tel.: +421 2 5055 1111, Fax; +421 2 5441 0572 Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 2

E-mail: bankove_zaruky@vub.sk. www.vub.sk Obchodny register: Okresny sud Bratislava |
Oddiel: Sa, viozka &islo: 341/B, ICO: 31320155

VUB ie clenom skuoinv. INTTFSA 7 SANPAOT O ]
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VaSa Vyzva na zaplatenie spitiajiica podmienky uvedené v tejto zaruénej listine ndm musi byt
doruéena najneskér v Deri uplynutia platnosti zaruky.

6. Pre udely identifikicie os6b konajucich za Vis ako Beneficienta pri podani Vyzvy na
zaplatenie/Uvolnenia:

(i) Vyzva na zaplatenie/Uvolnenie musia obsahovat’ alebo k nim musi byt’ pripojené potvrdenie
Vasej banky o tom, Ze dokument Vyzvy na zaplatenie/Uvolnenie bol podpisany osobami
opravnenymi konat’ za Vas; alebo

(ii) Va$a Vyzva na zaplatenie/Uvolnenie musia byt’ podpisané osobou opravnenou konat' za Vas,
pricom k Vyzve na zaplatenie/Uvolneniu prilozite kopiu dokumentu preukazujaceho
opravnenost’ podpisujlicej osoby na podpisanie Vyzvy na zaplatenie/Uvolnenia a podpisy na
Vyzve na zaplatenie musia byt’ iradne overene.

7. Tato Zaruka nie je prevoditelnd na Ziadnu tretiu osobu a tato Zaruka plati len pre Vas ako
Beneficienta.

8. Tato Zaruka sa spravuje podl'a Jednotnych pravidiel pre zaruky vyplatiteIné na poZiadanie, revizia
2010, publikdcia Medzinarodnej obchodnej komory &islo 758.

9. Tato Zaruka sa spravuje a bude vykladana podla pravneho poriadku platného v Slovenskej republike,
pricom v8etky z(i¢astnené strany sa podriad’uji vyluénej pravomoci sidov Slovenskej republiky pre
pripad akychkolvek sporov, otdzok a zaleZitosti, ktoré mdzu vzniknut’ v stivislosti s touto Zarukou.

Bankova zaruka ¢. 009020245148

VvUB, a.s.
Miynské nivy 1
829 90 Bratislava
070001/05

JYDr. Ol'ga Marcinova Ing. Beata
edlica oddelenia Middle Office Middle Office expert
firemnej klientely

Oddelenie 070001 — Middle Office firemnej klientely Vieobecna Uverova banka, a.s.
Tel.: +421 2 5055 1111, Fax: +421 2 5441 0572 Miynské nivy 1, 829 90 Bratislava 2
E-mail: bankove_zaruky@vub.sk, www.vub.sk Obchodny register: Okresny sud Bratislava |

Oddiel: Sa, viozka &islo: 341/B, ICO: 31320155

VUB je &lenom skupiny [NTESA SANPAOLO



Priloha ¢ . C.1:Navrh uchadzaca naplnenie kritéeria

NAVRH NAPLNENIE KRITERIA

Verejnyobstaravatel:  Obec Druzstevna pri Hornade, Hlavna 38, 044 31 DruZstevna pri Hornade
Predmetzakazky: Zvysovanie energetickej uginnosti administrativnej budovy — Obecného tradu
a Kulttrneho domu — DruZstevna pri Hornade

Obchodné meno a sidlo uchadzaca; Sayrus s. r. 0., Slovnaftska 106/12354, 821 07
Bratislava — mestské &ast Podunajské Biskupice

Uchadzag je registrovanym platitelom DPH v SR: EEljl] nie
O O

Kriterium na vyhodnotenie ponuk: Najniz8ia cena predmetu zakazky

Nazov Merna jednotka Navrh uchadzaca
kriteria bez DPH Sadzba DPH v VyskaDPHv  sDPH

% EUR

Najnizsia | CelkovacenavEURsDPH
cena

639 000 € 20 % 127 800 € 766 800 €

V Bratislave dila 06. 03. 2020

Ing. Jana Babicova
konatelka spologosti
Sayrus s.T. 0.

@ Obec Druzstevna pri Hornade
Hlavna 38, Druzstevna pri Hornade
SuitaZnaobstaranie podlimitnej zdkazky:
ZvySovanie energelickej uginnosti administrativnej budovy — Obecného tiradu a Kultireho domu — DruZstevnd pri
Hornade

FATRATINOLF



Priloha &. A.3: Cestné vyhlasenie o nepritomnosti konfliktu
zaujmov

Sayrus s. r. 0., zastUpeny Ing. Jana Babicova ako uchadzag¢, ktory predloZil ponuku v rdmci postupu
zaddavania podlimitnej zakazky postupom podia § 112 aZ 116 zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni (,ZVO") (dalejlen,sutaz”)
vyhlaseného verejnym obstaravatelom Obec DruZstevna priHornade, Hlavna 38,044 31 DruZstevna pri
Hornade, ICO: 00 324 116 (dalejlen ,verejny obstaravatel “) na obstaranie predmetu zakazky
Zvysovanie energeticje U€innosti administrativnej budovy — Obecného Gradu a Kultirneho
domu — DruZstevna pri Hornade (dalej len ,zakazka") vyzvou na predkladanie ponuk uverejnenou vo
Vestniku verejného obstaravania ¢islo 29/2020 zodia 04.02.2020 pod ¢&islom 7400 — WYP, tymto

¢estne vyhlasujem, Ze

v slvislosti s uvedenym postupom zadéavania zakazky:

e nevyvijal som anebudem vyvijat' voci Ziadnej osobe na strane verejného obstaravatela, ktora je
alebo by mohla byt zainteresovana v zmysle ustanoveni § 23 ods. 3 ZVO (,zainteresovand osoba )
akékolvek aktivity, ktoré by mohli viest k zvyhodneniu nasho postavenia v sutazi,

¢ neposkytol som a neposkytnem akejkolvek o ilen potencionalne zainteresovanej osobe priamo
alebo nepriamo akukolvek finanénu alebo vecni vyhodu ako motivaciu alebo odmenu stvisiacu so
zadanim tejto zakazky,

e budem bezodkladne informovat verejného obstaravatela o akejkofvek situacii, ktora je povazovana
zakonfliktzaujmovaleboktorabymohlaviest ku konfliktu zaujmovkedykofvek v priebehuprocesu
verejného obstaravania,

o poskytnem verejnému obstaravatelovi v postupe tohto verejného obstaravania presné, pravdivé a
Uplné informéacie.

V Bratislave dia 06.03. 2020

Ing. Jana Babicova
konatelka spoloénosti
Sayrus s.r. o.

@ Obec Druzstevnd pri Hornade

TATRATIND

Hlavné 38, DruZstevna priHornade
cr StitaZ naobstaraniepodlimitnej zakazky:
Zvygovanie energetickej i&innosti administrativnej budovy — Obecného Uradu a Kultimehe domu - DruZstevna pri
Hornade



Priloha ¢. A.4 : Vyhlasenie o akceptacii podmienok sutaze

CESTNE VYHLASENIE

Obchodné meno/ nazov: Sayrus s. r. 0.

Sidlo: Slovnaftska 106/12354, 821 07 Bratislava — mestska ¢ast Podunajské Biskupice
ICO: 36 278 211

Konaijtci prostrednictvom: Ing. Jana Babicova

ako uchadzaé predkladajuci ponuku na predmet obstaravania ,Zvy3ovanie energeticje Gcinnosti
administrativnej budovy — Obecného tradu a Kultirneho domu — Druzstevna pri Hornade “ vyhlaseny
verejnym obstaravatelomObecDruZstevnapriHornade, Hlavna 38,044 31 DruzstevnapriHornade, ICO:
00 324 116 postupom zadavania podlimitnej zékazky postupom podla § 112 az 116 zakona ¢. 343/2016 Z.z. 0
verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni (,ZVO") vyhlasenej
uverejnenim vyzvy na predkladanie pontik vo Vestniku verejneho obstaravania 29/2020 zo dia 04. 03.
2020 pod ¢islom 7400- WYP (dalej len

,sutaz"), tymto

vyhlasujem

(i) Ze v plnom rozsahu a bez vyhrad sthlasim so v8etkymi podmienkami sutaze uvedenymi vyzvena
predkladanie ponuk, v sttaznych podkladoch pre vypracovanie ponuk a ich prilohach, ktoré som
v stivislosti s touto stitazou prevzal, vratane obchodnych podmienok (névrh zmluvy), ktoré tvoria sigast
sutaznych podkladov pre vypracovanie ponuky, a

(ii) Ze vSetky mnou predloZené doklady a Gdaje uvedené v ponuke st pravdivé a tplné.

Zaroven tymto vyhlasujem, Ze v pripade uzavretia zavazkového vztahu s verejnym obstaravatefom na vyssie
uvedeny predmet obstaravania:
&J nebudem plnenie predmetu zmluvy poskytovat prostrednictvom subdodavatela/-ov,

O informéacie o subdodavateloch uvediem verejnému obstaravatelovi najneskér v ¢ase uzavretia zmluvy
(napr. zdbévodu, Ze v ¢ase predkladania ponuky miinformacie o subdodavateloch nie sti zname),

O budem pinenie predmetu zmluvy poskytovat prostrednictvom nasledovnych subdodavatelov
v nasledovnom rozsahu:

Informacie o osobe opravnenej konat za Subdodavaterl ziska
subdodavatefa ’ zo subdodavky
- Podiel
meno a adresa datum finanéné
subdodavky :
prostriedky

v % £
prevysujlce
100.000 € s DPH
O Ano [0 Nie
O Ano O Nie
O Ano [0 Nie

Obchodné
i I
meno S £9 priezvisko pobytu narodenia

Ponuku v ramci tejto sutaze predkladam:
K samostatne,
O ako skupina dodavatelov, ktort tvoria nasledovné subjekty:

Obec Druzstevna pri Hornade
@ Hlavn4 38, Druzstevnd priHornade
TATRATINOCE SitaZnaobstaranie podlimitnejzakazky:

ZvySovanie energetickej U&innosti administrativnej budovy — Obecného Uradu a Kultdmeho domu — DruZstevna pri
Hornéde



Zastupca skupiny

: i
Obchodné meno Sidlo ICO IR

Vyhlasujeme, Ze pre Gcely elektronickej komunikacie k tejto zakazke, budeme vyuzivat nase konto s
uzivatelskym menom info@sayrus.sk na portali JOSEPHINE (dalej len ,konto). Berieme na
vedomie, Zze dokumenty sa povaZzuju za doru¢ené ich odoslanim do nasho konta na portali
JOSEPHINE, pricom kontrola konta je na naSej zodpovednosti.

V zmysle ustanovenia § 49 ods. 5 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstargvani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov vyhlasujem, Ze sme ako uchadzat / skupina dodavatelov
vypracovali tito ponuku

B samostatne,
O svyuZitim sluZieb alebo podkladov nasledovnych osdb (napr. subdodavatel, poskytovatel kapacit,
externy subjekt, ktory sa podiefal na vypracovani ponuky a pod.):

Obchodné& meno /nazov Sidlo /adresa pobytu ICO (ak bolo pridelené)

*Pri vypliiani berte, prosim, do Gvahy metodické usmernenie Uradu pre verejné obstarvania zo dria 14.02.2019,
vyrchodiskom ktorého je dévodové spréva knovele zékena ¢ 343-2015 Z. z. o verejnom obstarévani a o zmene
adopineniniektorych zéakonov v znenineskorsich predpisov, ktora v stvislosti s uvedenim Gdajov osoby, ktorej sluzby
uchadzac vyuzil uvadza, Ze v praxi sa vyskytuju pripady, ked'sa vtom istom verejnom obstaravani objavia ponuky
obsahujiice rovnaké chyby, formulécie, pripadne iné znaky, kioré sa javia ako indicie protisitazného sprévania. V rémci
presetrovania mozného protistutazného konania sa nasledne zisti, Ze podkiady pre uchadzacov pripravoval ten isty
externy subjekt, atak sa pristdpilo k zavedeniu povinnosti uviest idaje otakomto subjekte vponuke. Vzhfadom na
uvedené je mozné vyjadnt nazor, Ze v pripade, ak sa na vypracovaniponuky podielaliny subjekt (napr. subdodavatel)
tufo skutocnost uchadzad uvedie.

Zaroveni vyhlasujem a potvrdzujem, Ze v zmysle zakona &. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych Udajov
aozmene adoplneni niektorych zakonov vzneni neskorsich predpisov (dalej aj ako ,ZoOU*), avrozsahu,
vakom to predpisuje ZoOU, som si od vietkych dotknutych oséb, ktorych osobné Gdaje st obsiahnuté
vmojej ponuke, zabezpedil vietky potrebné sthlasy sospracovanim osobnych (idajov za i¢elom podania
tejto ponuky a poucil vietky dotknuté osoby o spdsobe arozsahu spracovaniaich osobnych tidajov na ticel
podania tejto ponuky. Zarover vyhlasujem a potvrdzujem, Ze vSetky dotknuté osoby mi udelili svoj sthlas na
to, abytieto osobnéddaje boliposkytnuté, aabyichdalejzadeklarovanym uéelom spracovaval tak verejny
obstaravatel ako aj spolo€nost Tatra Tender s.r.o., ktora pre verejného obstaravatela vykonava niektoré
ginnosti spojené s realizaciou verejného obstaravania.

V Bratislave dia 06.03.2020

POdPIS: ..oecvereerrecrirn v eresnren s
Ing. Jana Babicova- konatelka
Sayrus s.r. 0.

@ Obec Druzstevna pri Horéade

TATNATINDCOR

Hlavna 38, DruZstevna priHornade
SutaZnaobstaraniepodlimitnej zakazky:
Zvy$ovanie energetickej Gginnosti administrativnej budovy — Obecného tradu a Kulttmeho domu — DruZstevna pri
Hornade



Piloha &. A.2: Cestné vyhlasenie o splneni podmienok
ucasti

Sayrus s. r. 0., zastUpeny Ing. Jana Babicova ako uchadzag, ktory predlozil ponuku v ramci postupu
zadéavania podlimitnej zakazky postupom podla § 112 az 116 zakona ¢&. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni (,ZVO*) (dalejlen,sutaz")
vyhlaseného verejnym obstaravatelom Obec DruZstevna priHornade, Hlavna 38, 044 31 Druzstevna pri
Hornade, ICO: 00 324 116 (dalej len ,verejny obstaravatel “) na obstaranie predmetu zakazky
Zvysovanie energeticje ¢innosti administrativnej budovy — Obecného Uradu a Kultirneho
domu — Druzstevna pri Hornade (dalej len ,zékazka") vyzvou na predkladanie pontik uverejnenou vo
Vestniku verejného obstaravania 29/2020 zo dfha 04.02.2020 pod &islom 7400 - WYP tymto

¢estne vyhlasujem, Ze

splfiam vietky podmienky U&asti tejto sitaZe uréené verejnym obstaravatelom a poskytnem verejnému
obstaravatelovi na poziadanie doklady, ktoré tymto Eestnym vyhlasenim nahradzujem.

[Uchadza¢ méZe dalej vtomto cestnom vyhlaseni uviest aj informéacie o dokladoch, ktoré st priamo a bezodplatne
pristupné v elektronickych databazach, vratane informacii potrebnych na pristup do tychfo databaz a informacie ¢
dokladoch, ktoré verejnému obstaravatefovi predlozil v inom verejnom obstaravani a st nadalej platné. |

V Bratislave diia 06.03.2020

Ing. Jana Babicova
konatefka spolocnosti
Sayrus s. r. o.

@ Obec Druzstevna pri Hornade
Hlavna 38, DruZstevna priHornade
Tl o SutaZnaobstaranie podiimitnej zakazky:

ZvySovanie energetickej uginnosti administrativne] budovy — Obecného dradu a Kultdrmeho domu — DruZstevna pri
Hormade



