




VETVA "G" PLOCHA 986 m2

BÚRACIE PRÁCE

- vybúranie obrúsnej cementobetónovej vrstvy hr.100mm (plocha cca 938m2)
- zárez do asfaltu hr.100mm na dĺžke cca 483mb (vo vzdialenosti cca 2,1m od jestvujúcich oplotení)
- odstránenie asfaltového krytu hr. 100mm (šírka cca 100mm) na ploche cca 48m2
- odstránenie jestvujúceho štrkového lôžka hr.100mm (plocha cca 986m2)

LEGENDA

-  CEMENTOBETÓNOVÝ KRYT hr. 100mm
-  BÚRACIE PRÁCE



UPOZORNENIE :

PRED ZAHÁJENÍM BÚRACÍCH A ZEMNÝCH PRÁC JE POTREBNÉ DAŤ VYTÝČIŤ VŠETKY INŽINIERSKE SIETE

TENTO VÝKRES JE 1 LISTOVÝ

ZODP.PROJ. Ing.arch. J.HRENAK	VYPRACOVAL Ing.Ondrej BUDAY	KRESLIL Ing.Ondrej BUDAY	H.I.P. Ing.Ondrej BUDAY	
KRAJ : TREŇCIANSKY	OKRES : ILAVA	OBEC : PRUSKÉ	FORMÁT :	6x44
INVESTOR : Obec Pruské, Pod Kostolom 1, 018 52 Pruské			DÁTUM :	09/2018
NAZOV STAVBY : Vodozadržné opatrenia v obci Pruské - III. etapa			ÚČEL :	DSP
SO 08 - MK vetva "G" - zmena obrúsnej vrstvy z nepriepustnej na priepustnú			ČÍSLO ZÁKAZKY :	97/2018
1.1. Stavebné a technické riešenie			ARCH.ČÍSLO :	97/OB/2018
SITUÁCIA - JESTVUJÚCI STAV A BÚRACIE PRÁCE			MIERKA :	ČÍSLO VÝKRESU :
			1:400	02