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TRATIVODY DN 100....3X 6,5 = 19,5 m pod konštrukciu priečne, s geotextíliou, výplň ŠP

2 PRIEPUSTY DN 600....16 m výstavba, 4 čelá, 2 vtok. nádržky, úprava vtoku a výtoku

PRIEPUST DN 1000....2 m oprava a predĺženie, 2 čelá, úprava vtoku a výtokU

SÚHRN STAVEBNÝCH PRVKOV NA ODVODNENIE:

RÚRY  DN300....na zjazdoch 64 m pod konštrukcius obetónovaním

ZJAZDY  A KRIŽOVANIA  - dosypávky ŠD hr. 450 mm...........v celk.ploche 580 m2 
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