
REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód:
Stavba:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 30. 5. 2025

Objednávateľ: IČO: 00397865
UK v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, Bratislava IČ DPH: SK2020845332

Zhotoviteľ: IČO: 36018741
I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s. IČ DPH: SK2020085683

Projektant: IČO:
Ing. Dušan Polák IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základná
znížená

Cena s DPH v

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Pečiatka

374 119,2923,00%

Zateplenie vybraných objektov Mlyny UK

374 119,29

Výška daneSadzba dane Základ dane

460 166,73EUR

0,00 0,0023,00%
86 047,44
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: UK v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, Bratislava Projektant:
Zhotoviteľ: I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s. Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

Zateplenie vybraných objektov Mlyny UK

30. 5. 2025

Ing. Dušan Polák
 

Kód Cena s DPH [EUR]Cena bez DPH [EUR]Popis

460 166,731 374 119,29Časť 1 - Obnova a zateplenie strešnej konštrukcie blok D Mlyny UK

Elektro 13 336,1510 842,401.3

374 119,29 460 166,73

1.1 Stavba 429 191,12348 935,87

ZTI 14 341,021.2 17 639,45
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 30. 5. 2025

Objednávateľ: IČO: 00397865
UK v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, Bratislava IČ DPH: SK2020845332

Zhotoviteľ: IČO: 36018741
I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s. IČ DPH: SK2020085683

Projektant: IČO:
Ing. Dušan Polák IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 348 935,87

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 348 935,87 23,00% 80 255,25

Cena s DPH v EUR 429 191,12

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Zateplenie vybraných objektov Mlyny UK

1 - Časť 1 - Obnova a zateplenie strešnej konštrukcie blok D Mlyny UK

1.1 - Stavba
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 30. 5. 2025

Objednávateľ: UK v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, Bratislava Projektant: Ing. Dušan Polák
Zhotoviteľ: I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 348 935,87

D HSV Práce a dodávky HSV 98 920,41

D 1 Zemné práce 2 253,74

1 K 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 30,975 54,36 1 683,80

VV pre bleskozvod
VV 85,0*0,3*0,65 16,575
VV 60,0*0,3*0,8 14,400
VV Súčet 30,975

2 K 167101100.S Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne m3 30,975 13,60 421,26

3 K 174101001.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov do 100 m3

m3 30,975 4,80 148,68

VV pre bleskozvod
VV 85,0*0,3*0,65 16,575
VV 60,0*0,3*0,8 14,400
VV Súčet 30,975

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 133,61

4 K 310238211.S
Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.25 do 1 m2 v 
murive nadzákladného tehlami na maltu 
vápennocementovú

m3 0,338 395,31 133,61

VV 2suterén-po napojení zvodov
VV 1,0*0,75*0,45 0,338
VV Súčet 0,338

D 4 Vodorovné konštrukcie 1 152,62

5 K 411321414.S
Betón stropov doskových a trámových,  železový tr. C 
25/30

m3 0,738 165,80 122,36

VV zalievka
VV 0,9*1,0*0,82 0,738
VV Súčet 0,738

6 K 411354255.S
Debnenie stropu, zabudované s plechom vlnitým 
pozinkovaným, výšky vĺn do 50 mm hr. 0,8 mm

m2 46,200 22,30 1 030,26

VV 45,0+1,2 46,200
VV Súčet 46,200

D 5 Komunikácie 477,11

7 K 576131111.S
Koberec asfaltový otvorený z kameniva drveného 
obaleného asfaltom so zhutnením hr. 40 mm

m2 25,500 18,71 477,11

VV pre bleskozvod
VV 85,0*0,3 25,500
VV Súčet 25,500

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 636,65

8 K 612460201.S
Vnútorná omietka stien vápenná jadrová (hrubá), hr. 10 
mm

m2 0,750 19,70 14,78

VV 2suteren-po napojení zvodov
VV 1,0*0,75 0,750
VV Súčet 0,750

9 K 631313671.S
Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným 
hladidlom, betón tr. C 20/25 hr. 100 mm

m2 26,400 18,90 498,96

VV pre bleskozvod
VV 85,0*0,3 25,500
VV 0,6*0,3*5 0,900
VV Súčet 26,400

10 K 631501111.S
Násyp s utlačením a urovnaním povrchu z kameniva 
ťaženého hrubého a drobného

m3 1,275 96,40 122,91

VV pre bleskozvod
VV 85,0*0,3*0,05 1,275
VV Súčet 1,275

1.1 - Stavba

Zateplenie vybraných objektov Mlyny UK

1 - Časť 1 - Obnova a zateplenie strešnej konštrukcie blok D Mlyny UK
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 89 639,87

11 K 941955004.S
Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej 
podlahy nad 2,50 do 3,5 m

m2 22,000 9,74 214,28

VV pre opravu zvodov
VV 2,0*5+2,0*5+2,0 22,000
VV Súčet 22,000

12 K 943943221.S
Montáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri 
zaťaženie do 2 kPa, výšky do 10 m

m3 1 456,560 2,00 2 913,12

VV 7,2*28,9*7,0 1 456,560
VV Súčet 1 456,560

13 K 943943292.S
Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac 
používania lešenia priestorového ľahkého bez podláh 
výšky do 10 m a nad 10 do 22 m

m3 2 913,120 2,10 6 117,55

14 K 943943821.S
Demontáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh 
pri zaťažení do 2 kPa, výšky do 10 m

m3 1 456,560 1,00 1 456,56

15 K 943955031.S
Montáž lešeňovej podlahy bez priečnikov výšky do 10 
m

m2 208,080 1,80 374,54

VV 7,2*28,9 208,080
VV Súčet 208,080

16 K 943955191.S
Príplatok za prvý a každý i začatý mesiac použitia 
lešeňovej podlahy pre všetky výšky do 40 m

m2 417,600 3,50 1 461,60

VV 208,8*2 417,600
VV Súčet 417,600

17 K 943955821.S
Demontáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo 
pozdľžnikmi výšky do 10 m

m2 208,080 1,50 312,12

18 K 952902110.S
Čistenie budov zametaním v miestnostiach, chodbách, 
na schodišti a na povalách

m2 2 784,218 0,30 835,27

VV 36,975*37,65*2 2 784,218
VV Súčet 2 784,218

19 K 959941021.S
Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená 
polyesterovou živicou do muriva z plných tehál, s 
vyvŕtaním otvoru M12/10/135 mm

ks 4,000 19,70 78,80

20 K 962032631.S
Búranie komínov. muriva z tehál nad strechou na 
akúkoľvek maltu,  -1,63300t

m3 0,375 67,80 25,43

VV 0,5*0,5*1,5 0,375
VV Súčet 0,375

21 K 962051116.S
Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 
m2 železobetónových hr. do 150 mm,  -0,32400t

m2 84,130 15,30 1 287,19

VV (3,06*0,9+3,06*1,2)*5 32,130
VV 5,2*2*5 52,000
VV Súčet 84,130

22 K 962081131.S
Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 
100 mm,  -0,05500t

m2 20,700 5,80 120,06

VV 3,0*1,38*5 20,700
VV Súčet 20,700

23 K 964011221.S
Vybúranie prekladov železobetónových 
prefabrikovaných, dľ. do 3 m, do 75 kg/m,  -2,40000t

m3 5,661 162,50 919,91

VV 3,06*3,7*0,1*5 5,661
VV Súčet 5,661

24 K 965041441.S
Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 
mazanín, škvarobetón hr. nad 100 mm, plochy nad 4 
m2 -1,60000t

m3 167,755 59,01 9 899,22

VV 553,61*0,125 69,201
VV 788,43*0,125 98,554
VV Súčet 167,755

25 K 965042121.S
Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 
mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy 
do 1 m2 -2,20000t

m3 0,090 182,62 16,44

VV pre bleskozvod - okapové chodníky
VV 0,6*0,3*0,1*5 0,090
VV Súčet 0,090

26 K 965042241.S
Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 
mazanín,betón,liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy nad 4 
m2 -2,20000t

m3 3,825 96,87 370,53

VV pre bleskozvod
VV 85,0*0,3*0,15 3,825
VV Súčet 3,825

27 K 965082941.S
Odstránenie násypu pod podlahami alebo na 
strechách, hr.nad 200 mm,  -1,40000t

m3 137,563 13,07 1 797,95

VV 553,61*0,22 121,794
VV 788,43*0,02 15,769
VV Súčet 137,563

28 K 971033441.S
Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr. 
do 300 mm,  -0,14600t

ks 2,000 14,67 29,34

VV prízemie
VV 2,0 2,000
VV Súčet 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

29 K 971033561.S
Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 
600 mm,  -1,87500t

m3 3,183 115,87 368,81

VV 1suterén

VV
0,3*0,5*3,75+0,5*0,5*3,75+0,6*0,45*2,85+0,3*0,4*2,85+0,3*0,
3*2,85

2,868

VV 2suterén
VV 0,7*1,0*0,45 0,315
VV Súčet 3,183

30 K 971055003.S
Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. panelu 100 
mm stenovou pílou -0,01200t

m 153,000 60,90 9 317,70

VV 3,06*10*5 153,000
VV Súčet 153,000

31 K 971055008.S
Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. panelu 150 
mm stenovou pílou -0,01800t

m 176,000 100,68 17 719,68

VV pre bleskozvod
VV 85,0*2+0,6*2*5 176,000
VV Súčet 176,000

32 K 971055021.S
Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. panelu 250 
mm stenovou pílou -0,03000t

m 3,200 168,76 540,03

33 K 978071311.S
Odsekanie a odstránenie izolácie z dosiek hr. do 50 
mm,  -0,09300t

m2 84,130 8,50 715,11

VV heraklit
VV 84,13 84,130
VV Súčet 84,130

34 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 585,843 7,60 4 452,41

35 K 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km

t 11 131,017 0,30 3 339,31

VV 585,843*19 "Prepočítané koeficientom množstva 11 131,017
VV Súčet 11 131,017

36 K 979082111.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m

t 585,843 9,60 5 624,09

37 K 979082121.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
za každých ďalších 5 m

t 4 686,744 1,00 4 686,74

VV 585,843*8 "Prepočítané koeficientom množstva 4 686,744
VV Súčet 4 686,744

38 K 979089612.S
Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a 
demolácií (17 09), ostatné

t 585,843 25,00 14 646,08

D 99 Presun hmôt HSV 4 626,81

39 K 999281111.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov výšky do 25 m

t 95,992 48,20 4 626,81

D PSV Práce a dodávky PSV 240 481,12

D 712 Povlakové krytiny 93 465,47

40 K 712290010.S Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10° m2 1 422,841 6,20 8 821,61

VV 36,9*36,375 1 342,238
VV (36,9+36,375)*2*0,55 80,603
VV Súčet 1 422,841

41 M 1329 0000 Parozábrana, hr. 3,5 mm, jemný posyp/fólia m2 1 636,267 7,21 11 797,49
VV 1422,841*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva 1 636,267
VV Súčet 1 636,267

42 K 712300833.S
Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 
10° trojvrstvovej,  -0,01400t

m2 1 293,090 4,40 5 689,60

VV 553,61+788,43-9,79*5 1 293,090
VV Súčet 1 293,090

43 K 712300834.S
Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 
do 10° každé ďalšie vrstvy,  -0,00600t

m2 5 172,360 1,32 6 827,52

VV 553,61*4 2 214,440
VV (788,43-9,79*5)*4 2 957,920
VV Súčet 5 172,360

44 K 712311101.S
Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° 
za studena náterom penetračným

m2 1 422,841 0,77 1 095,59

VV 36,9*36,375 1 342,238
VV (36,9+36,375)*2*0,55 80,603
VV Súčet 1 422,841

45 M 7504 0015 Penetračný náter rýchloschnúci, na báze rozpúšťadiel 100 l 3,557 385,00 1 369,45

VV 1422,841*0,0025 "Prepočítané koeficientom množstva 3,557
VV Súčet 3,557

46 K 712331101.S
Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° 
pásmi na sucho AIP, NAIP alebo tkaniny

m2 1 479,559 8,60 12 724,21

VV (37,65*36,975-36,7*36,175)+36,7*36,175 1 392,109
VV (36,7+36,175)*2*(0,45+0,75)/2 87,450
VV Súčet 1 479,559

47 M 17130000
Vrchný pás s vlastnosťami redukujúce oxidy dusíka, 
modifikácia -40 °C/+150 °C, hr. 5,2 mm, farba bielosivá

m2 1 701,493 11,30 19 226,87

VV 1479,559*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva 1 701,493
VV Súčet 1 701,493
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

48 K 712331105.S
Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° 
samolepiacim asfaltovým pásom

m2 1 479,559 6,50 9 617,13

VV (37,65*36,975-36,7*36,175)+36,7*36,175 1 392,109
VV (36,7+36,175)*2*(0,45+0,75)/2 87,450
VV Súčet 1 479,559

49 M 1606 0000
Spodná vrstva hydroizolácie s variabilnou technológiou 
tvorby spoja, hr. 3 mm, fólia/sťah.

m2 1 701,493 8,60 14 632,84

VV 1479,559*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva 1 701,493
VV Súčet 1 701,493

50 K 712991040.S
Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike 
šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie

m 153,000 5,40 826,20

VV 115,0+38,0 153,000
VV Súčet 153,000

51 M 311970001100.S Kotviaci prvok do betónu 6,3x160 mm, oceľový ks 306,000 0,90 275,40

52 M 607260000300.S Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm m2 15,300 15,20 232,56
VV 153,0*0,1 15,300
VV Súčet 15,300

53 K 998712203.S
Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch 
výšky nad 12 do 24 m

% 94,000 3,50 329,00

D 713 Izolácie tepelné 103 497,54

54 K 713112111.S
Montáž tepelnej izolácie stropov polystyrénom, vrchom 
kladenou voľne

m2 159,130 2,00 318,26

VV 7,2*28,9-9,79*5 159,130
VV Súčet 159,130

55 M 283750000700.S
Doska XPS hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, 
podláh

m2 162,313 9,80 1 590,67

VV 159,13*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva 162,313
VV Súčet 162,313

56 K 713116440.S
Montáž tepelnej izolácie stropov PUR penou hr. 300 
mm

m2 2 393,411 4,50 10 770,35

VV 14,73*36,175*2 1 065,716
VV 14,73*36,175 532,858
VV 21,972*36,175 794,837
VV Súčet 2 393,411

57 M 4700 2001
Spádové PIR tepelnoizolačné dosky, spád 2 %, 
obojstranná hliníková krycia vrstva, LAMBDA = 0,022 
W/(m.K)

m3 97,832 252,00 24 653,66

VV 14,73*36,175*(0,03+0,33)/2 95,914
VV Súčet 95,914
VV 95,914*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva 97,832
VV Súčet 97,832

58 M 4519 0200

Tepelnoizolačné PIR dosky pre ploché strechy, 
obojstranná hliníková krycia vrstva, polodrážka, PIR 
index > 250 reakcia na oheň E, LAMBDA =0,022 
W/(m.K), hr. 200mm

m2 543,515 32,20 17 501,18

VV 14,73*36,175 532,858
VV Súčet 532,858
VV 532,858*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva 543,515
VV Súčet 543,515

59 M 4519 0240

Tepelnoizolačné dosky pre ploché strechy, obojstranná 
hliníková krycia vrstva, polodrážka, PIR index > 250 
reakcia na oheň E, LAMDA =0,022 W/(m.K), hr. 
240mm

m2 810,734 38,90 31 537,55

VV 21,972*36,175 794,837
VV Súčet 794,837
VV 794,837*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva 810,734
VV Súčet 810,734

60 K 713144080.S Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla m2 146,561 3,80 556,93

VV zvislo
VV (36,7+36,175)*2*0,55 80,163
VV vodorovne
VV 37,6*37,075-36,7*36,175 66,398
VV Súčet 146,561

61 M 283750004245.S
Doska PIR s obojstranným nasýteným skleneným 
vláknom hr. 100 mm

m2 81,766 19,50 1 594,44

VV 80,163*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva 81,766
VV Súčet 81,766

62 M 283750004220.S
Doska PIR s obojstranným nasýteným skleneným 
vláknom hr. 50 mm

m2 67,726 14,40 975,25

VV 66,398*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva 67,726
VV Súčet 67,726

63 K 713170120.S
Montáž spádového klinu z EPS na balkóny a terasy 
lepením

m2 69,240 5,20 360,05

VV (10,25+4,5+8,33)*3 69,240
VV Súčet 69,240

Strana 7 z 14



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

64 M 9610 8140

Dvojspádový líniový odvodňovací systém z blokovej 
PU peny, reakcia na oheň E, pevnosť v tlaku ? 120 
kPa, spád v pozdĺžnom smere 1%, spád v priečnom 
smere 4%, SET1

bal. 72,000 36,50 2 628,00

65 M 9610 8240

Dvojspádový líniový odvodňovací systém z blokovej 
PU peny, reakcia na oheň E, pevnosť v tlaku ? 120 
kPa, spád v pozdĺžnom smere 1%, spád v priečnom 
smere 4%, SET2

bal. 72,000 79,20 5 702,40

66 M 9610 8340

Dvojspádový líniový odvodňovací systém z blokovej 
PU peny, reakcia na oheň E, pevnosť v tlaku ? 120 
kPa, spád v pozdĺžnom smere 1%, spád v priečnom 
smere 4%, SET3

bal. 24,000 134,20 3 220,80

67 K 998713203.S
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 
12 m do 24 m

% 1 160,000 1,80 2 088,00

D 762 Konštrukcie tesárske 16 208,77

68 K 762421220.S
Montáž obloženia stropov alebo strešných podhľadov 
doskami tvrdými drevotrieskovými na zraz

m2 66,900 7,50 501,75

VV 115,0*0,4+38,0*0,55 66,900
VV Súčet 66,900

69 M
606210000100.R
1

Preglejka vodovzdorná , šxlxhr 2500x1250x24 mm m2 69,576 37,20 2 588,23

VV 66,9*1,04 "Prepočítané koeficientom množstva 69,576
VV Súčet 69,576

70 K 762421306.S
Obloženie stropov alebo strešných podhľadov z dosiek 
OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 25 mm

m2 318,260 36,40 11 584,66

VV (7,2*28,9-9,79*5)*2 318,260
VV Súčet 318,260

71 K 762431304.S
Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na zraz 
hr. dosky 18 mm

m2 30,000 19,70 591,00

VV pre okná
VV 6,0*5,0 30,000
VV Súčet 30,000

72 K 762495000.S
Spojovacie prostriedky pre olištovanie škár, obloženie 
stropov, strešných podhľadov a stien - klince, závrtky

m2 415,160 0,80 332,13

VV 66,9+318,26+30,0 415,160
VV Súčet 415,160

73 K 998762203.S
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch 
výšky od 12 do 24 m

% 130,000 4,70 611,00

D 763 Konštrukcie - drevostavby 2 513,69

74 K 763126611.S
Predsadená SDK stena hr. 62.5 mm, na oceľovej 
konštrukcií CD+UD, jednoducho opláštená doskou 
protipožiarnou DF12.5 mm,

m2 35,735 35,90 1 282,89

VV opláštenie zvodov - prízemie
VV (0,2*7,0*2+0,3*7,0)*5 24,500
VV opláštenie zvodov - 1suteren
VV (0,2*3,75*2+0,3*3,75)*2 5,250
VV (0,2*2,85*2+0,3*2,85)*3 5,985
VV Súčet 35,735

75 K 763129621.S
Demontáž dosiek sadrokartónovej predsadenej alebo 
šachtovej steny, jednoduché opláštenie, -0,01300t

m2 23,600 1,10 25,96

VV kastlík pod stropom - prízemie
VV (0,3*0,5+0,5*0,5*2+0,3*0,5)*5 4,000
VV kapotáž zvislého zvodu - prízemie
VV (0,3*7,0+0,2*7,0*2)*4 19,600
VV Súčet 23,600

76 K 763134015.S
Podhľad SDK, závesná kca CD+UD s profilom UA, 
doska protipožiarna DF 12,5 mm

m2 4,000 49,40 197,60

VV kastlíky pod stropom pre zvody - prízemie
VV (0,3*0,5+0,5*0,5*2+0,3*0,5)*5 4,000
VV Súčet 4,000

77 K 763139531.S
Demontáž sadrokartónového podhľadu s jednovrstvou 
nosnou konštrukciou z oceľových profilov, jednoduché 
opláštenie, -0,02106t

m2 208,080 4,30 894,74

VV 7,2*28,9 208,080
VV Súčet 208,080

78 K 998763201.S
Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 
m

% 25,000 4,50 112,50

D 764 Konštrukcie klampiarske 11 160,38

79 K 764333470.S
Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, 
múrov na plochých strechách r.š. 750 mm + príponky

m 115,000 67,30 7 739,50

80 K 764333480.S
Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, 
múrov na plochých strechách r.š. 900 mm+ príponky

m 38,000 75,20 2 857,60
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

81 K 764334850.S
Demontáž lemovania múrov na plochých strechách 
vrátane krycieho plechu nadmúroviek rš 500 mm,  -
0,00320t

m 149,250 2,30 343,28

VV (37,65+36,975)*2 149,250
VV Súčet 149,250

82 K 998764203.S
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch 
výšky nad 12 do 24 m

% 110,000 2,00 220,00

D 767 Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 12 259,61
83 K 767833511.S Montáž rebríkov do muriva z kompozitov m 2,700 82,00 221,40

84 M 631260001135.S
Rebrík kompozitný vrátane kotvenia z kompozitných 
úchytov

m 2,700 430,00 1 161,00

85 K 767995101.S
Montáž ostatných atypických kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií do 5 kg

kg 75,200 9,80 736,96

VV platnicky, tyče...
VV 46,9+28,3 75,200
VV Súčet 75,200

86 K 767995103.S
Montáž ostatných atypických kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg

kg 414,400 7,20 2 983,68

VV nosníky
VV 414,4 414,400
VV Súčet 414,400

87 K 767995315.S
Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 
4,01 do 5,5 kg stupňa zložitosti 3

kg 75,200 5,20 391,04

VV platnicky, tyče...
VV 46,9+28,3 75,200
VV Súčet 75,200

88 K 767995365.S
Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 
10,01 do 20,0 kg stupňa zložitosti 3

kg 414,400 5,70 2 362,08

VV nosníky
VV 414,4 414,400
VV Súčet 414,400

89 M 553000020 Oceľové konštrukcie - predbežná cena kg 1 011,960 3,80 3 845,45
VV (897,0+40,0)*1,08 1 011,960
VV Súčet 1 011,960

90 K 767996801.S
Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou 
jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg,  -0,00100t

kg 150,000 2,50 375,00

VV tyč, komínová rúra
VV 100,0 100,000
VV rebrík
VV 50,0 50,000
VV Súčet 150,000

91 K 998767203.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m

% 122,000 1,50 183,00

D 783 Nátery 867,05

92 K 783222100.S
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na 
vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm

m2 30,003 8,70 261,03

VV (46,9+28,3)/1000*32 2,406
VV 414,4/1000*32 13,261
VV (436,0+12,0)/1000*32 14,336
VV Súčet 30,003

93 K 783226100.S
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu 
schnúce základný - 35µm

m2 30,003 5,00 150,02

VV (46,9+28,3)/1000*32 2,406
VV 414,4/1000*32 13,261
VV (436,0+12,0)/1000*32 14,336
VV Súčet 30,003

94 K 783782431.S
Nátery tesárskych konštrukcií aplikované striekaním, 
preventívna impregnácia proti drevokaznému hmyzu a 
hubám

m2 60,000 7,60 456,00

VV OSB dosky v atike
VV 30,0*2 60,000
VV Súčet 60,000

D 784 Maľby 508,61

95 K 784481020.S Stierka stien na podklad jemnozrnný výšky nad 3,80 m m2 39,735 12,80 508,61

VV opláštenie zvodov - prízemie
VV (0,2*7,0*2+0,3*7,0)*5 24,500
VV opláštenie zvodov - 1suteren
VV (0,2*3,75*2+0,3*3,75)*2 5,250
VV (0,2*2,85*2+0,3*2,85)*3 5,985
VV kastlíky pod stropom pre zvody - prízemie
VV (0,3*0,5+0,5*0,5*2+0,3*0,5)*5 4,000
VV Súčet 39,735

D OST Ostatné 9 534,34
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

96 K 712390982.S
Údržba povlakovej krytiny striech plochých do 10° 
ostatné násypom z hrubého kameniva

m2 1 327,623 1,40 1 858,67

VV 36,7*36,175 1 327,623
VV Súčet 1 327,623

97 M 583310001500.S Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-22 mm t 63,726 51,80 3 301,01
VV 36,7*36,175*0,03 39,829
VV Súčet 39,829
VV 39,829*1,6 "Prepočítané koeficientom množstva 63,726
VV Súčet 63,726

98 K 712990040.S
Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy 
ploché do 10°

m2 1 479,559 0,80 1 183,65

VV (37,65*36,975-36,7*36,175)+36,7*36,175 1 392,109
VV (36,7+36,175)*2*(0,45+0,75)/2 87,450
VV Súčet 1 479,559

99 M 693110004500.S Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2 m2 1 701,493 1,68 2 858,51
VV 1479,559*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva 1 701,493
VV Súčet 1 701,493

100 K 998712203.S
Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch 
výšky nad 12 do 24 m

% 95,000 3,50 332,50
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 30. 5. 2025

Objednávateľ: IČO: 00397865
UK v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, Bratislava IČ DPH: SK2020845332

Zhotoviteľ: IČO: 36018741
I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s. IČ DPH: SK2020085683

Projektant: IČO:
Ing. Dušan Polák IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 14 341,02

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 14 341,02 23,00% 3 298,43

Cena s DPH v EUR 17 639,45

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Zateplenie vybraných objektov Mlyny UK

1 - Časť 1 - Obnova a zateplenie strešnej konštrukcie blok D Mlyny UK

1.2 - ZTI
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 30. 5. 2025

Objednávateľ: UK v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, Bratislava Projektant: Ing. Dušan Polák
Zhotoviteľ: I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 14 341,02

D PSV ZTI 14 341,02

D D1                  721 - KANALIZÁCIA 13 559,50
1 K 721140806 Demontáž potr.liat.do DN125 m 70,000 19,00 1 330,00

2 K 721210823 Demontáž str. vpustov DN125 m 5,000 33,00 165,00

4 K 721171603
Potrubie  tiché/odhlučnené/ DN125, napr.Skolan 
OSMA a pod.

m 75,000 82,50 6 187,50

6 K 713482124 Tepelná izolácia PE DALAP EPS, DN 125 m 75,000 22,60 1 695,00

7 K 721IC1 Protipožiarne manžety  SKBM DN125 ks 10,000 125,20 1 252,00

8 K 721IC2 Protipožiarny tesniaci tmel Intumex /kan/ kg 5,000 7,80 39,00

9 K 721IC3 Vpust strešný TWE 125S BIT ks 5,000 159,80 799,00

10 K 721IC4 TWOK v100 pre strešný vpust ks 5,000 45,20 226,00

0 K 721IC5 TWN v300bit pre steršný vpust ks 5,000 95,70 478,50

11 K 721IC5.1 Odvetracia hlavica  DN110 TWOP 110  BIT ks 4,000 127,00 508,00

12 K 721IC6 DN110 TWOD 110 BIT pre odv.hlavicu ks 4,000 74,30 297,20

13 K 721IC7 TW SAN TES 110 manžeta pre napojenie ks 4,000 37,20 148,80

14 K 721290111 Skúška  kan. vodou do DN 125 m 75,000 2,00 150,00

15 K 998721202 Presun hmôt v obj.  do 12 m % 1,100 135,00 148,50

16 K 998721294 Príplatok za zv.presun do 1000m % 1,000 135,00 135,00

D D2           767 - KOVOVÉ STAVEBNÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE 781,52
11 K 767IC10 Upevnenie potr. na kotvu XA12-125 ks 50,000 11,50 575,00

13 K 767IC10.1 Kotva expanzná HST2  M 10/100 ks 50,000 3,80 190,00

14 K 767IC11 Dodávka spolu 1 – 8 0,000 0,00 0,00

15 K - Montáž je súčasťou ceny potrubia 0,000 0,00 0,00

17 K 767202 Presun hmôt v obj.do 12 m % 0,800 11,80 9,44

18 K 767294 Prípl. za zv.pres do1000m % 0,600 11,80 7,08

1.2 - ZTI

Zateplenie vybraných objektov Mlyny UK

1 - Časť 1 - Obnova a zateplenie strešnej konštrukcie blok D Mlyny UK
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 30. 5. 2025

Objednávateľ: IČO: 00397865
UK v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, Bratislava IČ DPH: SK2020845332

Zhotoviteľ: IČO: 36018741
I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s. IČ DPH: SK2020085683

Projektant: IČO:
Ing. Dušan Polák IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 10 842,40

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 10 842,40 23,00% 2 493,75

Cena s DPH v EUR 13 336,15

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Zateplenie vybraných objektov Mlyny UK

1 - Časť 1 - Obnova a zateplenie strešnej konštrukcie blok D Mlyny UK

1.3 - Elektro
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 30. 5. 2025

Objednávateľ: UK v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, Bratislava Projektant: Ing. Dušan Polák
Zhotoviteľ: I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 10 842,40

D D1 Elektroinštalácia 10 842,40

D D2 Bleskozvod a uzemnenie 8 312,40

1 K Pol53
Zúžená zachytávacia tyč 101VL1500 s podstavcom a 
svorkou F-FIX-16 - výška 1,5 m (OBO Bettermann)

ks 16,000 49,80 796,80

2 K Pol54

Vysokonapäťový vodič isCon Basic 45 SW vrátanie 
podpier, ekvivalentná vzdialenosť 0,45m pre vzduch a 
0,9m pre pevný materiál, H=150kA - zvislé uloženie - 
čierny (OBO Bettermann)

m 33,000 35,80 1 181,40

3 K Pol55
ukončovacia sada k vodiču isCon Basic 45 SW vrátane 
prípojky potenciálov (OBO Bettermann)

sada 4,000 39,70 158,80

4 K Pol56
Svorka univerzálna (spojovacia, krížová, skúšobná) 
249 B ST, H=100kA - FT (OBO Bettermann)

ks 88,000 6,70 589,60

5 K Pol57
Skúšobná svorka, uloženie na povrchu,  vrátane 
číselného štítku, NEREZOVÁ (OBO Bettermann)

ks 10,000 38,90 389,00

6 K Pol58 Svorka pripojovacia 280 8-10, FT (OBO Bettermann) ks 10,000 7,80 78,00

7 K Pol59
Dilatačný diel pre vodorovné vodiče 172 AR, Hliník, 
UMIESTNENIE á 20 m, vrátane spojok (OBO 
Bettermann)

ks 16,000 8,30 132,80

8 K Pol36 Ochranný uholník OU 2m (FeZn) ks 10,000 29,20 292,00

9 K Pol60
vodič RD 8ALU vrátane podpier 165 MBG, vodorovné 
uloženie (OBO Bettermann)

m 320,000 7,30 2 336,00

10 K Pol61
vodič RD 8PVC vrátane podpier, zvislé uloženie DO 
ZATEPLENIA  (OBO Bettermann)

m 70,000 9,80 686,00

11 K Pol62
Dilatačný diel do uzemnenia 1807 DB vrátane svoriek 
(OBO Bettermann)

ks 5,000 36,80 184,00

12 K Pol63
Svorka spájacia/krížová 255 A-FL30 FT, pásik-pásik, 
FT (OBO Bettermann)

ks 5,000 7,60 38,00

13 K Pol64
Svorka spájacia/krížová 253 8x8, pásik-kruhový vodič, 
kruhový vodič-kruhový vodič, FT (OBO Bettermann)

ks 20,000 9,50 190,00

14 K Pol65
Uzemňovacie vedenie 5052 DIN 30x3,5, so zaoblenou 
hranou, uložené v zemi, rozmer 30x3,5mm, FT (OBO 
Bettermann)

m 140,000 5,50 770,00

15 K Pol66
Vodič RD 10PVC s izoláciou určený na vývody 
uzemnenia zo základov, vývod = 5m (OBO 
Bettermann)

m 50,000 9,80 490,00

D D3 HZS , Ostatné 2 530,00
51 K Pol44 Nepredvídané práce kpl 1,000 170,00 170,00

52 K Pol45 Demontáž existujúcej elektroinštalácie (bleskozvod) kpl 1,000 330,00 330,00

53 K Pol46 Revízia a vypracovanie revíznej správy kpl 1,000 680,00 680,00

54 K Pol47
Podruž. mat / WAGO-svorky,sádra,klince,štítky, pásky, 
natlkacie skrut.,.... /  (percentuálny podiel bez 
rozvádzačov a svietidiel)

% 3,500 60,00 210,00

55 K Pol48 Podiel pridružných výkonov % 6,000 60,00 360,00

56 K Pol67
OBO systém požiarnych prestupov min E90 
(PYROSIT® NG protipožiarna pena, malta PYRMIX®, 
minerálne bloky PYROPLATE®)

m2 1,000 260,00 260,00

57 K Pol50 Doprava (do 20km) kpl 1,000 120,00 120,00

58 K Pol51
Projektová dokumentácia (projekt skutočného 
vyhotovenia)

kpl 1,000 150,00 150,00

59 K Pol52 Výkon autožeriava / vysokozdvižnej plošiny kpl 1,000 250,00 250,00

1.3 - Elektro

Zateplenie vybraných objektov Mlyny UK

1 - Časť 1 - Obnova a zateplenie strešnej konštrukcie blok D Mlyny UK
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