



## Súhrnný list stavby

Názov stavby: Stavba : SPŠ S. MIKOVÍNIHO B.ŠTIAVNICA

Miesto stavby: Banská Štiavnica

JKSO: 

Odberateľ: Spojená škola Mikovíniho Banská Štiavnica

Adresa: IČO: DRČ: 

## Rekapitulácia nákladov stavby v EUR

Por. č.	Hl.	Náklady na	Náklady investičnej výstavby			Náklady z inv. prostried.	Celkové náklady
			stavebná časť	technolog. časť	celkom		
1	A	Projektové a prieskumné práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	B	Prevádzkové súbory	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		z toho: dodávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		montáž a dopl. náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	C	Stavebné objekty	48 826,79	0,00	48 826,79	0,00	48 826,79
6		z toho: základné náklady	48 826,79	0,00	48 826,79	0,00	48 826,79
7		HZS a dopl. náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	D	Stroje, zariadenie, inventár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	E	Umelecké diela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	F	Vedľajšie náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	G	Ostatné náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	H	Rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	I	Ostatné investície	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	J	Nehmotný investičný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	K	Prevádzkové náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	L	Kompletná činnosť	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Celkové náklady	48 826,79	0,00	48 826,79	0,00	48 826,79
18		DPH	23%	z čiastky	48 826,79		11 230,16
			0%	z čiastky	0,00		0,00
19		Cena celkom s DPH					60 056,95

Spracoval: IVETA ZUSKINOVÁ

Projektant:

ING.ARCH.STANISLAV BARÉNYI LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Odberateľ:

Dňa:

IČO:

DRČ:

IČO:

DRČ:

Adresa:

Adresa:

Adresa:

Názov stavby, objektu, časti alebo PS		JKSO :		SO/PS		ZRN		ORN	ZRN+ORN	NUS	IN	ON	Spolu bez DPH	DPH - 1.sadzba	DPH - 2.sadzba
						montáž	dodávka						spolu		
Ivba : SP S S. MIKOVINHO B.ŠTIAVNICA						S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Objekt :SO 01.1A-SANACIA VĽHKOSTI, IETAPA						S	12 719,51	6 142,41	0,00	18 861,92	0,00	0,00	18 861,92	4 338,24	0,00
Objekt :SO 02.1A-SANACIA VĽHKOSTI, IETAPA						S	29 964,87	0,00	0,00	29 964,87	0,00	0,00	29 964,87	6 891,92	0,00
Spolu:							42 684,38	6 142,41	0,00	48 826,79	0,00	0,00	48 826,79	11 230,16	0,00

polu s DPH	Připčet- odpčet	Hl. A - Projektové a přeskuně práce		Hl. B - Prevádzkové súbory - dodávky		Hl. C - Prevádzkové súbory - montáž a dopl. náklady		Hl. C - Stavebné objekty - základné náklady		Hl. C - Staveb- objekty
		staveb část'	technol. část'	náklady z IP	staveb část'	technol. část'	náklady z IP	staveb část'	technol. část'	
spolu										
0,00	0,00									
23 200,16	0,00									
36 856,79	0,00									
60 056,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								18 861,92		
								29 964,87		
								48 826,79		

[illegible]

Hl. I - Ostatné investície				Hl. J - Nehmotný investičný majetok				Hl. K - Prevádzkové náklady				Hl. L - Komplexná činnosť				DPH - 1.sadzba	
technol. časť	náklady z IP	staveb.časť	technol. časť	náklady z IP	staveb.časť	technol. časť	náklady z IP	staveb.časť	technol. časť	náklady z IP	staveb.časť	technol. časť	náklady z IP	staveb.časť	technol. časť	náklady z IP	základ
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																	18 861,92
																	29 964,87
																	48 826,79



PH - 2.sadzba


základ

0,00

0,00

0,00

0,00





Stavba : SPŠ S. MIKOVÍNIHO B.ŠTIAVNICA

Miesto: BANSKÁ ŠTIAVNICA

Objekt :

JKSO :

Rozpočet:

Zmluva č.:

Spracoval: Záhradník

Dňa: 12.5.2025

Odberateľ: SPŠ S. MIKOVÍNIHO B.ŠTIAVNICA

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Dodávateľ: LejonGrupp s.r.o.

IČO: 51638037

DIČ: 2120736563

IČ DPH:

SK:2120736563

Projektant: ING.ARCH.MILOŠ PIVKO

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

0

0

0

0

0

0

A	ZRN	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	
1	HSV:	26 192,40	0,00	26 192,40	6	Práce nadčas	0,00
2	PSV:	16 491,98	6 142,41	22 634,39	7	Murárske výpomocy	0,00
3	MCE:			0,00	8	Bez pevnej podlahy	0,00
4	Iné:			0,00	9		0,00
5	Súčet:	42 684,38	6 142,41	48 826,79	10	Súčet riadkov 6 až 9:	0,00
C	NUS - náklady umiestnenia stavby			D	ON - ostatné náklady		
11	Zariadenie staveniska			0,00	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	0,00
12	Územné vplyvy			0,00	17	Inžinierska činnosť	0,00
13	Mimostavenisková doprava			0,00	18	Projektové práce	0,00
14	Pamiatkový príplatok			0,00	19		0,00
15	Sučet riadkov 11 až 14:			0,00	20	Sučet riadkov 16 až 19:	0,00
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:		E Celkové náklady			
podpis:				21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:		48 826,79
dátum:				22	DPH 23% z:	48 826,79	11 230,16
				23	DPH 0% z:	0,00	0,00
				24	Sučet riadkov 21 až 23:		60 056,95
odberateľ, obstarávateľ				F	Odpočet - prípočet		0
				dodávateľ, zhotoviteľ			

podpis:

podpis

dátum:

dátum:

pečiatka:

pečiatka



## Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : OBNOVA HISTORICKEJ A PAMIAŤKOVO CHRÁNENEJ HLAVNEJ BUDOVY SPŠ MIKOVÍNIHO B.ŠTIAVNICA

Miesto: BANSKÁ ŠTIAVNICA

Objekt : SO 01.1A-SANÁCIA VĽHKOSTI, I.ETAPA

JKSO :

Rozpočet: Zmluva č.: Spracoval: Dňa: 12.5.2025  
Odberateľ: SPŠ S.MIKOVÍNIHO B.ŠTIAVNICA IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Dodávateľ: LejonGroup s.r.o.

IČO: 51638037

DIČ: 2120738563

IČ DPH:

SK:2120736563

Projektant: ING.ARCH.MILOŠ PIVKO

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

0

0

0

0

0

0

A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	
1	HSV:	4 306,43	0,00	4 306,43	6	Práce nadčas	0,00
2	PSV:	8 413,08	6 142,41	14 555,49	7	Murárske výpomocce	0,00
3	MCE:			0,00	8	Bez pevnej podlahy	0,00
4	Iné:			0,00	9		0,00
5	Súčet:	12 719,51	6 142,41	18 861,92	10	Súčet riadkov 6 až 9:	0,00
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D	ON - ostatné náklady	
11	Zariadenie staveniska				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	0,00
12	Územné vplyvy				17	Inžinierska činnosť	0,00
13	Mimostavenisková doprava				18	Projektové práce	0,00
14	Pamiatkový príplatok				19		0,00
15	Sučet riadkov 11 až 14:			0,00	20	Sučet riadkov 16 až 19:	0,00
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:			E	Celkové náklady	
podpis:					21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	18 861,92
dátum:					22	DPH 23% z:	4 338,24
					23	DPH 0% z:	0,00
					24	Sučet riadkov 21 až 23:	23 200,16
odberateľ, obstarávateľ					F	Odpočet - prípočet	0
					dodávateľ, zhotoviteľ		

podpis:

podpis

dátum:

dátum

pečiatka:

pečiat

Ber

## Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : OBNOVA HISTORICKEJ A PAMIAŤKOVY CHRÁNENEJ BUDOVY CHEMICKÝCH LABORATÓRIÍ SPŠ MĤ

Miesto: BANSKÁ ŠTIAVNICA

Objekt : SO 02.1A-SANÁCIA VLHKOSTI, I.ETAPA

JKSO :

Rozpočet:

Zmluva č.:

Spracoval:

Dňa: 12.5.2025

Odberateľ: SPŠ S.MIKOVÍNIHO B.ŠTIAVNICA

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Dodávateľ: LejonGroup s.r.o.

IČO: 51638037

DIČ: 2120736563

IČ DPH:

SK:2120736563

Projektant: ING.ARCH.STANISLAV BARÉNYI

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

0

0

0

0

0

0

A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	
1	HSV:	21 885,97	0,00	21 885,97	6	Práce nadčas	0,00
2	PSV:	8 078,90	0,00	8 078,90	7	Murárske výpomocy	0,00
3	MCE:			0,00	8	Bez pevnej podlahy	0,00
4	Iné:			0,00	9		0,00
5	Súčet:	29 964,87	0,00	29 964,87	10	Súčet riadkov 6 až 9:	0,00
C	NUS - náklady umiestnenia stavby			D	ON - ostatné náklady		
11	Zariadenie staveniska			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		0,00
12	Územné vplyvy			17	Inžinierska činnosť		0,00
13	Mimostavenisková doprava			18	Projektové práce		0,00
14	Pamiatkový príplatok			19			0,00
15	Sučet riadkov 11 až 14:			0,00	20	Sučet riadkov 16 až 19:	0,00
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:		E	Celkové náklady		
podpis:				21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:		29 964,87
dátum:				22	DPH 23% z:	29 964,87	6 891,92
				23	DPH 0% z:	0,00	0,00
				24	Sučet riadkov 21 až 23:		36 856,79
odberateľ, obstarávateľ				F	Odpočet - prípočet		0
				dodávateľ, zhotoviteľ			

podpis:

podpis:

dátum:

dátum:

pečiatka:

pečiatka:

Odberateľ: SPŠ S.MIKOVÍNIHO B.ŠTIAVNICA  
 Projektant: ING.ARCH.MILOŠ PIVKO  
 Dodávateľ: LejonGrupp s.r.o.

Spracoval:  
 JKSO :  
 Dátum: 12.5.2025

Stavba : OBNOVA HISTORICKEJ A PAMIATKOVO CHRÁNENEJ HLAVNEJ BUDOVY SPŠ MIKOVÍNIHO B.ŠTIAVNICA  
 Objekt : SO 01.1A-SANÁCIA VHLKOSTI, I.ETAPA

ASO - Iveta Zuskinová

# Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v T	Suť v T	Nh Spolu
				Spolu	Spolu	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	0,00	0,00	19 602,22	5,74577	0,000	500,616
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	4 306,43	0,00	4 306,43	0,00000	38,783	489,601
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	4 306,43	0,00	23 908,65	5,74577	38,783	990,217
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	2 865,96	0,00	2 865,96	1,29838	0,000	33,851
713 - Izolácie tepelné	5 547,12	6 142,41	11 689,53	1,92515	0,000	85,090
PRÁCE A DODÁVKY PSV	8 413,08	6 142,41	14 555,49	3,22353	0,000	118,941
Za rozpočet celkom:	12 719,51	6 142,41	38 464,14	8,96930	38,783	1 109,158



Odberteľ: SPŠ S.MIKOVÍNIHO B.ŠTIAVNICA

Spracoval:

Dodávateľ: LejonGroup s.r.o.

JKSO :

Dátum: 12.5.2025

Stavba : OBNOVA HISTORICKEJ A PAMIATKOVO CHRÁNENEJ HLAVNEJ BUDOVY SPŠ MIKOVÍNIHO B.ŠTIAVNICA  
Objekt : SO 01.1A-SANÁCIA VĽHKOSTI, I.ETAPA

ASO - Iveta Zuskinová

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	DPH %
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>										
<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>										
21	014	45.41.10 61246-2511	Sanačná omietka - neutralizácia Antisulfat, vnútorná aj vonkajšia	421,553	m2	22,00			9 274,17	23
			vonk.steny pod terénom							
			421,553 = 421,553							
28	011	45.41.10 62247-6331	Sanačná reprofilačná malta TRAS-UND	421,553	m2	22,00			9 274,17	23
			vonk.obvod.murivo pod terénom							
			421,553 = 421,553							
29	014	45.41.10 62290-1110	Očistenie škrovaných plôch	421,553	m2	2,50			1 053,88	23
			vonk.obvod.murivo pod terénom							
			421,553 = 421,553							
			<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:</b>	<b>19 602,22</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 602,22</b>	
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>										
47	013	45.11.11 97801-5391	Otlčenie vonk. Omietok nesúdržných častí	421,553	m2	2,00	843,11		843,11	23
50	013	45.11.11 97908-1111	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	38,783	t	12,58	487,89		487,89	23
51	013	45.11.11 97908-1121	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	349,046	t	0,40	139,62		139,62	23
			20,938*9 = 188,442							
52	013	45.11.11 97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vyburaných hmôt do 10 m	38,783	t	12,22	473,93		473,93	23
53	013	45.11.11 97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vyburaných hmôt každých ďalších 5 m	310,263	t	1,20	372,32		372,32	23
			20,938*8 = 167,504							
54	013	45.11.11 97913-1409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	38,783	t	51,30	1 989,56		1 989,56	23
			<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:</b>	<b>4 306,43</b>			<b>4 306,43</b>	<b>0,00</b>	<b>4 306,43</b>	
			<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:</b>	<b>23 908,650</b>			<b>4 306,43</b>	<b>0,00</b>	<b>23 908,65</b>	
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>										
<b>711 - Izolácie proti vode a vlhkosti</b>										
56	700	45.00.00 711.111	Izolácia proti zemnej vlhkosti -nopolová fólia vr.dodávky	463,708	m2	6,10	2 828,62		2 828,62	23
			vonk.obvodové murivo pod terénom							
			421,553*1,10 = 463,708							
59	711	45.22.20 99871-1201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	31,115	%	1,20	37,34		37,34	23
			<b>711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:</b>	<b>2 865,96</b>			<b>2 865,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2 865,96</b>	
<b>713 - Izolácie tepelné</b>										
62	713	71313-3205	Montáž tepel. izolácie podzem. stien a základov extr. polyst. prikotvením a do lepidla	531,810	m2	10,00	5 318,10		5 318,10	23
			531,81 = 531,810							
63	MAT	283180606	Doska Styrodur hr.100mm 1265x615mm	558,401	m2	11,00	0,00	6 142,41	6 142,41	23
			531,81*1,05 = 558,401							
64	713	45.32.11 99871-3201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	190,851	%	1,20	229,02		229,02	23
			<b>713 - Izolácie tepelné spolu:</b>	<b>11 689,53</b>			<b>5 547,12</b>	<b>6 142,41</b>	<b>11 689,53</b>	
			<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:</b>	<b>14 555,49</b>			<b>8 413,08</b>	<b>6 142,41</b>	<b>14 555,49</b>	
			<b>Za rozpočet celkom:</b>	<b>38 464,14</b>			<b>12 719,51</b>	<b>6 112,41</b>	<b>38 464,14</b>	

# Rekapitulácia rozpočtu - NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Stavba SPŠ S. Míkovínho Banská Štiavnica - Stavebná obnova

Sadzby DPH	
A	B
23%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
SO-01 Hlavná budova, E6 EL. ROZVODY A BLESKO	1 583,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583,40
Celkom bez DPH	1 583,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583,40
DPH 23% z	1 583,40					364,18
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						1 947,58





# Krycí list stavby

Stavba SPŠ S. Mikovíniho Banská Štiavnica - Stavebná obnova

## NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Miesto:

Ks:

Zákazka: 63/07/2020

Spracoval: PETER JANEK

Dňa

12.5.2025

Odberateľ: Stredná priemyselná škola S. Mikovíniho, Banská Štiavnica

IČO:

DIČ:

Projektant: PETER JANEK

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: LejonGroup s.r.o.

IČO: 51638037

DIČ:

2120736563

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	0,00	0,00	0,00	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	0,00	0,00	0,00	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	765,60	817,80	1 583,40	8	HZS	0,00
4	VRN	0,00	0,00	0,00	9		
5	Spolu			1 583,40	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska			0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0,00
12	Sťažené výrobné podmienky			0,00	17	Horské oblasti	0,00
13	Prevádzkové vplyvy			0,00	18	Mimostavenisková doprava	0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	1 583,40
					22	DPH 23% z	364,18
					23	DPH 0% z	0,00
					24	Spolu v EUR	1 947,58
					F		

Odberateľ

Dodávateľ



## Krycí list rozpočtu

Stavba SPŠ S. Mikovíniho Banská Štiavnica - Stavebná obnova

Objekt SO-01 Hlavná budova.

Miesto:

E6 EL. ROZVODY A BLESKOZVOD, I. ETAPA - NEOPRÁVNĚNÝ VÝDAVOKS:

Zákazka: 63/07/2020

Spracoval: PETER JANEK

Dňa

12.5.2025

Odberateľ: Stredná priemyselná škola S. Mikoviniho, Banská Štiavnica

ČO:

D|Č:

Projektant: PETER JANEK

|ČO:

D|Č:

**Dodávateľ: LejonGrupp s.r.o.**

ČO:

51638037

**DIČ:**

2120736563

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady		
1	HSV				6	Ostatné náklady	0,00	
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	0,00	
3	MONT	765,60	817,80	1 583,40	8	HZS	0,00	
4	VRN				9			
5	Spolu			1 583,40	10	Spolu	0,00	
C	VRN				D	VRN		
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]			0,00	16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]	0,00	
12	Sťažené výrobné podm 0% z [H+P]			0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]	0,00	
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]			0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]	0,00	
14					19			
15					20	Spolu	0,00	
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady		
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	1 583,40	
					22	DPH 23% z	1 583,40	364,18
					23	DPH 0% z	0,00	0,00
					24	Spolu v EUR		1 947,58
					F			

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberteľ: Stredná priemyselná škola S. Mikovíniho, Banská Štiavnica  
Projektant: PETER JANEK

Dodávateľ: LejonGrupp s.r.o.

Stavba SPŠ S. Mikovíniho Banská Štiavnica - Stavebná obnova

Objekt SO-01 Hlavná budova, E6 EL. ROZVODY A BLESKOZVOD, I. ETAPA

**NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY**

Spracoval: Záhradníček  
Ks:

Dátum: 12.5.2025

**Prehľad rozpočtových nákladov**

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	765,60	817,80	1 583,40	0,2700	0,0000
M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Montážne práce	765,60	817,80	1 583,40	0,2700	0,0000
Celkom v EUR	765,60	817,80	1 583,40	0,2700	0,0000

# Rozpočet SPŠ S. Mikovíného Banská Štiavnica - Stavebná obnova / SO-01 Hlavná budova, E6 EL. ROZVODY A BLESKOZVOD

Odberteľ: Stredná priemyselná škola S. Mikovíného, Banská Štiavnica

Projektant: PETER JANEK

Dodávateľ: LejonGrupp s.r.o.

Zákazka SPŠ S. Mikovíného Banská Štiavnica - Stavebná obnova

Objekt SO-01 Hlavná budova, E6 EL. ROZVODY A BLESKOZVOD, I.ETAPA  
NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Prehľad rozpočtových nákladov

Spracoval:

Ks:

Dátum: 12.5.2025

Cenník	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/MJ	Hmotnosť	Suť
	921	Montážne práce								
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
921/M2		Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn, vrátane všetkých potrebných								
1	210220020	svojelek, vrátane pripojenia na existujúci bleskozvod na objekte	M	290,000	2,64	0,00	765,60		0	
		sco01, I.ETAPA								
S/SS30	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm, vrátane potrebného doplnkového								
	921	materiálu, vrátane pripojenia na existujúci bleskozvod na objekte	KG	272,600	0,00	3,00	817,80	0,001	0,273	0
		sco01, I.ETAPA								
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE			765,60	817,80	1 583,40		0,270	
	946	M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH								
	946	M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH			0,00	0,00	0,00		0,000	0
		Montážne práce			765,60	817,80	1 583,40		0,270	0
		Celkom v EUR			765,60	817,80	1 583,40		0,270	0

Odberateľ: SPŠ S.MIKOVÍNIHO B.ŠTIAVNICA  
Projektant: ING.ARCH.STANISLAV BARÉNYI  
Dodávateľ: LejonGrupp s.r.o.

Spracoval:  
JKSO :  
Dátum: 12.5.2025

Stavba : OBNOVA HISTORICKEJ A PAMIATKOVO CHRÁNENEJ BUDOVY CHEMICKÝCH LABORATÓRIÍ SPŠ MIKOVÍNIHO B.ŠTIAVNICA  
Objekt : SO 02.1A-SANÁCIA VLHKOSTI, I.ETAPA

ASO - Iveta Zuskinová

**Rekapitulácia rozpočtu v EUR**

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v T	Suť v T	Nh
				Spolu	Spolu	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	21 885,97	0,00	21 885,97	6,41518	0,000	500,616
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000	489,601
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	21 885,97	0,00	21 885,97	6,41518	0,000	990,217
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	3 158,17	0,00	3 158,17	1,44965	0,000	33,851
713 - Izolácie tepelné	4 920,73	0,00	4 909,73	1,70381	0,000	85,090
PRÁCE A DODÁVKY PSV	8 078,90	0,00	8 067,90	3,15346	0,000	118,941
Za rozpočet celkom:	29 964,87	0,00	29 953,87	9,56864	0,000	1 109,158



Odberteľ: SPŠ S.MIKOVÍNIHO B.ŠTIAVNICA

Spracoval:

Dodávateľ: LejonGrupp s.r.o.

JKSO :

Dátum: 12.5.2025

Stavba : OBNOVA HISTORICKEJ A PAMIAŤKOVO CHRÁNENEJ BUDOVY CHEMICKÝCH LABORATÓRIÍ SPŠ MIKOVÍNIHO B.ŠTIAVNICA  
Objekt : SO 02.1A-SANÁCIA VĽHKOSTI, I.ETAPA

ASO - Iveta Zúskinová

# Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	DPH %
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>										
<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>										
21	014	45.41.10 61246-2511	Sanačná omietka - neutralizácia Antisulfat, vnútorná aj vonkajšia	470,666	m2	22,00	10 354,65		10 354,65	23
			vonk.steny pod terénom							
			470,666 = 470,666							
28	011	45.41.10 62247-6331	Sanačná reprofilačná malta TRAS-UND	470,666	m2	22,00	10 354,65		10 354,65	23
			vonk.obvod.murivo pod terénom							
			470,666 = 470,666							
29	014	45.41.10 62290-1110	Očistenie škárovaných plôch	470,666	m2	2,50	1 176,67		1 176,67	23
			vonk.obvod.murivo pod terénom							
			470,666 = 470,666							
			<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:</b>	<b>21 885,97</b>			<b>21 885,97</b>	<b>0,00</b>	<b>21 885,97</b>	
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>										
47	013	45.11.11 97801-5391	Očistenie vonk. Omietok nesúdržných častí	0,000	m2	2,00			0,00	23
50	013	45.11.11 97908-1111	Odvos sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	0,000	t	12,58	0,00		0,00	23
51	013	45.11.11 97908-1121	Odvos sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	0,000	t	0,40	0,00		0,00	23
			20,938*9 = 188,442							
52	013	45.11.11 97908-2111	Vnútrostavenskú dopravu sute a vyburaných hmôt do 10 m	0,000	t	12,22	0,00		0,00	23
53	013	45.11.11 97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vyburaných hmôt každých ďalších 5 m	0,000	t	1,20	0,00		0,00	23
			20,938*8 = 167,504							
54	013	45.11.11 97913-1409	Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	0,000	t	51,30	0,00		0,00	23
			<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:</b>	<b>21 885,970</b>			<b>21 885,97</b>	<b>0,00</b>	<b>21 885,97</b>	
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>										
<b>711 - Izolácie proti vode a vlhkosti</b>										
56	700	45.00.00 711.111	Izolácia proti zemnej vlhkosti - <b>napová</b> rôlia vr.dodávky	517,733	m2	6,10	3 158,17		3 158,17	23
			vonk.obvodové murivo pod terénom							
			470,666*1,10 = 517,733							
59	711	45.22.20 99871-1201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	0,000	%	1,20	0,00		0,00	23
			<b>711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:</b>	<b>3 158,17</b>			<b>3 158,17</b>	<b>0,00</b>	<b>3 158,17</b>	
<b>713 - Izolácie tepelné</b>										
62	713	71313-3205	Montáž tepel. izolácie podzem. stien a základov extr. polyst. prikotvením a do lepidla	470,666	m2	10,00	4 706,66		4 706,66	23
			470,666 = 470,666							
63	MAT	283180805	Doska Styrodur hr.100mm 1265x815mm	494,199	m2	0,00	11,00	0,00	0,00	23
			470,666*1,05 = 494,199							
64	713	45.32.11 99871-3201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	169,222	%	1,20	203,07		203,07	23
			<b>713 - Izolácie tepelné spolu:</b>	<b>4 909,73</b>			<b>4 920,73</b>	<b>0,00</b>	<b>4 909,73</b>	
			<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:</b>	<b>8 067,90</b>			<b>8 078,90</b>	<b>0,00</b>	<b>8 067,90</b>	
			<b>Za rozpočet celkom:</b>	<b>29 953,87</b>			<b>29 964,87</b>	<b>0,00</b>	<b>29 953,87</b>	

# Rekapitulácia rozpočtu - NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Stavba SPŠ S. Mikovíniho Banská Štiavnica - Stavebná obnova

Sadzby DPH	
A	B
23%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
SO 02, I ETAPÁ, E6 EL. ROZVODY A BLESKOZVOJ	1 471,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471,80
Celkom bez DPH	1 471,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471,80
DPH 23% z	1 471,80					338,51
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						1 810,31

# Krycí list stavby

Stavba SPŠ S. Mikovíniho Banská Štiavnica - Stavebná obnova

## NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Miesto:

Ks:

Zákazka: 63/07/2020

Spracoval: PETER JANEK

Dňa

12.5.2025

Odberteľ: Stredná priemyselná škola S. Mikovíniho, Banská Štiavnica

IČO:

DIČ:

Projektant: PETER JANEK

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: LejonGrupp s.r.o.

IČO:

51638037

DIČ:

2120736563

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	0,00	0,00	0,00	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	0,00	0,00	0,00	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	712,80	759,00	1 471,80	8	HZS	0,00
4	VRN	0,00	0,00	0,00	9		
5	Spolu			1 471,80	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska			0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0,00
12	Sťažené výrobné podmienky			0,00	17	Horské oblasti	0,00
13	Prevádzkové vplyvy			0,00	18	Mimostavenisková doprava	0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	1 471,80
					22	DPH 23% z	338,51
					23	DPH 0% z	0,00
					24	Spolu v EUR	1 810,31
					F		

Odberteľ

Dodávateľ



# Krycí list rozpočtu

Stavba SPŠ S. Mikovíniho Banská Štiavnica - Stavebná obnova

Objekt SO-02 chemické laboratóriá,

Miesto:

E6 EL. ROZVODY A BLESKOZVOD, I. ETAPA - NEOPRÁVNENÝ VÝDAV Ks:

Zákazka: 63/07/2020

Spracoval: PETER JANEK

Dňa

12.5.2025

Odberateľ: Stredná priemyselná škola S. Mikovíniho, Banská Štiavnica

IČO:

DIČ:

Projektant: PETER JANEK

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: LejonGroup s.r.o.

IČO:

51638037

DIČ:

2120736563

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV				6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	712,80	759,00	1 471,80	8	HZS	0,00
4	VRN				9		
5	Spolu			1 471,80	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]			0,00	16	Sťaženie podmienky dopravy 0% z [H+P+M]	0,00
12	Sťaženie výrobné podn 0% z [H+P]			0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]			0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]	0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočítateľ					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	1 471,80
					22	DPH 23% z	338,51
					23	DPH 0% z	0,00
					24	Spolu v EUR	1 810,31
					F		

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberteľ: Stredná priemyselná škola S. Mikovíniho, Banská Štiavnica

Projektant: PETER JANEK

Dodávateľ: LejonGrupp s.r.o.

Stavba SPŠ S. Mikovíniho Banská Štiavnica - Stavebná obnova

Objekt SO-02 chemické laboratóriá, E6 EL. ROZVODY A BLESKOZVOD, I. ETAPA

Spracoval: Záhradníček

Ks:

Dátum: 12.5.2025

## NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sur' (T)
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	712,80	759,00	1 471,80	0,2500	0,0000
M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Montážne práce	712,80	759,00	1 471,80	0,2500	0,0000
Celkom v EUR	712,80	759,00	1 471,80	0,2500	0,0000

Rozpočet SPŠ S. Mikovíniho Banská Štiavnica - Stavebná obnova / SO-01 Hlavná budova, E6 EL. ROZVODY A BLESKOZVOD

Odberteľ: Stredná priemyselná škola S. Mikovíniho, Banská Štiavnica  
Projektant: PETER JANEK

Spracoval: Záhradník

Dodávateľ: Lejongrup s.r.o.

Ks:

Zákazka SPŠ S. Mikovíniho Banská Štiavnica - Stavebná obnova

Dátum: 12.5.2025

Objekt SO-02 Chemické laboratóriá, E6 EL. ROZVODY A BLESKOZVOD, I. ETAPA  
**NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY**

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Material	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sum
	921	Montážne práce M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
	921/M2	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn, vrátane všetkých potrebných svoje, vrátane pripojenia na existujúcibleskozvod na objekte s001, I. ETAPA	M	270,000	2,64	0,00	712,80		0	
	1									
S/SS30	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm, vrátane potrebného doplnkového materiálu, vrátane pripojenia na existujúcibleskozvod na objekte s002, I. ETAPA	KG	253,000	0,00	3,00	759,00	0,001	0,253	0
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE			712,80	759,00	1 471,80		0,250	
	946	M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH								
	946	M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH			0,00	0,00	0,00		0,000	0
		Montážne práce			712,80	759,00	1 471,80		0,250	0
		Celkom v EUR			712,80	759,00	1 471,80		0,250	0