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SBĚRNÉ DRENÁŽNÍ POTRUBÍ POD ZS - DN200 = 133 241

PLOCHA "C2" STABILIZACE PLÁNĚ MNOŽSTVÍM 3%CaO DO HLOUBKY 450mm = 8 253,754 m2
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PLOCHA "C1" STABILIZACE PLÁNĚ MNOŽSTVÍM 3%CaO DO HLOUBKY 450mm = 564,648 m2
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SKRÝVKA ORNICE = 24 949,290 m2
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Tabulka množství zemních prací a betonových konstrukcí

a b c d e f g h i

A1 A2 B1 B2 B3 C1 C2 D1

2 KM 0 0 0 0 6,812 0 0 0

3 KM 10 7,505 0 0 26,282 0 0 0

4 KM 20 29,04 35,14 0 97,792 0 0 12,527 0

5 KM 30 29,091 71,544 0 131,167 0 0 18,182 0

6 KM 40 26,171 105,22 37,978 76,454 0,857 1,71 21,681 3,105

7 KM 50 23,955 133,541 37,55 70,797 0,857 1,71 24,071 3,105

8 KM 60 21,843 147,777 38,722 66,694 0,857 1,71 24,721 3,105

9 KM 70 22,809 164,446 39,154 63,516 0,857 1,71 25,2 3,105

10 KM 80 22,742 164,446 39,324 61,448 0,857 1,71 25,511 3,105

11 KM 90 20,541 168,367 39,009 61,499 0,857 1,71 25,655 3,105

12 KM 100 21,912 166,125 43,556 61,579 0,857 1,71 25,241 3,105

13 KM 110 17,323 163,302 42,166 62,746 0,857 1,71 25,443 3,105

14 KM 120 17,474 159,365 42,913 64,406 0,857 1,71 25,087 3,105

15 KM 130 17,467 152,141 43,728 68,554 0,857 1,71 24,561 3,105

16 KM 140 17,547 141,323 44,458 72,612 0,857 1,71 23,864 3,105

17 KM 150 19,539 125,517 45,82 79,036 0,857 1,71 22,07 3,105

18 KM 160 22,981 98,859 46,032 87,618 0,857 1,71 20,391 3,105

19 KM 170 24,727 65,78 47,884 96,267 0,857 1,71 16,609 3,105

20 KM 180 19,342 27,424 0 93,755 0 0 10,731 0,00

21 KM 190 0 0 0 12,065 0 0 0 0,00

22

23 Součet 382,009 2090,317 588,294 1361,099 11,998 23,94 371,995 3,11

24 Vzál.řezů 10 10 10 10 10 10 10 132,44

25 Množství m
3

3820,09 20903,17 5882,94 13610,99 119,98 239,4 3719,95 411,23

26 Výkopy a násypy m3 24723,26 19493,93 119,98

27 Plocha ze situace 565 8254

28 Tloušťka 0,45 0,45

29 Množství stabilizace m
3
 - (údaj převzatý z přesně vyměřené plochy na výkrese) 254,25 3714,3

30 Retenční nádrž - tubus 411,23

31 Mezistěny 6,72 0,2 12 16,13

32 Nástavec vstupu 1,3 1,3 0,15 0,5 2,25

33 Zvýšení zárubní stěny 132,44 0,25 0,5 16,56

34 Celkem betonu m3 (orientační údaj pro kontrolu množství - správný je ve výkresu - příloha D.1.2-01) 446,16

Vysvětlivky:

Sloupec "b", plocha A1: Odřezy terénu pro vybudování  stupňovitých lavic

Výsledné plochy pláně budou spádovány ve sklonu 3% a zahutněny na min 92% P.S.

Sloupec "c", plocha A2: Základní odřez svahu. Pro ochranu pláně přerušen tak, aby bylo možné udělat odvodnění plochy

Odvodnění plochy bude ve fázi vrstvení násypů pracovně ukončeno spádem 3%

Po provedení násypů a možnosti vybudování plošné drenáže bude odřez dotěžen na úroveň pláně

Poté bude pláň zhomogenizována CaO 450mm, přehutněno, bude provedena plošná drenáž 

a finální hutnění na Edef2 > 30 MPa, Edef2 / Edef1 > 2,0

Buňka "26/c": Reprezentuje celkové množství výkopů

Sloupec "d", plocha B1: Násyp vrstrvený na západní straně retenční nádrže. Spád 3%.Vrstvení bude probíhat souběžně 

s východní stranou po mocnosti 320mm, za současného provápnění do 3% hmotnosti 

a postupného hutnění na 95 % PS

Sloupec "e", plocha B2: Násyp vrstrvený na východní straně retenční nádrže. Vrstvení bude probíhat souběžně 

se západní stanou. Parametry platí stejné jako pro B1. Spád 3% směrem k retenční 

nádrži bude ukončen zasakovací stěnou (viz.B3)

Sloupec "f", plocha B3: Zasakovací stěna mocnosti 250mm vrstvená souběžně s B2 z kameniva frakce 0-8mm, za 

současného hutnění se sousední zeminou. Proti promísení na styčné spáře

se zeminou  bude kamenivo chráněno geotextilií gr.300g/m2

Buňka "26/e": Reprezentuje celkové množství násypů bez štěrků
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