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 Bratislava, 09.10.2025 

 

 Všetkým záujemcom 

 

Vysvetlenie súťažných podkladov č. 11 - 27 

 

Vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky „Vybudovanie cyklotrasy Devín – Sihoť“, 

vyhlásenej pod značkou 15153 - MSP vo Vestníku verejného obstarávania č. 191/2025 zo dňa 

22. 9. 2025, boli doručené nasledovné otázky: 

 

Otázka č. 11: 

V nadväznosti na otázku č. 2 a odpoveď na ňu sa chceme spýtať, aby nevznikli žiadne 

pochybnosti. 

Verejný obstarávateľ umožní namiesto osadenia cestného oceľového zvodidla s drevenými 

profilmi osadenými na rube zvodidlových stĺpikov drevo-oceľové schválené certifikované 

zvodidlo, v tomto prípade obojstranné, kde drevená zvodnica na strane cesty bude plniť funkciu 

cestného zvodidla a drevená zvodnica na strane cyklotrasy bude plniť ochrannú funkciu pre 

cyklistov? 

Ak áno, má uchádzač uviesť cenu za takéto drevo-oceľové zvodidlo do položky: 

553550000100.S Zvodidlo cestné jednostranné oceľové, vzdialenosť stĺpikov 3,0 m, úroveň 

zachytenia N2, komplet + drevený obklad 

a do položky: 

611980005100.R Drevená polgulatina DN 100 mm s povrchovou úpravou 420x2 

má uviesť nulovú jednotkovú cenu? 

Alebo upraví verejný obstarávateľ výkaz výmer, zvlášť, keď položka: 

611980005100.R Drevená polgulatina DN 100 mm s povrchovou úpravou 420x2 

je duplicitnou položkou, pretože drevený obklad je súčasťou aj položky: 

553550000100.S Zvodidlo cestné jednostranné oceľové, vzdialenosť stĺpikov 3,0 m, úroveň 

zachytenia N2, komplet + drevený obklad? 

Máme za to, že duplicitu v položkách je potrebné vylúčiť v každom prípade. 

Odpoveď č. 11: 

Verejný obstarávateľ pristupuje k výmazu položky č. 73 a zároveň k úprave položky č. 51 vo 

výkaze výmer k objektu „SO 101.1 Úprava komunikácie - Devínska cesta, úsek A“, nasledovne 

(zmeny sú vyznačené červenou): 

 

73 M 611980005100.R 
Drevená polgulatina  DN 120 mm s  

povrchovou úpravou 618x2 
m 1 236,000 

https://www.uvo.gov.sk/vestnik-a-registre/vestnik/oznamenie/detail/1367722
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51 M 553550000100.S 

Zvodidlo cestné obojstrannéjednostranné 

drevooceľové, vzdialenosť stĺpikov 3,0 m, 

úroveň zachytenia min. N2, komplet + 

dreven7 obklad  

m 618,000 

Verejný obstarávateľ pristupuje k výmazu položky č. 47 a zároveň k úprave položky č. 46 vo 

výkaze výmer k objektu „SO 101.4 Úprava komunikácie - Devínska cesta, úsek D“, nasledovne 

(zmeny sú vyznačené červenou): 

 

47 M 611980005100.R 
Drevená polgulatina  DN 120 mm s  

povrchovou úpravou 618x2 
m 1 236,000 

46 M 553550000100.S 

Zvodidlo cestné obojstrannéjednostranné 

drevooceľové, vzdialenosť stĺpikov 3,0 m, 

úroveň zachytenia min. N2, komplet + 

dreven7 obklad  

m 618,000 

 

Verejný obstarávateľ pristupuje k výmazu položky č. 70 a zároveň k úprave položky č. 49 vo 

výkaze výmer k objektu „SO 101.5 Úprava komunikácie - Devínska cesta, úsek D“, nasledovne 

(zmeny sú vyznačené červenou): 

 

70 M 611980005100.R 
Drevená polgulatina  DN 120 mm s  

povrchovou úpravou 618x2 
m 1 236,000 

49 M 553550000100.S 

Zvodidlo cestné obojstrannéjednostranné 

drevooceľové, vzdialenosť stĺpikov 3,0 m, 

úroveň zachytenia min. N2, komplet + 

dreven7 obklad 

m 618,000 

Verejný obstarávateľ pristupuje aj k revízii projektovej dokumentácie v rozsahu 

dokumentov: 

- Sprievodná správa – pre úseky A-D a F,  

- SO 100 a SO 101 - technické správy, vzorové a charakteristické priečne rezy – úseky 

A-D a F. 

Otázka č. 12: 

V predloženom výkaze výmer objektu „021 - VRN - úsek A“ je v položke č. 8 uvedená položka: 

8 K 000800021.S Vplyv pracovného prostredia - cestná prevádzka bez rozlíšenia DDZ, CDS 

celkom 1,000 

Zároveň v objekte „SO 101.1 Úprava komunikácie – Devínska cesta, úsek A“ sú uvedené 

položky č. 59 a 60: 

59 K 914812111.S Montáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej ks 175,000 

60 M 404410211400.S.1 Kompletná dopravná značka základného rozmeru 900 mm vrátane 

podstavca a stĺpa (175ksx60dní) ks 8 100,000 

Na základe rozdielneho popisu a charakteru týchto položiek si dovoľujeme požiadať o 

vyjasnenie: 
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Predstavujú tieto položky technickú alebo vecnú duplicitu, alebo ide o odlišné účely a významy, 

ktoré nie sú zrejmé z výkazu výmer ani z projektovej dokumentácie? 

Má byť položka č. 8 chápaná ako paušálna položka súvisiaca s obmedzeniami pracovného 

prostredia, zatiaľ čo položky č. 59 a 60 predstavujú konkrétne montážne práce? 

Prosíme o jednoznačné vyjadrenie, aby bola zabezpečená transparentnosť a správnosť výkladu 

rozsahu zákazky. 

Odpoveď č. 12: 

Áno, táto položka č. 8 chápaná ako paušálna položka súvisiaca s obmedzeniami pracovného 

prostredia, zatiaľ čo položky č. 59 a 60 predstavujú konkrétne montážne práce. 

Otázka č. 13: 

V predloženej projektovej dokumentácii k objektu SO 101.1 Úprava komunikácie – Devínska 

cesta, úsek A, vo výkrese trvalého dopravného značenia pod označením „06_TDZ_USEK_A“, 

je uvedené, že „existujúce vodorovné dopravné značenie – stredová čiara a ochranný pruh so 

symbolom bicykla sa odstráni“. 

Vo výkaze výmer však nie je zahrnutá žiadna položka týkajúca sa odstránenia/odfrézovania 

existujúceho vodorovného dopravného značenia, okrem miest, kde sa frézuje existujúca 

vozovka a pokladá nová obrusná asfaltová vrstva. 

Z uvedeného dôvodu žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie príslušnej položky do 

výkazu výmer. 

Táto otázka sa zároveň týka aj objektov: 

SO 101.2 Úprava komunikácie – Devínska cesta, úsek B 

SO 101.3 Úprava komunikácie – Devínska cesta, úsek C 

SO 101.4 Úprava komunikácie – Devínska cesta, úsek D 

SO 101.5 Úprava komunikácie – Devínska cesta, úsek F 

Odpoveď č. 13: 

Verejný obstarávateľ dopĺňa nové položky č. 93 a 94 vo výkaze výmer k objektu „SO 101.1 

Úprava komunikácie - Devínska cesta, úsek A“, nasledovne (zmeny sú vyznačené červenou): 

 

93 K 966083211.S 

Odstránenie vodorovného dopravného 

značenia brúsením bez pojazdu čiar šírky 250 

mm,  -0,00100t 

m 1 686,000 

94 K 966083212.S 

Odstránenie vodorovného dopravného 

značenia brúsením bez pojazdu plochy,  -

0,00400t 

m2 56,000 

 

Verejný obstarávateľ dopĺňa nové položky č. 84 a 85 vo výkaze výmer k objektu „SO 101.2 

Úprava komunikácie – Devínska cesta, úsek B“, nasledovne (zmeny sú vyznačené červenou): 

 

84 K 966083211.S 

Odstránenie vodorovného dopravného 

značenia brúsením bez pojazdu čiar šírky 

250 mm,  -0,00100t 

m 1 770,000 
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85 K 966083212.S 

Odstránenie vodorovného dopravného 

značenia brúsením bez pojazdu plochy,  -

0,00400t 

m2 59,000 

Verejný obstarávateľ dopĺňa nové položky č. 108 a 109 vo výkaze výmer k objektu „SO 101.3 

Úprava komunikácie – Devínska cesta, úsek C“, nasledovne (zmeny sú vyznačené červenou): 

 

108 K 966083211.S 

Odstránenie vodorovného dopravného 

značenia brúsením bez pojazdu čiar šírky 

250 mm,  -0,00100t 

m 600,000 

109 K 966083212.S 

Odstránenie vodorovného dopravného 

značenia brúsením bez pojazdu plochy,  -

0,00400t 

m2 20,000 

 

Verejný obstarávateľ uvádza, že pri objektoch „SO 101.4 Úprava komunikácie – Devínska 

cesta, úsek D“, „SO 101.5 Úprava komunikácie – Devínska cesta, úsek F“ nedochádza 

k odstráneniu vodorovného dopravného značenia, preto nie je potrebné pridávať nové položky 

vo výkazoch výmer k týmto objektom. 

Otázka č. 14: 

Pri kontrole predloženého výkazu výmer pre objekty verejného osvetlenia (A, B, C, D, F) sme 

zistili, že chýba položka napájacieho kábla medzi svorkovnicou a svietidlom. Tento prvok nie 

je riešený ani v projektovej dokumentácii. 

Má cenová ponuka uchádzača obsahovať aj náklady na tento napájací kábel? 

Ak áno, žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie príslušnej položky do výkazu výmer. 

Odpoveď č. 14: 

Napájací kábel medzi svorkovnicou a svietidlom je zabezpečený v rámci dodávky svietidla, 

stanovenie samostatnej položky vo výkaze výmer preto nie je potrebné. 

Otázka č. 15: 

V predloženom výkaze výmer objektu „SO 102.1 OM – úsek A“, je v položkách číslo 1 a 3 

uvedené: 

1 K 111101102.S Odstránenie travín a tŕstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 

50 m, pri celk. ploche nad 1000 do 10000m2 m2 4 598,000 

3 K 121101202.S Odstránenie lesnej hrabanky, akákoľvek hrúbka vrstvy nad 1000 m2 m2 4 

598,000 

Položky majú rovnakú výmeru 4 598 m², ale odlišný popis. Aký je medzi nimi rozdiel? 

Na základe popisu sa nám zdá, že ide o duplicitné práce, len s iným názvom. Môžete to prosím 

potvrdiť alebo vysvetliť?“  

Odpoveď č. 15: 

Verejný obstarávateľ trvá na ponechaní oboch položiek. Fakturácia bude prebiehať na základe 

skutočne zrealizovaných výmer. 
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Otázka č. 16: 

Chcem sa opýtať, či v dokumente 01_Ponuka a vykaz vymer_AKTUALIZOVANE 

01_10_2025 

záložka Ponuka sú správne uvedení kľúčoví odborníci 

 

K4 : Skúsenosti geotechnika ( dĺžka vybudovaných oporných múrov) 

K5 : Skúsenosti geotechnika ( počet skúsenosti s vybudovaním oporných múrov) 

 

či jeden z uvedených odborníkov nemal byť Kľúčový odborník 3 – Geológ? 

Odpoveď č. 16: 

Nie, platí, že obe z kritérií na vyhodnotenie ponúk K4: Skúsenosti geotechnika (dĺžka 

vybudovaných oporných múrov) a K5: Skúsenosti geotechnika (počet skúseností s 

vybudovaním oporných múrov) sa týkajú kľúčového odborníka č. 2 - Geotechnik.  

 

Zmyslom stanovenia oboch kritérií je zvýhodnenie toho uchádzača, ktorý poskytne kľúčového 

odborníka, ktorý má nielen skúsenosť pokiaľ ide o dĺžku oporného múru, ale podieľal sa aj na 

väčšom počte zákaziek, teda bol pri realizácii rôznych stavebných prác požadovaného 

charakteru opakovane.  

 

Otázka č. 17: 

Je možné predložiť ako kľúčového odborníka Skúsenosti geotechnika s oprávnením SKSI 

Evidenčné č.: Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia: 

Kategória: Inžinierske stavby 

Podkategória: 26 

Špecifikácia: geotechnika? 

Odpoveď č. 17: 

Nie, verejný obstarávateľ vyžaduje osvedčenie na výkon činnosti stavbyvedúceho, kategória 

Inžinierske stavby, Podkategória Geotechnika. 

Otázka č. 18: 

V SP je uvedené: 

"alebo osvedčením (scanom osvedčenia/elektronický dokument) na výkon činnosti Hlavného 

stavbyvedúceho, Kategória Inžinierske stavby, Podkategória Geotechnika podľa zákona  

č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch 

vydaným Slovenskou komorou stavebných inžinierov (SKSI) alebo prípadne ekvivalent 

dokladu vydaný v inom štáte ako SR preukazujúcim predmetnú skutočnosť. " 

SKSI nemá špecifikáciu "Hlavný" stavbyvedúci, ale len kategóriu stavbyvedúci, alebo stavebný 

dozor. 

Máme za to, že kľúčový odborník geotechnik, by mal byť jeden z kategórie 

stavbyvedúci/stavebný dozor ako dohľad za zhotoviteľa, pre vykonanie diela v zmysle 

projektovej dokumentácie. 
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Odpoveď č. 18: 

Verejný obstarávateľ opravuje chybné znenie v druhej odrážke bodu 3.9, ČASŤ B Podmienky 

účasti súťažných podkladov,  nasledovne: „alebo osvedčením (scanom osvedčenia/elektronický 

dokument) na výkon činnosti Hlavného stavbyvedúceho, Kategória Inžinierske stavby, 

Podkategória Geotechnika podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a 

autorizovaných stavebných inžinieroch vydaným Slovenskou komorou stavebných inžinierov 

(SKSI) alebo prípadne ekvivalent dokladu vydaný v inom štáte ako SR preukazujúcim 

predmetnú skutočnosť.“ 

Verejný obstarávateľ v tomto vysvetlení  potvrdzuje, že nevyžaduje, aby osvedčenie bolo na 

výkon činnosti Hlavného stavbyvedúceho, keďže takúto špecifikáciu Zoznam SKSI nemá. 

Uvedené platí aj pre Kľúčového odborníka 1 – Hlavný Stavbyvedúci (druhá odrážka bodu 3.7, 

ČASŤ B Podmienky účasti súťažných podkladov).    

Otázka č. 19: 

Charakter a povaha stavby a spôsobu verejného obstarávania nevyhnutne vyžaduje 

vypracovanie dokumentácie na vykonane prác (DVP). 

Dokumentácia na vykonanie prác (DVP) má byť vypracovaná v súlade s DRS, avšak prehlbuje, 

upresňuje a dopĺňa DRS do takých podrobností, ktoré jednoznačne definujú výrobky, materiály, 

stroje a zariadenia, konštrukčné detaily potrebné pre realizáciu stavby. Realizácia stavby si 

vyžaduje uviesť konkrétne použité výrobky a materiály, vrátane konkrétnych technológií 

Zhotoviteľa, čo nie je uvedené v DRS z dôvodu verejného obstarávania. V DRS sú uvedené 

požadované vlastnosti výrobkov, na základe ktorých zhotoviteľ ponúkne konkrétny výrobok. 

Príkladom môže byť zvodidlo, ktoré, v zmysle platných technických podmienok, nie je možné 

bez vypracovanej a schválenej DVP osadiť. 

V súťažných podkladoch však nie je položka, kde by uchádzači ocenili vypracovanie a dodanie 

DVP. 

Doplní verejný obstarávateľ položky pre ocenenie vypracovania a dodania DVP, prípadne 

prehlási, že náklady na DVP má uchádzač zahrnúť do položky vypracovania DSRS? 

Odpoveď č. 19: 

Verejný obstarávateľ dopĺňa do položky DSRS aj vypracovanie a dodanie projektov DVP. 

Uvedené sa týka pol. č. 3 vo vedľajších rozpočtových nákladoch v úseku A-D a F vo všetkých 

relevantných výkazoch (objekty „021 – VRN – úsek A“, „024 – VRN – úsek B“, „025 – VRN 

– úsek C“, „022 – VRN – úsek D“, „023 – VRN – úsek F“). Zmeny sú vyznačené červenou. 

3 K 000400022.S 

Projektové práce - stavebná časť (stavebné 

objekty vrátane ich technického vybavenia). 

DRS + náklady na dokumentáciu 

skutočného zhotovenia stavby, a projekt 

DVP 

celkom 1,000 

Otázka č. 20: 

V predloženom výkaze výmer objektu „SO 102.1 OM – úsek A“ sú v položkách č. 60 až 65 

uvedené práce súvisiace s realizáciou základových pätiek, ktoré podľa popisu zodpovedajú 

monolitickému vyhotoveniu (betónovanie, výstuž, debnenie). 
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Zároveň však v projektovej dokumentácii k tomu istému objektu, konkrétne vo výkrese 

„11_ZakladaniePrirubovychStoziarov-TvarAVystuzZakladov“, je uvedené, že základ 

prírubového stožiara má byť prefabrikovaný. 

- Má byť základ prírubového stožiara vyhotovený monoliticky na stavbe, ako uvádza 

výkaz výmer, alebo prefabrikovaný, ako uvádza projektová dokumentácia? 

- V projektovej dokumentácii je uvedený počet základov 24 ks, zatiaľ čo výkaz výmer 

uvádza 26 ks. Žiadame o vysvetlenie rozdielu v množstve medzi projektovou 

dokumentáciou a výkazom výmer. 

- Vo výkaze výmer objektu „SO 200.A – Verejné osvetlenie, úsek A“ sú taktiež uvedené 

základové pätky pre stožiare. Prosíme o potvrdenie, či sa nejedná o duplicitu s objektom 

„SO 102.1 OM – úsek A“. 

Odpoveď č. 20: 

Verejný obstarávateľ uvádza, že základ prírubového stožiara má byť prefabrikovaný.  

Platný je počet základov uvedený vo výkaze výmer.  

Nejedná sa o duplicitu. Základové pätky uvedené v objekte „SO 102.1 OM – úsek A“ sa 

nachádzajú pri tomto objekte, zvyšné pätky sú vykázané v objekte „SO 200.A – Verejné 

osvetlenie, úsek A“. 

Otázka č. 21: 

V predloženom výkaze výmer objektu „SO 102.1 OM – úsek A“ sú v položkách č. 6, 7, 8, 9 a 

67 uvedené množstvá výkopovej zeminy a náklady spojené s jej nakladaním, premiestňovaním, 

skládkovaním a recykláciou. V prípade, že uchádzač plánuje zrecyklovať maximálnu hodnotu 

nad požadovaný rámec, t. j. +25 % k požadovaným 70 % (spolu 95 %), dochádza k prepočtu 

množstva len pri položkách č. 9 a 67. 

Domnievame sa, že by sa mal tento prepočet aplikovať aj na položky č. 6, 7 a 8, keďže sa týkajú 

manipulácie s výkopovou zeminou, ktorá je následne zahrnutá v položke č. 67 (recyklácia). 

Žiadame verejného obstarávateľa o: 

Úpravu výkazu výmer tak, aby bol prepočet množstva aplikovaný aj na položky č. 6, 7 a 8 v 

prípade, že uchádzač plánuje zrecyklovať 95 % výkopovej zeminy. 

Odpoveď č. 21: 

Ďakujeme za upozornenie. Prepočet bol upravený pri všetkých výkazoch, kde sú položky 

odkopávok výkopovej zeminy tak, aby zahŕňali položky prepočet na základe deklarovanej 

recyklácie výkopovej zeminy v Ponuke uchádzača. 

Otázka č. 22: 

V predloženom výkaze výmer objektu „SO 101.1 Úprava komunikácie - Devínska cesta, úsek 

A“ sú v položkách č. 4 a č. 48 uvedené identické práce: 

4 K 113152530.S Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 

m2, pruh š. do 1 m, hr. 50 mm 0,125 t m2 3 574,000 
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48 K 113152530.S Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 

m2, pruh š. do 1 m, hr. 50 mm 0,125 t m2 3 574,000 

Žiadame verejného obstarávateľa o overenie a potvrdenie, či sa skutočne jedná o duplicitu, 

prípadne o úpravu výkazu výmer. 

Odpoveď č. 22: 

Verejný obstarávateľ pristupuje k výmazu položky č. 4 vo výkaze výmer k objektu „SO 101.1 

Úprava komunikácie - Devínska cesta, úsek A“, nasledovne (zmeny sú vyznačené červenou): 

 

4 K 113152530.S Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez 

prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. 

do 1 m, hr. 50 mm  0,125 t 

m2 3 574,000 

Otázka č. 23: 

V položke č. 28 výkazu výmer objektu „SO 101.1 Úprava komunikácie - Devínska cesta, úsek 

A“ je uvedené množstvo 7 883 m², pričom popis položky obsahuje výpočet (197 + 3574 + 422 

+ 211) = 4 404 m². Rozdiel 3 479 m² presne zodpovedá množstvu uvedenému v položke č. 33, 

ktorá sa týka červeného asfaltového betónu. 

Žiadame o overenie, či množstvo 3 479 m² v položke č. 28 nie je duplicitne započítané s 

položkou č. 33. V prípade, že ide o chybu, žiadame o úpravu výkazu výmer. 

Odpoveď č. 23: 

Verejný obstarávateľ pristupuje k úprave položky č. 28 vo výkaze výmer k objektu „SO 101.1 

Úprava komunikácie - Devínska cesta, úsek A“, nasledovne (zmeny sú vyznačené červenou): 

 

28 K 577144251.S Asfaltový betón vrstva obrusná v pruhu š. do 

3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 

mm (197+3574+422+211) 

m2 4404,000 

Otázka č. 24: 

V položke č. 29 výkazu výmer objektu „SO 101.1 Úprava komunikácie – Devínska cesta, úsek 

A“ je uvedená špecifikácia: 

Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po 

zhutnení hr. 70 mm o množstve 830 m² 

V predloženej technickej správe je však špecifikácia: 

Asfaltový betón modifikovaný ACL16, hrúbka 70 mm 

a vo výkrese „04_vzorove_priecne_rezy“, v skladbe konštrukcie I, je uvedené: 

Asfaltový betón ACL 22 – II 50/70. 

Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie rozdielnej špecifikácie materiálu medzi 

výkazom výmer, technickou správou a vzorovým priečnym rezom. 

Odpoveď č. 24: 
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Verejný obstarávateľ pristupuje k úprave položky č. 29 vo výkaze výmer k objektu „SO 101.1 

Úprava komunikácie - Devínska cesta, úsek A“, nasledovne (zmeny sú vyznačené červenou): 

 

29 K 565151111.S 

577154451.S 

Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s 

rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, 

po zhutnení hr. 70 mm (197+422+211) 

Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L 

s modifik. Asfaltu tr. I., po zhutnení hr. 70 

mm 

m2 830,000 

Verejný obstarávateľ zároveň uvedenú úpravu premietol do projektovej dokumentácie. 

Otázka č. 25: 

V položkách č. 36 a 37 výkazu výmer objektu „SO 101.1 Úprava komunikácie – Devínska 

cesta, úsek A“ je uvedená špecifikácia: 

36: Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5, šírky nad 3 do 6 m 

(4001+296) – 4 297 m² 

37: Geokompozit HDPE geosieť s PP obojstrannou geotextíliou, 50×2 m (4001+296) – 4 401 

m² 

Vo výkrese „04_vzorove_priecne_rezy“, v skladbe konštrukcie II – cyklochodník, je zakreslená 

ohybná tkaná geomreža pod štrkodrvou. 

Zároveň v položke č. 25 výkazu výmer objektu „SO 102.1 OM – úsek A“ je uvedené: 

Geomreža pre stabilizáciu podkladu, tuhá z polypropylénu, pevnosť v ťahu 30 kN/m, sklon do 

1 : 5 – 6 050 m². 

V technickej správe objektu „SO 102.1 OM – úsek A“ je uvedené: 

„Lícové prvky sú rozmeru 2,0×0,5×0,5 m resp. 2,0×1,0×0,5 m s vystužením formou 

horizontálneho panelu z geomreže, pevne spojenej s košom. Panel tvoria geomreže 2,5; 3,0 a 

3,3 m dlhé“ (jedna vrstva na dne výkopu, stredná vrstva v strede násypu pri zmene šírky 

gabionov, vrchná vrstva pod štrkodrvou). 

Domnievame sa, že vrchná vrstva geomreže (pod štrkodrvou) je duplicitne započítaná buď v 

objekte SO 102.1 OM – úsek A, alebo v objekte SO 101.1 Úprava komunikácie – Devínska 

cesta, úsek A. 

Žiadame verejného obstarávateľa o preverenie a potvrdenie, či sa jedná o duplicitu, prípadne o 

úpravu výkazu výmer. 

Odpoveď č. 25: 

Verejný obstarávateľ poukazuje na odpoveď č. 8 vo Vysvetlení súťažných podkladov č. 1-10 

zo dňa 01.10.2025, ktorou bola vyššie uvedená duplicita odstránená. 

Otázka č. 26: 

V nadväznosti na otázku a odpoveď č.1, by sme poprosili verejného obstarávateľa o doplnenie 

informácií či prístrešok bude pre stojany na bicykle alebo lavičky so stolom. Ak má byť 

obojstraný, bude osadený v osi odpočívadla so spoločnou stredovou stenou, alebo na krajoch 
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odpočívadla. Ak by bolo možné, poprosili by sme doplnenie výkresu o vzorový rez cez 

odpočívadlo, kde by bolo možné vidieť umiestnenie prvkov. 

Odpoveď č. 26: 

Verejný obstarávateľ v odpovedi č. 1 uviedol, že pôjde o katalógový výrobok a uviedol aj 

referenčné výrobky. Výrobky majú byť v súlade s princípmi a štandardmi podľa Manuálu 

verejných priestorov (MIB): https://mib.sk/manual-verejnych-priestorov/principy-a-standardy/  

Verejný obstarávateľ dopĺňa odpoveď č. 1 tak, že prístrešky majú byť pre lavičky so stolom. 

Verejný obstarávateľ nebude poskytovať priečny vzorový rez, keďže má ísť o katalógový 

výrobok.  

Otázka č. 27: 

Podľa Čl. XII, ods. 1, písm. c) návrhu Zmluvy o dielo má objednávateľ nárok na zaplatenie 

zmluvnej pokuty za omeškanie zhotoviteľa s odstránením vád a nedorobkov diela počas 

záručnej doby. Podľa Čl. XII, ods. 1, písm. g) návrhu Zmluvy o dielo má objednávateľ nárok 

na zaplatenie zmluvnej pokuty s odstránením reklamovaných vád diela počas záručnej doby. 

Podľa názoru uchádzača sa jedná o jednu zmluvnú pokutu uvedenú duplicitne, respektíve dva 

krát v obmenenej podobe s tým istým významom. Môže verejný obstarávateľ opraviť návrhu 

Zmluvy o dielo tak, že odstráni uvedenú duplicitu? 

Odpoveď č. 27: 

Verejný obstarávateľ odstraňuje ustanovenie Čl. XII ods. 1 písm. g) z Návrhu zmluvy o dielo. 

Zmeny sú premietnuté do prílohy č. 02_Navrh zmluvy o 

dielo_AKTUALIZOVANE_09_10_2025 (zmena je vyznačená červenou). 

Verejný obstarávateľ vo vysvetlení č. 1 – 10 zo dňa 01.10.2025 uviedol, cit.:  

„Odpoveď č. 8: 

 

Verejný obstarávateľ pristupuje k úprave položky č. 36 a zároveň dopĺňa novú položku č. 45 vo 

výkaze výmer k objektu „SO 101.1 Úprava komunikácie - Devínska cesta, úsek A“, nasledovne 

(zmeny sú vyznačené červenou): 

 

36 K 289971212.S Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom 

povrchu sklon do 1 : 5 , šírky nad 3 do 6 m 

(4001+296) 

m2 4 297,000 

2 580,000 

37 M 693310000400.S Geokompozit HDPE geosieť s PP 

obojstrannou geotextíliou, 50x2 m 

(4001+296) 

m2 4 401,000 

2 642,444 

(...) 

Úprava výkazu výmer k objektu „402-F - SO 402  Preložka telekomunikačných vedení UPC 

s.r.o., úsek F“: 

Verejný obstarávateľ pristupuje k úprave položiek č. 36 a 37 vo výkaze výmer k objektu „402-

F - SO 402  Preložka telekomunikačných vedení UPC s.r.o., úsek F“, nasledovne (zmeny sú 

vyznačené červenou): 

 

https://mib.sk/manual-verejnych-priestorov/principy-a-standardy/
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45 K 460420382.S Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 

cm, bet. doskami 50 x 15 x 4 cm kladenými 

na šírku 30 cm 

m 590,000 

...      

36 M 581530000400.S.1 Piesok technický netriedený t 15,635 

44,250 

.“ 

 

Pre odstránenie pochybností verejný obstarávateľ uvádza, že  

- v prípade odpovede č. 8 došlo k úprave položiek č. 36 a 37 vo výkaze výmer k objektu 

„SO 101.1 Úprava komunikácie - Devínska cesta, úsek A“ 

- a v prípade úpravy výkazu výmer k objektu „402-F - SO 402  Preložka 

telekomunikačných vedení UPC s.r.o., úsek F“ došlo k úprave položky č. 36 

a k doplneniu novej položky č. 45 vo výkaze výmer k objektu „402-F - SO 402  

Preložka telekomunikačných vedení UPC s.r.o., úsek F“, 

tak ako je to zrejmé z doplnenej prílohy 01_Ponuka a vykaz 

vymer_AKTUALIZOVANE_01_10_2025 ako aj z tabuliek vyššie. 

Úprava súťažných podkladov 

Verejný obstarávateľ pristupuje k úprave prílohy č. 01_Ponuka a vykaz 

vymer_AKTUALIZOVANE_09_10_2025 a prílohy č. 00_Sutazne 

podklady_AKTUALIZOVANE_09_10_2025 a prílohy č. 02_Navrh zmluvy o 

dielo_AKTUALIZOVANE_09_10_2025. Aktualizované dokumenty sú dostupné na IS 

Josephine. Verejný obstarávateľ tiež dopĺňa aktualizovanú prílohu 03b_Projektová 

dokumentácia_AKTUALIZOVANE_09_10_2025, ktorá je dostupná na IS Josephine. Zmeny 

projektovej dokumentácie boli v rozsahu dokumentov: 

- Sprievodná správa – pre úseky A-D a F,  

- SO 100 a SO 101 - technické správy, vzorové a charakteristické priečne rezy – úseky 

A-D a F. 

 Iné zmeny v Súťažných podkladoch alebo jeho prílohách realizované neboli.  

 

Verejný obstarávateľ týmto vyzýva všetkých záujemcov, aby v prípade predloženia 

ponuky predložili aktualizovanú prílohu č. 01_Ponuka a vykaz 

vymer_AKTUALIZOVANE_09_10_2025.  

 

 

S pozdravom 

  

 JUDr. Andrej Záhorec, v. r. 

 poverený vedením oddelenia verejného obstarávania 

 

 


