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Uprava cestného telesa miestnej komunikacie Devinskej cesty pre ucely vytvorenia medzinarodnej

Moravsko-Dunajskej cyklotrasy

1. IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY:

Nazov: Uprava cestného telesa miestnej komunikacie Devinskej cesty pre
ucely vytvorenia medzinarodnej Moravsko-Dunajskej cyklotrasy

Stavebny objekt: SO 100.1 Cyklotrasa, usek ,A"

SO 101.1 Uprava komunikacie - Devinska cesta, Usek ,A*

Miesto stavby : Bratislava — Devin
Okres : Bratislava IV
Katastralne uzemie: k.u. Devin
Objednavatel: JTRE a.s.

Dvorakovo nabrezie 10, 811 02 Bratislava, Slovensko
Stavebnik: Hlavné mesto SR Bratislava

Primacialne namestie 1, 814 99 Bratislava, Slovensko
Zhotovitel PD: PROKOS s.r.o.

Druidska 5/A, 851 10 Bratislava, Slovensko

Stuperi: Dokumentacia na realizaciu stavby
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2. ZAKLADNE UDAJE

2.1. CIELE PROJEKTU

- Navrh segregovanej cyklotrasy R51 Devinska radiala v Useku Devinska cesta, ktora je su€astou
medzinarodnej Moravsko — Dunajskej cyklotrasy (EuroVelo 13)

- Zvysenie plynulosti a bezpecnosti dopravy,

- Zvysenie bezpecénosti a zlepSenie podmienok pre cyklistov a chodcov.

Prinosy projektu

- vytvorenie lepSich podmienok pre cyklistov, chodcov a cestujucich MHD
- preferencia peSich, cyklistov a MHD podla strategickych dokumentov mesta Bratislava

Vychodiskové podklady
- Zameranie Uzemia a prilahlej €asti komunikacie
- Katastralne mapy

- Slovenské a Eurépske technické normy, suvisiace s predmetom rieSenia.

2.2. ROZDELENIE STAVEBNYCH OBJEKTOV

Rozdelenie stavebnych objektov:
USEK ,,A“

- SO 100.1 Cyklotrasa, usek ,A*
- S0 101.1 Uprava komunikacie - Devinska cesta, Usek ,A*

3. NAVRH TECHNICKEHO RIESENIA

Projekt rieSi navrh segregovanej cyklotrasy R51 Devinska radidla v koridore Devinskej cesty v
useku od krizovatky ulic Devinska cesta — Pri lesostepi po vjazd na ostrov Sihot (BVS Vodaren).
Cyklotrasa R51 Devinska radidla je sucastou medzindrodnej Moravsko — Dunajskej cyklotrasy
(EuroVelo 13). Na zadiatku a na konci rieSeného useku sa navrhované cyklotrasa bude napdjat na
existujuce cyklotrasy.

Devinska cesta je miesta obsluzna komunikaciou (MO) II. triedy premennej Sirky vozovky 6,75 —
7,75 m, v sprave Hlavného mesta Bratislavy. V su€asnosti su v tomto useku cyklisti vedeny v hlavnom
dopravnom priestore - v ochrannych pruhoch so symbolom bicykla, premennej Sirky 1,25 - 1,5 m.

Navrhovana cyklotrasa je rozdelena na 6 usekov, (Usek ,A“, usek ,B“, usek ,C*, usek D usek ,E*,
usek ,F*). Tato projektova dokumentacia riesi 4 aseky (usek ,A*, usek ,B“, usek ,C*, usek ,D*). Zakladna
Sirka cyklotrasy je 3,0 m a celkova dizka navrhovanej cyklotrasy je 2 772,17 m.
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S0 100.1 Cyklotrasa, usek ,,A“

V tomto Useku je navrhnuta segregovana cyklisticka cesticka v zakladnej Sirky 3,0 m, ktora bude
vedena v koridore miestnej komunikacie Devinska cesta pridruzenom dopravnhom priestore na
juhozapadnej strane. Celkova dizka cyklotrasy usek ,A“ je 1206,99 m.

Zaciatok cyklotrasy usek ,A” je v krizovatke ulic Devinska cesta - Pri lesostepi, kde sa napaja
na existujucu cyklotrasu. V useku km 0,000 — 0,650 je cyklotrasa vedena v pridruzenom dopravnom
priestore miestnej komunikacie oddelena zelenym pasom Sirky 1,0 m, kde bude umiestené zachytné
bezpec&nostne zariadenie — zvodidlo. Na juhozapadnej strane cyklotrasy v mieste navrhnutého oporného
muru bude osadené drevené zabradlie (zacCiatok a koniec zabradlia sa doplneny o retroreflexnu Gpravu).
V useku km 0,650 — KU cyklotrasa pokraduje v mieste existujicej polnej cesty resp. v zeleni. V km 0,930
89 vlavo je navrhnuté cyklistické odpocivadlo o rozmere 10,0 x 10,0 m, ktoré bude vybavené krytym
pristreSkom, lavickou na sedenie a stolom, informac¢nou tabulou, smetnym koSom a cyklistickymi
stojanmi. Na konci Useku sa napaja na navrhovanu cyklotrasu usek ,B“.

SO 101.1 Uprava komunikacie - Devinska cesta, GUsek ,,A“

Z dbévodu umiestenia segregovanej cyklotrasy v koridore Devinskej cesty su v tseku km 0,000
— 0,659 navrhnuté upravy a zmeny v hlavhom dopravnom priestore.

Navrhnuté su zmeny a Upravy Sirkového usporiadania hlavného dopravného priestoru miestne;j
komunikacie — Devinska cesta, mierna zmena smerového vedenia komunikacie, Uprava nespevnenych
krajnic komunikacie, obnova asf. vozovky frézovanim a rozSirenie vozovky na kratkych usekoch o cca
0,5 m. Navrhnuta je Sirka vozovky 6,5 m a volna Sirka 7,5 m ( 2 x jazdny pruh Sirky 3,0 m, 2 x
odvodiiovaci pruzok Sirky 0,25 m, 1x spevnena krajnica Sirky 0,75 m, 1x nespevnena krajnica Sirky 0,5
m). Cyklotrasa bude od vozovky oddelend zelenym pasom Sirky 1,0 m, kde bude umiestene zachytne
bezpe&nostne zariadenie — zvodidlo. Navrhnuté je zvodidlo s Uroviiou zadrzania H2ST2, obojstranné
dvojzvodnicové, zvodnice budd z drevenej pologulatiny s nosnymi ocelovymi prvkami, na celej dizke.
Lokalne bude zvodidlo prerusené na di. 8,0 m, z dévodu nudzového vjazdu zachrannych zloZiek na
cyklotrasu.

Na Devinskej ceste sa vyznaéi nové vodorovne dopravné znadenie, na celej dizke. Existujuce
vodorovné dopravne znacenie — stredova Ciara a ochranny pruh so symbolom bicykla sa odstrani.

Pred realizaciou tohto projektu je potrebné demontovat existujlce bet. zabrany — bet. zvodidlo
na Devinskej ceste a zabezpe it sanaciu svahu. Demontaz existujucej bet. zabrany — bet. zvodidla a
sanacia svahu nie je predmetom tohto projektu.

V km 0,635 na Devinskej ceste je navrhnuté rekonstrukcia zastavky MHD ,,Dolné koruny,, pre
obidva smery. Navrhnuta je nova poloha zastavok MHD, posun cca o 10 m. Existujuce zastavky MHD
sa zru$ia. Zastavky MHD s navrhnuté dizky 20,0 m a umiestené budu v jazdnom pruhu $irky 3,0 m +
0,25 m. PozdiZ nastupnej hrany zastavky bude osadeny Kasselsky obrubnik na vys$ku 18 cm. Zastavky
budi doplnené o zakladnu infrastrukturu zastavky MHD, ktoru tvori oznacnik. Nastupiste resp. chodnik
je navrhnuty v Sirke 2,0 m. V km 0,635 je navrhnuty priechod pre chodcov Sirky 3,5 m.

VSetky chodniky a nastupiska zastavok MHD su navrhnuté ako bezbariérové s pouzitim
hmatatelnej dlazby pre osoby z obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie.
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Konstrukcia | - komunikacia
Asfaltovy betéon modifikovany
Spojovaci asf. postrek

Asfaltovy betéon modifikovany
Infiltracny postrek

Cementom stmelena zrnita zmes
Strkodrvina fr. 0 — 63

ACo11-I 50 mm
PS,A 0,5kg/m2

ACL22-1 70 mm
PI 0,8kg/m2

CBGM C8/10 180 mm
0/63Gc75 200 mm

STN 73 6121
STN 73 6129
STN 73 6121
STN 73 6129
STN EN 142271
STN EN 13285

Konstrukcia Il - cyklochodnik
Asfaltovy betén (Eervenej farby)
Spojovaci asf. postrek
Asfaltovy betén

Infiltracny postrek

Strkodrvina fr. 0 — 32

Ohybna tkana geomreza

Spolu: 500 mm

ACo8 40 mm
PS,A 0,5kg/m2

ACL22 100 mm
PI 0,8kg/m2

0/32Gc75 210 mm

STN EN 13108-1
STN 73 6129
STN EN 13108-1
STN 73 6129
STN EN 13285

Spolu: 350 mm

Konstrukcia Ill - chodnik / nastupisko zastavky MHD

Beténova dlazba

Kamenna drvina fr. 4-8
Cementom stmelena zrnitd zmes
Strkodrvina fr. 0 — 32

Ohybna tkana geomreza

DL 80 mm
KD 40 mm
CBGM C5/6 100 mm
0/32Gc75 210 mm

STN 73 6131-1
STN EN 13285
STN EN 14227-1
STN EN 13285

Konstrukcia IV — cyklistické odpoéivadlo

Beténova dlazba

Kamenna drvina fr. 4-8
Cementom stmelena zrnitd zmes
Strkodrvina fr. 0 — 32

Ohybna tkana geomreza

Spolu: 430 mm

DL 80 mm
KD 40 mm
CBGM C5/6 100 mm
0/32Gc75 210 mm

STN 73 6131-1
STN EN 13285
STN EN 14227-1
STN EN 13285

Spolu: 430 mm
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KONSTRUKCIE CHODNIKOV A VOZOVIEK

Navrh konstrukcie vozovky vychadza z platnych STN, TKP MDPT a Katalégovych listov asfaltovych
zmesi KLAZ 1/2019.

Vozovka sa sklada z podkladovych vrstiev a krytu. Ako podkladova vrstva sa pouZzije Strkodrvina a
kamenivo spevnené cementom. Podkladové vrstvy su definované v STN 73 6114 Vozovky pozemnych
komunikécii. Zhotovuju sa podfa STN 73 6124 Stavba vozoviek — kamenivo stmelené hydraulickym
spojivom, STN 73 6125 Stavba vozoviek — stabilizované podklady a podla STN 73 6126 Stavba
vozoviek — nestmelené podklady.

Podkladné vrstvy sa nemaju zhotovovat ak hrozi nebezpecéenstvo, ze teplota pri kladeni klesne pod 50
C. Kladenie sa nesmie vykonavat ani pri silnom alebo dlhotrvajicom dazdi. Po rozprestreti sa hned
zacne so zhutfiovanim. Zhutfuje sa kazda vrstva samostatne. Vrstva sa zhutfiuje od okrajov ku stredu.
Zhutfiovanie sa opakuje az po dosiahnutie pozadovanej miery zhutnenia. Nestmelena vrstva zo
Strkodrviny musi byt v technologicky najkratSom Case prekryta nadvazujucou vrstvou.

Na zhotovenie a ski$anie dlazdenych krytov plati STN 73 6131-1-Cast 1. Tato norma sa zaobera aj
problematikou osadzovania obrubnikov. Pre beténovu dlazbu plati STN EN 1338 a pre betdénové
obrubniky STN EN 1340.

KRIZOVANIE SO SIETAMI

Pred zahajenim stavebnych prac je nutné aby zhotovitel zabezpelil presné vyty&enie v3etkych
jestvujucich tras podzemnych vedeni sieti, aby sa predislo ich pripadnému poskodeniu. Vykop v
miestach ochrannych pasiem podzemnych inZinierskych sieti vykonavat ruéne overovacimi sondami.

ODVODNENIE

Povrchové odvodnenie komunikécii , cyklotrasy a chodnikov bude zabezpe&ené prieénym a pozdiznym
sklonom do terénu resp. vsakovacich zelenych pasov — drenaz so Strkodrviny.

ZEMNE PRACE

Zakladnou normou pre navrhovanie a vykonavanie zemnych prac je STN 73 3050 Zemné prace.
Konstrukéna plan musi byt zhotovena v prieénom sklone podla projektovej dokumentacie, tak aby bolo
vzdy zabezpecené jej odvodnenie. Dokoncena plan musi byt zhotovitefom chranena — nesmu byt na
nej skladky materialov ani parkovanie vozidiel. Obmedzené musia byt aj prejazdy vozidiel. Plan pod
vozovkou musi byt upravena v zmysle poziadaviek uvedenych v STN 73 6114 Vozovky pozemnych
komunikacii — zakladné ustanovenia pre navrhovanie. Upravené podloZie sa musi zhutnit' hladkym
valcom. Miera zhutnenia pre sudrZzné a nesudrzné zeminy je stanovena v STN 73 6133 Teleso
pozemnych komunikacii (tabulka 4 a 5)

Zemné préace je nutné vykonavat vo vhodnych klimatickych podmienkach. Vlhkost' rozprestretej zeminy
sa pred zaCatim prac nesmie odliSovat od hodnoty optimalnej vihkosti stanovenej skiuskou PS o viac
ako 3% (pri zeminach s Ip 17 o viac ako 5%). V pripade vacSej odchylky odsuhlasi zastupca investora
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spbsob Upravy previhéenej zeminy. Mézu byt pouzité len zeminy velmi vhodné (STN 72 1002
Klasifikacia zemin pre dopravné stavby), s maximalnou objemovou hmotnostou vacsou ako 1650
kg/m3.

Vhodna zemina sa pouZzije do nasypu, prebytoéna zemina ziskana z Uzemia sa uskladni na
medzideponiu zeminy na pozemku investora. Po dohode dodavatela s investorom sa pouzije pre dalSie
ucely.

MIERA ZHUTNENIA

Zemnu plan treba zhutnit na 98 % Proctor Standart, relativna ulahlost Strkopiesku je min. Id = 0,8. Miera
zhutnenia zemin musi zodpovedat STN 73 6133. Pomer Edef2:Edef1 musi byt men&i, maximalne rovny
2,5. Na overenie vlastnosti zemin podlozia, miery zhutnenia a spravneho navrhu pripadnej Upravy
podloZia je potrebné vykonat na stavbe zhutfiovaci pokus.

Deformacny modul na plani vozovky Edef2 by nemal klesnut pod 60 Mpa (30 MPa pre chodniky a
cyklotrasu). Nizku unosnost podlozia je mozné eliminovat’ niekofkymi spésobmi. NajCastejSie
pouzivané metddy zvySenia unosnosti podlozia su:

- Upravou podloZia vapnom, resp. cementom
- Vymenou &asti zemin podlozia za kvalitnejSiu zeminu

- Vystuzenim podlozia geotextiliou resp. geomrezou

4. STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE A BEZPECNOST

4.1. VPLYV STAVBY NA ZIVOTNE PROSTREDIE

Stavba a néasledna prevadzka nebude mat negativny vplyv na Zivotné prostredie. K do¢asnému
zhor8eniu Zivotného prostredia pride podas vystavby a to najma zvySenim prasnosti a hluku od
stavebnych mechanizmov. Pri pouZiti beZnych stavebnych mechanizmov mozno podla ich hladin hluku
predpokladat’ nasledovné orientaéné hodnoty:

Popis prace Hladina hluku 10 m od vozidla
vdB (A)

ZEIMNE PrACE. ....ciiueiieeeiiiiieeeeeitieeeeesteeeeeesneeeee e 85-90

KONSrUKCIE. ... 82 -96

POVIChOVE UPFravy........cccoeieeeiiniiiiiiiieeeeaeeeeeeene 85-95
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Stavebno-pravne predpisy o ochrane prostredia

Vo vztahu k ZzZivotnému prostrediu je nevyhnuté dodrziavat zakladné poziadavky su uvedené v
nasledovnych predpisoch:

Zak. ¢. 364/2004Zb.z o vodach v zneni zmien a doplnkov
Zak.
Zak.
Zak.

¢

. 50/1976 Zb. z. 0 uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zmysle neskorsich predpisov

¢

. 198/2014 Zb. z. o ochrane prirody a krajiny
.79 /2015 Z.z. o odpadoch

¢

4.2. PROTIPOZIARNA OCHRANA

Z hladiska protipoziarnej ochrany nie su na stavbu kladené ziadne poziadavky.

4.3. ODPADY

v

S odpadom bude nalozené v zmysle §14 Zak. ¢. 79 /2015 Z.z. o odpadoch a nasledovnych
vykonavacich predpisov :

Vyhlaska MZP SR §.365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov

(u€innost 01.01.2016)

Vyhlagka MZP SR &.366/2015 Z.z. o evidenénej povinnosti a ohlasovacej povinnosti

(u€innost 01.01.2016)

Vyhlaska MZP SR &.367/2015 Z.z. ktorou sa meni a dopita vyhlaska MZP SR &.228/2014 Z.z., ktorou
sa ustanovuju poziadavky paliv a vedenie prevadzkovej evidencie o palivach

Oznamenie MZP SR &.368/2015 - vynos o jednotnych metédach analytickej kontroly odpadov
Vyhlaska MZP SR &.370/2015 o sadzbach pre vypo&et prispevkov do Recyklaéného fondu, o zozname
vyrobkov, materialov_a zariadeni, za kioré sa plati prispevok do Recyklaéného fondu, a o
podrobnostiach o obsahu Ziadosti o poskytnutie prostriedkov z Recyklaéného fondu (a€innost
01.01.2016)

Vyhlaska MZP SR &.371/2015 ktorou sa vykondvaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch (uginnost
01.01.2016)

Vyhlaska MZP SR §.373/2015 o roz$irenej zodpovednosti vyrobcov vyhradenych vyrobkov a o
nakladani s vyhradenymi prudmi odpadov (u¢innost 01.01.2016)

Taburlka vzniku odpadov pocas vystavby, ich zaradenie do druhov a kategorii:

KOD NAZOvV KATEGORIA SPOSOB
NAKLADANIA
S ODPADOM
17 01 01 betdn(dlazba, panely, bet. sut) @) A
17 03 02 bitimenové zmesi iné ako
uvedené v 17 03 01 @] A
17 04 05 Zelezo a ocel O B
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17 05 04 vykopova zemina a kamenivo @) A

17 05 06 vykopova zemina @) C

Oznacenie sposobu nakladania s odpadom:

A - odovzdanie odpadu externej firme opravnenej k nakladaniu s odpadmi popripade odvoz
do zariadenia k vyuzivaniu alebo odstraneniu odpadov :
- 30 % stavebného odpadu sa odvezie a ulozi s hrubym urovnanim na riadenu skladku
- 70 % stavebného odpadu sa odvezie na likvidaciu stavebného odpadu na recyklagné
stredisko

B - odpad predstavuje odstranené ocelové prvky pri odstraneni beténového zakladu
dopravnej znacky a ocelového oplotenie, zvodidla, stoziare verejného osvetlenia :
- zvodidla, stoziare verejného osvetlenia sa odvezu a ulozia na miesto uréené spravcom
tychto zariadeni
- ostatny material sa odvezie do firmy (spolo¢nosti) zaoberajucej sa vykupom, triedenim,
spracovanim a zhodnocovanim odpadov kovov a ocelového Srotu v sulade s ustanoveniami
zakonov upravujucich legislativu v tejto oblasti.

C - cCast vykopu (5 %) sa pouzije pre spatné ( materialové ) zhodnotenie pri Uprave terénu
naruseného vystavbou v ramci stavebnych prac. So zvySnym odpadom sa nalozi

nasledovne

- 30 % stavebného odpadu sa odvezie a ulozi s hrubym urovnanim na riadenu skladku
- 70 % stavebného odpadu sa odvezie na likvidaciu stavebného odpadu na recyklacné
stredisko

Vzniknuté odpady aich mnozstva je zhotovitel povinny evidovat podla druhov a evidenciu, doklady
oich odvoze a zneSkodneni predlozit’ pri kolaudacii stavby. Zhotovitel stavby musi zaistit' likvidaciu
odpadov, vznikajucich pri stavebnej €innosti podla ich zatriedenia, v sulade s poziadavkami na ochranu
Zivotného prostredia. Doklady o sp&sobe likvidacie musi predloZit' pri kolaudaénom konani pri ukon&eni
stavby. Na likvidaciu a uskladnenie odpadov musi zhotovitel uzavriet zmluvu s prevadzkovatelom
riadenej skladky tuhého nekontaminovaného odpadu, kde sa tieto budu odvazat. Okrem toho je povinny
pre svojich zamestnancov vypracovat, resp. doplnit podfa zmeny pravnych predpisov prevadzkovu
smernicu o nakladani s nebezpe¢nymi odpadmi ako aj havarijny plan pri nakladani s nebezpe&nymi
odpadmi.

Buduci zhotovitel stavby je ako pévodca a drzitel odpadu zo zakona povinny najma:

e zaradovat odpady podla Katalégu odpadov,

e zhromazdovat odpady utriedene podla druhov odpadov a zabezpedit ich pred znehodnotenim,
odcudzenim alebo inym neZiaducim unikom,
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o zhromazdovat oddelene nebezpecné odpady podla ich druhov, oznacovat ich ur€enym spésobom
a nakladat’ s nimi v sulade so zakonom a osobitnymi predpismi,

e zhodnocovat a recyklovat odpady pri svojej €innosti, ak nie je mozné alebo u€elné zabezpedit jeho
recyklaciu, odpad takto nevyuzity ponuknut na zhodnotenie inému subjektu,

e zabezpecCovat zneSkodnenie odpadov, ak nie je mozné alebo ucCelné zabezpedlit ich recyklaciu
alebo ak nie je mozné alebo ucelne zabezpedit ich iné zhodnotenie,

e odovzdat odpady len osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podla zakona, ak nezabezpeduje ich
zhodnotenie alebo zneSkodnenie sam,

¢ viest a uchovavat evidenciu o druhoch a mnozstve odpadov, s ktorymi naklada, a o ich zhodnoteni
a zneSkodneni,

o dodrziavat ustanovenia v sulade so Zakonom ¢&. 79/2015 Z. z. zdkona o odpadoch a o zmene a
doplneni niektorych zakonov.

Prednostne budu uzatvorené zmluvné vztahy s firmami, ktoré zabezpecia materialové zhodnotenie

Zo staveniska bude nutné priebezne odvazat vSetok vyburany a vytazeny material, nakolko na
stavenisku takéto skladky vytvarat nie je mozné.

Pre predmetnl stavbu uvazZujeme s odvozom stavebného odpadu do arealu fy. A-Z Stav s.r.o. ,
Biskupicka 36A, 821 06 Bratislava

4.4. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

Pocas vystavby budu realizované také bezpecnostné opatrenia, ktoré zaistia organizacnym alebo
technickym spésobom bezpecny vykon ¢innosti na stavenisku a jeho okoli, ako aj bezpeénu prevadzku
rozliénych zariadeni a mechanizmov. Navrhy bezpe&nostnych opatreni sa riadia najma:

. zakonom &. 124/2006 Z. z. o bezpec&nosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorsich
predpisov,
. vyhlaskou &. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a

ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odborne;j
spbsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti,

. nariadenim vlady ¢. 396/2006 Z. z., o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko,

. vyhlaskou &. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi,

. nariadenim vlady SR &. 387/2006 Z. z. o pozZiadavke na zaistenie bezpe&nostného a
zdravotného oznacenia pri praci.

Realizacia prac si vyZaduje vykonavat aj prace s prevadzkovymi rizikami (napr. subezne vykonavané a
vzajomne sa ohrozujuce prace, rozkopavky na verejnom priestranstve), ktoré si vyZaduju zriadit rozli¢né
pomocné konstrukcie na ochranu osdb v ramci staveniska ako aj mimo staveniska (napr. ochranné
leSenia, lavky pre chodcov, prekrytie ryh, dopravné znacky a zariadenia, osvetlenie a pod.).

Okrem skoér uvedeného upozornenia je nevyhnutné reSpektovat vSeobecne platné zasady, podla
ktorych:
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. v8etci pracovnici zhotovitela stavby a poddodavatelov musia byt pred zagatim prac na stavbe
nalezite vyskoleni o bezpecénosti a ochrane zdravia pri praci (o ¢om sa vyhotovi zaznam) a musia
pouzivat predpisané ochranné prostriedky, pomdcky a predpisany odev podfa druhu vykonavanej
prace,

. vSetky prace musia byt uskutoCnené v sulade s platnymi predpismi o bezpecnosti prace a
ochrane zdravia pri praci,

. pred zacatim zemnych prac je potrebné vyznadit vSetky podzemné vedenia inzinierskych sieti
na teréne s udanim hibky ich uloZenia a ochrannych pasiem. Pracovnici, ktori budu tieto prace
vykonavat’ musia byt o tom informovani,

. v ochrannom pasme inzinierskych sieti je potrebné tieto prace vykonat ruénym spésobom,

. stavebné ryhy a jamy vo vaésich hibkach ako 1,3 m sa musia dostatoéne zabezpedit pazenim
proti zosuvu, ohradit’ a na verejnych komunikaciach aj opatrit’ prisluSnymi dopravnymi znackami, prekryt
ocelovymi platfiami s dostato€nou unosnostou. Pri zniZenej viditelnosti je potrebné nebezpeéné miesta
zabezpecit vystraznym osvetlenim. Pre chodcov treba uvazovat s umiestnenim lavky cez ryhu,

. oplotenie alebo ohradenie zasahujuce do verejnych komunikacii musi byt pri znizenej
viditefnosti opatrené vystraznym Cervenym svetlom v Cele prekazky a dalej vo vzdialenostiach
maximalne kazdych 50 m,

. padu oséb do stavebnej jamy sa musi zabranit ohradenim po obvode stavebnej jamy
(dvojty€ové min. 1 m vysoké so zarazkou),

. pri pracach vo vyskach musia byt pracovnici chraneni kolektivnymi prostriedkami (dostatocne
unosnym zabradlim, ochrannym leSenim) alebo osobnymi ochrannymi a istiacimi prostriedkami (napr.
pasmo s lanom alebo bezpecnostny postroj s lanom),

. pri vyjazde 4ut zo staveniska je potrebné zabezpelit Cistenie vozidiel tak, aby nedo3lo k
znecisteniu verejnych komunikacii. Pristupové komunikacie, pracovné plochy a pod. sa musia po cely
Cas vystavby na stavenisku udrziavat v bezpe¢nom stave.

. vSetky vstupy na stavenisko, montazne priestory a pristupové cesty musia byt osvetlené a
oznacené bezpecnostnymi znackami. Oplotenie staveniska musi mat' uzamykatelné vstupy a vystupy.

. skladky, sklady a jednotlivé miesta na uskladnenie materidlu sa nesmu umiestiiovat na
verejnych komunikaciach a v priestoroch trvalo ohrozovanych dopravou bremien. Skladovacie plochy
musia byt urovnané, odvodnené, spevnené a dostato€ne unosné. Pri skladovani materialov sa musi
zaistit’ ich bezpecny prisun a odber v sulade s postupom stavebnych prac,

. skladky sa musia riesit tak, aby sa umoznilo skladovanie, odoberanie alebo dopifianie dielcov
a prvkov v sulade s poZiadavkami vyrobcu bez nebezpefenstva ich poskodenia a ohrozenia
pracovnikov,

. stavenisko sa musi zabezpedit aj v Case, ked sa na fiom nepracuje,

. kazdeé docCasné elektrické zariadenie sa musi vypinat nielen v ¢ase pracovného kludu, ale aj v
pracovnej dobe, pokial nie je jeho zapojenie potrebné z prevadzkovych alebo bezpe&nostnych dévodov,

. pri stavebnych pracach za znizenej viditelnosti sa musi, v zavislosti od druhu prac, zabezpedit
dostato€né osvetlenie,

. pri pracach vykonavanych na verejnych komunikaciach, ktoré z prevadzkovych dovodov
nemozno ohradit, je potrebné zaistit bezpe&nost' prevadzky alebo osbéb napr. riadenim prevadzky,
strazenim alebo svetelnym riadenim dopravy,

. na stavenisku musi byt okrem projektovej dokumentécie potrebnej na uskuto€niovanie stavby
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aj zhotovitelska dokumentacia, navody a pravidla o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci potrebné
na bezpecny vykon prace. Sucastou zhotovitelskej dokumentacie je technologicky postup stavebnych
prac vo vztahu k zaisteniu bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci

Pocas realizacie stavebnych prac a najma pri zemnych procesoch (vykop stavebnej jamy, ryh pre
inzinierske siete a pod) je potrebné dodrziavat ochranné pasma jednotlivych existujicich inzinierskych
sieti:

. pre podzemné elektrické vedenie pri napati do 110 kV - 1 m od jeho okraja (zakon €. 251/2012
Z. z. o energetike),

. nizkotlakové a strednotlakové plynovody (prevadzkovany tlak nizsi ako 0,4 MPa) v zastavanom
Uzemi obce — 1 m od osi plynovodu (zakon &. 251/2012 Z. z. o energetike),

. pre verejné vodovody a verejné kanalizacie 1,5 m od vonkajSieho okraja potrubia (zakon €.
442/2002 Z. z. o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizaciach),

. pre telekomunikacné kablové vedenia — 1,5 m od osi vedenia (zakon ¢€. 610/2003 Z. z. o
elektronickych komunikaciach),

. pre rozvody tepla v zastavanom uUzemi - 1 m od rozvodov (zédkon 657/2004 z. Z. o tepelnej
energetike).

V Bratislave, maj 2025 Ing. Peter Hrubovak
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