Uprava cestného telesa miestnej komunikacie Devinskej cesty pre Géely vytvorenia medzinarodnej

Moravsko-Dunajskej cyklotrasy

STAVEBNIK:
HLAVNE MESTO SLOVENSKEJ
REPUBLIKY BRATISLAVA
| Primacidlne nam. 1, P.Q. Box 192, 814 99 Bratislava 1
H B E N
‘-'j.-lé-.ndrej “ﬂ'd'):. -
. "-'\{\g‘-_u*"ﬁ vaebl;qffdf'f .::-
OBJEDNAVATEL:
JTRE as. IS=ip =
DVORAKOVO NABREZIE 10, 811 02 BRATISLAVA __.! “ =
GISLO ZAKAZKY TR =
STAVBA

.Uprava cestného telesa miestnej komunikéacie
Devinskej cesty pre ucely vytvorenia
medzinarodnej Moravsko-Dunajskej cyklotrasy*

\,-ung PROKOS s.r.o.
Druidska 5A

s 851 10 BRATISLAVA
TEL.FAX:421-2-62520005
ondrej.majek@prokos.sk

CAsT OBJEKT SO 100.2 Cyklotrasa, Gsek ,B* STUPEN EISLO ZAKAZKY
D2 S0 101.2 Uprava komunikacie - Devinska cesta, usek ,B*
. DRS
Usek ,B“
SeK ,, OKRES

PRio TECHNICKA SPRAVA BRATISLAVA

STAVEBNIK ; "
HLAVNE MESTO SLOVENSKE. REPUBLIKY ERATISLAVA; PRIMACIALNE NAM. 1 BRATISLAVA | KATASTRALNE UZEMIE

HLAVNY INZ. PROJ, TECH, KONTROLA SURADNICOVY SYSTEM ;
Ing. Ondrej Majek Ing. Peter Hruboveak JTSK BRATISLAVA - DEVIN
ZODP. PRO. DATUM VYSKOVY SYSTEM ClsLO PRILGHY SUPRAVA
Ing. Ondrej Majek 05.2025 Bpv
VYPRACOVAL FORMAT MIERKA 1
Ing. Pavol Kuna A4

Technicka sprava




Uprava cestného telesa miestnej komunikacie Devinskej cesty pre ucely vytvorenia medzinarodnej

Moravsko-Dunajskej cyklotrasy

1. IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY:

Nazov: Uprava cestného telesa miestnej komunikacie Devinskej cesty pre
ucely vytvorenia medzinarodnej Moravsko-Dunajskej cyklotrasy

Stavebny objekt: SO 100.2 Cyklotrasa, usek ,B*

SO 101.2 Uprava komunikacie - Devinska cesta, Usek ,B*

Miesto stavby : Bratislava — Devin
Okres : Bratislava IV
Katastralne Uzemie: k.u. Devin
Objednavatel: JTRE a.s.

Dvorakovo nabrezie 10, 811 02 Bratislava, Slovensko
Stavebnik: Hlavné mesto SR Bratislava

Primacialne namestie 1, 814 99 Bratislava, Slovensko
Zhotovitel PD: PROKOS s.r.o.

Druidska 5/A, 851 10 Bratislava, Slovensko

Stuperi: Dokumentacia na realizaciu stavby
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2. ZAKLADNE UDAJE

2.1. CIELE PROJEKTU

- Navrh segregovanej cyklotrasy R51 Devinska radiala v Useku Devinska cesta, ktora je su€astou
medzinarodnej Moravsko — Dunajskej cyklotrasy (EuroVelo 13)

- Zvysenie plynulosti a bezpecnosti dopravy,

- Zvysenie bezpecénosti a zlepSenie podmienok pre cyklistov a chodcov.

Prinosy projektu

- vytvorenie lepSich podmienok pre cyklistov, chodcov a cestujucich MHD
- preferencia peSich, cyklistov a MHD podla strategickych dokumentov mesta Bratislava

Vychodiskové podklady
- Zameranie Uzemia a prilahlej €asti komunikacie
- Katastralne mapy

- Slovenské a Eurépske technické normy, suvisiace s predmetom rieSenia.

2.2. ROZDELENIE STAVEBNYCH OBJEKTOV

Rozdelenie stavebnych objektov:
USEK ,,B“

- S0 100.2 Cyklotrasa, usek ,B*
- S0 101.2 Uprava komunikacie - Devinska cesta, Usek ,B*

3. NAVRH TECHNICKEHO RIESENIA

Projekt rieSi navrh segregovanej cyklotrasy R51 Devinska radidla v koridore Devinskej cesty v
useku od krizovatky ulic Devinska cesta — Pri lesostepi po vjazd na ostrov Sihot (BVS Vodaren).
Cyklotrasa R51 Devinska radidla je sucastou medzindrodnej Moravsko — Dunajskej cyklotrasy
(EuroVelo 13). Na zadiatku a na konci rieSeného useku sa navrhovana cyklotrasa bude napajat na
existujuce cyklotrasy.

Devinska cesta je miesta obsluzna komunikaciou (MO) Il. triedy premennej Sirky vozovky 6,75 —
7,75 m, v sprave Hlavného mesta Bratislavy. V su€asnosti su v tomto useku cyklisti vedeny v hlavnom
dopravnhom priestore - v ochrannych pruhoch so symbolom bicykla, premennej Sirky 1,25 - 1,5 m.

Navrhovana cyklotrasa je rozdelena na 6 usekov, (usek ,A“, usek ,B*, usek ,C* usek ,D“ usek ,E*,
usek ,F*). Tato projektova dokumentacia riesi 4 Useky (usek ,A", usek B, usek ,C*, usek ,D%). Zakladna
$irka cyklotrasy je 3,0 m a celkové dizka navrhovanej cyklotrasy je 2 772,17 m.
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S0 100.2 Cyklotrasa, usek ,,B“

V tomto Useku je navrhnuta segregovana cyklisticka cesticka v zakladnej Sirky 3,0 m, ktora bude
vedena v koridore miestnej komunikacie Devinska cesta pridruzenom dopravnom priestore resp. zeleni
na juhozapadnej strane. Celkova dizka cyklotrasy usek ,B* je 588,70 m.

V Gseku km 0,000 — 0,187 je cyklotrasa vedena v zeleni a v km 0,187 — KU je vedena
pridruzenom dopravnom priestore miestnej komunikacie oddelena od komunikacie zelenym pasom
premennej Sirky 1,15 - 1,4 m. V km 0,300, v km 0,512 a v km 0,588 kde cyklotrasa krizuje vjazdy, je z
dévodu zvySenia bezpe&nosti cyklistov navrhnuté lokalne zuzenie cyklotrasy na 2,0 m (na dizke 5 x
13,0 m) pomocou vysunutych pléch - spomalovacich ostrovéekov Sirky 1,0 m. V tomto mieste budu
osadené dopravné stipiky doplnené o retroreflexn(i Upravu. Na konci Useku sa napéja na navrhovanu
cyklotrasu usek ,C*.

SO 101.2 Uprava komunikacie - Devinska cesta, Gsek ,,B“

V Useku km 0,187 — KU je priestore medzi komunikéciou a cyklotrasou navrhnuty zeleny pas
premennéj Sirky 1,1 — 1,2 m, kde bude umiestneny odvodfovacia drenaz so Strkodrviny. V km 0,300
kde cyklotrasa krizuje vjazd je navrhnuta Uprava existujuceho vjazdu Sirky 12,0 m s vonkajSimi
polomermi R = 4,0 m. V km 0,512 kde cyklotrasa krizuje vjazd je navrhnuta Uprava existujuceho vjazdu
Sirky 8,5 m s vonkajsimi polomermi R = 4,0 m. Miesta napojenia vjazdu na existujuce arealové pojazdné
plochy sa upravia - Strkodrvinou hr. 0,3 m. Napojenie konStrukcie vjazdu na existujucu vozovku —
Devinsku cestu sa zabezpeci preplatavanim asf. vrstiev vozovky.

Na Devinskej ceste sa vyznadi nové vodorovne dopravné znadenie, na celej dizke. Existujuce
vodorovné dopravne znacenie — stredova &iara a ochranny pruh so symbolom bicykla sa odstrani.

Konstrukcia l. - vjazd a vyjazd

Asfaltovy betén modifikovany ACo11-l 50 mm STN 73 6121
Spojovaci asf. postrek PS,A 0,5kg/m2 STN 73 6129
Asfaltovy betén modifikovany ACL22-| 70 mm STN 73 6121
Infiltracny postrek PI 0,8kg/m2 STN 73 6129
Cementom stmelena zrnitd zmes CBGM C8/10 180 mm STN EN 14227-1
Strkodrvina fr. 0 — 63 0/63Gc75 200 mm STN EN 13285

Spolu: 500 mm

Konstrukcia Il. - cyklochodnik

Asfaltovy betén (Eervenej farby) ACo8 40 mm STN EN 13108-1
Spojovaci asf. postrek PS,A 0,5kg/m2 STN 73 6129
Asfaltovy betdn ACL22 100 mm STN EN 13108-1
Infiltraény postrek Pl 0,8kg/m2 STN 73 6129
Strkodrvina fr. 0 — 32 0/32Gc75 210 mm STN EN 13285

Ohybna tkana geomreza

Spolu: 350 mm
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Konstrukcia IV — spomalovaci ostrovéek

Betonova dlazba DL 80 mm STN 73 6131-1
Kamenna drvina fr. 4-8 KD 40 mm STN EN 13285
Cementom stmelena zrnita zmes CBGM C5/6 100 mm STN EN 142271
Strkodrvina fr. 0 — 32 0/32Gc75 210 mm STN EN 13285

Ohybna tkana geomreza

Spolu: 430 mm

KONSTRUKCIE CHODNIKOV A VOZOVIEK

Navrh konstrukcie vozovky vychadza z platnych STN, TKP MDPT a Katalégovych listov asfaltovych
zmesi KLAZ 1/2019.

Vozovka sa sklada z podkladovych vrstiev a krytu. Ako podkladova vrstva sa pouZzije Strkodrvina a
kamenivo spevnené cementom. Podkladové vrstvy su definované v STN 73 6114 Vozovky pozemnych
komunikacii. Zhotovuju sa podla STN 73 6124 Stavba vozoviek — kamenivo stmelené hydraulickym
spojivom, STN 73 6125 Stavba vozoviek — stabilizované podklady a podla STN 73 6126 Stavba
vozoviek — nestmelené podklady.

Podkladné vrstvy sa nemaju zhotovovat ak hrozi nebezpecéenstvo, ze teplota pri kladeni klesne pod 50
C. Kladenie sa nesmie vykonavat ani pri silnom alebo dlhotrvajucom dazdi. Po rozprestreti sa hned
zacne so zhutfhiovanim. Zhutfuje sa kazda vrstva samostatne. Vrstva sa zhutfiuje od okrajov ku stredu.
Zhutfiovanie sa opakuje az po dosiahnutie pozadovanej miery zhutnenia. Nestmelena vrstva zo
Strkodrviny musi byt v technologicky najkratSdom &ase prekryta nadvazujucou vrstvou.

Na zhotovenie a sku8anie dldzdenych krytov plati STN 73 6131-1-Cast 1. Tato norma sa zaobera aj
problematikou osadzovania obrubnikov. Pre beténovu dlazbu plati STN EN 1338 a pre betonové
obrubniky STN EN 1340.

KRIZOVANIE SO SIETAMI

Pred zahgjenim stavebnych prac je nutné aby zhotovitel zabezpedlil presné vytyCenie v3etkych
jestvujucich tras podzemnych vedeni sieti, aby sa predislo ich pripadnému poskodeniu. Vykop v
miestach ochrannych pasiem podzemnych inZinierskych sieti vykonavat ruéne overovacimi sondami.

ODVODNENIE

Povrchové odvodnenie komunikécii , cyklotrasy a chodnikov bude zabezpe&ené prieénym a pozdiznym
sklonom do terénu resp. vsakovacich zelenych pasov — drenaz so Strkodrviny.

ZEMNE PRACE

Zakladnou normou pre navrhovanie a vykonavanie zemnych prac je STN 73 3050 Zemné prace.
Konstrukéna plan musi byt zhotovena v prie€nom sklone podla projektovej dokumentacie, tak aby bolo
vzdy zabezpecené jej odvodnenie. Dokoncena plan musi byt zhotovitefom chranena — nesmu byt na
nej skladky materialov ani parkovanie vozidiel. Obmedzené musia byt aj prejazdy vozidiel. Plan pod
vozovkou musi byt upravena v zmysle poziadaviek uvedenych v STN 73 6114 Vozovky pozemnych
komunikacii — zakladné ustanovenia pre navrhovanie. Upravené podloZie sa musi zhutnit' hladkym
valcom. Miera zhutnenia pre sudrzné a nesudrzné zeminy je stanovena v STN 73 6133 Teleso
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pozemnych komunikacii (tabulka 4 a 5)

Zemné prace je nutné vykonavat vo vhodnych klimatickych podmienkach. Vihkost rozprestretej zeminy
sa pred zacatim prac nesmie odliSovat od hodnoty optimalnej vihkosti stanovenej skiuskou PS o viac
ako 3% (pri zeminach s Ip 17 o viac ako 5%). V pripade vacSej odchylky odsuhlasi zastupca investora
spbsob upravy previhéenej zeminy. Mézu byt pouzité len zeminy velmi vhodné (STN 72 1002
Klasifikacia zemin pre dopravné stavby), s maximalnou objemovou hmotnostou vacSou ako 1650
kg/m3.

Vhodna zemina sa pouzije do nasypu, prebyto¢na zemina ziskana z uUzemia sa uskladni na
medzideponiu zeminy na pozemku investora. Po dohode dodavatela s investorom sa pouzije pre dalSie
ucely.

MIERA ZHUTNENIA

Zemnu plan treba zhutnit na 98 % Proctor Standart, relativna ufahlost Strkopiesku je min. Id = 0,8. Miera
zhutnenia zemin musi zodpovedat STN 73 6133. Pomer Edef2:Edef1 musi byt mensi, maximalne rovny

2,5. Na overenie vlastnosti zemin podlozia, miery zhutnenia a spravneho navrhu pripadnej Upravy
podloZia je potrebné vykonat na stavbe zhutfiovaci pokus.

Deformacny modul na plani vozovky Edef2 by nemal klesnut pod 60 Mpa (30 MPa pre chodniky a
cyklotrasu). Nizku unosnost podlozia je mozné eliminovat niekolkymi spdsobmi. NajCastejSie
pouzivané metddy zvySenia unosnosti podlozia su:

- Upravou podloZia vapnom, resp. cementom
- Vymenou Casti zemin podlozia za kvalitnejSiu zeminu

- Vystuzenim podlozia geotextiliou resp. geomrezZou

4. STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE A BEZPECNOST

4.1. VPLYV STAVBY NA ZIVOTNE PROSTREDIE

Stavba a nasledna prevadzka nebude mat negativny vplyv na zivotné prostredie. K doCasnému
zhorSeniu zivotného prostredia pride pocas vystavby a to najma zvySenim prasnosti a hluku od
stavebnych mechanizmov. Pri pouziti beznych stavebnych mechanizmov mozno podra ich hladin hluku
predpokladat’ nasledovné orientaéné hodnoty:

Popis prace Hladina hluku 10 m od vozidla
vdB (A)

ZEMNE PrACE.....covieiriiiiriteceeeeie e e e e e e e e e e e e aaaaaaaees 85-90

KONSrUKCIE. ... 82 -96

POVICOVE UPFravy........cccevieeeiiiiiiiiieieeieaeeeeeeene 85-95
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Stavebno-pravne predpisy o ochrane prostredia

Vo vztahu k ZzZivotnému prostrediu je nevyhnuté dodrziavat zakladné poziadavky su uvedené v
nasledovnych predpisoch:

Zak. ¢. 364/2004Zb.z o vodach v zneni zmien a doplnkov
Zak.
Zak.
Zak.

¢

. 50/1976 Zb. z. 0 uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zmysle neskorsich predpisov

¢

. 198/2014 Zb. z. o ochrane prirody a krajiny
.79 /2015 Z.z. o odpadoch

¢

4.2. PROTIPOZIARNA OCHRANA

Z hladiska protipoziarnej ochrany nie su na stavbu kladené Ziadne poziadavky.

4.3. ODPADY

S odpadom bude nalozené v zmysle §14 Zak. ¢. 79 /2015 Z.z. o odpadoch a nasledovnych
vykonavacich predpisov :

Vyhlagka MZP SR &.365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov

(ucinnost 01.01.2016)

Vyhlaska MZP SR §.366/2015 Z.z. o eviden&nej povinnosti a ohlasovacej povinnosti

(ucinnost 01.01.2016)

Vyhlaska MZP SR &.367/2015 Z.z. ktorou sa meni a dopifia vyhlaska MZP SR &.228/2014 Z.z., ktorou
sa ustanovuju poziadavky paliv a vedenie prevadzkovej evidencie o palivach

Oznamenie MZP SR &.368/2015 - vynos o jednotnych metédach analytickej kontroly odpadov
Vyhlagka MZP SR ¢&.370/2015 o sadzbach pre vypodet prispevkov do Recyklaéného fondu, o zozname
vyrobkov, materidlov_a zariadeni, za ktoré sa plati prispevok do Recyklaéného fondu, a o
podrobnostiach o obsahu ziadosti o poskytnutie prostriedkov z Recyklaéného fondu (u€innost
01.01.2016)

Vyhlaska MZP SR &.371/2015 ktorou sa vykonavaiju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch (uginnost
01.01.2016)

Vyhlaska MZP SR ¢&.373/2015 o rozsirenej zodpovednosti vyrobcov vyhradenych vyrobkov a o
nakladani s vyhradenymi prudmi odpadov (u¢innost 01.01.2016)
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Tabulka vzniku odpadov pocas vystavby, ich zaradenie do druhov a kategorii:

KOD NAZOV KATEGORIA SPOSOB
NAKLADANIA
S ODPADOM
17 01 01 betédn(dlazba, panely, bet. sut) @) A
17 03 02 bitimenové zmesi iné ako
uvedené v 17 03 01 O A
17 04 05 Zelezo a ocel 0 B
17 05 04 vykopova zemina a kamenivo @) A
17 05 06 vykopova zemina O C

Oznacenie spdosobu nakladania s odpadom:

A - odovzdanie odpadu externej firme opravnenej k nakladaniu s odpadmi popripade odvoz
do zariadenia k vyuzivaniu alebo odstraneniu odpadov :
- 30 % stavebného odpadu sa odvezie a ulozi s hrubym urovnanim na riadenu skladku
- 70 % stavebného odpadu sa odvezie na likvidaciu stavebného odpadu na recyklacné
stredisko

B - odpad predstavuje odstranené ocelové prvky pri odstraneni beténového zakladu
dopravnej znaCky a ocelového oplotenie, zvodidla, stoZiare verejného osvetlenia :
- zvodidla, stoziare verejného osvetlenia sa odvezu a uloZia na miesto uréené spravcom
tychto zariadeni
- ostatny material sa odvezie do firmy (spoloCnosti) zaoberajucej sa vykupom, triedenim,
spracovanim a zhodnocovanim odpadov kovov a ocelového Srotu v sulade s ustanoveniami
zakonov upravujucich legislativu v tejto oblasti.

C - Cast vykopu (5 %) sa pouZzije pre spatné ( materidlové ) zhodnotenie pri Uprave terénu
naruSeného vystavbou v ramci stavebnych prac. So zvySnym odpadom sa naloZi
nasledovne

- 30 % stavebného odpadu sa odvezie a ulozi s hrubym urovnanim na riadenu skladku
- 70 % stavebného odpadu sa odvezie na likvidaciu stavebného odpadu na recyklacné
stredisko

Vzniknuté odpady aich mnozstva je zhotovitel povinny evidovat podla druhov a evidenciu, doklady
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oich odvoze a zneSkodneni predlozit pri kolaudacii stavby. Zhotovitel stavby musi zaistit’ likvidaciu
odpadov, vznikajucich pri stavebnej innosti podla ich zatriedenia, v sulade s poziadavkami na ochranu
zivotného prostredia. Doklady o spbsobe likvidacie musi predlozit pri kolaudaénom konani pri ukonéeni
stavby. Na likvidaciu a uskladnenie odpadov musi zhotovitel uzavriet zmluvu s prevadzkovatelom
riadenej skladky tuhého nekontaminovaného odpadu, kde sa tieto budu odvazat. Okrem toho je povinny
pre svojich zamestnancov vypracovat, resp. doplnit podla zmeny pravnych predpisov prevadzkovu
smernicu o nakladani s nebezpecnymi odpadmi ako aj havarijny plan pri nakladani s nebezpe&nymi
odpadmi.

Buduci zhotovitel stavby je ako povodca a drzitel odpadu zo zakona povinny najma:

e zaradovat odpady podla Katalégu odpadov,

o zhromazdovat odpady utriedene podla druhov odpadov a zabezpedit ich pred znehodnotenim,
odcudzenim alebo inym neziaducim unikom,

o zhromazdovat oddelene nebezpecné odpady podla ich druhov, oznacovat ich uréenym spésobom
a nakladat’ s nimi v sulade so zakonom a osobitnymi predpismi,

e zhodnocovat a recyklovat odpady pri svojej €innosti, ak nie je mozné alebo uc€elné zabezpedit jeho
recyklaciu, odpad takto nevyuzity ponuknut na zhodnotenie inému subjektu,

e zabezpecCovat zneSkodnenie odpadov, ak nie je mozné alebo uc€elné zabezpedlit ich recyklaciu
alebo ak nie je mozné alebo ucelne zabezpedit ich iné zhodnotenie,

e odovzdat odpady len osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podla zakona, ak nezabezpeduje ich
zhodnotenie alebo zneSkodnenie sam,

¢ viest a uchovavat evidenciu o druhoch a mnozstve odpadov, s ktorymi naklada, a o ich zhodnoteni
a zneSkodneni,

e dodrziavat ustanovenia v sulade so Zakonom ¢&. 79/2015 Z. z. zdkona o odpadoch a o zmene a
doplneni niektorych zékonov.

Prednostne budu uzatvorené zmluvné vztahy s firmami, ktoré zabezpeclia materialové zhodnotenie

Zo staveniska bude nutné priebezne odvazat vSetok vyburany a vytazeny materidl, nakolko na
stavenisku takéto skladky vytvarat nie je mozné.

Pre predmetnu stavbu uvaZujeme s odvozom stavebného odpadu do aredlu fy. A-Z Stav s.r.o. ,
Biskupicka 36A, 821 06 Bratislava

4.4. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

Pocas vystavby budu realizované také bezpecnostné opatrenia, ktoré zaistia organizacnym alebo
technickym spésobom bezpecny vykon ¢innosti na stavenisku a jeho okoli, ako aj bezpeénu prevadzku
rozlicnych zariadeni a mechanizmov. Navrhy bezpecnostnych opatreni sa riadia najma:

. zakonom ¢&. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorSich
predpisov,
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. vyhlaskou ¢&. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej
spbsobilosti na vykon niektorych pracovnych €innosti,

. nariadenim vlady ¢&. 396/2006 Z. z., o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko,

. vyhlaSkou &. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi,

. nariadenim vlady SR ¢&. 387/2006 Z. z. o poziadavke na zaistenie bezpe&nostného a
zdravotného oznacenia pri praci.

Realizacia prac si vyzaduje vykonavat’ aj prace s prevadzkovymi rizikami (napr. subezne vykonavané a
vzajomne sa ohrozujuce prace, rozkopavky na verejnom priestranstve), ktoré si vyzaduju zriadit rozlicné
pomocné konstrukcie na ochranu osdb v ramci staveniska ako aj mimo staveniska (napr. ochranné
leSenia, lavky pre chodcov, prekrytie ryh, dopravné znacky a zariadenia, osvetlenie a pod.).

Okrem skér uvedeného upozornenia je nevyhnutné reSpektovat vSeobecne platné zasady, podla
ktorych:

. vSetci pracovnici zhotovitela stavby a poddodavatelov musia byt pred za¢atim prac na stavbe
nalezite vyskoleni o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci (o ¢om sa vyhotovi zaznam) a musia
pouzivat predpisané ochranné prostriedky, pomécky a predpisany odev podla druhu vykonavane;j
prace,

. v8etky prace musia byt uskutoCnené v sulade s platnymi predpismi o bezpe€nosti prace a
ochrane zdravia pri praci,

. pred zagatim zemnych prac je potrebné vyznadit vSetky podzemné vedenia inZinierskych sieti
na teréne s udanim hibky ich uloZenia a ochrannych pasiem. Pracovnici, ktori budu tieto prace
vykonavat’ musia byt o tom informovani,

. v ochrannom pasme inzinierskych sieti je potrebné tieto prace vykonat ru¢nym spdsobom,

. stavebné ryhy a jamy vo vaésich hibkach ako 1,3 m sa musia dostatoéne zabezpegit pazenim
proti zosuvu, ohradit’ a na verejnych komunikaciach aj opatrit prisluSnymi dopravnymi znackami, prekryt
ocelovymi platfiami s dostato€nou unosnostou. Pri znizenej viditelnosti je potrebné nebezpené miesta
zabezpecit' vystraznym osvetlenim. Pre chodcov treba uvaZovat s umiestnenim lavky cez ryhu,

. oplotenie alebo ohradenie zasahujuce do verejnych komunikacii musi byt pri zniZenej
viditefnosti opatrené vystrazZnym cCervenym svetlom v Cele prekazky a dalej vo vzdialenostiach
maximalne kazdych 50 m,

. padu oséb do stavebnej jamy sa musi zabranit ohradenim po obvode stavebnej jamy
(dvojty€ové min. 1 m vysoké so zarazkou),

. pri pracach vo vySkach musia byt pracovnici chraneni kolektivnymi prostriedkami (dostatoCne
unosnym zabradlim, ochrannym leSenim) alebo osobnymi ochrannymi a istiacimi prostriedkami (napr.
pasmo s lanom alebo bezpecnostny postroj s lanom),

. pri vyjazde aut zo staveniska je potrebné zabezpedit Cistenie vozidiel tak, aby nedoslo k
znecisteniu verejnych komunikacii. Pristupové komunikacie, pracovné plochy a pod. sa musia po cely
Cas vystavby na stavenisku udrzZiavat v bezpe¢nom stave.

. vSetky vstupy na stavenisko, montézne priestory a pristupové cesty musia byt osvetlené a
oznacené bezpecénostnymi znackami. Oplotenie staveniska musi mat’ uzamykatelné vstupy a vystupy.
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. skladky, sklady a jednotlivé miesta na uskladnenie materialu sa nesmu umiesthovat na
verejnych komunikaciach a v priestoroch trvalo ohrozovanych dopravou bremien. Skladovacie plochy
musia byt urovnané, odvodnené, spevnené a dostatoCne unosné. Pri skladovani materialov sa musi
zaistit ich bezpecény prisun a odber v sulade s postupom stavebnych prac,

. skladky sa musia riesit tak, aby sa umoznilo skladovanie, odoberanie alebo dopifianie dielcov
a prvkov v sulade s poziadavkami vyrobcu bez nebezpeéenstva ich poskodenia a ohrozenia
pracovnikov,

. stavenisko sa musi zabezpedit aj v Case, ked sa na iom nepracuje,

. kazdé doCasné elektrické zariadenie sa musi vypinat nielen v ¢ase pracovného kludu, ale aj v
pracovnej dobe, pokial nie je jeho zapojenie potrebné z prevadzkovych alebo bezpecnostnych dévodov,

. pri stavebnych pracach za zniZenej viditelnosti sa musi, v zavislosti od druhu prac, zabezpedit
dostatocné osvetlenie,

. pri pracach vykonavanych na verejnych komunikaciach, ktoré z prevadzkovych doévodov
nemozno ohradit, je potrebné zaistit bezpecnost prevadzky alebo oséb napr. riadenim prevadzky,
strazenim alebo svetelnym riadenim dopravy,

. na stavenisku musi byt okrem projektovej dokumentacie potrebnej na uskutoCnovanie stavby
aj zhotovitelska dokumentacia, navody a pravidla o bezpecénosti a ochrane zdravia pri praci potrebné
na bezpelny vykon prace. Sucastou zhotovitelskej dokumentacie je technologicky postup stavebnych
prac vo vztahu k zaisteniu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci

Pocas realizacie stavebnych prac a najma pri zemnych procesoch (vykop stavebnej jamy, ryh pre
inzinierske siete a pod) je potrebné dodrziavat ochranné pasma jednotlivych existujucich inzZinierskych
sieti:

. pre podzemné elektrické vedenie pri napati do 110 kV - 1 m od jeho okraja (zakon €. 251/2012
Z. z. o energetike),

. nizkotlakové a strednotlakové plynovody (prevadzkovany tlak nizsi ako 0,4 MPa) v zastavanom
Uzemi obce — 1 m od osi plynovodu (zakon &. 251/2012 Z. z. o energetike),

. pre verejné vodovody a verejné kanalizacie 1,5 m od vonkajSieho okraja potrubia (zakon ¢.
442/2002 Z. z. o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizaciach),

. pre telekomunikacné kablové vedenia — 1,5 m od osi vedenia (zadkon &. 610/2003 Z. z. o
elektronickych komunikaciach),

. pre rozvody tepla v zastavanom Uzemi - 1 m od rozvodov (zakon 657/2004 z. Z. o tepelnej
energetike).

V Bratislave, maj 2025 Ing. Peter Hrubov&ak
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