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1 Základné identifikačné údaje objektu: 

1.1 Stavba: 

Názov stavby:    Úprava cestného telesa miestnej komunikácie  
      Devínskej cesty pre účely vytvorenia medzinárodnej  
      Moravsko-Dunajskej cyklotrasy, úsek "F" 

Kraj:     Bratislavský 

Okres:    Bratislava IV 

Mestská časť:    Karlova Ves 

Katastrálne územie:   Karlova Ves 

Názov objektu:    SO 402  Preložka telekomunikačných vedení  
      UPC s.r.o. 

Druh objektu:    Preložka existujúcich telekomunikačných vedení 

Stupeň projektovej dokumentácie: Realizačný projekt 

Druh stavby:    Úprava cestnej komunikácie 

1.2 Stavebník: 

Názov a adresa:   Hlavné mesto SR Bratislava 
      Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 

1.3 Objednávateľ: 

Názov a adresa:   JTRE a.s. 
      Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava 

1.4 Generálny projektant: 

Názov a adresa:   PROKOS s.r.o. 
      Druidská 5/A, 851 10 Bratislava 

Hlavný inžinier projektu:  Ing. Ondrej Májek 

1.5 Spracovateľ SO: 

Názov a adresa:   Ing. Peter Berešík - PROHUGO 
      Hany Meličkovej 35, 841 05 Bratislava 

Zodpovedný projektant:  Ing. Peter Berešík 

1.5 Vlastník prekladaných vedení: 

Názov a adresa vlastníka vedení: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 
      Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava 
 

 

2 Podklady pre vypracovanie dokumentácie 

•  geodetické zameranie predmetnej lokality v súradnicovom systéme JTSK, výškovom sys- 

   téme Baltskom po vyrovnaní (Bpv) so zakreslenou polohou inžinierskych sietí, 

•  pracovné rokovania a prerokovanie s vlastníkmi prekladaných vedení, 

•  koordinačné rokovania s projektantmi iných častí stavby, 

•  platné technické predpisy a normy STN. 
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3 Existujúci stav a zdôvodnenie objektu 

Pozdĺž juhozápadnej strany Devínskej cesty je umiestnená existujúca trasa optických vedení 

spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. (ďalej iba UPC s.r.o.), pričom skoro v celom úseku 

navrhovanej cyklotrasy je situovaná pod ňou. V uvedenej trase je uložená jedna čierna rúra 

HDPE50, v ktorej je zafúknutý 10-vláknový optický kábel a mikrotrubička MT 10/8 so zafúknutým 

96-vláknovým optickým mikrokáblom. Na trase týchto vedení sú vybudované podzemné plastové 

káblové komory, v ktorých sú osadené optické spojky oboch optických káblov. 

Trasa optických vedení spoločnosti UPC s.r.o. priamo prekáža výstavbe navrhovanej 

cyklotrasy v úsekoch, v ktorých sa nachádza v blízkosti vonkajšieho zábradlia budovaného na 

betónovej rímse so základom osadeným v gabióne. V týchto úsekoch je potrebné preložiť optické 

vedenia do novej trasy umožňujúcej výkop ryhy pre podkladovú vrstvu gabiónu bez poškodenia 

týchto vedení. Vo zvyšných úsekoch je možné vybudovať navrhovanú cyklotrasu nad existujúcou 

trasou optických vedení za podmienky ich nepoškodenia a zabezpečenia prístupu k optickým 

spojkám bez narušenia povrchových vrstiev navrhovanej cyklotrasy. 

 

 

4 Návrh technického riešenia 

Existujúce optické vedenia UPC s.r.o. budú preložené do novej trasy umožňujúcej výkop ryhy 

pre podkladovú vrstvu gabiónu pomocou nových úsekov rúry HDPE50, mikrotrubičiek a optických 

mikrokáblov. Prekladané optické vedenia UPC s.r.o. budú v novej trase uložené v spoločnej 

káblovej ryhe aj s prekladanými telekomunikačnými vedeniami spoločnosti Slovak Telekom a.s.  

Pred začatím preložky optických vedení je potrebné demontovať existujúcu plastovú káblovú 

komoru nachádzajúcu sa na trase existujúcich vedení v km 0,623 staničenia úseku „F“ a nahradiť ju 

novou plastovou káblovou komorou typu POLYVAULT 2436-660 s betónovým poklopom osadeným 

na úrovni cyklotrasy. V tejto komore sa nachádza existujúca optická spojka označená 4S838-6 a pri 

výmene komory je potrebné postupovať tak, aby nebola nepoškodená. Je potrebné vybudovať aj 

novú plastovú komoru rovnakého typu v koncovom bode preložky v km 0,000 staničenia úseku „F“, 

ktorá nahradí rušenú existujúcu komoru nachádzajúcu sa v km 0,197 staničenia úseku „F“. 

V úseku od km 0,000 po km 0,589 staničenia úseku „F“ budú optické vedenia UPC s.r.o. 

preložené do novej trasy dĺžky 590 m dostatočne vzdialenej od rímsy zábradlia. Do novej trasy sa 

uloží čierna rúra HDPE50 dĺžky 610 m, do ktorej sa zafúknu 3 ks mikrotrubičky MT 10/8. Zároveň je 

potrebné zafúknuť 3 ks mikrotrubičky MT 10/8 dĺžky 35 m aj do nadväzujúceho úseku existujúcej 

rúry HDPE50 na južnom konci preložky po najbližšiu káblovú komoru s existujúcou optickou spojkou 

označenou 4S838-6 spoločnou pre oba optické káble. Zafúknuté mikrotrubičky sa v južnom 

koncovom bode preložky spoja mikrotrubičkovými spojkami do súvislých úsekov. 

Do dvoch mikrotrubičiek sa v úseku medzi novými spojkami osadenými v novej komore 

označenými 4S383-5 a 4S833-1 a existujúcou spoločnou spojkou označenou 4S838-6 zafúknu dva 

nové úseky 96-vláknového optického mikrokábla dĺžky 690 m, pričom jeden sa zapojí v uvedených 

spojkách namiesto rušeného úseku 96-vláknového mikrokábla a druhý namiesto rušeného úseku 

10-vláknového kábla. V optických spojkách je potrebné ponechať obojstranné rezervy mikrokáblov 

v dĺžke minimálne 20 m. 

Na všetkých vláknach prekladaných optických káblov sa pred preložkou a aj po je ukončení 

vykoná kontrolné meranie tlmenia reflektometrom kvôli porovnaniu predchádzajúceho a nového 

stavu kábla. 
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5 Vytyčovacie a zemné práce 

Pred začatím akýchkoľvek zemných prác dodávateľ zabezpečí vytýčenie presnej polohy 

všetkých existujúcich inžinierskych sietí a vyžiada si od spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA 

s.r.o. odborný technický dozor.  

Káblové ryhy je potrebné kopať s maximálnou opatrnosťou tak, aby nedošlo k poškodeniu 

existujúcich vedení a aj ostatných inžinierskych sietí. V prípade súbehu alebo križovania s inými 

inžinierskymi sieťami je nutné dodržať ustanovenia normy STN 73 6005 zobrazené na prílohe č. 03. 

Rez káblovou ryhou je zobrazený na situácii. Prekladané vedenia spoločnosti UPC s.r.o. budú 

uložené v káblovej ryhe spolu s vedeniami spoločnosti Slovak Telekom a.s. 

Prekladané optické vedenia budú v novej trase mimo chráničiek uložené v káblovej ryhe 

350×700 mm, pričom budú uložené v betónovom káblovom žľabe typu TK1. Vedenia v káblovej 

ryhe budú prekryté výstražnou fóliou oranžovej farby a káblová ryha sa zasype vykopanou zeminou. 

 

 

6 Postup výstavby a koordinácia s inými objektmi 

Preložku existujúcich vedení UPC s.r.o. je nevyhnutné ukončiť pred začatím výstavby 

samotnej navrhovanej cyklotrasy. Zároveň je nevyhnutné ju realizovať súčasne s preložkou 

telekomunikačných vedení spoločnosti Slovak Telekom a.s. navrhnutou v objekte „SO 401 Preložka 

telekomunikačných vedení Slovak Telekom a.s.“, pretože prekladané vedenia spoločnosti Slovak 

Telekom a.s. budú uložené v spoločnej káblovej ryhe s prekladanými vedeniami UPC s.r.o. 

 

 

7 Starostlivosť o životné prostredie 

Stavba objektu nebude mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie. Samotná prevádzka 

stavebného objektu nie je zdrojom odpadov. Zneškodňovanie všetkých odpadov vznikajúcich 

realizáciou stavebného objektu bude zabezpečovať dodávateľ stavby na základe uzatvorených 

zmlúv s organizáciami zabezpečujúcimi spracovanie a zneškodňovanie odpadov. 

 

 

8 Starostlivosť o bezpečnosť práce 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci sa musí riadiť „Plánom bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri práci“, ktorý musí byť aktualizovaný zhotoviteľom stavby v zmysle Nariadenia vlády SR 396/2006 

Z.z. - o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Plán sa bude 

vzťahovať na právnické osoby a fyzické osoby, ktoré budú zamestnávateľmi alebo samostatne 

zárobkovo činnými osobami v zmysle Zákona NR SR 124/2006 Z.z. a budú v zmluvnom vzťahu so 

stavebníkom, resp. hlavným dodávateľom alebo sa nejakým iným zmluvným spôsobom 

spolupodieľať na stavbe dodávkou prác. 

Zámerom projektu „Plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“ bude zaistenie bezpečnej 

práce všetkých pracovníkov hlavného dodávateľa a jeho subdodávateľov v priestore stavenísk, ako 

aj ostatných prevádzok okolo a zaistenie ochrany životného prostredia pred nebezpečnými javmi, 

ktoré by mohli nastať v súvislosti s realizáciou projektu. Otvorené ryhy je nutné označiť pre zaistenie 

bezpečnosti okoloidúcich chodcov a automobilov. 

 
 

V Bratislave jún 2025            Vypracoval: Ing. Peter Berešík 


