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1 IDENTIFIKACE STAVBY 

Údaje o investorovi 

Investor: AL INVEST Břidličná, a.s. 

Údaje o stavbě 

Název Stavby: ALFAGEN ETAPA 2. 

Místo stavby: Areál AL Invest Břidličná a.s. 

Katastrální území:  Břidličná 

Parcelní čísla: 1970, 1972, 1973, 1974, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 
2185, 2186, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2412, 
2598/1 

Stupeň dokumentace: zadání stavby, ETAPA II. 

Předmět dokumentace: nová stavba 

Druh stavby:  trvalá stavba 

Účel užívání stavby: výroba a skladování 

 

Údaje o objednateli 

Jméno: AL INVEST Břidličná, a.s. 

Ulice, číslo: Bruntálská 167 

PSČ, obec: 793 51 Břidličná 

IČ: 273 76 184 

IDS: xcbcpxk 
 

Údaje o zpracovateli dokumentace 

Jméno: HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. 

Ulice, číslo: 28. října 1495 

PSČ, obec: 738 01 Frýdek-Místek 

IČ: 45193584 

IDS: pyeegm8 

 

Stavební objekt:  SO 02 HALA TAO 

Podsložka:  PODLAHA HALY TAO 

Profesní díl:  ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ, STAVEBNĚ  
K-ČNÍ ŘEŠENÍ  

Část: Technická zpráva 

Vypracoval: Ing. Radovan Tomášek 
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2 PŘEDMĚT DOKUMENTACE 

Jedná se o dílčí část konstrukce haly – podlaha haly, technologické a elektro kanály, které jsou 
součástí podlahy. Dále je řešeno zakrytí kanálů, jímek, částí technologických základů apod. Dále 
je řešeno bourání stáv. základových bloků, kanálů a jímek z původního objektu haly, a které tyto 
konstrukce nebyly dotčené výstabou základů haly TAO v I.ETAPĚ. 

Záměr, který je předmětem projektu, je součástí širšího projektu ALFAGEN – modernizace 
technologie tavení a lití. Projektu byla udělena dotace z modernizačního fondu EU. Tato 
dokumentace slouží pro výběr zhotovitele II. etapy výstavby. 

3 ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ 

Architektonické a urbanistické začlenění stavby není řešeno. 

3.1 Architektonické, výtvarné, materiálové řešení 

Architektonické řešení je dáno především technologickým charakterem a požadavky provozu.  

3.2 Funkční, dispoziční a provozní řešení 

Jedná se o dílčí část konstrukce haly – podlaha haly a technologické a elektro kanály v celém 
rozsahu haly. 

3.3 Úpravy okolí stavby 

Požadavek na asanace, demolice a na kácení dřevin není.   

Přístup k objektu je řešen zpevněnou komunikací v rámci úpravy komunikací haly v SO04. 

3.4 Bezbariérové užívání stavby. 

Vzhledem k charakteru objektu není uvažováno s pohybem osob s omezenou schopností pohybu 
a orientace. 

3.5 Orientace, osvětlení, oslunění 

Není součástí této části. 

4 STATISTICKÉ ÚDAJE 

4.1 Kapacity, užitkové plochy, zastavěné plochy, obestavěný prostor 

Zastavěná plocha – podlaha včetně technologických základů ....................................... ~13693,3 m2 
Zastavěná plocha – podlaha bez technologických základů, jímek, kanálu apod. ............. ~9585,7 m2 

5 TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU 

Jedná se o provedení: 

-podlahy haly včetně návazností na vrata, dveře, sloupy, odvodnění apod. 

-technologických a elektro kanály v části technologie tyče 

-chráničky pod podlahou pro technologické celky tyče a svitky 

-zakrytí kanálů, šachet, a otvorů v technologických základech na úrovni podlahy 

-ochranné plechy na podlaze a tepelně izolační obklady podlahy 

-jímky a základové desky pod podlahou pro osazení lehké technologie 

-kanalizace v hale, která není zahrnuta v ZTI 
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-bourání stávajících základů, energokanálu, vybourání jímky olejového hospodářství a částečný 
odkop zeminy v patřičném rozsahu v kontaminovaném území olejového hospodářství apod. 

-základy pro ocelové konstrukce vestavků 

5.1 Vytýčení stavby 

Jako ± 0,000 byla určena úroveň vyznačeného bodu = 525.600 m.n.m. 

Všechny výškové kóty jsou vztaženy k nule. 

5.2 Stávající stav 

V rámci I.ETAPY výstavby haly je proveden odkop pláně na úroveň -1,0m, která byla zároveň 
pilotovací úrovní základů haly. V rámci odkopu pilotovací úrovně a po provedení základů haly bylo 
provedeno případné odkrytí stávajících základů původního objektu haly včetně jímky olejového 
hospodářství a v rámci zemních prací bylo odtěženo do úrovně -1,0m dotčené kontaminované 
území olejového hospodářství. Případně pro základy nové haly byly dotčené prvky odkopány, 
vybourány, a zpětně zasypány.      

5.3 Bourací a demontážní práce 

Je uvažováno s bouracími pracemi stávajících základů původní demolované nadzemní části haly, 
které byly v rámci I.etapy výstavby pouze odkryty odkopáním zeminy na úroveň -1,0m a 
ponechány. Jedná se převážně o základové bloky - jako původní základy zdemolované haly, 
základy pod vnitřních technologie původní haly, stáv. energokanál haly apod.  

V místě nové haly mezi osou 21-26, A-E, je část území charakterizována jako kontaminované. Je 
zde odkryta jímka olejového hospodářství, která bude v patřičné vybourána pro umístění nových 
technologických základů svitků.  

Základové bloky původní haly by měly být na úrovni od +0,4 do -0,6m. Základy pod vnitřní 
technologie, které případně byly provedeny do úrovně +0,0m, budou odbourány do úrovně -1,0m 

Dále bude se změnou užitného zatížení nové haly (plošné 10t/m2 a pojezd nakladače s 
nápravou 30t) oproti původní užitnému zatížení haly, bude stávající energokanál zasypán 
kamenivem v celém rozsahu haly. Strop bude vybourána a předpokládá se ze zákrytových desek 
tl. 150mm, HI z asfaltových pásů a nadebtonávky tl.100mm. 

Stavební betonová suť z bourání základových bloků, energokanálu se předpokládá 
nekontaminovaná. Vybouraná suť může být využita pro zásypy podzemních prostor apod. Suť se 
předpokládá nekontaminovaná. Přebytek sutě bude odvozen na skládku s odvozem do 30 km. 

Stavební betonová suť z bourání olejové jímky je kontaminovaná a bude likvidovaná odvozem na 
skládku nebezpečného odpadu s odvozem do 30 km. 

V případě výskytu nepředpokládaných konstrukcí, které nejsou zmapovány dokumentací, budou 
práce řešeny jako vícepráce, které budou konzultovány s projektantem a odsouhlaseny 
objednatelem. 

Pro nepředvídatelné práce je zahrnuta rezerva ve výši 30% bouraných základových konstrukcí. 

5.4 Zemní práce 

Upravené podloží pod podlahou haly, podzemní kanály, jímky a základové desky pod podlahou 
musí mít sjednocený parametr pružnosti pláně na úrovni zhutnění podsypu o hodnotě 
Edef2=80MPa, při poměru Edef2/Edef1<2,5.  

V rámci zemních prací budou proveden odkop zeminy v mocnosti cca 300mm z úrovně -1,0m na 
úroveň -1,3m pro zemní plán hutněného podsypu podlahy z kameniva celkové mocnosti 1050mm. 

Přebytečná zemina se předpokládá nekontaminovaná a bude odvezena na skládku/deponie 
zhotovitele s odvozem do 10 km. 
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Pro kanály, základové desky, jímky apod. budou provedeny odkopy zeminy z úrovně -1,0m pro 
potřebné mocnosti provedení shodných mocností podsypů jako podlahy haly. 

Zemina výkopů je typu navážky GT1-F4 jíl písčitý, konzistence tuhá, Edef=4,5MPa, Rdt=100kPa, 
mocnosti cca 2-6,0m. 

V místě nové haly mezi osou 21-26, A-E, je část území charakterizována jako kontaminované. Je 
zde odkryta jímka olejového hospodářství, která bude v patřičné vybourána pro umístění nových 
technologických základů svitků. V rámci zemních prací budou proveden odkop zeminy v mocnosti 
cca 300mm. Přebytečná zemina se bude likvidovat jako kontaminovaná a bude odvezena na 
skládku nebezpečného odpadu s odvozem do 30 km. 

Výkopové práce se předpokládají ve 2. až 4. třídy těžitelnosti. 

Zpětný obsyp základů bude kamenivem. 

5.5 Podlaha haly 

Podlaha haly je navržena jako průmyslová podlahová deska bezespárá s cement. vsypem. 

Bude provedena jako betonová deska tl. 250mm, C25/30 XC2,XA1, plocha 9585,7m2, vyztužena 
rozptýlenou výztuží drátků v množství 16kg/m3, množství je dáno statickým výpočtem. 

Velikost smršťovacího bezespárého dílu podlahy je max.20x20m. Smršťovací spáry budou řezané 
s hloubkou řezu 1/3 tl. desky, tedy hloubka řezu bude 80mm a spáry budou těsněny PUR trvale 
pružným tmelem. 

Velikost dilatačního celku podlahy bude 60x60m – bude řešeno systémovou dilatační lištou se 
smykovými trny. Dilatační spáry budou těsněny při horním povrchu PUR trvale pružným tmelem. 
počet dilatačních celků haly bude - 5 (I, II, III, IV, V) 

Pod podlahou bude provedena skladba podloží: 

-geotextilie 300g/m2 

-1x izolace proti zemní vlhkosti hdpe fólie tl. 1,0mm 

-geotextilie 300g/m2 

-podloží-hutněný podsyp tl.1050mm Edef2,min=80MPa, Edef2/Edef1<2,5.  
V mocnosti 50mm štěrkopísek fr. 0-4mm, a 1000mm štěrkodrť fr. 0-63mm  

Odkop zeminy bude v mocnosti 300mm, plocha 9585,7m2, viz zemní práce 

V místě sloupů bude provedena obetonávka -výplnění profilu sloupu z betonu C16/20 z úrovně 
-0,5m do +0,0m pro ukončení vytažením na svislý povrch sloupu HI podlahy. Dále bude provedeno 
vytažení HI na základové prahy do úrovně +0,0m. 

Dilatace bude řešena pružnou vložkou tl.10mm (např. mirelon) po obvodu navazujících konstrukcí  
dilatace bude poté těsněna u horního povrchu PUR TP tmelem. 

U otvorů vrat a dveří bude dle potřeby řešena doplňková výztuž z kari sítě - KARI sítě 8x100x100, 
případně prutové výztuže.  

Podlahy v otvorech dveří a vratech jsou přetaženy přes základové prahy s membránou. Podlahová 
deska bude řešena s přerušením tepelného mostu pod křídlem otvoru, hrany budou okovány 
lemováním, dilatace bude propojena smykovými ohybovými trny.   

Podlaha navazující na odvodňovací žlaby a vpusti bude dodatečně spádována pomocí frézování 
podlahy do hloubky 30mm. 

Podlaha bude přetažena přes kanály a nízké jímky haly. Součástí podlahy budou zabudované 
prvky lemování hran pro zapuštění poklopů. 

5.6 Technologické a elektro kanály a nízké šachty v části technologie tyče 

Nosná konstrukce kanálů-dno, stěny bude z betonu C25/30 XC2, XA1, 200-250mm, dle rozměru – 
šířka a hloubky k-ce. Konstrukce budou vyztuženy prutovou výztuží B500B. 
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Kanály a nízké jímky budou provedena na souvrství HI z 1x asflatového modifikovaného SBS 
pásu, podkladní vrstvu betonu C12/15 tl. 100mm a vrstvy hutněného podsypu mocnosti 1000mm. 
Podsyp viz popis zemní práce. 

Kanály a nízké jímky budou ukončeny v úrovni spodní hrany podlahy, výztuž bude zatažena do 
podlahové vrstvy. Podlaha bude přes tyto konstrukce přetažena. Součástí podlahy budou 
zabudované prvky lemování hran pro zapuštění poklopů. 

5.7 Technologické a elektro kanály v části technologie svitky 

Nosná konstrukce kanálů-dno, stěny, je řešena v rámci části PD 02.02-ALUF-SVITKY-STAVEBNÍ 
ŘEŠENÍ. Kanály budou ukončeny v úrovni spodní hrany podlahy, výztuž kanálu bude zatažena do 
podlahové vrstvy. Podlaha bude přes tyto konstrukce přetažena. Součástí podlahy budou 
zabudované prvky lemování hran pro zapuštění poklopů. 

5.8 Nízké jímky a základové desky pod podlahou pro osazení lehké technologie 

Jímka u lití tyčí bude rozměru 4,46x10,5m, hloubka dna -705mm, tloušťky dna a stěny 250mm. 
Jímka u „Mouldshopu“ bude rozměru 7,4x4,2m, hloubka dna -575mm, tloušťky dna a stěny 
200mm. Přes stěny jímky u liti tyčí a u Mouldshopu  nebude přetažena podlahová deska. Jímka 
bude oddilatovaná od podlahy. 

Jímka na pánev bude rozměru 1,6x2,8m, hloubka dna -400mm, tloušťky dna a stěny 200mm. Na 
dně jímky bude položen ochranný ocelový plech. Jímka na váhu bude rozměru 2,5x2,5m, hloubka 
dna -500mm, tloušťky dna a stěny 250mm. Přes stěny jímky na pánev a váhu bude přetažena 
podlahová deska. Jímky budou ukončeny v úrovni spodní hrany podlahy, výztuž bude zatažena do 
podlahové vrstvy. Součástí podlahy budou zabudované prvky lemování hran. 

Jímky stěny a dno bude z betonu C25/30 XC2, XA1, 200-250mm, dle rozměru – šířka a hloubky k-
ce. Konstrukce budou vyztuženy prutovou výztuží B500B. 

Jímky budou provedeny na souvrství HI z 1x asflatového modifikovaného SBS pásu, podkladní 
vrstvu betonu C12/15 tl. 100mm a vrstvy hutněného podsypu mocnosti 1000mm. Podsyp viz popis 
zemní práce. 

Základová deska dráhy tyčí bude rozměru 12,553x3,6m, tloušťky 200mm, horní hrana bude na 
úrovni -0,1m. Na základ. desce bude ustaven a kotven ocelový plát plechu pro ustavení 
technologie dráhy lití tyčí. Plát plechu bude ustaven pomocí kotevního přípravku. Na základ. desce 
poté bude provedena vrstva podlahové desky tl. 100mm.  

Základová deska dráhy opravy vozíku vsázky bude rozměru 1,5x22m, tloušťky 250mm, horní 
hrana bude na úrovni -0,15m. Na základ. desce budou ustaveny a kotveny kolejnice dráhy vozíku. 
Kolejnice budou ustavena pomocí kotevního přípravku. Na základ. desce poté bude provedena 
vrstva podlahové desky tl. 150mm. 

Základové desky budou z betonu C25/30 XC2, XA1 a budou vyztuženy prutovou výztuží B500B. 
Základové desky budou provedena na souvrství HI z 1x asflatového modifikovaného SBS pásu, 
podkladní vrstvu betonu C12/15 tl. 100mm a vrstvy hutněného podsypu mocnosti 1000mm. 
Podsyp viz popis zemní práce. 

5.9 Chráničky pod podlahou pro technologické celky tyče a svitky 

Pro technologické a elektro rozvody pro dopojení technologie budou pod podlahou do vrstvy 
podsypu podlahy, případně kanálu a nízké jímky uloženy ocelové chráničky z trubky Dn160, 
tloušťky stěny min. 6mm. Potrubí bude z oceli S235, chráničky budou včetně nátěrového systému 
pro prostředí C5. 

Potrubí bude tvarováno z patřičných 30°kolen nebo ohybů potrubí o rádiusu 1m. 

Dále budou u technologie tyčí propojeny jímky na zaolejovanou vodu z PVC potrubí KGEM 300 a 
KGEM 110.  
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Dále bude u technologie tyčí vedeno v podsypu pod podlahou ocelové potrubí Dn100, tloušťky 
stěny min. 6mm pro vypouštění emulze z technologického stroje. Potrubí-koncová část bude 
ukončena na fasádě vně haly armaturou pro připojení hadice fekálního vozu. Provedení bude 
včetně všech kolen, armatur, nátěrů, příslušenství apod. 

5.10 Zakrytí kanálů, šachet, a otvorů v technologických základech na úrovni podlahy 

Zakrytí kanálu a nízkých šachet-část u technologie pece tyčí-bude řešena na pojezd VZV typ FL3, 
nápravová síla 63kN. Zakrytí bude provedeno z PV plechu s patřičnými výztuhami. Poklopy budou 
umožnovat vytahování pomocí skrytých závěsů. Dimenze plechu a výztuh bude odpovídat 
zatížení. 

Dále bude provedena ocelová podkonstrukce do kanálů u TG tyčí pod technologické rozvaděče. 
Podkonstrukce řeší vynesení skříní rozvaděčů a zakrytí kanálu před skříní rozvaděče. Umístění je 
mezi osou 3-7;A 

Zakrytí kanálu-část u technologie pece svitků bude řešena na pojezd VZV typ FL5, nápravová síla 
140kN. Zakrytí bude provedeno z PV plechu s patřičnými výztuhami. Poklopy budou umožnovat 
vytahování pomocí skrytých závěsů. Dimenze plechu a výztuh bude odpovídat zatížení. Zakrytí 
kanály u technologie svitků v místě nakládky svitků budou řešeny na pojezd VZV typ FL5, 
nápravová síla 140kN a kamionu s nápravovou silou 115kN. Součástí zakrytí bude lemovací prvek 
hrany podlahy, do kterého se bude vkládat zakrytí.  

V rámci výkazu podlahy jsou řešeny těžké ocelové poklopy u technologie pecí tyčí a svitků v části 
stropů podzemních technických místností. Poklopy umožnují montáž a demontáž VZT, hydraulické 
agregáty apod. Poklopy budou provedeny z PV plechu s patřičnými výztuhami, rámovými prvky 
apod. Poklopy budou umožnovat vytahování pomocí skrytých závěsů. Dimenze plechu a výztuh 
bude odpovídat zatížení. Zakrytí bude řešeno na pojezd VZV typ FL5, nápravová síla 140kN, 
případně na užitné zatížení 100kN/m2. Součástí poklopu bude lemovací prvek hrany stropu, do 
kterého se bude vkládat poklop. 

Zakrytí a poklopy budou z oceli S235, budou opatřeny nátěrovým systémem pro prostředí C5. 

5.11 Ochranné plechy na podlaze 

Pro posun traf budou na podlaze kotveny vodítka pro trafa z profilu UPE100, oceli S235, v patřičné 
osové rozteči koleček traf. Provedení bude včetně nátěrového systému pro prostředí C5. 

U technologie tyčí budou na podlaze u TG lití tyčí kotveny na podlahu ochranné plechy pro 
odkládání licí pánví. Plechy budou dodatečně kotveny k podlaze se zajištěním proti posunutí. 

V případě požadavku zarovnání s podlahou, budou místa dodatečně frézovány. 

5.12 Tepelně izolační obklad podlahy 

V místě kádě mezi vozík vsázky a pecí tyče a pecí svitky bude proveden tepelně izolační obklad 
podlahy ze šamotových tvarovek tl. 65mm. Obklad bude výškově zarovnán s podlahou haly. 

Pod obklad bude provedena železobetonová základová deska tl. 250mm, z betonu C25/30 XC2, 
XA1. Deska bude provedena na souvrství HI z 1x asflatového modifikovaného SBS pásu, 
podkladní vrstvu betonu C12/15 tl. 100mm a vrstvy hutněného podsypu mocnosti 1000mm. 
Podsyp viz popis zemní práce. 

Obklad bude kotven pomocí lepícího tmelu do tl. 20mm na žb podkladní desku.  

5.13 Kanalizace v hale, která není zahrnuta v ZTI 

Kanalizace, která se nestihla zpracovat v rámci profese ZTI je zde zahrnuta kvůli potřebných 
výměr. Potrubí je voleno v zátěžové třídě SN8, kvůli hloubce vedení potrubí pod podlahou, včetně 
vysokého užitného zatížení podlahy a průměru dn160 kvůli minimálnímu spádu a délce dopojení 
na místa jednotlivé větve kanalizace označ.. kp(*)  
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Trasy dopojení budou uloženy při provádění podsypu podlahy. V místě křížení s technologickým 
základem bude dopojení uloženo v podsypu tg základu, zemní práce je nutno tedy koordinovat. 

Součástí dopojení větví budou revizní šachty D425, poklopy a šachty budou pro zátěžovou třídu 
D400. 

5.14 Odvodnění podlahy haly v místě vrat anebo nakládacích prostorů haly 

Na vyznačených místech haly bude před provedením podlahy haly osazen odvodňovací žlab 
spádový včetně roštu, žlab a rošť bude pro zátěžovou třídu D400. 

Jednotlivá řada žlabu bude složena z typového kusu L=1000mm+revizního kusu L=660mm   

Pod žlab bude provedena žb základová deska tl. 250mm, z betonu C25/30 XC2, XA1. Deska bude 
provedena na souvrství HI z 1x asflatového modifikovaného SBS pásu, podkladní vrstvu betonu 
C12/15 tl. 100mm a vrstvy hutněného podsypu mocnosti 1000mm. Podsyp viz popis zemní práce. 

Žlab bude ustaven a podlit nesmrštivou cement. zálivkou tl.20mm. Žlaby budou dopojeny z potrubí 
KGEM Dn160 SN8 do kanalizace v hale.  

V hale bude kanalizace uložena do provádění podsypu podlahy, hloubka výkopu mimo halu 
kanalizaci výkopu 1-1,5m. 

5.15 Základy pro ocel. k-ce vestavků 

Pod vybrané ocelové konstrukce sloupů vestavků budou provedeny základové patky s podporou 
mikropiloty. Patky jsou navrženy jako jednostupňové patky 600x600mm, výšky 1000mm, počet- 
12ks a jako dvoustupňové patky, počet- 8ks 

Dvoustupňové budou provedeny - horní stupeň 600x600mm, výšky 500mm, - spodní stupeň 
600x1200mm, výšky 500mm 

Patky budou provedeny z betonu C25/30 XC2, XA1, na souvrství HI z 1x asflatového 
modifikovaného SBS pásu, podkladní vrstvu betonu C12/15 tl. 100mm. Vyztuženy budou prutovou 
výztuží. 

Pod patky bude provedena mikropilota s trubkovou výztuhou - počet - 28ks, průměr kořene 
300mm, délka kořene 8m z betonu C25/30 XC2, XA1, výztuha trubka 102x16mm, délka 9,3m, 
patní deska hlavy výztuhy p15x200-200mm, oceli S235, povrchová úprava pozink. 

5.16 Doplnění položek pro výstavbu ALFAGEN ETAPY 1. 

Pro část D.01 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ, D.01.3 Zajištění stavební jámy 

Odvodňovací žlab svahu nad stěnou u pilotovací stěny jámy č.2. Provedení stažení povrchové 
vody  za rubem stěny  – betonový žlab „příkopový“ D=600mm, včetně betonového lože, délka 
žlabu cca 100m. Žlab bude kopírovat niveletu terénu za opěrnou stěnou.   

Podkladní vrstva tl.100mm z betonu C12/15 XO pro hlavový věnec a ztužující žebra pilotovací 
stěny č.1 a č.2. Plocha podkladní vrstvy 370m2.  

Pro část D.02 NOVÁ HALA TAO, D.02.3 Základové konstrukce 

Obetonávka kotvení sloupu z betonu C20/25 XC2, výšky 500mm, rozměru patní desky sloupu, 
objem obetonávky 91,2m3. Obetonávka bude provedena z úrovně -1,0m do úrovně -0,5m. 

Hlavice-patka pilot mezilehlých sloupů rozměru 800x800mm, výška 1000mm, z betonu C25/30 
XC2, XA1, počet ks 20, vyztuženost 150kg/m3.  

5.17 Nátěry 

Zakrytí kanálů, šachet a otvorů v technologických základech na úrovni podlahy včetně potřebných 
okování a lemování hrany otvoru v podlaze, vodítka pro trafa, ochranné plechy podlahy budou 
opatřeny nátěrovým systémem pro prostředí C5. Platí pro nezabudované nebo viditelné povrchy. 
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Protikorozní ochrana bude provedena nátěrovým systémem o celkové nominální tloušťce 320 µm 
(120 µm základní nátěr, 120 µm střední vrstva, 80 µm vrchní nátěr) dle ČSN EN ISO 12944 na 
povrch Sa2 1/2 připravený otryskáním dle ČSN EN ISO 8504-2. 

5.18 Barevné řešení 

Ocelové prvky podlahy – světle šedá RAL9006. 

5.19 Uzemnění 

Součástí tohoto stupně dokumentace není dispoziční výkres uzemnění. Dispoziční výkres 
uzemnění obsahující detaily k nové zemnící sítí (především umístění zemničů, typy svorek, místa 
a počty vývodů) bude Zhotoviteli předán před zahájením prací v cca 09/2025. 

Součástí této části stavby haly bude instalace zemnící soustavy do základových konstrukcí haly 
vč. podlahy a vyvedení zemničů nad povrch. Pokračování uzemnění dále nad povrchem bude 
součástí jiné zakázky - tj. součástí této zakázky není pokračování rozvodů vnitřního uzemnění a 
ochranné či ekvipotenciální pospojování. 

 

Nové uzemnění řešené v rámci této zakázky bude navazovat na 1.etapu výstavby haly, kde je již 
realizován zemnič FeZn 30x4 po celém obvodu haly (uložen v základech pod soklem) a vývody 
(FeZn 30x4 nebo kulatina fí10mm) z armování pilot všech nosných sloupů a jejich připojení na 
ocelovou konstrukci haly. Součástí jsou i vnější vývody na LPS (nerez fí10mm). Tj. tyto práce jsou 
již realizovány a nejsou předmětem této zakázky. 

 

Parametry uzemňovací soustavy: Rv  2 Ud = 50 V (t  1 s), Uk = 90 V (t  1 s) 

Typ uzemňovací soustavy - typ B; společná uzemňovací soustava pracovní a ochranná pro 
zařízení  1000V,  1000V a hromosvod. 

Uzemnění bude řešeno dle ČSN 33 2000-5-54 ed.3 – Uzemnění a ochranné vodiče. 

V rámci této zakázky bude řešeno uzemnění uvnitř haly: 

- propojení uzemnění nosných sloupů v řadě „C“ a „H“ – celé bude provedeno páskem Nerez 
30x3,5 (V4A) 

- uzemnění pod rozvodnou a trafostanicí TR 8.1 (TaO západ) a vývody 2x 6 vývodů pásků FeZn 
30x4 

- uzemnění v základech kanálů okolo strojů „Loupačka“ a „Lití tyčí“ a vývody pásků (cca 20) FeZn 
30x4 

- uzemnění v základech (FeZn) pod strojem „Tavící pece - Tyče“ a vývody pásků (cca 4) Nerez 
30x3,5. 

- uzemnění v základech kanálů pod strojem „Vozíky“ a vývody pásků (cca 4) FeZn 30x4 

- uzemnění v základech (FeZn) pod „Rozvodna - Tyče“ a vývody pásků (cca 2) Nerez 30x3,5. 

- uzemnění v základech (FeZn) pod „Rozvodna - Svitky“ a vývody pásků (cca 2) Nerez 30x3,5. 

- uzemnění v základech (FeZn) pod strojem „Tavící pece - Svitky“ a vývody pásků (cca 12) Nerez 
30x3,5. 

- uzemnění v základech kanálů okolo strojů „Lití svitky“ a vývody pásků (cca 20) FeZn 30x4 

- uzemnění pod rozvodnou a trafostanicí TR 8.2 (TaO východ), 3x ekv.potenciální prahy a vývody 
2x 6 vývodů pásků FeZn 30x4 

- uzemnění pod celým severním vestavkem (č.11) a vývody pásků (cca 10) FeZn 30x4 

Zemnič bude primárně proveden páskem FeZn 30x4 (ukládání do betonu), v místech, kde bude 
zemnič uložen do zeminy (tj. nebude zalit betonem) bude v provedení Nerez 30x3,5. Vývody 
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zemniče nad povrch v částech okolo tavících pecí budou provedeny pásky Nerez 30x3,5. Zemnící 
pásky procházející základy budou na několika místech (po cca 2 m) pevně připojeny na armování 
betonu základů.  Pásky v podlaze budou pevně propojeny s kari sítěmi – po cca 2m. Za pevný spoj 
je považováno – 5cm svár nebo zemnící svorka (např. ocelová pro propojení armování budovy, 
pro prům. 6-22 / pásek 40mm). Všechny svorky, které budou zality betonem mohou být FeZn. 
Všechny svorky, které budou uloženy v zemině budou nerez V4A. Dle ČSN 33 2000-5-54 ed. 3, čl. 
NA.7.1 a NA.7.3 se všechny spoje zemničů a podzemní spoje uzemňovacích přívodů musí chránit 
proti korozi pasivní ochranou (např. asfaltovou zálivkou, licí pryskyřicí, antikorozní páskou apod.) v 
délce nejméně 30 cm v půdě a 20 cm nad povrchem. 

Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České 
republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty Objednatele (směrnice 
apod.) vše v platném znění. Dle § 3 odst. 1 nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených 
technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti, spadá uzemnění 
mezi vyhrazená elektrická zařízení. Realizace uzemnění musí být zajištěno osobou s odpovídající 
kvalifikací. 

Materiály, polotovary, výrobky použité ke stavbě musí mít takové elektrické, mechanické a tepelné 
vlastnosti, aby celé zařízení i jeho jednotlivé části a prvky vyhovovaly všem požadavkům na ně 
kladeným, zejména z hlediska bezpečnosti osob, požární bezpečnosti, spolehlivosti, trvanlivosti a 
provozní hospodárnosti. Jejich zabudování musí vyhovovat příslušným předpisům a normám a 
musí splňovat podmínky obsluhy, údržby a kontroly bez nebezpečí úrazu osob a bez nebezpečí 
poškození zařízení. Zhotovitelem dodané výrobky musí být uvedeny na trh v souladu se zákonem 
č. 22/1997 Sb. 

Po skončení montážních prací provede montážní společnost revizi dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 
2000-6, vč. sepsání výchozí revizní zprávy pro celou vnější zemnící síť. Zhotovitel předá průvodní 
dokumentaci vyhrazeného elektrického zařízení (dle NV č. 190/2022) odpovídající skutečnému 
provedení (3x tisk, 1x elektronicky), umožňující provoz, údržbu a revize tohoto zařízení, jakož i 
výměnu jednotlivých částí vyhrazeného elektrického zařízení a další rozšiřování vyhrazeného 
elektrického zařízení. Dokumentace bude obsahovat i části uzemnění realizované v 1.etapě 
(výkres k této etapě předá investor), definitivní dokumentace uzemnění bude tvořit jeden celek a 
nebude již dělena na žádné etapy. 

6 STAVEBNÍ FYZIKA 

6.1 Tepelně technické vlastnosti 

Není řešeno. 

6.2 Denní osvětlení a oslunění 

Není řešeno. 

6.3 Akustika, hluk a vibrace 

Veškeré stavební konstrukce jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky stanovené nařízením 
vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  

7 POŽADAVKY NA POŽÁRNÍ OCHRANU KONSTRUKCÍ 

Stavební konstrukce a výplně otvorů budou provedeny v souladu s požárně bezpečnostním 
řešením stavby. 

8 POŽADAVKY NA VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE ZAJIŠŤOVANÉ ZHOTOVITELEM 
STAVBY 

Zhotovitel bude řešit zpracování dodavatelské dokumentace: 

-dílenské vypracování výztuže pro nízké jímky, kanály, základové desky. V rámci zpracování 
zadávací dokumentace jsou stanoveny vyztuženosti jednotlivých prvků.  
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-dílenskou dokumentaci zakrytí kanálů a těžké poklopy pro otvory stropů suterénů TG. 

-dílenskou dokumentaci dovyztužení podlahy, spárožezy podlahy apod. 

9 PODMÍNKY STAVENIŠTĚ 

Bylo využito IGP průzkumu zpracovaného firmou G-Consult, spol. s r.o., květen 2021 

9.1 Zhodnocení staveniště 

Výstavba nové haly TaO bude uvnitř výrobního areálu v prostoru dnešní kotelny, uhelny a 
spalovny. 

Záměr bude realizován v areálu AL Invest Břidličná a.s., který je lokalizován v obci Břidličná mezi 
ulicí Bruntálská a řekou Moravicí. Území se svažuje směrem od ul. Bruntálská k řece. 

Z důvodu optimalizace využití ploch v areálu AL INVEST Břidličná, a.s. budou odstraněny objekty, 
které se nachází v místě výstavby nového objektu, a které sloužily k uhelné energetice závodu 
jako sklad uhlí a pro spalování odpadů. 

Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů: 

Měření objemové aktivity radonu  nebylo provedeno   

Stavebně – technický průzkum  byl proveden 

Atmochemický průzkum – výstup důlních plynů nebyl proveden 

Geologický průzkum      byl proveden 

Hydrogeologický průzkum    byl proveden 

Radonový průzkum     nebyl proveden 

Radonový průzkum:  

Nebyl proveden. Ochrana objektu bude provedena prostřednictvím kontaktní konstrukce v 2. 
kategorii těsnosti, tj. s celistvou hydroizolací. Dále bude hala větrána nuceně. 

Geologický průzkum: 

Průzkum zahrnoval vrty označené jako DV-201 až DV-207, které měly celkovou délku 37,4 m. Tyto 
vrty byly použity k ověření plošného a prostorového dosahu kontaminace. Další průzkumné vrty 
řady PJ-301 až PJ-317 s celkovou délkou 80,4 m sloužily k určení základových poměrů 
plánovaných nových hal. Vrtání bylo prováděno suchou jádrovou metodou s přítomností geologa, 
který průběžně sledoval naražené a ustálené hladiny podzemní vody a zajišťoval odběr vzorků. 

Předkvartérní podloží (příloha č. 5.1) v zájmové lokalitě je budováno horninami andělskohor-ského 
souvrství spodního karbonu [2], jež přísluší slezskému kulmu moravskoslezské oblasti. Petro-
graficky se jedná zejména o cyklicky uložené pelity, psamity a psefity. Mocnost těchto flyšových 
cyklů dosahuje několika centimetrů až metrů. Pelity jsou zastoupeny prachovito-jílovitými 
břidlicemi, psamity potom drobami a drobovými pískovci. Skalní podloží se v předmětné lokalitě 
nachází v hloubkách od 2.1 do 6.9 m p.t. Na základě izolinií průběhu skalního podloží lze vymezit 
zahloubené koryto toku Moravice před výstavbou areálu. 

Nad skalním podloží je vyvinuta vrstva charakteru kamenitého a střípkovitě se rozpadavého 
deluvia v mocnostech do 2 m, střípkovitou komponentou jsou zvětralé úlomky břidlic, kamenitou 
potom zejména droby. Jedná se o značně heterogenní směs převážně ostrohranných úlomků s 
proměnlivým podílem hlinitopísčité matrix. Na tyto sedimenty nasedá sled fluviálních štěrkovitých 
sedimentů s po-lozaoblenými až dokonale zaoblenými zrny, s proměnlivým podílem jílovitopísčité 
složky. Příloha č. 5.2 zobrazuje mocnosti fluviálních štěrků a deluviálních kamenitých sutí, které 
jsou potenciálním kolekto-rem podzemních vod. 

Vrstevní sled je na lokalitě ukončen vrstvou navážek (příloha č. 5.3), které jsou tvořeny zejména 
redeponovanými hlinitopísčitými štěrky, úlomky stavebního materiálu, cihel a betonu. Mocnost 
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navá-žek se pohybuje v rozmezí od 0.5 do 5.0 m. Maximální mocnosti jsou kolem zatrubněného 
náhonu, který je lokálně založen až na skalním podloží. 

 Hydrogeologický průzkum: 

V zájmovém území jsou z hydrogeologického hle-diska vyvinuty dva systémy oběhu podzemní 
vody: 

- Systém puklinový - vázaný na pukliny ve skalním podloží, které je charakterizováno propustností 
s koeficientem hydraulické vodivosti v rozmezí n*10E-06 až n*10E-08 m/s, dotovaný atmosfé-
rickými srážkami a odvodňován pramennými vývěry v místech výchozů, popřípadě přetoky do 
nadložního průlinového kolektoru 

- Systém průlinový - podzemní voda vázaná na průlinově propustné fluviální či deluviální sedi-
menty. Infiltrované srážky jsou těmito sedimenty odváděny ze svahů do údolí, kde jsou dréno-vány 
tokem Moravice 

Ostatní poměry: 

Pro objekt SO02 je využita sonda DPJ-303 a další sondy z průzkumu. Výška terénu 528,11 m.n.m  

±0,0m objektu = 525,6 m.n.m 

Podzemní voda – vzhledem k získaným údajům hydrogeologického průzkumu – hladina podzemní 
vody bude obsažena v navážkách na úrovni předkvartérního podloží. 
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9.2 Vlivy prostředí 

Hodnocení z hlediska trvanlivosti železobetonových konstrukcí podle ČSN EN 206: 

Prostory/konstrukce Stupeň Popis prostředí Příklad výskytu podle normy 

Základové k-ce 

XC2, XA1 

 

 

XC2 

 

 

XA1 

Prostředí střídavě 
mokré suché 

 

Slabě agresivní 
prostředí 

Beton uvnitř budov se střední vlhkostí 
vzduchu 

Povrchy betonů vystavených 
dlouhodobému působené vody 

Povrchy betonu ve styku se zeminou 
a podzemní vodou. 

9.3 Seismicita, poddolování, ochranná a bezpečnostní pásma 

Dotčené území je mimo oblast s rizikem seizmických otřesů a konfigurace terénu vylučuje 
pravděpodobnost svahových deformací. Zájmová lokalita není situována v oblasti se zvýšenou 
vlastní seismickou aktivitou. 

Zájmové území neleží v chráněném ložiskovém území. Na zájmové území nezasahuje žádný 
dobývací prostor ani poddolované území. 

Stavba se nenachází na povodňovém území – zátopové oblasti. Stavba je v průmyslovém areálu 
„Areál AL Invest Břidličná a.s.“, kde jsou zpracovány komplexní protipovodňová opatření pro celý 
areál. 

9.4 Návrhová životnost 

Návrhová životnost se stanovuje podle ČSN EN 1990:  

Kategorie návrhové 
životnosti 

Informativní návrhová životnost 
(v letech) 

Příklad podle normy 

4 80 Budovy a další běžné stavby 

Uvedené údaje platí přímo pro nové železobetonové a ocelové konstrukce, které budou pro 
uvedenou kategorii navrženy. 
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9.5 Všeobecné požadavky na provádění betonových konstrukcí 

Železobetonové konstrukce budou vyztuženy žebírkovou výztuží třídy B500B. Označení je dle 
ČSN EN 10080:2005, výztuž musí být vždy válcovaná za tepla. 

Je nutné dodržet předepsanou tloušťku krycí vrstvy. Je zcela nezbytné, aby byla zachována 
správná tloušťka krycí vrstvy horní zóny výztuže. Nosiče výztuže horní zóny musí být dostatečně 
tuhé, aby výztuž horní zóny nemohla být sešlápnuta. Distanční prvky musí být z betonu nebo 
vláknobetonu. 

Použití plastových distančních prvků je přípustné, kromě armování základové desky. 
Betony jsou určeny na výkresech. Označení betonu je navrženo dle normy ČSN EN 206+A1 a 
ČSN P 73 2404. 
Výroba betonu, doprava, ukládání, hutnění, konzistence a ošetřování musí vyhovovat platným 
normám a předpisům. Beton musí být po dobu ošetřování ve vlhkém stavu tak, aby proces 
hydratace betonu nebyl narušen. 
Doprava, ukládání a ošetřování betonu musí splňovat všechna kritéria normy ČSN EN 13 670-1 
Provádění betonových konstrukcí. Bednění musí být dostatečně tuhé tak, aby tvar konstrukce 
vyhovoval požadavkům na maximální povolené odchylky i po provedení betonáže. 
Viditelné hrany betonové konstrukce musí být zkoseny trojúhelníkovým profilem vloženým do 
bednění. 

Odbednění je možné provést: 
U stěn po nabytí pevnosti betonu alespoň 10 MPa za podmínky, že beton stěn bude po dobu 7 dnů 
udržován v prostředí 100% vlhkosti. 
V tuto dobu konstrukce nesmí být v žádném případě přitěžována. 

Zkoušky betonu:  
Kontrola shody a kritéria shody pro betonové konstrukce bude prováděno dle ČSN EN 206+A1 a 
dalších navazujících norem a právních dokumentů. Další podrobnosti neuvedené v těchto normách 
budou vzájemně odsouhlasené dodavatelem a investorem stavby. Dodavatel před prováděním 
předloží průkazné zkoušky betonu. 
Během stavby budou prováděny zkoušky identity betonu. 

Geometrická tolerance:  
Geometrická tolerance betonových konstrukcí musí splńovat všechna kriteria normy ČSN  EN 13 
670-1 . Geometrická tolerance povrchu ž.b. konstrukcí bude předem odsouhlasena investorem a 
dodavatelem stavby s ohledem na povrchovou úpravu. 
Povrchová úprava-povrch zakrytých nebo zasypaných betonových konstrukcí bude proveden jako 
jednolitá celistvá konstrukce. Bednění musí být dostatečně tuhé tak, aby tvar konstrukce vyhovoval 
požadavkům na maximální povolené odchylky i po provedení betonáže. Všechny betonové prvky 
budou provedeny jako precizně hladké homogenní konstrukce. Bednění musí být provedeno 
z nepoškozených bednících dílců. Před zahájením prací je nutné vypracovat technologický předpis 
pro provádění těchto betonů. Pohledová konstrukce bude barevně jednolitá plocha. 
V souladu s požadovanou finální úpravou bude mezi dodavatelem a investorem odsouhlasena 
povrchová úprava ž.b. konstrukcí, jednoznačně definovaná barevná celistvost prvku, případně 
dodatečné nátěry a stěrky.  

10 DEFINITIVNÍ PRŮŘEZOVÉ ROZMĚRY 

Definitivní průřezové rozměry a celkový rozsah stavebních konstrukcí je patrný kromě této 
technické zprávy také: 

• z výkresové části 

11 ÚDAJE O UVAŽOVANÝCH ZATÍŽENÍCH 

Nahodilé zatížení: 

Užitná proměnná zatížení podle ČSN EN 1991-1-1: 
Užitné na podlahu, kat.E 
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Podlahová deska tl.250mm, C25/30 XC2,XA1, drátky 16kg/m3, podloží na povrchu podsypu 
zhutněno na Edef2,min=80MPa, Edef2/Edef1<2,5  

zatížení:  pojezd VZV typ FL5, nápravová síla 140kN (nosnost max.6t) 

  pojezd VZV typ FL3, nápravová síla 63kN (nosnost max.3t) 

  pojezd kamion s nápravovou silou 115kN  

  pojezd nakladač  s nápravovou silou 304kN při naložení 

  užitné zatížení plošné a bodové 100kN/m2 

rozhodující zatížení je od nakladače, kde je nápravový tlak 30,4t při naložení 

alternativa podlahy při těchto parametrech: 

Podlahová deska tl.200mm, C25/30 XC2,XA1, drátky 16kg/m3, podloží na povrchu podsypu 
zhutněno na Edef2,min=80MPa, Edef2/Edef1<2,5  

zatížení: pojezd VZV typ FL5, nápravová síla 140kN (nosnost max.6t) 

  pojezd VZV typ FL3, nápravová síla 63kN (nosnost max.3t) 

  pojezd kamion s nápravovou silou 115kN  

  užitné zatížení plošné a bodové 50kN/m2 

rozhodující zatížení je od VZV typ FL5, kde je nápravový tlak 14t při naložení 

Pojezd nakladače o váze 30,5 tun+ 7,5 tun náklad  

Kolo nakladače uvažováno rozměru 400x700mm, rozvod 3,6m, rozchod 2,7m  

Rozložení zátěže – bez nákladu: přední náprava 15,0t, zadní náprava 15,5t 

Rozložení zátěže – s nákladem 7,5t: přední náprava 30,4t, zadní náprava 7,6t  

 

 

Seismická zatížení: 

Seismické zatížení do výpočtu nebylo zavedeno, protože stavba se, dle mapy seizmických oblastí, 
nachází v oblasti, pro kterou je uvažována velikost referenčního špičkového zrychlení podloží agR  

< 0,06 x g. Zatřídění je provedeno dle normy ČSN EN 1998-1. Seizmické zatížení se v tomto 
případě neuvažuje. 

Zatížení je blíže stanoveno statickým výpočtem. V případě změny zatížení v důsledku změny 
užívání objektu musí být změna posouzena statikem. 

12 ÚDAJE O POŽADOVANÉ JAKOSTI NAVRŽENÝCH MATERIÁLŮ 

Všechny stavební práce musí být provedeny v souladu s vyhláškou č. 268/2009 sb. a s požadavky 
příslušných norem pro navrhování a provádění staveb uvedených v seznamu českých norem a ve 
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Věstníku pro technickou normalizaci, nebo v kvalitě vyšší. Je nutno řídit se pokyny, požadavky a 
technickými předpisy a podnikovými normami výrobců a dodavatelů jednotlivých materiálů, 
výrobků a systémů. 

Práce mohou být provedeny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat 
příslušnou kvalifikací a referencemi. 

Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. v 
platném znění, zákona č. 22/1997 sb. v platném znění, nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném 
znění a zákonů souvisejících v platném znění. 

12.1 Údaje o požadované jakosti navržených materiálů 

Monolitické prvky 

Podlahová deska: 

C 25/30 – XC2, XA1 – Cl 0.4 - Dmax 16 – S3 

Kanály, jímky, základové desky: 

C 25/30 – XC2, XA1 – Cl 0.4 - Dmax 16 – S3 

Konstrukce betonové: 

Podkladní vrstvy - beton      C12/15 X0 

Výztuž: 

betonářská ocel B500B. 

Ocelové konstrukce: 

Zámečnické výrobky – např. okování hrany podlahy ve vratech a poklopy v podlaze bude z oceli 
pevnostní třídy S235JR se zaručenou svařitelností. 

Povrch výrobků bude opatřen antikorozním systémovým nátěrem pro třídu C5. 

Protikorozní ochrana bude provedena nátěrovým systémem o celkové nominální tloušťce 320 µm 
(120 µm základní nátěr, 120 µm střední vrstva, 80 µm vrchní nátěr) dle ČSN EN ISO 12944 na 
povrch Sa2 1/2 připravený otryskáním dle ČSN EN ISO 8504-2. 

12.2 Vyztuženost betonových k-cí 

-Podlahová deska haly – rozptýlená výztuž  C25/30 vyztuženost  16 kg/m3 

-Základy – kanály u technologie tyče  C25/30 vyztuženost 190 kg/m3  

-Základy – jímky u technologie tyče   C25/30 vyztuženost 170 kg/m3 

-Základy – základové desky u technologie tyče C25/30 vyztuženost 170 kg/m3 

13 POPIS NETRADIČNÍCH TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ A ZVLÁŠTNÍCH 
POŽADAVKŮ NA PROVÁDĚNÍ A JAKOST NAVRŽENÝCH KONSTRUKCÍ 

Technologické postupy splní ustanovení platných technických norem pro návrh a provádění 
stavebních konstrukcí. Postupy zahrnují:  

Betonové konstrukce - provedení výztuží, betonáž a ošetřování.  

Výztuž základových konstrukcí bude vodivě propojena svařením, předpoklad 2 ks svarů na 
půdorysný 1m2, svary do průměru výztuže 12-20 mm, délky sváru do 20 mm.  

14 ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍ JÁMY 

Nenavrhuje se výkopová jáma. 
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15 ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ BOURACÍCH A PODCHYCOVACÍCH PRACÍ A 
ZPEVŇOVACÍCH KONSTRUKCÍ ČI PROSTUPŮ 

Nenavrhuje se. 

16 TECHNOLOGICKÉ PODMÍNKY POSTUPU PRACÍ, KTERÉ BY MOHLY OVLIVNIT 
STABILITU VLASTNÍ KONSTRUKCE, PŘÍPADNĚ SOUSEDNÍ STAVBY 

Nenavrhuje se. 

17 STANOVENÍ POŽADOVANÝCH KONTROL ZAKRÝVANÝCH KONSTRUKCÍ A 
PŘÍPADNÝCH KONTROLNÍCH MĚŘENÍ A ZKOUŠEK 

Nenavrhuje se. 

18 ZMĚNA STÁVAJÍCÍ STAVBY 

Nenavrhuje se. 

19 POŽADAVKY NA KONTROLU ZAKRÝVANÝCH KONSTRUKCÍ 

Požadované kontroly zakrývaných konstrukcí budou provedeny v souladu s příslušnými 
technologickými předpisy a normami ČSN. Jedná se zejména o kontrolu základové spáry, hutnění 
podsypů a kontrolu výztuže před betonáží. 

20 SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ 

20.1 Seznam projekčních podkladů 

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace byly: 

- požadavky a podklady objednatele 

- Geologický průzkum zpracovaný pro výstavbu areálu 

- Dokumentace pro stavební povolení, ALFAGEN – D02 NOVÁ HALA TAO, 11542-002-000, 
HUTNÍ PROJEKT Frýdek.Místek a.s. 12/2024. arch.č. HP4-9-79941 

- Dokumentace pro provedení stavby – 1. etapa - Hala TaO, 11542-003-001, HUTNÍ 
PROJEKT Frýdek.Místek a.s. 03/2025. arch. č. HP4-9-79064 

- Ultrazvuk, Bülltmann, č. B24013AAF75.000, 20.5.2025, R0 

- 3D model technologie HPI/Bülltmann z 7.4.2025 

- 3D model technologie Bruno Presezzi z 6.3.2025 

- Layout technologie z 12.5.2025 

- Dodatečné požadavky investora 

20.2 Průzkumy a měření 

Bylo využito IGP průzkumu zpracovaného firmou G-Consult, spol. s r.o., květen 2021. 

20.3 Seznam norem, literatury, výpočetních programů 

Normy a literatura: 

ČSN EN 1990 (73 0002) – Zásady navrhování konstrukcí 

ČSN EN 1991-1-1 (73 0035) – Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení – 
objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb 

ČSN EN 1991-1-3 (73 0035) – Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-3: Obecná zatížení –
zatížení sněhem (+změna Z1) 
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ČSN EN 1991-1-4 (73 0035) – Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-3: Obecná zatížení –
zatížení větrem 

ČSN EN 1992-1-1 (73 1201) – Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1: Obecná 
pravidla a pravidla pro pozemní stavby 

ČSN EN 1993-1-1 (73 1401) – Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-1: Obecná 
pravidla a pravidla pro pozemní stavby 

ČSN EN 1995-1-1 (73 1701) – Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí – Část 1-1: Obecná 
pravidla a pravidla pro pozemní stavby 

ČSN EN 1996-1-1 (73 1101) - Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí – Část 1-1: Obecná 
pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce. 

ČSN EN 1997-1 (73 1000) - Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 1: Obecná 
pravidla 

ČSN EN 1998-1 (73 0036) - Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení – Část 
1: Obecná pravidla, seismická zatížení a pravidla pro pozemní stavby 

ČSN EN 206+A2 (73 2403) – Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

(uvedeny hlavní normy, platí i jejich části zde neuvedené, včetně změn a doplňků) 

Technické podmínky: 

TP 124 – Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty a 
ostatní betonové konstrukce pozemních staveb, JEKU s.r.o., Praha 12/2008  

Literatura: 

Technický průvodce 51 - Statické tabulky 

ČSN 73 1001 – Zakládání staveb a základová půda pod plošnými základy 

Sanace betonových konstrukcí, Bilčík, Dohnálek, Praha 2003 

Metody a software: 

Při konstrukční analýze je postupováno metodami stavební mechaniky s využitím numerických 
modelů sestavených programy založenými na metodě konečných prvků (MKP). Teorií spolehlivosti 
je metoda dílčích součinitelů, která vyplývá z použitého souboru norem. 

Geometrie konstrukce:  AUTOCAD 2025 

Analýza konstrukce MKP:  SCIA verze 21 

Dimenzování průřezů:   FIN EC (Fine)  

21 DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU 

Obecné požadavky na realizaci novostavby daného objektu jsou při zpracování této dokumentace 
pro ohlášení stavby dodrženy v rámci vyhlášky č. 268/2009 Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 
9. června 1998 o obecných technických požadavcích na výstavbu a příslušných změn. 

Projektová dokumentace byla vypracována oprávněnou osobou v souladu s platnými stavebně 
technickými předpisy: Zákon č. 350/2012, o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve změně novely vyhlášky č.62-2013, 
vyhláška 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, vyhláška č. 502/2006 Sb., 
vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na 
výstavbu, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního 
řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, vyhláška č.  526/2006  Sb., kterou se 
provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, vyhláška č. 398/2009 
Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
Dále v souladu s příslušnými ČSN, technologickými předpisy apod.  
Zejména: 
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ČSN EN 1990 Eurokód 0 Zásady navrhování 
ČSN EN 1991 Eurokód 1 Zatížení konstrukcí 
ČSN EN 1992 Eurokód 2 Navrhování betonových konstrukcí 
ČSN EN 1997 Eurokód 7 Navrhování geotechnických konstrukcí 
ČSN 730037 Zemní tlak na stavební konstrukce 
ČSN 730540 Tepelná ochrana budov 
ČSN 730532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti 
stavebních výrobků 
ČSN 730580 Denní osvětlení budov 

22 BEZPEČNOST PRÁCE 

Provádění stavebních prací musí respektovat zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o BOZP) včetně platných prováděcích právních předpisů, veškeré platné normy a interní 
předpisy dodavatele, investora a uživatele stávajících provozních zařízení, se kterými musí být 
všichni pracovníci, podílející se na výstavbě, i obslužný personál prokazatelně seznámeni. 

Zaměstnavatel je povinen podle zákona č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce), část pátá, zajistit 
bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich 
života a zdraví, která se týkají výkonu práce a vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní 
prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
přijímáním opatření k předcházení rizikům. 

Veškeré stavební a montážní práce na stavbě budou provádět fyzické nebo právnické osoby pod 
odborným vedením oprávněné osoby, která v souladu s § 160 vyhlášky č. 183/2006 Sb., dbá na 
dodržování BOZP. Všichni pracovníci, podílející se na výstavbě, musí být prokazatelně poučeni o 
dodržování bezpečnostních předpisů a jiných zákonných opatřeních, zajišťujících bezpečnost a 
ochranu zdraví pracovníků. Jedná se především o zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), dále o vyhlášku 
ČÚBP č. 48/1982 Sb., ve znění vyhlášky č. 192/2005 Sb., kterou se stanoví základní požadavky 
k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích v platném znění. 

Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní, stavebně montážní nebo 
udržovací práce pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu na jejím pracovišti, zajistí v součinnosti 
s touto osobou vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce v souladu s §3 zákona č.309/2006 
Sb., práce mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno. 
Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi upravuje 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště stanovené 
nařízením vlády č. 101/2005 Sb. a aby staveniště vyhovovalo obecným požadavkům na výstavbu 
dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. a dalším požadavkům na staveniště stanovených v příloze č.1 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb.. 

V případě, že na staveništi budou působit současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele, je 
zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi. 

Zhotovitel zajistí, aby byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené 
v příloze č.3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.. 

Zařízení budou uvedena do provozu po provedení předepsaných kontrol, zkoušek a revizí. 
Technický popis, návody k montáži, obsluze, provozu a bezpečnostní předpis pro příslušné 
zařízení uvedené v dokumentech výrobce musí být respektovány. 

Rovněž je nutno, jak v objektech zařízení staveniště, tak v budovaných objektech zabezpečit 
protipožární opatření a staveniště vybavit protipožární technikou. 
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Kromě výše uvedených bezpečnostních předpisů je nutné dodržovat veškeré platné normy a 
interní předpisy týkajícími se bezpečnosti práce na všech zařízeních, se kterými musí být obslužný 
personál prokazatelně seznámen. 

 

Ve Frýdku-Místku 06/2025 

Vypracoval:  Ing. Radovan Tomášek   


