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1. Identifikačné údaje stavby , stavebníka a spracovateľa projektu  
 
Názov stavby            : ZŠ s MŠ Sibírska – Modernizácia objektu kuchyne      

s jedálňou, energetické opatrenia 
Charakter stavby :  rekonštrukcia, prestavba 
Miesto stavby  :  Bratislava – Nové Mesto 
Katastrálne územie :     Nové Mesto 
Parcelné číslo  :  11820/1 
Okres              :  Bratislava III 
 
Meno stavebníka  :  MČ Bratislava – Nové Mesto 
Adresa    :  Junácka 1 

832 91 Bratislava 
Spracovateľ projektu :  T-Project, s.r.o.                                     

Nová Ves 6886/1C 
929 01 Dunajská Streda  

Hlavný projektant :   Ing. MÁTIS Tibor 
                                                     
Zodpovedný projektant  časti: 
architektúra a stavebné riešenie Ing. Mátis Tibor, Ing. Csörgei László 
statika     Ing. Mészáros Csaba 
elektroinštalácia   Ing. Zsemlye Imrich 
požiarna ochrana   Ing. Jády Ildikó 
zdravotechnika   Ing. Bitter Tibor 
vzduchotechnika   Ing. Bitter Tibor 
plynofikácia    Ing. Pszota Pavel 
technológia kuchyne   Ing. Mitošinka Peter 
energetický certifikát   Ing. Lengyel Alexander 
 
2. Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej budúcu prevádzku 
 
2.1. Prehľad východiskových podkladov 

- kópia z katastrálnej mapy 
- kapacitno-prevádzkové požiadavky investora 
- miestna prehliadka 
- geodetické zameranie jestvujúcich objektov a okolia 

 
2.2. Charakteristika územia  

 
Predmetný objekt (kuchyňa s jedálňou) sa nachádza v areáli základnej školy Sibírska 39, 

v Bratislave, mestská časť Nové  Mesto. Areál školy je ohraničený ulicami Legerského, Sibírska 
a Šuňavcova. Riešený objekt je umiestnený pri ulici Šuňavcova na mierne svahovitom teréne. Vjazd na 
pozemok je zabezpečený na dvoch miestach pred a za riešeným objektom.  Výškový rozdiel na 
chodníku je 2,05 m. Samotný objekt je na rovinatom teréne. Areál okolo objektu je oplotený. Pred aj 
za objektom sú spevnené plochy slúžiace pre parkovanie zamestnancov ako aj na zabezpečenie 
zásobovania kuchyne. Medzi hranicou pozemku a objektom je vysoká zeleň – stromy, ktoré počas 
výstavby nebudú dotknuté. Na pozemku nachádzajú podzemné IS. V riešenom území navrhovanej 
stavby sa nenachádza žiadne osobitne chránené územia ani chránené stromy. 

Počas realizácie stavby nedôjde k záberu cudzích i verejných plôch.  
Budovy ZŠ Sibírska 39 boli postavené v 70-tych rokoch XX. storočia, ktoré boli súčasťou 

urbanistického rozvoja v tejto časti mesta v období socialistickej výstavby.  
Riešený objekt je súčasťou komplex základnej školy. Je samostatne stojací objekt, ktorý je 

spojený s hlavným objektom školy uzavretou spojovacou chodbou. Objekt je prízemný, pod kuchyňou 



podpivničený. Je zastrešený plochou strechou. Budova slúži ako kuchyňa so zázemím a jedálňou pre 
žiakov a zamestnancov základnej školy. Ostatné priestory sú využité na komerčné účely – prenajaté. 
Tieto priestory sú v súčasnej dobe bez využitia. Hlavné podlažie je riešené ako zvýšené prízemie. Vstup 
do kuchyne je riešený z nádvoria cez vonkajšie schodisko. Vstup do jedálne je zabezpečené cez 
spojovaciu chodbu s vyrovnávajúcimi schodmi. Vstup do prenajatých priestorov je riešený separátne na 
zadnej (SZ) strane cez vonkajšie schodisko.  

Pôdorysný objektu je v tvaré písmena veľkého „L“, maximálnymi rozmermi 41,440x26,190 m.  
Projektová dokumentácia (PD) rieši hlavne zateplenie obvodových stien a strechy, výmeny 

jestvujúcich drevených okien, modernizáciu kuchyne s jedálňou, vrátane gastrotechniky, VZT, plynu, 
elektro a zdravotechnickej inštalácie. V nevyužitých priestoroch sú navrhované zmeny dispozičného 
riešenia. V týchto priestoroch budú nové rozvody NN a zdravotechniky.  

 
2.3 Členenie stavby na stavebné objekty 
 

Funkčne je riešený objekt rozdelený na dve hlavné časti, kuchyňa so zázemím a jedálňou 
a novovytvorené miestnosti pre odborné, krúžkové činnosti. Všetky sekcie sú vnútorne prepojené 
chodbou, majú aj samostatné vstupy a sú spojené aj existujúcou vonkajšou betónovou plochou.  

Modernizácia objektu bude prebiehať v týchto samostatných častiach: 
M1. - Kuchyňa (SO 1)– modernizácia kuchyne v rozsahu: stavebná časť, VZT, Plyn, ZTI, ELi  

- NN prípojka (SO 5) 
- Kuchynské vybavenie (SO 4) - výmena technológie  

M2.  Jedáleň a Klubovňa so zázemím (SO 2) – modernizácia, stavebné úpravy, fasáda, 
vonkajšie objekty, ZTI, ELi, riešenie imobilných a rekonštrukcia Strechy (SO 3) 

M3.  Interiér - vybavenie (SO 6) 
 
 

3. Plošná a priestorová bilancia hlavného objektu: 
 

Pôvodná zastavaná plocha:      702,67 m2  
(vrátane vonkajších schodísk, bez spojovacej chodby) 

Nová zastavaná plocha po zateplení:     718,36 m2 
(vrátane vrstvy tepelnej izolácie hr. 150 mm) 

Zastavaná plocha navrhovaného chladeného skladu odpadu :   10,37 m2 

Úžitková plocha:                          589,11 m2  

Obostavaný priestor:                  4.512 m3 
 
 

4. Termíny začatia a dokončenia stavby 
 

Začiatok výstavby : august 2025 
Koniec výstavby : november 2025 
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B1. Charakteristika územia 
 

Riešené územie sa nachádza v Bratislave mestská časť Nové Mesto. Nové Mesto je jednou z 
kľúčových mestských častí Bratislavy, ktorá kombinuje historický a moderný charakter s bohatou 
občianskou vybavenosťou a kvalitnou dopravnou infraštruktúrou. Mestská časť Nové Mesto sa 
nachádza v severnej časti Bratislavy. Je to urbanizovaná oblasť, kde sa nachádzajú rôzne rezidenčné 
oblasti, a preto tu žijú prevažne mestskí obyvatelia. Nové Mesto má dobrú infraštruktúru v oblasti 
školstva, od materských škôl až po stredné a vysoké školy. 

Z hľadiska klimatických pomerov územie leží v teplej až mierne teplej oblasti. Priemerná ročná 
teplota vzduchu je 10,33°C. Najchladnejší mesiac je január a najteplejší júl. 

Počas navrhovaných stavebných prác nedôjde k žiadnemu záberu PPF ani LPF. Dočasne zabraté 
pozemky sa po uskutočnení stavby vrátia na pôvodné využitie. 

V riešenom území sa nenachádza žiadne osobitne chránené územia ani chránené stromy. 
 

B2. Urbanistické, architektonické a stavebno-technické riešenie stavby 
 
B2.1. Urbanistické a architektonické riešenie 

Predmetný objekt (kuchyňa s jedálňou) sa nachádza v areáli základnej školy Sibírska 39, 
v Bratislave, mestská časť Nové  Mesto. Budovy ZŠ boli postavené v 70-tych rokoch XX. storočia, ktoré 
boli súčasťou urbanistického rozvoja v tejto časti mesta v období socialistickej výstavby. Riešený objekt 
je súčasťou komplexu základnej školy s materskou školou. Je samostatne stojací objekt, ktorý je 
spojený s hlavným objektom školy uzavretou spojovacou chodbou. Objekt je prízemný, pod kuchyňou 
podpivničený. Je zastrešený plochou strechou. 
 
B2.2  Dispozičné riešenie 

Pôdorysný objektu je v tvaré písmena veľkého „L“, maximálnymi rozmermi 41,440x26,190 m. 
 V suteréne je umiestnené zázemie kuchyne (skladovacia časť, šatňa, WC, miestnosť hrubá príp. 
zeleniny, miestnosť na umývanie termoportov a miestnosť na prípravu vajec) a kotolňa.  
Na prízemí je umiestnená kuchyňa s výdajom jedál, zázemie na umývanie stolového riadu, kancelárie 
kuchyne. Zásobovanie kuchyne má vyhradený priamy vstup z exteriéru cez zádverie na vyvýšenom 
prízemí. Suterén a zázemie kuchyne sú prepojené výťahom a schodiskom. Na prízemí je veľká jedáleň 
so šatňou pre žiakom a zamestnancom školy. Ostatné priestory sú tohto času bez využitia. V minulosti 
boli prenajaté. Táto časť budovy je vybavené samostatným hygienickým zázemím a samostatným 
vstupom z exteriéru bez pohybu v priestoroch školy. 
 
M. Priebeh prác 
 

Modernizácia objektu bude prebiehať v týchto samostatných častiach: 
M1. - Kuchyňa (SO 1)– modernizácia kuchyne v rozsahu: stavebná časť, VZT, Plyn, ZTI, ELi  

- NN prípojka (SO 5) 
- Kuchynské vybavenie (SO 4) - výmena technológie  

M2.  Jedáleň a Klubovňa so zázemím (SO 2) – modernizácia, stavebné úpravy, fasáda, 
vonkajšie objekty, ZTI, ELi, riešenie imobilných a rekonštrukcia Strechy (SO 3) 

M3.  Interiér - vybavenie (SO 6) 
 

 
 
 
 
 
 



 
M1 – Objekty súvisiace s kuchyňou, NN prípojkou a kuchynským vybavením  

 
M1.1 - Kuchyňa (SO 1) - Modernizácia kuchyne v rozsahu: stavebná časť okolo a v kuchyni 
a v suteréne, VZT, Plyn, ZTI, ELi  
 
 
M1.1.3. Stavebno-technické riešenie 

M1.1.3.1 Búracie práce 

Búracie práce v suteréne : 
- demontáž dverí kotolne, vrátane zárubní 
- demontáž rozvodov ZTI, VZT a plynu pod stropom 

Búracie práce na prízemí : 
- búranie komína 
- odstránenie nášľapných vrstiev až po betónovú podlahovú dosku 
- odstránenie povrchových úprav stien 
- demontáž osvetľovacích telies 
- demontáž zariaďovacích predmetov zdravotechniky 
- demontáž technológie kuchyne a výdaja jedál 
- vyrezanie otvorov v obvodovej stene z PPT pre rozvody VZT 

Búracie práce na streche : 

- búranie komína  
- demontáž výustky VZT 

Rozsah búracích prác je znázornený na výkresoch. 
Po vykonaní búracích prác celý objekt bude vyčistený a vyprataný. 
 

M1.1.3.2. Povrchové úpravy stien 

Vnútorné : 

Vnútorné priestory budú vymaľované vápennou maľbou. V soklovej oblasti vo vyznačených 
miestnostiach bude použitý olejový náter do výšky 1500mm, resp. keramický obklad do výšky 1800 
mm od podlahy. 

 

M1.1.3.3. Nášľapné vrstvy 

Všetky nášľapné vrstvy budú nové, výnimkou miestností v suteréne a kancelárie pri kuchyni. 
Keramická dlažba je navrhovaná v kuchyni, vo výdaji jedál, v umyvárni, v hygienickom zázemí, 
v miestnosti upratovačky a vstupe. Dlažba v miestnostiach s mokrou prevádzkou bude 
v protišmykovom prevedení, triedy R11, v kuchyni R12. V ostatných miestnostiach bude PVC podlaha 
s vysokou odolnosťou (napr. Tarkett).  

 
M1.1.4. Zdravotechnická inštalácia 

Projekt zdravotechnických inštalácií pre stavebné zmeny v priestore kuchyne základnej školy 
rieši návrh vnútorných rozvodov studenej pitnej vody, rozvodov k vnútorným požiarnym hydrantom, 
rozvody zohriatej pitnej vody, kanalizácie, prípravu ZPV /TÚV/, návrh a inštaláciu zariaďovacích 
predmetov zdravotechniky.  

Vnútorné rozvody inštalácií sú v rámci PSV prác zdravotechniky sa budú vykonávať vo 
vnútorných priestoroch budovy bez zásahu do vonkajších vedení. Novonavrhnuté spotrebiče budú 



dispozične a kapacitne odlišné od pôvodných, je potrebné riešiť nové rozvody vody, kanalizácie a plynu 
(viď. časť M1.1.7 Plynofikácia). Nové kanalizačné potrubia budú napojené na jestvujúce potrubie 
kanalizácie v suteréne pod kuchyňou. 
Nové vodovodné potrubie pre prízemie bude riešené napojením na jestvujúce vodovodné potrubia 
studenej a teplej vody vedené pod stropom suterénu. Kapacitné pomery zostávajú nezmenené 
a prípojky vody a kanalizácie vyhovujú aj pre využívanie v budúcnosti. Zámerom je tiež dokončenie 
delenej kanalizácie - oddelenie splaškovej kanalizácie od kanalizácie kuchyne so zaústením do lapača 
tukov. V rámci rekonštrukcie kuchyne budú riešené nové podlahy. V podlahách budú spätne osadené 
vpusty (veľkokuchynské s nerezovou mrežou). 

Vnútorná kanalizácia  
Z navrhovaného objektu do verejnej kanalizácie budú odvádzané len splaškové odpadové vody. 
Jednotlivé kanalizačné stúpačky budú zvedené pod strop 1.PP kde budú napojené na jestvujúce 
potrubie podľa charakteru / splašková a tuková kanalizácia samostatne. 

Pripojovacie potrubie 
Zariaďovacie predmety sú na kanalizačné odpady napojené cez zápachovú uzávierku/ tvorí súčasť 
zariaďovacieho predmetu/ pripojovacím potrubím vedeným pod omietkou alebo obkladmi. Pripojovacie 
potrubie je navrhnuté z novodurových rúr príslušných dimenzií. Potrubie je navrhnuté z rúr REHAU HT. 
Minimálny spád pripojovacieho potrubia je 3%. 

Pitná voda 
Hlavný rozvod pitnej vody bude vedený pod stropom 1.PP. Z tohto rozvodu budú priamo napájané 
odbočky k jednotlivým odberným celkom. Ležatý potrubný rozvod vody je navrhnutý z oceľových rúr 
pozinkovaných /studená voda/ a z plasthliníkových rúr/tyče/ pre teplú vodu a cirkuláciu. Pripojovacie 
potrubia k zariaďovacím predmetom z plastových potrubí. 

Ohriata pitná voda 
Príprava ohriatej pitnej vody je pripravovaná centrálne– bez zmeny. 

Zariaďovacie predmety 
Kuchyňa: zariaďovacie predmety a výtokové batérie sú dodávkou kuchynskej technológie. Projekt rieši 
len pripojovacie potrubia vodovodu a kanalizácie. 

Vnútorné inštalácie vody a kanalizácie treba previesť podľa platných STN  a súvisiacich predpisov. 

Podrobnejší popis pozri v samostatnej časti PD. 

 
M1.1.5. Vzduchotechnika 

Projektová dokumentácia rieši vetranie kuchyne a odvádzanie opotrebovaného vzduchu zo sociálneho 
zariadenia. Vetranie objektu je navrhnuté podľa technických požiadaviek investora, konzultácie 
s generálnym projektantom, platné STN a vyhlášky. Svojím špecifickým charakterom si navrhnuté 
zariadenie vyžaduje vysokú odbornú zdatnosť pri montáži, uvádzaní do prevádzky ako aj dodržiavanie 
technologickej disciplíny počas prevádzky. 

 
Vetranie kuchyne  
vetranie priestoru bude zabezpečovať prívod čerstvého vzduchu pre osoby, ktoré sa budú zdržovať 
v kuchyni. 
       intenzita vetrania   ..................     20/hod  
       množstvo privádzaného vzduchu  ..........................   3500m3/h 
tepelný výkon ohrievača vzduchu   .................................    20 kW  
Zostava na vetranie kuchyne bude zložené z jednotlivých komponentov: 
 
 
Prívod vzduchu: 
prívodný ventilátor, filter, elektrický ohrievač 11,5kW, tlmič hluku 



Odvod vzduchu: 
odvodný ventilátor, tlmič hluku 
   Navrhnutá kapacita zariadenia: 
množstvo odvádzaného vzduchu    ..............................       3500 m3/h 
el. príkon zariadenia          .........................................       2,4 + 0,6 + 11,5 kW/400V 

Podrobnejší popis pozri v samostatnej časti PD. 
 
M1.1.6. Elektrická inštalácia 

Predmetom projektu je : 
 Vnútorná elektroinštalácia 
 Bleskozvod a uzemnenie 

V objekte je existujúca prípojka NN. Rekonštrukciu prípojku NN objektu školy rieši samostatná PD. 

Rozvádzač RKU 
Rozvádzač RKU je hlavným rozvádzačom riešeného objektu kuchyne. Navrhovaný je nový plastový 
zapustený. Je napájaný z hlavného rozvádzača školy RH. 
 
Rozvádzač RH 
Rozvádzač RH je hlavným rozvádzačom objektu školy. Rozvádzač je existujúci. Je napájaný 
z rozvádzača meranie RE riešeného v samostatnej PD prípojky NN. 

Rozpojovacia skriňa SP1/A 
Rozpojovacia skriňa SP1/A je existujúca rozpojovacia skriňa na fasáde školy. Je napájaná z rozvádzača 
RH. Dôjde k úprave tejto rozpojovacej skrine a to výmenou výzbroje poistiek. 

Osvetlenie núdzových ciest je realizované ako doplnkové osvetlenie bezpečnostného osvetlenia 
svietidlami so symbolmi pre únikové cesty. Sú použité svietidlá s autonómnym zdrojom (vyhotovené 
budú podľa STN EN 60598-2-22 a podľa čl. 18.5 STN 92 0201-3). Činnosť núdzového osvetlenia 
navrhnutá na min. 60min. 
Osvetlenie jednotlivých častí objektu je riešené v závislosti na účele danej miestnosti. Všetky 
osvetlovacie jednotky sú typu LED. Typ svietidla je určený vo výkresovej časti. 
Použité káble pre inštaláciu sú bezhalogénové s reakciou na oheň B2ca, a1, s1, d1. Odstupová 
vzdialenosť rozvodov silnoprúdu a slaboprúdu je min.100 mm. 
 
M1.1.7. Plynofikácia 

Predmetom projektovej dokumentácie je návrh technického riešenia rekonštrukcie plynového 
odberného zariadenia (OPZ), t. j. vybudovanie nového NTL plynovodu pre kuchyňu základnej školy. Pre 
objekt kuchyne s jedálňou existuje odberné meracie zariadenie (OMZ) s centrálnym meraním spotreby 
ZP pre  kuchyňu a plynovú kotolňu objektu. V kuchyni budú inštalované nové veľkokuchynské 
spotrebiče s celkovým výkonom  138,0 kW,  príkonom 149,8 kW. 

Bilancia spotreby a parametre  ( kuchyňa ) 

- médium                                                                                        zemný plyn naftový 

- výhrevnosť                                                                                     34,7 MJ. m3 

- max. prevádzkový výkon                                                    138,0 kW 

- max. prevádzkový príkon                                                    149,8 kW 

- účinnosť                                                                               0,89 %    

- inštalovaná spotreba ZP                                                                   14,98 nm3.h-1  

- prevádzková spotreba ZP                                                                 14,98 nm3.h-1 

- priemerná spotreba ZP                                                            9,74 nm3.h-1 



- prevádzkový tlak                                                                2,0 +0,1 kPa  

NTL plynovod v kuchyni je navrhnutý podľa STN EN 1775, TPP 704 01 a súv. predpisov. Vnútorný 
priestor pracoviska je priestorom bez nebezpečenstva výbuchu podľa STN EN 6007914: 2000-06; 
60079-10: 2000-6. Plynofikácia kuchyne je vytvorená nízkotlakovým rozvodom zemného plynu o tlaku 
PN 2,0+0,1 kPa. NTL  plynovodné rozvodné potrubie od bodu napojenia o tlaku  2,0 kPa je vedené 
k plynovým spotrebičom podľa výkresovej časti PD. Rozvodné potrubie v kuchyni je vedené voľne nad 
podlahou. Nová časť NTL plynovodu bude vedená nad podlahou podľa TPP 704 01. Z rozvodného 
potrubia nad podlahou pre spotrebičoch budú vedené prípojky DN25/20/15 k uzáverom spotrebičov. 
Od uzáverov je horák spotrebiča dopojený s pružným prepojom.  

Umiestnenie spotrebičov (zhotovenie A) v kuchyni a priestor (objem kuchyne) musí byť v súlade s TPP 
704 01, čl. 12.2 a 13.2 . Do kuchyne musí byť zabezpečený prívod spaľovacieho vzduchu. Spaľovanie 1 
m3 ZP si vyžaduje min. priestor 5m3. Okrem spaľovacieho vzduchu do kuchyne musí byť zabezpečený 
prívod vetracieho vzduchu. Vetranie kuchyne (včítane odvodu spalín veľkokuchynských spotrebičov) a 
prívod vzduchu na spaľovanie rieši vzduchotechnické zariadenie v rámci celkového vetrania kuchyne 
(nútené vetranie). 

Pre zabezpečenie dostatočného objemu kuchyne je navrhnuté prepojenie priestoru kuchyne 1.06 
s priestorom výdajne jedál 1.07 podľa výkresovej časti PD (pozri výpočet „Vetrenie kuchyne“). V mysle 
čl. 13.2.2 TPP 704 01 : 2009 je pre blokovanie prívodu plynu (pri prerušení funkcie núteného vetrania) 
navrhnutý elektromagnetický ventil, ktorý uzatvorí prívod plynu do kuchyne (k spotrebičom). 

V prípade požiadavky prevádzky len jedného plynového spotrebiča ( napr. plyn. spotrebič č. 5) pri 
prerušení prevádzke núteného vetrania sa tento môže napojiť bez blokovania prívodu plynu. 

Podrobnejší popis pozri v samostatnej časti PD. 

 
M1.2. NN prípojka (SO 5) 

Predmetom tohto stavebného objektu bude NN prípojka od distribučnej skrine SR5 ku skrini RE. RE 
bude umiestnený na voľne dostupnom mieste. V tejto skrini sa bude nachádzať elektromer a hlavný 
istič istič 250A. meranie bude realizované ako polopriame. Pri realizácii stavby je potrebné demontovať 
existujúcu PRIS 3 a existujúci elektromerový rozvádzač, na ich miestach budú vybudované nový 
rozvádzač RE a nová rozpojovacia skriňa SR5.  
 
M1.2.1 ROZVÁDZAČE  
 
Rozvádzač RE  

Rozvádzač RE bude obsahovať elektromer, hlavný istič 3/250A, poistka pre PTP a samotné PTP pre 
meranie prúdu s prevodom 250/5A. Rozvádzač bude umiestnený na pozemku tak aby bol voľne 
prístupný pre pracovníkov ZSDIS. Prívod a vývody sú realizované zdola. RE rozvádzač je potrebné 
uzemniť podľa STN 33 2000-4-41 čl. NB.2.1 a to tak, aby zemný odpor uzemnenia nebol väčší ako 10 . 
Existujúce merania pre objekt budú zrušené.  

 
Rozvádzač SR5  

Rozvádzač bude typu SR5, ktorý obsahujú 18 poistkových spodkov, pre ktoré sa doplnia poistky podľa 
potreby. SR5 bude s konfiguráciou 4x400A a 2x160A. Celkovo obsahuje 6 prívodov na káble (6 
chránených cez poistky). Prívod a vývody sú realizované zdola. SR rozvádzač je potrebné uzemniť 
podľa STN 33 2000-4-41 čl. NB.2.1 a to tak, aby zemný odpor uzemnenia nebol väčší ako 10 .  
 
M1.2.2 NN PRÍPOJKA  
Navrhovaný rozvod NN bude realizovaný zemnými káblami typu NAYY-J 4 x 185 mm2. Nový kábel bude 
napojený z rozvádzača SR podľa výkresu E2.  



Navrhovaný NN kábel bude uložený podľa terénu pod ktorým bude prechádzať, v trase existujúceho 
NNK ktorý bude zrušený a nahradený navrhovaným káblom. Pri prechádzaní vo voľnom teréne bude 
kábel uložený v káblovom výkope 35 x 85 cm, s min. krytím 70 cm, pričom bude uložený v pieskovom 
lôžku hrúbky 20 cm, mechanicky krytý káblovou krycou doskou DEKAB a výstražnou energetickou 
fóliou červenej farby.  
Navrhovaný zemný rozvod NN bude vedený v zmysle STN 33 2000-5-52 v zelenom páse v hĺbke 70 cm 
a v miestnej komunikácií v minimálnej hĺbke 100 cm pod povrchom komunikácie. Pri križovaní miestnej 
komunikácie, vjazdov do dvorov a pri križovaní ostatných inžinierskych sietí bude NN kábel uložený do 
korugovanej chráničky FXKV, resp. PE D90 mm. Chránička bude presahovať komunikáciu, resp. 
vedenie podzemnej inžinierskej siete o min. 1,0 m na každú stranu. Pri križovaní miestnej komunikácie 
bude káblová chránička uložená s minimálnym krytím 100 cm pod niveletou komunikácie a to v celej 
šírke cestného telesa. Križovanie miestnej komunikácie bude realizované pretláčaním kolmo na teleso 
cesty.  
Pri realizácii dôjde ku kontrole existujúceho uzemnenia existujúcich RE a aj PRIS3, ak je toto 
uzemnenie vyhovujúce bude použité pre uzemnenie nových SR5 a RE, ak toto uzemnenie nie je 
vyhovujúce je potrebné uzemňovaciu sústavu doplniť o zemniace tyče, resp. pásik FeZn 30x4 pre 
dosiahnutie dostatočného odporu uzemnenia. Uzemňovací pásik bude uložený v hĺbke 70 cm.  
Pri súbehu kábla s inými inžinierskymi sieťami je potrebné dodržať odstupové vzdialenosti podľa STN 
73 6005/1985. Križovanie a súbeh káblom NN rozvodov pre obytnú zónu s inými káblami a sieťami je 
nutné zrealizovať podľa požiadaviek STN 73 6005. 
 
M1.3 Kuchynské vybavenie (SO 4) - výmena technológie  

Technologická časť projektu rieši rekonštrukciu - dispozičné usporiadanie a technologické vybavenie 
zázemia, príprav a kuchyne ZŠ tak, aby boli zabezpečené vysoké hygienické požiadavky na stravovaciu 
prevádzku tohto zariadenia. Odbytové priestory sú interiérovo riešené tak, aby bol zabezpečený vyšší 
štandard  vybavenia a boli vytvorené podmienky pre poskytovanie stravovacích služieb na vysokej 
úrovni. 

Projekt je riešený v zmysle výnosu č. 3 MZ SR z 23.07.1987 o hygienických požiadavkách  
na zriaďovanie  a  prevádzku  zariadení  spoločného stravovania, zákona č. 152/1995 Zb. o potravinách 
a výnosu MP SR a MZ SR, ktorým sa vydáva Potravinový kódex Slovenskej republiky a Vyhláškou č. 
533/2007 Z.z. zo 16.augusta 2007 – Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podrobnostiach 
o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania. 

Návrh rekonštrukcie bol koncepčne riešený podľa požiadavky, poskytovať stravovanie max. 700 jedál 
denne – obedov. Prevádzka má zabezpečiť stravovanie počas školskej dochádzky v priebehu školského 
roka.  

Skladovacia časť sa nachádza v suteréne. Skladovacia časť po stavebnej stránke prejde minimálnymi 
úpravami. Chladené časti na skladovanie sú jestvujúce. Sklad suchých potravín bude vybavený novými 
regálmi na suché potraviny. 

Prípravná a výrobná časť 

Rieši hlavne : 
- Čistá príprava mäsa 
- Čistá príprava zeleniny 
- Múčna kuchyňa 
- Príprava vajec 
- Varňa 
- Výdaj stravy – jedáleň 
- Výdaj stravy – pre žiakov materskej škôlky 
- Umývanie kuchynského riadu  
- Umývanie stolového riadu 

Odpad vzniknutý v prevádzke bude zbieraný do uzatvárateľných nádob, odvážaný do chladiaceho boxu. 



Umiestnenej v exteriéri vedľa budovy. Pravidelne bude odvážaný zmluvným partnerom. Pri prevádzke 
stravovacieho zariadenia nevznikajú zdraviu škodlivé látky, ani zdraviu škodlivé odpady  a prevádzka 
neovplyvní negatívne životné prostredie. Odpady, ktoré vznikajú v prevádzke, sú komunálneho 
charakteru (obaly, nevratné kartóny, papiere a pod.), zhromažďujú sa v prevádzke na určenom mieste 
v určenej krytej nádobe a podľa potreby, aj niekoľkokrát denne, sa vynášajú do kontajnera. 
Komunálny odpad je riešený v rámci smetného hospodárstva areálu. 

Podrobnejší popis pozri v samostatnej časti PD. 
 
 
M2.  Jedáleň a Klubovňa so zázemím (SO 2) – modernizácia, stavebné úpravy, fasáda, 
vonkajšie objekty, ZTI, ELi, riešenie imobilných a rekonštrukcia Strechy (SO 3) 
 
M2.3. Stavebno-technické riešenie 

M2.3.1 Búracie práce 

Búracie práce v suteréne : 
- demontáž okenných rámov, parapetov a mreží 
- búranie murovaných priečok z plných pálených tehál (PPT) 

Búracie práce na prízemí : 

- demontáž výplní otvorov (vybrané vstupné dvere, drevené okná, pričom väčšina plastových 
okien ostávajú pôvodne – viď PD) 

- vyrezanie a rozšírenie otvorov v obvodovej stene pre nové okná 
- búranie murovaných priečok z PPT 
- odstránenie nášľapných vrstiev až po betónovú podlahovú dosku 
- odstránenie povrchových úprav stien 
- odstránenie akustických a dekoračných obkladov 
- odstránenie sádrokartónových podhľadov a kapotáži rozvodov 
- demontáž osvetľovacích telies 
- demontáž zariaďovacích predmetov zdravotechniky 
- vyrezanie otvorov v stropnej doske pre navrhované podlahové vpusty 
- vyrezanie otvorov v obvodovej stene z PPT pre rozvody VZT 

Búracie práce na streche : 
- odstránenie vetracích hlavíc strešného plášťa 
- demontáž klampiarskych konštrukcií 
- odstránenie bleskozvodu 
- odstránenie antény 
- odstránenie prvkov fotovoltiky (po zateplení budú znovu namontované) 
- odstránenie poškodených, odlepených vrstiev strešnej krytiny (asfaltové pásy 

Búracie práce v exteriéri : 

- búranie betónovej konštrukcie bývalého vonkajšieho schodiska  
- odstránenie domčeka jestvujúceho chladeného skladu odpadov 
- búranie časti betónovej spevnenej plochy 
- búranie spevnených plôch okolo objektu v šírke cca. 700 mm (pre zateplenie sokla) 
- demontáž prvkov VZT a klimatizácie na fasáde 

Rozsah búracích prác je znázornený na výkresoch. 
Po vykonaní búracích prác celý objekt bude vyčistený a vyprataný. 
M2.3.2. Výkopy a základy 

Výkopové práce spočívajú vo vyhĺbení rýh pre základové pásy – navrhovaný sklad odpadov 
a oceľového únikového schodiska. Okolo budovy bude vykopaná rýha šírky cca. 700 mm a hĺbky do 



600 mm kvôli zatepleniu sokla. Samotné výkopoví práce vzhľadom na stiesnené podmienky sa 
doporučujú prevádzať ručne a tesne pred betonážou základov. Vyťažená zemina vhodná na teréne 
úpravy bude využitá priamo na pozemku, zvyšok je potrebné odviesť na vopred určenú skládku, na 
stavenisku sa ponechá iba zemina určená na spätné zásypy. Základová škára sa spevní zavibrovaním. 

 

M2.3.3. Zvislé konštrukcie 

Obvodové steny navrhovaného skladu budú murované z pórobetónových tvárnic hrúbky 250 
mm. Výška steny 2250÷2500 mm. V rámci jestvujúcej budovy nie sú navrhované žiadne nosné zvislé 
konštrukcie. 
Navrhované umývadlá pred jedálňou budú kotvené do murovanej steny z pórobetónových tvárnic 
hrúbky 300 mm, výškou 2,10 m. Nové dispozičné riešenie bude realizované z montovaných 
sádrokartónových priečok hrúbky 125 mm s výškou po stropnú dosku. 

 

M2.3.4. Vodorovné konštrukcie 

Murované steny navrhovaného skladu budú ukončené vencami z monolitického železobetónu. 
Horná hrana vencov na bočných stenách budú vyspádované. Murovaná stena za umývadlom je stužená 
betónovým rámom – hrúbka venca 100 mm. 

 

M2.3.5. Výplne otvorov 

Okná : 

Existujúce drevené okná, ako aj niektoré platové budú vymenené na nové plastové. Krídla sú 
otváravo-sklopné, sklopné a otváravé, zasklenie z číreho izolačného trojskla s celoobvodovým kovaním, 
v rozmeroch podľa výkresov. Uskla<0,60W/Km2, Uokna<0,80W/Km2. Celková priepustnosť slnečného 
žiarenia gmin=0,5.  Kovanie ovládateľným z podlahy. 

Dvere : 

Vybrané exteriérové dvere sú hliníkové s prerušeným tepelným mostom, zasklené izolačným 
trojsklom. 

Interiérové dvere sú drevené (drevenými zárubňami), plastové a hliníkové. Požiarne dvere sú 
drevené, oceľové aj hliníkové.  

 

M2.3.6. Povrchové úpravy stien 

Vonkajšie :  

Povrchová úprava po zateplení fasády s minerálnou vlnou bude riešená s vonkajšou 
tenkovrstvou silikátovou omietkou. Povrchová úprava sokla je z hrbozrnnej omietky – Marmolit. 

Vnútorné : 

Vnútorné priestory budú vymaľované vápennou maľbou. V soklovej oblasti vo vyznačených 
miestnostiach bude použitý olejový náter do výšky 1500mm, resp. keramický obklad do výšky 1800 
mm od podlahy. 

 

M2.3.7. Nášľapné vrstvy 

Všetky nášľapné vrstvy budú nové, výnimkou miestností v suteréne a kancelárie pri kuchyni. 
Keramická dlažba je navrhovaná v kuchyni, vo výdaji jedál, v umyvárni, v hygienickom zázemí, 
v miestnosti upratovačky a vstupe. Dlažba v miestnostiach s mokrou prevádzkou bude 



v protišmykovom prevedení, triedy R11, v kuchyni R12. V ostatných miestnostiach bude PVC podlaha 
s vysokou odolnosťou (napr. Tarkett).  

M2.3.8. Podhľady 

Vo vybraných miestnostiach (hygienické zázemie, kuchyňka, chodba) je navrhovaný zavesený 
podhľad v hladkom prevedení. V jedálni je navrhovaný akustický podhľad v kombinácii kazetový / plný. 
V jedálni zamestnancov je plný zavesený podhľad. Výška podhľadov je prispôsobená k skutočnej výške 
nadpražia okien, min. výška 2500 mm. 

 

M2.3.9. Tepelná izolácia 

Zateplenie sokla : 

Sokel sa zateplí extrudovaním polystyrénom hr. 120mm. Referenčný výrobok Styrodur 2800 C/Q 
s koeficientom tepelnej vodivosti λ=0,036 W/m.K. Tepelnú izoláciu je treba vo vyznačených častiach 
zatiahnuť do terénu do hĺbky cca. 600mm pod ÚT v závislosti od hornej hrany okien v suteréne. 

Zateplenie obvodových stien : 

Celú budova bude zateplená z vonkajšej strany kontaktným zatepľovacím systémom 
z minerálnej vlny u hrúbky 150mm. Referenčný výrobok Isover TF Profi s koeficientom tepelnej 
vodivosti λ=0,035 W/m.K. Hrúbka tepelného izolantu je navrhnutá na základe EHB. 

Zateplenie strechy : 

Zateplí sa celá strecha budovy voľným položením dvoch vrstiev z penového polystyrénu celkovej 
hrúbky 220 mm. Referenčný výrobok : Isover EPS 70S s koeficientom tepelnej vodivosti λ=0,038 
W/m.K,  hrúbky 120 mm, ako spodná vrstva a Isover EPS 100S s koeficientom tepelnej vodivosti 
λ=0,036 W/m.K, pevnosť v tlaku pri 10% stlačení ≥100 kPa, hrúbky 100 mm, ako horná vrstva. 
V oblasti umiestnenia fotovoltaických panelov do hornej vrstvy navrhujeme izolant z minerálnej vlny- 
referenčný výrobok Isover HX hr. 100 mm. 

Kotevnú dĺžku a počet kotviacich prvkov je treba upresniť na základe skúšky na určenie výpočtovej 
hodnoty ťahovej sily, ktorá musí byť vykonaná pred začatím prác a zodpovedá za to dodávateľ 
hydroizolácie ! 

 

M2.3.10. Hydroizolácia, strešná krytina 

Pred zateplením sokla navrhujeme doplniť hydroizoláciu – SBS modifikované asfaltové pásy 
v šírke navrhovanej tepelnej izolácie. 

 Po zateplení plochej strechy bude celá strecha zakrytá so strešnou fóliou na báze mäkčeného 
PVC. Fólia bude mechanicky kotvené do konštrukcie jestvujúcej strechy. Jednotlivé pásy budú spájané 
teplovzdušným zváraním. Referenčný výrobok Fatrafol 810, hrúbky 1,5 mm, farba svetlosivá. Pod 
strešnou fóliou navrhujem umiestniť vrstvu geotextílie s 300 g/m2. 

 

M2.3.11. Klampiarske konštrukcie 

Jestvujúce klampiarske výrobky na streche budú odstránené v rozsahu 100%. Všetky 
klampiarske konštrukcie (dažďové žľaby a zvody, okapové plechy) budú vyhotovené z poplastovaného 
plechu. 

M2.3.12. Zámočnícke konštrukcie 

Všetky jestvujúce vonkajšie mreže sa odstránia, po zateplení objektu v prípade potreby sa 
nanovo osadia prebrúsené a natreté. Pri spätnej montáži kotvenie mreží treba prispôsobiť k hrúbke 
zateplenia fasády. Exteriérové schodisko pred novými únikovými dverami budú riešené ako oceľové. Do 



spojovacej chodby sú navrhované 2 ks schodiskové plošiny pre imobilných. Výstup hasičov na strechu 
je zabezpečený cez požiarny rebrík. Vonkajšie schody a rebríky sú žiarovo pozinkované. 
 
M2.4. Zdravotechnická inštalácia 

Projekt zdravotechnických inštalácií pre stavebné zmeny v priestore základnej školy rieši návrh 
vnútorných rozvodov studenej pitnej vody, rozvodov k vnútorným požiarnym hydrantom, rozvody 
zohriatej pitnej vody, kanalizácie, prípravu ZPV /TÚV/, návrh a inštaláciu zariaďovacích predmetov 
zdravotechniky.  

Vnútorné rozvody inštalácií sú v rámci PSV prác zdravotechniky sa budú vykonávať vo 
vnútorných priestoroch budovy bez zásahu do vonkajších vedení. Novonavrhnuté spotrebiče budú 
dispozične a kapacitne odlišné od pôvodných, je potrebné riešiť nové rozvody vody a kanalizácie.    
Nové kanalizačné potrubia budú napojené na jestvujúce potrubie kanalizácie v suteréne pod kuchyňou. 
Nové vodovodné potrubie pre prízemie bude riešené napojením na jestvujúce vodovodné potrubia 
studenej a teplej vody vedené pod stropom suterénu. Kapacitné pomery zostávajú nezmenené 
a prípojky vody a kanalizácie vyhovujú aj pre využívanie v budúcnosti. Zámerom je tiež dokončenie 
delenej kanalizácie - oddelenie splaškovej kanalizácie od kanalizácie kuchyne so zaústením do lapača 
tukov. V rámci rekonštrukcie kuchyne budú riešené nové podlahy. V podlahách budú osadené nové 
vpusty (veľkokuchynské s nerezovou mrežou). 

Vnútorná kanalizácia  
Z navrhovaného objektu do verejnej kanalizácie budú odvádzané len splaškové odpadové  vody.  

Pripojovacie potrubie 
Zariaďovacie predmety sú na kanalizačné odpady napojené cez zápachovú uzávierku/ tvorí súčasť 
zariaďovacieho predmetu/ pripojovacím potrubím vedeným pod omietkou alebo obkladmi. Pripojovacie 
potrubie je navrhnuté z novodurových rúr príslušných dimenzií. Potrubie je navrhnuté z rúr REHAU HT. 
Minimálny spád pripojovacieho potrubia je 3%. 

Pitná voda 
Ležatý potrubný rozvod vody je navrhnutý z oceľových rúr pozinkovaných /studená voda/ 
a z plasthliníkových rúr/tyče/ pre teplú vodu a cirkuláciu. Pripojovacie potrubia k zariaďovacím 
predmetom z plastových potrubí. 

Ohriata pitná voda 
Príprava ohriatej pitnej vody je pripravovaná centrálne– bez zmeny. 

Zariaďovacie predmety 
Sociálne zázemie jedálne: 
Zariaďovacie predmety navrhujeme z bielej keramiky, WC závesné so zabudovanými splachovacími 
nádržkami, výtokové armatúry jednopákové chromované. 

Vnútorné inštalácie vody a kanalizácie treba previesť podľa platných STN  a súvisiacich predpisov. 

Podrobnejší popis pozri v samostatnej časti PD. 
 
M2.5. Vykurovanie 

Projektová dokumentácia nerieši vykurovanie objektu. Jestvujúce vykurovacie telesá budú 
skontrolované a podľa stavu poškodenia prípadne vymenené. Na každé vykurovacie teleso bude 
namontovaný regulačný ventil. Rozsah prác bude upresnený priamo na stavbe a odsúhlasený 
investorom.  
 
M2.6. Vzduchotechnika 

Projektová dokumentácia rieši odvádzanie opotrebovaného vzduchu zo sociálneho zariadenia. 
Vetranie objektu je navrhnuté podľa technických požiadaviek investora, konzultácie s generálnym 
projektantom, platné STN a vyhlášky. Svojím špecifickým charakterom si navrhnuté zariadenie 



vyžaduje vysokú odbornú zdatnosť pri montáži, uvádzaní do prevádzky ako aj dodržiavanie 
technologickej disciplíny počas prevádzky. 

Podrobnejší popis pozri v samostatnej časti PD. 
 

M2.7. Elektrická inštalácia 

Predmetom projektu je : 
 Vnútorná elektroinštalácia 
 Bleskozvod a uzemnenie 

V objekte je existujúca prípojka NN. Rekonštrukciu prípojku NN objektu školy rieši samostatná PD. 

Rozvádzač RP 
Rozvádzač RP je podružným rozvádzačom riešeného objektu. Navrhovaný je nový plastový zapustený. 
Je napájaný z rozvádzača kuchyne RKU. 
Rozvádzač RH 

Rozvádzač RH je hlavným rozvádzačom objektu školy. Rozvádzač je existujúci. Je napájaný 
z rozvádzača meranie RE riešeného v samostatnej PD prípojky NN. 

Rozpojovacia skriňa SP1/A 
Rozpojovacia skriňa SP1/A je existujúca rozpojovacia skriňa na fasáde školy. Je napájaná z rozvádzača 
RH. Dôjde k úprave tejto rozpojovacej skrine a to výmenou výzbroje poistiek. 

Osvetlenie núdzových ciest je realizované ako doplnkové osvetlenie bezpečnostného osvetlenia 
svietidlami so symbolmi pre únikové cesty. Sú použité svietidlá s autonómnym zdrojom (vyhotovené 
budú podľa STN EN 60598-2-22 a podľa čl. 18.5 STN 92 0201-3). Činnosť núdzového osvetlenia 
navrhnutá na min. 60min. 
Osvetlenie jednotlivých častí objektu je riešené v závislosti na účele danej miestnosti. Všetky 
osvetlovacie jednotky sú typu LED. Typ svietidla je určený vo výkresovej časti. 
Použité káble pre inštaláciu sú bezhalogénové s reakciou na oheň B2ca, a1, s1, d1. Odstupová 
vzdialenosť rozvodov silnoprúdu a slaboprúdu je min.100 mm. 

Bleskozvod a uzemnenie  
Objekt bol zaradený v zmysle skupiny STN EN 62305 do LPS triedy II. Zachytávacia sústava je tvorená 
mrežovou sústavou. Je navrhnutá tak, aby bol chránený celý riešený objekt proti zásahu úderom 
blesku. Pri návrhu sa použila metóda valivej gule, ochranného uhla. Uzemnenie navrhovaného objektu 
je tvorené zemnými tyčami. Spojovacie miesta sa musia dať skontrolovať a musia byť chránené proti 
korózii. Protikorózna ochrana nesmie ovplyvňovať vodivosť. 

Podrobnejší popis pozri v samostatnej časti PD. 
 
M2.8. Areálový rozvod vody a splaškovej kanalizácie 

   Zdrojom vody pre objekt je jestvujúca vodovodná prípojka. Do navrhovaného skladu je 
projektované umývadlo. Prívod vody k umývadlu je navrhovaný z potrubia HDPE Ø25x2,0 DN 20 mm. 
Odvádzanie odpadovej vody je riešené cez hrdlové PVC potrubie Ø110x3,0 mm spádom 3%. 
 
M2.9 Areálové spevnené plochy 

 Po dokončení zateplenia sokla okolo bude riešený nový okapový chodník šírky 600 mm 
z betónovej / zámkovej dlažby hrúbky 60 mm. Hrúbka celkovej skladby je cca. 450 mm. Chodník bude 
spádovaný od budovy.  

Pred dverami nového skladu a únikovými dverami zo spojovacej chodby navrhujeme vyrovnávajúcu 
rampu do výškového rozdielu cca. 130 mm.  

Do priestoru medzi spojovacou chodbou a kuchyňou navrhujme novú betónovú plochu v hrúbke 120 
mm na jestvujúce zhutnené podložie.  



M3.  Interiér - vybavenie (SO 6) 

V rámci interiéru budú zariadené priestory jedální a šatní novým nábytkom. Podrobnejšie viď. v.č. I-01 

 
B.3. Odpadové hospodárstvo 
 
 Predmetná PD rieši prestavbu, modernizáciu a zateplenie kuchyne s jedálňou a zázemím. Počas 
prác budú riešené dispozičné zmeny, čo znamená veľký rozsah búracích prác. V rámci búracích prác 
budú odstránené nášľapné vrstvy podláh až po betónovú podlahovú dosku, budú vybúrané niektoré 
murované priečky a demontované staré okná. Z fasády bude odstránený sokel z umelého kameňa. 
Tieto práce znamenajú veľké množstvo stavebného odpadu, čo bude odvezené zo staveniska na 
skládku. Počas stavebných prác vznikne odpad hlavne z obaloch zabudovaných materiálov. 
Vzhľadom na charakter využitia stavby – kuchyňa s jedálňou a miestnosti pre krúžkové činnosti žiakov, 
odpady z prevádzky budú minimálne.  Biologický odpad u kuchyne bude skladovaný v novom, 
chladenom sklade v exteriéri. 
Stavba bude realizovaná dodávateľským spôsobom na základe výberového konania. Upresnenie miesta 
lokality riadenej skládky určí vybraný dodávateľ stavby. Počas výstavby možno očakávať zvýšenie 
hluku, prašnosti a znečistenie ovzdušia spôsobené pohybom stavebných mechanizmov v priestore 
staveniska. Tento vplyv je však obmedzený na priestor stavby a časovo obmedzený na dobu výstavby. 
Stavebné postupy sa nevyžiadajú takú technológiu, ktorá by spôsobila  nebezpečie vzniku negatívnych 
dopadov  na žiakov / zamestnancov školy, resp. obyvateľov v okolí v etape výstavby.  

V etape výstavby sú dodávateľské organizácie  povinné vykonávať hlavne tieto opatrenia: 

 Pre výstavbu nasadzovať stavebné stroje v riadnom  technickom stave, opatrené 
predpísanými krytmi pre zníženie  hluku. 

 Vykonávať priebežné technické prehliadky a údržbu stavebných mechanizmov. 
 Zabezpečovať plynulú prácu stavebných strojov zaistením dostatočného počtu dopravných 

prostriedkov. V čase nutných prestávok zastavovať motory stavebných  strojov. 
 Nepripustiť prevádzku dopravných prostriedkov a strojov s nadmerným  množstvom 

škodlivín vo výfukových plynoch. 
 Maximálne obmedziť prašnosť pri stavebných prácach a doprave. 
 Prepravovaný materiál zaistiť tak, aby neznečisťoval dopravné trasy (plachty, vlhčenie, 

zníženie rýchlosti). 
 Obmedziť prejazdy a státie vozidiel mimo spevnené plochy. 
 Pri výjazde  na   verejné  komunikácie  zabezpečiť  čistenie kolies  (podvozkov) dopravných  

prostriedkov a strojov. 
 Znečistenie komunikácií okamžite odstraňovať. 
 Udržiavať poriadok na staveniskách. Materiál ukladať odborne na vyhradené miesta. 
 Zaistiť odvod dažďových vôd zo staveniska. Zamedziť znečistenie vôd (ropné látky, blato, 

umývanie vozidiel). 

Zvýšenú pozornosť bude treba venovať čisteniu komunikácií pri výkopových prácach, čisteniu 
komunikácií počas celej výstavby.  

Nakladanie s odpadmi: 

Možno predpokladať, že počas výstavby vznikne asi 370,5 ton odpadov. Bude to odpad, ktorý 
možno zaradiť do kategórie ostatných odpadov. S odpadom, ktorý vznikne pri výstavbe, bude realizátor 
stavby nakladať v zmysle platnej legislatívy o odpadoch. Jedná sa o zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj vyhláška č. 371/2015 Z. 
z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a vyhláška 365/2015 Z.z., ktorou sa 
ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov. 

Zvýšenú pozornosť bude treba venovať čisteniu komunikácií pri výkopových prácach, čisteniu 
komunikácií počas celej výstavby.  



Počas realizácie vybraný dodávateľ stavby a jeho subdodávatelia musia v plnom rozsahu rešpektovať 
aj iné zákony a vyhlášky, o.i.: 
- Zákon č.137/2010 Z.z. O ochrane ovzdušia a vyhláškou č. 410/2012 Z. z. o zdrojoch znečistenia 
ovzdušia., 
- Vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, 
infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom 
prostredí. 
- Zákon č. 17/92 Zb. O životnom prostredí 
- Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších zákonov a predpisov 
- Zákon č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny a vyhláškou č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva 
zákon o ochrane prírody a krajiny. 
- Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, 
- Vyhláška č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na 
výkon niektorých pracovných činností 
- Nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z., o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
stavenisko, 
- Vyhláška č. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými, 
- Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavke na zaistenie bezpečnostného a zdravotného 
označenia pri práci.  
- Zákon č. 314/2001 Z. z. Základné technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe 
a pri užívaní stavieb sa uvádza vyhláška č. 94/2004 Z.z. 

Zdôrazňujeme, že vozidlá opúšťajúce stavenisko, budú v plnom rozsahu rešpektovať podmienky 
vyplývajúce z tkzv. Cestného zákona, v úplnom znení vyhlásenom pod. č.193/1997 Z.z. / Zabezpečenie 
čistoty verejných priestranstiev /. Pri činnostiach, pri ktorých môžu vznikať prašné emisie v 
zariadeniach, v ktorých sa uskladňujú a dopravujú / kontajner resp. korby vozidiel / je potrebné  využiť 
technicky dostupné prostriedky na obmedzenie prašných emisií  / zariadenia je treba prekrývať /. 
Treba zabezpečiť, aby nasadené stroje a strojné zariadenia neznečisťovali  a neznižovali kvalitu 
podzemných vôd a vôd vodných zdrojov a v  plnom rozsahu rešpektovali podmienky obsiahnuté vo 
Vyhláške  č.23/1977 Zb. O ochrane povrchových a podzemných vôd. Pri dodržaní uvedených opatrení 
budú pri výstavbe dodržané všetky limity dané platnou legislatívou v oblasti ochrany životného 
prostredia.  

Bilancia predpokladaných odpadov tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto súhrnnej technickej 
správy. Pri predložení „Predpokladanej bilancie odpadov“ na posúdenie OŠS je potrebné predložiť 
i celú projektovú dokumentáciu. 

Odpady sa budú zhromažďovať do osobitných zberných nádob a polyetylénových vriec, ktoré 
budú umiestnené v sklade vyhradenej pre odpady. Odpad prepravuje oprávnená organizácia, ktorá 
zabezpečuje aj jeho zneškodňovanie príp. recykláciu. Pracovné priestory kde sa nakladá s NO sú 
vybudované a zabezpečené tak, aby sa pri ich úniku alebo havárii nemohli ohroziť povrchové a 
podzemné vody a nebola kontaminovaná pôda. 

Na vyseparovane zložky zhodnotiteľných odpadov ako papier, plasty budú vyhradené špeciálne 
zberné nádoby. Odpady z obalov dovezených polotovarov ako plasty, kartóny sa budú zhromažďovať v 
sklade obalov. 

Na základe množstva použitého obalového materiálu /papiera, polystyrénu, zmiešané obaly/ na 
balenie hotových výrobkov a polotovarov sa na výrobcu vzťahuje zák. č. 365/2015 Z.z. o odpadoch a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Zloženie komunálneho odpadu podľa údajov POH 



Zhromažďovanie odpadov z KO a ich vyseparovaných zložiek sa bude uskutočňovať na 

jestvujúcom vyhradenom mieste, ktorý bude naďalej slúžiť na tento účel ako objekt odpadového 

hospodárstva. 

Separuje sa odpad: papier, plasty, sklo a kovy. Navrhuje sa doplniť stojisko o jednu zbernú 

nádobu pre zmesový komunálny odpad. Zber komunálnych odpadov je zabezpečený prostredníctvom 

mestského úradu v obci. 

 

Systém zberu  

 zložka KO typ kontajnera umiestnenie interval odvozu 

20 01 01 1 100 l s modrým vekom stojisko pre zberové nádoby určí mesto po dohode s 

prevádzkovateľom 

20 01 02 1 100 l so zeleným vekom stojisko pre zberové nádoby určí mesto po dohode s 

prevádzkovateľom 

20 01 39 1 100 l so žltým vekom stojisko pre zberové nádoby určí mesto po dohode s 

prevádzkovateľom 

20 03 01 1 100 l štandardné prevedenie stojisko pre zberové nádoby určí mesto po dohode s 
prevádzkovateľom 

 

B.4. Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení  

Hygiena, bezpečnosť práce a technických zariadení je riešená v zmysle požiadaviek stavebného 
zákona o projektovej dokumentácii stavieb, a nadväzujúcich a novelizovaných noriem a predpisov. 

Pri riešení sú rešpektované: 
Nariadenie vlády SR č. 115/2006 Zb.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku. 
Zákon NR SR č. 124/2006 Zb.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci... 
Nariadenie vlády SR č. 247/2006 Zb.z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom 

a chladom pri práci. 
Nariadenie vlády SR č. 269/2006 Zb.z. o podrobnostiach a požiadavkách na osvetlenie pri práci. 
Nariadenie vlády SR č. 281/2006 Zb.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách pri práci s bremenami. 
Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Zb.z. o  požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a zdravotného 

označenia pri práci. 
Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Zb.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách na pracovisko. 
Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Zb.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov. 
Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Zb.z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie 

a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov. 
Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Zb.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách na stavenisko 
Zákon NR SR č.330/1996 Zb. o   bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. 
Všetky navrhované stroje a zariadenia vo výrobe sú bežne používané a vyhovujú požiadavkám 

STN a predpisom z hľadiska hygieny, bezpečnosti práce a technických zariadení. 
Dovážané technické zariadenie bude osvedčené Technickou Inšpekciou SR podľa zákona č. 

174/68 Zb., v znení zákona NR SR č. 256/94 Z.z. §6a ods. 1 písm. a) - e), v nadväznosti na vyhlášku 
718/2002 Z.z. - Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení 



Mechanizácia jednotlivých činností obmedzuje fyzicky namáhavú prácu, a tým znižuje aj riziko 
pracovných úrazov. 

Dispozičné riešenie strojného zariadenia zohľadňuje požiadavky STN 73 5105 a vyhlášky SÚBP 
č.59/82 Zb. pre zabezpečenie pracovných a manipulačných priestorov vo výrobe. 

Všetci pracovníci obsluhy budú na svojom pracovisku vybavení príslušnými pracovnými 
prostriedkami v zmysle platných smerníc a predpisov. 

Vhodné pracovné prostredie v posudzovanom objekte je zabezpečené riešením: 
- príslušného denného, resp. umelého osvetlenia pracovných a sociálnych priestorov podľa STN 

73 0580 a STN 36 0004. 
- Vykurovaním resp. temperovaním priestorov na predpísanú teplotu. 
- Vetraním priestorov. 
- Farebnou úpravou pracovných priestorov. 
Sociálne a hygienické zariadenie ( šatňa, umyváreň so sprchovacou kabínou, denná miestnosť, 

WC sú umiestnené v objekte oddelené od technológie a dimenzované podľa STN 73 4108. 
Pri stavebných prácach je potrebné dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri doprave, 

manipulácii, skladovaní a montáži podľa vyhlášky SÚBP č.59/1982 Zb. §9, č. 374/1990 Zb., vyhl. č. 
378/1992 Zb. §22 a zákon NR SR č. 330/1996 Zb.z. o ochrane zdravia pri práci. 

Pracovné čaty musia byť vybavené ochrannými pomôckami podľa charakteru prác, spôsobu 
montáže a použitia montážnych prostriedkov. Každý pracovník musí byť zoznámený podrobne s 
bezpečnostnými predpismi, ktoré sa týkajú hlavne charakteru prác. Podľa § 88 vyhlášky MV SR č. 
94/2004 Z.z. inštalácia zariadení elektrickej požiarnej signalizácie sa nepožaduje. 

 
B.5.  Základná koncepcia požiarnej ochrany 

Požiadavky protipožiarneho zabezpečenia riešeného objektu sú spracované podľa vyhlášky MV 
SR č.94/2004 Z.z. a STN 92 0201 a ostatných súčasne platných noriem a predpisov o požiarnej 
ochrane. Z každého miesta objektu sú dosiahnuteľné samostatné únikové cesty, vedúce na voľné 
priestranstvo. Prejazd požiarnych vozidiel k objektu je zaistený. Pre riešenú stavbu sa požaduje hlasová 
signalizácia požiaru. 
 
B.6.  Požiadavky z hľadiska civilnej obrany 

 Nároky civilnej ochrany obyvateľov v navrhovanom území sú riešené v zmysle Vyhlášky 
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie 
stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany. Projektovou 
dokumentáciou navrhované stavebné úpravy nemajú vplyv na jestvujúce podmienky civilnej obrany. 
 Krátkodobé ukrývanie obyvateľov bude zabezpečený v rámci plánu ukrytia mestskej časti 
Bratislava-Petržalka.  

 
B.7. Údaje o usporiadaní staveniska 

 
B.7.1 Charakteristika staveniska 

Stavenisko navrhujeme vytvoriť na jestvujúcej spevnenej ploche a nádvorí školy na rovinatom 
teréne. Pozemok je prístupný z miestnej komunikácie – Šuňavcova ulica. Pred začatím výstavby je 
potrebné stavenisko dočasne ohradiť nepriehľadným oplotením. Použité stavebné materiály 
a technologické postupy pri realizácii stavby zodpovedajú štandardu v súčasnosti  používaných 
materiálov v investičnej výstavbe.    

Prístupové komunikácie sú asfaltové, resp. betónové. Tieto komunikácie sú prejazdné, pre účely 
dovozu materiálu a lešenia vhodné. V okolí je dostatok miesta pre parkovanie osobných aut dodávateľa 
a pre dočasné parkovanie nákladných áut pre účely vykládky či nakládky tovaru či lešenia, ako aj pre 
prípadné pristavenie kontajnera.  
B.7.2. Vytýčenie staveniska a existujúcich objektov 

 



Pri preberaní staveniska odovzdá oprávnený zástupca obstarávateľa zástupcovi zhotoviteľa 
vyznačenie hraníc staveniska, vrátane bodov základnej vytyčovacej siete. Počas stavebných prác bude 
vykonávať zodpovedný geodet zhotoviteľa kontrolné geodetické merania na stanovenie skutočného 
stavu dokončených objektov.  

 
B.7.3. Zabezpečenie prívodu vody a energií na stavenisko 

Pre účely odberu elektrickej energie, potrebnej k stavebným prácam, určí zástupca investora 
odberné miesto, kde bude nainštalovaný podružný elektromer pre možnosť merania spotreby elektriky. 

Odberné miesto vody potrebné k stavebným prácam určí zástupca investora odberné miesto, 
kde bude nainštalovaný podružný vodomer pre možnosť merania spotreby vody. 

 
B.7.4. Údaje o dopravných trasách pre presun rozhodujúcich dodávok a materiálov, 
skladovacie priestory, odpady 

Dopravné trasy pre presun rozhodujúcich dodávok a materiálov budú upresnené dodávateľom 
stavby. Skladovacie priestory určí zástupca objektu po dohode s dodávateľom. Tieto priestory budú 
v niektorom z miestností objektu – sú uzamykateľné a chránené proti poveternosti. Zhotoviteľ taktiež 
podľa potreby zabezpečí mobilné kontajnery k skladovaniu ďalších materiálov.  

Všetky odpady súvisiace so stavebnými prácami je potrebné zhromaždiť do kontajnera a odviesť 
na riadenú skládku. 

Dodávateľ je povinný pri odovzdávaní stavby odovzdať investorovi aj doklady o uskladnení 
vzniknutého odpadu na riadenej skládke. 

 
B.7.5. Predpokladaný počet pracovníkov pri výstavbe a ich sociálne zabezpečenie 

Orientačne pre potreby zhotoviteľa predpokladáme potrebu nasadenia cca. 10 pracovníkov. Na 
tento počet má zhotoviteľ zabezpečiť podmienky na stavenisku. Charakter sociálneho zabezpečenia: 
šatne, prvá pomoc, ochrana staveniska, kancelária stavbyvedúceho, kancelária TDI. 

 
B.8 Podmienky a nároky na uskutočňovanie stavby 

B.8.1. Lehota výstavby a predpokladaný termín začatia a ukončenia výstavby, celkové 
predpokladané náklady stavby 

zahájenie výstavby      :  08.2025 
ukončenie výstavby      :  11.2025 
doba výstavby      :  4 mesiace 

        celkové predpokladané náklady stavby  : 1.300.000,- €  

B.8.2. Požiadavky na odovzdanie dokončenej stavby do užívania 

- bezzávadné dokončenie a prevzatie všetkých konštrukcií a prác, 
- doloženie certifikátov, atestov, revíznych správ o kvalite materiálov, výrobkov a stavebných prác, 
povolení a potvrdení (napr. o uskladnení sute a pod.) 
- odskúšanie, overenie funkčnosti prvkov stavebnej časti, inštalácií, inžinierskych sietí, zariad'ovacích 
predmetov vrátane protokolov o vykonaných skúškach a súhlase k prevádzke, 
- funkčnosť a spoľahlivosť tepelno-energetickej časti, silno a slaboprúdu a pod. 

B.8.3. Časový postup likvidácie zariadenia staveniska 

Likvidáciou  prevádzkového a sociálneho zariadenia staveniska sa uvažuje do 30 dní od 
ukončenia výstavby s tým, že sa pozemok dá do pôvodného stavu. 

 
 
 
 

B.9. Záver  



Po dokončení plánovaných prác dôjde k výraznému zníženiu energetickej spotreby budovy a 
prinesie značné úspory, ktoré môžu byť využité na zlepšenie úrovne vyučovania. Stavba po dokončení 
nijako negatívne neovplyvní životné prostredie. Pre výstavbu objektu budú použité nezávadné stavebné 
materiály s certifikátmi. 

 
 
V Dunajskej Strede, december 2024    Vypracoval: Ing. Mátis Tibor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Z o z n a m    p r e d p o k l a d a n ý c h    o d p a d o v 
vzniknutých počas výstavby a prevádzky objektov stavby  

ZŠ s MŠ Sibírska – Modernizácia objektu kuchyne s jedálňou, energetické optarenia 
 

Investor        :  MČ Bratislava – Nové Mesto, Junácka 1 
832 91 Bratislava 

Miesto  stavby      :    BA-Nové Mesto, p.č. 11820/1 
k.ú. Nové Mesto, okr. Bratislava III 

Predpokladaná bilancia odpadov tvorí neoddeliteľnú prílohu súhrnnej technickej správy. Pri predložení 
„Predpokladanej bilancie odpadov“ na posúdenie  je potrebné predložiť i celú projektovú 
dokumentáciu. 

Predpokladaná bilancia odpadov vzniknutých výstavbou  so zaradením podľa katalógu 
odpadov č. 365/2015 
 

Číslo skupiny  Názov skupiny  

17  Stavebné odpady a odpady z demolácii    

Číslo podskupiny  Názov podskupiny   

17 01  Betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika  

Číslo druhu odpadu Názov druhu odpadu              Kategória 
  odpadu 

Hmotnosť 
(t) 

Pozn. 

17 01 07 
Zmesi betónu, tehly, škridiel, obkladaného 
mater. a keramiky iné ako uvedené v 170106 

      O 243,90   R5 

Číslo Podskupiny  Názov podskupiny   

17 02  Drevo, sklo, plasty  

Číslo druhu odpadu Názov druhu odpadu              Kategória 
  odpadu 

Hmotnosť 
(t) 

Pozn. 

17 02 01  Drevo                                                                          O 0,15    R1 

17 02 03 Plasty       O 0,10    R5 

Číslo Podskupiny  Názov podskupiny   

17 03  Bitúmenové zmesi, uhoľný decht a dechtové výrobky 

Číslo druhu odpadu Názov druhu odpadu              Kategória 
  odpadu 

Hmotnosť 
(t) 

Pozn. 

17 03 02 Bitúmenové zmesi iné ako uvedené 17 03 01   O 0,25 R5 

Číslo Podskupiny  Názov podskupiny   

17 04  Kovy (vrátane ich zliatin)  

Číslo druhu odpadu Názov druhu odpadu              Kategória 
  odpadu 

Hmotnosť 
(t) 

Pozn. 

17 04 05  Železo a oceľ                                                                          O 0,95    R4 

17 04 11  Káble iné ako  uvedené v 17 04 10                                                                          O 0,06    R4 

Číslo Podskupiny  Názov podskupiny   

17 05  Zemina (vrátane výkopovej zeminy)  

Číslo druhu odpadu Názov druhu odpadu              Kategória 
  odpadu 

Hmotnosť 
(t) 

Pozn. 

17 05 04  Zemina a kamenivo iná ako uvedená v 170503                               O 110,91    D1 

17 09  Iné odpady zo stavieb a demolácii 

Číslo druhu odpadu Názov druhu odpadu              Kategória 
  odpadu 

Hmotnosť 
(t) 

Pozn. 

17 09 04  Zmiešané odpady zo stavieb a demolácii iné 
ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

      O 147,51    D1 



Nakladanie s odpadmi 
Odpady budú zbierané v mieste vzniku a  triedené. Prevádzkovateľ pred zahájením prevádzky 

uzatvorí zmluvy s odberateľmi odpadov, ktorí majú pre túto činnosť oprávnenie a môžu zabezpečovať 
zhodnocovanie a zneškodňovanie uvedených druhov odpadu. V súvislosti s výrobnou činnosťou budú 
vznikať odpady pri údržbe a opravách.  
Predpokladaná bilancia odpadov spojených s prevádzkou stavby (byty) so zaradením 
podľa katalógu odpadov č. 365/2015 
 

Číslo skupiny Názov skupiny  

20 Komunálne odpady (odpady z domácností a podobné odpady z obchodu, 
priemyslu a inštitúcii) vrátane ich zložiek zo separovaného zberu   

Číslo podskupiny Názov podskupiny   

20 01 Separované zbierané zložky komunálnych odpadov (okrem 15 01) 

Číslo druhu odpadu Názov druhu odpadu              Kategória 
  odpadu 

Poznámka 

20 01 01 Papier a lepenka        O  

20 01 02 Sklo        O  

20 01 08 Biolog. rozložiteľný kuchynský odpad a reštaur. odpad       O  

20 01 11 Textílie        O  

20 01 08 Farby, tlačiarenské farby (tonery)       O  

20 01 39 Plasty       O  

Číslo podskupiny Názov podskupiny   

20 03 Iné komunálne odpady  

Číslo druhu odpadu Názov druhu odpadu              Kategória 
  odpadu 

Poznámka 

20 03 01 Zmesový komunálny odpad        O    

 
Poznámka 1 – O – ostatný odpad (nie nebezpečný), N – nebezpečný odpad 
Poznámka 2 – zhodnocovanie, resp. zneškodňovanie: 

 R1 - využitie najmä ako palivo alebo na získanie energie iným spôsobom 
 R4 - Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín 
 R5  - Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov 
 D1 - uloženie do zeme alebo na povrchu (napr. skládka odpadov) 
 D10 - spaľovanie na pevnine 

Odpady je potrebné zhromažďovať a separovať oddelene podľa druhov, evidovať a doložiť potvrdenie 
o spôsobe nakladanie s nimi.  

Na stavenisku nesmie byť pálený horľavý odpadový materiál (drevo, asfaltová 
lepenka, PVC obaly a pod.). 

Systém zberu : 
č.o. 20 01 
Typ zbernej nádoby  - uzatvárateľná plastová nádoba s označením  
Interval  odvozu        - najmenej 1 x za týždeň 
Znehodnotenie        - odvoz do vybraných stredísk s oprávnením na zhodnocovanie  

a zneškodňovanie predmetného odpadu     

Systém zberu : 
č.o. 20 03 
Typ zbernej nádoby  - 1100l plastový  kontajner na odpadky 
Interval  odvozu        - určený podľa skutočných potrieb po uvedení objektu do prevádzky 
Umiestnenie             - vyhradené kryté kontajnerové stojisko 
Znehodnotenie         - v spaľovni, komunálneho odpadu  


