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POPIS BÚRACÍCH PRÁC

Demontáž hliníkových zasklenených stien vrátane parapetov

Demontáž okien vrátane parapetov

Demontáž hliníkových obkladov s kotviacími prvkami na fasáde

Demontáž vstupných dvier spolu s bočnými dielmi

Demontáž vedľajších vstupných exteriérových dvier

Demontáž oceľového schodiska v interiéri

Vybúranie železobetónového trámu pri búrannom int. schodisku

Demontáž vetriacich mriežok na fasáde

Demontáž EPS z fasády

Búranie spevnenech plochy betónovej s asfaltovým povrchom

Búranie spevnenej plochy z betónových kociek

Demontáž spevnenej plochy zo zatrávnovacíh tvárnic

Demontáž oceľového stĺpika

Demontáž SDK podhľadu

Demontáž prestrešenia nad oceľovýcm schodiskom

Odpílenie časti atikového plechu s nataven asfaltovým pásom

Demontáž osvetlenia, vypínačov a káblov

Obrúsenie zábradlia a príprava pre nový náter

Demontáž vstupných exteriérových dvier zo strechy

Búranie murovanej skrinky na fasáde (ak je nefunkčná)

Vybúranie podlahy s podkladom pre základové  pätky oceľovej konštrukcie

Demontáž vetriacej mriežky na fasáde

Výkop zeminy pri objekte pre zaizolovanie sokla s XPS

Odstránenie pôvodných vykurovacích telies

Búracie práce, demontáž konštrukciíŽelezobetónová doska, bližšie špecifikácie viď časť statika

severm n.m. = ± 0,000

198,20

SO101

SO102

SCHÉMA AREÁLU SOŠ

POZNÁMKY:
Skutkový stav budovy je zakreslený na základe zamerania (marec 2023) a dodaných podkladov od investora.
Pred realizáciou je potrebné vykonať sondy existujúcich konštrukcií a zistiť ich skutkovú skladbu, rozmery a stav.
Skôr ako sa začnú búracie práce je potrebné vypratať jednotlivé miestnosti od zariaďovacích predmetov
a odborne odpojiť riešené priestory od inžinierskych sietí.
V prípade zistených odlišností projektovej dokumentácie od reálneho stavu je nutné prizvať projektanta.
Každú zmenu oproti tomuto projektu je nutné odsúhlasiť so zodpovedným projektantom. 
Projektanti nezodpovedajú za chyby vzniknuté nedodržaním náplne a pokynov tejto PD, preto je potrebné každú 
zmenu vopred konzultovať s projektantmi.
Projekt požičať, zverejniť, rozmnožiť, používať na účely inej stavby,výpisy alebo kopie bez písomného 
súhlasu autorov je porušenie platných práv!

Jestv. podlahová konštrukcia

Jestv. prefabrikované ŽB nosné konštrukcie - stropné panely, prievlaky, stužidlá

Jestv. podlahová konštrukcia s vrstvou podkladného betónu a štrkového lôžka (predpokladané vrstvy)

Jestv. nosná konštrukcia plochej strechy

Jestvujúca strešná izolácia Termofix 2x50mm, zateplenie z min. vlny v úrovni podhľadovej konštrukcie, hr. 100mm

Obvodový plášť z pórobetónových panelov hr. 300 mm

Vnútorné zvislé nenosné deliace konštrukcie z porobet. tvárnic, tehál CDm, plných pálených tehál 

Obvodový plášť z tehál CDm, hr. 500mm 

Rastlý terén

Jestv. podlahová konštrukcia

Jestv. prefabrikované ŽB nosné konštrukcie - stropné panely, prievlaky, stužidlá

Jestv. podlahová konštrukcia

Jestv. nosná konštrukcia plochej strechy

Jestvujúca strešná izolácia Termofix 2x50mm, zateplenie z min. vlny v úrovni podhľadovej konštrukcie, hr. 100mm

Rastlý terén

LEGENDA MATERIÁLOV

Štrkové lôžko, fr. 16-32mm
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