ZSA.270.12.2025 Zatacznik nr 3 do SWZ

UMOWA Nr SA.271.....2025
Zawarta w dniu ...... 2025 r. w Tutowicach pomiedzy:

dziatajgcym w imieniu i na rzecz Skarb Panstwa

Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwem Tutowice,
ul. Parkowa 14/14a

49-130 Tutowice

tel.: 77 4600109, fax 77 4600123

e-mail: tulowice@katowice.lasy.gov.pl

NIP: 754-000-54-23, REGON: 530561550

zwanym w dalszej czesci umowy Zamawiajacym, ktore reprezentuje:

Wiestaw Skrzypek - Nadle$niczy

................................................................. ,zsiedzibg.............
AdresS: ..., Wpisana/wpisany do Centralnej Ewidencji i

§1

W wyniku rozstrzygniecia przetargu nieograniczonego w trybie ustawy Prawo
zamowien publicznych (Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 (Dz. U. z 2024 r. poz.1320 ze
zmianami) nr ogtoszenia ..............cociiiiiiinnnn. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca
przyjmuje do wykonania roboty budowlane ujete w ztozonej ofercie stanowigcej
zatgcznik do niniejszej umowy pod nazwa:

,Budowa budynku podwojnej Kancelarii Lesnictw Sw. Hubert i Sosnéwka wraz z
infrastrukturg i zagospodarowaniem terenu.”

1. Znak sprawy: SA.270.12.2025

2. Wykonawca zapewnia wykonanie rob6t budowlanych w zakresie i na warunkach
okreslonych w SWZ, kosztorysach ofertowych, specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robot, przyjetg technologia, zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujgcymi przepisami, a w szczegolnosci techniczno-budowlanymi, ktore
stanowig integralng czeS¢ umowy.

§ 2
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Strony zgodnie oswiadczajg, ze Zamawiajgcy dostarczyt Wykonawcy wszystkie
informacje dotyczgce istotnych dla Zamawiajgcego postanowien i zobowigzan
Wykonawcy.

§3

1. Zamawiajgcy na mocy niniejszej umowy zobowigzuje sie do:
a) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu robot w terminie okreslonym
w §12, dostarczenia Wykonawcy dokumentaciji projektowe;,
b) dokonania odbioréw czesciowych robdt, a nastepnie odbioru koncowego
robot,
c) uiszczenia Wykonawcy umdwionego wynagrodzenia.

§4

1. Wykonawca zobowigzuje sie do:

a) przejecia terenu robaot;

b) terminowe wywigzywanie sie z postanowien umowy;

c) stata wspotpraca z przedstawicielami Zamawiajgcego w zakresie realizacji
przedmiotu umowy;

d) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg na warunkach
okreslonych w SWZ, wymogami sztuki budowlanej, odpowiednimi przepisami
prawa oraz pozostatymi zatgcznikami do umowy;

e) zapewnienia warunkoéw bezpieczenstwa w trakcie wykonywania robot
poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczen przed dostepem oséb
trzecich;

f) zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach
koniecznych do realizacji przedmiotu umowy, zabezpieczenie znajdujgcych sie
na terenie budowy materiatow przed kradziezg, uszkodzeniem i zniszczeniem;
g) utrzymywania terenu robot w nalezytym stanie, usuwania i sktadowania
wszelkich urzadzen pomocniczych i zbednych materiatow, odpadow i Smieci
oraz utrzymania porzadku na terenie robét, wywozu nadmiaru gruntu oraz gruzu
i jego utylizacji, a takze odpowiedniego zagospodarowania terenu robot we
wilasnym zakresie oraz zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych roboét, w
szczegolnosci pod wzgledem bhp, zabezpieczenia przeciwpozarowego oraz
dbania o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania
realizacji przedmiotu umowy;

h) organizowanie placu budowy, w tym wykonanie drég i komunikacji, ogrodzen,
instalacji prowizorycznych i wszystkich innych czynnosci niezbednych
do wilasciwego wykonywania robot. Wykonawca jest zobowigzany
zabezpieczy¢ i oznakowaC prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny
i prawidlowosC¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji robdt
budowlanych, zapewni¢, w bezpieczny sposob, ciggtos¢ ruchu drogowego na
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wszelkich drogach, chodnikach i parkingach zlokalizowanych wokot terenu
przeznaczonego pod budowe uzywanych Ilub przecinanych przez niego
podczas prowadzenia robét oraz uzyska¢ wszelkie niezbedne do tego celu
uzgodnienia i pozwolenia, zapewni¢ dostep do prywatnych obszaréw
potozonych w poblizu placu budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny przed
odpowiednimi stuzbami za uzytkowanie drog publicznych w zwigzku z realizacjg
niniejszej umowy. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy
od chwili przejecia placu budowy;

i) zapewnienia wykonywania robot przez pracownikéw posiadajgcych
wymagane kwalifikacje i uprawnienia;

j) zapewnienia wykonywania rob6t za pomoca sprzetu i urzadzen spetniajgcych
wymagania norm technicznych;

k) ochrony i zabezpieczenia wtasnego mienia i sprzetu znajdujgcego sie na
terenie robot;

[) zapewnienia o0sob, ktore bedg petnic¢ funkcje: kierownika budowy;

) prowadzenia dziennika budowy i udostepniania go Zamawiajgcemu w celu
dokonywania wpiséw i potwierdzen;

m) likwidacji terenu robdt i zaplecza wlasnego Wykonawcy bezzwtocznie
po zakonczeniu robét, najpézniej do daty dokonania odbioru kohcowego robét
oraz uporzgdkowania zajetego terenu;

n) zapewnienie na czas wykonania robo6t na wiasny koszt i ryzyko wiasciwych
konteneréw lub pojemnikdw na odpady i gruz oraz ich usuniecie wraz z
zawartoscia najpozniej do dnia koncowego odbioru robot; miejsce
tymczasowych sktadowisk odpaddéw, gruzu, Smieci itp. oraz magazynow
materiatow winno by¢ organizowane w porozumieniu z Zamawiajgcym;

0) petnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robaét realizowanych przez
podwykonawcow;

p) zgtaszanie robot do odbioru;

q) opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej
Zamawiajgcemu przed terminem odbioru kohcowego przedmiotu umowy;
Wykonawca zobowigzany jest uzyskac, dziatajgc na podstawie udzielonego
przez Zamawiajgcego petnomocnictwa prawomocne pozwolenie na
uzytkowanie wybudowanego budynku.

r) uczestnictwo w spotkaniach dotyczgcych budowy, ktore odbywac sie bedag
co najmniej raz na miesigc lub na kazde zgdanie Zamawiajgcego w terminie
uzgodnionym przez strony;

s) Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty budowlane, ktére nie zostaty
wyszczegolnione w przedmiarze robét a sg konieczne do realizacji przedmiotu
Umowy zgodnie z projektem budowlanym;

t) Odtworzenie (naprawy) uszkodzonych drég dojazdowych i przylegtych
terenow

w przypadku pogorszenia ich stanu w zwigzku z realizacjg zamowienia;
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u) Dostarczenie instrukcji obstugi zamontowanych urzadzen, a takze innych
dokumentéw zwigzanych z ich uzytkowaniem np. karty gwarancyjnej itp. w
jezyku polskim.

2. Za szkody wynikte na terenie rob6t Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é na
zasadach ogélnych od dnia przejecia terenu robét, az do chwili dokonania
bezusterkowego odbioru koncowego robot.

3. Niezaleznie od ww. obowigzkow Wykonawca przyjmuje na siebie
nastepujgce obowigzki szczegotowe:

a. informowania w formie pisemnej (zapis w dzienniku budowy) inspektora
nadzoru o terminie zakohczenia robot ulegajgcych zakryciu oraz o terminie
odbioru robét zanikowych. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach
inspektora nadzoru, zobowigzany jest, na jego zgdanie, odkry¢ roboty lub
wykonaé otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrécié roboty
do stanu poprzedniego;

b. w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia efektéw robot lub ich czesci albo
urzgdzen w toku realizacji przedmiotu umowy, naprawienia ich i doprowadzenia
do stanu poprzedniego.

4. Koszty zuzycia medidw ponosi Wykonawca. Zasady rozliczenia za
udostepnione media i energie elektryczng, zostang okreslone w protokole
przekazania terenu budowy. Wskazanie punktéw poboru mediow nastgpi wraz
z przekazaniem terenu budowy.

5. Wykonawca zobowigzany jest do wuzyskania akceptacji i zgody
Zamawiajgcego oraz dokonania uzgodnien z inspektorem nadzoru i
projektantem w przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
szczegotowej nie podano wymagan technicznych dla materiatéw, elementow i
wyrobdéw albo podano je w sposdb ogolny, albo dokonuje sie ich zamiany na
inne niz okreslono w projekcie.

§5
Z tytutu realizacji umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczattowe okreslone w ofercie. Wartos¢ umowy netto wynosi: ........... zt.
(SIOWNIE: e 00/100 zt)
Podatek VAT dla przedmiotu umowy 23 %, co stanowi kwote:................. zt
(SIOWNIE: L 00/100 zt),
Wartos¢ umowy brutto Wynosi: ... zt.
(e et e e e e e 00/100 zt).

Uzgodnione wynagrodzenie zawiera koszty organizaciji i utrzymania placu budowy,
jego zaplecza i dozoru.

Strony postanawiaja, ze rozliczenie za wykonanie zamowienia odbedzie sie po
wystawieniu przez Wykonawce faktur czesciowych oraz koncowej na
podstawie protokotu odbioru czesciowego oraz koncowego z wykonania
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10.

11.

12.

13.

14.

zamowienia i uznaniu go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane. W
protokotach odbioru robét budowlanych zawarta bedzie informacja o kwotach
naleznych  podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom  robot
budowlanych, dostaw i ustug.

Zamawiajgcy dokona zaptaty za wykonane roboty przelewem w terminie 14 dni od

daty dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury.

Za dzien zapfaty uwaza sie dzien uznania rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Od pfatnosci przeterminowanych Wykonawcy przystuguje prawo naliczania
odsetek w ustawowej wysokosci.

Zamawiajgcy moze w kazdym czasie ograniczy¢ zakres robdt informujgc
Wykonawce o przyczynie tego ograniczenia. Strony ustalajg, ze z tego tytutu
Wykonawcy nie bedg przystugiwaty wobec Zamawiajgcego zadne roszczenia
(w szczegolnosci o wynagrodzenie lub odszkodowanie). Wartos¢ w/w robot nie
moze przekroczy¢ 20% wartosci umowy wskazanej w ust 3.

Wykonawca nie moze bez pisemnej — pod rygorem niewaznosci — i uprzedniej
zgody Zamawiajgcego przeniesC na osobe trzecig zadnej wierzytelnosSci
wynikajgcej z niniejszej umowy. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie
bedzie wazna i stanowi¢ bedzie istotne naruszenie postanowien niniejszej umowy.
W przypadku zatrudnienia podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw,
dodatkowym dokumentem, zatgcznikiem do faktury bedg dowody zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow
biorgcych udziat w realizacji robo6t budowlanych zgtoszonych do odbioru.
Dowodami, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym bedg oswiadczenia
podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcéw, o zaptacie, badz braku zaptaty
przez Wykonawce, wynagrodzenia naleznego podwykonawcy i dalszemu
podwykonawcy.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce wynagrodzenia za wykonane roboty,
ktore zostaty odebrane i poswiadczone do zaptaty przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 12, dotyczy wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

W przypadku nie dotgczenia do faktury VAT przez Wykonawce oswiadczen, o
ktérych mowa w ust. 12 lub dotgczenia oswiadczen, z tresci ktérych bedzie
wynikato, iz nie zostaty uregulowane kwoty nalezne podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcg, Zamawiajgcy przeprowadzi wyjasnienie i potrgci z wynagrodzenia
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Wykonawcy odpowiednig kwote odpowiadajgcg sumie kwot naleznych
poszczegolnym podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

15. Zaptata na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zostanie dokonana
w tej samej walucie, w jakiej rozliczana jest niniejsza umowa.

16. Wykonawca traci prawo do wynagrodzenia w odpowiedniej czesci, w razie
dokonania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

§6

1. Przedmiot umowy bedzie wykonany zgodnie z harmonogramem prac, w ktérym
strony w szczegodlnosci okresla, ktére prace bedg podlegaty odbiorowi czesciowemu.
2. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie dokonywane na podstawie
faktur czesciowych i faktury koncowe;j.

3. Faktury czesciowe wystawione zostang na podstawie protokotu czesciowego
odbioru roboét dla poszczegolnych, wykonanych i odebranych elementéw robat,
wymienionych w poszczegodlnych punktach zestawienia kosztow przedmiotu
zamowienia danego etapu. Faktury czesciowe mogg by¢ zrealizowane do wysokosci
70% wartosci zaméwienia, a faktura koncowa zostanie zrealizowana po komisyjnym
koncowym odbiorze robat.

Rozliczenie czesciowe

4. W celu dokonania rozliczenia czesciowego Wykonawca informuje Zamawiajgcego
o wykonaniu prac podlegajgcych odbiorowi czesciowemu (po dokonaniu ich odbioru
przez inspektora nadzoru) oraz przedstawia Zamawiajgcemu zestawienie wykonanych
prac wraz z rozliczeniem ich wartosci.

5. Zamawiajgcy sprawdza zestawienie warto$ci wykonanych prac i rozliczenie ich
wartosci, dokonuje ewentualnych korekt przedtozonych zestawien oraz potwierdza
kwoty nalezne do zaptaty Wykonawcy w ciggu 10 dni roboczych od dnia otrzymania
zestawien.

6. Po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego zakresu i wartosci wykonanych robdét
w sposob okreslony w punkcie 5, Wykonawca wystawia fakture czesciowg za
wykonanie ww. prac.

7. Zamawiajgcy zastrzega, ze pierwsze czesciowe rozliczenie za wykonanie robot
Wykonawca moze zrealizowa¢ do 20% catosci wartosci inwestycji w 2025 roku.

Rozliczenie koncowe

7. Po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu
do odbioru przedmiot zamowienia oraz przedstawia Zamawiajgcemu zestawienie
wartosci wykonanych prac i rozliczenie ich wartosci.

8. Zamawiajgcy sprawdza zestawienie warto$ci wykonanych prac i rozliczenie ich
wartosci, dokonuje ewentualnych korekt przedtozonych zestawien oraz potwierdza
kwoty nalezne do zaptaty wykonawcy w ciggu 10 dni roboczych od dnia otrzymania
zestawien i po komisyjnym koncowym odbiorze robot.
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9. Po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego zakresu i wartosci wykonanych robot oraz
podpisaniu protokotu odbioru kohcowego robét, Wykonawca wystawia fakture VAT
koncowg za wykonanie przedmiotu umowy. Faktura wystawiana jest na kwote
ustalong w ww. rozliczeniu, pomniejszong o kwoty poprzednio zafakturowane na
podstawie faktur czesciowych.

10. Wykonawca zobowigzuje sie do dostarczenia ,faktury korncowej”’ w terminie 5 dni
od daty bezusterkowego odbioru korncowego catosci robaot.

11. Faktury VAT czesciowe oraz koncowa ptatne bedg w ciggu 14 dni od jej
dostarczenia.

12. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy przekazane bedzie na rachunek bankowy

13. Wykonawca przy realizacji Umowy zobowigzuje postugiwaé sie rachunkiem
rozliczeniowym o ktérym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. Prawo Bankowe (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2488 z pozn. zm.) zawartym w wykazie
podmiotow, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towardéw i ustug (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 361 z p6zn. zm.). Wykonawca
przyjmuje do wiadomosci, iz Zamawiajgcy przy zaptacie Wynagrodzenia bedzie
stosowat mechanizm podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy
o podatku od towardw i ustug.

§7

1. Nadzér nad robotami objetymi umowg ze strony Zamawiajgcego petni¢ bedzie:
............................. , zwany w dalszej czesci umowy Inspektorem nadzoru (tel.

KONTAKEOW Y . )-
2. Robotami z ramienia Wykonawcy kierowac
072 T 4 1> posiadajgcy

uprawnienia budowlane o specjalnosci  konstrukcyjno-budowlanej nr
......................... i przynalezacy do Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa zwany w dalszej czesci umowy Kierownikiem budowy (tel.
kontaktowy: ...............oo.l ); kierownikiem roboét sanitarnych kierowac¢ bedzie
...................................... ; kierownikiem robot elektrycznych

3. Zmiana Kierownika budowy wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

4. W przypadku ewentualnych zmian w obsadzie Inspektora nadzoru i Kierownika
budowy, strony zobowigzujg sie wzajemnie poinformowac na pismie niezwtocznie
po dokonaniu zmiany w celu ztozenia oswiadczenia w Nadzorze Budowlanym o
podjeciu obowigzkow.

5. Inspektor nadzoru musi mie¢ zapewniony w kazdym czasie dostep do robét oraz
do wszystkich warsztatow i miejsc, gdzie roboty sg przygotowywane lub skad sg
pobierane materiaty.
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6. Inspektor nadzoru jest przedstawicielem Zamawiajgcego na placu budowy i jest
upowazniony do wydawania dyspozycji niezbednych do zgodnej z umowag
realizacji robot.

7. Zaden odcinek robdt nie moze byé zakryty lub w inny sposéb uczyniony
niedostepnym bez zgody Inspektora nadzoru.

8. Przed rozpoczeciem robot Kierownik budowy sporzadzi ,Plan bezpieczenstwa
i ochrony =zdrowia” i przedtozy 1 egz. Zamawiajgcemu zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 z dnia 23 czerwca 2003 r.
poz.1126).

9. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za utrate lub zniszczenie maszyn,
urzgdzen i materiatéw budowlanych znajdujgcych sie na terenie Zamawiajgcego.

§8

1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedtozyt polise ubezpieczeniowg lub
inny dokument ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamowienia na kwote
minimum 500 000,00 zt.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymywania przez okres wykonywania
przedmiotu umowy Ubezpieczenia OC. Polise lub inny dokument potwierdzajgcy
kontynuacje ubezpieczenia od dnia nastepnego po dniu ustania poprzedniej
ochrony ubezpieczeniowej wraz z dowodem optacenia sktadek na to
ubezpieczenie Wykonawca bedzie przedktadat Zamawiajgcemu nie pozniej niz na
2 dni przed dniem wygasniecia poprzedniej umowy ubezpieczenia. Jezel
Wykonawca nie wykona niniejszego obowigzku, Zamawiajgcy wedle swojego
wyboru moze odstgpi¢ od umowy lub ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt, przy
czym koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiajgcy potraci z
wynagrodzenia, a gdyby potrgcenie to nie byto mozliwe z Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

§9
Wykonawca odpowiada za catos¢ zobowigzan wynikajgcych z umowy, w tym za
dziatania i uchybienia ewentualnych podwykonawcéw i  dalszych
podwykonawcow.

§10

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamodwienia podwykonawcy.
Wykonawca oswiadcza, ze zamierza realizowa¢ przedmiot umowy przy pomocy
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2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnoS¢ na zasadach
ogolnych za roboty, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za nalezyte wykonanie 2zgodnie
z dokumentacjg, normami i obowigzujgcymi przepisami (w tym BHP) wszystkich
robét takze wykonywanych przy pomocy podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia
publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy. Zapisy umow z podwykonawcg a dla robot
budowlanych z dalszymi podwykonawcami nie mogg staC w sprzecznosci z
przedmiotowo istotnymi postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym
i Wykonawcg, a takze nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i
obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczagcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg. Umowa z Podwykonawcg
a dla robét budowlanych z dalszymi podwykonawcami musi zawiera¢ klauzule o
obowigzku uzyskania zgody od Zamawiajgcego przez Podwykonawcéw na
zawarcie umowy z dalszym Podwykonawcami.

5. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

6. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu projektu umowy
z podwykonawcg, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, w szczegolnosci gdy:

1) tres¢ projektu umowy nie spetnia wymagan niniejszego punktu, tj.:

a) brak okreslenia przedmiotu umowy lub szczegodtowy zakres zleconych
Podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) robdét lub ustug nie jest zgodny
z przedmiotem zamaowienia,

b) brak okreslenia wysokosci wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy),

c) brak klauzuli, opisanej w ust.5 niniejszego paragrafu,

d) wysokos¢ wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy)
przewyzsza wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za te cze$¢ zamowienia, ktorg
bedzie wykonywat podwykonawca (dalszy podwykonawca),
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

e) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy)
przez Wykonawce uzalezniony jest od uzyskania wynagrodzenia od
Zamawiajgcego,
f) brak okreslenia  odpowiedzialnoéci  podwykonawcy  (dalszemu
podwykonawcy)
z tytutu rekojmi i gwaranciji,
g) sposob zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie jest zgodny z art.
450 Prawa zamoéwien publicznych.
2) umowa o podwykonawstwo przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia
dtuzszy niz okreslony w ust. 5 niniejszego paragrafu;
3) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.
Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajgcy, w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach,
o ktérych mowa w ust. 6.
Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 14 dni
uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Wszystkie wymagania dotyczace umowy zawieranej przez Wykonawce
z Podwykonawca, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, ktérych
niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen stosuje sie
odpowiednio dla umowy zawieranej z dalszym podwykonawcg.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane jest zobowigzany do przedktadania zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy W sprawie zamowienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego, jako niepodlegajgcy
niniejszemu obowigzkowi. Wylgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 10 000 zt.
Przepisy ust. od 4 do 10 stosuje sie odpowiednio do zmian umodw
0 podwykonawstwo.
Wykonawca zrealizuje terminowo swoje zobowigzania finansowe wobec
podwykonawcdw, pod rygorem zaptaty kary umownej, o ktorej mowa w § 15
umowy.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy niz ten, z ktéorym zostata zawarta zaakceptowana przez
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16.

-_—

Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy,
w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji
Zamawiajgcego w trybie okreslonym w §10 Umowy.

Zamawiajgcy zada aby przed przystgpieniem do realizacji zamdwienia lub jego
czesci Wykonawca podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcéw, dalszych podwykonawcdédw i ich przedstawicieli prawnych.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o0 wszelkich zmianach danych
podwykonawcdéw, dalszych  podwykonawcow, a takze o nowych
podwykonawcach, ktérym zamierza powierzyc¢ realizacje robét budowlanych.

§ 11

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy 2z materiatdw
posiadajgcych stosowne certyfikaty, atesty i deklaracje zgodnosci.

Materiaty przewidziane do wbudowania powinny odpowiada¢, co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane tj. posiadaé odpowiednie
certyfikaty na znak bezpieczenstwa, by¢é zgodne z kryteriami technicznymi
okreslonymi w Polskich Normach lub normach réwnowaznych lub aprobatg
techniczng o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy lub norm
rownowaznych oraz zgodne z wtasciwymi przepisami.

Zamawiajgcy (Inspektor nadzoru) ma prawo zgda¢ w dowolnym momencie od
Wykonawcy okazania odpowiednich certyfikatow lub aprobat technicznych dla
uzytych materiatow w celu odnotowania w dzienniku budowy i dopuszczenia ich
do zabudowy.

§12

. Terminy realizacji:

¢ Przekazanie placu budowy - do 7 dni po podpisaniu umowy
e Rozpoczecia robét - do 14 dni po przekazaniu placu budowy
e Zakonczenia robot - do 12 miesiecy od daty podpisania umowy.

. W przypadku wystgpienia niekorzystnych  warunkéw atmosferycznych,

wymagajacych przerwania prac ze wzgledow technologicznych, Zamawiajgcy
przewiduje mozliwos¢ przesuniecia terminu zakonczenia robot o okres przerwy.
Przesunigecie terminu zakonczenia robot nastgpi na wniosek Wykonawcy.

. Dokumentacja, o ktorej mowa w § 1 ust. 2 zostanie przekazana Wykonawcy w dniu

zawarcia umowy.
§13

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli:
a) wystgpity okolicznosci wskazane w art. 456 ustawy PZP,

11
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b) Wykonawca nie rozpoczat robot lub przerwat roboty i nie realizuje ich przez
okres 7 dni pomimo wezwania Zamawiajgcego,

c) Wykonawca nie wykonuje robét zgodnie z umowg lub tez nienalezycie
wykonuje swoje zobowigzania umowne,

d) Wykonawca przerwat realizacje robét i nie podejmuje sie ich realizacji bez
uzasadnionych (tj. zaakceptowanych przez Zamawiajgcego) przyczyn przez
okres kolejnych 7 dni roboczych;

e) Wykonawca nie pfaci swoim podwykonawcom realizujgcym roboty objete
przedmiotem umowy i/lub opdznia sie z ptatnosciami na ich rzecz powyzej 30
dni w stosunku do terminu ptatnosci wynikajgcego z faktury i/lub faktur
wystawionych przez podwykonawcow na rzecz Wykonawcy;

f) Wykonawca dopuszcza do realizacji przedmiotu umowy podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow, z naruszeniem obowigzkéw okreslonych w umowie
lub obowigzujgcych przepisach,

g) Zamawiajgcy trzykrotnie dokona bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, lub dokona bezposredniej zaptaty na sume wiekszag
niz 5% wartosci catej umowy.

2. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, z podaniem przyczyny odstgpienia. Prawo odstgpienia Zamawiajgcy
realizuje w terminie 30 dni od daty wystgpienia okolicznosci bedacych przyczyna
odstgpienia.

3. Odstgpienie bedzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilg doreczenia drugiej stronie
osSwiadczenia o odstgpieniu i bedzie wywierato skutek na przyszto$¢, przy
zachowaniu w petni przez Zamawiajgcego wszystkich uprawnien nabytych przed
dniem odstgpienia, w szczegolnosci w zakresie uprawnien z gwarancji jakosci,
rekojmi i kar umownych.

4. W razie odstgpienia od umowy Strony obcigzajg nastepujgce obowigzki:

1) w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi protokdt inwentaryzacji robét w toku wedtug stanu na
dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie zgdanym przez
Zamawiajgcego, na koszt strony, ktéra ponosi odpowiedzialnos¢ za odstgpienie
od umowy,

3) Wykonawca bez wzgledu na podstawe odstgpienia od umowy i to, kto od
umowy odstgpit, ponosi ryzyko zagospodarowania materiatéw, ktére nie moga
by¢ wykorzystane do realizacji innych robét nie objetych niniejszg umowa.
Zamawiajgcy moze jednak do dalszej realizacji rob6t wykorzysta¢ materiaty,
sprzet i wyposazenie nalezgce do Wykonawcy, za uzgodniong optata,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru roboét
przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy
nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

5) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 7 dni, usunie z terenu
budowy i zaplecza urzgdzenia, materiaty oraz sprzet przez niego dostarczone,
niestanowigce wlasnosci Zamawiajgcego,

12
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6) Zamawiajgcy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada, zobowigzany jest do:
a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za
roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odstgpienia, chyba ze zgtasza
zastrzezenia co do jakosci wykonanych robét,
b) przejecie od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.
4. Odstgpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy ani od odpowiedzialnosci za wady
wykonanej czesci przedmiotu umowy, ani od zobowigzan z tytutu gwarancji
i rekojmi za wady wykonanej czesci przedmiotu umowy, ani od kar umownych za
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie powyzszych zobowigzan.
5. Zamawiajacy jest uprawniony odstgpi¢ od umowy od daty jej zawarcia, do dnia
w ktérym uptywa termin rekojmi lub gwarancji (dtuzszy z nich).

§14
1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w formie pienieznej (wptata na konto) na kwote .............. zt
stanowigca 5% wartosci oferty brutto (stownie: ...................l. ztotych

00/100 zt) w celu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

2. Whniesione przez Wykonawce zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
jest przeznaczone na:

e zabezpieczenie roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy.

¢ 30% wniesionego zabezpieczenia zostanie pozostawione na zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi.

3. Zabezpieczenie moze stuzy¢ rowniez pokryciu ewentualnych kar umownych.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone:

e W czesci na zabezpieczenie roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy w terminie 30 dni po korncowym
odbiorze przedmiotu umowy,

e W czesci ha zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi (30% kwoty) nie péznie;j
niz w 15. dniu po uptywie okresu gwarancji.

5. Jezeli Wykonawca nie wykona swoich zobowigzan z tytutu rekojmi lub
gwaranciji, to wady powstate w tym okresie Zamawiajgcy usunie w zastepstwie
i na koszt Wykonawcy wykorzystujgc na ten cel kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

6. Jezeli zostanie przesuniety termin wykonania umowy, Wykonawca
zobowigzany jest przesung¢ termin waznosci zabezpieczenia ztlozonego w
formie poreczenia lub gwarancji — w terminie podpisania aneksu do umowy.
Warunkiem podpisania aneksu do umowy jest przedtozenie przez Wykonawce
dokumentu stwierdzajgcego wazno$¢ zabezpieczenia.

13
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§15

Strony ustalajg odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
przedmiotu umowy w formie kar umownych w nastepujgcych wypadkach
i wysokosci:

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwloke w wykonaniu w stosunku do zatgczonego harmonogramu 0,1%
wartosci umowy brutto za kazdy dzien zwtoki , nie wiecej jednak niz do kwoty
20 000 z,

b) za zwiloke w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym
badz w okresie gwarancji lub rekojmi w wysokosci 0,1% warto$ci umowy brutto,
za kazdy dzieh zwioki liczony od dnia wyznaczonego na ich usuniecie, nie
wiecej jednak niz do kwoty 20 000 zt.,

C) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci
10% warto$ci umowy brutto,

d) z tytutu braku zaptaty lub zaptaty nieterminowej wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1% wartosci
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy brutto za kazdy dzien zwitoki, nie
wiecej niz do kwoty 3 000,00 zt.,

e) z tytulu nieprzedifozenia Zamawiajgcemu do akceptacji projektu umowy lub
projektu zmiany umowy o podwykonawstwo w wysokosci 3 000,00 zt.,

f) z tytutu nieprzedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem Kkopii umowy o podwykonawstwo lub aneksu do umowy
o podwykonawstwo w wysokosci 3 000,00 zt.,

g) z tytutu niedokonania zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zapfaty w wysokosci 3 000,00 zt.

h) W przypadku nierealizowania przez Wykonawce wymagan okreslonych
w § 19 Wykonawca za kazdy przypadek braku zatrudnienia, zaptaci kare
umowng w wysokosci kwoty minimalnego miesiecznego wynagrodzenia za
prace obowigzujgcego w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego
niedopetnienia tych obowigzkow.

2. Kary moga by¢ naliczane wielokrotnie.

3. taczna wysokos¢ kar umownych przystugujacych nie moze przekroczy¢ 50%
wynagrodzenia brutto wskazanego w § 5 ust. 3.

4. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy
z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 10% wartosci umowy
brutto.

5. Strony dopuszczajg mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania ponad wskazane
w ust. 1 i 2 kary umowne, w sytuacji gdy rzeczywista szkoda przekroczy ich
wysokos¢.

§16
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1. Strony postanawiajg, ze Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru
wpisem do dziennika budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru najpdzniej
w dniu umownego zakonczenia robot.

2. Odbioér koncowy przedmiotu umowy nastgpi protokolarnie w obecnosci
przedstawicieli stron.

3. O zakonczeniu prac Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiajgcego.

4. Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru koncowego przedmiotu umowy w ciggu 10
dni od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru.

5. Jednoczesnie z  pisemnym  powiadomieniem, Wykonawca przediozy
Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg oraz wszystkie dokumenty
pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy, w tym:
dziennik budowy, Swiadectwa jakosci, certyfikaty oraz atesty na zastosowane i
wbudowane materiaty, instrukcje obstugi urzadzen, karty gwarancyjne, wymagane
dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
sprawdzen i badan, oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania
przedmiotu umowy zgodnie =z zatwierdzong dokumentacjg techniczna,
Swiadectwem charakterystyki energetycznej budynku oraz przepisami i
obowigzujgcymi polskimi normami. Kosztem powyzszej dokumentacji obcigza sie
Wykonawce.

6. Ponadto Wykonawca przedtozy do odbioru dokumenty dotyczgce utylizaciji
odpaddéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (w tym np. karta przekazania
odpadéw do utylizacji odbiorcy posiadajgcemu stosowne zezwolenie), itp. oraz inne
dokumenty wymagane Prawem Budowlanym.

7. Czynnosci odbioru koncowego zakonczone powinny by¢ najpozniej w 10-tym dniu.

8. Dostawy i roboty budowlane oraz montazowe, dla ktoérych strony ustality
w harmonogramie jako odbiory czesciowe, Wykonawca kazdorazowo zgtosi
wpisem do dziennika budowy. Inspektor Nadzoru dokona ich odbioru i sporzgdzi
protokdt, ktéry zostanie zatwierdzony przez strony umowy. Inspektor, odbioru
dokona bezzwitocznie, tak aby nie spowodowac¢ przerw w realizacji przedmiotu
umowy lecz w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty zgtoszenia. Dla dokonania
odbioru czesciowego Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru niezbedne
dokumenty,

a w szczegolnosci Swiadectwa jakosci, certyfikaty, Swiadectwa wykonanych préb
i atesty, dotyczgce odbieranego elementu robaot.

9. Jezeli w trakcie odbioru zostang stwierdzone wady i usterki, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, mozna odmowié¢ odbioru do czasu ich
usuniecia,

b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia Zamawiajgcy moze :

e obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy, jezeli wady te nie
uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem,

e odstgpi¢ od umowy albo zazgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,
jezeli wady te uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.
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10.  Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego o usunieciu wad,
zgdajgc jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio
wadliwych robat.

11. Zamawiajgcy wyznaczy termin pogwarancyjnego odbiér robét bedgcych
przedmiotem umowy.

§17
1. Na wykonane roboty budowlane i zamontowane urzgdzenia Wykonawca udziela
gwarancji na okres ...... miesiecy liczac od daty koncowego odbioru przedmiotu
umowy.

2. Po protokolarnym odbiorze usuniecia wad stwierdzonych w trakcie czynnosci
odbiorowych rozpoczyna sie bieg terminu zwrotu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktorym mowa w § 14 ust. 4 niniejszej umowy.

3. Zatrzymana czesS¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o ktérej mowa
w § 14 ust. 2 zostanie zwrocona Wykonawcy po protokolarnym stwierdzeniu
bezusterkowego zakonczenia okresu rekojmi.

§18

Zamawiajgcy nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za ewentualne straty i szkody
powstate na terenie budowy, bedgce wynikiem dziatania oséb trzecich lub zdarzen
o charakterze kleskowym. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu
budowy przed dostepem o0sd6b trzecich i ewentualnego ubezpieczenia ruchomych
i nieruchomych sktadnikéw budowy.

§19

1. Zgodnie z Art. 95. Ustawy Pzp Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca lub
podwykonawca lub dalszy podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamodwienia
zatrudniali na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy
pracownikow fizycznych wykonujgcych prace ogdélnobudowlane, prace zwigzane
z instalacjami elektrycznymi oraz instalacjg wodno-kanalizacyjng.

2. Obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy sytuacji w ktorej
Wykonawca Ilub podwykonawca, dalszy podwykonawca osobiscie wykonuje
powyzsze czynnosci (np. osoba fizyczna prowadzgca dziatalnos¢ gospodarcza,
wspolnicy spotki cywilnej)

3. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu oswiadczenie
o zatrudnieniu os6b skierowanych do wykonywania prac ogélnobudowlanych, prac
zwigzanych z instalacjami elektrycznymi oraz instalacjg wodno-kanalizacyjng na
podstawie umowy o prace w rozumieniu Kodeksu pracy (jesli pracownikéw
fizycznych wykonujgcych prace ogélnobudowlane, prace zwigzane z instalacjami
elektrycznymi oraz instalacjg wodnokanalizacyjng zatrudnia Podwykonawca to
Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu oswiadczenie podpisane przez tego
podwykonawce). Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne
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okreslenie podmiotu skfadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze czynnoéci, do ktérych odnosi sie obowigzek zatrudnienia wykonujg
osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu Kodeksu pracy wraz
ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ziozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy.

4. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany o0sob, przy pomocy, ktorych
Wykonawca realizowa¢ bedzie zamdwienie, na inne osoby z zachowaniem
wymogow dotyczgcych zatrudniania tych osob na podstawie umowy o prace. O
planowanej zmianie oséb, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje zamdwienie,
Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego na pismie
przed dopuszczeniem tych oséb do wykonywania prac. Jednoczesnie Wykonawca
zobowigzany jest do przedtozenia oswiadczenia dotyczgcego nowych oséb zgonie
z§ 19 ust. 3.

5. W przypadku watpliwosci co do przestrzegania przepiséw prawa pracy przez
Wykonawce Ilub  podwykonawce, Zamawiajgcy ~moze  zwrdci¢  sie
0 przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§ 20
1. Zmiana postanowien niniejszej umowy, pod rygorem niewaznosci takiej
zmiany, moze by¢ dokonana przez obie strony w formie pisemnej, w drodze
aneksu do niniejszej umowy, z zastrzezeniem sposobu zmian wskazanych
ponizej z wytgczeniem sposobu zmian dotyczgcych punktu 1b oraz punktu 4.
2. Przewidywane mozliwosci dokonania zmian w zawartej umowie w
nastepujgcych zakresach:
1) ceny ofertowe;j:
a) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku Vat w czasie realizacji
zamowienia, o wielkos¢ tej stawki — zmiana nastgpi¢ moze na podstawie
pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego;
b) w przypadku rezygnacji z czesci zamowienia wynikajgcej z zaistnienia
okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie jej nie lezy w interesie publicznym —
zmiana nastgpic moze na podstawie pisemnego zawiadomienia
Zamawiajgcego;
2) terminu wykonania przedmiotu umowy:
a) w przypadku wstrzymania rob6t budowlanych w wyniku dziatania sity
wyzszej, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy przez inspektora
nadzoru, o ile czas wstrzymania robét i ich zakres bedzie skutkowac
wydtuzeniem terminu wykonania zamowienia;
b) w przypadku zaistnienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy,
a w szczegolnosci w przypadku istotnych btedow w dokumentaciji projektowej,
kolizji z niezinwentaryzowanymi sieciami podziemnymi, koniecznosci
prowadzenia prac wykopaliskowych, aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep
technologiczny, =zawieszenia przez Zamawiajgcego wykonania robdt,
wyjatkowo niekorzystnych warunkéw klimatycznych itp.

17



ZSA.270.12.2025 Zatacznik nr 3 do SWZ

— w powyzszych przypadkach nowy termin wykonania zamdwienia ustali
Zamawiajgcy w porozumieniu z Wykonawcg uwzgledniajgc zaistniate
okolicznosci;

3) sposobu realizacji zamowienia wynikajacej ze zmian w obowigzujgcych
przepisach prawa badz wytycznych majgcych wptyw na realizacje przedmiotu
umowy;

4) zmiany o0sOb wyznaczonych przez Zamawiajgcego i Wykonawce do
nadzorowania i kontaktéw roboczych w trakcie realizacji — osoby wyznaczone i
wpisane do umowy jako osoby nadzorujgce lub wspotpracujgce w zakresie
realizacji przedmiotu zamowienia mogg by¢ zmienione zaréwno przez
Zamawiajgcego i Wykonawce. Jesli osoby te winny spetnia¢ okreslone
wymagania to strony to potwierdzg w sposoéb przewidziany w SWZ. Jezeli osoby
te nie muszg spetnia¢ okreslonych wymagan to ich zmiana moze nastgpi¢ po
uprzednim pisemnym, skutecznym zawiadomieniu strony przeciwnej.
Powyzsza zmiana bedzie wymagata pisemnego poinformowania i zgody
Zamawiajgcego;

5) Zamawiajgcy dopuszcza zmiane Podwykonawcow - podmiotdw trzecich, na
zasobach ktérych Wykonawca opierat sie wykazujgc spetnianie warunkéw
udziatu w postepowaniu pod warunkiem, ze kolejny Podwykonawca wykaze
spetnianie warunkéw w zakresie wymaganym przez Zamawiajgcego na etapie
postepowania o zamowienie publiczne;

6) zakresu prac - w przypadku stwierdzenia przez strony w sporzgdzonym
wspolnie protokole koniecznosci, ze niezbedne jest wykonanie prac
nieprzewidzianych w przedmiarze robo6t, Wykonawca zobowigzany bedzie do
wykonania robdt dodatkowych wycenionych wedtug wartosci przyjetych w
Kosztorysie Ofertowym — a w przypadku braku okreslonej kategorii robdt w
Kosztorysie Ofertowym, na podstawie cen ustalonych przez strony w aneksie.
3. W przypadku ujawnienia w toku prowadzonych prac substancji
niebezpiecznych, za utylizacje substancji niebezpiecznych odpowiedzialny
bedzie Zamawiajgcy.

§21

1. Na zasadach okreslonych w Umowie, na podstawie art. 439 ust. 1 i 2 PZP, Strony
bedg waloryzowaty koszty realizacji czynnosci wchodzgcych w sktad Przedmiotu
Umowy (,Waloryzacja”). Waloryzacja bedzie polegata na podwyzszeniu albo
obnizeniu cen jednostkowych podanych w Kosztorysie Ofertowym zawartym w
Ofercie na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie.

2. Zadna ze Stron nie bedzie uprawniona wystgpi¢ z wnioskiem o dokonanie
Waloryzacji wczesniej niz 6 miesiecy od dnia zawarcia Umowy.

3. Po uptywie terminu, o ktorym mowa w ust. 2, w przypadku zmiany kosztéw realizacji
Przedmiotu Umowy w zwigzku ze wzrostem albo obnizeniem cen okreslonym we
wskazniku cen towardéw i ustug konsumpcyjnych ogétem za poprzedni kwartat
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(-Wskaznik GUS”) ogtaszanym w formie komunikatu Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego, o ktérym mowa w art. 25 ust. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spotecznych (t.j. Dz. U. z 2023 r.
poz. 1251 z pdzn. zm.) kazda ze Stron moze wystgpic¢ do drugiej Strony z pisemnym
wnioskiem o dokonanie Waloryzaciji. We wniosku zostang wskazane nowe wartos$ci
cen jednostkowych podanych w Kosztorysie Ofertowym zawartym w Ofercie
okreslone na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie.

4. Kazda ze Stron bedzie uprawniona wystgpi¢ do drugiej Strony z wnioskiem o
dokonanie Waloryzacji kazdorazowo po komunikacie Prezesa Gtownego Urzedu
Statystycznego ogtaszajgcym kolejny Wskaznik GUS.

5. Ewentualna Waloryzacja bedzie ustalana przez Strony w drodze aneksu do Umowy
ze skutkiem od dnia opublikowania komunikatu Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego ogtaszajgcego Wskaznik GUS (,Dzien Ustalenia Waloryzac;ji”).

6. Wnioskowana zmiana cen jednostkowych podanych w Kosztorysie Ofertowym
zawartym w Ofercie nastgpi pod warunkiem, iz wartos¢ Wskaznika GUS
ogtoszonego w Dniu Ustalania Waloryzacji bedzie wskazywata na wzrost lub
spadek cen towardw i ustug konsumpcyjnych o co najmniej 2 punkty procentowe w
stosunku do poprzedniego kwartatu (,Prog Waloryzaciji").

7. Ewentualna zmiana cen jednostkowych podanych w Kosztorysie Ofertowym
zawartym w Ofercie, nastgpi o wielkos¢ stanowigcg potowe (50%) warto$ci wzrostu
albo obnizenia cen okreslonego we Wskazniku GUS ogtoszonym w Dniu Ustalania
Waloryzaciji, z zastrzezeniem postanowien ust. 12.

8. Pod warunkiem przekroczenia Progu Waloryzacji, w przypadku, gdy Wskaznik GUS
ogtoszony w Dniu Ustalania Waloryzacji bedzie wartoscig dodatnig ceny
jednostkowe podane w Kosztorysie Ofertowym zawartym w Ofercie ulegng
zwiekszeniu o wielkos¢ wskazang w ust. 7.

9. Pod warunkiem przekroczenia Progu Waloryzacji, w przypadku, gdy Wskaznik GUS
ogtoszony w Dniu Ustalania Waloryzaciji bedzie wartoscig ujemng ceny jednostkowe
podane w Kosztorysie Ofertowym zawartym w Ofercie ulegng zmniejszeniu o
wielko$¢ wskazang w ust. 7.

10.Nowe wartosci cen jednostkowych podanych w Kosztorysie Ofertowym zawartym
w Ofercie bedg dotyczy¢ zaptaty naleznej Wykonawcy za czynnosci odebrane po
Dniu Ustalania Waloryzacji, z zastrzezeniem postanowien ust. 11. Nowe wartosci
cen jednostkowych podanych w Kosztorysie Ofertowym zawartym w Ofercie bedg
stanowi¢ podstawe wymiaru kar umownych dla czynnosci zleconych po Dniu
Ustalenia Waloryzacji.

11. Jezeli czynnosci zlecone przed Dniem Ustalania Waloryzacji zostang wykonane w
warunkach zwioki i bedg odbierane po Dniu Ustalania Waloryzacji, w takim
przypadku zaplata za ich wykonanie oraz ustalenie wysokosci kar umownych
nastgpi na podstawie poprzednio obowigzujgcych cen jednostkowych.

12.Strony ustalajg maksymalng wartos¢ obnizenia albo wzrostu Wartosci Przedmiotu
Umowy w efekcie zastosowania Waloryzacji na poziomie nie wiekszym niz 15 %
Wartosci Przedmiotu Umowy.
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13.Wykonawca, ktéry uzyska Waloryzacje zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom kosztéw dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy,
jezeli fgcznie spetnione sg nastepujgce warunki: (i) przedmiotem umowy sg roboty
budowlane, dostawy lub ustugi oraz (ii) okres obowigzywania umowy przekracza 6
miesiecy.

§ 22

1. W sprawach nie uregulowanych umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1061), Prawa budowlanego (Dz.U. 2024 poz.
725 ze zm.) oraz ustawy Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605 ze
zm.) i innych wtasciwych dla przedmiotu zamdéwienia ustaw.

2. W przypadku, gdy Wykonawca uwaza, ze decyzja podjeta przez Inspektora nadzoru
nie nalezy do zakresu uprawnien udzielonych mu przez Zamawiajgcego lub gdy
decyzja ta byla btedna, sprawa musi byC niezwtocznie przekazana do
Zamawiajgcego.

3. Wykonawca i Zamawiajgcy deklarujg, ze podejmag wysitki w dobrej wierze, aby spory
moggce powstaé w trakcie realizacji niniejszej umowy, zostaty rozwigzane
polubownie w drodze bezposrednich negocjaciji.

4. Nie rozstrzygniete spory bedg rozpoznawane na drodze postepowania sgdowego
przez sad wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§23

1. Administratorem danych osobowych podanych w umowie jest Skarb Panstwa
Panstwowe Gospodarstwo Le$ne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Tutowice
z siedzibg w Tutowicach, przy ulicy Parkowej 14/14a, strona internetowa:
https://tulowice.katowice.lasy.gov.pl/.

2. Dane osobowe przetwarzane sg w celu wykonywania czynnos$ci majgcych na celu
zawarcie umowy i jej realizacje, a podstawg prawng przetwarzania danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (UE).

3. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z petng trescig klauzuli informacyjnej,
ktora znajduje sie na jego stronie internetowe;.

§24
Integralng cze$¢ umowy stanowig:
1. Oferta Wykonawcy
2. SWZ
3. Dokument wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania robot,
4. Uprawnienia budowlane kierownika budowy, (przed podpisaniem umowy)
5. Zaswiadczenie o wpisie lub tymczasowym wpisie na liste cztonkow wiasciwe;j
|lzby Samorzgdu Zawodowego dla kierownika budowy,
6. Dokumentacja projektowa

§ 25
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Umowe sporzgdzono w 2 egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze stron.

Wykonawca Zamawiajgcy
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