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[všetkým známym záujemcom] 

 

V Bratislave dňa 29.05.2020  

 

 

VEC:  Vysvetlenie súťažných podkladov č. 5 spojená so Zmenou súťažných podkladov č. 4 – 

Kanalizácia a ČOV – Kráľová pri Senci, Kostolná pri Dunaji a Hrubá Borša 

Verejný obstarávateľ Združenie obcí – Kráľová pri Senci – Kostolná pri Dunaji – Hrubá Borša, so sídlom 

na adrese Kráľová pri Senci 326, 900 50 (ďalej aj ako „Verejný obstarávateľ“) v súlade so zákonom č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej aj ako „ZVO“) oznámením o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré bolo dňa 12.03.2020 

uverejnené v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie pod číslom 2020/S 051-120088 a dňa 

13.03.2020 vo Vestníku verejného obstarávania číslo 59/2020 pod označením 11416 - MSP (obe oznámenia 

ďalej spoločne aj ako „Oznámenie“), vyhlásil verejné obstarávanie na predmet zákazky „Kanalizácia a ČOV 

– Kráľová pri Senci, Kostolná pri Dunaji a Hrubá Borša“ (ďalej aj ako „Zákazka“). 

Spoločnosť Tatra Tender s. r. o., so sídlom Krčméryho 16, 811 04 Bratislava, Slovenská republika realizuje 

pre Verejného obstarávateľa predmetnú verejnú súťaž na obstaranie Zákazky a na základe poverenia 

Verejného obstarávania vykonáva v mene Verejného obstarávateľa niektoré úkony spojené s jej realizáciou. 

ČASŤ A - Vysvetlenie súťažných podkladov č. 5 

Verejnému obstarávateľovi boli v procese verejného obstarávania doručené nižšie uvedené otázky / 

žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov. V súlade ustanovením § 48 Zákona Verejný obstarávateľ 

všetkým záujemcom poskytuje nižšie uvedené odpovede / vysvetlenia uvedené v tabuľke.  

Žiadosti o vysvetlenie / doplnenie súťažných podkladov 

Číslo Otázka / obsah žiadosti a odpoveď 

Žiadosť o vysvetlenie č. 8 zo dňa 30.03.2020 (+ oprava žiadosti zo dňa 14.4.2020) 

1.  Po preskúmaní projektovej dokumentácie by sme Vás chceli požiadať o doplnenie nižšie 

uvedeného: 

K časti ČOV Kráľová pri Senci: 

- pôdorys krovu, rez krovu, výpis klampiarskych prvkov 

- PD oceľového prístrešku (pôdorys, rez, klampiarske prvky, základy, statika) - výpis 

okien a dverí 

- PD zámočníckych výrobkov (oceľových aj kompozitných) 

Prosíme Vás o doplnenie projektovej dokumentácie. 

Verejný obstarávateľ nedoplní projektovú dokumentáciu 
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Ako podklad pre stanovenie nákladov pre realizáciu diela bola použitá DSP – dokumentácia, t.j. 

dokumentácia pre stavebné povolenie. 

Dokumentácia na tejto úrovni rieši hlavne: 

- objemy nádrží zabezpečujúcich čistenie odpadových vôd 

- rozmerové výkresy vychádzajúce z technológie  

- stavebné výkresy, ktoré riešia hlavné konštrukcie a materiály 

Súčasťou dodávky stavby je aj realizačná a konštrukčná dokumentácia. Ceny dokumentácie  budú 
zahrnuté v jednotkových cenách  všetkých položiek (viď preambula) 

K jednotlivým Vašim bodom uvádzame: 

- pôdorys krovu, rez krovu, výpis klampiarskych výrobkov. 

krov je naznačený v pôdorysoch a rezoch – podrobnejšie bude spracovaný v DRS; 
výpis klampiarskych výrobkov – PD neobsahuje, uchádzač si ich  určí 
z pôdorysov, rezov a pohľadov 

- PD oceľového prístrešku (pôdorys, ...) 

PD oceľového prístrešku v základných parametroch je navrhnutý v pôdoryse, 
reze, popis v technickej správe. DSP obsahuje len statické posúdenie, podrobná 
statika bude predmetom DRS 

- výpis okien a dverí 

výpis okien a dverí sa určí z výkresov /rozmery a počty/; materiál – plast 

- PD zámočníckych výrobkov (oceľových aj kompozitných) 

• Podrobnejšia PD zámočníckych výrobkov, kompozitných a oceľových bude 
súčasťou DRS. 

Žiadosť o vysvetlenie č. 10 zo dňa 31.03.2020 

2.  Chceli by sme požiadať o vysvetlenie/doplnenie nižšie uvedeného: 

 v projektovej dokumentácii sme zistili, že v objekte 1.1.3. KANALIZÁCIA HRUBÁ BORŠA , SO 

— 01 STOKOVÁ SIEŤ sú vo výkaze výmer položky - Betón základových pásov. prostý tr. C 

16/20-základový pás oplotenia ČS-A, stĺpiky oplotenia — chýba však pletivo a príslušenstvo, 

bráničky a ostatné ako je to u iných ČS s oplotením. 

Chceme Vás požiadať o opravu výkazu výmer. 

Verejný obstarávateľ dopĺňa chýbajúce položky do opraveného výkazu výmer 

Montáž oplotenia zo zváraného pletiva bez  napín. drôtov, výšky do 2,0 m  - 15,3m 

Pletivo zvárané výška 175cm – 15,3m 

Montáž oplotenia, ostnatým drôtom, výšky nad 2,0 m – 38m 

Drôt ostnatý – 38m 

Priháčkovanie strojového pletiva k napínaciemu drôtu – kpl 1 
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Príchytka ku stĺpiku – 48ks 

Spinka – 16ks 

Pomocný montážny materiál. doplnkový materiál – 1kpl 

Montáž bránky 1000x1800mm – 1ks 

Bránka 1000x1950mm, vrátane povrchovej úpravy a závesov – 1ks 

Montáž brány 3700x2000mm – 1ks 

Brána uzamykateľná 3700x2000mm, vrátane povrchovej úpravy – 1ks 

Položky: 1.1.3.1.1.3.2. až 1.1.3.1.1.3.13 

Žiadosť o vysvetlenie č. 11 zo dňa 31.03.2020 

3.  Vo výkaze výmer pre technologickú časť ČOV je uvedená oceľová lávka LI v mechanickom 

predčistenia. 

Žiadame o upresnenie, či táto lávka má byť z nerezovej ocele (tr. 17) alebo či stačí žiarovo 

zinkovaná oceľ (tr. 11)? 

Oceľová lávka LI v mechanickom predčistení ČOV má byť z nerezovej ocele tr.17 

4.  V technologickej časti čerpacích staníc sú uvedené nasledovné položky: 

Montáž potrubia z RUR liatinových tlakových prírubových v otvorenom výkopoch DN 100 

Rúrky oceľ. bezošvé 11353.0 d 108 mm hr.steny 5.6 mm ďalej sú tam položky, u ktorých nie je 

materiál uvedený vôbec: 

Dodávka a montáž T-kus 

Žiadame o objasnenie, z akého materiálu má byť teda vykonané prevedení potrubné vystrojený 

vnútri jednotlivých čerpacích staníc. 

Uchádzač  pre potrubné vystrojenie čerpacích staníc ocení nerez  tr.17. 

Žiadosť o vysvetlenie č. 12 zo dňa 01.04.2020 

5.  Dobrý deň, 

Žiadame Vás o sprístupnenie čitateľnej prílohy súťažných podkladov označenej ako 

„Awasachta PP DN 600“. 

Výkres AWAŠACHTA PP DN600 v elektronickej podobe označený ako „AWAŠACHTA PP DN600“ – 

príloha č. 4.  Verejný obstarávateľ dopĺňa ako súčasť odpovede na túto otázku. Dokument sa 

zároveň považuje za súčasť súťažných podkladov. 

Žiadosť o vysvetlenie č. 13 zo dňa 02.04.2020 
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6.  Dovoľujeme si verejného obstarávateľa požiadať o doplnenie kódov k jednotlivým položkám 

vo výkaze výmer. 

Verejný obstarávateľ nebude dopĺňať kódy k jednotlivým položkám. Uchádzač v jednotkových 

cenách premietne všetky náklady tak, ako to vyplýva zo súťažných podkladov. 

Žiadosť o vysvetlenie č. 14 zo dňa 03.04.2020 

7.  V súťažných podkladoch v záložke Príloha č. C.2 Rozpočet Zmluvnej ceny - výkaz výmer k 

naceneniu sa nachádzajú položky : 

SO 02.7 Kráľová pri Senci - ČOV - Prístupová komunikácia  

1.1.1.1.7.1.2.       Výrub stromov (pre všetky SO)   ks       176,00 

1.1.1.1.7.1.4.       Náhradná výsadba                                    ks       190,00 

SO 01 Kanalizácia Hrubá Borša - Stoková sieť 

1.1.3.1.1.1.25.    Výrub stromov (pre všetky SO)                ks            5,00 

K nasledovným položkám sme nenašli žiadnu špecifikáciu pre nacenenie.  

Otázka:  Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie špecifikácie náhradnej výsadby – 

zoznam konkrétnych stromov, kríkov, rastlín a zároveň výruby akých stromov, priemery 

stromov. 

Verejný obstarávateľ dopĺňa špecifikáciu výrubu a náhradnej výsadby – príloha č. 5 Králová 

a Hrubá Borša výrub a náhradná výsadba. Verejný obstarávateľ dopĺňa položku v opravenom 

výkaze výmer:  1.1.3.1.1.1.25. náhradná výsadba 15 ks drevín jaseňov (Fraxinus sp.) s obvodmi 

kmeňa 17 - 20 cm na parcele č. 32/4 na katastrálnom území Hrubá Borša registra „C“ KN 

v Kanalizácii Hrubá Borša – stoková sieť. Verejný obstarávateľ dopĺňa prílohu č.5  ako súčasť 

odpovede na túto otázku. Dokument sa zároveň považuje za súčasť súťažných podkladov. 

Výrub stromov je v položke 1.1.3.1.1.26 

8.  V súťažných podkladoch v záložke Príloha č. C.2 Rozpočet Zmluvnej ceny - výkaz výmer k 

naceneniu sa nachádzajú položky : 

SO 1.1.2.1.1. SO 01.1 Kráľová pri Senci – gravitačná kanalizácia 

1.1.2.1.1.6.4. Zhotovenie kanalizačnej šachty DN 1000, komplet vrátane poklopov - kpl 256,00 

1.1.2.1.1.6.5.Dodávka kanalizačnej šachty DN 1000, komplet (dno. skruže. kónus s poplast. 

stupačkami. vyrov. prstence. šachtové prechodky. tesnenie). vyspravenie spar. podkladné 

vrstvy. Dodávka BEGU DN 600 tr. D400. skúšky - ks 266,00 

Máme zato, že položky so sebou súvisia a mali by mať rovnakú výmeru. 

Otázka: Žiadame verejného obstarávateľa o jednoznačné stanovenie podľa projektu a 

zjednotenie výmer pre dodávku a montáž kanalizačných šachiet DN1000. 



 

 
 
 
Tatra Tender s.r.o. je obchodná spoločnosť so sídlom na Krčméryho 16, 811 04 Bratislava, 
IČO: 44 119 313, DIČ: 2022594761, IČ DPH: SK2022594761, ktorá je zaregistrovaná  
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo: 51980/B,  
podnikajúca v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

 
5 

Verejný obstarávateľ opravil množstvá v opravenom výkaze výmer: 

1.1.2.1.1.6.4. Zhotovenie kanalizačnej šachty DN 1000, komplet vrátane poklopov - kpl 266,00 

1.1.2.1.1.6.5.Dodávka kanalizačnej šachty DN 1000, komplet (dno. skruže. kónus s poplast. 

stupačkami. vyrov. prstence. šachtové prechodky. tesnenie). vyspravenie spar. podkladné vrstvy. 

Dodávka BEGU DN 600 tr. D400. skúšky - ks 266,00 

Žiadosť o vysvetlenie č. 15 zo dňa 06.04.2020 

Otázky týkajúce sa časti stavby  

02 - Kráľová pri Senci kanalizácia 

D29 - SO_3 NN Prípojky k čerpacím staniciam 

D30 - SO4.1 NN prípojka pre ČS1 

D32 - SO4.2 NN prípojka pre ČS2 

D33 - SO4.3 NN prípojka pre ČS3 

D34 - SO4.4 NN prípojka pre ČS4 

D35 - SO4.5 NN prípojka pre ČS5 

D36 - SO4.6 NN prípojka pre ČS6 

D37 - SO4.7 NN prípojka pre ČS7 

D38 - SO4.8 NN prípojka pre ČS8 

D39 - SO4.9 NN prípojka pre ČS9 

D40 - SO4.10 NN prípojka pre ČS10 

9.  Vo výkaz výmere je v stĺpci „D“ ako typ položky všade uvedené písmeno „K“, ako konštrukčné 
prvky, ináč povedané montáže. 

Máme za to, že niektoré položky sú s určitosťou „materiálové položky“, a mali by byť označené 
v stĺpci „D“ ako materiálové položky písmenom „M“ obdobne, ako to je vo výkaz výmere v časti 
„03 – Hrubá Borša kanalizácia“ 

Žiadame obstarávateľa o opravu VV a jasné rozdelenie montážnych a materiálových položiek. 

Verejný obstarávateľ neudá jasné rozdelenie položiek na montážne a materiálové, nakoľko 

uchádzač v jednotlivých položkách jednotkových cenách zohľadní všetky požiadavky zo 

súťažných podkladov. 

10.  Ak je vo výkaz výmere uvedená pri „pravdepodobnej“ materiálovej položke riadku 1593 
„Pol644 Kábel Al 1kV NAYY-J 4x16“ uvedené množstvo 123,9m, také isté množstvo by malo byť 
uvedené aj v „pravdepodobne“ montážnej položke riadku 1592 „Pol643“, tak ako to je vo výkaz 
výmere v časti „03 – Hrubá Borša kanalizácia“ (Pol962, resp. Pol963). 

Ak aj projektant počítal pri materiály napr. so zvlnením, zhotoviteľ položí určite celú dĺžku 
kábla. 

Žiadame obstarávateľa o opravu všetkých metrických množstiev protipólových materiálových 
a montážnych položiek (káble, fólie, trubky a pod.). 
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Verejný obstarávateľ nemení udané množstvá položiek, položky sú potrebné a uchádzač si ich 

musí započítať do jednotkových cien v zmysle SP.K dĺžke kábla v každej NN prípojke Kráľová pri 

Senci bolo pripočítaných 5 % stratného z dôvodu vertikálnych napojení a napojení v rámci 

elektrických skríň. To tvorí rozdiel v dĺžke kábla a v montáži. Uchádzač ocení výkaz výmer 

a v jednotkových cenách zohľadní požiadavky uvedené v súťažných podkladoch. 

11.  V rámci doplnenia chýbajúcej PD k NN prípojkam, časti 02-Kráľová pri Senci je vo výkrese „REZ 
014.pdf“ jasne rozdelená časť „DODÁVKY PREVÁDZKOVATEĽA ZSE a.s.“ (dodanie a osadenie 
svoriek HEL, dodanie a prichytenie kábla NAYY, ako aj dodanie a osadenie prípojkovej skrine 
SPP2). To isté platí aj pri dodaní a osadení elektromera, ktorý má byť osadený v 
rozvádzačových skriniach RE, pričom by to mala byť taktiež „DODÁVKA PREVÁDZKOVATEĽA 
ZSE a.s.“ 

Pre potvrdenie (hoci to nemáme popísané v technickej správe „02-Kráľová pri Senci), tak to 
isté sa píše aj v súvisiacej technických správach, napr. v časti „Kostolná pri Dunaji, výkres 
E.3.1_pre_ČS1“, doslovné znenie: „Na existujúcom podpernom bode č.X umiestnenom na 
parcele č.157/1 osadí prevádzkovateľ distribučnej sústavy prípojkovú skriňu SPP2/32 A. V 
rámci Odberného elektrického zariadenia sa rieši vývod z SPP2, dodávka a osadenie RE a 
vývody na čerpaciu stanicu.“ 

Ak sa má jednať o dodávku a montáž „PREVÁDZKOVATEĽA ZSE a.s.“, žiadame pri položkách s 
tendrového výkaz výmeru Pol622, Pol623, Pol624, Pol625, Pol635, Pol636, časť Pol645, časť 
pol644 a všetkých súvisiacich položiek s obsadením skrinky SPP2, ku ktorej sme nenašli v 
podkladoch výkres, o ich vypustenie z oficiálneho výkaz výmeru, alebo o zabezpečenie ich 
jednotkových cien jednotne pre všetkých uchádzačoch obstarávateľom. 

Taktiež žiadame o vypustenie ocenenia dodania a osadenia elektromerov v rozvádzačoch RE, 
alebo o zabezpečenie ich jednotkových cien jednotne pre všetkých uchádzačoch 
obstarávateľom. 

Verejný obstarávateľ nedoplní ani nezmení VV, položky sú potrebné a uchádzač si ich musí 
započítať do jednotkových cien v zmysle SP 

12.  Vo výkresovej časti „REZ 014“ sa spomína okrem ochrany fóliou, aj mechanická ochrana 
tehlami pri zemných prácach. Vo VV sa však takéto položky vôbec nespomínajú. 

Budú uvedené položky do VV doplnené, alebo sú nepotrebné? 

Verejný obstarávateľ poskytuje dokumentáciu pre stavebné povolenie a nie realizačnú 

dokumentáciu. RD je predmetom realizácie projektu, ktorý zabezpečuje víťazný uchádzač. 

Verejný obstarávateľ nedoplní VV, dané práce a materiály si uchádzač musí započítať do 

jednotkových cien v zmysle SP 

13.  Vo VV sa nachádzajú položky výkopov jám a káblových rýh, v nezanedbateľných dĺžkach, no 
absentujú v ňom potrebné položky GEOPRÁC (zameranie pracovného pásu, zameranie trasy 
kábla, resp. spracovanie káblovej knihy). 

Budú uvedené položky geoprác do VV doplnené, alebo už sú súčasťou iných stavebných 
objektov? 

Verejný obstarávateľ poskytuje dokumentáciu pre stavebné povolenie a nie realizačnú 
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dokumentáciu. RD je predmetom realizácie projektu, ktorý zabezpečuje víťazný uchádzač. 

Verejný obstarávateľ nedoplní VV, dané práce a materiály si uchádzač musí započítať do 
jednotkových cien v zmysle SP 

14.  V rámci doplnenia chýbajúcej PD k NN prípojkam, časti 02-Kráľová pri Senci sú vo výkresoch 
„ČS 5.pdf a ČS 7.pdf“ uvádzané prepojovacie káble medzi rozvádzačom RE a rozvádzačom 
čerpačky RČ typu „CYKY-J5x4. Vo VV sa však spomínajú káble typu CYKY-J 5x6. 

Ktorý z uvedených údajov je správny? 

Uchádzač typ kábla sa ocení v zmysle výkazu výmer teda káble typu CYKY-J 5x6. 

Otázky týkajúce sa časti stavby  

03 - Hrubá Borša kanalizácia 

D13 - SO_02 NN PRÍPOJKY PRE ČS 

15.  Hoci na rozdiel od častí „Kráľová pri Senci“ a „Kostolná pri Dunaji“ je vo výkaz výmere v stĺpci 
„D“ ako typ položky uvedené písmeno „K“, ako konštrukčné prvky, ale aj „M“, ako materiálová 
položka, nie sú podľa nás označené všetky materiálové položky správne (napr. Pol960, Pol963 
a pod.). 

Žiadame obstarávateľa o opravu VV a jasné rozdelenie montážnych a materiálových položiek. 

Verejný obstarávateľ neudá jasné rozdelenie položiek na montážne a materiálové, nakoľko 

uchádzač v jednotlivých položkách jednotkových cenách zohľadní všetky požiadavky zo 

súťažných podkladov. 

16.  Po preskúmaní projektovej dokumentácie máme za to, že projektová dokumentácia pre NN 
prípojky v časti Hrubá Borša chýba. 

Žiadame obstarávateľa o identifikáciu, kde sa PD pre NN nachádza, resp. doplnenie chýbajúcej 
PD časti NN. 

PD pre NN prípojky sa nachádza v SP – PD Hrubá Borša – str. 82 - 97 

17.  Hoci na rozdiel od častí „Kráľová pri Senci“ a „Kostolná pri Dunaji“ je vo výkaz výmere 
nenachádzajú položky ako napr. svorky HEL, objímky kotevné a pod. a nedisponujeme PD, tak 
predpokladáme, že platí to isté ako sa pýtame v otázke č.3. 

Obdobne ako pri otázke číslo 3 vyššie, žiadame vypustenie z oficiálneho výkaz výmeru položky 
Pol964 a Pol965, alebo o zabezpečenie ich jednotkových cien jednotne pre všetkých 
uchádzačoch obstarávateľom, viď otázka č. 3: „Ak sa má jednať o dodávku a montáž 
„PREVÁDZKOVATEĽA ZSE a.s.“, žiadame pri položkách s tendrového výkaz výmeru Pol622, 
Pol623, Pol624, Pol625, Pol635, Pol636, časť Pol645, časť pol644 a všetkých súvisiacich 
položiek s obsadením skrinky SPP2, ku ktorej sme nenašli v podkladoch výkres, o ich 
vypustenie z oficiálneho výkaz výmeru, alebo o zabezpečenie ich jednotkových cien jednotne 
pre všetkých uchádzačoch obstarávateľom. 

Taktiež žiadame o vypustenie ocenenia dodania a osadenia elektromerov v rozvádzačoch RE, 
alebo o zabezpečenie ich jednotkových cien jednotne pre všetkých uchádzačoch 
obstarávateľom.“ 
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Verejný obstarávateľ nedoplní ani nezmení VV, položky sú potrebné a uchádzač si ich musí 
započítať d jednotkových cien v zmysle SP 

Technologické zariadenia pripojené na energetickú sieť, musia mať pri preberaní 
objednávateľom do majetku platné revízie a prihlásené odberné miesto s uzavretou 
dodávateľsko/odberateľskou zmluvou na zhotoviteľa. Až po prebratí diela energetik 
objednávateľa zrealizuje prepis odberného miesta na objednávateľa. 

 

18.  Vo VV sa nachádzajú položky výkopov jám a káblových rýh, v nezanedbateľných dĺžkach, no 
absentujú v ňom potrebné položky GEOPRÁC (zameranie pracovného pásu, zameranie trasy 
kábla, resp. spracovanie káblovej knihy). 

Budú uvedené položky geoprác do VV doplnené, alebo už sú súčasťou iných stavebných 
objektov? 

Verejný obstarávateľ poskytuje dokumentáciu pre stavebné povolenie a nie realizačnú 

dokumentáciu. RD je predmetom realizácie projektu, ktorý zabezpečuje víťazný uchádzač. 

Verejný obstarávateľ nedoplní VV, dané práce a materiály si uchádzač musí započítať do 

jednotkových cien v zmysle SP 

Otázky týkajúce sa časti stavby  

04 – Kostolná pri Dunaji kanalizácia 

D15 - SO_3 NN Prípojky k čerpacím staniciam 

D16 – SO3.1 NN prípojka pre ČS1 

D17 – SO3.2 NN prípojka pre ČS2 

D18 – SO3.3 NN prípojka pre ČS3 

D19 – SO3.4 NN prípojka pre ČS4 

D24 - SO4.4 NN prípojka pre ČS5 

D40 - SO4.10 NN prípojka pre ČS10 

19.  Vo výkaz výmere je v stĺpci „D“ ako typ položky všade uvedené písmeno „K“, ako konštrukčné 
prvky, ináč povedané montáže. 

Máme za to, že niektoré položky sú s určitosťou „materiálové položky“, a mali by byť označené 
v stĺpci „D“ ako materiálové položky písmenom „M“ obdobne, ako to je vo výkaz výmere v časti 
„03 – Hrubá Borša kanalizácia“ 

Žiadame obstarávateľa o opravu VV a jasné rozdelenie montážnych a materiálových položiek. 

Verejný obstarávateľ neudá jasné rozdelenie položiek na montážne a materiálové, nakoľko 
uchádzač v jednotlivých položkách jednotkových cenách zohľadní všetky požiadavky zo 
súťažných podkladov. 

20.  Ak je vo výkaz výmere uvedená pri „pravdepodobnej“ materiálovej položke riadku 1025 
„Pol644 Kábel Al 1kV NAYY-J 4x16“ uvedené množstvo 52,5m, také isté množstvo by malo byť 
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uvedené aj v „pravdepodobne“ montážnej položke riadku 1024 „Pol643“, tak ako to je vo výkaz 
výmere v časti „03 – Hrubá Borša kanalizácia“ (Pol962, resp. Pol963). 

Ak aj projektant počítal pri materiály napr. so zvlnením, zhotoviteľ položí určite celú dĺžku 
kábla. 

Žiadame obstarávateľa o opravu všetkých metrických množstiev protipólových materiálových 
a montážnych položiek (káble, fólie, trubky a pod.). 

Verejný obstarávateľ nemení udané množstvá položiek, položky sú potrebné a uchádzač si ich 

musí započítať do jednotkových cien v zmysle SP.K dĺžke kábla v každej NN prípojke Kráľová pri 

Senci bolo pripočítaných 5 % stratného z dôvodu vertikálnych napojení a napojení v rámci 

elektrických skríň. To tvorí rozdiel v dĺžke kábla a v montáži. Uchádzač ocení výkaz výmer 

a v jednotkových cenách zohľadní požiadavky uvedené v súťažných podkladoch. 

21.  Po preskúmaní projektovej dokumentácie máme za to, že projektová dokumentácia pre NN 
prípojky „ČS4“ chýba (identifikovali sme iba ČS1, ČS2, ČS3 a ČS5). 

Žiadame obstarávateľa o identifikáciu, kde sa PD pre NN nachádza, resp. doplnenie chýbajúcej 
PD časti NN vrátane rezov aj pre ostatné ČS. 

Verejný obstarávateľ dopĺňa projektovú dokumentáciu pre NN prípojky „ČS4“ na objekte 

Kanalizácia Kostolná pri Dunaji – Príloha č. 3 ako súčasť odpovede na túto otázku. Dokument sa 

zároveň považuje za súčasť súťažných podkladov. 

22.  V technických správach, výkresy „E.3.1_pre ČS1.pdf, E.3.1_pre ČS2.pdf, E.3.1_pre ČS3pdf a 
E.3.1_pre ČS5.pdf“ sa píše - doslovné znenie: „Na existujúcom podpernom bode č.X 
umiestnenom na parcele č.157/1 osadí prevádzkovateľ distribučnej sústavy prípojkovú skriňu 
SPP2/32 A. V rámci Odberného elektrického zariadenia sa rieši vývod z SPP2, dodávka a 
osadenie RE a vývody na čerpaciu stanicu.“ Hoci v tejto časti nedisponujeme rezom prípojného 
bodu, môžeme si pomôcť výkresom „REZ 014.pdf“ z časti „Kráľová pri Senci“, kde je jasne 
rozdelená časť „DODÁVKY PREVÁDZKOVATEĽA ZSE a.s.“ (dodanie a osadenie svoriek HEL, 
dodanie a prichytenie kábla NAYY, ako aj dodanie a osadenie prípojkovej skrine SPP2). To isté 
platí aj pri dodaní a osadení elektromera, ktorý má byť osadený v rozvádzačových skriniach 
RE, pričom by to mala byť taktiež „DODÁVKA PREVÁDZKOVATEĽA ZSE a.s.“ 

Ak sa má jednať o dodávku a montáž „PREVÁDZKOVATEĽA ZSE a.s.“, žiadame pri položkách s 
tendrového výkaz výmeru Pol622, Pol623, Pol624, Pol625, Pol1184, Pol636, časť Pol645, časť 
pol644 a všetkých súvisiacich položiek s obsadením skrinky SPP2, ku ktorej sme nenašli v 
podkladoch výkres o ich vypustenie z oficiálneho výkaz výmeru, alebo o zabezpečenie ich 
jednotkových cien jednotne pre všetkých uchádzačoch obstarávateľom. 

Taktiež žiadame o vypustenie ocenenia dodania a osadenia elektromerov v rozvádzačoch RE, 
alebo o zabezpečenie ich jednotkových cien jednotne pre všetkých uchádzačoch 
obstarávateľom. 

Verejný obstarávateľ nedoplní ani nezmení VV, položky sú potrebné a uchádzač si ich musí 
započítať do jednotkových cien v zmysle SP 

Technologické zariadenia pripojené na energetickú sieť, musia mať pri preberaní 
objednávateľom do majetku platné revízie a prihlásené odberné miesto s uzavretou 
dodávateľsko/odberateľskou zmluvou na zhotoviteľa. Až po prebratí diela energetik 
objednávateľa zrealizuje prepis odberného miesta na objednávateľa. 
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Verejný obstarávateľ poskytuje dokumentáciu pre stavebné povolenie a nie realizačnú 
dokumentáciu. RD je predmetom realizácie projektu, ktorý zabezpečuje víťazný uchádzač. 

23.  Vo VV sa nachádzajú položky výkopov jám a káblových rýh, v nezanedbateľných dĺžkach, no 
absentujú v ňom potrebné položky GEOPRÁC (zameranie pracovného pásu, zameranie trasy 
kábla, resp. spracovanie káblovej knihy). 

Budú uvedené položky geoprác do VV doplnené, alebo už sú súčasťou iných stavebných 
objektov? 

Verejný obstarávateľ poskytuje dokumentáciu pre stavebné povolenie a nie realizačnú 

dokumentáciu. RD je predmetom realizácie projektu, ktorý zabezpečuje víťazný uchádzač. 

Verejný obstarávateľ nedoplní VV, dané práce a materiály si uchádzač musí započítať do 

jednotkových cien v zmysle SP 

Žiadosť o vysvetlenie č. 16 zo dňa 06.04.2020 

24.  Touto cestou by sme chceli Verejného obstarávateľa požiadať o jednoznačné určenie 
správnych údajov, nakoľko v Technickej správe – E.4.1 sú na strane 5 uvedené parametre max. 
prietok 5l/s, príkon P1 1,60 kW, menovitý výkon P2 1,20 kW, výsledná výtlačná výška 12,28 m 
a vo výkaze výmer je Ponorné rozsekávacie čerpadlo 4.44 l/s, príkon 1.3 kW, výkon 0.9 kW a v 
uverejnenom vysvetlení č. 3 v bode 9 a aj vysvetlenie č. 4 v bode 3 je uvedené pre ČS5 
nasledovné „Výtlačné výšky pre ČS Kostolná pri Dunaji“ sú nasledovné: ČS1 – H = 5,12 m, ČS2 
– H = 5,00 m, ČS3 – H = 4,58 m, ČS4 – H = 4,33 m, ČS5 – H = 1,27 m. 

Výtlačná výška ČS5 je 1,78m (oprava nie H=1,27m) 

Platia parametre čerpadla tie , ktoré sú v tech. správe  E.4.1 

Max. prietok   5 l/s 

Výsledná výtlačná výška        12,28 m....pre vysvetlenie - toto je max. výtl. Výška čerpadla 
do ktorej vie čerpadlo pracovať, no skutočná výtl. výška je menšia a to 1,78m - platí teda 
1,78m 

Výtlačné hrdlo           DN 40 

Príkon  P1                1,60 kW 

Menovitý výkon P2       1,20 kW 

25.  Chceli by sme Verejného obstarávateľa požiadať o poskytnutie jednopólovej schémy 
rozvádzačov RH a DT, ktoré sú potrebné k naceneniu daných položiek, k časti stavby „Kráľová 
pri Senci ČOV“. 

Verejný obstarávateľ nedoplní Jednopólové schémy rozvádzačov RH a DT. Tieto nie sú súčasťou 
DSP. Uchádzač ich vypracuje v realizačnej dokumentácii a budú súčasťou realizačnej 
dokumentácie, keď budú známe vybrané strojné zariadenia. Ocenenie zapracuje do 
jednotkových cien v zmysle SP 

26.  Žiadame Verejného obstarávateľa o doplnenie výkazu výmer v časti „Kráľová pri Senci ČOV“, 
nakoľko v ňom chýbajú položky: Doskové stavidlové uzávery s montážou na stenu – 1x DN 500, 
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L = 1200 mm a 1x DN 300, L = 1200 mm, ktoré sú zakreslené vo výkrese „E.1.8 Objekt čistiarne-
Tercialne docistenie“. 

Verejný obstarávateľ doplnil položky do opraveného výkazu výmer. 

Doskové stavidlové uzávery s montážou na stenu, vrátane diaľkového ovládania zo stojanu 
ručným kolom a kotviaceho materiálu 

DN 300, PN 6, La = 1200 mm   1 ks 

DN 500, PN 6, La = 1200 mm   1 ks 

 

La- vzdialenosť dna  uzáveru od podlahy ovládania 

V zozname strojov a zariadení  ide o doplnenie položky č.52. 

Položky 1.1.1.2.1.1.10  a  1.1.1.2.1.1.11 

Žiadosť o vysvetlenie č. 17 zo dňa 07.04.2020 

27.  Ako pohliada obstarávateľ na požiadavku nemať konflikt záujmov v prípade účasti projektanta, 
kt. spracoval dokumentáciu predchádzajúceho stupňa, ale nepodieľal sa na príprave tendrovej 
dokumentácie, resp. dokumentácie pre výber zhotoviteľa.  

Na otázku žiadateľa nie je objektívne možné vyčerpávajúco odpovedať. Skutočnosť, či 
dochádza alebo môže dôjsť ku konfliktu záujmov totiž nezávisí na pohľade verejného 
obstarávateľa, ale objektívnej skutočnosti, či medzi konkrétnymi osobami vzniká vzťah 
napĺňajúci definičné znaky konfliktu záujmov podľa § 23 zákona o verejnom obstarávaní.  

Stav popísaný žiadateľom rovnako súvisí aj s dodržiavaním zásad verejného obstarávania 
podľa § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. 

V súvislosti s vyššie uvedeným je vždy potrebné skúmať  ad hoc či nedochádza k zvýhodneniu 
určitého subjektu oproti iným hospodárskym subjektom. Posúdenie skutočnosti, či 
kontrahovaním projektanta, ktorý sa čiastkovo podieľal na niektorom stupni dokumentácie, 
ktorá je súčasťou súťažných podkladov, nie je možné generalizovať. V tejto súvislosti tak 
dávame žiadateľovi a záujemcom do pozornosti najmä dostupné metodické usmernenia Úradu 
pre verejné obstarávanie zaoberajúce sa danou problematikou, viď napr.: metodické 
usmernenie č. 6883-5000/2016, 6710-5000/2019, 9330-5000/2019 či 3758-5000/2019. Ani 
tie však neposkytujú generálnu odpoveď. Odvolávajú sa však na niektoré súvisiace iné 
rozhodnutia, z ktorých vyplýva najmä skutočnosť, „že verejný obstarávateľ /obstarávateľ 
nemôže zamietnuť žiadosť o účasť alebo ponuku hospodárskeho subjektu bez toho, aby ten mal 
možnosť preukázať, že za daných okolností nemohla uvedená situácia spôsobiť skreslenie súťaže. 
Zamietnuť žiadosť o účasť alebo ponuku možno takejto osobe len v prípade preukázania 
existencie neoprávnenej výhody.“. 

28.  V zadaní súťažných podmienok je uvedené, že objednávateľ disponuje geodetickým 
zameraním, avšak je povinnosťou zhotoviteľa zrealizovať nové geodetické zameranie a do 
tohto následne zrealizovať výkon projektovej činnosti.   

Otázka: Prečo geodetické zameranie podľa bodu 3.2 súťažných podkladov (Príloha č. B.3) 
nemôže byť použité pre spracovanie PD pre realizáciu stavby? 
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Verejný obstarávateľ požaduje geodetické zameranie od uchádzača a nebude poskytovať  
pôvodné geodetické zameranie. Uchádzač vo svojej ponuke musí počítať s realizáciou  
geodetického zamerania a následne zrealizovať výkon projektovej činnosti v zmysle súťažných 
podkladov. 

Žiadosť o vysvetlenie č. 18 zo dňa 08.04.2020 

29.  vo výkaze sa uvádza celkový počet 1,5 kW 6 kusov avšak v zozname strojov a rozvádzača je ich 
7 kusov. 

Môže verejný obstarávateľ vysvetliť resp. doplniť súťažné podklady vo vzťahu k otázke? 

V elektročasti je v rozvádzači RH zabudovaných 6 kusov frekvenčných meničov výkonu 1,5kW. 

V strojnotechnologickej časti je 7 kusov čerpadiel, ktoré je možné ovládať frekvenčným 
meničom výkonu 1,5kW, avšak 1 ks čerpadla je uložený v sklade ako suchá  rezerva, preto 
fyzicky na elektročasť je napojených len 6 čerpadiel ovládaných cez frekvenčný menič. 

30.  V dokumente rozpočet ELEKTRO + TECHNOL sú uvedené nasledujúce dávkovacie čerpadlá 

1.1.1.2.1.1.20. Dávkovacie membránové čerpadlo odpeňovača. regulácia dĺžkou zdvihu membr. 
Qmax = 0.5 lh. pmax = 4bar. napájanie 230V. 50Hz 1 ks 

1.1.1.2.1.1.28. Dávkovacia stanica s 2ks čerpadiel. výkon 1 čerp. 0.05÷3 lh. max.tlak 0.7 MPa 
dávkovacia hlava. max. 180 zdvihovmin. napájanie 230V. 50Hz. poist.ventil 1 kpl 

V technickej správe je uvedené dávkovacie čerpadlo síranu železitého, ďalej potom M409 
čerpadlo flokulantu, M410 čerpadlo odpeňovača a M601, M602 dávkovacie čerpadlo 
chemikálií. 

Toto zadanie nám pripadá veľmi zmätočné – počet čerpadiel v rozpočte nesúhlasí s počtom 
čerpadiel v technickej správe. 

V rozpočte pri položke 1.1.1.2.1.1.28. nie je uvedená dávkovaná chemikália. 

Pre čerpadlo flokulantu nie sú uvedené parametre čerpadla, a pod. 

Môže verejný obstarávateľ vysvetliť resp. doplniť súťažné podklady vo vzťahu k otázke? 

V dokumente rozpočet ELEKTRO + TECHNOL sú uvedené nasledujúce dávkovacie 
čerpadlá 

1.1.1.2.1.1.22. Dávkovacie membránové čerpadlo odpeňovača. regulácia dĺžkou 
zdvihu membr. Qmax = 0.5 lh. pmax = 4bar. napájanie 230V. 50Hz 1 ks 

M 410 Dávkovacie membránové čerpadlo odpeňovača Qmax = 0,5 l/h; pmax = 4bar;  

- max. prev. teplota média: 65 °C; prac teplota okolia: 0 ÷ 40 °C 

- manuálna regulácia zmenou dĺžky zdvihu membrány  v krokoch a pulznou reguláciou 

dávkované médium - odpeňovač Sokoflok H 190 

regulácia dávkovania z riadiaceho systému kontaktným pulzným signálom 

výstupy: poruchové relé + taktovacie relé pre možnosť registrácie vydávkovaného množstva v 
riadiacom systéme, 

samostatné signalizačné meranie min. hladiny v zásobníku 
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inštalácia v prostredí základnom – bez nebezpečenstva výbuchu. 

vrátane sacej zostavy so signalizáciou min. hladiny 

Napájanie 230V, 50Hz 

1.1.1.2.1.1.30. Dávkovacia stanica s 2ks čerpadiel. výkon 1 čerp. 0.05÷3 lh. max.tlak 
0.7 MPa dávkovacia hlava. max. 180 zdvihovmin. napájanie 230V. 50Hz. poist.ventil 
1 kpl 

Táto dávkovacia stanica slúži na dávkovanie síranu železitého ( alebo síranu hlinitého), typ 
chemikálie si určí budúci prevádzkovateľ. 

M 601 M602 Dávkovacia stanica s 2ks čerpadiel 

výkon jedného čerpadla 0,05 - 3  l/hod, max. tlak 0,7 Mpa s dvomi samostatnými výtlakmi, 
vybavená poistným ventilom, tlmičom pulzácií na sacej a výtlačnej strane, monitorom prietoku, 
armatúrami a rozvádzačom s prenosom signálov chodu a poruchy do velínu, s diaľkovým 
ovládaním množstva dávky z velínu a miestnym LCD displayom dávkovacia hlava s ručným 
odzvdušňovacím ventilom, Napájanie 230V, 50Hz 

V technickej správe je uvedené dávkovacie čerpadlo síranu železitého, ďalej potom 
M409 čerpadlo flokulantu, M410 čerpadlo odpeňovača a M601, M602 dávkovacie 
čerpadlo chemikálií. 

Pripojenie čerpadiel je jednoznačné z technologickej schémy E.1.4. 

V rozpočte pri položke 1.1.1.2.1.1.30. nie je uvedená dávkovaná chemikália. 

Dávkovaná chemikália je síran železitý. 

Pre čerpadlo flokulantu nie sú uvedené parametre čerpadla, a pod. 

M409 Horizontálne vretenové čerpadlo flokulantu 

médium: polyelektrolyt 0,2 - 0,3% 

prietok Q = 0,18 ÷ 0,7 m³/hod 

tlak: pmax = 0,4 MPa = 4,0 bar 

príkon motora 0,55kW, 3x400V, 50Hz 

krytie: IP 55 

sanie: závitový spoj 5/4" výtlak: závitový spoj 5/4", materiál: teleso - šedá liatina, hriadeľ - Cr – 
oceľ, jednoduchá mechanická upchávka 

príslušenstvo: 

termistor zabudovaný v statorovom vinutí motora, ochrana čerpadla proti chodu na sucho, 
ochrana čerpadla proti pretlaku max, 6.0 bar 

ovládanie: 

plynulá zmena otáčok pomocou frekvenčného meniča 

Základový rám s motorom a prevodovkou 

Médium - aerobne stabilizovaný kal, sušina 1,5 ÷ 3,5 % 

Poloha sacieho hrdla vpravo pri pohľade od motora 
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31.  K objektu ČOV stavebná časť chýbajú výkresy resp. špecifikácia materiálov a prvkov pre 
Konštrukcie tesárske, kovové stavebné konštrukcie, zdravotechniku, výplne otvorov. Jedná sa 
hlavne o výkresy pre položky z výkazu výmer, ktorých m.j. je uvedená ako kpl.  

Môže verejný obstarávateľ vysvetliť resp. doplniť súťažné podklady vo vzťahu k otázke? 

Verejný obstarávateľ nedoplní projektovú dokumentáciu 

Ako podklad pre stanovenie nákladov pre realizáciu diela bola použitá DSP – dokumentácia, t.j. 
dokumentácia pre stavebné povolenie. 

Dokumentácia na tejto úrovni rieši hlavne: 

- objemy nádrží zabezpečujúcich čistenie odpadových vôd 

- rozmerové výkresy vychádzajúce z technológie  

- stavebné výkresy, ktoré riešia hlavné konštrukcie a materiály 

Súčasťou dodávky stavby je aj realizačná a konštrukčná dokumentácia. Ceny dokumentácie  
budú zahrnuté v jednotkových cenách  všetkých položiek (viď preambula) 

K jednotlivým Vašim bodom uvádzame: 

- pôdorys krovu, rez krovu, výpis klampiarskych výrobkov. 

krov je naznačený v pôdorysoch a rezoch – podrobnejšie bude spracovaný 
v DRS; výpis klampiarskych výrobkov – PD neobsahuje, dodávateľ si ich môže 
určiť z pôdorysov, rezov a pohľadov 

- PD oceľového prístrešku (pôdorys, ...) 

PD oceľového prístrešku v základných parametroch je navrhnutý v pôdoryse, 
reze, popis v technickej správe. DSP obsahuje len statické posúdenie, podrobná 
statika bude predmetom DRS 

- výpis okien a dverí 

výpis okien a dverí sa určí z výkresov /rozmery a počty/; materiál – plast 

- PD zámočníckych výrobkov (oceľových aj kompozitných) 

Podrobnejšia PD zámočníckych výrobkov, kompozitných a oceľových bude súčasťou DRS. 

32.  K objektu ČOV chýbajú výkresy pre časti SO 02.2, 02.3, 02.4, 02.5, 02.6, 02.7 a 02.8. 

Môže verejný obstarávateľ vysvetliť resp. doplniť súťažné podklady vo vzťahu k otázke? 

Požadované dokumenty Verejný obstarávateľ dopĺňa ako súčasť odpovede na túto otázku – 
Príloha č.6 . Dokument sa zároveň považuje za súčasť súťažných podkladov. 

Žiadosť o vysvetlenie č. 19 zo dňa 08.04.2020 

Otázky týkajúce sa časti stavby Kanalizácia Kostolná pri Dunaji 

33.  Prosíme doplniť výkresovú dokumentáciu ČS1, ČS2, ČS3 a ČS4 – stavebnú a 
strojnotechnologickú časť 
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Požadované dokumenty Verejný obstarávateľ dopĺňa ako súčasť odpovede na túto otázku – 
Príloha č. 3 Dokument sa zároveň považuje za súčasť súťažných podkladov. 

34.  Môže objednávateľ upresniť kde bude použitá tvarovka z položky 1.1.4.2.1.48 Montáž 
elektrotvaroviek na potrubí PE v otvorenom výkope. zvárané DN 315 a 1.1.4.2.1.49 Tvarovka 
tlaková ENP+príruba (PVC-U) 300? PE potrubie DN 315 sa v projekte nenachádza 

Verejný obstarávateľ opravuje znenie položky 1.1.4.2.1.43 Montáž elektrotvaroviek na potrubí PE 
v otvorenom výkope. zvárané DN 160a 1.1.4.2.1.44 Tvarovka tlaková ENP+príruba  potrubie DN 
160 tvarovka DN 160 PE potrubie DN 160 v opravenom výkaze výmer. Uchádzač ocení takto 
upravené položky. 

35.  Aké obetónovanie poklopu má objednávateľ na mysli v položke 1.1.4.1.1.110 Montáž 
liatinového poklopu s obetónovaním. Vo výkresovej dokumentácii sa takáto konštrukcia 
nenachádza. Prosíme o rozmery betónovej konštrukcie a požadovanú triedu betónu 

Uchádzač započíta v cene  montáž liatinového poklopu, ktorý osadí do betónového lôžka  betón 
tr, C 12/15 pre stabilizáciu poklopu. Podrobnosti dopracuje zhotoviteľ v realizačnej 
dokumentácii. 

36.  Vo výkresovej dokumentácii je PVC revízna šachta na odbočke DN600. V rozpočte a v technickej 
správe DN400. Prosíme o zjednotenie 

Uchádzač ocení položku v zmysle výkazu výmer – revízna šachta na odbočke DN 400 a liatinový 
poklop D 400. Verejný obstarávateľ požaduje realizáciu revíznej šachty na odbočke DN 400 

37.  V SO_01.2 Kostolná pri Dunaji – odbočky je položka 1.1.4.1.3.44 Montáž tvaroviek 
jednoosových na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope DN 150 o výmere 
1098ks. K nej prislúchajú materiálové položky 1.1.4.1.3.45 Spona zarážková s tesnením o 
výmere 379ks, 1.1.4.1.3.46 Zátka hrdlová DN 160 o výmere 379ks, 1.1.4.1.3.47 Koleno 
kanalizačné PVC d160/45° o výmere 379ks a 1.1.4.1.3.48 Prechod šachtový DN 150 o výmere 
379ks, čo je 4x379ks = 1516ks. Môže objednávateľ opraviť množstvo montážnej položky aby 
súhlasila s materiálovými? 

Verejný obstarávateľ opravil množstvá v opravenom výkaze výmer: 

1.1.4.1.3.44 Prechod šachtový DN 150 o výmere 27ks, nakoľko sa jedná o prechodky potrebné pre 

napojenie odbočky priamo do šachty. 

Položka 1.1.4.1.3.40 Montáž tvaroviek jednoosových na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v 

otvorenom výkope DN 150 je opravená 1 164ks. 

38.  Môže objednávateľ uviesť, čo má na mysli použitím položky 1.1.4.1.3.48 Prechod šachtový DN 
150? PVC šachtové dno má otvory či pre DN200, či DN150. Žiaden prechod tam potrebný nie je 

Verejný obstarávateľ opravil množstvá v opravenom výkaze výmer: 

1.1.4.1.3.44 Prechod šachtový DN 150 o výmere 27ks, nakoľko sa jedná o prechodky potrebné pre 

napojenie odbočky priamo do šachty. 
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39.  Môže objednávateľ špecifikovať ktorá konštrukcia má byť nacenená v položkách 1.1.4.1.1.28., 
1.1.4.1.2.24., 1.1.4.1.3.19., 1.1.4.2.1.14., 1.1.4.2.2.13., 1.1.4.2.3.13., 1.1.4.2.4.13., 1.1.4.4.1.16. 
Uloženie zeminy do násypu s urovnaním? 

Verejný obstarávateľ v opravenom výkaze výmer odstránil a nahradil novou položkou Odvoz 
výkopu na skládku komplet vrátane poplatkov. 

40.  Môže objednávateľ určiť požadovanú mieru zhutnenia konštrukcie ktorá má byť nacenená v 
položkách 1.1.4.1.1.28., 1.1.4.1.2.24., 1.1.4.1.3.19., 1.1.4.2.1.14., 1.1.4.2.2.13., 1.1.4.2.3.13., 
1.1.4.2.4.13., 1.1.4.4.1.16. Uloženie zeminy do násypu s urovnaním? 

Verejný obstarávateľ v opravenom výkaze výmer odstránil a nahradil novou položkou Odvoz 
výkopu na skládku komplet vrátane poplatkov. 

41.  Môže objednávateľ upresniť ako dospel k výmere položky 1.1.4.1.1.25. Vodorovné 
premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4  (na zásyp) 14972,532m3 nakoľko zásyp 
výkopkom v položke 1.1.4.1.1.31. Zásyp zhutnený jám. rýh. šachiet alebo okolo objektu 
zeminou z výkopov má výmeru 5084,207m3? 

Verejný obstarávateľ opravil popis položiek v opravenom výkaze výmer. Verejný obstarávateľ 
v opravenom výkaze výmer odstránil a nahradil novou položkou Odvoz výkopu na skládku 
komplet vrátane poplatkov. 

42.  Môže objednávateľ upresniť čo znamená v popise položky 1.1.4.1.1.24. Zvislé premiestnenie 
výkopu horn. tr. 1-4 do 4 m - 25% to „-25%“, alebo v 1.1.4.1.1.23. Zvislé premiestnenie výkopu 
horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2.5 m - 50% „-50%“? 

Verejný obstarávateľ opravil popis položiek v opravenom výkaze výmer. Verejný obstarávateľ 
v opravenom výkaze výmer odstránil a nahradil novou položkou Odvoz výkopu na skládku 
komplet vrátane poplatkov 

Otázky týkajúce sa časti stavby Kanalizácia Hrubá Borša 

43.  Prosíme doplniť mernú jednotku k položke 1.1.3.1.1.8. Ostatné konštrukcie a práce – búranie. 

Je to názov časti prác – nie je tam žiadna množstevná jednotka – uchádzač tieto položky neoceňuje 

44.  Prosíme o spresnenie o búranie ktorej konštrukcie ide v položke 1.1.3.1.1.8. Ostatné 
konštrukcie a práce – búranie. 

Je to názov časti prác – nie je tam žiadna množstevná jednotka – uchádzač tieto položky neoceňuje 

45.  Obnova komunikácie v štátnej ceste zahŕňa vrstvu z podkladného betónu C20/25. Vo 
výkresovej dokumentácii a v rozpočte (položka 1.1.3.1.1.5.4. Podklad z podkladového betónu 
PB I tr. C 20/25 hr. 200 mm-asfaltová cesta štátna) je daná hrúbka tejto vrstvy 200mm. V 
technickej správe je 250mm. Môže objednávateľ zjednotiť túto nezrovnalosť? 
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Verejný obstarávateľ opravil popis položky v opravenom výkaze výmer, kde upresnil hrúbku 
betónu na 250mm. Uchádzač ocení položku, kde  hrúbka betónu je 250mm.. položka 1.1.3.1.1.5.4. 
Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 250mm mm-asfaltová cesta štátna 

46.  Prosíme doplniť mernú jednotku k položke 1.1.3.4.1.2. Presun hmôt HSV. 

Je to názov časti prác – nie je tam žiadna množstevná jednotka – uchádzač tieto položky neoceňuje 

47.  Môže objednávateľ špecifikovať ktorá konštrukcia má byť nacenená v položkách 1.1.4.4.2.21. 
Uloženie zeminy do násypu s urovnaním? 

Verejný obstarávateľ opravil popis položiek v opravenom výkaze výmer. Verejný obstarávateľ 
v opravenom výkaze výmer odstránil a nahradil novou položkou Odvoz výkopu na skládku 
komplet vrátane poplatkov 

48.  Môže objednávateľ špecifikovať ktorá konštrukcia má byť nacenená v položkách 1.1.4.4.2.21. 
Uloženie zeminy do násypu s urovnaním? 

Verejný obstarávateľ opravil popis položiek v opravenom výkaze výmer. Verejný obstarávateľ 
v opravenom výkaze výmer odstránil a nahradil novou položkou Odvoz výkopu na skládku 
komplet vrátane poplatkov 

49.  Položka 1.1.3.1.1.7.42. Zhotovenie kanalizačnej šachty DN 1000  vrátane materiálu (dno. 
skruže. kónus s poplast. stupačkami. vyrov. prstence. šachtové prechodky. tesnenie). 
vyspravenie spar. podkladné vrstvy. dodávka a montáž BEGU DN 600 tr. D400)  v zmysle PD o 
výmere 155kpl má podľa popisu obsahovať aj dodávku a montáž poklopu BEGU. Avšak v 
rozpočte sa nachádza položka 1.1.3.1.1.7.47. Osadenie poklopu liatinového a oceľového 
vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg o výmere 155ks a 1.1.3.1.1.7.48. Poklop BEGU betón - 
liatina 1000 PL600/D400 pre zaťaženie do 40 t pre revízne šachty DN 630 až 1000 o výmere 
155ks. Nejde o duplicitu? 

Áno, ide o duplicitu, verejný obstarávateľ opravil túto nezrovnalosť v opravenom výkaze výmer 
odstránením položiek Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 
do 150 kg o výmere 155ks a Poklop BEGU betón - liatina 1000 PL600/D400 pre zaťaženie do 40 t 
pre revízne šachty DN 630 až 1000 o výmere 155ks.   

Žiadosť o vysvetlenie č. 20 zo dňa 09.04.2020 

50.  V objekte SO 02.1 Objekt čistiarne je vo výkaze výmer 2x výmera 263,2 m2 v položkách 
1.1.1.1.1.1.6.7. Keramická protišmyková dlažba a 1.1.1.1.1.1.12.1.  Montáž a dodávka keram. 
dlažby, čo  je podľa nás duplicita.  

Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, ako máme tieto položky oceniť. 

Verejný obstarávateľ upravil znenie položiek v opravenom výkaze výmer: 

 1.1.1.1.1.1.12.1.  na Montáž keram. dlažby,  

1.1.1.1.1.1.6.6. Keramická protišmyková dlažba – dodávka.  

Verejný obstarávateľ nemení udané množstvá položiek, 
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51.  Vo výkaze výmer objektu SO02.1 Čerpacia stanica ČS1 sa nachádzajú položky 
1.1.2.2.1.11.2. Sada pracovného náradia pre prevádzkového pracovníka kanalizácie (podľa 
PD), 1.1.2.2.1.11.3. Sada vakov tesniacich s príslušenstvom (podľa PD), 1.1.2.2.1.11.5. Sada na 
záchranu pracovníkov kanalizácie.  

Žiadame verejného obstarávateľa o bližšiu špecifikáciu / „rozšpecifikovanie“  týchto položiek 
– akú sadu pracovného náradia, aké vaky, akú sadu na záchranu pracovníkov máme oceniť? 

Verejný obstarávateľ definuje bližšiu špecifikáciu položiek: 

 

1.1.2.2.1.11.5. Sada na záchranu pracovníka musí obsahovať :  

              2 ks krátkovlnná vysielačka s príslušenstvom  

             2 ks prsných horolezeckých úväzkov 

1 ks trojnožka s kladkostrojom nosnosti 300 kg 

2 ks horolezecké laná v dĺžke po 10 m 

             1 ks dýchacieho prístroja vhodného do kanalizačného podzemia 

             1 ks autolekárnička 

            4 ks horolezecké karabíny  

 1 ks ručný oživovací prístroj na umelú pľúcnu ventiláciu 

            1 ks zoznam - telefónne čísla prvej pomoci nalepené  na  pohotovostnej bedni 

 

1.1.2.2.1.11.3. Sada vakov tesniacich s príslušenstvom podľa dimenzie použitých potrubí na 
danej kanalizačnej sieti  

              2 ks tesniacich vakov DN 300 

 2 ks tesniacich vakov DN 400 

vrátane tlakových hadíc pre pripojenie vakov na kompresor aj s koncovkami , uzávermi 
a tlakomermi 

1.1.2.2.1.11.2. Sada pracovného náradia pre prevádzkového pracovníka 

              2 ks náradie na otváranie kanalizačných poklopov 

 2 ks náradie na otváranie a zatváranie uzáverov pomocou zemnej súpravy 

 4 ks zábrana na označenie uzávery plastová komunikácie 

 2 ks ručná lampa vhodná do výbušného prostredia 

 2 ks čelovka  

52.  V prílohe E.1.1 Technická správa je na str. 5 v texte uvedené: 

„Čerpadlá budú vybavené prídavným mechanickým zariadením preplachovým ventilom na 
zabezpečenie rozvírenia splaškov pre zabezpečenie lepšieho čerpania premiešanej hmoty.“ 

Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, či naozaj požaduje u čerpacích stanic A – E 
vybavenie jednotlivých čerpadiel preplachovacími ventilmi. 
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Pokiaľ ano, má byť peoplachovací ventil u jedného alebo u oboch čerpadiel ČS A – E? 

Áno všetky čerpadlá budú vybavené preplachovým ventilom 

Žiadosť o vysvetlenie č. 21 zo dňa 09.04.2020 

53.  Predmetom realizácie Diela je okrem iného aj preložka plynovodu, ktorá je popísaná v časti 
E.1.1 Technická správa na strane 17 : 

„12.2 Preložka plynovodu 

V prípade kolízie jestvujúceho vedenia plynovodu s navrhovanou trasou kanalizácie v procese 
výstavby, je možné, že vznikne potreba prekládky plynovou. 

Rozsah prekládok sa predpokladá cca 570 m a bude upresnený počas realizácie stavby, na 
základe podrobného vytýčenia podzemných vedení pri rešpektovaní STN 73 6005 a 
ustanovenia zákona 251/2012 Z.z. o energetike. 

Materiálové prevedenie je navrhnuté z PE 100 SDR17, Ø110/6,3 (Ø90/5,2, Ø63/5,8mm), podľa 
rozmeru prekladaného potrubia. Plynové potrubie bude zvárané elektrotvarovkami. 

Na potrubí bude vykonaná skúška tesnosti a tlaková skúška. 

V súvislosti s prekládkou plynovodu je potrebné uvažovať aj s prekládkami plynových 
prípojok. Ich počet bude upresnený v prípade potreby preložky.“ 

Zároveň v prílohe Preambula k cenovej časti - Cenová časť, Základné informácie k určeniu ceny 
a výkazu výmer je v článku „Výmery“ uvedené : 

„Výmery položiek, uvedené v nákladovej časti sú podľa projektovej dokumentácie a uvádzajú 
sa za účelom zabezpečenia spoločnej základne pre ponuky v rámci verejnej súťaže. Výmery 
stanovujú množstvo práce, t.j. určujú množstvo merných jednotiek vyplývajúcich priamo z 
textu popisu položky.“, pričom popis položky č. 1.1.4.1.113 Preložka plynovodu - dodávka. 
montáž. zemné práce. skúšky. odstránenie a znovuzriadenie povrchu. prepojenie plynových 
prípojok - kompletné vyhotovenie vrátane poplatkov uvedený vo Výkaze výmer nedefinuje 
jasne a jednozančne práce tak, aby ocenenie jednotlivými uchádzačmi mohlo byť porovnateľné 
a neviedlo z znevýhodneniu niektorého z uchádzačov. Uvedený popis nedefinuje rozsah 
prekládok v tom ktorom profile potrubia a nedefinuje ani počet prípojok, ktoré by mali 
zrealizované počas preložky plynovodu. 

Na základe uvedeného si uchádzač za účelom zachovania princípu transparentnosti, princípu 
rovnakého oceňovania dovoľuje požiadať o : 

1. Doplnenie Súťažných podkladov o presný popis preložky plynovodu so špecifikáciou dĺžok 
jednotlivých priemerov, stanovením výmer pre preložky plynovodu – množstvá búracích prác, 
výkopov, obsypov, záíypov, provizórnych a definitívnych úprav komunikácii 

2. Doplnenie Súťažných podkladov o stanovenie počtu plynových prípojok so špecifikáciou 
hĺbok a dĺžok 

3. V prípade negatívneho postoja na požiadavky uvedené v bodoch 1 a 2 o stanovenie jednotnej 
hodnoty pre túto položku tak, aby nemohlo dôjsť k znevýhodneniu niektorého z uchádzačov a 
všetci uchádzači mali rovnakú hodnotu pri tejto položke. 

Verejný obstarávateľ požaduje ocenenie preložky plynovodu nakoľko predpokladá tieto 
preložky v rámci realizácie, ale nemá konkrétne miesta prekládok. Nakoľko plánovaná 



 

 
 
 
Tatra Tender s.r.o. je obchodná spoločnosť so sídlom na Krčméryho 16, 811 04 Bratislava, 
IČO: 44 119 313, DIČ: 2022594761, IČ DPH: SK2022594761, ktorá je zaregistrovaná  
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo: 51980/B,  
podnikajúca v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

 
20 

kanalizácia sa nachádza v komunikáciách, je potrebné v jednotkovej cene počítať 
s odstránením vrstiev komunikácie ako aj s jej znovuzriadením tak, aby boli dodržané 
predpísané vzdialenosti jednotlivých inžinierskych sietí. "Zároveň uchádzač v jednotkovej cene 
zahrnie aj potrebnú dokumentáciu s príslušnými vyjadreniami a povoleniami v zmysle SP 

Žiadosť o vysvetlenie č. 22 zo dňa 09.04.2020 

54.  Vo výkaze výmer , časť PS 02.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČASŤ sa položke pod PČ 1.1.1.3.1.1. 
uvádza: 

Frekvenčný menič 1.5 kW 6 ks 

V časti PS 02.1 STROJNOTECHNOLOGICKÁ ČASŤ sa nachádzajú položky, kde ich je 7 ks.

 

Chceme požiadať VO o preverenie správneho počtu frekvenčných meničov a uvedenie 
správnych počtov vo VV. 

Počet frekvenčných meničov osadených v rozvádzači RH je správny - 16 ks. 

Ponorné kalové čerpadlo aktivačnej zmesi je v strojnotechnologickej časti 3 ks, lebo 1 ks je 
ako suchá rezerva v sklade ( Pozri položka č.4), v elektrotechnologickej časti sú preto len 
2 ks frekvenčných meničov. 

V prílohe zasielame súpis zariadení, ktorý bol súčasťou strojnotechnologickej časti 
projektu, z ktorého je jasné, ako bolo navrhnuté osadenie  frekvenčných meničov. 

Pre prehľadnosť je farebne doplnený o umiestnenie frekvenčných meničov (FM), v ktorom 
rozvádzači by mali byť osadené. RT rozvádzače by mali byť súčasťou dodávky 
strojnotechnologického zariadenia. Verejný obstarávateľ prikladá Súpis strojov a zariadení – 
Príloha č.7.  Dokument sa zároveň považuje za súčasť súťažných podkladov. 

55.  V PD vo výkaze gravitačných šácht pre obec Kráľová pri Senci sa uvádza celkový počet šácht 
260 ks . 

Vo výkaze výmer sa uvádza : 

-zhotovenie kanalizačnej šachty DN 1000 komplet vrátane poklopov 256 kpl 

-dodávka kanalizačnej šachty DN 1000 komplet... 266 ks. 

Chceme požiadať VO o preverenie a upresnenie počtu kanalizačných šácht na objekte SO 01.1 
Kráľová pri Senci, splašková gravitačná kanalizácia. 

Verejný obstarávateľ opravil množstvá v opravenom výkaze výmer: 

1.1.2.1.1.6.4. Zhotovenie kanalizačnej šachty DN 1000, komplet vrátane poklopov - kpl 266,00 

1.1.2.1.1.6.5.Dodávka kanalizačnej šachty DN 1000, komplet (dno. skruže. kónus s poplast. 

stupačkami. vyrov. prstence. šachtové prechodky. tesnenie). vyspravenie spar. podkladné vrstvy. 
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Dodávka BEGU DN 600 tr. D400. skúšky - ks 266,00 

56.  V PD všetkých častí stavby (t.j. Kráľová pri Senci, Kostolná pri Dunaji a tiež Hrubá Borša) sa 
neuvádza, aká hrúbka steny pre kanalizačné šachty by mala byť použitá, nakoľko pri hrúbkach 
steny 90 mm a 120 mm je značný cenový rozdiel. 

Chceme požiadať VO o upresnenie, v akých hrúbkach stien by mali byť kanalizačné šachty 
dodané z dôvodu jasnej špecifikácie zadávacích podkladov vzhľadom k opise uvedeným 
cenovým rozdielom. 

Verejný obstarávateľ požaduje hrúbku stien  kanalizačných šácht 120mm 

57.  V PD vo výkaze kanalizačných šachiet na gravitačnej verejnej kanalizácii, časť kanalizácia 
Hrubá Borša sú uvedené skruže 100/25/9; 100/50/9; 100/100/9. V rekapitulácii dielov 
kanalizačných šachiet na gravitačnej verejnej kanalizácii sú uvedené skruže 100/25/12; 
100/50/12; 100/100/12. 

Chceme požiadať VO o upresnenie typu skruží, ktorý sa bude na daný objekt dodávať. 

Typ skruží je v zmysle PD a SP. Hrúbka stien skruží je 120mm. Uchádzač započíta do jednotkovej 
ceny  skruže uvedené v rekapitulácii. 

58.  V PD na stavbu „Kanalizácia a ČOV Kráľová pri Senci, “ sú šachty ČS riešené ako dvojplášťové, 

vyskladané zo ŽB skruže a oceľovej rúry s vybetónovaným medzipriestorom. ( viď Technickú 
správu časť 2. Popis funkčného a technického riešenia, výkres SO 01 Splašková kanalizácia, 
výtlačné potrubia a ČS -prílohy výkres tvaru). V PD na stavbu „Hrubá Borša“ a tiež aj „Kostolná 
pri Dunaji“ sú šachty ČS riešené tradičným spôsobom (nie dvojplášťové), pričom majú 
masívnejšie dno šachty ČS. 

Riešenie spracované v časti „Kanalizácia a ČOV Kráľová pri Senci,“ je podľa nášho názoru 
zbytočne nákladné, náročné na zhotovenie a oceľová rúra bude s najväčšou 
pravdepodobnosťou po čase korodovať a teda uvedené riešenie bude vykazovať nižšiu 
životnosť a vyššie prevádzkové náklady. 

Chceme požiadať VO či je možné prehodnotenie stavebného riešenia ČS pre časť Kráľová pri 
Senci, čo by znamenalo zjednotenie stavebno-technického riešenia ČS pre všetky tri obce, ktoré 
daný projekt zahŕňa. 

Čerpacie stanice sa zakladajú do hĺbky cca 6,0 m pod terénom ako spúšťané studne.  

V prípade, že hladina podzemných vôd v danej lokalite čo i len dočasne stúpne nad spodnú hranu 
spustených skruží je potrebné riešiť vztlakovú silu podzemných vôd.  

Veľkosť tejto sily je priamo úmerný výške hladiny podzemnej vody nad spodnou hranou 
zakladaného objektu. Vztlakovú silu eliminuje len „ betónová zátka „ tvoriaca dno čerpacej 
stanice.  

Rozhodujúce pre návrh je ako sme už popísali sú : 

- výška vodného stĺpca od najnižieho bodu ČS ( teda spodná hrana dna ČS ) 

- pomer objemovej hmotnosti vody a betónu ( voda 1000 kg /m3 , betón 2000 až 2500 
kg/m3 ) 
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V prípade ak napríklad stúpne hladina podzemných vôd na úroveň 4,0 m pod terénom bude 
potrebné budovať „ zátku o výške 2,0 m smerom dolu od dna ( vnútorného ) ČS . Ak je dno 1,0 nad 
spodnou hranou skruže, je potrené uvažovať so spodnou hranou zátky, ktorá sa už ale bude 
nachádzať 7,0 m pod terénom teda 3,0 m pod hladinou podzemnej vody a výška zátky bude musieť 
byť navýšená o ďalších cca 0,75 m.   

Žiaľ nie je ojedinelý jav, že zátka ( spodná časť ČS ) bola vplyvom vztlakovej sily nadvihnutá a tým 
poškodená celá technológia a funkčnosť ČS.  

Navŕtanie výstuže a jeho prepojenie sa dno sa z dlhodobého hľadiska neukázalo ako 
najvhodnejšie riešenie. 

Nami predložený návrh rieši elimináciu práve tejto vztlakovej sily a to využitím hmotnosti 
betónového medziskružia ako aj hmotnosti stropnej dosky na elimináciu vztlakovej sily, čo sa 
v praxi osvedčilo aj pri zakladaní čerpacích staníc v lokalitách s extrémne vysokou alebo kolísavou 
hladinou podzemných vôd hlavne v štrkovom podloží blízko vodných tokov.  

59.  Vo výkaze výmer časti „Kráľová pri Senci ČOV, A - Stavebná časť SO 02.1“ sa nenachádzajú 
niektoré položky, pričom PD tieto položky obsahuje. Jedná sa o nasledovné položky: 

- Dodávka a montáž - Izolácia proti vode - hydroizolácia – asfaltové pásy 

- Dodávka a montáž - Vnútorné dvere 3 ks 

- Dodávka a montáž - okná do vikierov – 8ks 

Doplní VO tieto položky do výkazu výmer? 

Verejný obstarávateľ doplnil do opraveného výkazu výmer: 

Nová položka: 1.1.1.1.1.1.8.1. Izolácie proti vode - hydroizolácia, asfaltové pásy – 334,2m2 

Nová položka: 1.1.1.1.1.1.11.6 okno, plastové 600/600 mm + vnútorný a  vonkajší parapet – 1ks 

Oprava množstva položky 1.1.1.1.1.1.11.2. Osadenie a dodávka plastových dverí vrátane plastovej 
zárubne -6ks 

Oprava popisu položky: 1.1.1.1.1.1.11.4. Osadenie a dodávka okien plastových 1600 x1200 
+parapet vnút. -  + parapet vonkajší – 11ks 

60.  Vo výkaze výmer Kráľová pri Senci ČOV, A – Stavebná časť SO 02.1 je položka: 

č. 1.1.1.1.1.1.10.3. - Krytina z plechu - RUUKKI ( RANNILA ). klampiarske výrobky ( pozink. 
plech s obojstrannou úpravou ( PURAL ) o výmere 383,80 m2.  

Podľa PD je však evidentné že je daná výmera niekoľkonásobne väčšia. 

Opraví a upresní obstarávateľ správnu výmeru tejto položky do výkazu výmer? 

Verejný obstarávateľ opravil výmeru v opravenom výkaze výmer. 

1.1.1.1.1.1.10.3. Krytina z plechu  - RUUKKI ( RANNILA ). klampiarske výrobky ( pozink. plech s 
obojstrannou úpravou ( PURAL ) – 950m2 

Žiadosť o vysvetlenie č. 23 zo dňa 09.04.2020 

61.  V súťažných podkladoch v záložke Príloha č. C.2 Rozpočet Zmluvnej ceny - výkaz výmer k 
naceneniu sa nachádzajú položky : 
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SO 01.2 Kráľová pri Senci – Výtlak 

1.1.2.1.2.5.11. Montáž kanal. potrubia z HDPE rúr zváraných elektrotv. SDR17/PN10 D 
200x11.9           m   1371,00 

1.1.2.1.2.5.9.   Montáž kanal. potrubia z rúr HDPE zvár. elektrotv. elektrof. SDR17/PN10 D 
160x9.5         m    751,00 

čo spolu predstavuje 2 122,00 m. 

Vo výkaze výmer je položka, ktorá súvisí s položkami montáže potrubia a to je položka : 

1.1.2.1.2.5.25.  Tlaková skúška potrubia DN 150 alebo 200      m     2 093,00  

Máme zato, že položka by mala mať výmeru 2 122,00 m. 

Žiadame  verejného obstarávateľa o úpravu výmery pol. 1.1.2.1.2.5.25.  Tlaková skúška 
potrubia DN 150 alebo 200     m, pokiaľ nie je uvedená správne. 

Verejný obstarávateľ nemení udané množstvá položiek, Zhotoviteľ ocení v zmysle výkazu výmer 

a SP a uchádzač si správnu výmeru započíta v jednotkovej cene (prípadný rozdiel) v položke č. 

1.1.2.1.2.5.25.  Tlaková skúška potrubia DN 150 alebo 200     - 2122m 

62.  V súťažných podkladoch v záložke Príloha č. C.2 Rozpočet Zmluvnej ceny - výkaz výmer k 
naceneniu sa nachádza položka v SO SO 1.1.1.4 SO 02.9 Kráľova pri Senci – ČOV – Všeobecné 
položky : 

1.1.1.4.2. Stála tabuľa dodávka vrátane osadenia    ks      1,000. 

Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie špecifikácie stálej tabule pre korektné nacenenie 
tejto položky ( rozmery, materiál... ). 

Rozmery stálej tabule sú min. 20x30cm (bližšie informácie sú na 
https://www.opzp.sk/implementacia-programu/informovanost-a-publicita/na-web-3/) 

63.  V súťažných podkladoch v záložke Príloha č. C.2 Rozpočet Zmluvnej ceny - výkaz výmer k 
naceneniu sa nachádza položka v SO SO 1.1.2.5.  SO 07 Kráľova pri Senci – Všeobecné položky 
a v SO 1.1.3.5. PS 02 Kanalizácia Hrubá Borša – Elektrotechnologická časť ČS  : 

1.1.2.5.2. Dočasný veľkoplošný pútač dodávka vrátane osadenia     ks    1,000  

1.1.3.6.2. Dočasný veľkoplošný pútač dodávka vrátane osadenia     ks    1,000 

Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie špecifikácie dočasných veľkoplošných pútačov 
pre korektné nacenenie týchto položiek ( rozmery, materiál... ). 

Rozmery dočasnej tabule sú min. 250x150cm (bližšie informácie sú na 
https://www.opzp.sk/implementacia-programu/informovanost-a-publicita/na-web-3/) 

64.  V súťažných podkladoch v záložke Príloha č. C.2 Rozpočet Zmluvnej ceny - výkaz výmer k 
naceneniu sa nachádza položka na všetkých SO  SO 02.1. až SO 02.10 Čerpacia stanica ČS 1 – ČS 
10 : 

Dodávka a montáž bezpečnostných tabúľ podľa PD    kus 4,00 pre každú ČS, čo predstavuje 
celkom na stavbe 44 ks. 

Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie špecifikácie stálej tabule pre korektné nacenenie 
tejto položky ( rozmery, materiál... ). 
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Elektromer :  

Pozor elektrické zariadenie 

Rozvodná skriňa s riadením čerpadiel : 

Pozor nebezpečenstvo úrazu úrazu elektrickým prúdom 

Zákaz hasenia vodou a penovými hasiacimi prístrojmi 

Zákaz fajčenia a používania otvoreného ohňa 

Vyhotovenie : samolepka na skrinky elektrických zariadení. 

65.  V súťažných podkladoch v záložke Príloha č. C.2 Rozpočet Zmluvnej ceny - výkaz výmer k 
naceneniu sa nachádzajú položky pre plastovú šachtu DN 600, ktoré však budú mať rôzne uhly 
napojenia, v projektovej dokumentácii sa však výkaz takýchto šácht nenachádza. 

1.1.2.1.3.4.15. Montáž revíznej šachty z PVC. DN šachty 600. DN potrubia 160        ks    665,00 

1.1.2.1.3.4.16. Šachta univerzálna DN 600                                                                        ks    665,00 

Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie výkazu šácht plastových DN 600, prípadne aké 
máme uvažovať uhly pripojenia. 

Verejný obstarávateľ poskytuje dokumentáciu pre stavebné povolenie a nie realizačnú 

dokumentáciu. RD je predmetom realizácie projektu, ktorý zabezpečuje víťazný uchádzač. 

Verejný obstarávateľ z vyššie uvedeného dôvodu nedoplní výkaz šácht. Verejný obstarávateľ 

nemení udané množstvá položiek, Zhotoviteľ ocení v zmysle výkazu výmer a SP 

Žiadosť o vysvetlenie č. 24 zo dňa 09.04.2020 

66.  Domnievame sa, že v súťažných podkladoch sú nezrovnalosti medzi výkazom výmer na 
ocenenie a projektovou dokumentáciou. 

Konkrétne ide o časť „Kanalizácia Hrubá Borša“ 

V Súpise prác 1.1.3.4 PS – 01 Strojnotechnologická časť ČS je v nasledujúcich položkách 
uvedené: 

1.1.3.4.1
.1.16.    

Montážna vložka pevne nastaviteľná - 
medzikus DN 100. PN 16 epoxidová 
farba. skrutky pozinkované. na vodu 0 2 ks 

Z výkresovej dokumentácie ČS-A (č.pr. E.1.2) je zrejmé, že počet ks je 3 ks a nie 2 ks. 

1.1.3.4.2
.1.8.    

Príruba privarovacia plochá nerezová 
DN 100. PN10/16. D 114.3 mm. s 
redukovanou hrúbkou 10 mm akosť 
ocele 1.4301 0 10 ks 

Z výkresovej dokumentácie ČS-A – E  (č.pr. E.1.2) je zrejmé, že počet ks je 28  ks a nie 10 ks. 
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1.1.3.4.2
.3.1.    

Montáž plavákového snímača hladiny. 
bez zapojenia 0 5 ks 

1.1.3.4.2
.3.2.    Snímač hladiny 0 5 ks 

Z výkresovej dokumentácie ČS-A – E  (č.pr. E.1.2) je zrejmé, že počet ks je 20  ks (4 ks v každé 
ČS) a nie 5 ks 

 

1.1.3.4.1
.1.2.    

Prechod FFR z tvárnej liatiny. 
prírubový DN 100/50. PN 16 0 10,1 ks 

1.1.3.4.1
.1.7.    

Tvarovka T prírubová z tvárnej liatiny. 
s prírubovou odbočkou DN 100/100. 
PN 16 0 1,01 ks 

1.1.3.4.1
.1.9.    

Tvarovka FF z tvárnej liatiny. 
prírubová DN 150. dĺ. 800 mm. PN 16 0 1,01 ks 

1.1.3.4.1
.1.10.    

Prechod FFR z tvárnej liatiny. 
prírubový DN 150/100. PN 16 0 1,01 ks 

V týchto položkách sú uvedené pomerne „neštandardné“ počty ks. 

Ďalej v súpise prác pri ČS-A – E z nášho pohľadu chýbajú nerezové tvarovky tj. predovšetkým 
oblúky DN 100 nerez 17.240 . 

Žiadame verejného obstarávateľa o vyjadrenie, či upraví a doplní výkaz výmer (súpis prác) 
pre ocenenie.  

Verejný obstarávateľ opravil množstvá uvedených položiek v opravenom výkaze výmer: 

1.1.3.4.1.1.16.    

Montážna vložka pevne nastaviteľná - medzikus DN 100. PN 16 
epoxidová farba. skrutky pozinkované. na vodu farba. skrutky 
pozinkované. na vodu – 3ks 

1.1.3.4.2.1.8.    
Príruba privarovacia plochá nerezová DN 100. PN10/16. D 114.3 
mm. s redukovanou hrúbkou 10 mm akosť ocele 1.4301  - 30ks 

1.1.3.4.2.3.1.    Montáž plavákového snímača hladiny. bez zapojenia – 20ks 

1.1.3.4.2.3.2.    Snímač hladiny – 20ks 

1.1.3.4.1.1.2.    Prechod FFR z tvárnej liatiny. prírubový DN 100/50. PN 16 – 10ks 

1.1.3.4.1.1.7.    
Tvarovka T prírubová z tvárnej liatiny. s prírubovou odbočkou DN 
100/100. PN 16 – 1ks 
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1.1.3.4.1.1.9.    
Tvarovka FF z tvárnej liatiny. prírubová DN 150. dĺ. 800 mm. PN 
16 – 1ks 

1.1.3.4.1.1.10.    Prechod FFR z tvárnej liatiny. prírubový DN 150/100. PN 16 – 1ks 
 

Žiadosť o vysvetlenie č. 25 zo dňa 14.04.2020 

67.  V poskytnutom výkaze výmer v objekte SO 02.1 Objekt čistiarne, A - STAVEBNÁ ČASŤ SO 02.1 
položka 1.1.1.1.1.1.9. Konštrukcie tesárske D+M. V projektovej dokumentácii sme popis ani 
výkres krovu. 

Žiadame obstarávateľa o doplnenie výkresu krovu, alebo aspoň výpis prvkov krovu. 

Verejný obstarávateľ nedoplní PD. PD - krov je naznačený v pôdorysoch a rezoch – uchádzač 
podrobnejšie spracuje v DRS; výpis klampiarskych výrobkov – PD neobsahuje, dodávateľ si ich 
môže určiť z pôdorysov, rezov a pohľadov. 

68.  V poskytnutom výkaze výmer v objekte SO 02.1 Objekt čistiarne, A - STAVEBNÁ ČASŤ SO 02.1 
položky 1.1.1.1.1.1.4.7. Oceľové konštrukcie pre prístrešok a 1,1.1.1.1.1.11.1. Oceľový 
prístrešok - komplet. Máme za to, že v položke 1.1.1.1.1.1.4.7. záujemca oceni materiál pre 
prístrešok a v položke 1.1.1.1.1.1.4.7 ocení záujemca jeho montáž. 

Žiadame obstarávateľa o vysvetlenie predmetných položiek 

V položke 1.1.1.1.1.1.4.7. Oceľové konštrukcie pre prístrešok o výmere 2580kg je dodávka 
materiálu a v položke 1.1.1.1.1.1.11.1. Oceľový prístrešok – komplet o výmere 1kpl je  montáž 
prístrešku. Verejný obstarávateľ opravil popisy uvedených položiek v opravenom výkaze výmer. 

69.  V poskytnutom výkaze výmer v objekte SO 021 Objekt čistiarne, A - STAVEBNÁ ČASŤ SO 02.1 
položka 1.1.1.1.1.1.8. Izolácie tepelné D+M, K predmetnej položke je iba uvedený všeobecný 
popis. V projektovej dokumentácií sme nenašli bližšie informácie napríklad k izolácií stropov, 
o aké stropy sa jedná a podobne. Izolácia Tyvek je poistná hydroizolácia. Názov položky je teda 
podľa nás zmätočný. 

Žiadame obstarávateľa o bližšie vysvetlenie predmetnej položky s doplnením bližších 
informácií 

Uchádzač v tejto položke ocení nasledovné zloženie od podhľadu po tepelnú izoláciu bude 
nasledovné: 

- Tepelná izolácia – minerálna vata, hr. 2x80 mm 

- Parozábrana 

- Podhľad z cementotrieskových dosiek  

70.  V poskytnutom výkaze výmer v objekte SO 02.1 Objekt čistiarne, A - STAVEBNÁ ČASŤ SO 02.1 
položka 1.1.1.1.1.1.11.13. Odsúvateľná 3oj dielna konštrukcia. V projektovej dokumentácii sme 
nenašli žiadne informácie o predmetnej konštrukcii. Aký materiál, aká nosná konštrukcia, aká 
výplň a podobne 

Žiadame obstarávateľa o zaslanie doplňujúcich informácií k predmetným konštrukciám 



 

 
 
 
Tatra Tender s.r.o. je obchodná spoločnosť so sídlom na Krčméryho 16, 811 04 Bratislava, 
IČO: 44 119 313, DIČ: 2022594761, IČ DPH: SK2022594761, ktorá je zaregistrovaná  
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo: 51980/B,  
podnikajúca v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

 
27 

Trojdielna konštrukcia je z hliníka a lexanu, takto je to popísané v technickej správe. Nakoľko 
verejný obstarávateľ poskytuje dokumentáciu pre stavebné povolenie, trojdielna konštrukcia 
z hliníka a lexanu je vykreslená je len schematicky vo výkrese terciálneho čistenia. Podrobnejšie 
bude rozkreslená v realizačnej dokumentácii, resp. vo výrobnej dokumentácii, ktorú zabezpečuje 
dodávateľ stavby. 

71.  V poskytnutom výkaze výmer v objekte SO 02.2 Vodovodná prípojka položka 1.1.1.1.2.3.12. 
Vodomerná a armatúra šachta - prefabrikát komplet. 

Žiadame obstarávateľa o doplnenie minimálne požadovaných rozmerov prefabrikátu a jeho 
vybavenosť - rebrík, poklop a podobne 

V tejto položke je komplet VŠ a AŠ ako komplet ŽB prefabrikovaná šachta vnútorného rozmeru 
2,5x1,4x1,8m,  s poplastovanými stupačkami, liatinovým poklopom. Podrobne je vykreslená vo 
výkrese D.2.6 Vodomerná šachta. 

72.  V poskytnutom výkaze výmer v objekte Kráľová pri Senci kanalizácia, SOOI.I gravitačná 
kanalizácia položky 1.1.2.1.1.6.4. Zhotovenie kanalizačnej šachty DN 1000 komplet vrátane 
poklopov a 1.1 ,2.1.1.6.5. Dodávka kanalizačnei šachty DN 1000 komplet (dno. skruže. kónus s 
poplast. stúpačkami. vyrov. prstence. šachtové prechodky. tesnenie). vyspravenie spar. 
podkladné vrstvy. dodávka BEGU DN 600 tr. D400. Skúšky. Pri daných položkách je rozdielne 
množstvo aj keď sa jedná o tú istú konštrukciu, kde prvá položka je montážna a druhá 
materiálová. Pri kanalizačných kontrolných šachtách je stratné podľa nášho názoru 
bezpredmetné. žiadame obstarávateľa o opravu výmer. 

Verejný obstarávateľ opravil množstvá v opravenom výkaze výmer: 

1.1.2.1.1.6.4. Zhotovenie kanalizačnej šachty DN 1000, komplet vrátane poklopov - kpl 266,00 

1.1.2.1.1.6.5.Dodávka kanalizačnej šachty DN 1000, komplet (dno. skruže. kónus s poplast. 

stupačkami. vyrov. prstence. šachtové prechodky. tesnenie). vyspravenie spar. podkladné vrstvy. 

Dodávka BEGU DN 600 tr. D400. skúšky - ks 266,00 

73.  V poskytnutom výkaze výmer v objekte Kráľová pri Senci kanalizácia, SOOI. 1 gravitačná 
kanalizácia položka 1.1.2.1.1.1.31. Štrkopiesok 0-8 BI. Predmetná položka je materiál k položke 
obsypu potrubia. 

V technickej správe sa píše: "Obsyp potrubia sa vykoná v každom prípade z 
prehodenej zeminy zbavenej kameniva a odpadu. 

Žiadame obstarávateľa o odstránenie rozporu vo výkaze výmer a technickej správe 

Verejný obstarávateľ požaduje obsyp štrkopieskom 0-8BI. Uchádzač nacení položku vo výkaze 
výmer, obsyp potrubia bude štrkopieskom, tak ako je uvedené vo výkaze výmer. . 

74.  V poskytnutom výkaze výmer v objekte Kráľová pri Senci kanalizácia, SOOI.I gravitačná  
kanalizácia položky 1.1.2.1.1.6.1 Montáž potrubia z PVC d 315, tesnených gumovým krúžkom 
a 1.1.21.1.6.2. Rúrka PVC kanalizačná SN8 DN 315x5000 (podľa PD) Montáž potrubia má 
výmeru 10322m a materiál nej je 10100m Žiadame obstarávateľa o opravu výkazu výmer.  

Verejný obstarávateľ opravil množstvo v opravenom výkaze výmer položku 1.1.2.1.1.6.2. Rúrka 
PVC kanalizačná SN8 DN 315x5000 na 2065ks 
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75.  V projektovej dokumentácii pre objekt Kráľová pri Senci kanalizácia, SOOI.I gravitačná 
kanalizácia je vo výkrese kanalizačná šachta s monolitickým dnom, v technickej správe je 
uvedené "prefabrikovaná železobetónová s vnútorným priemerom 1 m. 

Má záujemca počítať vo svojej ponuke s klasickou prefabrikovanou šachtou v priemerom Im? 

Áno  uchádzač môže počítať vo svojej ponuke s klasickou prefabrikovanou šachtou v priemerom 
1m. 

76.  V poskytnutom výkaze výmer v objekte Kostolná pri Dunaji — kanalizácia, SO_OI Splašková 
kanalizácia položka 1.1.4.1.1.30. Kamenivo ťažené hrubé drvené 8-16 B2. V technickej správe 
je uvedená frakcia kameniva pre zásyp 32-63 a to pre štátne cesty. V iných prípadoch 
vykopanou zeminou. Teda máme za to že množstvo nakúpeného materiálu pre zásyp má byt 
menšie ako celkový zásyp na kanalizácií. 

Žiadame obstarávateľa o odstránenie rozporu vo frakcii pre zásyp ryhy a opravu množstva. 

Verejný obstarávateľ upravuje len popis položky 1.1.4.1.1.25. Kamenivo ťažené hrubé drvené 
fr.32-63mm v opravenom výkaze výmer 

V PD je frakcia na spätný zásyp pod št. cestami prípadne pod miestnymi cestami kamenivom fr.32-
63mm. 

77.  V poskytnutom výkaze výmer v objekte Kostolná pri Dunaji - kanalizácia, SO_OI Splašková 
kanalizácia položka 1.1.4.111.34. Štrkopiesok 08 BI. Predmetná položka je materiálová pre 
obsyp potrubia. V technickej správe sa uvádza: ” Do výšky 300mm nad hornú hranu potrubia 
bude vykonaný obsyp štrkodrvou fr. 8-16." 

Žiadame obstarávateľa o odstránenie rozporu vo frakcii pre obsyp potrubia 

Verejný obstarávateľ poskytuje dokumentáciu pre stavebné povolenie a nie realizačnú 
dokumentáciu. RD je predmetom realizácie projektu, ktorý zabezpečuje víťazný uchádzač. 
Verejný obstarávateľ upravuje len popis položky 1.1.4.1.1.29 Štrkodrva  fr.4-8mmv opravenom 
výkaze výmer 

Žiadosť o vysvetlenie č. 26 zo dňa 14.04.2020 

78.  V súťažných podkladoch v záložke Príloha č. C.2 Rozpočet Zmluvnej ceny - výkaz výmer k 
naceneniu sa nachádzajú položky : 

SO 01.1 Kráľová pri Senci – Gravitačná kanalizácia 

1.1.2.1.1.3.2. Osadenie betónových prstencov rámov pod poklopy a mreže výška do 100 mm                         
     Ks    512,00 

1.1.2.1.1.3.3. Prstenec vyrovnávací TBS 4 62.5        ks   372,00 

1.1.2.1.1.3.4. Prstenec vyrovnávací TBS 12 62.5      ks   140,00 

1.1.2.1.1.6.4. Zhotovenie kanalizačnej šachty DN 1000 komplet vrátane poklopov     kpl    256,00 

1.1.2.1.1.6.5. Dodávka kanalizačnej šachty DN 1000  komplet (dno. skruže. kónus s poplast. 
stupačkami. vyrov. prstence. šachtové prechodky. tesnenie). vyspravenie spar. podkladné 
vrstvy. dodávka  BEGU DN 600 tr. D400. skúšky          ks    266,00. 

Žiadame verejného obstarávateľa o zosúladenie položiek, pretože spolu súvisia. Pokiaľ sú 
vyrovnávacie prstence osobitne stanovené ako osadenie a samostatne montáž vyrovnávacích 
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prstencov, potom tieto by nemali byť obsiahnuté v položke 1.1.2.1.1.6.5. Dodávka kanalizačnej 
šachty DN 1000  komplet (dno. skruže. kónus s poplast. stupačkami. vyrov. prstence. šachtové 
prechodky. tesnenie). vyspravenie spar. podkladné vrstvy. dodávka  BEGU DN 600 tr. D400. 
skúšky   ks    266,00 . 

Verejný obstarávateľ opravil výkaz výmer: 

1.1.2.1.1.3.2. Osadenie betónových prstencov rámov pod poklopy a mreže výška do 100 mm 

verejný obstarávateľ vypustil z výkazu výmer 

1.1.2.1.1.3.3. Prstenec vyrovnávací TBS 4 62.5 verejný obstarávateľ vypustil z výkazu výmer 
1.1.2.1.1.3.4. Prstenec vyrovnávací TBS 12 62.5   verejný obstarávateľ vypustil z výkazu výmer 
nakoľko sa jedná o duplicitu 

Verejný obstarávateľ opravil množstvá v opravenom výkaze výmer: 

1.1.2.1.1.6.4. Zhotovenie kanalizačnej šachty DN 1000, komplet vrátane poklopov - kpl 266,00 

1.1.2.1.1.6.5.Dodávka kanalizačnej šachty DN 1000, komplet (dno. skruže. kónus s poplast. 

stupačkami. vyrov. prstence. šachtové prechodky. tesnenie). vyspravenie spar. podkladné vrstvy. 

Dodávka BEGU DN 600 tr. D400. skúšky - ks 266,00 

79.  V súťažných podkladoch v časti Projektová dokumentácia, PD Kráľová pri Senci SO 01.1 
Kráľová pri Senci – Gravitačná kanalizácia sú vzorové výkresy kanalizačných šácht, príloha 
1.1.6.1. – kanalizačné šachty a 1.1.6.2 – kanalizačné šachty , výkaz – GR šácht – sumár a výkaz – 
GR šácht. Prílohy vzorových šácht nesúhlasia s výkazom šácht. 

Žiadame verejného obstarávateľa o jednoznačné určenie, ktoré kanalizačné dielce šácht 
investor požaduje, čo má uchádzač naceniť, pretože výkaz šácht nesúhlasí so vzorovými 
výkresmi šachiet. 

Verejný obstarávateľ poskytuje dokumentáciu pre stavebné povolenie a nie realizačnú 
dokumentáciu. RD je predmetom realizácie projektu, ktorý zabezpečuje víťazný uchádzač. 
Uchádzač ocení výkaz výmer v zmysle SP. 

80.  V súťažných podkladoch v časti Projektová dokumentácia, PD Kráľová pri Senci SO 01.1 
Kráľová pri Senci – Gravitačná kanalizácia sú vzorové výkresy kanalizačných šácht, príloha 
1.1.6.1. – kanalizačné šachty a 1.1.6.2 – kanalizačné šachty, podľa ktorých majú byť všetky 
kanalizačné šachty obetónované. 

Žiadame verejného obstarávateľa o potvrdenie, že všetky šachty v obci Kráľová pri Senci musia 
byť obetónované, ak áno žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie položiek SO 01.1 
Kráľová pri Senci – Gravitačná kanalizácia do výkazu výmer, nakoľko položky pre 
obetónovanie šachiet a debnenie pre obetónovania šachiet nie sú vo výkaze výmer. 

Áno uchádzač šachty ocení vrátane obetónovania. Verejný obstarávateľ poskytuje dokumentáciu 
pre stavebné povolenie a nie realizačnú dokumentáciu. RD je predmetom realizácie projektu, 
ktorý zabezpečuje víťazný uchádzač. Verejný obstarávateľ z vyššie uvedeného dôvodu nedoplní 
výkaz výmer a  Verejný obstarávateľ nemení udané množstvá položiek.  Uchádzač  tieto položky 
započíta v jednotkových cenách v zmysle súťažných podkladov. 

81.  Žiadame verejného obstarávateľa, aby v obci Kráľová pri Senci položiek SO 01.1 Kráľová pri 
Senci – Gravitačná kanalizácia jednoznačne určil, aká hrúbka stien prefabrikovaných dielcov 
má byť ocenená pri kanalizačných šachtách. 
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Verejný obstarávateľ požaduje hrúbku stien  kanalizačných šácht 120mm 

82.  V súťažných podkladoch v záložke Príloha č. C.2 Rozpočet Zmluvnej ceny - výkaz výmer k 
naceneniu sa nachádzajú položky : 

SO 01.1 Kráľová pri Senci – Gravitačná kanalizácia 

1.1.2.1.1.3.2. Osadenie betónových prstencov rámov pod poklopy a mreže výška do 100 mm  
       Ks    512,00 

1.1.2.1.1.3.3. Prstenec vyrovnávací TBS 4 62.5        ks   372,00 

1.1.2.1.1.3.4. Prstenec vyrovnávací TBS 12 62.5      ks   140,00 

Ich počet nesúhlasí s výkazom šácht, , výkaz – GR šácht – sumár a výkaz – GR šácht, ktoré boli 
obstarávateľom poskytnuté k naceneniu. 

Žiadame verejného obstarávateľa o opravu položiek  podľa výkazu šácht. 

Verejný obstarávateľ vypustil položky, nakoľko sa jedná o duplicitu a prstence vrátane osadenia 
sú zarátane  v položkách 1.1.2.1.1.6.4. Zhotovenie kanalizačnej šachty DN 1000 komplet vrátane 
poklopov a 1.1.2.1.1.6.5. Dodávka kanalizačnej šachty DN 1000  komplet (dno. skruže. kónus s 
poplast. stupačkami. vyrov. prstence. šachtové prechodky. tesnenie). vyspravenie spar. podkladné 
vrstvy. dodávka  BEGU DN 600 tr. D400. skúšky. 

 

83.  V súťažných podkladoch v časti Projektová dokumentácia, PD Kráľová pri Senci SO 01.1 
Kráľová pri Senci – Gravitačná kanalizácia sú vzorové výkresy kanalizačných šácht, príloha 
1.1.6.1. – kanalizačné šachty a 1.1.6.2 – kanalizačné šachty a podľa výkazu šácht by mali mať 
všetky kanalizačné šachty monolitické dno. 

Môže uchádzač nahradiť monolitické dno šácht prefabrikovaným ? 

Áno, uchádzač môže nahradiť monolitické dno šácht prefabrikovanými. 

Žiadosť o vysvetlenie č. 27 zo dňa 14.04.2020 

84.  Žiadame Verejného obstarávateľa o úpravu výkazu výmer v časti "Kostolná pri Dunaji - 
kanalizácia", a to o odstránenie položiek, ktoré sa nenachádzajú v projektovej dokumentácii ale 
sú vykázané vo výkaze výmer. 

Jedná sa o tieto položky: pre ČS1 až ČS5 (výkaz výmer nekorešponduje s projektovou 
dokumentáciou) 

- Kompletné konštr. bet. žel. obyčajného tr. C 25/30-XC4 hr. 150-300 mm - vrchná skruž nádrže. 
Strop ... m3 

- Debnenie komplet. konštrukcií omietaných plôch zaoblených. Zhotovenie ... m2 

- Debnenie komplet. konštrukcií omietaných plôch zaoblených. Odstránenie ... m2 

- Výstuž komplet. konstr. oceľ. 10505 - strop a vrchná skruž nádrže ... t 

- Dobetónovanie prefabrik. konštrukcií - obetónovanie skruží ... m3 

- Montáž zábradlia rovného z rúrok - oceľové madlá ... ks 
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- Vstupné zábradlie - oceľové madlá. vrátane povrchovej úpravy ... ks 

- Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií z nerezového materiálu ... kg 

- Deliaci rošt nerezový ... kg 

- Rebrík nerezový 23.51kg ... kg 

- OK - oceľová rúra priemer 1800mm. hrúbka 10mm ... kg 

- OK - profil T100- dno nádrže ... kg 

- OK - plech na dne nádrže hr. 16mm ... kg 

- Opr. nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. 1x email ... m2 

- Nátery kov. stav. doplnk. konštr. 1xzákladné ... m2 

Verejný obstarávateľ poskytuje dokumentáciu pre stavebné povolenie a nie realizačnú 

dokumentáciu. RD je predmetom realizácie projektu, ktorý zabezpečuje víťazný uchádzač. 

Verejný obstarávateľ nedoplní VV, dané práce a materiály si uchádzač musí započítať do 
jednotkových cien v zmysle SP 

85.  Touto cestou by sme chceli požiadať Verejného obstarávateľa o doplnenie chýbajúcej 
projektovej dokumentácie pre časť "Kráľová pri Senci ČOV" pre nasledovné objekty: SO 02.2 
Vodovodná prípojka; SO 02.3 Potrubné prepoje; SO 02.4 Výustný objekt; SO 02.5 Spevnené 
plochy a terénne úpravy; SO 02.6 Oplotenie; SO 02.7 Prístupová komunikácia; SO 02.8 nn 
Prípojka. 

Verejný obstarávateľ dopĺňa projektovú dokumentáciu pre časť "Kráľová pri Senci ČOV" pre 
nasledovné objekty: SO 02.2 Vodovodná prípojka; SO 02.3 Potrubné prepoje; SO 02.4 Výustný 
objekt; SO 02.5 Spevnené plochy a terénne úpravy; SO 02.6 Oplotenie; SO 02.7 Prístupová 
komunikácia; SO 02.8 NN Prípojka. Príloha č. 8 ako súčasť odpovede na túto otázku. Dokument sa 
zároveň považuje za súčasť súťažných podkladov. 

86.  Vo výkaze výmer sa nachádza položka „Recyklácia odpadu“. Žiadame Verejného obstarávateľa 
o vysvetlenie, čo má predstavovať daná položka, nakoľko v zmysle výkazu výmer - položky 
„Poplatok za uloženie vykopanej zeminy“ sa má výkopová zemina uložiť na skládku. 

Recyklácia sa týka asfaltov a betónov z komunikácií a spevnených plôch . Tento druh odpadu sa 
podrví a uloží na depóniu pre použitie. 

87.  Chceli by sme Verejného obstarávateľa požiadať o vysvetlenie nakladania s výkopovou 
zeminou a vybúranou suťou, nakoľko v zmysle výkazu výmer to nie je jednoznačné. 

Položky odvozu, nakladania a uloženia na skládke sú v mernej jednotke - tony a položka 
„poplatok za uloženie vykopanej zeminy“ je v mernej jednotke - m3 

Opraví na základe uvedených skutočností Verejný obstarávateľ výkaz výmer? 

Uchádzač túto položky ocení v zmysle opraveného VV. 

88.  Chceli by sme požiadať Verejného obstarávateľa o upresnenie, akým spôsobom bude 
nakladané so stavebnou suťou, ktorá vznikne pri realizácii nasledovných položiek: 
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- „Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. 50-100 mm-odstránenie podkladov z 
betónu“ 

- „Odstránenie podkl. alebo krytov z kameniva drv. hr. nad 10 do 20 cm“ 

- „Odstránenie podkl. alebo krytov z betónu prost. hr. nad 10 do 15 cm“ 

- „Frézovanie živ. krytu hr. do 5 cm“ 

Vo výkaze výmer chýbajú položky, ktoré by popisovali odvoz a uskladnenie predmetných 
odpadov na skládke. 

Opraví na základe uvedených skutočností Verejný obstarávateľ výkaz výmer? 

Verejný obstarávateľ poskytuje dokumentáciu pre stavebné povolenie a nie realizačnú 

dokumentáciu. RD je predmetom realizácie projektu, ktorý zabezpečuje víťazný uchádzač. 

Verejný obstarávateľ nedoplní VV, dané práce a materiály si uchádzač musí započítať do 
jednotkových cien v zmysle SP t. j odvoz a likvidácia odpadov je potrebné oceniť v položkách 

Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. 50-100 mm-odstránenie podkladov z betónu“ 

- „Odstránenie podkl. alebo krytov z kameniva drv. hr. nad 10 do 20 cm“ 

- „Odstránenie podkl. alebo krytov z betónu prost. hr. nad 10 do 15 cm“ 

- „Frézovanie živ. krytu hr. do 5 cm 

Žiadosť o vysvetlenie č. 28 zo dňa 16.04.2020  

Otázky pre časť stavby Kanalizácia Kostolná pri Dunaji : 

89.  V rozpočtoch SO 02.1 ČS1, SO 02.2 ČS2, SO 02.3 ČS3, SO 02.4 ČS4  a SO 04.1 ČS5 chýbajú položky 
na nacenenie osadenia a dodávky zákrytovej dosky čerpacej stanice. Budú doplnené? 

Verejný obstarávateľ poskytuje dokumentáciu pre stavebné povolenie a nie realizačnú 

dokumentáciu. RD je predmetom realizácie projektu, ktorý zabezpečuje víťazný uchádzač. 

Verejný obstarávateľ nedoplní VV, dané práce a materiály si uchádzač musí započítať do 
jednotkových cien v zmysle SP. Položky sa nachádzajú vo VV. 

90.  Pre časť stavby Kanalizácia Kostolná pri Dunaji : 

Môže objednávateľ upresniť význam položky 1.1.4.1.1.87. Dodávka a montáž chráničiek DN 
530x8 križovanie štátnej cesty zberačmi pretláčaním komplet o výmere 48,5m nakoľko 
pretláčanie oc.chráničiek do DN500 je už zarátané v položkách 1.1.4.1.1.18. Pretláčanie rúr v 
hor. tr. 1-4 priem. nad 200 do 500 mm a 1.1.4.1.1.20. Chránička DN500? 

Verejný obstarávateľ opravil nezrovnalosť v opravenom výkaze výmer a odstránil položku 
Dodávka a montáž chráničiek DN 530x8 križovanie štátnej cesty zberačmi pretláčaním komplet. 

Otázky pre časť stavby ČOV Kráľová pri Senci: 

91.  Prosíme doplniť výkresovú dokumentáciu výustného objektu? 
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Verejný obstarávateľ dopĺňa projektovú dokumentáciu pre pre časť "Kráľová pri Senci ČOV" pre 
nasledovný objekt: SO 02.4 Výustný objekt;. Príloha č. 8 ako súčasť odpovede na túto otázku. 
Dokument sa zároveň považuje za súčasť súťažných podkladov. 

92.  Prosíme doplniť výkresovú dokumentáciu pre oceľový prístrešok, položka 1.1.1.1.1.1.11.1. 
Oceľový prístrešok – komplet. 

Verejný obstarávateľ nedoplní výkresovú dokumentáciu. PD oceľového prístrešku 
v základných parametroch je navrhnutý v pôdoryse, reze, popis v technickej správe. 
Dokumentácia pre stavebné povolenie obsahuje len statické posúdenie, podrobná statika bude 
predmetom realizačnej dokumentácie, ktorú zabezpečuje zhotoviteľ v zmysle súťažných 
podkladov. 

93.  Predpokladáme správne že položka 1.1.1.1.1.1.11.1. Oceľový prístrešok – komplet o výmere 
1kpl je len montáž prístrešku a položka 1.1.1.1.1.1.4.7. Oceľové konštrukcie pre prístrešok o 
výmere 2580kg je dodávka materiálu? 

V položke 1.1.1.1.1.1.4.7. Oceľové konštrukcie pre prístrešok o výmere 2580kg je dodávka 
materiálu a v položke 1.1.1.1.1.1.11.1. Oceľový prístrešok – komplet o výmere 1kpl je montáž 
prístrešku. Verejný obstarávateľ opravil popis v opravenom výkaze výmer. 

94.  Prosíme doplniť podrobný popis, resp. výkres vrátane špecifikácie materiálu na konštrukciu 
ktorá má byť ocenená v položke 1.1.1.1.1.1.11.13. Odsúvateľná 3-oj dielna konštrukcia o 
výmere 3ks. 

Verejný obstarávateľ nedoplní PD . Trojdielna konštrukcia je z hliníka a lexanu, takto je to 
popísané v TS. Podrobne sme ju nešpecifikovali ani nerozkresľovali. Vykreslená je len schematicky 
vo výkrese terciálneho čistenia. Podrobnejšie bude rozkreslená v DRS, resp. vo výrobnej 
dokumentácii, ktorú zabezpečuje dodávateľ stavby. 

95.  Prosíme doplniť výkresovú dokumentáciu konštrukcie krovu s výpisom prvkov aby bolo 
možné jednoznačne naceniť položku 1.1.1.1.1.1.9. Konštrukcie tesárske D+M o výmere 1kpl. 
Súčasné podklady sú nepostačujúce. 

Verejný obstarávateľ nedoplní PD. PD - krov je naznačený v pôdorysoch a rezoch – uchádzač 
podrobnejšie spracuje v DRS; výpis klampiarskych výrobkov – PD neobsahuje, dodávateľ si ich 
môže určiť z pôdorysov, rezov a pohľadov. 

96.  Prosíme doplniť množstvá a špecifikáciu materiálov vypísaných v popise položky 1.1.1.1.1.1.8. 
Izolácie tepelné D+M o výmere 1kpl. Súčasné podklady sú nepostačujúce. 

Špecifikácia položky 1.1.1.1.1.1.8. Izolácie tepelné D+M o výmere 1kpl je 

Zloženie od podhľadu po tepelnú izoláciu bude nasledovné: 

- Tepelná izolácia – minerálna vata, hr. 2x80 mm 

- Parozábrana 

- Podhľad z cementotrieskových dosiek  

Množstvá si uchádzač stanoví z PD 
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97.  Môže objednávateľ špecifikovať požiadavky na plastové okná? (farba, spôsob otvárania, počet 
skiel a pod?). 

Plastové okná 5 komorové, biele, počet skiel – 2, otváranie okien bude detailne dohodnuté 
v realizačnej dokumentácii, ktorú realizuje úspešný uchádzač. 

98.  Vo výkresovej dokumentácii nesúhlasí východný pohľad (3 okná) a pôdorysom 1NP (1 okno). 
Môže byť zjednotený rozdiel? 

Verejný obstarávateľ to opravil  v opravenom výkaze výmer. Projektová dokumentácia bude 
dopracovaná zhotoviteľom v realizačnej dokumentácii.  

99.  Na výkrese „severný pohľad“ je malé okienko (asi 600x600mm). Toto okno je zakreslené aj v 
pôdoryse 1NP, ale nenachádza sa vo výkaze výmer. Bude doplnené? 

Verejný obstarávateľ doplnil túto položku do opraveného výkazu výmer. 

100.  Môže objednávateľ upresniť v ktorej položke majú byť nacenené vonkajšie parapety a 
špecifikovať materiál s prípadnou povrchovou úpravou? 

Verejný obstarávateľ poskytuje dokumentáciu pre stavebné povolenie a nie realizačnú 
dokumentáciu. Vonkajšie parapety sú doplnené popismi v položkách 1.1.1.1.1.1.11.4. Osadenie a 
dodávka okien plastových 1600 x1200 +parapet vnút. -  + parapet vonkajší; 1.1.1.1.1.1.11.5. 
Osadenie a dodávka okien plastových 750 x1250 + parapet vnút. -+ parapet vonkajší 

RD je predmetom realizácie projektu, ktorý zabezpečuje víťazný uchádzač..  Povrchová úprava 
vonkajších parapetov  bude doriešená v DRS. 

101.  Môže objednávateľ špecifikovať rozmery dverí v položkách  

- 1.1.1.1.1.1.11.2. Osadenie a dodávka plastových dverí vrátane plastovej zárubne v počte 3ks 

- 1.1.1.1.1.1.11.3. Osadenie a dodávka ocelových vrát do ocel. zárubne v počte 5ks  

Verejný obstarávateľ poskytuje dokumentáciu pre stavebné povolenie a nie realizačnú 
dokumentáciu. RD je predmetom realizácie projektu, ktorý zabezpečuje víťazný uchádzač. 
Uchádzač  ocení v zmysle výkazu výmer a SP Rozmery sú zrejmé z pôdorysu 1.NP výkres č.D.1.A.2 
ako aj z PD stavebná časť. 

102.  Vo výkrese 1NP je nakreslených 11ks dverí. Vo výkaze výmer je 3ks plastových a 5ks oceľových, 
t.j. 8ks. Bude táto nezrovnalosť opravená? 

Verejný obstarávateľ opravil počty v opravenom výkaze výmer. Položka 1.1.1.1.1.1.11.2. Osadenie 
a dodávka plastových dverí vrátane plastovej zárubne je opravená na 6ks. 

103.  Môže objednávateľ špecifikovať čo obsahuje 1kpl položky 1.1.1.1.1.1.7.4. Montáž. použitie a 
odstránenie lešenia s podlahami v celkovej výmere 4kpl? 

Verejný obstarávateľ poskytuje dokumentáciu pre stavebné povolenie a nie realizačnú 
dokumentáciu. RD je predmetom realizácie projektu, ktorý zabezpečuje víťazný uchádzač. 
Uchádzač  ocení v zmysle výkazu výmer a SP a 4 kpl sa rozumie 1kpl pre 1 stenu. 
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104.  Môže objednávateľ špecifikovať materiál pre položku 1.1.1.1.1.1.10.3. Krytina z plechu  - 
RUUKKI ( RANNILA ). klampiarske výrobky ( pozink. plech s obojstrannou úpravou ( PURAL )? 
Napr.: tvar, hrúbka plechu, povrchová úprava.... 

Verejný obstarávateľ poskytuje dokumentáciu pre stavebné povolenie a nie realizačnú 
dokumentáciu. RD je predmetom realizácie projektu, ktorý zabezpečuje víťazný uchádzač. 
Verejný obstarávateľ nemení udané množstvá položiek, Zhotoviteľ ocení v zmysle výkazu výmer 
a SP a uvedené detailné požiadavky budú riešené v realizačnej dokumentácii, ktorá je súčasťou 
realizácie diela. 

105.  Položka 1.1.1.1.1.1.13.1. Obklad stien vnút. keram.  + sokel + dodávka (30.5+104.50)vrátane 
montáže má výmeru 104,5m2. Čo znamená v popise ten výpočet „30,5+104,5“? Nemala by byť 
výmera 30,5+104,5=135m2? 

Verejný obstarávateľ opravil množstvo v položke  1.1.1.1.1.1.13.1. Obklad stien vnút. keram.  + 
sokel + dodávka (30.5+104.50)vrátane montáže v opravenom výkaze výmer na 135m2. 

106.  Položka 1.1.1.1.1.1.5.2. Dodávka prestup. kusov – nerez v množstve 15kg je materiálová 
položka k montážnej položke 1.1.1.1.1.1.5.1. Osadenie prestupov do DN 600 v množstve 15ks. 
Znamená to že 1ks prestupu má 1kg? 

Prestupy nie sú podrobne vykreslené (tie budú rozkreslené v DRS), platí počet prestupov 15 ks 
o veľkosti podľa potrubí, ktoré prechádzajú cez steny – vyznačené vo výkresoch s pridaním 
veľkosti prestupu cca 10 cm voči dimenzii potrubia. Verejný obstarávateľ mernú jednotku opravil 
v opravenom výkaze výmer. 

107.  Môže objednávateľ upresniť vzťah medzi položkami: 

1.1.1.1.1.1.11.1. Oceľový prístrešok - komplet    1kpl 

1.1.1.1.1.1.4.7. Oceľové konštrukcie pre prístrešok   2580kg 

1.1.1.1.1.1.5.3. Osadenie a dodávka oceľ. valcovaných nosníkov  HEB 220 - 2 ks oceľ 11373 
nosníky opatriť ochranným protikoróznym náterom 1465,8kg 

V položke 1.1.1.1.1.1.4.7. Oceľové konštrukcie pre prístrešok o výmere 2580kg je dodávka 
materiálu a v položke 1.1.1.1.1.1.11.1. Oceľový prístrešok – komplet o výmere 1kpl je montáž 
prístrešku. Verejný obstarávateľ opravil popis v opravenom výkaze výmer. 

108.  K SO 02.3 Kráľová pri Senci – ČOV – Potrubné prepoje prosíme doplniť výkaz kanalizačných 
šácht aby bolo možné naceniť položku 1.1.1.1.3.2.4. Šachty kanalizačné DN 1000 na potrubí DN 
300. 

Verejný obstarávateľ poskytuje dokumentáciu pre stavebné povolenie a nie realizačnú 
dokumentáciu. RD je predmetom realizácie projektu, ktorý zabezpečuje víťazný uchádzač. 
Verejný obstarávateľ nemení udané množstvá položiek, Uchádzač ocení v zmysle výkazu výmer 
a SP. Z výkresu  Vzorová kanalizačná šachta – D.3.4 je zrejmé, že sú to skružové šachty, Vo 
VV je šachta vykázaná ako 1 komplet. 

Výkaz prefabrikátov bude v realizačnej dokumentácii. 
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109.  V SO 02.2 Vodovodná prípojka prosíme doplniť výkresovú dokumentáciu pre vodomernú a 
armatúrnu šachtu. V súťažných podkladoch nie sú požadované rozmery na dané šachty a 
taktiež materiál, rozmery, tr. zaťaženia, odvetranie, vodotesnosť poklopov. 

V tejto položke je komplet VŠ a AŠ ako komplet ŽB prefabrikovaná šachta vnútorného rozmeru 
2,5x1,4x1,8m,  s poplastovanými stupačkami, liatinovým poklopom. Podrobne je vykreslená vo 
výkrese D.2.6 Vodomerná šachta. 

110.  V SO 02.2 Vodovodná prípojka prosíme doplniť informáciu na aké potrubie (materiál a DN) sa 
bude daná prípojka napájať. Tieto informácie sú potrebné na nacenenie položky 1.1.1.1.2.3.11. 
Napojenie na jestv. potrubie: zemné práce komplet vyrezanie jestv. potrubia cca 2 m. 
odvoz.likvidácia vyb. hmôt. 

Uchádzač ocení v zmysle výkazu výmer a SP. 

detail napojenia vodovodnej prípojky bude určený až priamo pri realizačných prácach, 

111.  Povoľuje objednávateľ iný spôsob napojenia vodovodnej prípojky na jesvujúce vodovodné 
potrubie ako vybúranie cca 2m potrubia napr. navŕtavacím pásom? 

Uchádzač ocení  položku v zmysle výkazu výmer a SP. 

detail napojenia vodovodnej prípojky bude určený až priamo pri realizačných prácach, 

112.  V SO 02.4 Výustný objekt sú položky 1.1.1.1.4.2.8. Cestné panely 3x2x018 m o výmere 9ks a 
1.1.1.1.4.2.9. Betónová dlažba 50x50x5 cm o výmere 108 ks. Môže objednávateľ uvisť kde budú 
tieto práce realizované? V technickej správe ani vo výkrese nie sú popísané. 

Toto je zrejmé z výkresu Pozdĺžny profil – D.4.3  a je to popísané v TS strana č.4,  vzhľadom na to, 
že odtokové potrubie nemá dostatočné krytie, bude prekryté cestnými panelmi. 

113.  V SO 02.4 Výustný objekt je položka 1.1.1.1.4.3.5. Koncová klapka. Prosíme doplniť informáciu 
či ide o klapku na potrubie alebo na betónovú stenu. Bez výkresovej dokumentácie výustného 
objektu to nie je možné určiť. 

Ide o koncovú klapku na betónovú stenu.  Je to vo výkrese č. D.4.4 

114.  V SO 02.5 Spevnené plochy je položka 1.1.1.1.5.5.1. Vyplnenie žliabku koľajníc prostý  betón  
C12/15 o výmere 1,08m3. Môže objednávateľ upresniť o ktorú konštrukciu ide? 

Podrobne je to rozkreslené vo výkrese Vzorové priečne rezy výkres č. D.5.3  - Detail – Koľajnice pre 
vozík pod kontajner. 

Žiadosť o vysvetlenie č. 29 zo dňa 17.04.2020 

Otázky týkajúce sa časti stavby  

D29 - SO_3 NN Prípojky k čerpacím staniciam 

D30 - SO4.1 NN prípojka pre ČS1 

D32 - SO4.2 NN prípojka pre ČS2 
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D33 - SO4.3 NN prípojka pre ČS3 

D34 - SO4.4 NN prípojka pre ČS4 

D35 - SO4.5 NN prípojka pre ČS5 

D36 - SO4.6 NN prípojka pre ČS6 

D37 - SO4.7 NN prípojka pre ČS7 

D38 - SO4.8 NN prípojka pre ČS8 

D39 - SO4.9 NN prípojka pre ČS9 

D40 - SO4.10 NN prípojka pre ČS10 

115.  Vo výkaz výmere je v stĺpci „D“ ako typ položky všade uvedené písmeno „K“, ako konštrukčné 
prvky, ináč povedané montáže. 

Máme za to, že niektoré položky sú s určitosťou „materiálové položky“, a mali by byť označené 
v stĺpci „D“ ako materiálové položky písmenom „M“ obdobne, ako to je vo výkaz výmere v časti 
„03 – Hrubá Borša kanalizácia“ 

Žiadame obstarávateľa o opravu VV a jasné rozdelenie montážnych a materiálových položiek. 

Verejný obstarávateľ neudá jasné rozdelenie položiek na montážne a materiálové, nakoľko 
uchádzač v jednotlivých položkách jednotkových cenách zohľadní všetky požiadavky zo 
súťažných podkladov. 

116.  Ak je vo výkaz výmere uvedená pri „pravdepodobnej“ materiálovej položke riadku 1593 
„Pol644 Kábel Al 1kV NAYY-J 4x16“ uvedené množstvo 123,9m, také isté množstvo by malo byť 
uvedené aj v „pravdepodobne“ montážnej položke riadku 1592 „Pol643“, tak ako to je vo výkaz 
výmere v časti „03 – Hrubá Borša kanalizácia“ (Pol962, resp. Pol963). 

Ak aj projektant počítal pri materiály napr. so zvlnením, zhotoviteľ položí určite celú dĺžku 
kábla. 

Žiadame obstarávateľa o opravu všetkých metrických množstiev protipólových materiálových 
a montážnych položiek (káble, fólie, trubky a pod.). 

Verejný obstarávateľ nemení udané množstvá položiek, položky sú potrebné a uchádzač si ich 
musí započítať do jednotkových cien v zmysle SP.K dĺžke kábla v každej NN prípojke Kráľová pri 
Senci bolo pripočítaných 5 % stratného z dôvodu vertikálnych napojení a napojení v rámci 
elektrických skríň. To tvorí rozdiel v dĺžke kábla a v montáži. Uchádzač ocení výkaz výmer 
a v jednotkových cenách zohľadní požiadavky uvedené v zmysle súťažných podkladov. 

117.  V rámci doplnenia chýbajúcej PD k NN prípojkám, časti 02-Kráľová pri Senci je vo výkrese „REZ 
014.pdf“ jasne rozdelená časť „DODÁVKY PREVÁDZKOVATEĽA ZSE a.s.“ (dodanie a osadenie 
svoriek HEL, dodanie a prichytenie kábla NAYY, ako aj dodanie a osadenie prípojkovej skrine 
SPP2). To isté platí aj pri dodaní a osadení elektromera, ktorý má byť osadený v 
rozvádzačových skriniach RE, pričom by to mala byť taktiež „DODÁVKA PREVÁDZKOVATEĽA 
ZSE a.s.“ 

Pre potvrdenie (hoci to nemáme popísané v technickej správe „02-Kráľová pri Senci), tak to 
isté sa píše aj v súvisiacej technických správach, napr. v časti „Kostolná pri Dunaji, výkres 
E.3.1_pre_ČS1“, doslovné znenie: „Na existujúcom podpernom bode č.X umiestnenom na 
parcele č.157/1 osadí prevádzkovateľ distribučnej sústavy prípojkovú skriňu SPP2/32 A. V 
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rámci Odberného elektrického zariadenia sa rieši vývod z SPP2, dodávka a osadenie RE a 
vývody na čerpaciu stanicu.“ 

Ak sa má jednať o dodávku a montáž „PREVÁDZKOVATEĽA ZSE a.s.“, žiadame pri položkách s 
tendrového výkaz výmeru Pol622, Pol623, Pol624, Pol625, Pol635, Pol636, časť Pol645, časť 
pol644 a všetkých súvisiacich položiek s obsadením skrinky SPP2, ku ktorej sme nenašli v 
podkladoch výkres, o ich vypustenie z oficiálneho výkaz výmeru, alebo o zabezpečenie ich 
jednotkových cien jednotne pre všetkých uchádzačoch obstarávateľom. 

Taktiež žiadame o vypustenie ocenenia dodania a osadenia elektromerov v rozvádzačoch RE, 
alebo o zabezpečenie ich jednotkových cien jednotne pre všetkých uchádzačoch 
obstarávateľom. 

Verejný obstarávateľ nedoplní ani nezmení VV, položky sú potrebné a uchádzač si ich musí 
započítať d jednotkových cien v zmysle SP 

Technologické zariadenia pripojené na energetickú sieť, musia mať pri preberaní 
objednávateľom do majetku platné revízie a prihlásené odberné miesto s uzavretou 
dodávateľsko/odberateľskou zmluvou na zhotoviteľa. Až po prebratí diela energetik 
objednávateľa zrealizuje prepis odberného miesta na objednávateľa. 

118.  Vo výkresovej časti „REZ 014“ sa spomína okrem ochrany fóliou, aj mechanická ochrana 
tehlami pri zemných prácach. Vo VV sa však takéto položky vôbec nespomínajú. 

Budú uvedené položky do VV doplnené, alebo sú nepotrebné? 

Verejný obstarávateľ poskytuje dokumentáciu pre stavebné povolenie a nie realizačnú 

dokumentáciu. RD je predmetom realizácie projektu, ktorý zabezpečuje víťazný uchádzač. 

Verejný obstarávateľ nedoplní VV, dané práce a materiály si uchádzač musí započítať do 
jednotkových cien v zmysle SP 

119.  Vo VV sa nachádzajú položky výkopov jám a káblových rýh, v nezanedbateľných dĺžkach, no 
absentujú v ňom potrebné položky GEOPRÁC (zameranie pracovného pásu, zameranie trasy 
kábla, resp. spracovanie káblovej knihy). 

Budú uvedené položky geoprác do VV doplnené, alebo už sú súčasťou iných stavebných 
objektov? 

Verejný obstarávateľ poskytuje dokumentáciu pre stavebné povolenie a nie realizačnú 

dokumentáciu. RD je predmetom realizácie projektu, ktorý zabezpečuje víťazný uchádzač. 

Verejný obstarávateľ nedoplní VV, dané práce a materiály si uchádzač musí započítať do 
jednotkových cien v zmysle SP 

120.  V rámci doplnenia chýbajúcej PD k NN prípojkám, časti 02-Kráľová pri Senci sú vo výkresoch 
„ČS 5.pdf a ČS 7.pdf“ uvádzané prepojovacie káble medzi rozvádzačom RE a rozvádzačom 
čerpačky RČ typu „CYKY-J5x4. Vo VV sa však spomínajú káble typu CYKY-J 5x6. 

Ktorý z uvedených údajov je správny? 

Uchádzač ocení     kábel typu CYKY-J 5x6, ktorý je uvedený vo výkaze výmer. Správny je kábel 
uvedený vo VV. 
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Otázky týkajúce sa časti stavby 

03 - Hrubá Borša kanalizácia 

D13 - SO_02 NN PRÍPOJKY PRE ČS 

121.  Hoci na rozdiel od častí „Kráľová pri Senci“ a „Kostolná pri Dunaji“ je vo výkaz výmere v stĺpci 
„D“ ako typ položky uvedené písmeno „K“, ako konštrukčné prvky, ale aj „M“, ako materiálová 
položka, nie sú podľa nás označené všetky materiálové položky správne (napr. Pol960, Pol963 
a pod.). 

Žiadame obstarávateľa o opravu VV a jasné rozdelenie montážnych a materiálových položiek. 

Verejný obstarávateľ neudá jasné rozdelenie položiek na montážne a materiálové, nakoľko 
uchádzač v jednotlivých položkách jednotkových cenách zohľadní všetky požiadavky zo 
súťažných podkladov. 

122.  Po preskúmaní projektovej dokumentácie máme za to, že projektová dokumentácia pre NN 
prípojky v časti Hrubá Borša chýba. 

Žiadame obstarávateľa o identifikáciu, kde sa PD pre NN nachádza, resp. doplnenie chýbajúcej 
PD časti NN. 

Projektová dokumentácia pre NN prípojky v časti Hrubá Borša sa nachádzajú v PD Hrubá Borša 
str. 82 - 97 

123.  Hoci na rozdiel od častí „Kráľová pri Senci“ a „Kostolná pri Dunaji“ je vo výkaz výmere 
nenachádzajú položky ako napr. svorky HEL, objímky kotevné a pod. a nedisponujeme PD, tak 
predpokladáme, že platí to isté ako sa pýtame v otázke č.3. 

Obdobne ako pri otázke číslo 3 vyššie, žiadame vypustenie z oficiálneho výkaz výmeru položky 
Pol964 a Pol965, alebo o zabezpečenie ich jednotkových cien jednotne pre všetkých 
uchádzačoch obstarávateľom, viď otázka č. 3: „Ak sa má jednať o dodávku a montáž 
„PREVÁDZKOVATEĽA ZSE a.s.“, žiadame pri položkách s tendrového výkaz výmeru Pol622, 
Pol623, Pol624, Pol625, Pol635, Pol636, časť Pol645, časť pol644 a všetkých súvisiacich 
položiek s obsadením skrinky SPP2, ku ktorej sme nenašli v podkladoch výkres, o ich 
vypustenie z oficiálneho výkaz výmeru, alebo o zabezpečenie ich jednotkových cien jednotne 
pre všetkých uchádzačoch obstarávateľom. 

Taktiež žiadame o vypustenie ocenenia dodania a osadenia elektromerov v rozvádzačoch RE, 
alebo o zabezpečenie ich jednotkových cien jednotne pre všetkých uchádzačoch 
obstarávateľom.“ 

Verejný obstarávateľ nedoplní ani nezmení VV, položky sú potrebné a uchádzač si ich musí 
započítať do jednotkových cien v zmysle SP 

Technologické zariadenia pripojené na energetickú sieť, musia mať pri preberaní 
objednávateľom do majetku platné revízie a prihlásené odberné miesto s uzavretou 
dodávateľsko/odberateľskou zmluvou na zhotoviteľa. Až po prebratí diela energetik 
objednávateľa zrealizuje prepis odberného miesta na objednávateľa. 

124.  Vo VV sa nachádzajú položky výkopov jám a káblových rýh, v nezanedbateľných dĺžkach, no 
absentujú v ňom potrebné položky GEOPRÁC (zameranie pracovného pásu, zameranie trasy 
kábla, resp. spracovanie káblovej knihy). 
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Budú uvedené položky geoprác do VV doplnené, alebo už sú súčasťou iných stavebných 
objektov? 

Verejný obstarávateľ poskytuje dokumentáciu pre stavebné povolenie a nie realizačnú 

dokumentáciu. RD je predmetom realizácie projektu, ktorý zabezpečuje víťazný uchádzač. 

Verejný obstarávateľ nedoplní VV, dané práce a materiály si uchádzač musí započítať do 
jednotkových cien v zmysle SP 

Otázky týkajúce sa časti stavby 

04 – Kostolná pri Dunaji kanalizácia 

D15 - SO_3 NN Prípojky k čerpacím staniciam 

D16 – SO3.1 NN prípojka pre ČS1 

D17 – SO3.2 NN prípojka pre ČS2 

D18 – SO3.3 NN prípojka pre ČS3 

D19 – SO3.4 NN prípojka pre ČS4 

D24 - SO4.4 NN prípojka pre ČS5 

D40 - SO4.10 NN prípojka pre ČS10 

125.  Vo výkaz výmere je v stĺpci „D“ ako typ položky všade uvedené písmeno „K“, ako konštrukčné 
prvky, ináč povedané montáže. 

Máme za to, že niektoré položky sú s určitosťou „materiálové položky“, a mali by byť označené 
v stĺpci „D“ ako materiálové položky písmenom „M“ obdobne, ako to je vo výkaz výmere v časti 
„03 – Hrubá Borša kanalizácia“ 

Žiadame obstarávateľa o opravu VV a jasné rozdelenie montážnych a materiálových položiek. 

Verejný obstarávateľ neudá jasné rozdelenie položiek na montážne a materiálové, nakoľko 
uchádzač v jednotlivých položkách jednotkových cenách zohľadní všetky požiadavky zo 
súťažných podkladov. 

126.  Ak je vo výkaz výmere uvedená pri „pravdepodobnej“ materiálovej položke riadku 1025 
„Pol644 Kábel Al 1kV NAYY-J 4x16“ uvedené množstvo 52,5m, také isté množstvo by malo byť 
uvedené aj v „pravdepodobne“ montážnej položke riadku 1024 „Pol643“, tak ako to je vo výkaz 
výmere v časti „03 – Hrubá Borša kanalizácia“ (Pol962, resp. Pol963). 

Ak aj projektant počítal pri materiály napr. so zvlnením, zhotoviteľ položí určite celú dĺžku 
kábla. 

Žiadame obstarávateľa o opravu všetkých metrických množstiev protipólových materiálových 
a montážnych položiek (káble, fólie, trubky a pod.). 

Verejný obstarávateľ nemení udané množstvá položiek, položky sú potrebné a uchádzač si ich 
musí započítať do jednotkových cien v zmysle SP.K dĺžke kábla v každej NN prípojke Kráľová pri 
Senci bolo pripočítaných 5 % stratného z dôvodu vertikálnych napojení a napojení v rámci 
elektrických skríň. To tvorí rozdiel v dĺžke kábla a v montáži. Uchádzač ocení výkaz výmer 
a v jednotkových cenách zohľadní požiadavky uvedené v zmysle súťažných podkladov. 
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127.  Po preskúmaní projektovej dokumentácie máme za to, že projektová dokumentácia pre NN 
prípojky „ČS4“ chýba (identifikovali sme iba ČS1, ČS2, ČS3 a ČS5). 

Žiadame obstarávateľa o identifikáciu, kde sa PD pre NN nachádza, resp. doplnenie chýbajúcej 
PD časti NN vrátane rezov aj pre ostatné ČS. 

Verejný obstarávateľ dopĺňa projektovú dokumentáciu pre NN prípojky „ČS4“ na objekte 
Kanalizácia Kostolná pri Dunaji – Príloha č. 3 ako súčasť odpovede na túto otázku. Dokument sa 
zároveň považuje za súčasť súťažných podkladov. 

128.  V technických správach, výkresy „E.3.1_pre ČS1.pdf, E.3.1_pre ČS2.pdf, E.3.1_pre ČS3pdf a 
E.3.1_pre ČS5.pdf“ sa píše - doslovné znenie: „Na existujúcom podpernom bode č.X 
umiestnenom na parcele č.157/1 osadí prevádzkovateľ distribučnej sústavy prípojkovú skriňu 
SPP2/32 A. V rámci Odberného elektrického zariadenia sa rieši vývod z SPP2, dodávka a 
osadenie RE a vývody na čerpaciu stanicu.“ Hoci v tejto časti nedisponujeme rezom prípojného 
bodu, môžeme si pomôcť výkresom „REZ 014.pdf“ z časti „Kráľová pri Senci“, kde je jasne 
rozdelená časť „DODÁVKY PREVÁDZKOVATEĽA ZSE a.s.“ (dodanie a osadenie svoriek HEL, 
dodanie a prichytenie kábla NAYY, ako aj dodanie a osadenie prípojkovej skrine SPP2). To isté 
platí aj pri dodaní a osadení elektromera, ktorý má byť osadený v rozvádzačových skriniach 
RE, pričom by to mala byť taktiež „DODÁVKA PREVÁDZKOVATEĽA ZSE a.s.“ 

Ak sa má jednať o dodávku a montáž „PREVÁDZKOVATEĽA ZSE a.s.“, žiadame pri položkách s 
tendrového výkaz výmeru Pol622, Pol623, Pol624, Pol625, Pol1184, Pol636, časť Pol645, časť 
pol644 a všetkých súvisiacich položiek s obsadením skrinky SPP2, ku ktorej sme nenašli v 
podkladoch výkres o ich vypustenie z oficiálneho výkaz výmeru, alebo o zabezpečenie ich 
jednotkových cien jednotne pre všetkých uchádzačoch obstarávateľom. 

Taktiež žiadame o vypustenie ocenenia dodania a osadenia elektromerov v rozvádzačoch RE, 
alebo o zabezpečenie ich jednotkových cien jednotne pre všetkých uchádzačoch 
obstarávateľom. 

Verejný obstarávateľ nedoplní ani nezmení VV, položky sú potrebné a uchádzač si ich musí 
započítať d jednotkových cien v zmysle SP 

Technologické zariadenia pripojené na energetickú sieť, musia mať pri preberaní 
objednávateľom do majetku platné revízie a prihlásené odberné miesto s uzavretou 
dodávateľsko/odberateľskou zmluvou na zhotoviteľa. Až po prebratí diela energetik 
objednávateľa zrealizuje prepis odberného miesta na objednávateľa. 

129.  Vo VV sa nachádzajú položky výkopov jám a káblových rýh, v nezanedbateľných dĺžkach, no 
absentujú v ňom potrebné položky GEOPRÁC (zameranie pracovného pásu, zameranie trasy 
kábla, resp. spracovanie káblovej knihy). 

Budú uvedené položky geoprác do VV doplnené, alebo už sú súčasťou iných stavebných 
objektov? 

Verejný obstarávateľ poskytuje dokumentáciu pre stavebné povolenie a nie realizačnú 

dokumentáciu. RD je predmetom realizácie projektu, ktorý zabezpečuje víťazný uchádzač. 

Verejný obstarávateľ nedoplní VV, dané práce a materiály si uchádzač musí započítať do 
jednotkových cien v zmysle SP 

Žiadosť o vysvetlenie č. 30 zo dňa 17.04.2020 
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130.  V Súťažných podkladoch , v Prílohe č. C.2 – Rozpočet Zmluvnej ceny (výkaz výmer), v časti 
Preambula k výkazu výmer Základné informácie k určeniu ceny a výkazu výmer je napísané na 
konci 1. strany : „Upravené výmery položiek uvedené vo výkaze výmer a predložené ako súčasť 
oceneného výkazu výmer v ponuke uchádzača, budú pre účely fakturácie výmerami 
maximálnymi “.  

V SO 1.1.2.1.1. – SO 01.1 Kráľová pri Senci – Gravitačná kanalizácia , táto pozostáva z 
kanalizačného potrubia DN 300 dĺžky 10 322,00 m. Podľa pozdĺžnych profilov je priemerná 
hĺbka výkopu 2,84 m. V priloženom výkrese 1.1.5.1 – Vzor HDPE DN110 ( zle pomenovaná 
príloha ) je vzorové uloženie potrubia DN 300, kde požadovaná šírka ryhy pri potrubí DN 300 
je 1,25 m. Máme zato, že výmery zemných prác nie sú správne, pretože 10 322 m x 2,84 m x 
1,25 m = 36 643 m3 ( vo výkaze výmer 3297 m3 + 26 990 m3 = 30287 m3 ), pričom v mieste 
kanalizačných šácht je ryha rozšírená spolu za všetky šachty o cca. 900 m3, spolu za hĺbenie 
rýh a jám zapažených cca. 37 543 m3. 

Žiadame verejného obstarávateľa vzhľadom na Preambulu o opravu všetkých položiek 
zemných prác, t.j. hĺbenie jám, rýh, obsypy, zásypy, vodorovné premiestnenia, nakladania, 
poplatky za vykopanú zeminu lôžko pod potrubie, ktoré súvisia s prepočtom výmery, pokiaľ je 
naša úvaha správna. 

Verejný obstarávateľ množstvo opravil v opravenom výkaze výmer položku 

1.1.2.1.1.1.11. Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 1 000 do 10 000 m3 – 37 543m3 

131.  V Súťažných podkladoch , v Prílohe č. C.2 – Rozpočet Zmluvnej ceny (výkaz výmer), v časti 
Preambula k výkazu výmer Základné informácie k určeniu ceny a výkazu výmer je napísané na 
konci 1. strany : „Upravené výmery položiek uvedené vo výkaze výmer a predložené ako súčasť 
oceneného výkazu výmer v ponuke uchádzača, budú pre účely fakturácie výmerami 
maximálnymi “.  

V SO 1.1.2.1.1. – SO 01.1 Kráľová pri Senci – Gravitačná kanalizácia sa nachádzajú položky :  

1.1.2.1.1.1.7. Čerpanie vody do 10m do 100 l/min (upresniť podľa potreby)   hod    300,00 

1.1.2.1.1.1.8. Pohotovosť čerpacej súpravy do 10 m do 100 l/min (upresniť podľa potreby)        
hod   60,00. 

Vzhľadom na rozsah prác 10,322 km kanalizácie a na geologické pomery na území stavby by 
mali byť výmery niekoľko násobne vyššie, keďže fakturácia na základe Vami požadovanej 
Preambuly má byť na základe výkazu výmer s maximálnymi výmerami. 

Žiadame verejného obstarávateľa o navýšenie výmer pre položky čerpania a pohotovosti 
čerpacej súpravy. 

Verejný obstarávateľ poskytuje dokumentáciu pre stavebné povolenie a nie realizačnú 
dokumentáciu. RD je predmetom realizácie projektu, ktorý zabezpečuje víťazný uchádzač. 
Verejný obstarávateľ nemení udané množstvá  uvedených položiek, uchádzač ocení v zmysle 
výkazu výmer a SP 

132.  V Súťažných podkladoch , v Prílohe č. C.2 – Rozpočet Zmluvnej ceny (výkaz výmer), V SO 
1.1.2.1.1. – SO 01.1 Kráľová pri Senci – Gravitačná kanalizácia sa nachádzajú položky, ktoré 
musia mať rovnakú výmeru, ale sú rozdielne. Jedná sa o nasledovné položky : 

1.1.2.1.1.1.1. Vytýčenie objektov kanalizačných šácht    kus 261,00 

1.1.2.1.1.6.4. Zhotovenie kanalizačnej šachty DN 1000 komplet vrátane poklopov kus 256,00 
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1.1.2.1.1.6.5. Dodávka kanalizačnej šachty DN 1000  komplet (dno. skruže. kónus s poplast. 
stupačkami. vyrov. prstence. šachtové prechodky. tesnenie). vyspravenie spar. podkladné 
vrstvy. dodávka  BEGU DN 600 tr. D400. skúšky     kus 266,00 

1.1.2.1.1.7.7. Skúška vodotesnosti betónovej nádrže – šachty   kus  256,00 

Žiadame verejného obstarávateľa o opravu horeuvedených položiek, aby zodpovedala 
predloženej projektovej dokumentácii. 

Verejný obstarávateľ opravil množstvá uvedených položiek v opravenom výkaze výmer 

1.1.2.1.1.1.1. Vytýčenie objektov kanalizačných šácht    kus 266,00 

1.1.2.1.1.6.4. Zhotovenie kanalizačnej šachty DN 1000, komplet vrátane poklopov - kpl 266,00 

1.1.2.1.1.6.5.Dodávka kanalizačnej šachty DN 1000, komplet (dno. skruže. kónus s poplast. 

stupačkami. vyrov. prstence. šachtové prechodky. tesnenie). vyspravenie spar. podkladné vrstvy. 

Dodávka BEGU DN 600 tr. D400. skúšky - ks 266,00 

133.  V Súťažných podkladoch , v Prílohe č. C.2 – Rozpočet Zmluvnej ceny (výkaz výmer), V SO 
1.1.2.1.1. – SO 01.1 Kráľová pri Senci – Gravitačná kanalizácia sa nachádzajú položky, kde je 
duplicita, jedná sa o nasledovné položky : 

1.1.2.1.1.6.5. Dodávka kanalizačnej šachty DN 1000  komplet (dno. skruže. kónus s poplast. 
stupačkami. vyrov. prstence. šachtové prechodky. tesnenie). vyspravenie spar. podkladné 
vrstvy. dodávka  BEGU DN 600 tr. D400. skúšky 

1.1.2.1.1.7.7. Skúška vodotesnosti betónovej nádrže – šachty      kus     256,00 

Skúšky vodotesnosti nádrže sú duplicitné. 

Žiadame verejného obstarávateľa o opravu výkazu výmer. 

Verejný obstarávateľ opravil množstvo v opravenom výkaze výmer. 

Uchádzač položku 1.1.2.1.1.7.7. Skúška vodotesnosti betónovej nádrže – šachty   kus  266,00  

134.  V Súťažných podkladoch , v Prílohe č. C.2 – Rozpočet Zmluvnej ceny (výkaz výmer), V SO 
1.1.2.1.3. – SO 01.1 Kráľová pri Senci – Odbočky sa nachádzajú položky : 

1.1.2.1.3.4.1. Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC d 160. tesnených gumovým 
krúžkom. vrátane spojov      m     4 653,00  

1.1.2.1.3.4.12. Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN 300   m   4 296,00 

Máme zato, že skúška tesnosti by sa mala robiť pre potrubie DN 160, nie DN 300 a tiež výmera 
by mala byť rovnaká ako je montáž potrubia. 

Žiadame verejného obstarávateľa o opravu výkazu výmer. 

Verejný obstarávateľ opravil množstvo a popis v opravenom výkaze výmer. 

1.1.2.1.3.4.1. Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC d 160. tesnených gumovým 
krúžkom. vrátane spojov           4 703m  

1.1.2.1.3.4.12. Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN 160      4 703m 
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135.  V Súťažných podkladoch , v Prílohe č. C.2 – Rozpočet Zmluvnej ceny (výkaz výmer), V SO 
1.1.2.1.2. – SO 01.2 Kráľová pri Senci – Výtlak sa nachádzajú položky : 

1.1.2.1.2.5.9. Montáž kanal. potrubia z rúr HDPE zvár. elektrotv. elektrof. SDR17/PN10 D 
160x9.5      m       751,00 

1.1.2.1.2.5.11. Montáž kanal. potrubia z HDPE rúr zváraných elektrotv. SDR17/PN10 D 
200x11.9    m    1 371,00 

1.1.2.1.2.5.25. Tlaková skúška potrubia DN 150 alebo 200      m   2 093,00 

Máme zato, že položka pre tlakovú skúšku má nesprávnu výmeru, pretože 751 + 1 371 = 2 122 
m a nie 2 093 m ako je to vo výkaze výmer. 

Žiadame verejného obstarávateľa o opravu množstva pre tlakovú skúšku. 

Verejný obstarávateľ opravil množstvo v opravenom výkaze výmer položku  

1.1.2.1.2.5.25. Tlaková skúška potrubia DN 150 alebo 200      2 122m 

Žiadosť o vysvetlenie č. 31 zo dňa 21.04.2020 

136.  Vo výkaze výmer (súpise prác pre ocenenie) sú v časti Kanalizácia Kostolná pri Dunaji – 
SO04.3 PS Strojno-technolog. časť a elektrotechnol. časť čerpacej stanice ČS-5 uvedené 
všetky armatúry, potrubia a tvarovky v imenzii DN80 (viď nižšie) 

 

1.1.4.4.
3.1.    

Montáž potrubia z rúr oceľových tlakových 
prírubových v otvorenom výkope DN 80 0 4 kpl 

1.1.4.4.
3.2.    

Rúrky oceľ. bezošvé 11453.0 d 89 mm 
hr.steny 5.6 mm 0 10 m 

1.1.4.4.
3.3.    

Dodávka a montáž atypických stavebných 
doplnk. -konštrukcií-hrablice 0 1 kpl 

1.1.4.4.
3.4.    

Montáž tvaroviek liat. 1-osých potr. prír. otv. 
výk. do DN 80 0 11 kpl 

1.1.4.4.
3.5.    Nákružok lemový DN80 0 1 kus 

1.1.4.4.
3.6.    Vložka montážna DN80 0 2 kus 

1.1.4.4.
3.7.    

Rúra liatinová tlaková prírubová DN 80 
dĺžka 500 0 2 kus 

1.1.4.4.
3.8.    Prechod prírubový 0 1 kus 
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1.1.4.4.
3.9.    Koleno prírubové DN 80 0 4 kus 

1.1.4.4.
3.10.    Príruba na lemový nákružok. DN 80 0 1 kus 

1.1.4.4.
3.11.    

Montáž tvaroviek liat. odboč. potr. prír. otv. 
výk. DN 80 0 1 kus 

1.1.4.4.
3.12.    

Tvarovka prírubová s prírubovou odbočkou 
DN 80/80 0 1 kus 

1.1.4.4.
3.13.    

Montáž vodovodných posúvačov v šachte s 
ručným kolieskom DN 80 0 2 kus 

1.1.4.4.
3.14.    Montáž spätných klapiek DN 80 0 2 kus 

1.1.4.4.
3.15.    Klapka spätná DN80 0 2 kus 

1.1.4.4.
3.16.    Uzáver DN 80 0 2 kus 

Vo výkresovej dokumentácii ČS-5 (viď. Príloha č. E.4.7) je výtlačné potrubie čerpadiel 
vrátane armatúr a tvaroviek v dimenzii DN 40 ! 

Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, čo z uvedeného platí. 

Pre objekt ČS-5 platí DN40 , tak ako je vo výkrese a v TS. Uchádzač ocení v jednotkových 
cenách dimenziu DN 40. 

Verejný obstarávateľ opravuje znenie nasledovných položiek v opravenom výkaze 
výmer na: 

1.1.4.4.3.1. Montáž potrubia z rúr oceľových tlakových prírubových v otvorenom výkope DN 
40 

1.1.4.4.3.2. Rúrky oceľ. bezošvé 11453.0 DN 40 mm hr.steny 5.6 mm 

1.1.4.4.3.3. Dodávka a montáž atypických stavebných doplnk. -konštrukcií-hrablice 

1.1.4.4.3.4. Montáž tvaroviek liat. 1-osých potr. prír. otv. výk. do DN 40 

1.1.4.4.3.5. Nákružok lemový DN40 

1.1.4.4.3.6. Vložka montážna DN40 

1.1.4.4.3.7. Rúra liatinová tlaková prírubová DN 40 dĺžka 500 

1.1.4.4.3.8.  Prechod prírubový 

1.1.4.4.3.9.  Koleno prírubové DN 40 

1.1.4.4.3.10. Príruba na lemový nákružok. DN 40 

1.1.4.4.3.11. Montáž tvaroviek liat. odboč. potr. prír. otv. výk. DN 40 
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1.1.4.4.3.12. Tvarovka prírubová s prírubovou odbočkou DN 40/40 

1.1.4.4.3.13.  Montáž vodovodných posúvačov v šachte s ručným kolieskom DN 40 

1.1.4.4.3.14. Montáž spätných klapiek DN 40 

1.1.4.4.3.15. Klapka spätná DN40 

1.1.4.4.3.16. Uzáver DN 40 

Žiadosť o vysvetlenie č. 32 zo dňa 21.04.2020 

137.  Opis 

Vo výkaze výmer pre „Kanalizáciu Kráľová pri Senci , časť SO 01 Splašková kanalizácia, SO 01.3 
odbočky je položka 1.1.2.1.3.4.16. Šachta univerzálna DN 600 – 665 ks, k tejto položke je 
priradená položka 1.1.2.1.3.4.15. Montáž revíznej šachty z PVC . DN šachty 600.DN 
potrubia 160 – 665 ks. V PD pre časť „Kanalizácia Kráľová pri Senci“ je priložený výkres 
Awašachta PP DN 600, ktorý je nečitateľný, je vo veľmi zlej kvalite. Nie je jasné, či sa jedná o 
danú šachtu, nakoľko je uvádzaný odlišný materiál ako vo VV. A tiež nie je jasné, aký poklop a 
na aké zaťaženie by sa mal použiť.  

Otázka  

Chceme požiadať VO o bližšiu špecifikáciu revíznych domových šachiet, t.j. aký typ 
šachty, a tiež aký poklop a na aké zaťaženie by sa mal použiť pri realizácii aby sa 
zamedzilo v kvalitatívnych rozdieloch v rámci predkladaných ponúk. 

Výkres AWAŠACHTA PP DN600 v elektronickej podobe označený ako „AWAŠACHTA PP DN600“ – 
príloha č. 4.  Verejný obstarávateľ dopĺňa ako súčasť odpovede na túto otázku. Dokument sa 
zároveň považuje za súčasť súťažných podkladov. 

Uchádzač ocení položku v zmysle výkazu výmer – revízna šachta na odbočke DN 400 a liatinový 
poklop D 400 

138.  Opis  

Vo VV pre stavebný objekt Kanalizácia Hrubá Borša SO 01 Stoková sieť sa nachádza položka 
1.1.3.1.1.7.42.: 

Zhotovenie kanalizačnej šachty DN 1000  

vrátane materiálu (dno. skruže. kónus s poplast. 

stupačkami. vyrov. prstence. šachtové 

prechodky. tesnenie). vyspravenie spar. 

podkladné vrstvy. dodávka a montáž BEGU DN 

600 tr. D400)  v zmysle PD  

0  155  kpl  

V rovnakom VV sú aj pol. č. 1.1.3.1.1.7.47. a pol. č. 1.1.3.1.1.7.48.  

Osadenie poklopu liatinového a oceľového 

vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg  

0  155  ks  
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Poklop BEGU betón - liatina 1000 PL600/D400 

pre zaťaženie do 40 t pre revízne šachty DN 630 

až 1000  

0  155  ks  

Máme za to, že dodávka a montáž poklopov BEGU sa tam nachádza dvakrát.  

Otázka  

Chceme požiadať VO o nápravu vo VV.  

Áno, ide o duplicitu, verejný obstarávateľ opravil túto nezrovnalosť v opravenom výkaze výmer 
odstránením položiek  . Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 
do 150 kg o výmere 0ks Poklop BEGU betón - liatina 1000 PL600/D400 pre zaťaženie do 40 t pre 
revízne šachty DN 630 až 1000.  

139.  V PD pre objekt Kanalizácia Hrubá Borša sa v technickej správe uvádza počet kanalizačných 
šachiet 149 ks. 

  Vo výkaze kanalizačných šachiet, ktorý bol doplnený v rámci Vysvetlení súťažných 
podkladov č.3 – Kanalizácia a ČOV – Kráľová pri Senci, Kostolná pri Dunaji a Hrubá Borša sa 
uvádza počet kanalizačných šachiet 151 ks .  

Vo VV pre stavebný objekt Kanalizácia Hrubá Borša SO 01 Stoková sieť sa v pol. č. 
1.1.3.1.1.7.42 uvádza:  

Zhotovenie kanalizačnej šachty DN 1000  

vrátane materiálu (dno. skruže. kónus s poplast. 

stupačkami. vyrov. prstence. šachtové 

prechodky. tesnenie). vyspravenie spar. 

podkladné vrstvy. dodávka a montáž BEGU DN 

600 tr. D400)  v zmysle PD  

0  155  kpl  

   

Otázka  

Chceme požiadať VO o upresnenie počtu kanalizačných šachiet pre stavbu Kanalizácia 

Hrubá Borša.  

Počet kanalizačných šácht  pre stavbu Kanalizácia Hrubá Borša je 155kpl 

140.  V časti „Kanalizácia Kráľová pri Senci“ - ve výkaze výmer k naceneniu je  v následujících 
položkách uvedený odkaz na PD (podľa PD):  

1.1.2.4.1.2.8.     Mobilný zdroj el. energie pre ČS1-3  

230V/400W. výkon 8.25/7.5VA (podľa PD)  

0  1  kus  

1.1.2.4.1.2.9.     Krátkovlnná vysielačka (podľa PD)  0  4  kus  

1.1.2.4.1.2.10.     Mobilný kompresor na el. pohon (podľa PD)  0  1  kus  
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1.1.2.4.1.2.11.     Prenosný ventilátor na el. pohon s 

príslušenstvom (podľa PD)  

0  1  kus  

  

V projektovej dokumentacii jsme však bližšie parametre požadovaného zariadenia včetne 
jeho technického popisu neobjavili.  

Otázka  

Doplní VO do projektovej dokumentácie špecifikáciu týchto zariadení?  

Verejný obstarávateľ dopĺňa špecifikáciu zariadení: 

- mobilný zdroj el. energie  je definovaný dostatočne 

- Krátkovlnná vysielačka – dosah min. 10 km dažďuvzdorné napr. MOTOROLA TLKR T82 
Extrém 

- Mobilný kompresor  min. tlak 10 bar, tlaková nádoba min. 200 l, výkon 2 kW,  230 V 

Ventilátor prenosný výkon 6450 m3/h , 230 V napríklad Master DFX 20 

Žiadosť o vysvetlenie č. 33 zo dňa 22.04.2020 

141.  V zmluve o dielo je uvedené okrem iného nasledovné: 

1.1 Lehota plnenia 

1.1.1 Zhotoviteľ začne práce na realizácií Diela tak skoro, ako je to primerane možné ihneď po 
nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy tak, aby Dokumentáciu Zhotoviteľa a celé Dielo vyhotovil 
a dokončil v súlade s Harmonogramom v Lehote plnenia. 

1.1.2 V rámci tejto Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať nasledovné vecné a časové 
míľniky plnenia: 

a) dokončenie Čistiarne odpadových vôd Kráľová pri Senci: do 20 mesiacov odo dňa 
nadobudnutia účinnosti Zmluvy; 

b) Dokončenie ostatných častí Diela - kanalizácia Kráľová pri Senci, kanalizácia Kostolná pri 
Dunaji a kanalizácia Hrubá Borša: do 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy. 

V rámci vykonávania Diela je Zhotoviteľ povinný dodržať nasledovné poradie zhotovenia častí 
Diela: Ako prvá musí byť zrealizovaná ČOV Kráľová pri Senci vrátane povolenia na dočasné 
užívanie stavby, po nej musí byť zrealizovaná kanalizácia Kráľová pri Senci vrátane povolenia 
na trvalé užívanie stavby a následne (alebo súčasne) kanalizácie v Kostolnej pri Dunaji a Hrubá 
Borša. 

1.1.3 Príslušná časť Diela resp. celé Dielo sa považuje za vyhotovené v príslušnej Lehote plnenia 
v prípade, ak je k uplynutiu tejto lehoty zhotovené riadne v súlade s touto Zmluvou a je 
spôsobilé na úspešné absolvovanie Preberacieho konania. 

1.2 Harmonogram 

1.2.1 Zhotoviteľ najneskôr do desiatich (10) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy 
predloží Dozoru Objednávateľa aktualizované Harmonogramy s ohľadom na dátum 
nadobudnutia účinnosti Zmluvy. Po odovzdaní Harmonogramu patrí Objednávateľovi lehota 
na preskúmanie Harmonogramu plnenia v trvaní piatich (5) dní. Na preskúmanie 
Harmonogramu platia primerane podmienky podľa 2.1.2 tejto Zmluvy. Pre vylúčenie 
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pochybností platí, že aktualizované Harmonogramy musia zodpovedať Harmonogramom 
predloženým v Ponuke a zmeny v nich môžu byť vyvolané iba okolnosťami zohľadňujúcimi 
dátum nadobudnutia účinnosti Zmluvy. Po schválení aktualizovaných Harmonogramov 
Objednávateľom sa tieto stávajú pre Zmluvné strany záväzné. 

1.2.2 Kedykoľvek to bude potrebné z dôvodu predĺženia Lehoty plnenia alebo kedykoľvek 
Harmonogram nebude zodpovedať Zmluve, alebo ak sa skutočný postup plnenia nezhoduje s 
Harmonogramom, Zhotoviteľ predloží Dozoru Objednávateľa revidovaný Harmonogram na 
preskúmanie za rovnakých podmienok ako sú uvedené v bode tomto bode 3.5, a to najneskôr 
do piatich (5) dní odo dňa, kedy Objednávateľ vyzve Zhotoviteľa na predloženie takéhoto 
revidovaného Harmonogramu na preskúmanie. Pre vylúčenie pochybností platí, že revízia 
Harmonogramu podľa tohto bodu nemôže mať sama o sebe vplyv na predĺženie Lehoty 
plnenia, pokiaľ okolnosť vyvolávajúca potrebu revízie Harmonogramu zároveň nedáva 
Zhotoviteľovi právo na predĺženie resp. úpravu Lehoty plnenia podľa iného bodu tejto Zmluvy. 

1.2.3 Pokiaľ Objednávateľovi vzniknú akékoľvek škody z dôvodu nedodržania odsúhlaseného 
Harmonogramu, Zhotoviteľ bude plne zodpovedný za tieto škody vrátane finančného 
odškodnenia Objednávateľa, náhrady škody, úhrady dodatočných nákladov a strát 
Objednávateľa plynúce z nedodržania Harmonogramu. 

1.2.4 Bez toho, aby boli dotknuté ostatné ustanovenia tejto Zmluvy v prípade, že Zhotoviteľ 
mešká s plnením termínov alebo medzitermínov oproti Harmonogramu, Dozor Objednávateľa 
je oprávnený žiadať od Zhotoviteľa spolu s aktualizáciou Harmonogramu aj písomné 
stanovisko o prijatých opatreniach, ktoré zaručia, že ostatné termíny a medzitermíny v zmysle 
Harmonogramu budú dodržané. 

Skutočnosť 1: Zhotoviteľ najneskôr do desiatich (10) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto 
Zmluvy predloží Dozoru Objednávateľa aktualizované Harmonogramy s ohľadom na dátum 
nadobudnutia účinnosti Zmluvy. 

Otázka: Harmonogram je zostavený na jednotlivé dni v poradí 1 až X (posledný deň) bez 
dátumov. Tzn., že prvý deň je prvým dňom začatia realizácie diela. Ako sa bude aktualizovať 
harmonogram odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy, keď nemá dátumy? Budú dňom 
pridelený dátumy? 

Zmluva o Dielo uvažuje s tým, že v prípade ak bude objektívne potrebné, napr. s ohľadom na 
okolnosti podľa bodu 3.4.4 Zmluvy (alebo ročné obdobie, kedy dôjde k uzatvoreniu Zmluvy, 
ktoré môže objektívne ovplyvniť možnosť realizácie prác podľa Harmonogramu predloženého 
v ponuke) alebo s ohľadom na nové podklady (stavebné povolenie), ktoré môžu vyvolať 
potrebu takejto zmeny v čase medzi uplynutím lehoty na predkladanie ponúk a reálnym 
momentom nadobudnutia účinnosti Zmluvy, Zhotoviteľ vykoná aktualizáciu Harmonogramov 
s ohľadom na tieto okolnosti a aktualizované harmonogramy predloží na schválenie. Zároveň 
sa harmonogramy aktualizujú s ohľadom na konkrétne dátumy, víkendy a sviatky, keďže 
v rámci ponuky sú harmonogramy predkladané iba na základe všeobecného predpokladu 7 
dňového týždňa s piatimi pracovnými dňami a dvomi dňami víkendu. 

142.  V zmysle prílohy B.5a_Časový harmonogram predmetu zákazky je na konci súboru excell 
uvedené: 

Uchádzač je povinný vyplniť všetky základné položky (s bielym pozadím) a uviesť vždy 
poradové číslo (v rozpätí od 1. do ... dňa plánovaného začiatku a plánovaného konca príslušnej 
etapy, technologického procesu, s dodržaním nadväznosti na ostatné etapy, technologické 
postupy. Uchádzač neuvádza dátumy. V prípade potreby doplnenia ďalších fázy (Začiatok – 
Koniec), ktoré sa nazmestia do jedného zošitu, uchádzač vyplní tieto fázy do rovnakej 
poskytnutej šablóny, ale uloží ich do nového súboru. 
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Otázka: Ako je obstarávateľom prezentovaná požadovaná doba v daných podmienkach 
(kalendárne alebo pracovné dni)? Ako je teda zadefinovaná maximálna doba realizácie (24 
mesiacov) v podmienke v zmluve v bode 1.1.2.b)? Je to obdobie kalendárne alebo pracovné? 

Napríklad: Ak zostaví uchádzač harmonogram na dobu „24 mesiacov x 30 dní = 720 dní“, a tak 
aj rozpíše etapy, bude takáto doba považovaná za prekročenie doby výstavby, nakoľko sa 
uvádza 24 mesiacov max., avšak nie je nikde uvedené, či sa myslí aj s víkendami a sviatkami 
ako mesiac kalendárny alebo v pracovných dňoch? 

Ako potom zohľadňuje obstarávateľ nasadenie pracovníkov denne a týždenne v zmysle zákona 
311/2001 Z.z . v znení neskorších predpisov, a ako bude kontrolovať, ak nasadenie musí 
korešpondovať s časom 8 h/denne ale počas celej doby nasadenia podľa tabuľky, kde 
obstarávateľ uvádza ako príklad: murár; počet 1 ;začiatok 10 deň; koniec 20 deň; spolu 88 
hodín. Je to s víkendami? 

Obstarávateľom prezentovaná požadovaná doba v daných podmienkach je v dňoch 
kalendárnych a taktiež harmonogramy sa vypĺňajú v dňoch kalendárnych. Uvedený príklad 
s murárom je o názornej ukážke spôsobu vypĺňania (teda nie konkrétne dátumy, ale dni v poradí 
od nulového bodu - začiatku realizácie). Uvedeným príkladom obstarávateľ nenavádza 
uchádzača ani na počet pracovníkov, ich odpracované dni alebo odpracované hodiny.  

Pri vypĺňaní harmonogramov bude uchádzač postupovať tak, že ako prvý deň účinnosti 
zmluvy (od ktorej počíta obdobia v harmonogramoch) bude považovať prvý kalendárny 
deň týždňa (pondelok) a bude vychádzať z toho, že v každom kalendárnom týždni je 5 
pracovných dní a 2 dni víkendu a to bez ohľadu na akékoľvek sviatky. 

Nižšie uvádzame bližší príkladný mechanizmus vypĺňania harmonogramu a jeho 
vyhodnocovania: 

Ak by uchádzač skutočne nasadil jedného murára od 10. do 20. dňa realizácie so 
sumárnym počtom odpracovaných hodín 88, znamenalo by to, 

a) že murár bude pracovať aj cez víkendy a v jeden deň teda odpracuje 8,8 hodiny, alebo 

b) že murár nebude pracovať cez víkendy a v jeden deň teda odpracuje cca 12,5 hodiny  

V prípade, ak obstarávateľ vyhodnotí, že by mohlo dôjsť k porušeniu zákonného pracovného 
času, uchádzača požiada o vysvetlenie. Takýmto spôsobom obstarávateľ zohľadňuje nasadenie 
pracovníkov denne a týždenne v zmysle zákona 311/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

Pričom platí, že víťazný uchádzač (Zhotoviteľ) najneskôr do desiatich (10) dní odo dňa 
nadobudnutia účinnosti Zmluvy predloží Dozoru Obstarávateľa (Objednávateľa) aktualizované 
Harmonogramy s ohľadom na dátum nadobudnutia účinnosti Zmluvy v súlade s bodom 
3.5.1 Zmluvy o dielo. 

143.  V zmysle prílohy B.5b_Personálny harmonogram realizácie predmetu zákazky je na konci 
súboru excell uvedené: 

* Uchádzač vyberie zo zoznamu jednu z etáp, technologický proces. Zoznam etáp, technologický 
proces je príloha súťažných podkladov. 

** Uchádzač vyberie ku každej etape, technologickému procesu či ide o Kľúčového experta 
alebo Iného pracovníka 

*** Ak uchádzač vybral typ pracovníka „Kľúčový odborník“ uvedie typ kľúčového odborníka. 
Ak uchádzač vybral typ pracovníka „Iný pracovník“ túto bunku nevypĺňa. 
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**** Ak uchádzač vybral typ pracovníka „Iný pracovník“ uvedie jeho pracovnú pozíciu. Ak 
uchádzač vybral typ pracovníka „Kľúčový odborník“ túto bunku nevypĺňa. 

***** Uchádzač uvedie počet pracovníkov na rovnakej pracovnej pozícii počas vybranej etapy, 
technologického procesu. 

****** Uchádzač uvedie poradové číslo (v rozpätí od 1. do ...) dňa plánovaného začiatku a 
plánovaného konca príslušnej etapy, technologického procesu. Uchádzač neuvádza dátumy. 

******* Uchádzač uvedie plánovaný počet hodín za uvedených pracovníkov počas vybranej 
etapy, technologického procesu. 

Skutočnosť 2: Uchádzač vyberie ku každej etape, technologickému procesu či ide o Kľúčového 
experta alebo Iného pracovníka. Uchádzač uvedie počet pracovníkov na rovnakej pracovnej 
pozícii počas vybranej etapy, technologického procesu. Uchádzač uvedie poradové číslo (v 
rozpätí od 1. do ...) dňa plánovaného začiatku a plánovaného konca príslušnej etapy, 
technologického procesu. Uchádzač neuvádza dátumy. 

Otázka: Podľa čoho má uchádzač vypĺňať tabuľku B.5b a B.5.c? Podľa období trvania 
technologického procesu, etapy (ako to nazýva obstarávateľ), čiže podľa položky: Zemné práce 
(ako je uvedené v dokumente B.5a)? Alebo podľa potreby nasadenia pracovníkov a strojov na 
činnosť zakomponovanú do predmetnej položky Zemné práce, čiže napríklad: Hĺbenie zap. jám 
hor. tr.3 nad 1000 m3. odvoz a poplatok za skládku (2365.20+32.05+49.94), alebo: Násyp a 
zásyp okolo objektov zhutnenou zeminou (503.4+21.50+19.25), alebo iných...... 

Napríklad: sumarizačná položka (podľa obstarávateľa Technologický proces, etapa „inak v 
odbornej literatúre a tvorcov databáz sa uvádza ako: STAVEBNÝ ODDIEL - reprezentuje 
konštrukčnú skupinu rovnakého technologického zamerania v zmysle cenníkových databáz a 
tvorby rozpočtov“) 1.1.1.1.1.1.2. Zemné práce D+M obsahuje v sebe 4 ďalšie atomické položky 
(položky, ktoré sa na menšie položky už ďalej nedajú rozdeliť). Ak oddiel Zemné práce trvá 35 
dní, no zahŕňa položky s dobou 10 dní, 5 dní, 6 dní a 30 dní, pričom niektoré idú súbežne, iné 
postupne a iné prúdovo v závislosti od nasledujúcich činností, tak do tab 5b.a sa uvádza 35 dní 
(či už ako deň 1až15 potom deň 20až50 deň), ale do tabuľky B.5b nasadenie pracovníkov a do 
tabuľky B.5.c technický harmonogram (mechanizmy) sa uvádza podľa konkrétnej činnosti 10 
dní, 5 dní 6 dní alebo 30 dní?, položka: od 1 do 15 dňa výpis počtu dní s uvádzaním víkendov, 
alebo bez víkendov, čiže čistý pracovný čas? Alebo ma uchádzač uvádzať všetky atomické 
činnosti pod sumárnou „Zemné práce“ uvádzať v rovnakých časových obdobiach súbežne 
realizovateľné? 

Uchádzač vypĺňa tabuľku B.5b podľa toho, koľko dní, resp. od koľkého dňa do koľkého dňa 
bude daný pracovník na danej pozícii pracovať na danej etape/stavebnom oddiele. 

Príklad: 

Ak na danej etape/stavebnom oddiele bude pracovať 

❖ 1 murár od 10. do 20. dňa + príslušný počet odpracovaných hodín, 

❖ 1 iný pracovník/kľúčový odborník od 12. do 25 dňa + príslušný počet odpracovaných 

hodín, 

❖ 1 iný pracovník/kľúčový odborník od 30. do 40. dňa + príslušný počet odpracovaných 

hodín, 

(práve takýmto spôsobom môže vyzerať zápis v tabuľke B.5b) 
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znamená to, že v tabuľke B.5a trvá daná etapa/stavebný oddiel od 10. do 40 dňa a nie je 
dôležité, či sú ,,atomické“ položky realizované súbežne, postupne, alebo prúdovo. Pri 
zohľadňovaní práce cez víkendy a pod., platí obdobne vysvetlenie na predchádzajúcu otázku. 

144.  Otázka: Podľa čoho bude potom obstarávateľ vyhodnocovať jednotlivé harmonogramy 
jednotlivých uchádzačov, keď nie sú dané presné podmienky spracovania a vyhodnocovania 
harmonogramov v prílohách B.5a, B.5b a B.5c? 

Nakoľko ani v prílohe B.5 SP: POŽIADAVKY NA ČASOVÝ, TECHNICKÝ A PERSONÁLNY 
HARMONOGRAM ZABEZPEČENIA REALIZÁCIE PREDMETU ZÁKAZKY, nie sú potrebné 
podmienky riadne definované: 

Predmet zákazky bude realizovaný v súlade so záväzným: 

• Časovým harmonogramom realizácie predmetu zákazky - tento bude vypracovaný v súlade s 
prílohou č. B.5a týchto súťažných podkladov; 

• Personálnym harmonogramom realizácie predmetu zákazky zohľadňujúcim nasadenie 
pracovníkov - tento bude vypracovaný v súlade s prílohou č. B.5b týchto súťažných podkladov; 
a 

• Technickým harmonogramom realizácie predmetu zákazky zohľadňujúcim nasadenie strojov 
a zariadení - tento bude vypracovaný v súlade s prílohou č. B.5c týchto súťažných podkladov. 

Každý z týchto harmonogramov uchádzač vypracuje a predloží ako súčasť ponuky, pričom v 
prípade úspešnosti ponuky sa tieto harmonogramy stanú záväznými prílohami zmluvy o dielo. 

Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov na to, že: 

• v Personálnom harmonograme realizácie predmetu zákazky je uchádzač povinný uviesť 
všetkých pracovníkov, ktorých mieni využiť na realizáciu zákazky – nie len kľúčových expertov, 
prostredníctvom ktorých preukazuje splnenie podmienok účasti. Bližšie sa uchádzač pri 
vypĺňaní návrhu riadi inštrukciami uvedenými v prílohe B.5b týchto súťažných podkladov; 

• v Technickom harmonograme realizácie predmetu zákazky je uchádzač povinný uviesť 
všetky technické zariadenia, ktoré mieni využiť na realizáciu zákazky. Bližšie sa uchádzač pri 
vypĺňaní návrhu riadi inštrukciami uvedenými v prílohe B.5c týchto súťažných podkladov. 

Predložené harmonogramy musia byť vzájomne súladné. Predložené harmonogramy 
realizácie diela umožnia verejnému obstarávateľovi v procese zadávania zákazky objektívne 
posúdiť najmä vecnú a časovú reálnosť ponuky. Pri realizácii úspešnej ponuky, bude mať 
verejný obstarávateľ možnosť prostredníctvom predložených harmonogramov realizácie diela 
kontrolovať časové úseky stavebných celkov pri realizácii zákazky, záväzné počty nasadenia síl 
a prostriedkov v jednotlivej etape výstavby. 

Verejný obstarávateľ (ako objednávateľ) bude kontrolovať lehoty (časovú záväznosť) 
zhotovenia jednotlivých úsekov výstavby diela v rámci jednotlivých harmonogramov realizácie 
diela – podrobnejšie informácie sú uvedené vo vzore zmluvy o dielo, ktorá tvorí prílohu č. D.1 
súťažných podkladov. 

Verejný obstarávateľ v odpovediach na predošlé otázky priblížil mechanizmus 
vyhodnocovania príloh B.5. Pre vylúčenie pochybností Verejný obstarávateľ doplnil a upravil 
Prílohu č. B.5 súťažných podkladov o bližší  návod, ako postupovať pri vypĺňaní príloh B.5. 

Žiadosť o vysvetlenie č. 34 zo dňa 22.04.2020 
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145.  Žiadame o vysvetlenie súťažných podkladov v časti Podmienky účasti – technická a odborná 
spôsobilosť podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO a to Hlavný stavbyvedúci a stavbyvedúci. 

Verejný obstarávateľ požaduje preukázať splnenie podmienky účasti hlavného 
stavbyvedúceho nasledovne: 

Požiadavka na dĺžku praxe: Minimálne 15 rokov praxe v oblasti výkonu činnosti 
stavbyvedúceho pri výstavbe inžinierskych stavieb 

Vzdelanie, osvedčenia a oprávnenia: Odborná spôsobilosť na výkon činnosti stavbyvedúceho 
pre kategóriu Inžinierske stavby podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch 
a autorizovaných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentnú odbornú 
spôsobilosť či odbornú kvalifikáciu podľa príslušných právnych predpisov. 

Verejný obstarávateľ požaduje preukázať splnenie podmienky účasti stavbyvedúceho 
nasledovne: 

Požiadavka na dĺžku praxe: Minimálne 10 rokov praxe v oblasti výkonu činnosti 
stavbyvedúceho pri výstavbe inžinierskych stavieb 

Vzdelanie, osvedčenia a oprávnenia: Odborná spôsobilosť na výkon činnosti stavbyvedúceho 
pre kategóriu Inžinierske stavby podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch 
a autorizovaných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentnú odbornú 
spôsobilosť či odbornú kvalifikáciu podľa príslušných právnych predpisov. 

Žiadame o vysvetlenie preukázania dĺžky praxe. Požaduje verejný obstarávateľ preukázať 
dĺžku praxe životopisom alebo sa počíta od vydania Osvedčenia resp. od dátumu stavu 
odbornosti uvedenom v SKSI. 

V prípade ak požaduje verejný obstarávateľ preukázať Osvedčením, poukazujeme na 
stanovisko SKSI uvedené v Rozhodnutí o výsledku kontroly č. 15098-6000/2019-OD/7 zo dňa 
12.2.2020.v ktorom sa uvádza: 

„Nevyhnutnosť preukázania odbornej praxe stavbyvedúceho v trvaní 15 rokov považujeme za 
neúmerné, resp. nadmerné vo vzťahu k obstarávanému predmetu zákazky. 

Zdôvodnenie: Stavbyvedúci je odborne spôsobilou osobou na vybranú činnosť vo výstavbe 
„vedenie uskutočňovania stavieb“ podľa § 45 a § 46a zákona č. 50/1976 Zb. (stavebného 
zákona), ktorý získal osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti vydávané SKSI podľa 
§ 31 zákona č. 138/1992 Zb. na základe splnenia zákonných požiadaviek, a to: preukázanie 
príslušného technického vzdelania; odbornej praxe asistenta stavbyvedúceho z požadovaného 
odborného zamerania počas min. 3 alebo 5 rokov v závislosti od vzdelania (po ukončení 
vzdelávania); a skúšku odbornej spôsobilosti, čím získal tzv. odbornú kvalifikáciu. Z nášho 
pohľadu pokladáme za postačujúcu požiadavku verejného obstarávateľa, ktorú stanovil ako 
minimálnu požadovanú úroveň štandardov technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzača 
(príloha č. 2), a to predloženie „zoznamu uskutočnených stavebných prác za predchádzajúcich 
päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania ďalej v tomto bode aj „rozhodné obdobie“), 
ktorým preukáže, že uskutočnil stavebné práce na predmete rovnakom alebo obdobnom, ako 
je predmet zákazky, pričom preukáže, že v rozhodnom období realizoval minimálne 1 zákazku, 
z ktorej bude jasne a určito preukázané, že predmetom boli stavebné práce na rovnakých alebo 
obdobných stavebných objektoch, ako je predmet zákazky a hodnota stavebných prác na 
rovnakých alebo obdobných stavebných objektoch bola rovnaká alebo vyššia ako ........EUR bez 
DPH.“ 

Z uvedeným stanoviskom súhlasí aj ÚVO, ako sa uvádza ďalej v Rozhodnutí „Úrad poukazuje 
na jednoznačné konštatovanie SKSI v odbornom stanovisku, že na výkon činnosti 
stavbyvedúceho v predmetnom verejnom obstarávaní nie je nevyhnutná odborná prax 
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stavbyvedúceho v trvaní 15 rokov, a takto vyžadovanú odbornú prax je možné považovať za 
neúmernú, resp. nadmernú vo vzťahu k obstarávanému predmetu zákazky“. Ďalej ÚVO uvádza, 
že „vzhľadom k charakteru, rozsahu zákazky je kontrolovaným požadovaná prax v rozsahu 15 
rokov neúmerná a kontrolovaným tým kladie na odborníka - stavbyvedúceho 
neproporcionálnu požiadavku vo vzťahu k predmetu zákazky, spôsobilú obmedziť 
hospodársku súťaž, a to obmedziť potenciálnych uchádzačov nedisponujúcich s odborníkom - 
stavbyvedúcim s uvedenou odbornou praxou v predložení ponuky, ktorí by boli spôsobili 
kvalifikovane a riadne realizovať predmet zákazky“. 

Na základe uvedeného žiadame verejného obstarávateľa o upresnenie, vysvetlenie spôsobu 
preukázania dĺžky praxe a zároveň zdôvodnenie požadovanej dĺžky praxe u hlavného 
stavbyvedúceho a stavbyvedúceho. 

Verejný obstarávateľ samostatnou zmenou súťažných podkladov č. 3 zo dňa 30.04.2020 
upravil požadovanú prax odborníkov. 

Žiadosť o vysvetlenie č. 35 zo dňa 22.04.2020 

146.  Vo výkaze —výmer pre ČS Kráľová pri Senci sa nachádzajú tieto položky 

1.1.2 Kráľová pri Senci kanalizácia 8 280,23 1  8 280,23 

1.1.2.4. 
SO 4 PS Strojnotechnologická a 
elektrotechnologická časť čs 8 280,23 1 

 
8  280,23 

1 .1 .2.4.1 PS04.1 Strojnotechnologická a 
elektrotechnoĺogická časť čerpacej 
stanice čsl 0,00 1 

 0,00 

1 .1 .2.4.1 
.2. 

724 - Strojné vybavenie 0,00 1  0,00 

1 .1 .2.4.1 
.2.8. 

Mobilný zdroj el. energie pre SI-3 
230V/400W. výkon 8.25/7.5VA (podľa 
PD) 

0,00 1 kus 0,00 

1 .1 .2.4.1 
.2.9. 

Krátkovlnná vysielačka (podľa PD) 0,00 4 kus 0,00 

1 .1 .2.4.1 
.2.10. 

Mobilný kompresor na eL pohon 
(podľa PD) 

0,00 1 kus 0,00 

1 .1 .2.4.1 
.2.1 1 . 

Prenosný ventilátor na el. pohon s 
príslušenstvom (podľa PD) 

0,00 1 kus 0,00 

Pri uvedených položkách je v zátvorke uvedené „ podľa PD", vzhľadom k tomu, že spomínané 
položky sme nikde v poskytnutej PD nenašli, žiadame obstarávateľa o uvedenie kde sa tieto 
položky v PD nachádzajú. Ďaľej žiadame obstarávateľa o uvedenie technických parametrov pre 
tieto položky, pretože z popisu položiek nie je jasné o aké zariadenia ide. 
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Verejný obstarávateľ dopĺňa špecifikáciu zariadení: 

- 1.1.2.4.1.2.8. mobilný zdroj el. energie pre ČS1-3 230V/400W. výkon 8.25/7.5VA (podľa 
PD)  je definovaný dostatočne 

- 1.1.2.4.1.2.9.  Krátkovlnná vysielačka – dosah min. 10 km dažďuvzdorné napr. 
MOTOROLA TLKR T82 Extrém 

- 1.1.2.4.1.2.10. Mobilný kompresor  min. tlak 10 bar, tlaková nádoba min. 200 l, výkon 2 
kW,  230 V 

1.1.2.4.1.2.11.  Ventilátor prenosný výkon 6450 m3/h , 230 V napríklad Master DFX 20 

 

Žiadosť o vysvetlenie č. 36 zo dňa 23.04.2020 

Otázka k časti stavby Kanalizácia Kostolná pri Dunaji 

147.  Môže objednávateľ upresniť ktorá konštrukcia má byť nacenená v položke 1.1.4.1.1.42. 
Výplňová vrstva z cementovej malty stykovej o výmere 3,9m3? 

Táto položka súvisí s podkladnými blokmi 

Otázka k časti stavby Kanalizácia Hrubá Borša 

148.  V rozpočte chýba položka na dodávku a osadenie vzdušníkových šácht v počte 2ks. Bude 
položka doplnená? 

Verejný obstarávateľ doplnil  novú položku na dodávku a osadenie vzdušníkových šácht v počte 
2ks v opravenom výkaze výmer. 

Otázka k časti stavby ČOV Kráľová pri Senci 

149.  V položke 1.1.1.1.1.1.4.6. Osadenie a dodávka prekladov POROTHERM (okná a dvere) v počte 
22ks ide v množstve o preklep a majú byť 2ks (2ks dverí v murovaných priečkach – sociálne 
zariadenie). Alebo objednávateľ vyžaduje zabudovanie keramického prekladu do 
železobetónovej konštrukcie? Aj áno prosíme o rozpis šírok otvorov, nakoľko množstvo nesedí 
s počtom otvorov vo výkrese. 

Uchádzač ocení 22 ks, t. z., že budú ocenené aj v betónových stenách. Dĺžky si uchádzač urči podľa 
pôdorysu 

150.  SO 02.1 Objekt čistiarne, stavebná časť. Položka 1.1.1.1.1.1.3.1 Betón základových  pásov dosiek 
z bet. prostého C 16/20 vrátane výstuže. debnenia. oddebnenia. Dilatácie má výmeru 56,01m3. 
Po zrátaní objemu základových pásov dostaneme výmeru viac ako 70m3. Môže objednávateľ 
navýšiť položku podľa projektu? 

Verejný obstarávateľ opravil množstvo v uvedenej položke 1.1.1.1.1.1.3.1 Betón základových  
pásov dosiek z bet. prostého C 16/20 vrátane výstuže. debnenia. Oddebnenia na 75m3. 
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151.  Môže objednávateľ upresniť v ktorej položke je zarátaná výmera na železobetónovú dosku 
hr.150mm – skladba podlahy P1. Prosíme doplniť aj požadovanú triedu betónu. 

Výmera na železobetónovú dosku hr.150mm – skladba podlahy P1 je započítaná v položke 
1.1.1.1.1.1.3.1. Betón základových  pásov dosiek z bet. prostého C 16/20 vrátane výstuže, debnenia, 
oddebnenia, dilatácie 

152.  Môže objednávateľ upresniť v ktorej položke majú byť nacenené hydroizolačné asfaltové pásy 
proti zemnej vlhkosti Bitagit – skladba podlahy P1 a v akej výmere? 

Verejný obstarávateľ doplnil položku  1.1.1.1.1.1.8.1.  Izolácie proti vode - hydroizolácia, asfaltové 
pásy 334,3m2. Uchádzač to ocení v pridanej položke. 

153.  SO 02.1 Objekt čistiarne, stavebná časť. Položka 1.1.1.1.1.1.4.3. Základy pod technológiu-
podkladný bet.  C12/15 vrátane výstuže. debnenia. oddebnenia. dilatácie má výmeru 
119,05m3. Avšak podkladné bloky pod technológiu (vo výkrese pôdorys 1.NP zakreslené 
modrou) majú necelé 3m3. Čo je ešte zarátané v tejto položke? 

V položke sú zahrnuté podkladové dosky –Terciálne čistenie a Šachta plávajúcich kalov. 

154.  Bude objednávateľ vyžadovať realizáciu práce ktorá má byť nacenená v položke 1.1.1.1.1.1.6.2. 
Náter fasádny tekutý vo výmere 565m2 ,ak bude už omietka kompletného zatepľovacieho 
systému nacenená v položke 1.1.1.1.1.1.6.1. Zateplenie stien. vonk. doskami hr. 100 mm+ 
omietka BAUMIT komplet vo výmer 565m2 v požadovanej farbe RAL 7040 alebo RAL 5009? 
Môže byť táto položka ocenená 0€/m2? 

Verejný obstarávateľ v opravenom výkaze výmer odstránil položku. Náter fasádny tekutý vo 
výmere 565m2, nakoľko sa jednalo o duplicitu 

155.  Môže objednávateľ doplniť do súťažných podkladov výkres – detail sokla vrátane popisu 
skladby v danom mieste. V projekte je navrhnutá železobetónová stena, izolácia Bitagit a 
omietka. Objednávateľ požaduje naniesť marmolit na lepenku? Neuvažuje v danom mieste aj s 
tepelnou izoláciou? 

Verejný obstarávateľ dopĺňa popis: tepelná izolácia do hĺbky. 1m pod terén je v rámci 
železobetónovej steny. V tomto priestore nebude zvislá izolácia Bitagit. Marmolit bude nanesený 
na tepelnú izoláciu Styrodur s mriežkou a lepidlom. 

Žiadosť o vysvetlenie č. 37 zo dňa 23.04.2020 

156.  ZoD obsahuje v jednotlivých svojich ustanoveniach odkaz na nesprávne resp. neexistujúce 
ustanovenia. Ide o nasledovné odseky: 1.6, 2.2, 2.4, 3.15, 3.26, 3.28, 3.44, 3.51, 3.57, 3.58, 3.61, 
3.63, 3.64, 3.67, 3.68, 3.69, 3.70, 3.71, 3.74, 3.82, 4.5, 4.6, 4.7, 4.24, 4.32, 4.41, 4.47, 4.56, 4.62, 
4.67. 

Žiadame verejného obstarávateľa vysvetliť, na aké ustanovenia sa v uvedených odsekoch ZoD 
odkazuje a zároveň žiadame o opravu príslušných ustanovení. 

Zmluva o Dielo vo formáte word je automaticky formátovaná do formátu multilevelového 
číslovania. V prípade, že sa otvorí v staršej verzii MS Word alebo v inom programe, môže nastať 
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chyba v číslovaní. Z toho dôvodu pridávame zmluvu aj vo formáte pdf., kde je číslovanie 
nezmeniteľné.  

157.  Podľa ustanovenia 3.21 vzoru ZoD je dokončenie jednotlivých častí Diela viazaný na účinnosť 
ZoD. 

K tomu, aby Zhotoviteľ začal Dielo vykonávať je potrebné odovzdanie Staveniska 
Objednávateľom, a preto žiadame verejného obstarávateľa vysvetliť, ako bude verejný 
obstarávateľ postupovať v prípade neskorého odovzdania Staveniska Zhotoviteľovi a zároveň 
žiadame o úpravu ustanovenia 3.22 nasledovne: 

„...dokončenie Čistiarne odpadových vôd Kráľová pri Senci: do 20 mesiacov odo dňa 
nadobudnutia účinnosti Zmluvy a odovzdaní a prevzatí Staveniska, nie však skôr, ako Povolenia 
Objednávateľa nadobudnú právoplatnosť;“ 

„...dokončenie ostatných častí Diela – kanalizácia Kráľová pri Senci, kanalizácia Kostolná pri 
Dunaji a kanalizácia Hrubá Borša: do 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy a 
odovzdaní a prevzatí Staveniska, nie však skôr, ako Povolenia Objednávateľa nadobudnú 
právoplatnosť; 

V prípade omeškania Objednávateľa s odovzdaním staveniska bude mať Zhotoviteľ nárok na 
predĺženie príslušnej Lehoty plnenia podľa bodu 3.4.4 písm. b) Zmluvy. 

Rovnako bude mať Zhotoviteľ nárok na predĺženie Lehoty plnenia v prípade omeškania 
Objednávateľa so zabezpečením právoplatnosti Povolení Objednávateľa. 

Z toho dôvodu nie je potrebné v tomto ohľade Zmluvu upravovať a zostáva v platnosti 
v pôvodnom znení. 

158.  V zmysle ustanovenia 3.65 vzoru ZoD „...je Objednávateľ povinný: vydať Zhotoviteľovi 
Preberací protokol s uvedením dátumu, kedy bola príslušná časť Diela dokončená v súlade so 
Zmluvou, s výnimkou drobných nedokončených prác a vád, ktoré nebránia užívaniu príslušnej 
časti Diela pre zamýšľaný účel. ...... alebo zamietnuť žiadosť o vydanie Preberacieho protokolu 
s uvedením vád príslušnej časti Diela a prác, ktoré musí Zhotoviteľ vykonať, aby bola príslušná 
časť Diela v súlade so Zmluvou.“ 

Vzhľadom k tomu, že vyššie uvedené ustanovenie nie je jednoznačné, v akom stave je 
Objednávateľ povinný Dielo resp. jeho časť prevziať, žiadame verejného obstarávateľa o 
vysvetlenie uvedeného textu a zároveň jeho úpravu nasledovne: 

„...je Objednávateľ povinný: vydať Zhotoviteľovi Preberací protokol s uvedením dátumu, kedy 
bola príslušná časť Diela dokončená v súlade so Zmluvou, s výnimkou drobných 
nedokončených prác a vád, ktoré nebránia užívaniu príslušnej časti Diela pre zamýšľaný účel. 
...... alebo zamietnuť žiadosť o vydanie Preberacieho protokolu s uvedením vád príslušnej časti 
Diela a prác, ktoré musí Zhotoviteľ vykonať, aby bola príslušná časť Diela v súlade so Zmluvou, 
s výnimkou drobných nedokončených prác a vád, ktoré nebránia užívaniu príslušnej časti Diela 
pre zamýšľaný účel.“ 

Verejný obstarávateľ pre vylúčenie pochybností upraví bod 3.9.4 písm. b) Zmluvy tak, že bude 
znieť nasledovne: 

„b) zamietnuť žiadosť o vydanie Preberacieho protokolu s uvedením vád príslušnej časti 
Diela a prác, ktoré musí Zhotoviteľ vykonať, aby bola príslušná časť Diela v súlade so Zmluvou; 
pre vylúčenie pochybností platí, že Objednávateľ nesmie odmietnuť vydať Preberací protokol v 
prípade ak má odovzdávaná časť Diela alebo celé Dielo iba drobné vady, ktoré nebránia užívaniu 
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príslušnej časti Diela pre zamýšľaný účel. V takom prípade vydá Preberací protokol podľa bodu 
a) vyššie.“ 

159.  V zmysle ustanovenia 4.11 vzoru ZoD „Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek jednostranne 
započítať na zaplatenie Zmluvnej ceny akékoľvek splatné záväzky (o. i. zmluvné pokuty a/alebo 
iné sankcie resp. akékoľvek nároky, na ktoré má voči Zhotoviteľovi podľa tejto Zmluvy nárok). 
Zhotoviteľ je oprávnený započítať svoje pohľadávky zo Zmluvy voči pohľadávkam 
Objednávateľa len s predchádzajúcim súhlasom.“ 

Upozorňujeme, že požiadavka verejného obstarávateľa je v rozpore s Usmernením EK pre VO 
pre odborníkov z praxe, bod 2.1.2, podľa ktorého „Zmluva musí byť spravodlivá a vyvážená“. 
Zároveň uvedené ustanovenie považujeme za nespravodlivé a nie je v súlade s pravidlom 
rovnosti zmluvných strán. Na základe uvedeného žiadame verejného obstarávateľa o úpravu 
ustanovenia 4.11 vzoru ZoD nasledovne: 

„Zmluvné strany sú oprávnené kedykoľvek jednostranne započítať akékoľvek svoje splatné 
nároky voči splatným nárokom druhej Zmluvnej strany.“ 

Z pohľadu Verejného obstarávateľa uvedené ustanovenie nie je v rozpore s právnymi 
predpismi ani s uvádzanými dokumentami, a preto Verejný obstarávateľ nevidí dôvod na 
úpravu daného ustanovenia, ktoré zostáva v platnosti v pôvodnom znení. 

160.  Podľa ustanovenia 4.16 vzoru ZoD sa za dôvody Vyššej moci považujú najmä, nie však výlučne 
vojna, vojnový stav, terorizmus, vzbura, prevrat, prírodné katastrofy ako zemetrasenie, 
hurikán, vulkanická činnosť a podobné okolnosti. 

Vzhľadom na dnešnú situáciu spôsobenú šírením korona vírusu COVID 19 žiadame verejného 
obstarávateľa o vysvetlenie, či považuje za dôvod vyššej moci aj epidémiu resp. pandémiu a 
zároveň žiadame o doplnenie predmetného ustanovenia nasledovne: 

„...pričom sa môže jednať najmä, nie však výlučne o vojnu, vojnový stav, terorizmus, vzburu, 
prevrat, prírodné katastrofy ako zemetrasenie, hurikán, vulkanická činnosť, 
epidémia/pandémia a podobné okolnosti ...“ 

Okolnosti vyššej moci sa posudzujú vždy ad hoc. V zásade je však možné konštatovať, že aj 
vznik pandémie je možné považovať za okolnosť vyššej moci. Vzhľadom na to, že uvedené 
ustanovenie nie je taxatívne a obsahuje neuzavretý výpočet okolností, zdôraznený slovíčkom 
„najmä“ alebo „a podobné okolnosti“, a s ohľadom na toto vysvetlenie, nie je nutné osobitne 
upravovať Zmluvu v tomto ohľade. 

161.  Podľa ustanovenia 4.32 ZoD: 

„V prípade omeškania Zhotoviteľa s vykonaním Diela alebo jeho časti v príslušnej Lehote 
plnenia podľa bodu 3.4.2 tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty 
vo výške 0,05% zo Zmluvnej ceny a to za každý aj začatý deň omeškania. 

V prípade omeškania Zhotoviteľa s vykonaním ktoréhokoľvek plnenia v príslušnej lehote v 
zmysle časového Harmonogramu realizácie Diela (okrem plnení podľa písm. a) vyššie) má 
Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,01% zo Zmluvnej ceny a to za 
každý aj začatý deň omeškania“ 

V zmysle ustanovenia 4.32 vzoru ZoD za porušenie povinností zhotoviteľa zo ZoD, požaduje 
niekoľko druhov zmluvných pokút. 

V zmysle ustanovenia 4.32 vzoru ZoD „V prípade ak nastane ktorákoľvek okolnosť oprávňujúca 
objednávateľa odstúpiť od tejto Zmluvy z dôvodov porušenia Zmluvy zo strany Zhotoviteľa, má 
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Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5% zo Zmluvnej ceny (maximálne 
však do výšky 10% Zmluvnej ceny v kumulácii s ostatnými zmluvnými pokutami). 

V zmysle ustanovenia 4.34 vzoru ZoD „...Rovnako nezaniká ani nárok na náhradu škody 
príslušnej Zmluvnej strany, ktorá jej vznikne v súvislosti s porušením tejto Zmluvy v plnej 
výške“ 

Upozorňujeme, že požiadavky verejného obstarávateľa sú v rozpore: 

- s Usmernením EK pre VO pre odborníkov z praxe, bod 2.1.2, podľa ktorého „Zmluva musí byť 
spravodlivá a vyvážená“; 

- s ObZ, nakoľko vzhľadom na výšku Zmluvnej ceny sa zmluvná pokuta za omeškanie Diela 
alebo míľnika vo výške 0,05 % resp. 0,01% zo Zmluvnej ceny, javí ako neprimerane vysoká; 

- s ObZ, nakoľko vzhľadom na povahu zákazky a výšku Zmluvnej ceny, sa zmluvná pokuta za 
porušenie povinnosti ZoD uvedenej v ustanovení 4.32 javí ako neprimerane vysoká; 

- okrem toho zmluvná pokuta za odstúpenie od ZoD zo strany Zhotoviteľa v prípade uplatnenia 
si inej pokuty v zmysle ustanovenia 4.32 vzoru ZoD môže byť považovaná za duplicitnú t. j. ide 
o sankciu dvakrát za to isté porušenie, 

- v rozpore so základnou zásadou práva, že každé porušenie povinnosti zodpovedného subjektu 
možno sankcionovať len raz; 

- ďalej ObZ, podľa ktorého zmluvná pokuta je paušálna náhrada škody, 

- pokiaľ ide o vzťah práva na zmluvnú pokutu a nároku na náhradu škody, takáto vysoká 
zmluvná pokuta by mala v každom prípade konzumovať/zahŕňať aj nárok na náhradu škody, 
čo však verejný obstarávateľ nezabezpečil; 

so ZoVO (§ (10/2), najmä princípom proporcionality, a to z vyššie uvedeného dôvodu, a teda 
ide o neprimerané zmluvné podmienky, ktoré môžu odradiť záujemcov od účasti v súťaži (viď 
metodika ÚVO a rozhodovacia prax ÚVO); 

- ZoD nebola riadne dopracovaná na podmienky ZoVO a tejto obstarávanej zákazky. 

Žiadame vysvetliť – ustanovenie 4.32 vzoru ZoD, najmä výšku uvedených zmluvných pokút a 
zároveň žiadame o limitáciu všetkých zmluvných pokút vo výške 10% zo Zmluvnej ceny, 

- na základe ktorého ustanovenia a ktorého právneho predpisu SR/EU, resp. judikátu súdov 
SR/EÚ, je požadovaná takáto výška zmluvných pokút. 

- ďalej prečo obstarávateľ za porušenie povinnosti zhotoviteľa požaduje uloženie zmluvnej 
pokuty a zároveň aj z dôvodu odstúpenia od ZoD zo strany Objednávateľa, čo teda je vlastne 
sankcia dvakrát za jedno a to isté porušenie povinnosti Zhotoviteľa, čo je v rozpore so zásadami 
práva resp. nezákonný odsek ustanovenia 4.32 ZoD vylúčiť. 

Zároveň žiadame opraviť ustanovenie 4.34 vzoru ZoD a uviesť text: „...Objednávateľ má nárok 
na náhradu škody vo výške presahujúcej zaplatené zmluvné pokuty.“ 

Uvedené ustanovenia nie sú v rozpore s právnymi predpismi ani rozhodovacou praxou a z toho 
dôvodu zostanú v pôvodnom znení. 

Vo vzťahu k otázkam žiadateľa uvádzame nasledovné: 

- Vo vzťahu k spôsobu určenia výšky zmluvných pokút nemáme dojem, že by spôsob ich 
určenia bol nejednoznačný. Za každé porušenie, ktoré je identifikované v bode 4.5.1 
Zmluvy má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške ako je 
ustanovené v jednotlivých bodoch. 
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- Vo vzťahu k limitácii zmluvných pokút zmluva zostáva nezmenená. 

- Vo vzťahu k výške zmluvných pokút – výška zmluvnej pokuty sa dojednáva vo vzťahu 
k okolnostiam a v závislosti od závažnosti porušení. Z pohľadu závažnosti porušenia 
záväzkov a s ohľadom na riziká sú zmluvné pokuty primerané. Ak by bola výška 
zmluvnej pokuty neprimeraná, súd má právomoc výšku nároku moderovať (vo 
všeobecnosti – existujú rozhodnutia súdov (aj NSSR) pri stavebných kontraktoch, pri 
ktorých súd nemoderoval ani zmluvné pokuty dojednané vo vyšších čiastkach, napr. 
0,1 % denne zo zmluvnej ceny za omeškanie a pod.) 

- Pokiaľ ide o súbeh zmluvných pokút so zmluvou pokutou za okolnosť oprávňujúcu 
Objednávateľa odstúpiť od Zmluvy, jedná sa síce o rovnaké okolnosti, ktoré daný 
nárok vyvolávajú, avšak odlišuje sa ich intenzita – t. j. zabezpečujú iný následok. 
V prípade dokončenia diela, avšak s omeškaním vznikajú verejnému obstarávateľovi 
iné škody, ako v prípade nedokončenia diela, núteného odstúpenia od zmluvy, 
neposkytnutia dotácie zo strany Poskytovateľa NFP. Z toho dôvodu sa aj líši výška 
zmluvnej pokuty. V prípade, ak nastane porušenie zmluvy Zhotoviteľom tak závažné, 
že bude znamenať právo Objednávateľa odstúpiť od Zmluvy, bude mať Objednávateľ 
právo na zaplatenie paušálnej zmluvnej pokuty vo výške stanovenej v bode 4.5.1 písm. 
h) Zmluvy, v kumulácii s ostatnými pokutami najviac do výšky 10 % zo Zmluvnej ceny. 

- Vo vzťahu k súbehu nároku na zmluvnú pokutu a náhradu škody, jedná sa o možnosť 
dojednania, nie povinnosť dojednania započítania nároku na náhradu škody so 
zmluvnou pokutou. Jedná sa teda o obchodnú podmienku a z toho dôvodu zostane 
ustanovenie nezmenené. 

162.  Ustanovenia 4.41 vzoru ZoD ohľadne odstúpenia od ZoD považujeme za nevyvážené a žiadame 
o vysvetlenie, z akého dôvodu nie je ZoD v časti odstúpenia od ZoD vyvážená s prihliadnutím 
na rovnosť strán. Zároveň žiadame o úpravu ustanovení ZoD o odstúpení tak, aby bol princíp 
rovnosti strán uplatnený. 

Upozorňujeme, že požiadavky obstarávateľa sú v rozpore: 

- so ZoVO (§ 10/2), najmä princípom proporcionality, nakoľko vzhľadom na povahu diela 
uvedené požiadavky je možné považovať za neprimerané, a teda zmluvné podmienky za 
neprimerané zmluvné podmienky, ktoré boli určené len za účelom odradenia záujemcov od 
účasti v súťaži; 

- tiež v rozpore s § 42/1 zák., podľa ktorého obstarávateľ musí zabezpečiť rovnaký prístup pre 
všetkých záujemcov a zabezpečiť hospodársku súťaž; 

- ZoD nebola riadne dopracovaná na podmienky ZoVO a tejto obstarávanej zákazky. 

Zároveň žiadame doplniť ustanovenie oprávňujúce Zhotoviteľa odstúpiť od ZoD v 
nasledovnom znení: 

„Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, ak: 

- je Objednávateľ v omeškaní s plnením si svojich záväzkov o viac, ako 30 dní; 

- Objednávateľ neposkytuje súčinnosť Zhotoviteľovi ani na základe písomnej výzvy 
Zhotoviteľa; 

- si Objednávateľ neplní povinnosti, ktoré mu vyplývajú z tejto Zmluvy a neurobí tak ani po 
doručení písomnej výzvy Zhotoviteľa.“ 

Verejný obstarávateľ doplní do Zmluvy osobitný bod č. 4.6.10, ktorý bude znieť nasledovne: 



 

 
 
 
Tatra Tender s.r.o. je obchodná spoločnosť so sídlom na Krčméryho 16, 811 04 Bratislava, 
IČO: 44 119 313, DIČ: 2022594761, IČ DPH: SK2022594761, ktorá je zaregistrovaná  
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo: 51980/B,  
podnikajúca v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

 
61 

„4.6.10 Zhotoviteľ je oprávnený okamžite odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade podstatného 
porušenia Zmluvy Objednávateľom. Na účely tejto Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy 
Objednávateľom považuje najmä, nie však výlučne, ak je Objednávateľ v omeškaní s úhradou  
akejkoľvek splatnej čiastky o viac ako šesťdesiat (60) dní.“. 

Vo vzťahu k ostatným požiadavkám Verejný obstarávateľ nebude upravovať Zmluvu ako 
navrhuje žiadateľ. 

163.  V zmysle ustanovenia 4.36 vzoru ZoD: 

„Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť deň 
po dni kumulatívneho splnenia nasledovných podmienok: 

zverejnenie Zmluvy v súlade s príslušnými právnymi predpismi; a 

pridelenie nenávratných finančných príspevkov zo strany Poskytovateľa NFP Objednávateľovi 
a doručenie listu Objednávateľa adresovaného Zhotoviteľovi, obsahujúceho oznámenie o 
kladnom výsledku administratívnej kontroly postupu Súťaže Poskytovateľom NFP 
Objednávateľovi; O skutočnosti podstatných pre nadobudnutie účinnosti Zmluvy je 
Objednávateľ bezodkladne povinný informovať. 

V prípade, ak zo strany Poskytovateľa NFP nebude možné uznať výdavky vyplývajúce z 
výsledku Súťaže za oprávnené alebo v prípade, ak bude z iného zrejmé, že Zmluva o NFP medzi 
Poskytovateľom NFP a Objednávateľom nebude môcť byť uzatvorená alebo jej uzatvorenie 
Poskytovateľ NFP odmietol alebo z iného dôvodu bude zrejmé, že finančné prostriedky 
Objednávateľovi neboli alebo nebudú pridelené v požadovanej výške, práva a povinnosti z tejto 
Zmluvy zanikajú. V takomto prípade si Objednávateľ vyhradzuje právo od Zmluvy odstúpiť.“ 

Upozorňujeme na rozpor vo vyššie uvedenom ustanovení. V prípade, ak zaniknú práva a 
povinnosti zo ZoD, nie je možné už od Zod odstúpiť. 

Žiadame verejného obstarávateľa o úpravu posledného odseku vyššie uvedeného ustanovenia 
tak, že bude znieť nasledovne: 

„V prípade, ak zo strany Poskytovateľa NFP nebude možné uznať výdavky vyplývajúce z 
výsledku Súťaže za oprávnené alebo v prípade, ak bude z iného zrejmé, že Zmluva o NFP medzi 
Poskytovateľom NFP a Objednávateľom nebude môcť byť uzatvorená alebo jej uzatvorenie 
Poskytovateľ NFP odmietol alebo z iného dôvodu bude zrejmé, že finančné prostriedky 
Objednávateľovi neboli alebo nebudú pridelené v požadovanej výške si Objednávateľ 
vyhradzuje právo od Zmluvy odstúpiť.“ 

Verejný obstarávateľ upraví daný bod ako navrhuje žiadateľ. 

164.  V zmysle ustanovenia 4.66 vzoru ZoD „Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek 
pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto Zmluvy na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou 
osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich z tejto Zmluvy bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.“ 

Upozorňujeme, že požiadavka verejného obstarávateľa je v rozpore s Usmernením EK pre VO 
pre odborníkov z praxe, bod 2.1.2, podľa ktorého „Zmluva musí byť spravodlivá a vyvážená“. 
Zároveň uvedené ustanovenie považujeme za nespravodlivé a nie je v súlade s pravidlom 
rovnosti zmluvných strán. Na základe uvedeného žiadame verejného obstarávateľa o úpravu 
ustanovenia 4.66 vzoru ZoD nasledovne: 

„Zmluvné strany nie sú oprávnené postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto 
Zmluvy na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov 
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(povinností) vyplývajúcich z tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej 
zmluvnej strany.“ 

Ustanovenie nie je v rozpore so žiadnym právnym predpisom ani dokumentami uvádzanými 
žiadateľom a platí pôvodné znenie zmluvy. 

165.  V uplynulých dňoch bola vládou Slovenskej republiky vyhlásená mimoriadna situácia v 
dôsledku nákazy korona vírusom COVID 19 na celom území Slovenskej republiky. Dňa 
15.03.2020 bolo prijaté uznesenie vlády č. 113 ktorým boli uložené viaceré obmedzenia a 
zákazy ohľadom fungovania podnikateľských subjektov na území Slovenskej republiky. Týmto 
uznesením bolo okrem iného na 14 dní nariadené uzatvoriť všetky prevádzky poskytujúce 
služby. 

Verejný obstarávateľ je v zmysle zákona o verejnom obstarávaní povinný dodržiavať princíp 
rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov, princíp 
transparentnosti, princíp proporcionality a princíp hospodárnosti a efektívnosti. 

Záujemca týmto dovoľuje požiadať verejného obstarávateľa o posunutie lehoty na 
predkladanie ponúk aspoň po dobu trvania mimoriadnej situácie. 

V opačnom prípade by sa verejný obstarávateľ dopustil konania ktoré by mohlo byť 
považované za diskriminačné formou skrytej diskriminácie nakoľko by z postupu mohol 
vylúčiť subjekty ktoré sa pri príprave ponuky spoliehajú na kapacity tretích osôb alebo 
subdodávateľov ktoré je v momentálnom prostredí takmer nemožné obstarať. Verejný 
obstarávateľ by sa tiež mohol dopustiť konania priečiaceho sa princípu proporcionality a 
princípu hospodárnosti a efektívnosti nakoľko v takto sťaženom hospodárskom prostredí nie 
je možné vysúťažiť ponuky ktoré by boli pre verejného obstarávateľa výhodnejšie ako za 
normálnych okolností. 

V zmysle zachovania princípu transparentnosti, ktorého prejavom je aj verejnosť obstarávania 
a účasť zástupcov záujemcov na určitých úkonoch v obstarávaní je potrebné lehoty vo 
verejnom obstarávaní upraviť tak, aby sa úkony pri ktorých je potrebná fyzická prítomnosť 
uchádzačov udiali až po skončení mimoriadnej situácie resp. žiadame verejného obstarávateľa 
o vysvetlenie, ako bude verejný obstarávateľ postupovať vzhľadom na vzniknutú situáciu. 
Záujemca dáva do pozornosti stanovisko Úradu pre verejné obstarávanie zo dňa 12.03.2020. 

Verejný obstarávateľ primerane predĺžil lehotu na predkladanie ponúk. 

166.  V nadväznosti na vyššie uvedený bod 10 a pandémiu v súvislosti so šírením korona vírusu 
COVID 19 žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, ako budú možné následky 
spôsobené pandémiou v súvislosti so šírením korona vírusu COVID 19 zohľadnené v 
príslušných ustanoveniach ZoD najmä s prihliadnutím na cenu, lehotu plnenia (termínov), 
nákladov, ktoré môžu v tejto súvislosti vzniknúť. 

V prípade, ak v čase plnenia zmluvy nastane okolnosť, ktorá bude mať príčinu v šírení korona 
vírusu COVID-19, a ktorá bude mať zároveň dopad na (ne)možnosť plnenia povinností 
Zmluvných strán podľa Zmluvy, uvedená situácia sa bude riešiť ad hoc uplatnením už 
existujúcich mechanizmov v rámci zmluvy (nároky zmluvných strán, pokyny, zmeny zmluvy, 
vis maior a pod.). 

167.  ČS Kráľová pri Senci - PS04.1 Strojnotechnologická a elektrotechnologická časť čerpacej stanice 
ČS1 – položky: 
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1.1.2.4.1.1.1.      

Montáž potrubia z rúr liatinových 

tlakových prírubových v otvorenom 

výkope DN 100  0  4  kus  

1.1.2.4.1.1.2.      

Rúrky oceľ. bezošvé 11353.0 d 108 mm 

hr.steny 5.6 mm  0  4  m  

ČS Kráľová pri Senci - PS04.2 Strojnotechnologická a elektrotechnologická časť čerpacej stanice 
ČS2 – položky:  

1.1.2.4.2.1.1.      

Montáž potrubia z rúr liatinových 

tlakových prírubových v otvorenom 

výkope DN 40  0  4  kus  

1.1.2.4.2.1.2.      

Rúrky oceľ. bezošvé 11453.0 d 42.4 mm 

hr.steny 4.0 mm  0  4  m  

Vo VV sa uvádza dodávka oceľovej rúry o dĺžke 4m, ale položka montáže ktorá k nej prislúcha 
hovorí o montáži potrubia z liatinových rúr v počte 4ks. Na výkrese strojnej časti č.01.2.2.2-3 
je pod položkou 4 ´´UVEDENÉ VÝTLAČNÉ POTRUBIE OC´´. Vo VV je výpis liatinových rúr a 
tvaroviek. V technickej správe sa materiál neuvádza. Žiadame VO o ujasnenie materiálu 
výtlačného potrubia, a to pre všetkých 10ks čerpacích staníc pre časť kanalizácia Kráľová pri 
Senci.  

Potrubie oceľové , tvarovky, armatúry liatinové 

168.  ČS Hrubá Borša – v technickej správe E.1.1 na str. 4 (str. 107 v celej PD) v popise riešenia sa 
uvádza: ´´Čerpadlá sú uchytené na oceľovom vedení, ktoré zaisťuje polohu čerpadla pri 
demontáži až po jeho vytiahnutie mimo priestor čerpacej stanice.´´  

Oceľové vedenie pre zaistenie polohy čerpadla však nie je súčasťou VV. Taktiež sa vo VV 
neobjavuje kladkostroj pre vyťahovanie čerpadla. Doplní VO chýbajúcu položku do VV ? 
Nemalo by byť vedenie nerezové ? 

Oceľové vedenie je súčasťou dodávky čerpacej techniky. Kladkostroj sa nenavrhuje 

169.  Čerpacie stanice - ČS Kráľová pri Senci a ČS Kostolná - Vo VV sa nachádza viac krát položka 
ručný kladkostroj. Nikde však nie je uvedená jeho špecifikácia - šírka pojazdného profilu, 
nosnosť, zdvih. Doplní VO chýbajúce parametre? 

ČS Kráľová pri Senci: 

1.1.2.4.   

 SO_4 PS Strojnotechnologická a 

elektrotechnologická časť ČS  0  1  

1.1.2.4.1.2.7.      Ručný kladkostroj  0  1  kus  

1.1.2.4.2.2.7.      Ručný kladkostroj  0  1  kus  

1.1.2.4.3.2.7.      Ručný kladkostroj  0  1  kus  
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1.1.2.4.4.2.7.      Ručný kladkostroj  0  1  kus  

1.1.2.4.5.2.7.      Ručný kladkostroj  0  1  kus  

1.1.2.4.6.2.7.      Ručný kladkostroj  0  1  kus  

1.1.2.4.7.2.7.      Ručný kladkostroj  0  1  kus  

1.1.2.4.8.2.7.      Ručný kladkostroj  0  1  kus  

1.1.2.4.9.2.7.      Ručný kladkostroj  0  1  kus  

1.1.2.4.10.2.

7.      Ručný kladkostroj  0  1  kus  

ČS Kostolná pri Dunaji:  

1.1.3.4.   

 
PS - 01 STROJNOTECHNOLOGICKÁ 

ČASŤ ČS  0  1  

1.1.4.2.5.3

5.   

   Ručný kladkostroj  0  1  kus  

1.1.4.2.6.2

2.   

   Ručný kladkostroj  0  1  kus  

1.1.4.2.7.2

2.   

   Ručný kladkostroj  0  1  kus  

1.1.4.2.8.2

2.   

   Ručný kladkostroj  0  1  kus  

1.1.4.4.3.2

3.   

   Ručný kladkostroj  0  1  kus  

 

Verejný obstarávateľ dopĺňa popis Ručný kladkostroj reťazový min. nosnosť 500 kg 

170.  Kanalizácia Kráľová pri Senci – všetky čerpacie stanice  (Kráľová pri Senci, Hrubá Borša, 
Kostolná pri Dunaji) – vo všetkých troch technických správach sa uvádza:´´ Čerpadlo bude 
vybavené prídavným mechanickým zariadením preplachovým ventilom na zabezpečenie 
rozvírenia splaškov na zabezpečenie lepšieho premiešania hmoty.´´  

Nikde však nie je špecifikované či má uchádzač uvažovať 1ks preplachovacieho ventilu na 
každé čerpadlo alebo bude postačovať 1ks na obe čerpadlá pre každú čerpaciu stanicu. Doplní 
VO počet preplachovacích ventilov? 

Uchádzač má uvažovať 1ks preplachovacieho ventilu na každé čerpadlo Uchádzač  ich  započíta 
v jednotkovej cene čerpadla 
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171.  ČS Kostolná pri Dunaji – ČS1 – vo VV sa nachádzajú tieto položky: 

1.1.4.2.5.   

 SO02.5 PS1 Strojno-technologická a  

elektrotechnologická časť  čerpacej 

stanice ČS1  0  1     

1.1.4.2.5.21

.   

  

   

Sada pracovného náradia pre 

prevádzkového pracovníka 

kanalizácie (podľa PD)  0  2  kpl  

1.1.4.2.5.22

.   

   Sada vakov tesniacich s 

príslušenstvom (podľa PD)  

0  1  kpl  

1.1.4.2.5.24

.   

   Sada na záchranu pracovníkov 

kanalizácie  

0  1  kpl  

Pri uvedených položkách je v zátvorke uvedené „ podľa PD“, vzhľadom k tomu, že spomínané 
položky sme nikde v poskytnutej PD nenašli, žiadame  obstarávateľa o uvedenie kde sa tieto 
položky v PD nachádzajú. Ďalej žiadame obstarávateľa o uvedenie technických parametrov pre 
tieto položky, pretože z popisu položiek nie je jasné o aké zariadenia ide.  

 

Verejný obstarávateľ definuje bližšiu špecifikáciu položiek: 

 

1.1.2.2.1.11.5. Sada na záchranu pracovníka musí obsahovať :  

              2 ks krátkovlnná vysielačka s príslušenstvom  

             2 ks prsných horolezeckých úväzkov 

1 ks trojnožka s kladkostrojom nosnosti 300 kg 

2 ks horolezecké laná v dĺžke po 10 m 

             1 ks dýchacieho prístroja vhodného do kanalizačného podzemia 

             1 ks autolekárnička 

            4 ks horolezecké karabíny  

 1 ks ručný oživovací prístroj na umelú pľúcnu ventiláciu 

            1 ks zoznam - telefónne čísla prvej pomoci nalepené  na  pohotovostnej bedni 

 

1.1.2.2.1.11.3. Sada vakov tesniacich s príslušenstvom podľa dimenzie použitých potrubí na 
danej kanalizačnej sieti  

              2 ks tesniacich vakov DN 300 

 2 ks tesniacich vakov DN 400 

vrátane tlakových hadíc pre pripojenie vakov na kompresor aj s koncovkami , uzávermi 
a tlakomermi 
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1.1.2.2.1.11.2. Sada pracovného náradia pre prevádzkového pracovníka 

              2 ks náradie na otváranie kanalizačných poklopov 

 2 ks náradie na otváranie a zatváranie uzáverov pomocou zemnej súpravy 

 4 ks zábrana na označenie uzávery plastová komunikácie 

 2 ks ručná lampa vhodná do výbušného prostredia 

 2 ks čelovka 

172.  Vo výkaze – výmer pre ČS Kráľová pri Senci  a ČS Kostolná pri Dunaji sa nachádzajú tieto 
položky: ČS1 Kráľová pri Senci: 

1.1.2.4.    SO_4 PS Strojnotechnologická a 

elektrotechnologická časť ČS  

0  1  

1.1.2.4.1.2.8.      

Mobilný zdroj el. energie pre ČS1-3  

230V/400W. výkon 8.25/7.5VA 

(podľa PD)  0  1  kus  

1.1.2.4.1.2.9.      Krátkovlnná vysielačka (podľa PD)  0  4  kus  

1.1.2.4.1.2.10.      Mobilný kompresor na el. pohon 

(podľa PD)  

0  1  kus  

1.1.2.4.1.2.11.      

Prenosný ventilátor na el. pohon s 

príslušenstvom (podľa PD)  0  1  kus  

 

ČS1 Kostolná pri Dunaji:  

1.1.3.4.    PS - 01 STROJNOTECHNOLOGICKÁ ČASŤ ČS  0  1  

 

1.1.4.2.5.

30.      

Mobilný zdroj el. energie pre ČS1-3 

230V/400W. výkon  

8.25/7.5VA (podľa PD)  0  1  ks  

1.1.4.2.5.

31.   

   Krátkovlnná vysielačka (podľa PD)  0  4  ks  

1.1.4.2.5.

32.   

   Mobilný kompresor na el. pohon (podľa 

PD)  

0  1  ks  
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1.1.4.2.5.

33.   

   Prenosný ventilátor na el. pohon s 

príslušenstvom (podľa PD)  

0  1  ks  

Pri uvedených položkách je v zátvorke uvedené „ podľa PD“, vzhľadom k tomu, že spomínané 
položky sme nikde v poskytnutej PD nenašli, žiadame  obstarávateľa o uvedenie kde sa tieto 
položky v PD nachádzajú. Ďalej žiadame obstarávateľa o uvedenie technických parametrov pre 
tieto položky, pretože z popisu položiek nie je jasné o aké zariadenia ide.   

Verejný obstarávateľ dopĺňa popis položiek: 

mobilný zdroj el. energie  je definované dostatočne 

- Krátkovlnná vysielačka – dosah min. 10 km dažďuvzdorné napr. MOTOROLA TLKR T82 
Extrém 

- Mobilný kompresor  min. tlak 10 bar, tlaková nádoba min. 200 l, výkon 2 kW,  230 V 

Ventilátor prenosný výkon 6450 m3/h , 230 V napríklad Master DFX 20. 

Žiadosť o vysvetlenie č. 38 zo dňa 23.04.2020 

173.  Dobrý deň, v zmysle prílohy B.5 Súťažných podkladov je uvedená požiadavka, že harmonogram 
časový, personálny a technický má byť vypracovaný ako záväzný. Vzhľadom na to, že 
harmonogramy majú byť súčasťou Zmluvy o dielo, žiadame obstarávateľa o stanovenie 
termínu začatia prác, ktorý bude záväzný pre spracovanie predmetných harmonogramov. 

Záväzný termín začatia prác (celkovo, nie len stavebných prác, keďže predmetom plnenia je aj 
spracovanie dokumentácie a iné súvisiace plnenia, prevzatie Staveniska a pod.) je deň 
nadobudnutia účinnosti Zmluvy. Samotné stavebné práce na Diele začne Zhotoviteľ tak skoro, 
ako bude pripravený. Predpokladom na začatie stavebných prác sú okrem prevzatia Staveniska 
zo strany Objednávateľa (na ktorého prevzatie je Objednávateľ povinný vyzvať Zhotoviteľa do 
15 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy) aj plnenia, ktoré sú vo sfére Zhotoviteľa – 
jedná sa napr. o dopracovanie Dokumentácie realizácie Diela s kladným vyjadrením Dozoru 
Objednávateľa (bod 2.2.1 písm. a) Zmluvy) a podobne. Verejný obstarávateľ teda nevie 
objektívne stanoviť deň začatia stavebných prác.  

Vo vzťahu k stanoveniu lehôt v harmonogramoch, ktoré sú závislé od poskytnutí plnení zo 
strany Objednávateľa (odovzdanie Staveniska, súhlas Dozora Objednávateľa podľa bodu 2.2.1 
Zmluvy a pod.), Zhotoviteľ bude vždy uvažovať s najdlhšími lehotami, ktoré Objednávateľovi 
na poskytnutie týchto plnení pripadajú. 

Žiadosť o vysvetlenie č. 39 zo dňa 23.04.2020 

174.  Žiadame Verejného obstarávateľa o doplnenie výkazu výmer v časti "Kostolná pri Dunaji - 
kanalizácia" o chýbajúce položky „Hrablicové nerezové steny“ pre ČS 2, 3, 5, ktoré sa 
nenachádzajú v projektovej dokumentácii v prílohách č. E.4.7 – ČS-5, E.2.4 – ČS – 2, 3, 4. 

Hrablicové nerezové steny ocení sa nachádzajú  v položkách:  

1.1.4.2.2.72; Dodávka a montáž atypických stavebných doplnk. -konštrukcií-hrablice (ČS2) 

1.1.4.2.4.72; Dodávka a montáž atypických stavebných doplnk. -konštrukcií-hrablice (ČS4) 
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1.1.4.4.1.72 ; Dodávka a montáž atypických stavebných doplnk. -konštrukcií-hrablice (ČS3) 

 1.1.4.4.3.3 Dodávka a montáž atypických stavebných doplnk. -konštrukcií-hrablice (ČS5) 

175.  Touto cestou by sme chceli požiadať Verejného obstarávateľa o opravu položiek výkazu výmer 
v časti "Kostolná pri Dunaji - kanalizácia". Jedná sa o tieto položky: 1.1.4.4.3.1.; 1.1.4.4.3.2.; 
1.1.4.4.3.3.; 1.1.4.4.3.4.; 1.1.4.4.3.5.; 1.1.4.4.3.6.; 1.1.4.4.3.7.; 1.1.4.4.3.8.; 1.1.4.4.3.9.; 
1.1.4.4.3.10.; 1.1.4.4.3.11.; 1.1.4.4.3.12.; 1.1.4.4.3.13.; 1.1.4.4.3.14.; 1.1.4.4.3.15.; 1.1.4.4.3.16., 
nakoľko v projektovej dokumentácii (Příloha č. E.4.7) sú všetky v dimenzii DN 40. 

Pre objekt ČS-5 platí DN40 , tak ako je vo výkrese a v TS. Uchádzač ocení v jednotkových 
cenách dimenziu DN 40. 

Verejný obstarávateľ opravuje popis nasledovných položiek v opravenom výkaze výmer na: 

1.1.4.4.3.1. Montáž potrubia z rúr oceľových tlakových prírubových v otvorenom výkope DN 40 

1.1.4.4.3.2. Rúrky oceľ. bezošvé 11453.0 DN 40 mm hr.steny 5.6 mm 

1.1.4.4.3.3. Dodávka a montáž atypických stavebných doplnk. -konštrukcií-hrablice 

1.1.4.4.3.4. Montáž tvaroviek liat. 1-osých potr. prír. otv. výk. do DN 40 

1.1.4.4.3.5. Nákružok lemový DN40 

1.1.4.4.3.6. Vložka montážna DN40 

1.1.4.4.3.7. Rúra liatinová tlaková prírubová DN 40 dĺžka 500 

1.1.4.4.3.8.  Prechod prírubový 

1.1.4.4.3.9.  Koleno prírubové DN 40 

1.1.4.4.3.10. Príruba na lemový nákružok. DN 40 

1.1.4.4.3.11. Montáž tvaroviek liat. odboč. potr. prír. otv. výk. DN 40 

1.1.4.4.3.12. Tvarovka prírubová s prírubovou odbočkou DN 40/40 

1.1.4.4.3.13.  Montáž vodovodných posúvačov v šachte s ručným kolieskom DN 40 

1.1.4.4.3.14. Montáž spätných klapiek DN 40 

1.1.4.4.3.15. Klapka spätná DN40 

1.1.4.4.3.16. Uzáver DN 40 

 

Opravený popis položiek je uvedený v opravenom výkaze výmer 

Žiadosť o vysvetlenie č. 40 zo dňa 24.04.2020 

176.  Vážený obstarávateľ, 

po preskúmaní projektovej dokumentácie máme za to, že projektová dokumentácia ČOV 
Kráľová pri Senci pre vnútornú inštaláciu ČOV, pre bleskozvod a pre rozvádzače 
komplet,chýba. 

Žiadame obstarávateľa o identifikáciu, kde sa PD pre uvedené časti nachádza, resp. o doplnenie 
chýbajúcej projektovej dokumentácie. 
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Verejný obstarávateľ dopĺňa projektovú dokumentáciu pre časť "Kráľová pri Senci ČOV" pre 
vnútornú elektroinštaláciu ČOV, pre bleskozvod a pre rozvádzače komplet Príloha č. 9  ako súčasť 
odpovede na túto otázku. Dokument sa zároveň považuje za súčasť súťažných podkladov. 

Žiadosť o vysvetlenie č. 41 zo dňa 24.04.2020 

177.  V zadávacej dokumentácii pre obec Kráľová pri Senci sú uvedené nasledovné položky: 

1.1.2.1.1.6.4. Zhotovenie kanalizačnej šachty DN 1000 komplet vrátane poklopov 256 kpl 

1.1.2.1.1.6.5. Dodávka kanalizačnej šachty DN 1000 komplet (dno. skruže. kónus s poplast. 
stupačkami. vyrov. prstence. šachtové prechodky. tesnenie). vyspravenie spar. podkladné 
vrstvy. dodávka BEGU DN 600 tr. D400. skúšky 266 ks 

1.1.2.1.1.7.7. Skúška vodotesnosti betónovej nádrže - šachty 256 kus 

V dokumente „VYKAZ-GR.SÁCHT- sumár“ je celkový počet gravitačných šácht 260 ks. 

Žiadame obstarávateľa o zjednotenie počtu gravitačných šácht. 

Verejný obstarávateľ opravil množstvá v opravenom výkaze výmer: 

1.1.2.1.1.6.4. Zhotovenie kanalizačnej šachty DN 1000, komplet vrátane poklopov - kpl 266,00 

1.1.2.1.1.6.5.Dodávka kanalizačnej šachty DN 1000, komplet (dno. skruže. kónus s poplast. 

stupačkami. vyrov. prstence. šachtové prechodky. tesnenie). vyspravenie spar. podkladné vrstvy. 

Dodávka BEGU DN 600 tr. D400. skúšky - ks 266,00 

178.  V súhrnnej technickej správe obce Hrubá Borša je uvažované so spätnou úpravou terénu 

- v miestnej komunikácii s cementobetónom CBIII, hr.180mm a 

- v regionálnej ceste s betónom C20/25, hr. 250mm. 

Avšak vo výkaze výmer sú položky s inými údajmi: 

1.1.3.1.1.5.10. Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB I pre TDZ I a II. hr. 180 
mm-betonová cesta 

1.1.3.1.1.5.4. Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 200 mm-asfaltová cesta štátna 

Žiadame obstarávateľa o vysvetlenie, ktorý údaj je spávny. 

Uchádzač ocení položku, kde  hrúbka betónu je 250mm. 

1.1.3.1.1.5.4. Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 250 mm-asfaltová cesta štátna 

179.  Vo výkaze výmer je uvedená položka 1.1.3.1.1.7.42. vrátane dodávka a montáže poklopu BEGU 
DN 600 tr. D400 v počte 155 ks. Tá istá položka – poklop je vo výkaze výmer aj ako samostatná 
položka č. 1.1.3.1.1.7.47 a 1.1.3.1.1.7.48. 

Žiadame obstarávateľa o vysvetlenie či poklop BEGU má byť kalkulovaný aj v položke 
1.1.3.1.1.7.42. ako komplet a aj samostatne v pol. 1.1.3.1.1.7.47 a 1.1.3.1.1.7.48.. 

Áno, ide o duplicitu, verejný obstarávateľ opravil túto nezrovnalosť v opravenom výkaze výmer 
odstránením položiek Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 
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do 150 a. Poklop BEGU betón - liatina 1000 PL600/D400 pre zaťaženie do 40 t pre revízne šachty 
DN 630 až 1000.   

Žiadosť o vysvetlenie č. 42 zo dňa 24.04.2020 

180.  V rámci objektu SO Kanalizácia Kráľová pri Senci je vo výkaze výmer určenom na nacenenie a 
v položke s názvom „Dodávka kanalizačnej šachty DN 1000  komplet (dno. skruže. kónus s 
poplast. stupačkami. vyrov. prstence. šachtové prechodky. tesnenie). vyspravenie spar. 
podkladné vrstvy. dodávka  BEGU DN 600 tr. D400. Skúšky“  uvedený počet 266,00 ks šácht. V 
projektovej dokumentácií priloženej ako súčasť súťažných podkladov je v prílohe pod názvom 
„Výkaz GR šácht“ a takisto v technickej správe uvedených 260,00 ks.  Môže verejný obstarávateľ 
ozrejmiť túto nezrovnalosť? 

Počet kanalizačných šácht je 266ks 

181.  V rámci objektu SO Kanalizácia Kráľová pri Senci je vo výkaze výmer určenom na nacenenie a 
v položke s názvom „Zhotovenie kanalizačnej šachty DN 1000 komplet vrátane poklopov“  
uvedený počet 256,00 kpl. šácht. V projektovej dokumentácií priloženej ako súčasť súťažných 
podkladov je v prílohe pod názvom „Výkaz GR šácht“ a takisto v technickej správe uvedených 
260,00 ks.  Môže verejný obstarávateľ ozrejmiť túto nezrovnalosť? 

Verejný obstarávateľ opravil množstvá v opravenom výkaze výmer: 

1.1.2.1.1.6.4. Zhotovenie kanalizačnej šachty DN 1000, komplet vrátane poklopov - kpl 266,00 

1.1.2.1.1.6.5.Dodávka kanalizačnej šachty DN 1000, komplet (dno. skruže. kónus s poplast. 

stupačkami. vyrov. prstence. šachtové prechodky. tesnenie). vyspravenie spar. podkladné vrstvy. 

Dodávka BEGU DN 600 tr. D400. skúšky - ks 266,00 

182.  Vo výkaze výmer časti stavby – objektu ČOV Kráľová pri Senci (SO 02.1 Objekt čistiarne) je 
uvedená položka -kód položky 1.1.1.1.1.1.8. – názov položky „Izolácie tepelné D+M“ –množstvo 
1 kpl. – popis položky "Montáž tepelnej izolácie striech, Montáž tepelnej izolácie stropov, 
Montáž a dodávka paropriepustnej fólie AL, Montáž a dodávka izolácie TYVEK, Dodávka tepel. 
izolácie  NOBASIL 50 kg/m2  hr. 80mm". Môže verejný obstarávateľ doplniť a spresniť 
konkrétne množstvá rôznych druhov izolácií v súlade s popisom predmetnej položky? 

Špecifikácia položky 1.1.1.1.1.1.8. Izolácie tepelné D+M o výmere 1kpl je 

Zloženie od podhľadu po tepelnú izoláciu bude nasledovné: 

- Tepelná izolácia – minerálna vata, hr. 2x80 mm 

- Parozábrana 

- Podhľad z cementotrieskových dosiek  

Množstvá si uchádzač stanoví z PD 

183.  Vo výkaze výmer časti stavby – objektu ČOV Kráľová pri Senci (SO 02.1 Objekt čistiarne) je 
uvedená položka -kód položky 1.1.1.1.1.1.9. – názov položky „Konštrukcie tesárske D+M“ –
množstvo 1 kpl. – popis položky " Montáž viazaných konštrukcií krovu, vikiere, Latovanie 
striech, Spojovacie prostriedky, Dodávka hranolov, lát". Môže verejný obstarávateľ doplniť a 
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spresniť konkrétne množstvá rôznych druhov drevených prvkov krovu v súlade s popisom 
predmetnej položky? 

Verejný obstarávateľ nedoplní projektovú dokumentáciu 

Ako podklad pre stanovenie nákladov pre realizáciu diela bola použitá DSP – dokumentácia, t.j. 
dokumentácia pre stavebné povolenie. 

Dokumentácia na tejto úrovni rieši hlavne: 

- objemy nádrží zabezpečujúcich čistenie odpadových vôd 

- rozmerové výkresy vychádzajúce z technológie  

- stavebné výkresy, ktoré riešia hlavné konštrukcie a materiály 

Súčasťou dodávky stavby je aj realizačná a konštrukčná dokumentácia. Ceny dokumentácie  
budú zahrnuté v jednotkových cenách  všetkých položiek (viď preambula) 

K jednotlivým Vašim bodom uvádzame: 

- pôdorys krovu, rez krovu, výpis klampiarskych výrobkov. 

krov je naznačený v pôdorysoch a rezoch – podrobnejšie bude spracovaný 
v DRS; výpis klampiarskych výrobkov – PD neobsahuje, dodávateľ si ich môže 
určiť z pôdorysov, rezov a pohľadov 

- PD oceľového prístrešku (pôdorys, ...) 

PD oceľového prístrešku v základných parametroch je navrhnutý v pôdoryse, 
reze, popis v technickej správe. DSP obsahuje len statické posúdenie, podrobná 
statika bude predmetom DRS 

- výpis okien a dverí 

výpis okien a dverí sa určí z výkresov /rozmery a počty/; materiál – plast 

- PD zámočníckych výrobkov (oceľových aj kompozitných) 

Podrobnejšia PD zámočníckych výrobkov, kompozitných a oceľových bude súčasťou DRS. 

184.  V rámci časti stavby – objektu ČOV Kráľová pri Senci, konkrétne SO 02.1 Objekt čistiarne je v 
skladbe podláh okrem iného navrhnutá aj izolácia spodnej stavby proti vlhkosti pomocou 
„Hydroizolačné asfaltová pásy proti zemnej vlhkosti BITAGIT“. Môže verejný obstarávateľ 
doplniť do výkazu výmer položku týkajúcu sa prác pre realizáciu predmetnej izolačnej vrstvy? 

Verejný obstarávateľ doplnil položku 1.1.1.1.1.1.8.1.  Izolácie proti vode - hxdroizolácia, asfaltové 
pásy 334,3m2. Uchádzač to ocení v pridanej položke. 

185.  časti stavby – objektu ČOV Kráľová pri Senci, konkrétne SO 02.1 Objekt čistiarne uvedená 
položka -kód položky 1.1.1.1.1.1.11.1. – názov položky „Oceľový prístrešok - komplet“ –
množstvo 1 kpl. – bez popisu položky. Môže verejný obstarávateľ spresniť množstvo a 
špecifikácia materiálu namiesto predmetnej položky (aj so uvedením požadovanej 
pritikoróznej ochrany oceľových prvkov)? 

Verejný obstarávateľ nedoplní projektovú dokumentáciu 

Ako podklad pre stanovenie nákladov pre realizáciu diela bola použitá DSP – dokumentácia, t.j. 
dokumentácia pre stavebné povolenie. 
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Dokumentácia na tejto úrovni rieši hlavne: 

- objemy nádrží zabezpečujúcich čistenie odpadových vôd 

- rozmerové výkresy vychádzajúce z technológie  

- stavebné výkresy, ktoré riešia hlavné konštrukcie a materiály 

Súčasťou dodávky stavby je aj realizačná a konštrukčná dokumentácia. Ceny dokumentácie  
budú zahrnuté v jednotkových cenách  všetkých položiek (viď preambula) 

K jednotlivým Vašim bodom uvádzame: 

- pôdorys krovu, rez krovu, výpis klampiarskych výrobkov. 

krov je naznačený v pôdorysoch a rezoch – podrobnejšie bude spracovaný 
v DRS; výpis klampiarskych výrobkov – PD neobsahuje, dodávateľ si ich môže 
určiť z pôdorysov, rezov a pohľadov 

- PD oceľového prístrešku (pôdorys, ...) 

PD oceľového prístrešku v základných parametroch je navrhnutý v pôdoryse, 
reze, popis v technickej správe. DSP obsahuje len statické posúdenie, podrobná 
statika bude predmetom DRS 

- výpis okien a dverí 

výpis okien a dverí sa určí z výkresov /rozmery a počty/; materiál – plast 

- PD zámočníckych výrobkov (oceľových aj kompozitných) 

Podrobnejšia PD zámočníckych výrobkov, kompozitných a oceľových bude súčasťou DRS. 

Žiadosť o vysvetlenie č. 43 zo dňa 27.04.2020 

186.  V dokumente B.4 – požiadavky na skúšky, ktorý je súčasťou ZoD  je požadované od zhotoviteľa 
vykonať monitoring všetkých gravitačných stokových sieti. Vo výkaze výmer nie je uvažované 
s danými skúškami. Požaduje objednávateľ vykonávanie monitoringu potrubí?  

Ak áno, žiadame o doplnenie monitoringu potrubia kamerou do výkazu výmer ako samostatnú 
položku. 

Verejný obstarávateľ požaduje monitoring  kanalizácie kamerou v plnom rozsahu 

Verejný obstarávateľ nedoplní VV, dané práce a materiály si uchádzač musí započítať do 
jednotkových cien v zmysle SP 

187.  Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie či trvá pri predložení harmonogramov len vo 
formátoch, ktoré tvoria prílohy č. B.5 SP ?  

Ak áno, z akého dôvodu požaduje predložiť harmonogramy len vo vyplnených vzorových 
formátoch podľa B.5 súťažných podkladov? 

Ak netrvá, bude akceptovať verejný obstarávateľ predloženie harmonogramov z výstupu 
(napr. ako MS Project), ktorý vecne a obsahovo bude napĺňať formálnosť požiadavky? 

Pripomíname, že v prílohe č. B.3 Súťažných podkladov v požiadavkách na dokumentáciu 
zhotoviteľa a súvisiacu inžiniersku činnosť je v bode 2 uvedené: „ ... Harmonogram plnenia 
bude spracovaný v programe MS Project alebo podobnom programe. Súčasne s 
harmonogramom prác bude predložený finančný tok odpovedajúci plneniu predloženého 
harmonogramu vypracovaný v programe MS Excel ... „ Aký súvis má príloha č. B.3 Súťažných 
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podkladov v požiadavkách na dokumentáciu a príloha č. D.1 SP – Zmluva o dielo, keď podľa 
zmluvy o dielo sa prílohou zmluvy o dielo stávajú okrem iného harmonogramy, ktoré boli 
predložené úspešným uchádzačom v ponuke ? 

V rámci ponuky uchádzač predkladá harmonogramy iba vo formáte excel, ako je uvedené 
v súťažných podkladoch. Harmonogram vo formáte MS Project dopracuje a predloží po 
podpise zmluvy iba úspešný uchádzač. Verejný obstarávateľ pre vylúčenie pochybností 
primerane upraví znenie bodu 2 Prílohy č. B.3 súťažných podkladov. 

188.  V súťažných podkladoch PREDLOŽENIE A OBSAH PONÚK podľa bodu 8.4 má uchádzač 
dokumenty predkladať ako 

„ a) ako doklady obsahujúce kvalifikovaný elektronický podpis podľa Nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 zo dňa 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a 
dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 
1999/93/ES (ďalej len „nariadenie eIDAS“) subjektu, ktorý taký doklad vydal; alebo  

b) v prípade, ak nie sú vydávané v elektronickej forme s kvalifikovaným elektronickým 
podpisom podľa nariadenia eIDAS, tak vo forme elektronického dokumentu vytvoreného 
zaručenou konverziou pôvodného originálu dokumentu podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o e-
Governmente v znení neskorších predpisov. „ 

Trvá verejný obstarávateľ na tejto vyššie uvedenej požiadavke v písm. b), nakoľko je to 
administratívna ale hlavne v čase pretrvávajúcej krízovej situácie na Slovensku neadekvátna 
podmienka pri ktorej musí uchádzač osobne naviac navštíviť notársky úrad čím zbytočne 
vystavuje seba a druhých riziku.  

Žiadame verejného obstarávateľa aby upustil od tejto podmienky a trval na predložení 
dokumentov v takejto forme až od úspešného uchádzača. 

Verejný obstarávateľ trvá na podmienke ako je uvedená v súťažných podkladoch. 

Žiadosť o vysvetlenie č. 44 zo dňa 27.04.2020 

189.  ČASŤ G - Podmienky účasti týkajúce sa EKONOMICKÉ A FINANČNÉ POSTAVENIE sa chceme 
opýtať ohľadne: „ ... V prípade, ak uchádzač nepreukazuje prehľad o celkovom obrate 
subjektom podnikajúcim počas rozhodujúceho obdobia v Slovenskej republike, pre účely 
objektívneho porovnania údajov so slovenskými subjektmi, takýto subjekt predloží navyše 
čestné vyhlásenie ohľadne dosiahnutého celkového obratu, za posledné tri ukončené 
hospodárske roky, resp. za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia 
prevádzkovania činnosti. ...“  

Pri celkovom obrate za rok 2019 vieme ako zahraničný hospodársky subjekt uviesť výšku 
obratu iba v čestnom vyhlásení bez priloženia účtovnej závierky nakoľko v čase predloženia 
ponuky potvrdené závierky za rok 2019 ešte nie sú k dispozícií, vzhľadom ku skutočnosti, že 
naša spoločnosť má uzatváraný účtovný hospodársky rok oficiálne až po schválení valnou 
hromadou v máji 2020 s následným vykonaním a potvrdením audítorom a predmetné účtovné 
uzávierky budú k dispozícií až v júny 2020.  

Postačuje v tomto prípade predložiť verejnému obstarávateľovi za rok 2019 iba čestné 
vyhlásenie? Alebo môžeme predložiť v tomto prípade účtovné závierky za uzavreté roky 2016, 
2017 a 2018 ? 
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Ak exituje možnosť potvrdiť výšku obratu za rok 2019 čestným vyhlásením, je možné 
dedukovať, že k uvedenému údaju existuje podklad vo forme ešte neschválenej účtovnej 
závierky. Ak spoločnosť už má ukončený hospodársky rok a jediná prekážka je, že ešte nemá 
oficiálne schválenú účtovnú závierku, predložte prosím účtovné závierky za roky 2017, 2018 
a 2019, pričom verejný obstarávateľ bude akceptovať za rok 2019 aj neoverenú, resp. ešte 
neschválenú účtovnú závierku. K takejto účtovnej závierke prosím doložte zároveň aj čestné 
vyhlásenie zhodujúce sa s údajmi z takejto účtovnej závierky.  

V prípade, ak ešte spoločnosť (uchádzač) nemá uzatvorený posledný hospodársky rok, platí, čo 
je uvedené v súťažných podkladoch, že uchádzač preukazuje výšku obratu „za posledné tri 
ukončené hospodárske roky“.  

Žiadosť o vysvetlenie č. 45 zo dňa 27.04.2020 

190.  Vo výkaze výmer časti stavby – objektu ČOV Kráľová pri Senci (SO 02.1 Objekt čistiarne) je 
uvedená položka -kód položky 1.1.1.1.1.1.7.4.  – názov položky „Montáž. použitie a odstránenie 
lešenia s podlahami“ –množstvo 4 kpl. – bez popisu položky. Môže verejný obstarávateľ doplniť 
a spresniť konkrétne množstvá predmetnej položky (aj s u vedením konkrétnejšej mernej 
jednotky - m2)? 

Verejný obstarávateľ poskytuje dokumentáciu pre stavebné povolenie a nie realizačnú 
dokumentáciu. RD je predmetom realizácie projektu, ktorý zabezpečuje víťazný uchádzač. 
Verejný obstarávateľ nemení udané množstvá položiek, Zhotoviteľ ocení v zmysle výkazu výmer 
a SP a 4 kpl sa rozumie 1kpl pre 1 stenu. 

191.  Vo výkaze výmer časti stavby – objektu Kráľová pri Senci kanalizácia - (SO01.2 výtlak) je 
uvedená položka: - kód položky 1.1.2.1.2.6.11.- názov položky „Odvoz sute a vybúraných hmôt 
na skládku do 1 km“ – množstvo 2 081,139 t a súvisiaca položka 1.1.2.1.2.6.12. – názov položky 
„Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km – 55 km“ – množstvo 31 217,085 
t. V popise položky (1.1.2.1.2.6.12) je uvedený odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý 
ďalší 1 km  -  55 km, avšak množstvo položky určuje odvoz na 15 km. Môže verejný obstarávateľ 
ozrejmiť túto nezrovnalosť (v rovnakých položkách pri ostatných objektoch je uvedené odvoz 
sute na 15 km)? 

Verejný obstarávateľ opravil v opravenom výkaze výmer popis položky 1.1.2.1.2.6.12 odvoz sute a 

vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km  -  15 km. 

192.  V rámci častí stavby a objektov týkajúcich sa čerpacích staníc sa nachádzajú položky týkajúce 
sa dodávky a montáže zábradlí: 

 

1.1.2.2.1.9.1.  

Montáž zábradlia rovného z rúrok - oceľové 

madlá 2 kus 

1.1.2.2.1.9.2.  

Vstupné zábradlie - oceľové madlá. vrátane 

povrchovej úpravy 2 kus 

1.1.2.2.2.9.1.  

Montáž zábradlia rovného z rúrok - oceľové 

madlá 2 kus 
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1.1.2.2.2.9.2.  

Vstupné zábradlie - oceľové madlá. vrátane 

povrchovej úpravy 2 kus 

1.1.2.2.3.9.1.  

Montáž zábradlia rovného z rúrok - oceľové 

madlá 2 kus 

1.1.2.2.3.9.2.  

Vstupné zábradlie - oceľové madlá. vrátane 

povrchovej úpravy 2 kus 

1.1.2.2.4.9.1.  

Montáž zábradlia rovného z rúrok - oceľové 

madlá 2 kus 

1.1.2.2.4.9.2.  

Vstupné zábradlie - oceľové madlá. vrátane 

povrchovej úpravy 2 kus 

1.1.2.2.5.9.1.  

Montáž zábradlia rovného z rúrok - oceľové 

madlá 2 kus 

1.1.2.2.5.9.2.  

Vstupné zábradlie - oceľové madlá. vrátane 

povrchovej úpravy 2 kus 

1.1.2.2.6.9.1.  

Montáž zábradlia rovného z rúrok - oceľové 

madlá 2 kus 

1.1.2.2.6.9.2.  

Vstupné zábradlie - oceľové madlá. vrátane 

povrchovej úpravy 2 kus 

1.1.2.2.7.9.1.  

Montáž zábradlia rovného z rúrok - oceľové 

madlá 2 kus 

1.1.2.2.7.9.2.  

Vstupné zábradlie - oceľové madlá. vrátane 

povrchovej úpravy 2 kus 

1.1.2.2.8.9.8.  

Montáž zábradlia rovného z rúrok - oceľové 

madlá 2 kus 

1.1.2.2.8.9.9.  

Vstupné zábradlie - oceľové madlá. vrátane 

povrchovej úpravy 2 kus 

1.1.2.2.9.9.1.  

Montáž zábradlia rovného z rúrok - oceľové 

madlá 2 kus 

1.1.2.2.9.9.2.  

Vstupné zábradlie - oceľové madlá. vrátane 

povrchovej úpravy 2 kus 

1.1.2.2.10.9.1.  

Montáž zábradlia rovného z rúrok - oceľové 

madlá 2 kus 



 

 
 
 
Tatra Tender s.r.o. je obchodná spoločnosť so sídlom na Krčméryho 16, 811 04 Bratislava, 
IČO: 44 119 313, DIČ: 2022594761, IČ DPH: SK2022594761, ktorá je zaregistrovaná  
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo: 51980/B,  
podnikajúca v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

 
76 

1.1.2.2.10.9.2.  

Vstupné zábradlie - oceľové madlá. vrátane 

povrchovej úpravy 2 kus 

1.1.4.2.1.70. 

v opravenom 

VV 

1.1.4.2.1.65.   

Montáž zábradlia rovného z rúrok - oceľové 

madlá 2 kus 

1.1.4.2.1.71. v 

opravenom 

VV 

1.1.4.2.1.66.   

Vstupné zábradlie - oceľové madlá. vrátane 

povrchovej úpravy 2 kus 

1.1.4.2.2.59. v 

opravenom 

VV 

1.1.4.2.2.54. 

Montáž zábradlia rovného z rúrok - oceľové 

madlá 2 kus 

1.1.4.2.2.60. v 

opravenom 

VV 

1.1.4.2.2.55. 

Vstupné zábradlie - oceľové madlá. vrátane 

povrchovej úpravy 2 kus 

1.1.4.2.3.59. v 

opravenom 

VV 

1.1.4.2.3.55.  

Montáž zábradlia rovného z rúrok - oceľové 

madlá 2 kus 

1.1.4.2.3.60. v 

opravenom 

VV 

1.1.4.2.3.56 

Vstupné zábradlie - oceľové madlá. vrátane 

povrchovej úpravy 2 kus 

1.1.4.2.4.59. v 

opravenom 

VV 

1.1.4.2.4.54. 

Montáž zábradlia rovného z rúrok - oceľové 

madlá 2 kus 

1.1.4.2.4.60. . 

v opravenom 

VV 

1.1.4.2.4.55. 

Vstupné zábradlie - oceľové madlá. vrátane 

povrchovej úpravy 2 kus 

1.1.4.4.1.59. 

v opravenom 

VV                     

1.1.4.4.1.54.  

Montáž zábradlia rovného z rúrok - oceľové 

madlá 2 kus 
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1.1.4.4.1.60. v 

opravenom 

VV                     

1.1.4.4.1.55.  

Vstupné zábradlie - oceľové madlá. vrátane 

povrchovej úpravy 2 kus 

 

Môže verejný obstarávateľ spresniť dané položky – namiesto pôvodnej mernej jednotky „kus“ 
uviesť pre tieto položky iné, konkrétnejšie množstvá a merné jednotky   – napr. „m“ alebo „kg“?  

Verejný obstarávateľ nemení udané množstvá položiek, uchádzač ocení v zmysle výkazu výmer 

a SP. Uchádzač v každej položke musí počítať váhu 10 kg vrátane uchytenia. 

193.  Vo výkaze výmer časti stavby – objektu ČOV Kráľová pri Senci (SO 02.1 Objekt čistiarne) je 
uvedená položka - kód položky 1.1.1.1.1.1.4.6. – názov položky „Osadenie a dodávka prekladov 
POROTHERM (okná a dvere)“ –množstvo 22 ks. – bez popisu položky. Môže verejný 
obstarávateľ doplniť a spresniť špecifikáciu daných prekladov a ich množstvo (napr. 
„keramický predpätý preklad POROTHERM KPP 12, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1750 
mm, alebo iná špecifikácia“)? 

Uchádzač ocení 22 ks, t. z., že budú ocenené aj v betónových stenách. Dĺžky si uchádzač urči podľa 
pôdorysu. 

194.  Vo výkaze výmer a častí stavby týkajúcich sa výstavby kanalizácie sa nachádzajú nasledovné 
položky: 

 

1.1.2.1.1.4.7.  

Osadenie dočasného premostenia ľahkého z oceľ. 

plechu (premiestňovanie) 100 kus 

1.1.2.1.1.4.8.  Premostenie ľahké 25 kus 

1.1.2.1.2.3.10.

  

Osadenie dočasného premostenia ľahkého z oceľ. 

plechu (premiestňovanie) 40 kus 

1.1.2.1.2.3.11.

  Premostenie ľahké 10 kus 

1.1.4.1.1.54.  

v opravenom 

VV 

1.1.4.1.1.49.  

Osadenie dočasného premostenia ľahkého z oceľ. 

plechu (premiestňovanie) 95 kus 

1.1.4.1.1.55. v

 opravenom 

VV 

1.1.4.1.1.50.  Premostenie ľahké 20 kus 
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1.1.4.1.2.46. v

 opravenom 

VV 

1.1.4.1.2.41 

Osadenie dočasného premostenia ľahkého z oceľ. 

plechu (premiestňovanie) 25 kus 

1.1.4.1.2.47. v

 opravenom 

VV 

1.1.4.1.2.42 Premostenie ľahké 10 kus 

1.1.4.4.2.34. v

 opravenom 

VV 

1.1.4.4.2.29.  

Osadenie dočasného premostenia ľahkého z oceľ. 

plechu (premiestňovanie) 20 kus 

1.1.4.4.2.35. 

. v opraveno

m VV 

1.1.4.4.2.30.   Premostenie ľahké 5 kus 

 

V projektovej dokumentácií nie sú presnejšie špecifikované dané prvky dočasného 
premostenia. Môže verejný obstarávateľ spresniť popis predmetných položiek o rozmery 
týchto premostení tak, aby splnili účel na ktoré sú uvažované? 

Vyššie uvedené položky budú použité pre zabezpečenie vstupu k jednotlivým nehnuteľnostiam cez 
otvorený výkop a počas realizácie spätných úprav ( betonáž,  asfaltovanie ) v celej obci v závislosti 
od aktuálnej polohy výstavby. 

195.  V rámci stavby Kostolná pri Dunaji a objektu SO SO04.2  Kanalizácia tlaková je vo výkaze výmer 
uvedená položka s kódom 1.1.4.4.2.10. – názvom položky „Pretláčanie rúr v hor. tr. 1-4 priem. 
do 200 mm“  –množstvo 27 m. Zo súvisiacej projektovej dokumentácií predmetného objektu 
(viď „Technickú správu objektu“ – výkres č. E_4_1_tech sprava, viď výkres „Križovanie VTL 
plynovodu“ – výkres č. E_4_5_križovanie št cesty a vtl plynovodu) je zrejmé že križovanie VTL 
plynovodu sa bude realizovať v otvorenom výkope bez nutnosti pretláčania výtlačného 
potrubia a pretláčanie sa bude realizovať iba pri križovaní štátnej cesty tretej triedy na dĺžke 
10,00 m (viď výkres „Križovanie štátnej cesty č. III/1067 – výkres č. E_4_6_križovanie št cesty 
a vtl plynovodu-E_4_6). Môže verejný obstarávateľ ozrejmiť túto nezrovnalosť a zmeniť 
uvedenú položku a súvisiace položky týkajúce sa pretláčania (klzné objímky, chránička DN 150, 
manžeta tesniaca...) tak aby korešpondovali s návrhom v projektovej dokumentácií? 

Verejný obstarávateľ nemení udané množstvá  ani popis položky, uchádzač ocení v zmysle výkazu 
výmer a SP. Uchádzač v jednotkovej cene započíta všetky požiadavky z projektovej dokumentácie 
a súťažných podkladov. 

196.  V rámci objektu  SO04.2  Kanalizácia tlaková je uvedená položka s kódom 1.1.4.4.2.14. a názvom 
„Dodávka a montáž chráničky 820x12 dlžka 10 m“. Môže verejný obstarávateľ zmeniť popis 
položky tak, aby bolo zrejmé, že sa jedná o delenú oceľovú chráničku (viď výkres „Križovanie 
VTL plynovodu“ – výkres č. E_4_5_križovanie št cesty a vtl plynovodu)? 
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Verejný obstarávateľ nemení udané množstvá ani popis položky, uchádzač ocení v zmysle výkazu 
výmer a SP. Uchádzač v jednotkovej cene započíta všetky požiadavky z projektovej dokumentácie 
a súťažných podkladov, nielen položku samotnú. 

197.  V rámci objektu SO04.2  Kanalizácia tlaková výtlačné potrubie s označením „VB-1“ križuje trasu 
VTL plynovodu (v staničení km 0,26693). Vo výkaze výmer sa pre práce na ochranu VTL 
plynovodu uvádza len položka pre realizáciu chráničky (viď položka s kódom 1.1.4.4.2.14. a 
názvom „Dodávka a montáž chráničky 820x12 dlžka 10 m“). Pre ostatné práce potrebné v 
tomto prípade zrealizovať v rámci ochrany potrubia VTL plynovodu nie sú vo výkaze výmer 
uvedené žiadne ďalšie položky. Môže verejný obstarávateľ ozrejmiť túto nezrovnalosť a 
doplniť prislúchajúce položky do výkazu výmer (napr. dodávka a montáž klzných objímok, 
tesniacich manžiet, čuchačiek, kontrola kvality izolácie potrubia atď)? 

Verejný obstarávateľ požaduje ocenenie preložky plynovodu nakoľko predpokladá tieto 
preložky v rámci realizácie, ale nemá konkrétne miesta prekládok. Nakoľko plánovaná 
kanalizácia sa nachádza v komunikáciách, je potrebné v jednotkovej cene počítať 
s odstránením vrstiev komunikácie ako aj s jej znovuzriadením tak, aby boli dodržané 
predpísané vzdialenosti jednotlivých inžinierskych sietí. "Zároveň uchádzač v jednotkovej cene 
zahrnie aj potrebnú dokumentáciu s príslušnými vyjadreniami a povoleniami v zmysle SP 

Žiadosť o vysvetlenie č. 46 zo dňa 28.04.2020 

198.  Je možné pri obciach Kráľová pri Senci a Kostolná pri Dunaji použiť technológiu spúšťaných 
čerpacích staníc pomocou čisto prefabrikátov ako je to pri obci Hrubá Borša a nie oceľovými 
rúrami? 

Vzhľadom nato, že oceľová rúra vztyku so splaškovými vodami bude korodovať a takisto je to 
zbytočne zložité, použitie oceľovej rúry, prefabrikátu a výplňového betónu, problém s 
prestupmi a tým pádom aj finančne nákladnejšie. Je možné použiť alternatívu pomocou 
prefabrikátov? 

Čerpacie stanice sa zakladajú do hĺbky cca 6,0 m pod terénom ako spúšťané studne.  

V prípade, že hladina podzemných vôd v danej lokalite čo i len dočasne stúpne nad spodnú hranu 
spustených skruží je potrebné riešiť vztlakovú silu podzemných vôd.  

Veľkosť tejto sily je priamo úmerný výške hladiny podzemnej vody nad spodnou hranou 
zakladaného objektu. Vztlakovú silu eliminuje len „ betónová zátka „ tvoriaca dno čerpacej 
stanice.  

Rozhodujúce pre návrh je ako sme už popísali sú : 

- výška vodného stĺpca od najnižieho bodu ČS ( teda spodná hrana dna ČS ) 

- pomer objemovej hmotnosti vody a betónu ( voda 1000 kg /m3 , betón 2000 až 2500 
kg/m3 ) 

V prípade ak napríklad stúpne hladina podzemných vôd na úroveň 4,0 m pod terénom bude 
potrebné budovať „ zátku o výške 2,0 m smerom dolu od dna ( vnútorného ) ČS . Ak je dno 1,0 nad 
spodnou hranou skruže, je potrené uvažovať so spodnou hranou zátky, ktorá sa už ale bude 
nachádzať 7,0 m pod terénom teda 3,0 m pod hladinou podzemnej vody a výška zátky bude musieť 
byť navýšená o ďalších cca 0,75 m.   

Žiaľ nie je ojedinelý jav, že zátka ( spodná časť ČS ) bola vplyvom vztlakovej sily nadvihnutá a tým 
poškodená celá technológia a funkčnosť ČS.  
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Navŕtanie výstuže a jeho prepojenie sa dno sa z dlhodobého hľadiska neukázalo ako 
najvhodnejšie riešenie. 

Nami predložený návrh rieši elimináciu práve tejto vztlakovej sily a to využitím hmotnosti 
betónového medziskružia ako aj hmotnosti stropnej dosky na elimináciu vztlakovej sily, čo sa 
v praxi osvedčilo aj pri zakladaní čerpacích staníc v lokalitách s extrémne vysokou alebo kolísavou 
hladinou podzemných vôd hlavne v štrkovom podloží blízko vodných tokov.  

Žiadosť o vysvetlenie č. 47 zo dňa 28.04.2020 

199.  Dobrý deň, v SP je ako súčasť ponuky uchádzača požadovaná Príloha č. D.1 Návrh Zmluvy o 
dielo. Na konci tohto návrhu Zmluvy o dielo sú uvedené Prílohy , ktoré majú byť nedeliteľnou 
súčasťou tohto návrhu Zmluvy o dielo. Mohol by prosím obstarávateľ uviesť, ktoré prílohy má 
uchádzač vložiť v ponuke priamo za návrh Zmluvy o dielo ? Lebo sa nám javí, že niektoré 
prílohy budú vložené v ponuke duplicitne, resp. príloha projektová dokumntácia je do ponuky 
nevložitelná. 

Súčasťou Zmluvy budú prílohy, ako sú v návrhu zmluvy o dielo popísané. Časti Prílohy č. 1 
uchádzač do ponuky nepredkladá vôbec – všetky sú identifikované ako konkrétne časti 
súťažných podkladov a do zmluvy s úspešným uchádzačom budú reálne transponované až 
v čase uzatvárania zmluvy. 

Čo sa týka prílohy č. 2, vo všetkých príkladoch sa jedná o časti ponuky, ktoré uchádzač vkladá 
ako súčasť samotnej ponuky podľa podmienok uvedených v bode 8.2 Časti A. Pokyny pre 
uchádzačov súťažných podkladov. Uchádzač teda všetky tieto časti prikladá ako súčasť 
samotnej ponuky a nemusí ich duplicitne prikladať označené ako „Prílohy zmluvy“. Obdobne 
ako v prípade Prílohy č. 1 Zmluvy bude celá Príloha č. 2 „Ponuka Zhotoviteľa“ do zmluvy 
transponovaná až v čase uzatvárania zmluvy s úspešným uchádzačom, pričom ako časti Prílohy 
č. 2 „Ponuka Zhotoviteľa“ budú použité časti uchádzačom predloženej ponuky v rámci 
verejného obstarávania (resp. po prípadnom doplnení v zmysle súťažných podkladov, napr. 
Zoznam Subdodávateľov).   

Vo vzťahu k ustanoveniu bodu 8.2 písm. d) Časti A. Pokyny pre uchádzačov súťažných 
podkladov dopĺňame pre vylúčenie pochybností vysvetlenie, že týmto bodom Verejný 
obstarávateľ nemal namysli požiadavku na duplicitné predkladanie príloh, ale práve 
s odkazom na bod 27 Časti A. Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov upravujúci 
poskytnutie súčinnosti úspešného uchádzača pred uzatvorením zmluvy, chcel vyjadriť, že 
jednotlivé dokumenty ako „prílohy zmluvy“ budú spracované až v čase uzatvárania zmluvy 
s úspešným uchádzačom, pričom ako časti Prílohy č. 2 „Ponuka Zhotoviteľa“ budú použité časti 
uchádzačom predloženej ponuky v rámci verejného obstarávania. 

Žiadosť o vysvetlenie č. 48 zo dňa 28.04.2020 

200.  V rámci časti stavby Kostolná pri Dunaji a objektu týkajúceho sa čerpacej stanice na výtlaku 
„VB-1“ a to konkrétne SO04.1 Čerpacia stanica ČS-5 sú v rámci projektovej dokumentácie 
navrhnuté kompozitné poklopy (viď „Technickú správu“ k objektu – príloha č. E_4_1_tech 
správa – kapitola 5.1. Stavebná časť). Vo výkaze výmer sú uvedené položky pre tieto práce 
nasledovné: 

1.1.4.4.1.48.v 
opravenom 

Osadenie poklopov liatinových. oceľových s rámom nad 
50 do 100 kg - PČS 

kus 1,000 
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VV 
1.1.4.4.1.43. 

1.1.4.4.1.49. v 
opravenom 
VV 
1.1.4.4.1.44. 

Poklop vstupný s rámom 600x600mm. uzamykateľný - 
PČS 

kus 1,000 

1.1.4.4.1.50. v 
opravenom 
VV 
1.1.4.4.1.45. 

Osadenie poklopov liatinových. ocel. s rámom do 150 kg 
- PČS 

kus 2,000 

1.1.4.4.1.51. v 
opravenom 
VV 
1.1.4.4.1.46. 

Poklop ťažký s rámom 700x700mm. uzamykateľný PČS kus 2,000 

 

Z predmetného vyplýva nesúlad medzi výkazom výmer a návrhom v projektovej dokumentácií. 
Môže verejný obstarávateľ zosúladiť popis predmetných položiek tak, aby korešpondovali 
s projektovou dokumentáciou? 

Verejný obstarávateľ poskytuje dokumentáciu pre stavebné povolenie a nie realizačnú 
dokumentáciu. RD je predmetom realizácie projektu, ktorý zabezpečuje víťazný uchádzač. 
Verejný obstarávateľ z vyššie uvedeného dôvodu nemení udané množstvá položiek, uchádzač  ich 
ocení v zmysle výkazu výmer a SP. Uchádzač v jednotkovej cene môže uvažovať aj kompozity. 

201.  Vo vysvetlení k súťažným podkladom číslo 4 (zo dňa 2.4.2020) bola doplnená projektová 
dokumentácia k časti stavby Kostolná pri Dunaji o výkresy týkajúce sa čerpacích staníc. 
V doplnenej dokumentácií, konkrétne  v „Technickej správe“ sa v bode „3. Stavebná časť 
čerpacích staníc“ uvádza použitie kompozitných vstupných poklopov osadených na čerpacích 
staniciach.  

Vo výkaze výmer sa uvádzajú položky: 

pre ČS 1: 

1.1.4.2.1.59. . 
v opravenom 
VV 
1.1.4.2.1.54. 

Osadenie poklopov liatinových. oceľových s rámom nad 
50 do 100 kg - AŠ. PČS 

kus 2,000 

1.1.4.2.1.60. v 
opravenom 
VV 
1.1.4.2.1.55. 

Poklop vstupný s rámom 600x600mm. uzamykateľný - 
AŠ. PČS 

kus 2,000 

1.1.4.2.1.61. v 
opravenom 
VV 
1.1.4.2.1.56. 

Osadenie poklopov liatinových. ocel. s rámom do 150 kg 
- PČS 

kus 2,000 
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1.1.4.2.1.62. v 
opravenom 
VV 
1.1.4.2.1.57 

Poklop ťažký s rámom 700x700mm. uzamykateľný PČS kus 2,000 

pre ČS 2: 

1.1.4.2.2.48. v 
opravenom 
VV 
1.1.4.2.2.43. 

Osadenie poklopov liatinových. oceľových s rámom nad 
50 do 100 kg - PČS 

kus 1,000 

1.1.4.2.2.49. v 
opravenom 
VV 
1.1.4.2.2.44 

Poklop vstupný s rámom 600x600mm. uzamykateľný - 
PČS 

kus 1,000 

1.1.4.2.2.50. v 
opravenom 
VV 
1.1.4.2.2.45. 

Osadenie poklopov liatinových. ocel. s rámom do 150 kg 
- PČS 

kus 2,000 

1.1.4.2.2.51. v 
opravenom 
VV 
1.1.4.2.2.46. 

Poklop ťažký s rámom 700x700mm. uzamykateľný PČS kus 2,000 

 

Pre ČS3: 

1.1.4.2.3.48. . 
v opravenom 
VV 
1.1.4.2.3.44.  

Osadenie poklopov liatinových. oceľových s rámom nad 
50 do 100 kg - PČS 

kus 1,000 

1.1.4.2.3.49. v 
opravenom 
VV 
1.1.4.2.3.45.  

Poklop vstupný s rámom 600x600mm. uzamykateľný - 
PČS 

kus 1,000 

1.1.4.2.3.50. v 
opravenom 
VV 
1.1.4.2.3.46.  

Osadenie poklopov liatinových. ocel. s rámom do 150 kg 
- PČS 

kus 2,000 

1.1.4.2.3.51. v 
opravenom 
VV 
1.1.4.2.3.47.  

Poklop ťažký s rámom 700x700mm. uzamykateľný PČS kus 2,000 
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z ktorých vyplýva, že sa jedná o liatinové poklopy. Z predmetného vyplýva nesúlad medzi 
výkazom výmer a návrhom v projektovej dokumentácií. Môže verejný obstarávateľ zosúladiť 
popis predmetných položiek tak, aby korešpondovali s projektovou dokumentáciou? 

Verejný obstarávateľ poskytuje dokumentáciu pre stavebné povolenie a nie realizačnú 
dokumentáciu. RD je predmetom realizácie projektu, ktorý zabezpečuje víťazný uchádzač. 
Verejný obstarávateľ z vyššie uvedeného dôvodu nemení udané množstvá položiek, uchádzač  ich 
ocení v zmysle výkazu výmer a SP. Uchádzač v jednotkovej cene môže uvažovať aj kompozity. 

202.  V rámci časti stavby Kanalizácia Hrubá Borša sú v časti týkajúceho sa výtlačného potrubia 
„VA“ navrhnuté vzdušníkové šachty – 2 ks na ktorých budú osadené uzamykateľné vstupné 
kompozitné poklopy (600 x 600 mm) – viď projektovú dokumentáciu, výkres číslo D.1.7  
„Vzorové výkresy“  a príloha číslo D.1.1. „Technická správa“, bod 2.2.5 Vzdušníková šachta. Vo 
výkaze výmer sú použité položky: 

1.1.3.1.1.7.49. 
Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane 
rámu hmotn. do 50 kg 

ks 16,000 

1.1.3.1.1.7.50. 
Vstupný poklop kompozit B125. uzamykateľný. 
rozmeru 600x600 mm-poklopy ČS a AŠ 

ks 16,000 

  

Množstvo 16,00 ks korešponduje s množstvom poklopov pre čerpacie stanice (ČSA –ČS E), 
Môže verejný obstarávateľ doplniť výmeru predmetných položiek o poklopy použité na 
vzdušníkových šachtách? Môže verejný obstarávateľ zmeniť popis položky „Osadenie poklopu 
liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. do 50 kg“ na popis položky týkajúci sa osadenia 
kompozitného poklopu? 

Verejný obstarávateľ v opravenom výkaze výmer doplnil položku 1.1.3.3.1.4.12.  dodávku 
a montáž 2ks vzdušníkových šácht kompletne, kde uchádzač ocení v jednotkovej cene aj poklopy. 
Uchádzač môže uvažovať  osadenia kompozitného poklopu. 

203.  V rámci časti stavby Kráľová pri Senci ČOV a objektu SO 02.7  Prístupová komunikácia sú 
vo výkaze výmer použité položky: 

1.1.1.1.7.1.2. Výrub stromov (pre všetky SO) ks 176,000 

1.1.1.1.7.1.3. Plošný výrub krovia. odvoz. likvidácia (pre všetky SO) m2 1 540,000 

1.1.1.1.7.1.4. Náhradná výsadba ks 190,000 

Môže verejný obstarávateľ konkretizovať tieto položky, pretože z projektovej dokumentácie 
nie je zrejmé, aké stromy sú určené na výrub (veľkosť, obvod kmeňa) a takisto konkretizovať 
aj položku týkajúcu sa náhradnej výsadby (veľkosť a druh výsadbového materiálu, spôsob 
ochrany, lokalita výsadby)? Môže verejný obstarávateľ predložiť dendrologický prieskum, 
ktorý sa spomína v projektovej dokumentácií, konkrétne v prílohe č. A. Sprievodná správa  ( 
vypracovaný Mgr. Tomáš Černohous)? 
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Verejný obstarávateľ dopĺňa špecifikáciu výrubu a náhradnej výsadby – príloha č. 5 Králová 
a Hrubá Borša výrub a náhradná výsadba. Verejný obstarávateľ dopĺňa popis položky 
1.1.3.1.1.1.25 výrub stromov  text: vrátane náhradnej výsadby 15 ks drevín jaseňov (Fraxinus sp.) 
s obvodmi kmeňa 17 - 20 cm na parcele č. 32/4 na katastrálnom území Hrubá Borša registra „C“ 
KN. Verejný obstarávateľ dopĺňa prílohu č.5  ako súčasť odpovede na túto otázku. Dokument sa 
zároveň považuje za súčasť súťažných podkladov. 

Žiadosť o vysvetlenie č. 49 zo dňa 28.04.2020 

204.  V SP Príloha č. C.2 - Rozpočet Zmluvnej ceny (výkaz výmer) je položka č. „1.1.4.1.1.113. Preložka  
plynovodu - dodávka. montáž. zemné práce. skúšky. odstránenie a znovuzriadenie povrchu. 
prepojenie plynových prípojok - kompletné vyhotovenie vrátane poplatkov o výmere 570 m“.  
K danej položke sme nenašli v projektovej dokumentácii (PD) ani vo vyjadreniach SPP žiadny 
popis resp. odôvodnenie. Požiadali sme o vypracovanie cenovej ponuky SPP – distribúcia 
Servis, s.r.o., ktorý je prevádzkovateľom predmetných plynovodov.  Od SPP – distribúcia Servis, 
s.r.o. sme dostali odpoveď citujem : „Uvedený investičný zámer sme dôkladne zanalyzovali a o 
realizáciu danej stavby nemáme záujem, z dôvodu chýbajúcej projektovej dokumentácie, a 
takisto zo zaslaných dokumentov nie je jasné, či súčasťou stavby je aj prekládka plynových 
zariadení.“ 

Otázka : Mohol by obstarávateľ doplniť predmetnú projektovú dokumentáciu, aby mohol 
prevádzkovateľ plynovodu naceniť predmetné práce ? 

Verejný obstarávateľ požaduje ocenenie preložky plynovodu nakoľko predpokladá tieto 
preložky v rámci realizácie, ale nemá konkrétne miesta prekládok. Nakoľko plánovaná 
kanalizácia sa nachádza v komunikáciách, je potrebné v jednotkovej cene počítať 
s odstránením vrstiev komunikácie ako aj s jej znovuzriadením tak, aby boli dodržané 
predpísané vzdialenosti jednotlivých inžinierskych sietí. "Zároveň uchádzač v jednotkovej cene 
zahrnie aj potrebnú dokumentáciu s príslušnými vyjadreniami a povoleniami v zmysle SP. 

205.  V SP Príloha č. B.1 - Projektová dokumentácia časť PD Kráľová pri Senci sme našli vyjadrenie 
vo formáte PDF „Existencia  vedenie T Com - Digi“ s názvom dokumentu „

“ a  aj v  Stanoviskách dotknutých orgánov sa nachádza predmetné vyjadrenie, že dôjde k styku 
medzi vedeniami T-Com –Digi a kanalizácie, ale ani z projektovej dokumentácie (PD) ani 
s vyjadrení nie je jasné či sa jedná o prekládku alebo dodržanie ochranného pásma a teda 
o ručný výkop. Taktiež v  Prílohe č. C.2 - Rozpočet Zmluvnej ceny (výkaz výmer) sme nenašli 
k tomu položky k oceneniu. 

Otázka : Doplní obstarávateľ predmetnú položku a aj PD ? 

Verejný obstarávateľ poskytuje dokumentáciu pre stavebné povolenie a nie realizačnú 
dokumentáciu. RD je predmetom realizácie projektu, ktorý zabezpečuje víťazný uchádzač. 
Verejný obstarávateľ z vyššie uvedeného dôvodu nemení udané množstvá položiek, uchádzač  ich 
ocení v zmysle výkazu výmer a SP. Uchádzač v jednotkovej cene musí započítať požiadavky 
všetkých vyjadrení v zmysle SP. 

206.  K Čerpacím staniciam (ČS) sme v Prílohe č. C.2 - Rozpočet Zmluvnej ceny (výkaz výmer) našli 
položky na  oplotenie a aj v projektovej dokumentácii (PD)- vzorový výkres sú zakreslené 
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oplotenia.  V Prílohe č. C.2 - Rozpočet Zmluvnej ceny (výkaz výmer) nie ku každej ČS boli 
položky oplotenie. Máme to chápať, že nie všetky ČS budú oplotené (časť Kráľová pri Senci)? 

Otázka : Doplní obstarávateľ predmetné(ú) položky 

Verejný obstarávateľ nedoplní VV. V Královej pri Senci sú oplotené ČS1, ČS2, ČS3 a ČS4 ako je 
uvedené v technickej správe. Uchádzač ocení v zmysle výkazu výmer a SP. 

Žiadosť o vysvetlenie č. 50 zo dňa 28.04.2020 

207.  V súťažných podkladoch Verejný obstarávateľ v bode 8.2 písm. d) uvádza, že návrh Zmluvy 
vypracovaný podľa prílohy D.1 súťažných podkladov uchádzač predkladá spolu s prílohami. 
Zároveň však v Zmluve o dielo v bode 4.13.8 uvádza, že Prílohu č. 2 Ponuka Zhotoviteľa budú 
tvoriť nasledovné časti ponuky, ktoré úspešný uchádzač predloží do Súťaže: - časový 
harmonogram realizácie Diela, - personálny harmonogram realizácie Diela, - technický 
harmonogram realizácie Diela, - návrh na plnenie kritérií a Rozpočet zmluvnej ceny, - zoznam 
subdodávateľov, - zoznam odborníkov. 

Týmto by sme sa chceli Verejného obstarávateľa spýtať, kedy má uchádzač predkladať prílohy 
k Zmluve, nakoľko v jednej vete píše o úspešnom uchádzačovi a zároveň o predkladaní príloh 
do súťaže. 

V prípade, ak bude Verejný obstarávateľ trvať na predložení Zmluvy spolu s uvedenými 
prílohami vyššie, požadujeme odstrániť požiadavku na zoznam odborníkov, ktorý musí byť 
doplnený o životopisy a oprávnenia, nakoľko dochádza k porušeniu princípu proporcionality a 
tým aj k zbytočnému nahradeniu podmienok účasti jednotným európskym dokumentom. 

Vo vzťahu k ustanoveniu bodu 8.2 písm. d) Časti A. Pokyny pre uchádzačov súťažných 
podkladov dopĺňame pre vylúčenie pochybností vysvetlenie, že týmto bodom Verejný 
obstarávateľ nemal namysli požiadavku na duplicitné predkladanie príloh, ale práve 
s odkazom na bod 27 Časti A. Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov upravujúci 
poskytnutie súčinnosti úspešného uchádzača pred uzatvorením zmluvy, chcel vyjadriť, že 
jednotlivé dokumenty ako „prílohy zmluvy“ budú spracované až v čase uzatvárania zmluvy 
s úspešným uchádzačom, pričom ako časti Prílohy č. 2 „Ponuka Zhotoviteľa“ budú použité časti 
uchádzačom predloženej ponuky v rámci verejného obstarávania. 

Obdobne tiež prosím pozrite odpoveď na otázku č. 199 a 270 tohto vysvetlenia súťažných 
podkladov. 

208.  Touto cestou by sme chceli požiadať Verejného obstarávateľa o poskytnutie výkresov (vzorové 
uloženie potrubia, pozdĺžny profil, technická správa, kladačský výkres) a dielčieho výkazu 
výmer pre kumulované položky 1.1.4.1.1.112. ; 1.1.4.1.1.113, aby ich bolo možné reálne oceniť, 
nakoľko len písomný opis položky je absolútne nepostačujúci. 

Verejný obstarávateľ požaduje ocenenie preložky vodovodu a  plynovodu nakoľko predpokladá 
tieto preložky v rámci realizácie, ale nemá konkrétne miesta prekládok. Nakoľko plánovaná 
kanalizácia sa nachádza v komunikáciách, je potrebné v jednotkovej cene počítať 
s odstránením vrstiev komunikácie ako aj s jej znovuzriadením tak, aby boli dodržané 
predpísané vzdialenosti jednotlivých inžinierskych sietí. "Zároveň uchádzač v jednotkovej cene 
zahrnie aj potrebnú dokumentáciu s príslušnými vyjadreniami a povoleniami v zmysle SP. 

Žiadosť o vysvetlenie č. 51 zo dňa 28.04.2020 
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209.  Žiadame o vysvetlenie, či umožní verejný obstarávateľ uchádzačom preukázať splnenie 
podmienok účasti, pri predkladaní jednotného európskeho dokladu, vyplnením len oddielu α: 
GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI časti IV, bez toho aby musel vyplniť iné 
oddiely v časti IV? 

Nie, Verejný obstarávateľ neumožňuje vyplniť oddiel α Globálny údaj pre všetky podmienky 
účasti časti IV. Hospodársky subjekt.  

Žiadosť o vysvetlenie č. 52 zo dňa 28.04.2020 

210.  Verejný obstarávateľ v Súťažných podkladoch, príloha č.B.3 Požiadavky na Dokumentáciu 
zhotoviteľa, požaduje predložiť dokumentáciu Zhotoviteľa v tlačenej aj editovateľnej digitálnej 
forme vo formáte .doc., xls. a .dwg. 

Poskytne verejný obstarávateľ Dokumentáciu pre stavebné povolenie a geodetické zameranie 
staveniska v editovateľnej verzii ako podklad pre vypracovanie Dokumentácie zhotoviteľa? 

Verejný obstarávateľ neposkytne Dokumentáciu pre stavebné povolenie a geodetické zameranie 
staveniska v editovateľnej verzii. 

211.  Verejný obstarávateľ v Súťažných podkladoch, príloha č.B.1 Projektová dokumentácia, časť 
Kostolná pri Dunaji uvádza v objekte SO02.1 čerpacia stanica ČS1  vo výkaze výmer OK rúra 
priemer 1800mm (2845kg) v projekte sa nenachádza.  
Ako má v tomto prípade uchádzač postupovať? Platí projektová dokumentácia pre stavebné 
povolenie? 

Uchádzač v tejto položke ocení dodávku a montáž čerpacích staníc v zmysle PD a SP. Uchádzač 
v tejto položke ocení ČS. 

212.  Verejný obstarávateľ v Súťažných podkladoch, príloha č.B.1 Projektová dokumentácia, časť 
Kostolná pri Dunaji uvádza v objektoch čerpacích staníc vo výkaze výmer rebrík nerezový a v 
projekte sú stupadlá. Ako má v tomto prípade uchádzač postupovať? Platí projektová 
dokumentácia pre stavebné povolenie? 

Uchádzač ocení nerezový rebrík v zmysle SP. 

213.  Verejný obstarávateľ v Súťažných podkladoch, príloha č.B.1 Projektová dokumentácia, časť 
Kostolná pri Dunaji uvádza v objektoch čerpacích staníc v projektovej dokumnetácii hrablice, 
madlá, zábradlia vo výkaze výmer chýbajú. Ako má v tomto prípade uchádzač postupovať? Platí 
projektová dokumentácia pre stavebné povolenie? 

Verejný obstarávateľ poskytuje dokumentáciu pre stavebné povolenie a nie realizačnú 

dokumentáciu. RD je predmetom realizácie projektu, ktorý zabezpečuje víťazný uchádzač. 

Verejný obstarávateľ nedoplní VV, dané práce a materiály si uchádzač musí započítať do 
jednotkových cien v zmysle SP 

Hrablice , madlá aj zábradlia sú uvedené vo VV. 

214.  Verejný obstarávateľ v Súťažných podkladoch, príloha č.B.1 Projektová dokumentácia, časť 
Hrubá Borša uvádza v objektoch čerpacích staníc v projektovej dokumnetácii 5 ks hrablíc, vo 
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výkaze výmer 10ks. Ako má v tomto prípade uchádzač postupovať? Platí projektová 
dokumentácia pre stavebné povolenie? 

V časti Hrubá Borša vo výkaze výmer pre 5 čerpacích staníc verejný obstarávateľ uvažoval 
hrablice z dvoch častí. Uchádzač v tejto položke ocení VV. 

215.  V Súťažných podkladoch, príloha č.B.1 Projektová dokumentácia, časť Hrubá Borša chýbajú 
výkesy opletenia čerpacích staníc, vo výkaze výmer sa nachádza iba osadenie stlpikov so 
zabetonovaním, chýba pletivo a bránky. Doplní verejný obstarávateľ sútažné podklady? 

Verejný obstarávateľ dopĺňa chýbajúce položky do opraveného výkazu výmer 

Montáž oplotenia zo zváraného pletiva bez  napín. drôtov, výšky do 2,0 m  - 15,3m 

Pletivo zvárané výška 175cm – 15,3m 

Montáž oplotenia, ostnatým drôtom, výšky nad 2,0 m – 38m 

Drôt ostnatý – 38m 

Priháčkovanie strojového pletiva k napínaciemu drôtu – kpl 1 

Príchytka ku stĺpiku – 48ks 

Spinka – 16ks 

Pomocný montážny materiál. doplnkový materiál – 1kpl 

Montáž bránky 1000x1800mm – 1ks 

Bránka 1000x1950mm, vrátane povrchovej úpravy a závesov – 1ks 

Montáž brány 3700x2000mm – 1ks 

Brána uzamykateľná 3700x2000mm, vrátane povrchovej úpravy – 1ks 

216.  V Súťažných podkladoch, príloha č.B.1 Projektová dokumentácia, časť Kráľová pri Senci 
chýbajú špecifikácie poklopov šácht pre ČS1 až ČS10, rozmer, trieda, počet. Doplní verejný 
obstarávateľ sútažné podklady? 

Verejný obstarávateľ nedoplní súťažné podklady. Uchádzač ocení poklopy v zmysle popisu vo 
výkaze výmer a v technickej správe pre čerpacie stanice v stavebnej časti a v zmysle SP. 

217.  Verejný obstarávateľ v Súťažných podkladoch, príloha č.B.1 Projektová dokumentácia, 
Stanoviská dotknutých orgánov poskytol vyjadrenie BVS č. 37505/4020/2019/Eš zo dňa 
30.9.2019, kde sú uvedené okrem iného požiadavky na vyhotovenie poklopov, materiál 
kanalizačného potrubia a požiadavky na čerpacie stanice. V projektovej dokumentácii sme tieto 
požiadavky nenašli zapracované. Akým spôsobom verejný obstarávateľ zapracoval požiadavky 
do projektovej dokumentácie? 

Pripomienky správcov sietí sú súčasťou SP. Uchádzač ich musí zapracovať v realizačnej 
dokumentácii. Verejný obstarávateľ poskytuje dokumentáciu pre stavebné povolenie a nie 
realizačnú dokumentáciu. RD je predmetom realizácie projektu, ktorý zabezpečuje víťazný 
uchádzač. Uchádzač ocení v jednotkových cenách v zmysle výkazu výmer a SP. 
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218.  Verejný obstarávateľ v Súťažných podkladoch, príloha č.B.1 Projektová dokumentácia, časť 
Kostalná pri Dunaji uvádza úpravu povrchu komunikácie AC 22 L II v hrúbke 50mm. Podľa 
názru uchádzača je to nesprávne projekčné riešenie a minimálna hrúbka takejto vrstvy je 
60mm. Opraví verejný obstarávateľ súťažné podklady? 

Verejný obstarávateľ neopraví súťažné podklady. Uchádzač ocení položky v zmysle VV a SP. 

219.  Verejný obstarávateľ v Súťažných podkladoch, príloha č.B.1 Projektová dokumentácia, časť 
Kostalná pri Dunaji uvádza úpravu povrchu MSK 16/32 hr. 20 cm. Podľa názru uchádzača je to 
nesprávne projekčné riešenies uvedením chybnej frakcie MSK. Opraví verejný obstarávateľ 
súťažné podklady? 

Verejný obstarávateľ neopraví súťažné podklady. Uchádzač ocení položky v zmysle opraveného 
VV a SP. 

220.  Verejný obstarávateľ v Súťažných podkladoch, príloha č.3 Projektová dokumentácia uvádza 
ako vrstvu spätnej úpravy komunikácií štrkodrvu bez udania frakcie. Môže verejný 
obstarávateľ špecifikovať frakciu a či bude akceptované použitie kameniva prírodného 
triedeného - tzn. štrkopiesok? 

Verejný obstarávateľ poskytuje dokumentáciu pre stavebné povolenie a nie realizačnú 
dokumentáciu. RD je predmetom realizácie projektu, ktorý zabezpečuje víťazný uchádzač. 
Uchádzač v jednotkovej cene musí započítať požiadavky všetkých vyjadrení v zmysle SP.  
Štrkodrva frakcie 32-63mm 

221.  Verejný obstarávateľ v Súťažných podkladoch, príloha č.3 Projektová dokumentácia uvádza 
ako vrstvu spätnej úpravy komunikácií podkladný betón tr. C12/15. Môže verejný obstarávateľ 
vysvetliť použitie tejto skladby komunikácie, kedže u uvedeného riešenia je vyššie riziko 
vzniku trhlín vrchej vrstvy z asfaltového betónu. 

Verejný obstarávateľ poskytuje dokumentáciu pre stavebné povolenie a nie realizačnú 
dokumentáciu. RD je predmetom realizácie projektu, ktorý zabezpečuje víťazný uchádzač. 
Verejný obstarávateľ z vyššie uvedeného dôvodu nemení udané množstvá položiek, uchádzač  ich 
ocení v zmysle výkazu výmer a SP. Uchádzač v jednotkovej cene musí započítať požiadavky 
všetkých vyjadrení v zmysle SP. Akceptácia jednotlivých tried betónu sa bude realizovať pri 
odsúhlasovaní realizačného projektu. 

222.  V časti Kostolná pri Dunaji SO 01.1 Kanalizácia grivitačná žiadame verejného obstarávateľa o 
upresnenie k položke č. 1149622  1.1.4.1.1.112.  Preložka vodovodu - dodávka. montáž. zemné 
práce. skúšky. odstránenie a znovuzriadenie povrchu. prepojenie vodovodných prípojok - 
kompletné vyhotovenie vrátane poplatkov - Materiál, dimenziu, tvarovky atď. 

Verejný obstarávateľ požaduje ocenenie položky 1.1.4.1.1.106.  preložky vodovodov nakoľko 
predpokladá tieto preložky v rámci realizácie, ale nemá konkrétne miesta prekládok. Nakoľko 
plánovaná kanalizácia sa nachádza v komunikáciách, je potrebné v jednotkovej cene počítať 
s odstránením vrstiev komunikácie ako aj s jej znovuzriadením tak, aby boli dodržané predpísané 
vzdialenosti jednotlivých inžinierskych sietí. "Zároveň uchádzač v jednotkovej cene zahrnie aj 
potrebnú dokumentáciu s príslušnými vyjadreniami a povoleniami v zmysle SP. 

223.  V časti Kostolná pri Dunaji SO 01.1 Kanalizácia grivitačná žiadame verejného obstarávateľa o 
upresnenie k položke č. 1149623 1.1.4.1.1.113. Preložka  plynovodu - dodávka. montáž. zemné 
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práce. skúšky. odstránenie a znovuzriadenie povrchu. prepojenie plynových prípojok - kompletné 
vyhotovenie vrátane poplatkov - materiál, dimenziu, tvarovky atď. 

Verejný obstarávateľ požaduje ocenenie položky 1.1.4.1.1.107 preložky plynovodu nakoľko 
predpokladá tieto preložky v rámci realizácie, ale nemá konkrétne miesta prekládok. Nakoľko 
plánovaná kanalizácia sa nachádza v komunikáciách, je potrebné v jednotkovej cene počítať 
s odstránením vrstiev komunikácie ako aj s jej znovuzriadením tak, aby boli dodržané predpísané 
vzdialenosti jednotlivých inžinierskych sietí. "Zároveň uchádzač v jednotkovej cene zahrnie aj 
potrebnú dokumentáciu s príslušnými vyjadreniami a povoleniami v zmysle SP. 

224.  V časti Kráľová pri Senci SO 01.3 Odbočky žiadame verejného obstarávateľa o upresnenie k 
položke č. č. 1147065: Pretláčanie potrubia bez použitie rúr priemer do 160 mm. tr. 3. 

V časti Králová pri Senci sa určité množstvo odbočiek bude realizovať pretláčaním. Uvedená 
položka 1.1.2.1.3.1.7. Pretláčanie potrubia bez použitie rúr priemer do 160 mm. tr. 3 sa týka tejto 
realizácie. 

Žiadosť o vysvetlenie č. 53 zo dňa 29.04.2020 

225.  V Súťažných podkladoch je uvedené: „Splnenie podmienok účasti možno preukázať Jednotným 
európskym dokumentom v zmysle S 39 ZVO, pričom doklady, preukazujúce splnenie 
podmienok účasti predkladajú verejnému obstarávateľovi uchádzači podľa S 55 ods. 1 ZVO v 
čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom.” V zmysle § 114 ods. 1 ZVO môže 
hospodársky subjekt predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na 
preukázanie splnenia podmienok účasti aj čestným vyhlásením. 

Otázka: Môže uchádzač využiť možnosť na preukázanie splnenia podmienok účasti aj čestným 
vyhlásením v zmysle ZVO? 

Nie, ustanovenie § 114 sa vzťahuje na podlimitné zákazky bez elektronického trhoviska. Táto 
zákazka je zákazkou nadlimitnou, pri ktorej nie je možné aplikovať dané ustanovenie. 

Žiadosť o vysvetlenie č. 54 zo dňa 29.04.2020 

226.  V Súťažných podkladoch v Prílohe č. D.1 Zmluva o dielo je v písm. b) bodu 4.5.1 uvedené 
nasledujúce: 

„V prípade omeškania Zhotoviteľa s vykonaním ktoréhokoľvek plnenia v príslušnej lehote 
v zmysle časového Harmonogramu realizácie Diela (okrem plnení podľa písm. a) vyššie) má 
Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,01 % zo Zmluvnej ceny a to za 
každý aj začatý deň omeškania;“ 

Prílohou č. B.5a Súťažných podkladov je Časový harmonogram realizácie predmetu zákazky, 
ktorý obsahuje rozdelenie diela na základne položky (s bielym pozadím) a „zložené“ položky (s 
modrým pozadím) s príslušnými bunkami na vyplnenie začiatku a konca realizácie. Podľa 
vysvetlenia na konci tejto Prílohy č. B.5a je uchádzač povinný vyplniť všetky základné položky 
(s bielym pozadím) a to tak, že uchádzač vyplní poradové číslo pri základných položkách 
a uchádzač pri nich nemá uviesť dátum. Základné položky (s bielym pozadím) preto podľa 
tohto vysvetlenia nemajú obsahovať lehotu plnenia. 

Otázka: Vysvetľujeme si správne, že zmluvná pokuta uvedená v písm. b) bodu 4.5.1 
Zmluvy o dielo sa vzťahuje na omeškanie s lehotou plnenia „zložených“ položiek (s 
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modrým pozadím) uvedených v Prílohe č. B.5a Časový harmonogram realizácie 
predmetu zákazky? 

Áno, záujemca si uvedenú zmluvnú pokutu vykladá správne. Pre vylúčenie pochybností Verejný 
obstarávateľ upravil bod. 4.5.1 písm. b) Zmluvy tak, aby daný bod znel nasledovne:  

„V prípade omeškania Zhotoviteľa s vykonaním ktoréhokoľvek „združeného“ plnenia (v časovom 
Harmonograme realizácie Diela (Príloha č. B.5a Súťažných podkladov) podfarbeného 
tmavomodrou farbou) v príslušnej lehote v zmysle časového Harmonogramu realizácie Diela 
(okrem plnení podľa písm. a) vyššie)  má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo 
výške 0,01 % zo Zmluvnej ceny a to za každý aj začatý deň omeškania;“ 

227.  V Súťažných podkladoch v Prílohe č. B.2 Všeobecné požiadavky Objednávateľa na Stavenisko 
a vykonávanie prác je v bode 11.25 okrem iného uvedené aj nasledujúce: 

„Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované Zhotoviteľom musia byť v súlade 
s požiadavkami na materiály, stavebné diely a parametre výrobkov uvedených Špecifikácii 
premetu zákazky, a/alebo Právnych predpisoch podľa príslušných ustanovení zákona platného 
v čase plnenia Diela. ...“ 

Otázka: Bude verejný obstarávateľ ako Objednávateľ v prípade zmeny technických 
štandardov materiálov, stavebných dielov a výrobkov zabezpečovaných Zhotoviteľom 
akceptovať nárok Zhotoviteľa na náhradu zvýšených nákladov na ich zabezpečenie? 

Áno ale jedine v prípade, ak nebolo objektívne možné ich predvídať v čase uplynutia lehoty na 
predkladanie ponúk.  

228.  V Súťažných podkladoch v Prílohe č. D.1 Zmluva o dielo je v bode 3.7.9 uvedené nasledujúce: 

„Každý pokyn na uskutočnenie zmeny bude potom, ako Dozor Objednávateľa uvedie, že k nemu 
nemá pripomienky, predložený na schválenie a podpis Objednávateľovi. Po schválení a podpise 
návrhu na uskutočnenie zmeny zo strany Objednávateľa bude tento návrh predložený na podpis 
Zhotoviteľovi. V prípade, ak sa návrh na uskutočnenie zmeny bude zhodovať s návrhom, ktorý 
predložil Zhotoviteľ, Zhotoviteľ bude povinný takýto návrh podpísať. Takto vydaný pokyn na 
uskutočnenie zmeny následne potvrdený písomne Zhotoviteľom, predstavuje dodatok k 
Zmluve. Zhotoviteľ je následne povinný realizovať všetky svoje činnosti podľa Zmluvy so 
zohľadnením zmien. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobnú evidenciu navrhovaných, odmietnutých 
a odsúhlasených zmien po celú dobu až do vydania záverečnej faktúry na základe Preberacieho 
protokolu k poslednej časti Diela.“ 

V Súťažných podkladoch v Prílohe č. D.1 Zmluva o dielo je v bode 4.13.5 uvedené nasledujúce: 

„Zmluvné strany berú na vedomie, že zmena Zmluvy je možná len v súlade s § 18 Zákona 
o verejnom obstarávaní. Prípadná zmena tejto Zmluvy je možná len písomnou dohodou 
Zmluvných strán, a to vo forme číslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami 
oboch Zmluvných strán.“ 

Domnievame sa, že ustanovenia bodu 3.7.9 a bodu 4.13.5 Zmluvy o dielo sú v zrejmom 
vzájomnom rozpore. Bod 4.13.5 Zmluvy o dielo použitím slova „len“ vymedzuje možnosť 
zmeny Zmluvy o dielo na jediný možný spôsob podľa tohto bodu Zmluvy o dielo. Bod 3.7.9 
Zmluvy o dielo v spojení s ostatnými ustanoveniami bodu 3.7 Zmluvy o dielo upravuje spôsob 
zmeny Zmluvy o dielo, ktorý nezodpovedá spôsobu zmeny podľa bodu 4.13.5 Zmluvy o dielo.  

Podobne je tak tomu aj v prípade schválenia aktualizovaného Harmonogramu Objednávateľom 
podľa bodu 3.5.1 Zmluvy o dielo. V Súťažných podkladoch v Prílohe č. D.1 Zmluva o dielo je 
v bode 3.5.1 uvedené nasledujúce: 
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„Zhotoviteľ najneskôr do desiatich (10) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy predloží 
Dozoru Objednávateľa aktualizované Harmonogramy s ohľadom na dátum nadobudnutia 
účinnosti Zmluvy. Po odovzdaní Harmonogramu patrí Objednávateľovi lehota na preskúmanie 
Harmonogramu plnenia v trvaní piatich (5) dní. Na preskúmanie Harmonogramu platia 
primerane podmienky podľa 2.1.2 tejto Zmluvy. Pre vylúčenie pochybností platí, že aktualizované 
Harmonogramy musia zodpovedať Harmonogramom predloženým v Ponuke a zmeny v nich 
môžu byť vyvolané iba okolnosťami zohľadňujúcimi dátum nadobudnutia účinnosti Zmluvy. Po 
schválení aktualizovaných Harmonogramov Objednávateľom sa tieto stávajú pre 
Zmluvné strany záväzné.“ 

Harmonogramy sú ako prílohy Zmluvy o dielo jej neoddeliteľnou súčasťou. Rovnako ako vo 
vyššie uvedenom prípade, aj v prípade schválenia aktualizovaného Harmonogramu 
Objednávateľom, je uvedené ustanovenie v rozpore s bodom 4.13.5 Zmluvy o dielo, ktorý 
takúto formu zmeny Zmluvy o dielo nepredpokladá. 

Podobne je tak tomu aj v prípade zmeny alebo doplnenia tých Subdodávateľov, ktorí nemajú 
povinnosť byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora, podľa bodu 4.7 Zmluvy o dielo. 
V Súťažných podkladoch v Prílohe č. D.1 Zmluva o dielo je v bode 4.7.4 uvedené nasledujúce: 

„Pre vylúčenie pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že pre zmenu alebo doplnenie 
Subdodávateľov nie je potrebné uzatvárať dodatok k tejto Zmluve v prípade, ak nový 
Subdodávateľ nemá povinnosť byť zapísaný do registra partnerov verejného sektora a 
pokiaľ bude dodržaný postup podľa tohto bodu. V prípade Subdodávateľov, ktorí majú 
povinnosť byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o 
registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov je potrebné 
uzatvárať osobitný dodatok k tejto Zmluve, ktorým Zmluvné strany aktualizujú zoznam 
Subdodávateľov o údaje o novom Subdodávateľovi. V prípade zmeny Subdodávateľa, ktorá si 
vyžaduje formu uzatvorenia samostatného dodatku k Zmluve podľa tohto bodu sa pri uzatváraní 
dodatku zároveň zoznam Subdodávateľov vždy aktualizuje aj o všetkých Subdodávateľov, ktorí 
boli zmenení postupom podľa tohto bodu bez potreby dodatku tak, aby bol zoznam 
Subdodávateľov v rámci dodatku vždy aktuálna s uvedením všetkých aktuálnych 
Subdodávateľov.“ 

Zoznam Subdodávateľov je ako príloha Zmluvy o dielo jej neoddeliteľnou súčasťou. Rovnako 
ako vo vyššie uvedenom prípade, aj v prípade zmeny alebo doplnenia takého Subdodávateľa, 
ktorý nemá povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora, je uvedené ustanovenie 
v rozpore s bodom 4.13.5 Zmluvy o dielo, ktorý takúto formu zmeny Zmluvy o dielo 
nepredpokladá. 

Zosúladí verejný obstarávateľ znenie ustanovení Zmluvy o dielo tak, aby bolo 
zrozumiteľné, že Zmluvu o dielo možno meniť aj inak ako dohodou Zmluvných strán 
v zmysle bodu 4.13.5 Zmluvy o dielo, napríklad pokynom na zmenu postupom v súlade 
s bodom 3.7 Zmluvy o dielo, alebo schválením aktualizovaných Harmonogramov 
Objednávateľom postupom v súlade s bodom 3.5.1 Zmluvy o dielo, alebo zmenou alebo 
doplnením Subdodávateľov v súlade s bodom 4.7 Zmluvy o dielo? 

 

Verejný obstarávateľ upraví bod 4.13.5 Zmluvy tak, aby zohľadňoval primerane aj iné formy 
zmeny zmluvy, pričom po zmene bude daný bod znieť nasledovne: 

„4.13.5 Zmluvné strany berú na vedomie, že zmena Zmluvy je možná len v súlade s § 18 Zákona 
o verejnom obstarávaní. Prípadná zmena tejto Zmluvy je možná len písomnou dohodou 
Zmluvných strán, a to vo buď vo forme samostatných číslovaných dodatkov podpísaných 
oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán alebo tam kde to Zmluva explicitne pripúšťa tak 
aj formou, ktorú Zmluva stanovuje (napr. zmena Harmonogramu podľa bodu 3.5.1 Zmluvy, zmena 
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Subdodávateľa podľa bodu 4.7 Zmluvy alebo zmena Zmluvy na základe pokynu na zmenu podľa 
bodu 3.7.9 Zmluvy).“ 

229.  V Súťažných podkladoch v Prílohe č. D.1 Zmluva o dielo je v bode 3.7.10 uvedené nasledujúce: 

„Až do podpisu návrhu na zmenu podľa bodu 3.7.9 zo strany Objednávateľa Zhotoviteľ nesmie 
zastaviť žiadne práce na Diele a je povinný pokračovať v plnení Zmluvy v existujúcom rozsahu 
a podmienkach, pokiaľ takéto plnenie nemôže mať dopad na budúce plnenie podľa 
prerokovávaného návrhu na zmenu alebo pokiaľ nemôže inak negatívne ovplyvniť postup prác, 
Zmluvnú cenu a/alebo Harmonogram. V takom prípade na túto skutočnosť Zhotoviteľ 
Objednávateľa upozorní a vyžiada si od Objednávateľa pokyn podľa bodu 3.6 tejto Zmluvy. 
V takom prípade Objednávateľ pokynom určí, či má Zhotoviteľ (i) pozastaviť práce a počkať na 
potvrdenie návrhu na zmenu, (ii) či má pokračovať v pôvodnom rozsahu prác, (iii) či má 
pokračovať v prácach podľa prerokovávaného návrhu na zmenu alebo (iv) Objednávateľ 
rozhodne inak.“ 

Bod 3.6 Zmluvy o dielo upravuje viazanosť Zhotoviteľa jednostrannými pokynmi 
Objednávateľa, ktoré nemenia Zmluvu o dielo. Bod 3.7 Zmluvy o dielo upravuje osobitný druh 
pokynu na uskutočnenie zmeny, ktorý vzniká špecifickým procesom v zmysle tohto bodu. 
Výsledkom úspešného procesu podľa bodu 3.7 Zmluvy o dielo je Objednávateľom 
a Zhotoviteľom obojstranne podpísaný pokyn na zmenu, ktorý predstavuje dodatok k Zmluve 
o dielo. 

V procese schvaľovania pokynu na uskutočnenie zmeny podľa bodu 3.7 Zmluvy o dielo je 
Zhotoviteľ povinný upozorniť Objednávateľa a vyžiadať si od neho pokyn podľa bodu 3.6 
Zmluvy o dielo, ak plnenie Zmluvy o dielo v existujúcom rozsahu (teda v pôvodnom znení 
pred schválením pokynu na uskutočnenie zmeny) môže mať dopad na budúce plnenie podľa 
prerokovávaného návrhu na zmenu alebo ak môže inak negatívne ovplyvniť postup prác, 
Zmluvnú cenu a/alebo Harmonogram. Objednávateľ môže pokynom podľa bodu 3.6 
Zmluvy o dielo, okrem iného rozhodnúť aj tak, že Zhotoviteľ má pokračovať v prácach 
podľa prerokovávaného návrhu na zmenu, a to bez ohľadu na to, či bude návrh na zmenu 
obojstranne schválený a podpísaný a stane sa tak pokynom na zmenu a dodatkom 
k Zmluve o dielo. V tomto prípade teda môže dôjsť k predčasnému schváleniu návrhu na 
zmenu. 

Otázka: Je pokyn Objednávateľa podľa bodu 3.6 Zmluvy o dielo, vydaný v prípade podľa 
bodu 3.7.10 Zmluvy o dielo, podľa ktorého má Zhotoviteľ pokračovať v prácach podľa 
prerokovávaného návrhu na zmenu, platnou zmenou Zmluvy o dielo aj napriek tomu, že 
by nakoniec nedošlo ku schváleniu predmetného návrhu na zmenu? 

Otázka: Prípadne je takýto pokyn platnou zmenou Zmluvy o dielo iba do času, kým 
definitívne nedôjde ku schváleniu prerokovávaného návrhu na zmenu, pričom sa 
zmluvné strany potom dohodnú na ďalšom postupe? 

V praxi sa jedná najmä o pokyny, kedy by neplnením takého pokynu bez ohľadu na to, že môže 
mať vplyv na Zmluvu, ktorý nie je exaktne dohodnutý, mohlo dôjsť k negatívnejším následkom, 
ako je plnenie samotného pokynu bez exaktnej dohody o jeho vplyve na Zmluvu. Takto 
potvrdený pokyn predstavuje záväzný pokyn, ktorý bude Zhotoviteľ povinný plniť. Jedná sa 
teda o  „písomné oznámenie, že objednávateľ trvá na vykonávaní diela s použitím odovzdaných 
vecí a daných pokynov“ - potvrdenie pokynu podľa § 551 ods. 1 Obchodného zákonníka. 
S plnením takto potvrdeného pokynu sú prirodzene spojené nároky Zhotoviteľa v rozsahu, 
v akom je Zmluva, resp. rozsah záväzkov zo Zmluvy, takto vydaným a potvrdeným pokynom 
dotknutá. 
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230.  V Súťažných podkladoch v Prílohe č. D.1 Zmluva o dielo je v bode 3.11.1 uvedené nasledujúce: 

„Bez ohľadu na ustanovenia o Skúškach a Preberacom konaní je Zhotoviteľ zodpovedný za 
to, že Dielo bude spôsobilé na úspešné absolvovanie kolaudačného konania, ktorého výstupom 
bude vydanie právoplatného kolaudačného rozhodnutia na užívanie Diela. Žiadosť o vydanie 
kolaudačného rozhodnutia na užívanie Diela podá Objednávateľ, avšak Zhotoviteľ sa zaväzuje 
v prípade potreby Objednávateľovi poskytnúť akúkoľvek a všetku potrebnú súčinnosť na 
zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia k Dielu vrátane bezplatného odstránenia akýchkoľvek 
nedostatkov či vád Diela, ktoré budú zabraňovať vydaniu kolaudačného rozhodnutia k Dielu, a to 
bez ohľadu na vydanie akýchkoľvek protokolov o Skúškach a Preberacích protokolov ku 
ktorejkoľvek časti Diela, a to až do vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia / 
rozhodnutí na užívanie všetkých častí Diela.“ 

Týmto ustanovením Zmluvy o dielo sa prenáša zodpovednosť za úspešné kolaudačné konanie 
z Objednávateľa na Zhotoviteľa bez toho, aby bolo zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia 
predmetom plnenia Zhotoviteľa podľa Zmluvy o dielo. Zároveň, vo vzťahu ku kolaudačnému 
konaniu, sa ignoruje platnosť protokolov o Skúškach a Preberacích protokolov, čím sa potiera 
ich zmysel, nakoľko práve tieto protokoly majú potvrdzovať riadne plnenie povinností 
Zhotoviteľa podľa Zmluvy o dielo. 

Otázka: Môže verejný obstarávateľ vysvetliť prenesenie zodpovednosti za úspešné 
kolaudačné konanie na Zhotoviteľa, a to najmä s poukazom na absolútne obmedzenie 
platnosti protokolov o Skúškach a Preberacích protokolov vo vzťahu ku kolaudačnému 
konaniu? 

Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že Dielo bude vykonané tak, aby bolo spôsobilé na úspešné 
absolvovanie kolaudačného konania. Toto je záväzok definovaný v Zmluve. Skutočnosť, že 
žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia na príslušný úrad nepodáva Zhotoviteľ ale 
Objednávateľ ešte neznamená, že Zhotoviteľ je zbavený jeho zodpovednosti za to, aby bolo 
Dielo spôsobilé na úspešné absolvovanie kolaudačného konania. V prípade, ak by sa v rámci 
kolaudačného konania preukázalo, že Dielo nie je vykonané v súlade s právnymi predpismi, 
bude v zodpovednosti Zhotoviteľa napraviť Dielo tak, aby vyhovovalo právnym predpisom a to 
bez ohľadu na to, že Objednávateľ už Dielo (resp. jeho časť) napríklad prevzal, t. j. vystavil na 
Dielo (resp. jeho časť) Preberací protokol. 

Samozrejme tým nie sú obmedzené dôvody vylučujúce zodpovednosť podľa Zmluvy. 

231.  V Súťažných podkladoch v Prílohe č. D.1 Zmluva o dielo je v bode 4.1.10 uvedené nasledujúce:  

„V prípade, že Zhotoviteľ neplní svoje finančné povinnosti, t. j. nevykonáva úhrady 
jednotlivých faktúr za práce a dodávky, ktoré pre neho realizujú Subdodávatelia, 
Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi primeranú lehotu na vykonanie nápravy. Počas plynutia 
takto poskytnutej lehoty je Objednávateľ oprávnený zadržať výplatu čiastkových faktúr (resp. 
záverečnej faktúry) vystavených Zhotoviteľom až do času, kedy nebudú záväzky Zhotoviteľa 
voči Subdodávateľom splnené. Počas doby zadržania platieb podľa tohto odseku Zmluvy nie je 
Objednávateľ v omeškaní so zaplatením svojich peňažných záväzkov voči Zhotoviteľovi 
a Zhotoviteľovi nevzniká nárok na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie.“ 

Účelom bodu 4.1.10 Zmluvy o dielo je zrejme zabezpečenie plnenia finančných povinností 
Zhotoviteľa voči jeho Subdodávateľom. Avšak, uvedené znenie nezohľadňuje najmä dve 
skutočnosti: 1. splatnosť záväzku Zhotoviteľa voči subdodávateľovi, 2. právo Zhotoviteľa 
nevykonať platbu Subdodávateľovi. Z toho vyplýva, že bod 4.1.10 Zmluvy o dielo dáva možnosť 
Objednávateľovi zadržať výplatu čiastkových faktúr Zhotoviteľa bez ohľadu na to, či neplní svoj 
splatný alebo nesplatný záväzok voči Subdodávateľovi, a bez ohľadu na to, či existuje v danom 
právnom vzťahu medzi Zhotoviteľom a Subdodávateľom právo Zhotoviteľa nevyplatiť 
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konkrétnu čiastku. Zároveň, podľa tohto znenia bodu 4.1.10 Zmluvy o dielo, má Zhotoviteľ, po 
zadržaní výplaty jeho faktúr zo strany Objednávateľa, jedine možnosť splniť záväzky voči 
Subdodávateľom a to opäť bez ohľadu na to, či existuje právo Zhotoviteľa na odmietnutie 
plnenia. Zhotoviteľ tak nemá právo predložiť Objednávateľovi dôkaz o tom, že je oprávnený 
danú čiastku zadržať.  

Z vyššie uvedeného vyplýva, že bod 4.1.10 Zmluvy o dielo sa v danom znení vzťahuje aj na 
prípady, kedy z oprávnených dôvodov ešte nemusí existovať finančná povinnosť na strane 
Zhotoviteľa. 

Otázka: Upraví verejný obstarávateľ znenie bodu 4.1.10 Zmluvy o dielo takým 
spôsobom, aby zohľadňovalo splatnosť záväzkov Zhotoviteľa voči Subdodávateľom, ako 
aj právo Zhotoviteľa na zadržanie/nevyplatenie platby Subdodávateľovi? 

Osobitná úprava daného bodu v zmysle požiadavky nie je nutná. Vo všeobecnosti platí, že 
pokiaľ neexistuje splatný záväzok, tak sa Zhotoviteľ nedostal do omeškania s plnením jeho 
povinnosti voči Subdodávateľovi. Preto nie je možné z daného vyvodiť, že by „Zhotoviteľ 
neplnil“ finančné povinnosti ... 

Rovnako v prípade, ak existuje právo na strane Zhotoviteľa, ktoré mu umožňuje nevyplatiť 
určité čiastky Subdodávateľovi, Zhotoviteľ sa nedostáva do omeškania so záväzkom (keďže 
neexistuje jeho splatnosť) a preto nemôže byť na základe ustanovenia 4.1.10 Zmluvy zo strany 
Objednávateľa „penalizovaný“ vo forme možnosti Objednávateľa nevyplatiť Zhotoviteľovi 
čiastky bez omeškania.   

232.  V Súťažných podkladoch v Prílohe č. D.1 Zmluva o dielo je v bode 3.3.7 uvedené nasledujúce:  

„V prípade kontroly vykonaných prác zo strany Poskytovateľa NFP alebo iného kontrolného 
orgánu je Zhotoviteľ povinný predložiť všetky vyžadované doklady v takom rozsahu, aby 
kontrolný orgán mohol posúdiť oprávnenosť schváleného rozsahu prác Dozorom Objednávateľa. 
Pokiaľ kontrolný orgán zistí akýkoľvek nesúlad medzi skutočne vykonanými prácami a prácami 
schválenými Dozorom Objednávateľa a uhradenými Objednávateľom, Zhotoviteľ je povinný 
akceptovať toto zistenie a postupovať v zmysle pokynov Dozoru Objednávateľa alebo 
Objednávateľa a to aj v prípade, ak to bude Zhotoviteľ rozporovať, pričom v takom prípade 
je povinný sa riadiť pokynmi Dozoru Objednávateľa alebo Objednávateľa až do 
nadobudnutia právoplatnosti konečného rozhodnutia príslušného orgánu o týchto 
nárokoch. V prípade zistenia neoprávnene vyfakturovaných čiastok je Zhotoviteľ povinný 
tieto čiastky dobropisovať alebo vrátiť Objednávateľovi iným spôsobom (napr. odpočtom z 
nasledujúcej faktúry).“ 

Otázka: Môže verejný obstarávateľ vysvetliť: 

a) k čomu majú smerovať pokyny Dozoru Objednávateľa alebo Objednávateľa, 
ktorými sa má Zhotoviteľ riadiť až do nadobudnutia právoplatnosti konečného 
rozhodnutia príslušného orgánu o uvedených nárokoch,  

b) z akého dôvodu sa neprihliada na oprávnenie Zhotoviteľa namietať zistenie 
Poskytovateľa NFP, 

c) považuje sa za „zistenie neoprávnene vyfakturovaných čiastok“ konečné 
právoplatné rozhodnutie príslušného orgánu alebo len tvrdenia Poskytovateľa 
NFP? 

K otázke a): Nie je možné vopred determinovať, k čomu môže spieť takéto pokyny. Uplatňuje 
sa bod 3.6 Zmluvy. 
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K otázke b): Rozporovanie je potrebné vnímať ako upozornenie na ich nevhodnosť. Ani 
v prípade iných pokynov, ktoré by bolo možné považovať za „nevhodné“ sa neprihliada na ich 
„rozporovanie Zhotoviteľom“ pokiaľ Objednávateľ potvrdí, že na ich plnení trvá. Zhotoviteľovi 
však z plnenia nevhodného pokynu Objednávateľa za predpokladu, že na jeho nevhodnosť 
upozorniť (čo možno v tomto prípade považovať za „rozporovanie“) plynú určité práva - pozri 
§ 551 alebo § 561 Obchodného zákonníka. Identicky je potrebné vykladať aj dané ustanovenie 
Zmluvy. 

K otázke c): Akékoľvek rozhodnutie (či zistenie Poskytovateľa NFP alebo konečné rozhodnutie 
súdu) bude v takýchto otázkach overovať skutkový stav a nie zakladať nové práva a povinnosti. 
Ak teda bude existovať povinnosť dobropisovať alebo vrátiť neoprávnene vyfakturované 
čiastky (a to bez ohľadu na fázu rozhodovania), a Zhotoviteľ bude túto povinnosť rozporovať, 
vždy o nej rozhodne až súd. Uvedené ustanovenie iba pojednáva o tom, že neoprávnene 
vyfakturované čiastky musí Zhotoviteľ vrátiť (v zásade obdobná povinnosť mu vyplýva aj zo 
všeobecných ustanovení právnych predpisov, avšak v uvedenom ustanovení je táto povinnosť 
len podrtrhnutá). Povinnosť vrátiť neoprávnene vyfakturované čiastky je teda závislá od 
existencie skutkových okolností samotných a nie od toho, či ich identifikuje Objednávateľ, 
Poskytovateľ NFP alebo súd. Samozrejme iba súd môže s konečnou platnosťou rozhodnúť 
o tom, že boli čiastky vyfakturované neoprávnene, ale Zmluva iba uvádza, že takéto čiastky 
bude Zhotoviteľ povinný dobropisovať (ak to ešte bude možné) alebo vrátiť. 

233.  V Súťažných podkladoch v Prílohe č. D.1 Zmluva o dielo je v bode 1.4.2 uvedené nasledujúce: 

„Zhotoviteľ berie na vedomie, že v čase vyhlásenia Súťaže ešte neboli vydané všetky právoplatné 
Povolenia Objednávateľa. Ak Objednávateľ v súvislosti s predmetom plnenia podľa tejto Zmluvy 
počas vykonávania Diela obdrží ďalšie informácie a/alebo materiály, dokumenty, údaje, 
rozhodnutia, Povolenia Objednávateľa, opatrenia alebo stanoviská príslušných orgánov, ktoré by 
boli poskytnuté v rámci Súťaže, ak by existovali v čase vyhlásenia Súťaže, je povinný tieto bez 
zbytočného odkladu odovzdať Zhotoviteľovi.“ 

„V Súťažných podkladoch v Prílohe č. D.1 Zmluva o dielo je v bode 1.4.3 uvedené nasledujúce: 

Ak z dôvodov neskoršieho vydania Povolení Objednávateľa a/alebo poskytnutí nových podkladov 
podľa bodu 1.4.2 tejto Zmluvy nastane potreba zmeniť túto Zmluvu, Zhotoviteľ je povinný do (10) 
dní od okamihu, kedy sa dozvedel o nadobudnutí právoplatnosti Povolenia Objednávateľa 
oznámiť Dozoru Objednávateľa rozsah zmien vyvolaných vydaním Povolení Objednávateľa 
a/alebo poskytnutím nových podkladov podľa bodu 1.4.2 tejto Zmluvy s určením ich dopadu 
na Zmluvu (najmä s ohľadom na Zmluvnú cenu, Lehotu plnenia, rozsah Diela, prípadne akýkoľvek 
iný dopad) s podrobným odôvodnením. Na ďalší postup sa použijú primerane ustanovenia bodu 
1.4.1 tejto Zmluvy.“ 

V zmysle znenia bodu 1.4.2 Zmluvy o dielo je Objednávateľ povinný odovzdať Zhotoviteľovi 
Povolenia Objednávateľa a to bez zbytočné odkladu po tom, ako ich objednávateľ obdrží, t.j. 
bez ohľadu na ich právoplatnosť. 

Otázka a):  Oznámi Objednávateľ Zhotoviteľovi nadobudnutie právoplatnosti Povolení 
Objednávateľa v zmysle bodu 1.4.3 Zmluvy o dielo, alebo má byť Objednávateľ povinný 
odovzdať Zhotoviteľovi až právoplatné Povolenia Objednávateľa? 

V zmysle znenia bodu 1.4.3 Zmluvy o dielo je Zhotoviteľ povinný oznámiť Dozoru 
Objednávateľa aj zmeny vyvolané poskytnutím nových podkladov podľa bodu 1.4.2 Zmluvy 
o dielo (informácie a/alebo materiály, dokumenty, údaje, rozhodnutia, opatrenia alebo 
stanoviská príslušných orgánov, ktoré by boli poskytnuté v rámci Súťaže, ak by existovali v čase 
vyhlásenia Súťaže), avšak je tak povinný urobiť v lehote desiatich dní od okamihu, kedy sa 
dozvedel o nadobudnutí právoplatnosti Povolenia Objednávateľa. 
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Otázka b): Má lehota Zhotoviteľa na oznámenie zmien vyvolaných poskytnutím nových 
podkladov podľa bodu 1.4.2 Zmluvy o dielo začať plynúť ich odovzdaním 
Objednávateľom Zhotoviteľovi? 

Otázka c): Doplní verejný obstarávateľ chýbajúce slovo „desiatich“ pred prvú zátvorku 
v bode 1.4.3 Zmluvy o dielo, tak aby táto lehota bola v záujme zrozumiteľnosti vyjadrená 
rovnako ako ostatné lehoty v Zmluve o dielo? 

K otázke a): Objednávateľ môže Zhotoviteľovi oznámiť ako záväzný podklad na vykonanie 
Diela akýkoľvek dokument, ktorý Objednávateľ uzná za vhodný. Teoreticky teda aj 
neprávoplatné Povolenie Objednávateľa. Bolo by však zrejme neúčelné, aby Objednávateľ 
Zhotoviteľa zaväzoval pokynom plniť podmienky, ktoré budú možno ešte zmenené. 
Samozrejme to nevylučuje, aby Zhotoviteľovi poskytol „nezáväzný“ podklad, ktorý bude 
podmienený nadobudnutím právoplatnosti. Ak tak Objednávateľ urobí, platí, že Zhotoviteľovi 
začne plynúť lehota desiatich dní odo dňa, kedy sa dozvedel o nadobudnutí právoplatnosti 
daného Povolenia Objednávateľa.  

K otázke b): Lehota Zhotoviteľa začne plynúť momentom, kedy sa buď dozvie o právoplatnosti 
Povolenia Objednávateľa (ak sa o nej nedozvie od Objednávateľa) alebo od momentu, kedy 
Objednávateľ vykoná úkon, ktorým prejaví úmysel, aby bol Zhotoviteľ novými podkladmi 
viazaný. Domnievame sa, že dané ustanovenie je v tomto ohľade pomerne jednoznačné. 

K otázke c): aj s ohľadom na toto vysvetlenie, osobitná úprava nie je nutná. 

234.  V Súťažných podkladoch v Prílohe č. D.1 Zmluva o dielo je v písm. e) bodu 2.1.2 uvedené 
nasledujúce: 

„ak Dokument Zhotoviteľa spĺňa požiadavky Zmluvy Dozor Objednávateľa v lehote na 
preskúmanie podľa bodu a) vyššie Zhotoviteľovi vydá oznámenie, že nemá ďalšie pripomienky 
k Dokumentu Zhotoviteľa. Pokiaľ Dozor Objednávateľa v príslušnej lehote na preskúmanie 
Zhotoviteľovi nevydá oznámenie, že Dokument Zhotoviteľa nespĺňa požiadavky tejto Zmluvy, 
postupom podľa tohto bodu 2.1.2 alebo Zhotoviteľovi nevydá potvrdenie podľa tohto bodu e), 
Zhotoviteľ má právo na predĺženie lehôt plnení priamo závislých od vydania tohto potvrdenia zo 
strany Objednávateľa.“ 

Bod 2.1.2 Zmluvy o dielo upravuje postup schvaľovania Dokumentácie Zhotoviteľa, pri ktorej 
sa vyžaduje schvaľovanie, pripomienkovanie alebo odsúhlasovanie Objednávateľom. 
Ustanovenia a) až f) tohto bodu upravujú rôzne kroky tohto postupu podľa toho, či Dozor 
Objednávateľa má, alebo nemá pripomienky k Dokumentácií Zhotoviteľa. 

Máme za to, že písm. a) až d) bodu 2.1.2 Zmluvy o dielo upravujú postup v prípade, ak Dozor 
Objednávateľa má pripomienky k predloženej Dokumentácií Zhotoviteľa, prípadne má ďalšie 
pripomienky po zapracovaní pôvodných pripomienok Zhotoviteľom. Oproti tomu by 
ustanovenie písm. e) bodu 2.1.2 Zmluvy o dielo malo upravovať postup, kedy Dozor 
Objednávateľa nemá žiadne pripomienky k predloženej Dokumentácií Zhotoviteľa. Ak tomu 
tak skutočne je, potom je použitie slova „ďalšie“ v písm. e) bodu 2.1.2 Zmluvy o dielo zmätočné 
a nezrozumiteľné. 

Otázka: Rozumieme tomu správne, že v zmysle bodu 2.1.2 Zmluvy o dielo je Dozor 
Objednávateľa povinný v lehote desiatich (10) dní od predloženia Dokumentácie 
Zhotoviteľa, ku ktorej sa podľa Zmluvy o dielo vyžaduje pripomienkovanie alebo 
schválenie alebo odsúhlasenie:  

a) vydať a doručiť Zhotoviteľovi potvrdenie, že k predloženej Dokumentácií 
Zhotoviteľa nemá pripomienky, alebo  
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b) vzniesť a doručiť Zhotoviteľovi pripomienky k predloženej Dokumentácií 
Zhotoviteľa? 

 

Áno uchádzač rozumie danému ustanoveniu správne. Zároveň áno, bod 2.1.2 písm. e) Zmluvy 
sa uplatňuje tak pre prípad, kedy Dozor Objednávateľa nemá žiadne pripomienky alebo nemá 
žiadne ďalšie pripomienky. 

235.  V Súťažných podkladoch v Prílohe č. D.1 Zmluva o dielo je v bode 3.3.4 uvedené nasledujúce: 

„Dozor Objednávateľa môže v takomto prípade stanoviť hodnotu tejto práce alebo povinnosti 
a odpočítať ju od čiastky inak splatnej pokiaľ práca alebo povinnosť nie je vykonaná , alebo ak je 
časť Diela vykonaná s vadami.“ 

Bod 3.3.4 Zmluvy o dielo nadväzuje na bod 3.3.3 Zmluvy o dielo, ktorý ustanovuje dôvody na 
odmietnutie potvrdenia oceneného súpisu vykonaných prác vypracovaného podľa Rozpočtu 
Zmluvnej ceny.  

Otázka: Môže verejný obstarávateľ upresniť, či má Dozor Objednávateľa pri stanovení 
hodnoty práce alebo povinnosti, ktorú odôvodnene odmieta potvrdiť v zmysle bodov 
3.3.3 a 3.3.4 Zmluvy o dielo, postupovať podľa Rozpočtu Zmluvnej ceny? 

Stanovenie hodnoty vadne vykonanej práce bude vždy závisieť od okolností a bude stanovená 
id hoc. Nie je možné spôsob jej určenia úplne generalizovať. V zásade je však možné napríklad 
analogicky uplatniť spôsob ocenenia prác podľa bodu 3.7.7 Zmluvy, v každom prípade však 
o nej rozhodne Dozor Objednávateľa s ohľadom na všetky aplikovateľné okolnosti. 

236.  V Súťažných podkladoch v Prílohe č. D.1 Zmluva o dielo je v bode 3.4.2 uvedené nasledujúce: 

„V rámci tejto Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať nasledovné vecné a časové míľniky 
plnenia: 

1.1 dokončenie Čistiarne odpadových vôd Kráľová pri Senci: do 20 mesiacov odo dňa 
nadobudnutia účinnosti Zmluvy; 

1.2 Dokončenie ostatných častí Diela - kanalizácia Kráľová pri Senci, kanalizácia Kostolná pri 
Dunaji a kanalizácia Hrubá Borša: do 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy. 

V rámci vykonávania Diela je Zhotoviteľ povinný dodržať nasledovné poradie zhotovenia častí 
Diela: Ako prvá musí byť zrealizovaná ČOV Kráľová pri Senci vrátane povolenia na dočasné 
užívanie stavby, po nej musí byť zrealizovaná kanalizácia Kráľová pri Senci vrátane povolenia 
na trvalé užívanie stavby a následne (alebo súčasne) kanalizácie v Kostolnej pri Dunaji a Hrubá 
Borša.“ 

V Súťažných podkladoch v Prílohe č. D.1 Zmluva o dielo je v bode 3.4.3 uvedené nasledujúce: 

„Príslušná časť Diela resp. celé Dielo sa považuje za vyhotovené v príslušnej Lehote plnenia 
v prípade, ak je k uplynutiu tejto lehoty zhotovené riadne v súlade s touto Zmluvou a je 
spôsobilé na úspešné absolvovanie Preberacieho konania.“ 

Máme za to, že znenie bodu 3.4.2 Zmluvy o dielo v časti textu pod písm. b) je v rozpore s bodom 
3.4.3 Zmluvy o dielo, ako aj v logickom rozpore s ostatnými súvisiacimi ustanoveniami Zmluvy 
o dielo.  

Časť Diela kanalizácia Kráľová pri Senci, sa tak ako ostatné časti Diela, považuje v zmysle bodu 
3.4.3 Zmluvy o dielo za vyhotovenú v príslušnej Lehote plnenia, ak je spôsobilá na absolvovanie 
Preberacieho konania. Nie je objektívne možné aby v príslušnej Lehote plnenia bola kanalizácia 
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Kráľová pri Senci zrealizovaná vrátane povolenia na trvalé užívanie stavby (kolaudačné 
rozhodnutie) a aby bola zároveň spôsobilá na úspešné absolvovanie Preberacieho konania, 
keďže Kolaudácia Diela má podľa bodu 3.11 nastať až po Preberacom konaní podľa bodu 3.9 
Zmluvy o dielo. Zároveň platí, že zabezpečenie povolení na trvalé užívanie stavby, t.j. 
kolaudačných rozhodnutí, nie je povinnosťou Zhotoviteľa v zmysle bodu 3.11 Zmluvy o dielo.  

Otázka: Zosúladí verejný obstarávateľ znenie bodu 3.4.2 Zmluvy o dielo tak, aby bolo 
zrejmé, že časť Diela kanalizácia Kráľová pri Senci má byť zrealizovaná v lehote plnenia 
24 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo a to bez povolenia na trvalé 
užívanie stavby, ale v stave podľa bodu 3.4.3 Zmluvy o dielo? 

V bode 3.4.3 sa neuvádza, že Dielo sa považuje za vykonané riadne, „pokiaľ je k nemu vydané 
právoplatné kolaudačné rozhodnutie“, ale „pokiaľ je spôsobilé na úspešné absolvovanie 
Preberacieho konania“. Zároveň v Preberacom konaní Objednávateľ nepožaduje vydanie 
kolaudačného rozhodnutia. T. j. Objednávateľ vydáva Preberací protokol ešte predtým, ako je 
Dielo skolaudované. Z toho dôvodu je následnosť krokov v rámci Zmluvy vzájomne súladná 
a nie je potrebné Zmluvu v tomto ohľade upravovať. 

237.  V Súťažných podkladoch v Prílohe č. D.1 Zmluva o dielo je v bode 3.9.7 uvedené nasledujúce: 

„Pre vylúčenie pochybností, ak bude mať príslušná časť Diela k dátumu uplynutia Lehoty plnenia 
zjavné vady zistené v rámci Preberacieho konania podľa tohto bodu 3.8.4 Zmluvy, má sa za 
to, že Zhotoviteľ sa dostal do omeškania s riadnym a včasným plnením k dátumu uplynutia Lehoty 
plnenia, a to bez ohľadu na to, či boli vady v rámci Preberacieho konania zistené po tomto dátume 
(resp. týchto dátumoch). Odstránenie vytknutých vád Zhotoviteľom a následné vydanie 
Preberacieho protokolu podľa tohto článku Zhotoviteľa nezbavuje zodpovednosti za škodu a 
omeškanie a Objednávateľa nezbavuje nároku na zmluvnú pokutu za omeškanie Zhotoviteľa s 
povinnosťou plniť riadne a včas v  Lehote plnenia.“ 

Uvedený bod 3.8.4 Zmluvy o dielo upravuje konanie Individuálnych Skúšok, ktoré sa v zmysle 
Zmluvy o dielo konajú ešte pred začatím Preberacieho konania podľa bodu 3.9 Zmluvy o dielo.  

Otázka: Môže verejný obstarávateľ vysvetliť znenie bodu 3.9.7 Zmluvy o dielo v časti 
odkazu na bod 3.8.4 Zmluvy o dielo, prípadne upraviť tento odkaz na správny bod 
Zmluvy o dielo? 

Jedná sa o chybu v odkaze. Správne má ustanovenie odkazovať na postup Preberacieho 
konania „podľa tohto bodu 3.9 Zmluvy“. Verejný obstarávateľ ustanovenie opraví samostatnou 
zmenou súťažných podkladov. 

238.  V Súťažných podkladoch v Prílohe č. D.1 Zmluva o dielo je v bode 4.1.9 uvedené nasledujúce: 

„Splatnosť faktúr na čiastky Zmluvnej ceny podľa tejto Zmluvy je šesťdesiat (60) dní od 
doporučeného doručenia faktúry bez nedostatkov do sídla Objednávateľa v zmysle Zmluvy. 
Objednávateľ sa voči Zhotoviteľovi nedostane do omeškania po dobu, po ktorú je zároveň voči 
Objednávateľovi v omeškaní Poskytovateľ NFP s poskytnutím akejkoľvek platby podľa Zmluvy 
o NFP; Na túto skutočnosť Objednávateľ Zhotoviteľa upozorní ihneď ako sa Poskytovateľ NFP 
dostane do omeškania voči Objednávateľovi.“ 

Podľa § 340b ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších všeobecne 
záväzných právnych predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“): 

„Ak je dlžníkom subjekt verejného práva podľa § 261 ods. 3 a 5, je tento povinný splniť peňažný 
záväzok z dodania tovaru alebo poskytnutia služby v lehote splatnosti 30 dní odo dňa 
doručenia dokladu alebo 30 dní odo dňa poskytnutia riadneho plnenia veriteľom, podľa toho, 
ktorý z týchto dní nastal neskôr. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí, ak výslovné 
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zmluvné dojednanie dlhšej lehoty na splnenie peňažného záväzku nie je v hrubom 
nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu pre veriteľa 
podľa § 369d, takéto osobitné dojednanie odôvodňuje povaha predmetu plnenia záväzku 
a dohodnutá lehota splatnosti nepresiahne 60 dní.“ 

V zmysle vyššie uvedeného platí, že v danom zmluvnom vzťahu na základe Zmluvou o dielo je 
možné predĺženie lehoty splatnosti faktúry Zhotoviteľa nad 30 dní odo dňa jej doručenia za 
splnenia všetkých nasledujúcich podmienok: 1. je tak dohodnuté výslovným zmluvným 
dojednaním, 2. zmluvné dojednanie nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam 
vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu pre veriteľa podľa § 369d, 3. toto zmluvné dojednanie 
odôvodňuje povaha predmetu plnenia záväzku, 4. lehota splatnosti nepresiahne 60 dní. 
Vzhľadom na pretrvávajúce šírenie nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (ďalej 
len „COVID-19“) už došlo a naďalej dochádza k spomaľovaniu ekonomiky, a to najmä z dôvodu 
zníženia objemu zákaziek, s tým súvisiacim nedostatkom finančných prostriedkov 
podnikateľských subjektov, ako aj z dôvodu druhotnej platobnej neschopnosti medzi 
podnikateľmi. Dlhšia lehota splatnosti faktúr pôsobí negatívne na všetky z uvedených 
skutočností. Za súčasnej pretrvávajúcej a hlavne ťažko predvídateľnej situácie vyvolanej 
rozšírením COVID-19 preto môže predĺženie splatnosti faktúr Zhotoviteľa nad 30 dní 
spôsobovať hrubý nepomer k právam a povinnostiam vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu 
pre Zhotoviteľa ako veriteľa.  

Otázka: Zváži verejný obstarávateľ zmenu lehoty splatnosti faktúr z predĺženej lehoty 
60 dní na lehotu 30 dní? 

Splatnosť záväzku 60 dní je v zmluve predĺžená z dôvodu spôsobu financovania danej zákazky. 
Každá vystavená faktúra totiž musí byť najprv zúčtovaná vo vzťahu k projektu na základe 
Zmluvy o NFP, následne ju kontroluje Poskytovateľ NFP, ktorý až po jej kontrole a odsúhlasení 
odosiela finančné prostriedky na účet Objednávateľa, ktorý až následne tieto prostriedky 
odosiela na účet Zhotoviteľa. Celý tento proces bežne trvá viac ako 30 dní a často nie je závislý 
iba konania Objednávateľa (najmä v časti, v ktorej oprávnenosť výdavkov s ohľadom na 
Zmluvu / výkaz výmer / rozpočet projektu atď., kontroluje Poskytovateľ NFP). Predĺžená 
lehota splatnosti faktúr je preto pre objektívnu možnosť plnenia záväzkov Objednavateľa 
nevyhnutná.  

239.  Dovoľujeme si navrhnúť verejnému obstarávateľovi doplnenie návrhu Zmluvy o dielo 
z dôvodu, že verejné obstarávanie na predmetnú zákazku bolo vyhlásené a súťažné podklady 
predmetnej zákazky, vrátane návrhu Zmluvy o dielo, boli vyhotovené za podstatne odlišnej 
situácie, ako je tá súčasná spôsobená šírením COVID-19. Zároveň možno dôvodne očakávať, že 
k ukončeniu predmetného verejného obstarávania, k uzavretiu Zmluvy o dielo a k realizácií 
zákazky dôjde za pretrvávajúceho šírenia COVID-19. Zmluva o dielo by mala zohľadňovať tieto 
skutočnosti a preto navrhujeme verejnému obstarávateľovi, napríklad v časti bodu 4.2 Zmluvy 
o dielo s názvom „Riziko a zodpovednosť za škodu“, zapracovať ustanovenie účelom podobné 
nasledovnému zneniu: 

„Zodpovednosť Zhotoviteľa za neplnenie záväzkov uvedených v tejto Zmluve je vylúčená 
v prípadoch, kedy je nesplnenie týchto záväzkov spôsobené v dôsledku epidémie COVID-19 (tzv. 
koronavírus) a nadväzujúcimi karanténnymi alebo inými opatreniami verejnej moci. Omeškanie 
Zhotoviteľa v takom prípade nepredstavuje porušenie Zmluvy a druhej Zmluvnej strane nevzniká 
akýkoľvek nárok na náhradu škody alebo akúkoľvek zmluvnú pokutu v dôsledku tohto 
omeškania.“ 

Dávame do pozornosti, že v aktuálnom znení návrhu Zmluvy o dielo nemusí byť ochorenie 
COVID-19 považované  za okolnosť Vyššej moci, pretože v zmysle bodu 4.2.5 písm. d) Zmluvy 
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o dielo okolnosť Vyššej moci nemohla Zmluvná strana objektívne predvídať v čase uzavretia 
Zmluvy o dielo, pričom COVID-19 sa už reálne vyskytuje. 

Otázka: Zohľadní verejný obstarávateľ šírenie COVID-19 v ustanoveniach Zmluvy 
o dielo ako okolnosť vylučujúcu zodpovednosť Zhotoviteľa za neplnenie záväzkov 
vyplývajúcich zo Zmluvy o dielo? 

Je zrejmé, že ochorenie COVID-19 ako také sa už vyskytuje ako popisuje uchádzač, avšak je 
rovnako zrejmé, že nie je možné predvídať jeho budúci priebeh jeho dôsledky a opatrenia 
prijímané zo strany štátu na zabránenie jeho šíreniu.  

Keďže každú okolnosť vyššej moci, je potrebné posudzovať vždy ad hoc, rovnako ako treba od 
prípadu k prípadu posudzovať ostatné okolnosti vylučujúce zodpovednosť podľa Zmluvy a 
Právnych predpisov, a keďže podmienky vylučujúce zodpovednosť podľa právnych predpisov 
obsahujú všeobecne aplikovateľné predpoklady, ktoré ak sú naplnené, dochádza k vylúčeniu 
zodpovednosti, ak teda nastane situácia, ktorá bude napĺňať predpoklady okolnosti vylučujúcej 
zodpovednosť (napr. § 374 Obchodného zákonníka), tak bez ohľadu na to, či nastane v 
dôsledku ochorenia COVID-19 alebo z akéhokoľvek iného dôvodu, bude s ňou spojený právny 
následok vylúčenia zodpovednosti danej zmluvnej strany. 

Z uvedeného dôvodu nie je potrebné osobitne vkladať do Zmluvy ustanovenia o vylúčení 
zodpovednosti spôsobených v dôsledku ochorenia COVID-19. 

Žiadosť o vysvetlenie č. 55 zo dňa 29.04.2020 

240.  V prílohe B5. Súťažných podkladov: Požiadavky na časový, technický a personálny 
harmonogram zabezpečenia realizácie predmetu zákazky je uvedene ,,Predmet zákazky bude 
realizovaný v súlade so záväzným: 

• Časovým harmonogramom realizácie predmetu zákazky - tento bude vypracovaný v 
súlade s prílohou č. B.5a týchto súťažných podkladov; 

• Personálnym harmonogramom realizácie predmetu zákazky zohľadňujúcim nasadenie 
pracovníkov - tento bude vypracovaný v súlade s prílohou č. B.5b týchto súťažných 
podkladov; a  

• Technickým harmonogramom realizácie predmetu zákazky zohľadňujúcim nasadenie 
strojov a zariadení - tento bude vypracovaný v súlade s prílohou č. B.5c týchto súťažných 
podkladov." 

Môže nám obstaráveteľ vysvetliť pojem ,,Personálnym harmonogramom realizácie predmetu 
zákazky" a ,,Technickým harmonogramom realizácie predmetu zákazky"? nakoľko takýto 
pojem nepozná odborná prax ani odborná literatúra. Tento pojem je zmätočný a može u 
uchádzačov vyvolávať rozpor. 

Personálny harmonogramom realizácie predmetu zákazky znamená „harmonogram nasadenia 
pracovníkov“ vypracovaný za podmienok uvedených v Prílohe č. B5b súťažných podkladov. 

Technický harmonogram realizácie predmetu zákazky znamená „harmonogram nasadenia 
strojov a mechanizmov“ vypracovaný za podmienok uvedených v Prílohe č. B5c súťažných 
podkladov. 

241.  V prílohe B5b Personálnym harmonogramom realizácie predmetu zákazky sa nachádza 
,,Závezný návrh realizácie diela - pracovníci" 
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Nerozumieme tomu, aké technologické procesy, etapy (uvedené v prvom stĺpci) má uchádzač 
použit, kedže máme za to, že dole uvedený príklad je zmätočny a nie je odborne vypracovaný, 
nakoľko može zavádzať uchádzačov. Taktiež je uvedene ,,* Uchádzač vyberie zo zoznamu jednu 
z etáp, technologický proces. Zoznam etáp, technologický proces je príloha súťažných 
podkladov." ale zoznam etáp, technologických procesov sme v súťažných podkladoch nenašli. 

Technologický proces, etapa: 1.1.1 Zemné práce, typ pracovníka Klučový odborník - viazača 
bremien, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. 
ak sa náväznosť uplatňuje. Zemné práce ani iné oddiely z výkazu výmer nemožno považovať 
za technologický proces, etapu. 

Tiež nerozumieme prečo je Klučový odborník - viazača bremien priradený k zemným prácam, 
nakoľko na presuvanie štrku,zeminy a pod. sa na báger nemusí viazať (zaistovať) ako pri 
žeriave. Preto považujeme tento príklad za neadekvátny a zavadzajúci. 

 Technologické procesy/etapy/stavebné oddiely, ktoré majú byť ,,použité”, sú uvedené v 
prílohe B5a, teda v súbore vo formáte Microsoft Excel, konkrétne v prvom stĺpci, ktorý je 
označený písmenom A. Sú to tie isté technologické procesy/etapy/stavebné oddiely, ktoré sú 
uvedené taktiež v prílohách B5b a B5c. V prílohách B5b a B5c sú dané technologické 
procesy/etapy/stavebné oddiely viditeľné po ,,rozkliknutí” prvého stĺpca, ktorý je opäť 
označený písmenom A. 

Uvedeným príkladom na konci prílohy B5b Verejný obstarávateľ nenavádza uchádzača na to, 
akého kľúčového odborníka, prípadne iného pracovníka má priradiť k tej ktorej etape.  

Samostatný zoznam etáp nie je prílohou súťažných podkladov. Verejný obstarávateľ túto 
informáciu z Prílohy č. B.5 súťažnýc hpodkladov odstránil, nakoľko zoznam etáp ako 
samostantá príloha nie je potrebný. Verejný obstarávateľ opakuje, že zoznam etáp je úvedený 
vo všetkých prílohách B5. 

Vo vzťahu k chápaniu pojmov “technologický proces” či “etapa” Verejný obstarávateľ uvádza, 
že zemné práce a iné oddiely z výkazu výmer možno považovať za etapy realizácie diela a pre 
účel vypĺňania príloh 5b plnia práve túto funkciu. 

Záujemca správne uvádza, že odborník ,,viazač bremien” je k etape ,,zemné práce” priradený 
nesprávne. Úmyslom nebolo uchádzača naviesť na to, akého dborníka / pracovníka má priradiť 
k tej ktorej etape. V záujme Verejného obstarávateľa je objasniť uchádzačovi, akým spôsobom 
má v prílohách 5b pri plánovaní realizácie diela postupovať. Pre vylúčenie pochybností Verejný 
obstarávateľ predmetný príklad zmenil. 

Žiadosť o vysvetlenie č. 56 zo dňa 29.04.2020 

242.  V SP časti Stanoviská dotknutých orgánov je vyjadrenie firmy SITEL a.s. a z daného vyjadrenia 
nie je jasné či príloha vyjadrenia je dostupná v súťažných podkladoch. 

Otázka: Doplní obstarávateľ toto vyjadrenie o prílohu? 

Verejný obstarávateľ dopĺňa vyjadrenie firmy SITEL v Prílohe č. 10 ako súčasť odpovede na túto 
otázku. Dokument sa zároveň považuje za súčasť súťažných podkladov. 

243.  V rámci požiadavky Príloha č. B.5a_Časový harmonogram realizácie predmetu zákazky nie je 
uvažované s položkou vypracovanie realizačnej dokumentácie (RPD). 

Otázka: Bude táto položka doplnená do harmonogramu, alebo do ktorej položky s 
vypracovaním realizačnej dokumentácie (RPD) má uchádzač uvažovať ? 
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Verejný obstarávateľ doplnil do harmonogramu vypracovanie dokumentácie. 

244.  Na základe preštudovania Príloha č C.2_Rozpočet zmluvnej ceny_Výkaz_výmer_k_naceneniu 
(VV) a Príloha č. B.1 - Projektová dokumentácia (PD) 

Otázka: Čo je pre ocenenie nadradené Výkaz výmer (VV) alebo projektová dokumentácia (PD)? 

PD a VV sú rovnocenné. Nie je nadradenosť jednotlivých príloh a drobné rozpory / nejasnosti 
medzi PD a VV boli zo strany verejného obstarávateľa odstránené. Tým nie sú dotknuté 
podmienky uvedené v preambule k cenovej časti a ostatné časti súťažných podkladov 
pojednávajúce o spôsobe určenia ceny. 

245.  Z podmienok zadania nie je jasné kto zabezpečuje vyjadrenia dotknutých orgánov k realizačnej 
dokumentácie (RPD). 

 Otázka: Môže obstarávateľ uviesť, kde sa táto podmienka nachádza ? 

K realizačnej dokumentácii si zabezpečuje vyjadrenia dotknutých orgánov úspešný uchádzač, 
teda zhotoviteľ. 

246.  Z podmienok zadania nie je jasné kto zabezpečí predĺženie platnosti jestvujúcich povolení. 

Otázky: Môže obstarávateľ uviesť kde sa táto podmienka uvádza? 

Platnosť jestvujúcich povolení k dokumentácii pre stavebné povolenie, prípadné predĺženie 
platnosti vybavuje verejný obstarávateľ. Zmeny, ktoré vyplynú zmenou RD  vybaví zhotoviteľ. 

247.  Nakoľko sa jedná o líniovú stavbu je možné preberať stavenisko priebežne po častiach podľa 
postupu prác? 

Preberanie staveniska bude jednorazové, teda verejný obstarávateľ odovzdá stavenisko 
zhotoviteľovi naraz a v zmysle SP. 

248.  Na základe vyjadrenia dotknutých orgánov je potrebný archeologický prieskum, ale v Príloha č 
C.2_Rozpočet zmluvnej ceny_Vykaz_vymer_k_naceneniu (VV) sa táto položka nenachádza. 

Otázka: Môže uviesť obstarávateľ do ktorej položky majú byť tieto práce zahrnuté ? 

Archeologický prieskum je v zmysle SP časťou realizačnej dokumentácie. Uchádzač si ho započíta  
vo všeobecných položkách: Náklady na  vyhotovenie dokumentácie skutočného vyhotovenia  
vrátane kompletnej dokumentácie v zmysle Zmluvy (aj DRS) 

249.  V PD_Kanalizácia Hrubá Borša v súhrnnej technickej správe pre RPD je potrebný podrobný IG 
prieskum Hrubá Borša. 

Otázka: Môže uviesť obstarávateľ do ktorej položky majú byť tieto práce zahrnuté ? 

Podrobný IG prieskum je v zmysle SP časťou realizačnej dokumentácie. Uchádzač si ho započíta  
vo všeobecných položkách: Náklady na  vyhotovenie dokumentácie skutočného vyhotovenia  
vrátane kompletnej dokumentácie v zmysle Zmluvy (aj DRS) 

250.  V PD nie sú zapracované pripomienky správcov sietí. 
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Otázka: Ako sa budú dané rozdiely vo Výkaze výmer ( VV) zohľadňovať? 

V prípade, ak záujemca eviduje nesúlad PD s inými podkladmi verejného obstarávateľa, na 
konkrétne rozpory upozorní v rámci procesu verejného obstarávania. V prípade, ak sa prejaví 
nesprávnosť Podkladov Objednávateľa počas plnenia Zmluvy, bude sa postupovať podľa okolností 
najmä (nie však výlučne) v zmysle bodov 1.4 a 3.7 Zmluvy. Pripomienky správcov sietí sú súčasťou 
SP. Zapracovanie pripomienok zrealizuje zhotoviteľ do realizačnej dokumentácie. Verejný 
obstarávateľ (stavebný dozor)  realizačnú dokumentáciu musí odsúhlasiť a prípadné rozdiely 
odsúhlasiť v zmenovom konaní.  

251.  Vzhľadom k tomu, že projektová dokumentácia bola spracovaná samostatne odlišnými 
projekčnými firmami nie je súlad v technickom riešení jednotlivých častí projektu a ani vo VV. 

Otázka: Je možné v realizačnej dokumentácie (RPD) realizovať zmeny? Otázka: Ako sa budú 
tieto veci zohľadňovať z časového a finančného hľadiska? 

Verejný obstarávateľ neeviduje nesúlad projektovej dokumentácie s výkazom výmer (okrem 
niektorých nezrovnalostí, ktoré opravil alebo nejasností, ktoré vysvetlil či došpecifikoval). 
V prípade, ak záujemca eviduje nesúlad PD s VV upozorní na neho v rámci procesu verejného 
obstarávania. 

Čo sa týka realizačnej dokumentácie, túto zhotovuje úspešný uchádzač – zhotoviteľ. 
Harmonogram prác a finančné hľadisko zohľadní vo svojej ponuke uchádzač. Postup zmenového 
konania (a pokynov) je podrobne upravený najmä v bode 3.6 a 3.7 Zmluvy. 

252.  Na základe vyjadrení správcov komunikácie nie je uvedená zimná uzávera. 

Otázka: Je možné vykonať stavebné práce aj počas zimnej údržby? 

Zimnú uzáveru musí každý uchádzač uvažovať vo svojom harmonograme, nakoľko určité 
technologické postupy nedovoľujú realizovať práce pri určitých teplotách.   

253.  V zmysle Príloha č C.2_Rozpočet zmluvnej ceny_Vykaz_vymer_k_naceneniu (VV) nie sú uvedené 
žiadne položky na kamerové skúšky a skúšky zhutnenia podložia. 

Otázka: Môže obstarávateľ uviesť, do ktorých položiek majú byť tieto skúšky zahrnuté ? 

Tieto skúšky si každý uchádzač započíta do jednotkových cien v zmysle SP 

Žiadosť o vysvetlenie č. 57 zo dňa 29.04.2020 

254.  V predloženom výkaze výmer sa v časti stavby Kráľová pri Senci kanalizácia a v objekte 
SO01.3 odbočky nachádzajú položky: 

1.1.2.1.3.1.7. 
Pretláčanie potrubia bez použitie rúr priemer do 
160 mm. tr. 3 

m 1 860,000 

1.1.2.1.3.4.3. 
Príplatok za zasunutie zmontovaného potrubia do 
ochrannej konštrukcie - pretláčanie 

m 1 860,000 
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Uchádzač predpokladá, že sa jedná o pretláčanie chráničiek pre  kanalizačné odbočky 
v miestach, kde ich nie je možné realizovať v otvorenom výkope. Po kontrole výkazu výmer 
konštatujeme nasledovné: 

a.) chýba položka pre samotný materiál - rúry chráničiek 

b.) položka s kódom 1.1.2.1.3.1.7. uvádza pretláčanie rúr do priemeru 160 mm – takto 
stanovený priemer chráničky je rozmerovo (priemer) nedostačujúci pre predmetné chráničky 

c.) chýbajú položky pre klzné objímky a tesniace manžety ako súčasť chráničky 

 

Môže verejný obstarávateľ ozrejmiť túto nezrovnalosť a doplniť výkaz vyššie uvedené 
položky? 

Verejný obstarávateľ nedoplní VV, práce sú potrebné a uchádzač si ich musí započítať do 
jednotkových cien v zmysle SP 

Odpoveď: Pi realizácii prípojok sa s chráničkou neuvažovalo. Položka 1.1.2.1.3.1.7 rieši 
pretláčanie bez potrubia a položka 1.1.2.1.3.4.3 rieši zasunutie potrubia kanalizačnej odbočky. 

255.  V predloženom výkaze výmer sa v časti Kostolná pri Dunaji – kanalizácia a v objekte SO04.2  
Kanalizácia tlaková nachádzajú nasledovné položky: 

1.1.4.4.2.30. Náter infiltračný kationaktívnou emulziou 1 kg/m2 m2 915,300 

1.1.4.4.2.31. 
Postrek živičný spojovací z cestnej emulzie 0.5-0.8 
kg/m2 

m2 1 576,400 

1.1.4.4.2.32. Asfaltový betón AC 11  tr. II. hr. 50 mm - obrusná vrstva m2 915,300 

1.1.4.4.2.33. Betón asfaltový AC 22  tr. II. hr. 50 mm - ložná vrstva m2 661,100 

V predmetnej časti projektovej dokumentácie, konkrétne vo výkrese/prílohe číslo E.4.1. – 
Technická správa je navrhnutá skladba spätnej úpravy komunikácie v nasledovnej skladbe: 

- asfaltový betón AC 11 O; II; hr. 50 mm 

- asfaltový postrek spojovací 0,5-0,7 kg/m2 

- asfaltový betón AC 22 L; II., hr. 50 mm  

- asfaltový postrek spojovací 0,5-0,7 kg/m2  

- podkladný betón C12/15, vystužený KARI sieťou Φ 8 /100 x 100 mm, hr. 170 mm   

- podklad zo štrkodrviny fr. 0-32 mm; hr. 200 mm 

Uchádzač má za to, že plocha potrebného živičného spojovacieho postreku je v rámci výkazu 
výmer uvedená správne, avšak nie je úplne zrejmé, za akým účelom je uvedená položka – kód 
položky: 1.1.4.4.2.30. - názov položky: Náter infiltračný kationaktívnou emulziou 1 kg/m2. 
o výmere 915,300. Môže verejný obstarávateľ ozrejmiť túto nezrovnalosť? 

Položka 1.1.4.4.2.25. - Náter infiltračný kationaktívnou emulziou 1 kg/m2 – jedná sa o druh 
spojovacieho náteru. Množstvá spojovacích náterov sú upravené v opravenom výkaze výmer. 
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256.  V predloženom výkaze výmer sa v časti Kostolná pri Dunaji – kanalizácia a v objekte SO04.2  
Kanalizácia tlaková nachádza nasledovná položka: 

1.1.4.4.2.25. Štrkopiesok 0-8 B1 m3 142,400 

Uchádzač má za to, že sa jedná a materiálovú položku pre obsyp potrubia. Avšak v projektovej 
dokumentácií predmetnej časti, konkrétne vo výkrese/prílohe číslo E.4.1. – Technická správa je 
v bode 4. Uloženie potrubia a úprava plôch uvedené: ... Do  výšky 300 mm nad hornú hranu 
potrubia bude vykonaný obsyp štrkodrvou fr. 8-16. Môže verejný obstarávateľ zosúladiť 
projektovú dokumentáciu a výkaz výmer čo sa týka frakcie obsypového materiálu potrubia?  

Verejný obstarávateľ opravil popis položky v opravenom výkaze výmer na položku: 

1.1.4.4.2.20 Štkodrva fr. 4-8mm 142,4m3 

257.  V predloženom výkaze výmer sa v časti Kostolná pri Dunaji – kanalizácia a v objekte SO04.2  
Kanalizácia tlaková nachádza nasledovná položka: 

1.1.4.4.2.61. Tlaková skúška potrubia DN 150 alebo 200 m 535,500 

Môže verejný obstarávateľ ozrejmiť nezrovnalosť medzi priemerom skúšaného potrubia (DN 
150 alebo 200) uvedeného v rámci predmetnej položky a priemerom navrhnutého potrubia DN 
75, prípadne opraviť popis predmetnej položky? 

Verejný obstarávateľ upravuje popis položky v opravenom výkaze výmer na  1.1.4.4.2.56. Tlaková 
skúška potrubia DN 75 

258.  V rámci výkazu výmer sa pri čerpacích staniciach nachádzajú  položky s názvom: 

Dodávka a montáž  bezpečnostných tabúl podľa PD kus 4,000 

Ani po detailnom preštudovaní projektovej dokumentácie nie je uchádzačovi zrejmé, o aký typ, 
konštrukciu atď. .., tabúľ sa jedná. Môže verejný obstarávateľ presnejšie špecifikovať tieto 
tabuľe (rozmer, materiál, účel, konštrukcia a spôsob osadenia)? 

Elektromer :  

Pozor elektrické zariadenie 

Rozvodná skriňa s riadením čerpadiel : 

Pozor nebezpečenstvo úrazu úrazu elektrickým prúdom 

Zákaz hasenia vodou a penovými hasiacimi prístrojmi 

Zákaz fajčenia a používania otvoreného ohňa 

Vyhotovenie : samolepka na skrinky elektrických zariadení. 

259.  V rámci výkazu výmer sa vo Všeobecných položkách nachádzajú položky s názvom: 

Dočasný veľkoplošný pútač dodávka vrátane osadenia ks 1,000 
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Sumárne za  stavbu spolu 3,00 ks. Ani po detailnom preštudovaní súťažných podkladov nie je 
uchádzačovi zrejmé o aký typ „pútača“ sa jedná. Môže verejný obstarávateľ presnejšie 
špecifikovať tieto „pútače“ (rozmer, materiál, účel, konštrukcia a spôsob osadenia)? 

Rozmery dočasnej tabule sú min. 250x150cm (bližšie informácie sú na 
https://www.opzp.sk/implementacia-programu/informovanost-a-publicita/na-web-3/) 

260.  V rámci časti stavby Kostolná pri Dunaji kanalizácia sa v projektovej dokumentácií, 
konkrétne v prílohe č. E.1.1 Technická správa, v kapitole 12. Preložky inžinierskych sietí 
uvádzajú možné kolízie s ostatnými inžinierskymi sieťami sa nasledovným predpokladaným 
rozsahom: 

- verejný vodovod – cca 781,00 m 

- plynovod – cca 570,00 m 

-  elektrického VN vedenia – cca 500,00 m 

V rámci výkazu výmer sa pre tieto práce vytvorené položky: 

1.1.4.1.1.112. 

Preložka vodovodu - dodávka. montáž. zemné práce. 
skúšky. odstránenie a znovuzriadenie povrchu. 
prepojenie vodovodných prípojok - kompletné 
vyhotovenie vrátane poplatkov 

m 781,000 

1.1.4.1.1.113. 

Preložka  plynovodu - dodávka. montáž. zemné práce. 
skúšky. odstránenie a znovuzriadenie povrchu. 
prepojenie plynových prípojok - kompletné vyhotovenie 
vrátane poplatkov 

m 570,000 

Pre práce týkajúce sa preložky elektrického VN vedenia sa však vo výkaze výmer položka 
nenachádza. 

Môže verejný obstarávateľ ozrejmiť tento nesúlad medzi projektovou dokumentáciou 
a výkazom výmer? 

Verejný obstarávateľ požaduje ocenenie položky 1.1.4.1.1.106.preložky  vodovodu a položky 
1.1.4.1.1.107. plynovodu nakoľko predpokladá tieto preložky v rámci realizácie, ale nemá 
konkrétne miesta prekládok. Nakoľko plánovaná kanalizácia sa nachádza v komunikáciách, je 
potrebné v jednotkovej cene počítať s odstránením vrstiev komunikácie ako aj s jej 
znovuzriadením tak, aby boli dodržané predpísané vzdialenosti jednotlivých inžinierskych sietí. 
"Zároveň uchádzač v jednotkovej cene zahrnie aj potrebnú dokumentáciu s príslušnými 
vyjadreniami a povoleniami v zmysle SP. 

Verejný obstarávateľ nebude realizovať prekládku Vysokého napätia a z toho dôvodu túto 
položku neuviedol do výkazu výmer. 

261.  V rámci časti stavby Kostolná pri Dunaji kanalizácia konkrétne v objekte SO04.2  
Kanalizácia tlaková sa v projektovej dokumentácií (viď príloha E.4.1. Technická správa 
a príloha E.4.4. Vzorové uloženie potrubia) nachádza nasledovný návrh spätnej úpravy 
komunikácie: 

- asfaltový betón AC 11 O; II; hr. 50 mm 

- asfaltový postrek spojovací 0,5-0,7 kg/m2 
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- asfaltový betón AC 22 L; II., hr. 50 mm  

- asfaltový postrek spojovací 0,5-0,7 kg/m2  

- podkladný betón C12/15, vystužený KARI sieťou Φ 8 /100 x 100 mm, hr. 170 mm   

- podklad zo štrkodrviny fr. 0-32 mm; hr. 200 mm 

Po preštudovaní výkazu výmer uchádzač konštatuje, že pre realizáciu vrstvy podkladu zo 
„štrkodrviny  fr. 0 – 32 mm, o hrúbke 200,00 mm“ nie je vytvorená položka. Môže verejný 
obstarávateľ ozrejmiť túto nezrovnalosť a vykonať nápravu nesúladu medzi výkazom výmer 
a návrhom v projektovej dokumentácií? 

Podklad zo štrokdrvy je obsiahnutý v položke 1.1.4.1.2.20.  až 1.1.4.1.2.22.  (fr.32-63mm) 
v upravenom výkaze výmer. 

262.  Vo výkaze výmer sa v rámci časti stavby Kostolná pri Dunaji – kanalizácia a konkrétne 
objektu SO04.1 Čerpacia stanica ČS-5 nachádzajú nasledovné položky: 

1.1.4.4.1.69. 
v opravenom 
VV 
1.1.4.4.1.64. 

Montáž bránky 1000x1800mm kus 1,000 

1.1.4.4.1.70. 
v opravenom 
VV 1.1.4.4.1.65 

Bránka 1000x1950mm. vrátane povrchovej úpravy a závesov kus 1,000 

1.1.4.4.1.71. 
v opravenom 
VV 1.1.4.4.1.66 

Montáž brány 3700x2000mm kus 1,000 

1.1.4.4.1.72. 
v opravenom 
VV 1.1.4.4.1.67 

Brána uzamykateľná 3700x2000mm. vrátane povrchovej 
úpravy 

kus 1,000 

V projekčnej časti súťažných pokladov, konkrétne v prílohe s označením E.4.1. – Technická 
práva  

sa v bode 7. Oplotenie čerpacej stanice uvádza: ... Vstup do areálu čerpacej stanice bude cez 
jednokrídlovú bránku z pozinkovanej ocele s rozmermi 1,00x1,80 m... S jednou vstupnou bránou 
sa uvažuje aj v ďalšej prílohe projektovej dokumentácie – viď príloha E.4.8. – Oplotenie ČS-5. 
Môže verejný obstarávateľ ozrejmiť nesúlad medzi výkazom výmer a projektovou 
dokumentáciou týkajúci sa počtu a veľkosti vstupných brán? 

Uchádzač ocení bránky uvedené vo výkaze výmer, podrobnosti budú dopracované v realizačnej 
dokumentácii. Jedná sa o položky 1.1.4.4.1.64.  až  1.1.4.4.1.67. 

263.  Vo výkaze výmer sa v rámci časti stavby Kostolná pri Dunaji – kanalizácia a konkrétne 
objektu SO02.4 Čerpacia stanica ČS4 nachádzajú nasledovné položky: 

1.1.4.2.4.71. 
v opravenom 

Montáž brány 3700x2000mm kus 1,000 
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VV 
1.1.4.2.4.66 

1.1.4.2.4.72. 
v opravenom 
VV 
1.1.4.2.4.67 

Brána uzamykateľná 3700x2000mm. vrátane 
povrchovej úpravy 

kus 1,000 

V projekčnej časti súťažných pokladov, konkrétne v prílohe s označením E.2.1. – Technická 
správa –aktualizácia_2020_02_07 sa v bode 6. Oplotenie čerpacích staníc uvádza: ... Vstup do 
areálov čerpacích staníc bude cez dvojkrídlovú bránku z pozinkovanej ocele s rozmermi 3,20 x 
1,80 m pre vozidlo.. S rovnakou veľkosťou vstupnej brány uvažuje sa uvažuj aj v prílohe E2.5. – 
Výkres oplotenie čerpacích staníc. Môže verejný obstarávateľ ozrejmiť nesúlad medzi výkazom 
výmer a projektovou dokumentáciou týkajúci sa  veľkosti vstupnej brány pre vozidlá 
(predmetné sa týka aj objektov SO SO02.3 Čerpacia stanica ČS3, SO02.2 Čerpacia stanica 
ČS2, SO02.1 Čerpacia stanica ČS1) ? 

Uchádzač ocení bránky uvedené vo výkaze výmer, podrobnosti budú dopracované v realizačnej 
dokumentácii. 

264.  Vo výkaze výmer sa v rámci časti stavby Kostolná pri Dunaji – kanalizácia a konkrétne 
objektu SO01.3 Kanalizačné odbočky gravitačné nachádzajú nasledovné položky: 

1.1.4.1.3.10. Pretláčanie rúr v hor. tr. 1-4 priem. do 200 mm m 584,420 

1.1.4.1.3.12. Chránička DN200 m 584,420 

1.1.4.1.3.39. 
Príplatok za zasunutie zmontovaného potrubia do 
ochrannej konštrukcie - pretláčanie 

m 261,720 

Môže verejný obstarávateľ ozrejmiť nesúlad výmery (dĺžky) položky týkajúcej sa príplatku  za 
zasunutie potrubia do chráničky a výmery (dĺžky) položiek týkajúcich sa realizácie 
pretláčania? 

Verejný obstarávateľ upravil množstvo v položke 1.1.4.1.3.35. Príplatok za zasunutie 
zmontovaného potrubia do ochrannej konštrukcie – pretláčanie na 584,42m v opravenom výkaze 
výmer. 

265.  Vo výkaze výmer sa v rámci časti stavby Kostolná pri Dunaji – kanalizácia a konkrétne 
objektu SO01.3 Kanalizačné odbočky gravitačné nachádzajú nasledovné položky: 

1.1.4.1.3.31. Náter infiltračný kationaktívnou emulziou 1 kg/m2 m2 531,000 

1.1.4.1.3.32. 
Postrek živičný spojovací z cestnej emulzie 0.5-0.8 
kg/m2 

m2 1 062,000 

1.1.4.1.3.33. 
Asfaltový betón AC 11  tr. II. hr. 50 mm - obrusná 
vrstva 

m2 531,000 

1.1.4.1.3.34. Betón asfaltový AC 22  tr. II. hr. 50 mm - ložná vrstva m2 531,000 
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V predmetnej časti projektovej dokumentácie, konkrétne vo výkrese/prílohe číslo E.1.1. – 
Technická správa je navrhnutá skladba spätnej úpravy komunikácie v nasledovnej skladbe: 

- asfaltový betón AC 11 O; II; hr. 50 mm 

- asfaltový postrek spojovací 0,5-0,7 kg/m2 

- asfaltový betón AC 22 L; II., hr. 50 mm  

- asfaltový postrek spojovací 0,5-0,7 kg/m2  

- podkladný betón C12/15, vystužený KARI sieťou Φ 8 /100 x 100 mm, hr. 170 mm   

- podklad zo štrkodrviny fr. 0-32 mm; hr. 200 mm 

Uchádzač má za to, že plocha potrebného živičného spojovacieho postreku je v rámci výkazu 
výmer uvedená správne, avšak nie je úplne zrejmé, za akým účelom je uvedená položka – kód 
položky: 1.1.4.1.3.32.- názov položky: Náter infiltračný kationaktívnou emulziou 1 kg/m2. 
o výmere 531,000. Môže verejný obstarávateľ ozrejmiť túto nezrovnalosť? 

Položka 1.1.4.3.1.3.27. - Náter infiltračný kationaktívnou emulziou 1 kg/m2 – jedná sa o druh 
spojovacieho náteru. Množstvá spojovacích náterov sú upravené v opravenom výkaze výmer. 

266.  Vo výkaze výmer sa v rámci časti stavby Kostolná pri Dunaji – kanalizácia a konkrétne 
objektu SO01.3 Kanalizačné odbočky gravitačné nachádzajú nasledovné položky: 

 

1.1.4.1.3.50. 
Montáž revíznej šachty z PVC. DN šachty 400. DN 
potrubia 160 

kus 379,000 

1.1.4.1.3.51. Šachta univerzálna revízna DN 400 kus 379,000 

V projektovej dokumentácií predmetnej časti sa v prílohe E.1.7 – Kanalizačné odbočenie uvádza 
kontrolná šachta o dimenzií DN 600. Môže verejný obstarávateľ ozrejmiť tento nesúlad a 
zosúladiť projektovú dokumentáciu a výkaz výmer? 

Uchádzač ocení položku 1.1.4.1.3.47. Šachta univerzálna revízna DN 400 dodávku komplet  
a položku  1.1.4.1.3.46. Montáž revíznej šachty z PVC. DN šachty 400. DN potrubia 160 
kompletProjektovú dokumentáciu upraví úspešný uchádzač v realizačnej dokumentácii. 

267.  V rámci súťažných podkladov sú priložené Stanoviská dotknutých orgánov z ktorých časť tvoria 
stanoviská Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s (ďalej len BVS, a.s.). Konkrétne sa jedná 
o stanovisko BVS, a.s zo dňa 30.9.2019, v ktorom sú uvedené požiadavky pre dopracovanie 
projektovej dokumentácie k stavebnému povoleniu. V ďalšom stanovisku Bratislavskej 
vodárenskej spoločnosti, a.s zo dňa 4.2.2020 sa uvádza, že k predloženej projektovej 
dokumentácií k stavebnému povoleniu spoločnosť BVS, a.s. nemá pripomienky. Po 
preštudovaní projektovej dokumentácie predloženej uchádzačom ako súčasť súťažných 
podkladov je zrejmé, že nie sú v nej všetky požiadavky zo stanoviska BVS, a.s  zo dňa  30.9.2019 
zohľadnené. Môže verejný obstarávateľ potvrdiť, že sa stanovisko BVS, a.s. zo dňa 4.2.2020  týka 
dokumentácie, ktoré majú uchádzači k dispozícií? 

Áno, stanovisko BVS, a.s. sa týka projektovej dokumentácie predloženej ako súčasť súťažných 
podkladov.  
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268.  Vo výkaze výmer sa v rámci časti stavby Kostolná pri Dunaji – kanalizácia a konkrétne 
objektu SO01.3 Kanalizačné odbočky gravitačné nachádzajú nasledovné položky: 

1.1.4.1.3.20. 
Zásyp zhutnený jám. rýh. šachiet alebo okolo objektu 
zeminou z výkopov 

m3 1 044,000 

1.1.4.1.3.21. Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny - štrkopiesok m3 598,000 

1.1.4.1.3.22. Štrkopiesok 0-8 B1 m3 1 642,000 

Uchádzač má za to, že tzv. „materiálová položka“ s kódom 1.1.4.1.3.22. a s názvom „Štrkopiesok 
0-8 B1“ by mala svojou výmerou korešpondovať s položkou 1.1.4.1.3.21. - Obsyp potrubia bez 
prehodenia sypaniny – štrkopiesok.  

a.) Môže verejný obstarávateľ ozrejmiť tento nesúlad?  

b.) Môže verejný obstarávateľ zosúladiť znenie položky - kód 1.1.4.1.3.22. -  názov položky 
„Štrkopiesok 0-8 B1“ s návrhom v projektovej dokumentácií, kde sa v prílohe E.1.1 – Technická 
správa, v bode 10. Kanalizačné odbočky uvádza nasledovné: ...Potrubie do výšky 300 mm nad 
potrubie obsypané kamenivom fr. 8-16 mm.. ? 

Uchádzač ocení tieto položky v zmysle upraveného výkazu výmer nasledovne: 

1.1.4.1.3.16. Zásyp zhutnený jám. rýh. šachiet alebo okolo objektu  štrkodrvou fr 32 - 63 vrátane 
dodávky – 1044m3 

1.1.4.1.3.17. Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny - štrkodrva fr 4-8 598m3 

1.1.4.1.3.22. Štrkodrva fr. 4-8 730,8m3 

269.  Vzhľadom na skutočnosť, že je na území Slovenskej republiky Vládou Slovenskej republiky 
vyhlásená mimoriadna situácia v dôsledku šírenia nákazy, ktorá so sebou prináša väčšie či 
menšie obmedzenia týkajúce sa stretávania, zhromažďovania osôb, obmedzenia otváracích 
hodín prevádzok, karanténne opatrenia a podobne, ktoré uchádzačov obmedzujú v prevádzke, 
v príprave ponuky či v komunikácií s dodávateľmi prác alebo materiálov, si Vás dovoľujeme 
požiadať o predĺženie termínu predkladania ponúk minimálne o dobu trvania mimoriadnej 
situácie.  

Podľa § 10 ods. 1,2) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov: „Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní pri zadávaní zákaziek, 
koncesií a pri súťaži návrhov postupovať podľa tohto zákona. Verejný obstarávateľ a 
obstarávateľ musia dodržať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie 
hospodárskych subjektov, princíp transparentnosti, princíp proporcionality a princíp 
hospodárnosti a efektívnosti.“ 

Vyššie uvedené komplikácie uchádzačov spôsobené mimoriadnou udalosťou môžu podľa 
rôzneho stupňa dopadu na jeho fungovanie znamenať, že nebudú mať rovnaké možnosti v 
procese prípravy ponuky a preto táto skutočnosť môže ohroziť dodržanie povinnosti 
verejného obstarávateľa pri zabezpečení princípu rovnakého zaobchádzania, princípu 
nediskriminácie hospodárskych subjektov, princípu transparentnosti, princípu 
proporcionality a princípu hospodárnosti a efektívnosti. 

Verejný obstarávateľ primerane predĺžil lehotu na predkladanie ponúk. 
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Žiadosť o vysvetlenie č. 58 zo dňa 29.04.2020 

270.  Žiadame verejného obstarávateľa o upresnenie príloh Zmluvy o dielo, ktoré uchádzač 
predkladá v rámci ponuky a príloh, ktoré bude predkladať až úspešný uchádzač, ako sa v 
zmluve o dielo v bode 4.13.8 uvádza. 

Zároveň žiadame o upresnenie požiadavky na prílohu špecifikácia predmetu zákazky ku ktorej 
verejný obstarávateľ uvádza, že "Príloha môže byť doplnená o vysvetlenia Súťažných 
podkladov podané v rámci procesu Súťaže" Čo myslí verejný obstarávateľ pojmom môže? 
Znamená to, že v prípade vysvetlení budú prílohou Zmluvy o dielo aj všetky vysvetlenia 
súťažných podkladov? Predkladá tuto prílohu - špecifikácia predmetu zákazky - k Zmluve až 
objednávateľ pri uzatváraní Zmluvy o dielo? 

Súčasťou Zmluvy budú prílohy, ako sú v návrhu zmluvy o dielo popísané. Časti Prílohy č. 1 
uchádzač do ponuky nepredkladá vôbec – všetky sú identifikované ako konkrétne časti 
súťažných podkladov a do zmluvy s úspešným uchádzačom budú reálne transponované až 
v čase uzatvárania zmluvy. 

Čo sa týka prílohy č. 2, vo všetkých príkladoch sa jedná o časti ponuky, ktoré uchádzač vkladá 
ako súčasť samotnej ponuky podľa podmienok uvedených v bode 8.2 Časti A. Pokyny pre 
uchádzačov súťažných podkladov. Uchádzač teda všetky tieto časti prikladá ako súčasť 
samotnej ponuky a nemusí ich duplicitne prikladať označené ako „Prílohy zmluvy“. Obdobne 
ako v prípade Prílohy č. 1 Zmluvy bude celá Príloha č. 2 „Ponuka Zhotoviteľa“ do zmluvy 
transponovaná až v čase uzatvárania zmluvy s úspešným uchádzačom, pričom ako časti Prílohy 
č. 2 „Ponuka Zhotoviteľa“ budú použité časti uchádzačom predloženej ponuky v rámci 
verejného obstarávania (resp. po prípadnom doplnení v zmysle súťažných podkladov, napr. 
Zoznam Subdodávateľov).   

Vo vzťahu k ustanoveniu bodu 8.2 písm. d) Časti A. Pokyny pre uchádzačov súťažných 
podkladov dopĺňame pre vylúčenie pochybností vysvetlenie, že týmto bodom Verejný 
obstarávateľ nemal namysli požiadavku na duplicitné predkladanie príloh, ale práve 
s odkazom na bod 27 Časti A. Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov upravujúci 
poskytnutie súčinnosti úspešného uchádzača pred uzatvorením zmluvy, chcel vyjadriť, že 
jednotlivé dokumenty ako „prílohy zmluvy“ budú spracované až v čase uzatvárania zmluvy 
s úspešným uchádzačom, pričom ako časti Prílohy č. 2 „Ponuka Zhotoviteľa“ budú použité časti 
uchádzačom predloženej ponuky v rámci verejného obstarávania. 

Čo sa týka časti otázky žiadateľa smerujúcej k poznámke, že „Príloha môže byť doplnená 
o vysvetlenia súťažných podkladov“ potvrdzujeme porozumenie danej poznámky 
uchádzačom. Každá časť súťažných podkladov (ktorá bude tvoriť prílohu zmluvy), ktorá bude 
ovplyvnená vysvetlením súťažných podkladov v čase procesu verejného obstarávania, bude 
doplnená o tieto vysvetlenia. 

Žiadosť o vysvetlenie č. 59 zo dňa 30.04.2020 

271.  Doplní verejný obstarávateľ do výkazu výmer predloženom na ocenenie, konkrétne do objektu 
SO01.3 Kanalizačné odbočky gravitačné položku týkajúcu sa zálievky špár („Výplň škár 
živičnou zálievkou“) v súlade s návrhom spätnej úpravy komunikácie - viď výkresovú prílohu 
E.1.4 – Vzorové uloženie potrubia (uloženie v miestnej komunikácií)? 

Uchádzač výplň škár zálievkou započíta do jednotkových cien asfaltov. 
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272.  Vo výkaze výmer sa v rámci časti stavby Kostolná pri Dunaji – kanalizácia a konkrétne 
objektu SO01.2 Kanalizácia tlaková nachádzajú nasledovné položky: 

1.1.4.1.2.42. Náter infiltračný kationaktívnou emulziou 1 kg/m2 m2 1 404,600 

1.1.4.1.2.43. 
Postrek živičný spojovací z cestnej emulzie 0.5-0.8 
kg/m2 

m2 2 867,810 

1.1.4.1.2.44. 
Asfaltový betón AC 11  tr. II. hr. 50 mm - obrusná 
vrstva 

m2 1 433,905 

1.1.4.1.2.45. Betón asfaltový AC 22  tr. II. hr. 50 mm - ložná vrstva m2 1 433,905 

V predmetnej časti projektovej dokumentácie, konkrétne vo výkrese/prílohe číslo E.1.1. – 
Technická správa je navrhnutá skladba spätnej úpravy komunikácie v nasledovnej skladbe: 

- asfaltový betón AC 11 O; II; hr. 50 mm 

- asfaltový postrek spojovací 0,5-0,7 kg/m2 

- asfaltový betón AC 22 L; II., hr. 50 mm  

- asfaltový postrek spojovací 0,5-0,7 kg/m2  

- podkladný betón C12/15, vystužený KARI sieťou Φ 8 /100 x 100 mm, hr. 170 mm   

- podklad zo štrkodrviny fr. 0-32 mm; hr. 200 mm 

Uchádzač má za to, že plocha potrebného živičného spojovacieho postreku je v rámci výkazu 
výmer uvedená správne, avšak nie je úplne zrejmé, za akým účelom je uvedená položka – kód 
položky: 1.1.4.1.2.42.. - názov položky: Náter infiltračný kationaktívnou emulziou 1 kg/m2. 
o výmere 1 404,600 m2. Môže verejný obstarávateľ ozrejmiť túto nezrovnalosť? 

Položka 1.1.4.1.2.37... - Náter infiltračný kationaktívnou emulziou 1 kg/m2 – jedná sa o druh 
spojovacieho náteru. Množstvá spojovacích náterov sú upravené v opravenom výkaze výmer. 

273.  Vo výkaze výmer sa v rámci časti stavby Kostolná pri Dunaji – kanalizácia a konkrétne 
objektu SO01.2 Kanalizácia tlaková nachádza nasledovná položka: 

1.1.4.1.2.30. Štrkopiesok 0-8 B1 m3 398,043 

Podľa názoru uchádzača sa jedná o položku týkajúcu sa materiálu určeného na obsyp tlakového 
potrubia. V prislúchajúcej časti projektovej dokumentácie, konkrétne vo výkrese/prílohe číslo 
E.1.1. – Technická správa je však v kapitole 8. Uloženie potrubia a úprava plôch uvedené: ...Do 
výšky 300 

mm nad hornú hranu potrubia bude vykonaný obsyp štrkodrvou fr. 8-16... (viď tiež prílohu číslo 
E.1.4 Vzorové uloženie potrubia). Môže verejný obstarávateľ zosúladiť návrh v projektovej 
dokumentácií s výkazom výmer týkajúci sa predpísanej frakcie obsypového materiálu? 

Uchádzač ocení položku v zmysle upraveného výkazu výmer: 

1.1.4.1.2.23. Obsyp potrubia štrkodrva fr.4-8mm     172m3 



 

 
 
 
Tatra Tender s.r.o. je obchodná spoločnosť so sídlom na Krčméryho 16, 811 04 Bratislava, 
IČO: 44 119 313, DIČ: 2022594761, IČ DPH: SK2022594761, ktorá je zaregistrovaná  
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo: 51980/B,  
podnikajúca v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

 
113 

274.  Vo výkaze výmer sa v rámci časti stavby Kostolná pri Dunaji – kanalizácia a konkrétne 
objektu SO01.2 Kanalizácia tlaková nachádza nasledovná položka: 

1.1.4.1.2.26. Kamenivo ťažené hrubé drvené 8-16 B2 m3 916,700 

Podľa názoru uchádzača sa jedná o položku týkajúcu sa materiálu určeného na zásyp tlakového 
potrubia. V prislúchajúcej časti projektovej dokumentácie, konkrétne vo výkrese/prílohe číslo 
E.1.1. – Technická správa je však v kapitole 8. Uloženie potrubia a úprava plôch uvedené: ... 
Zvyšná časť výkopu bude zasypaná výkopovou zeminou, v prípade vedenia trasy v štátnych 
cestách tretej triedy bude zvyšná časť výkopu zasypaná štrkodrvou frakcie 32-63 mm... (viď tiež 
prílohu číslo E.1.4 Vzorové uloženie potrubia). Môže verejný obstarávateľ zosúladiť návrh 
v projektovej dokumentácií s výkazom výmer týkajúci sa predpísanej frakcie zásypového 
materiálu? 

Uchádzač ocení položku v zmysle upraveného výkazu výmer: 

1.1.4.1.2.21. Štrkodrva fr.32-63   916,7m3 

Žiadosť o vysvetlenie č. 60 zo dňa 30.04.2020 

275.  Verejný obstarávateľ požaduje predložiť v rámci ponuky: 

b) Časový, technický a personálny návrh zabezpečenia realizácie Predmetu zákazky. Táto časť 
ponuky uchádzača musí obsahovať nasledovné dokumenty: 

(i) Časový harmonogram realizácie Predmetu zákazy; 

(ii) Personálny harmonogram realizácie Predmetu zákazky; 

(iii) Technický harmonogram realizácie Predmetu zákazky; 

Všetky tri harmonogramy realizácie Predmetu zákazky uchádzač vypracuje a predloží v 
súlade s podmienkami uvedenými v Prílohe č. B.5 týchto súťažných podkladov. 

Prílohu B.5 SP tvoria tri samostatné prílohy vo formáte Excel, ktoré má uchádzač vyplniť a 
predložiť v rámci ponuky. 

Tieto prílohy budú tvoriť prílohu Zmluvy o dielo. 

Ďalej sa v súťažných podkladoch v prílohe B.3 uvádza, že zhotoviteľ je povinný vypracovať 
podrobný Harmonogram plnenia. Tento harmonogram plnenia má byť spracovaný v 
programe MS Project alebo podobnom programe. Súčasne s harmonogramom prác bude 
predložený finančný tok odpovedajúci plneniu predloženého harmonogramu vypracovaný v 
programe MS Excel. Zhotoviteľ je plne zodpovedný za ním predložené časovanie a následné 
plnenie jednotlivých činností. Zhotoviteľ predloží harmonogram aj v elektronickej forme. 

Otázka: 

Správne tomu rozumieme, keď sa domnievame, že uchádzač do ponuky predloží 
harmonogram spracovaný podľa prílohy B.5 a harmonogram spracovaný podľa požiadaviek 
uvedených v prílohe B.3 spracuje a predloží až zhotoviteľ v rámci plnenia zmluvy, a to v 
lehote do desiatich (10) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy? Harmonogram 
predložený v ponuke má byť vo formáte xls v zmysle predložených príloh B.5 a-c a v rámci 
plnenia zmluvy v programe MS Project? 

V rámci ponuky uchádzač predkladá harmonogramy iba vo formáte excel, ako je uvedené 
v súťažných podkladoch. Harmonogram vo formáte MS Project dopracuje a predloží po 
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podpise zmluvy iba úspešný uchádzač. Verejný obstarávateľ pre vylúčenie pochybností 
primerane upraví znenie bodu 2 Prílohy č. B.3 súťažných podkladov. 

Žiadosť o vysvetlenie č. 61 zo dňa 04.05.2020 

276.  V projektovej dokumentácii obce Kostolná pri Dunaji je uvažované s obsypom kanalizačného 
a výtlačného potrubia so zhutnenou štrkodrvou fr. 8-16mm. Máme za to, že navrhovaný 
obsyp potrubia je v rozpore s odporúčaniami výrobcov potrubia, kde na obsyp nie je možné 
použiť drvené kamenivo.  

Žiadame obstarávateľa o vysvetlenie zámeru použiť na obsyp potrubia v obci Kostolná pri 
Dunaji drvené kamenivo fr. 8-16mm, keď v ostatných dvoch obciach je uvažované so 
štrkopieskom alebo prehodenou zeminou ako obsypom potrubia. 

Obsyp bude realizovaný štrkodrvou  fr. 4-8mm a uchádzač ocení uvedenú frakciu v upravenom 
výkaze výmer. 

277.  Výmery investora v častiach  ASRTP obsahujú položky týkajúce sa implementácie signalizácie 
a ovládania ČS do jestvujúceho SCADA systému Centrálneho dispečingu. Podľa nám 
dostupných informácií daný dispečing spravuje spol. Siemens, ktorá však odmietla poskytnúť 
nevyhnutnú súčinnosť pri implementácii, a teda plnení predmetu tejto položky. 

Bude pri realizácii poskytnutý zdrojový kód jestvujúceho SCADA systému vrátane popisných 
textov, prístupových kódov a pod.? Je možné uvažovať s inou spoločnosťou, ktorá má zdrojové 
kódy a oprávnenie vykonávať zmeny v  jestvujúcom vizualizačnom systéme CDT? 

Možnosť implementácie (nie samotnú implementáciu) signalizácie a ovládania ČS do 
jestvujúceho SCADA systému Centrálneho dispečingu zabezpečí verejný obstarávateľ a 
zhotoviteľovi (úspešnému uchádzačovi) poskytne potrebné podklady na vykonanie samotnej 
implementácie. V opačnom prípade pokynom, resp. podľa okolností v rámci zmenového 
konania, rozhodne o inom spôsobe zabezpečenia danej požiadavky. 

Žiadosť o vysvetlenie č. 62 zo dňa 06.05.2020 

278.  Žiadame doplniť do výkazu výmer nasledujúce chýbajúce položky pre časť: 1.1.3. HRUBÁ 
BORŠA: 

- Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. nad 4 do 5 cm, 

- Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. nad 9 do 10 cm. 

Uvedené položky chýbajú len v časti 1.1.3.. V častiach 1.1.2. a 1.1.4. sú súčasťou výkazu 
výmeru 

Verejný obstarávateľ nedoplní požadované položky, uchádzač si tieto práce ocení 
v položkách 1.1.3.1.1.1.2. až 1.1.3.1.1.1.5. v upravenom výkaze výmer v zmysle SP. 

279.  V projektovej dokumentácií je navrhnutý piesok ako lôžko pre kanalizačné potrubia, pričom 
výkaz výmer rieši piesok aj štrkopiesok, prípadne štrkopiesok do 63 mm. 

Žiadame vo výkaze výmer jednoznačne vyšpecifikovať materiál pre lôžka. 

Uchádzač ocení štrkopiesok fr.4-8, tak ako je uvedené v upravenom výkaze výmer 
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Žiadosť o vysvetlenie č. 63 zo dňa 06.05.2020 

280.  Položka vo výkaze výmer 

1.1.4.4.
3.27.  

  Elektro. riadiaci a 
prenosový systém 

0 1 kus 0 

je rekapitulačnou položkou pre položky 1.1.4.4.3.28 až 1.1.4.4.3.40. Pri nacenení  týchto 
položiek vznikne duplicita. Odstráni tento rozpor obstarávateľ vo výkaze výmer, resp. ako 
máme predmetnú rekapitulačnú položku naceniť ? 

Položku 1.1.4.4.3.27. Elektro. riadiaci a prenosový systém uchádzač neoceňuje,v opravenom 
výkaze výmer je tento názov vypustený  

Žiadosť o vysvetlenie č. 64 zo dňa 07.05.2020 

281.  V Súťažných podkladoch „Technická a odborná spôsobilost”' v bode 3.4 b) je uvedené že 
odborník preukáže: „predložením kópie dokladu o odbornej spôsobilosti s originálom odtlačku 
pečiatky a originálom podpisu odborne spôsobilej osoby (odborníka), ktorá bude uchádzačovi 
k dispozícii na plnenie predmetu zákazky.  

Otázka: Ak bude uchádzač mať „odborníkov zo zahraničia”, kde štát vydáva osvedčenie 
odborníka ale odborníci nedisponujú pečiatkou resp. sa nevydáva, bude akceptovať verejný 
obstarávateľ aj kópie dokladu o odbornej spôsobilosti bez originálneho odtlačku pečiatky a 
originálom podpisu odborne spôsobilej osoby (odborníka)? 

Áno, ak sa podľa práva krajiny sídla (pobytu) daného odborníka, odborníkovi nevydáva 
pečiatka, verejný obstarávateľ bude akceptovať aj kópiu dokladu o odbornej spôsobilosti bez 
pečiatky avšak s originálom podpisu odborne spôsobilej osoby.  

Zároveň v takom prípade pripojte aj čestné vyhlásenie, že podľa práva krajiny sídla sa iný 
doklad, resp. pečiatka odborníkovi nevydáva. 

Žiadosť o vysvetlenie č. 65 zo dňa 11.05.2020 

282.  Pre časť stavby ČOV Kráľová pri Senci 

Vo výkaze objektu 02.1 Kráľová pri Senci – ČOV – stavebná časť sú položky 1.1.1.1.1.1.12.1. 
Montáž a dodávka keram. dlažby vo výmere 263,2m2 a 1.1.1.1.1.1.6.7. Keramická 
protišmyková dlažba vo výmere 263,2m2.  

Ide o duplicitu?  

Verejný obstarávateľ upravil znenie položiek v opravenom výkaze výmer: 

 1.1.1.1.1.1.12.1.  na Montáž keram. dlažby,  

1.1.1.1.1.1.6.7. Keramická protišmyková dlažba – dodávka.  

Verejný obstarávateľ nemení udané množstvá položiek, 

283.  Pre časť stavby ČOV Kráľová pri Senci 
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Pre objekt B - ZDRAVOTECHNIKA SO 02.1  

- chýba špecifikácia materiálu – žiadame doplniť 

- chýba upresnenie ako majú byť jednotlivé potrubia (DN80, DN20, DN15) vedené (v stene 
zasekané, na povrchu steny, v zemi...) 

Verejný obstarávateľ nedoplní projektovú dokumentáciu 

Ako podklad pre stanovenie nákladov pre realizáciu diela bola použitá DSP – dokumentácia, t.j. 
dokumentácia pre stavebné povolenie. 

Dokumentácia na tejto úrovni rieši hlavne: 

- objemy nádrží zabezpečujúcich čistenie odpadových vôd 

- rozmerové výkresy vychádzajúce z technológie  

- stavebné výkresy, ktoré riešia hlavné konštrukcie a materiály 

Súčasťou dodávky stavby je aj realizačná a konštrukčná dokumentácia. Ceny dokumentácie  
budú zahrnuté v jednotkových cenách  všetkých položiek (viď preambula) 

Žiadosť o vysvetlenie č. 66 zo dňa 18.05.2020 

Po preštudovaní súťažných podkladov sme zistili nasledujúce nezrovnalosti v časti: Kanalizácia Hrubá 
Borša: 

284.  Nesúlad medzi technickou správou D.1.1 a Pozdĺžnymi profilmi v počte šácht. V Technickej 
správe 151 ks vo výkresoch a vo výkaze výmer 155 ks. 

Žiadame obstarávateľa o zjednotenie súťažných podkladov. 

Verejný obstarávateľ požaduje 155ks šácht v kanalizácii Hrubá Borša. Uchádzač toto množstvo 
ocení v zmysle opravenom výkaze výmer a súťažných podkladov. 

285.  Nesúlad medzi technickou správou D.1.1 str. 10 a výkazom výmer v dĺžke prípojok – odbočiek. 
V technickej správe je 1749,68m DN150, a vo výkaze výmer D 160x4.7 mm 2106,0 m. 

Žiadame obstarávateľa o zjednotenie súťažných podkladov. 

Verejný obstarávateľ upravuje dĺžku odbočiek v kanalizácii Hrubá Borša v zmysle stavebného 
povolenia na 1889m. Zmena množstva je v položke 1.1.3.1.1.7.13. Montáž kanalizačného PVC-U 
potrubia hladkého plnostenného D 160x4.7 mm – 1889m 

286.  V technickej správe D.1.1 aj vo výkrese D1.7 je uvedené, že živičné vrstvy sa v regionálnych 
cestách realizujú na celú šírku jazdného pruhu. Z výkazu výmer časti Hrubá Borša chýba 
frézovanie živičného krytu, pričom položka Frézovanie živ. krytu hr. do 5 cm v častiach 1.1.2. a 
1.1.4. je súčasťou výkazu výmeru. 

Žiadame obstarávateľa o doplnenie položky do výkazu výmer. 

Verejný obstarávateľ poskytuje dokumentáciu pre stavebné povolenie a nie realizačnú 

dokumentáciu. RD je predmetom realizácie projektu, ktorý zabezpečuje víťazný uchádzač. 

Verejný obstarávateľ nedoplní VV, dané práce a materiály si uchádzač musí započítať do 
jednotkových cien v zmysle SP 
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287.  V Súhrnnej technickej správe bod 1.3 POUŽITÉ MAPOVÉ A GEODETICKÉ PODKLADY je 
uvedené: „K projektu boli použité mapové podklady katastrálnej mapy územia a polohopisu a 
výškopisu územia so zakreslením inžinierskych sietí. Tieto podklady dodal objednávateľ 
projektovej dokumentácie. Ako spracovatelia projektovej dokumentácie sme objednávateľa 
upozornili na kvalitu geodetického zamerania, ktoré v niektorých miestach nezodpovedá 
realite. Spracovateľ projektovej dokumentácie nenesie zodpovednosť za vady projektu 
spôsobené z dôvodu chybných podkladov, ktoré poskytol objednávateľ.“ 

Žiadame obstarávateľa o vysvetlenie, prečo projektová dokumentácia nezodpovedá realite. 

Jedná sa o „výhradovú klauzulu“ spracovateľa projektovej dokumentácie. Pre účely verejného 
obstarávania platí projektová dokumentácia, ktorá tvorí súčasť súťažných podkladov, na ktorú 
už bolo vydané aj právoplatné stavebné povolenie.  

288.  V Súhrnnej technickej správe bod 1.2 PRIESKUMNÉ PRÁCE je uvedené: 

„Pre vypracovanie projektovej dokumentácie v stupni pre realizáciu stavby bude potrebné 
vykonať podrobný inžiniersko-geologický prieskum územia. V súčasnosti sa uvažuje, na 
základe skúseností z okolitých obcí, so štrkovým podložím a podzemnou vodou v úrovni cca 
4,0 – 5,0 m pod terénom v rozmedzí kót 118,20 – 119,20 m n.m..“ 

Žiadame obstarávateľa o doplnenie výkazu výmer o položku na príplatok za lepivosť. 

Verejný obstarávateľ poskytuje dokumentáciu pre stavebné povolenie a nie realizačnú 

dokumentáciu. RD je predmetom realizácie projektu, ktorý zabezpečuje víťazný uchádzač. 

Verejný obstarávateľ nedoplní VV, dané práce a materiály si uchádzač musí započítať do 
jednotkových cien v zmysle SP 

Žiadosť o vysvetlenie č. 67 zo dňa 18.05.2020 

289.  Vo výkaze výmer pre objekt ČOV je pre položku „1.1.1.1.5.3.5. Zhutnený makadam O32-63mm- 
hr.200mm“ uvedená merná jednotka t. Pre túto položku nie je možná kontrola vo výkresoch, 
keďže k SO 02.5 chýbajú výkresy. 

Je táto m.j. správna? Môže verejný obstarávateľ vysvetliť, resp. doplniť súťažné podklady. 

Požadované dokumenty Verejný obstarávateľ dopĺňa ako súčasť odpovede na túto otázku – 
Príloha č.6 . Dokument sa zároveň považuje za súčasť súťažných podkladov. 

290.  Vo výkaze výmer pre objekt ČOV pre položku „1.1.1.1.7.1.4. Náhradná výsadba“ nie je presné 
vyšpecifikované o akú náhradnú výsadbu sa jedná. Pre túto položku nie je možná kontrola vo 
výkresoch, keďže k SO 02.7 chýbajú výkresy. 

Môže verejný obstarávateľ vysvetliť, resp. doplniť súťažné podklady. 

Verejný obstarávateľ dopĺňa špecifikáciu výrubu a náhradnej výsadby – príloha č. 5 Králová 
a Hrubá Borša výrub a náhradná výsadba. Verejný obstarávateľ dopĺňa položku v opravenom 
výkaze výmer: náhradná výsadba 15 ks drevín jaseňov (Fraxinus sp.) s obvodmi kmeňa 17 - 20 
cm na parcele č. 32/4 na katastrálnom území Hrubá Borša registra „C“ KN v Kanalizácii Hrubá 
Borša – stoková sieť. Verejný obstarávateľ dopĺňa prílohu č.5  ako súčasť odpovede na túto otázku. 
Dokument sa zároveň považuje za súčasť súťažných podkladov. 
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291.  Vo výkaze výmer pre objekt ČOV je pre položku „1.1.1.1.4.3.3. Výustný objekt“ uvedená merná 
jednotka kpl. Pre túto položku nie je možná kontrola podľa dostupných podkladov, keďže pre 
SO 02.4 chýbajú výkresy. Nie je možné špecifikovať, či ide o monolitický alebo prefabrikovaný 
prvok. 

Môže verejný obstarávateľ vysvetliť, resp. doplniť súťažné podklady. 

Požadované dokumenty Verejný obstarávateľ dopĺňa ako súčasť odpovede na túto otázku – 
Príloha č.6 . Dokument sa zároveň považuje za súčasť súťažných podkladov. 

292.  Vo výkaze výmer pre objekt ČOV je pre položku „1.1.1.1.2.3.12. Vodomerná a armatúrna šachta 
- prefabrikát - komplet“. Pre túto položku nie je možná z dostupných podkladov zistiť rozmery 
šachiet, keďže pre SO 02.2 chýbajú výkresy. 

Môže verejný obstarávateľ vysvetliť, resp. doplniť súťažné podklady. 

V tejto položke je komplet VŠ a AŠ ako komplet ŽB prefabrikovaná šachta vnútorného rozmeru 
2,5x1,4x1,8m,  s poplastovanými stupačkami, liatinovým poklopom. Podrobne je vykreslená vo 
výkrese D.2.6 Vodomerná šachta. 

293.  Vo výkaze výmer pre objekt ČOV je časť vnútorná elektroinštalácia. Pre tieto položky v 
dostupných podkladoch chýbajú výkresy, aby bolo možné ocenenie položiek „1.1.1.1.1.4.1.15 
Káblové rozvody pre napojenie osvetlenia .... a 1.1.1.1.1.4.1.16 Bleskozvod a uzemnenie, ktoré 
majú mernú jednotku 1 sada. 

Môže verejný obstarávateľ vysvetliť, resp. doplniť súťažné podklady. 

Verejný obstarávateľ dopĺňa projektovú dokumentáciu pre časť "Kráľová pri Senci ČOV" pre 
vnútornú elektroinštaláciu ČOV, pre bleskozvod a pre rozvádzače komplet Príloha č. 9  ako súčasť 
odpovede na túto otázku. Dokument sa zároveň považuje za súčasť súťažných podkladov. 

Žiadosť o vysvetlenie č. 68 zo dňa 18.05.2020 

294.  Na základe vyjadrenia Slovak Telekom a.s.  a Digi Slovakia k vedeniu telekomunikačných káblov 
vyplýva, že dôjde ku styku pri realizácii diela s ich sieťami.  

Otázka : Zahŕňa  PD pre stavebné povolenie poskytnutá objednávateľom zakreslenie trasovania 
jestvujúcich elektrických a oznamovacích vedení na základe poskytnutých situačných 
výkresov? 

Otázka: Obsahuje predložený výkaz výmer položky na krytie nákladov s nimi spojenými? 

Verejný obstarávateľ poskytuje dokumentáciu pre stavebné povolenie a nie realizačnú 

dokumentáciu. RD je predmetom realizácie projektu, ktorý zabezpečuje víťazný uchádzač. 

Verejný obstarávateľ nedoplní VV, dané práce a materiály si uchádzač musí započítať do 
jednotkových cien v zmysle SP 

295.  Vo vyjadrení BVS a.s. k územnému rozhodnutiu bol vydaný nesúhlas s predloženým návrhom 
riešenia ČOV s membránovou technológiou čistenia. V poskytnutých podkladov chýba 
vyjadrenie BVS a.s. k stupňu projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie.  

Otázka: Poskytne obstarávateľ dané vyjadrenie v rámci dodatočných podkladov uchádzačom? 
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Otázka: Ako budú riešené náklady v prípade zmeny technológie vyplývajúce z vyjadrení v 
prípade zmeny oproti zaslaným podkladom? 

Verejný obstarávateľ na základe vyjadrenia BVS riešil ČOV s inou technológiou . mechanicko-
biologická ČOV, ktorá bola odsúhlasená a bolo na ňu vydané právoplatné stavebné povolenie, 
ktoré je prílohou súťažných podkladov. 

296.  Vo výkaze výmer je položka 1.1.4.1.1.112  Preložka vodovodu – dodávka montáž, zemné práce 
skúšky, odstránenie a znovuzriadenie povrchu , prepojenia vodovodných prepojok – 
kompletné vyhotovenie vrátanie poplatkov o celkovej dĺžke 781 m. K predmetnej položke  
výkazu výmer kompletne chýba projektová dokumentácia, z ktorej by bolo jasné trasovanie, 
dimenzia, materiál a počet prípojok.  

Otázka: Doplní obstarávateľ predmetnú dokumentáciu potrebnú pre stanovenie ceny a doplní 
z tohoto titulu výkaz výmer? 

Verejný obstarávateľ požaduje ocenenie položky 1.1.4.1.1.106.  preložky vodovodov nakoľko 
predpokladá tieto preložky v rámci realizácie, ale nemá konkrétne miesta prekládok. Nakoľko 
plánovaná kanalizácia sa nachádza v komunikáciách, je potrebné v jednotkovej cene počítať 
s odstránením vrstiev komunikácie ako aj s jej znovuzriadením tak, aby boli dodržané 
predpísané vzdialenosti jednotlivých inžinierskych sietí. "Zároveň uchádzač v jednotkovej cene 
zahrnie aj potrebnú dokumentáciu s príslušnými vyjadreniami a povoleniami v zmysle SP 

297.  Vo výkaze výmer je položka 1.1.4.1.1.113  Preložka plynovodu – dodávka montáž, zemné práce 
skúšky, odstránenie a znovuzriadenie povrchu , prepojenia plynových prípojok – kompletné 
vyhotovenie vrátanie poplatkov o celkovej dĺžke 570 m. K predmetnej položke  výkazu výmer 
kompletne chýba projektová dokumentácia, z ktorej by bolo jasné trasovanie, dimenzia, tlak,  
materiál a počet prípojok. Tak tiež chýba vyjadrenie SPP-distribúcia k stupňu PD pre stavebné 
povolenie v ktorom majú byť zadané všeobecné zadávacie podmienky pre spracovanie 
realizačnej PD.  

Otázka: Doplní obstarávateľ predmetnú dokumentáciu potrebnú pre stanovenie ceny a doplní 
z tohoto titulu výkaz výmer? 

Otázka: Doplní obstarávateľ vyjadrenie SPP – distribúcia?     

Verejný obstarávateľ požaduje ocenenie položky 1.1.4.1.1.107.   preložky plynovodu nakoľko 
predpokladá tieto preložky v rámci realizácie, ale nemá konkrétne miesta prekládok. Nakoľko 
plánovaná kanalizácia sa nachádza v komunikáciách, je potrebné v jednotkovej cene počítať 
s odstránením vrstiev komunikácie ako aj s jej znovuzriadením tak, aby boli dodržané 
predpísané vzdialenosti jednotlivých inžinierskych sietí. "Zároveň uchádzač v jednotkovej cene 
zahrnie aj potrebnú dokumentáciu s príslušnými vyjadreniami a povoleniami v zmysle SP 

Vyjadrenie SPP je uvedené aj v právoplatnom stavebnom povolení 

298.  V spracovanej PD pre Stavebné povolenie je uvádzaná HPV / hladina podzemnej – tlakovej 
vody/  iba ako odhadovaná.  

Otázka. Má objednávateľ spracovaný Hydrogeologický prieskum pre jednotlivé  častí obcí v 
rámci stavby a doplní ho do podkladov?   

Otázka. Ak nie do ktorej časti je potrebné zahrnúť náklady na jeho realizáciu?  

Otázka. Ak nie ako budú riešené zvýšené náklady zhotoviteľa počas realizácie z titulu zistenia 
zmenenej reálnej HPV oproti predpokladanej? 
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Verejný obstarávateľ poskytuje dokumentáciu pre stavebné povolenie a nie realizačnú 

dokumentáciu. RD je predmetom realizácie projektu, ktorý zabezpečuje víťazný uchádzač. 

Verejný obstarávateľ nedoplní VV, dané práce a materiály si uchádzač musí započítať do 
jednotkových cien v zmysle SP. Verejný obstarávateľ nemá spracovaný Hydrogeologický prieskum 
pre jednotlivé  častí obcí, náklady uchádzač zahrnie do položky Náklady na  vyhotovenie 
dokumentácie skutočného vyhotovenia  vrátane kompletnej dokumentácie v zmysle Zmluvy (aj 
DRS) vo všeobecných položkách v každej obci aj ČOV. 

299.  V technickej správe  a v projektovej dokumentácii je uvedené iba konečné riešenie 
konštrukčných vrstiev vozovky po realizácii kanalizácie, ktoré predpokladáme je ocenené v 
predloženom výkaze výmer.  

Otázka : Predpokladá obstarávateľ, že získa súhlasné stanovisko dotknutých inštitúcií ( 
Dopravný Inšpektorát alebo Správa ciest) ku v projektovej dokumentácii navrhovanému 
riešeniu zásypu ryhy počas konsolidácie iba štrkodrvou alebo požaduje úpravu ryhy počas 
konsolidácie dočasnou asfaltobetónovou konštrukciou? 

Upozorňujeme obstarávateľa, že v prípade požiadavky úpravy počas konsolidácie dočasnou 
asfaltobetónovou konštrukciou je potrebné v tomto smere upraviť aj výkaz výmer. 

Verejný obstarávateľ nepredpokladá úpravy počas konsolidácie dočasnou asfaltobetónovou 
konštrukciou. Uchádzač toto zohľadní v predkladanom harmonograme. Z tohto dôvodu verejný 
obstarávateľ neupraví výkaz výmer v tomto smere 

 

300.  V Súťažných podkladoch v Prílohe č. D.1 Zmluva o dielo je v bode 4.1.7 uvedené nasledujúce: 

„Fakturáciu na základe súpisu skutočne vykonaných plnení je Objednávateľ povinný vyplatiť 
najviac do výšky 90 % zo Zmluvnej ceny. Zvyšnú časť vo výške 10 % zo Zmluvnej ceny 
Objednávateľ vyplatí až po vydaní Preberacieho protokolu k poslednej časti Diela na základe 
samostatnej záverečnej faktúry spolu s vyúčtovaním všetkých nákladov a čiastok splatných ku dňu 
vydania Preberacieho protokolu k poslednej časti Diela na základe konečného súpisu vykonaných 
prác odsúhlaseného postupom podľa bodu 3.3.5 a nasl. tejto Zmluvy“ 

Vzhľadom na vládne opatrenia proti šíreniu nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 
už došlo a naďalej dochádza k spomaľovaniu ekonomiky a to najmä z dôvodu zníženia objemu 
zákaziek, s tým súvisiacim nedostatkom finančných prostriedkov podnikateľských subjektov, 
ako aj z dôvodu druhotnej platobnej neschopnosti medzi podnikateľmi. Spoločnosti musia 
vynakladať značné finančné prostriedky na udržanie zamestnanosti.  

Cieľom obstarávateľa je zabezpečiť si zmluvne bezproblémovú realizáciu diela na čo slúži 
hlavne výkonová alebo realizačná garancia (Performance bond), ktorá je v tejto zákazke vo 
výške 10%.  

Z tohoto pohľadu sa nám javí podmienka fakturácie do výšky iba 90 % a fakturovanie zvyšných 
10% až pri záverečnej faktúre fakticky duplicitná. Nevyfakturovanie 10% vzhľadom na 
priemerné hodnoty mesačnej fakturácie predstavuje z PHZ zhruba 2 a 3 mesiace práce, takže 
pri súčasnej 60 dňovej splatnosti nebude mať zhotoviteľ zaplatené za vykonané práce cca.5 
mesiacov. Tým sa generujú navyše náklady zhotoviteľa, prípadne aj druhotná platobná 
neschopnosť subdodávateľov. V konečnom dôsledku tieto náklady zvyšujú celkovú cenu, kde 
musí zhotoviteľ počítať s predmetnými nákladmi.   
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Za súčasnej pretrvávajúcej a hlavne ťažko predvídateľnej situácie vyvolanej rozšírením COVID-
19 výška “zadržaných“ 10% pôsobí negatívne pre obe strany. Navrhujeme zmierniť uvedenú 
zmluvnú podmienku, prípadne vypustiť alebo nahradiť inou formou bankovej garancie, ktorá 
nie je tak finančne zaťažujúca.   

Otázka: V zmysle uvedených argumentov, zváži a upraví verejný obstarávateľ znenie 
Zmluvy o dielo v bode 4.1.7. ohľadom spôsobu fakturácie realizovaných prác?  

Verejný obstarávateľ trvá na aktuálnom znení danej podmienky. 

Žiadosť o vysvetlenie č. 70 zo dňa 21.05.2020 

301.  V súťažných podkladoch v časti A Pokyny pre uchádzačov bod 8 Predloženie a obsah ponúk je 
za: 

d) Návrh Zmluvy vypracovaný podľa Prílohy č. D.1 týchto súťažných podkladov spolu s 
prílohami, ako je tam bližšie uvedené. Ostatné prílohy Zmluvy budú do Zmluvy doplnené podľa 
ponuky uchádzača v rámci postupu pred uzatvorením Zmluvy podľa bodu 27 tejto časti 
súťažných podkladov. 

Môže verejný obstarávateľ presne definovať prílohy, ktoré majú byt súčasťou Zmluvy o dielo, 
nakoľko nám nieje jasné či požadujete predložiť prílohu č. 1 Špecifikácia predmetu zákazky, 
ktoré boli súčasťou súťažných podkladov (t. j. Prílohy B.1 SP (t.j. celá projektová 
dokumentácia), B.2 SP, B.3 SP, B.4 SP) alebo Prílohu č. 2 Ponuka Zhotoviteľa, nakoľko sa v nej 
odvolávate na úspešného uchádzača. 

Súčasťou Zmluvy budú prílohy, ako sú v návrhu zmluvy o dielo popísané. Časti Prílohy č. 1 
uchádzač do ponuky nepredkladá vôbec – všetky sú identifikované ako konkrétne časti 
súťažných podkladov a do zmluvy s úspešným uchádzačom budú reálne transponované až 
v čase uzatvárania zmluvy. 

Čo sa týka prílohy č. 2, vo všetkých príkladoch sa jedná o časti ponuky, ktoré uchádzač vkladá 
ako súčasť samotnej ponuky podľa podmienok uvedených v bode 8.2 Časti A. Pokyny pre 
uchádzačov súťažných podkladov. Uchádzač teda všetky tieto časti prikladá ako súčasť 
samotnej ponuky a nemusí ich duplicitne prikladať označené ako „Prílohy zmluvy“. Obdobne 
ako v prípade Prílohy č. 1 Zmluvy bude celá Príloha č. 2 „Ponuka Zhotoviteľa“ do zmluvy 
transponovaná až v čase uzatvárania zmluvy s úspešným uchádzačom, pričom ako časti Prílohy 
č. 2 „Ponuka Zhotoviteľa“ budú použité časti uchádzačom predloženej ponuky v rámci 
verejného obstarávania (resp. po prípadnom doplnení v zmysle súťažných podkladov, napr. 
Zoznam Subdodávateľov).   

Vo vzťahu k ustanoveniu bodu 8.2 písm. d) Časti A. Pokyny pre uchádzačov súťažných 
podkladov dopĺňame pre vylúčenie pochybností vysvetlenie, že týmto bodom Verejný 
obstarávateľ nemal namysli požiadavku na duplicitné predkladanie príloh, ale práve 
s odkazom na bod 27 Časti A. Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov upravujúci 
poskytnutie súčinnosti úspešného uchádzača pred uzatvorením zmluvy, chcel vyjadriť, že 
jednotlivé dokumenty ako „prílohy zmluvy“ budú spracované až v čase uzatvárania zmluvy 
s úspešným uchádzačom, pričom ako časti Prílohy č. 2 „Ponuka Zhotoviteľa“ budú použité časti 
uchádzačom predloženej ponuky v rámci verejného obstarávania. 

302.  V súťažných podkladoch v časti A Pokyny pre uchádzačov bod 8 Predloženie a obsah ponúk je 
v bode: 

8.3 Každý dokument z vyššie uvedených častí ponuky musí byť:  podpísaný, pričom 
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(i) v prípade dokumentu vydaného uchádzačom musí byť tento dokument podpísaný 
uchádzačom, jeho štatutárnym zástupcom alebo iným písomne splnomocneným zástupcom 
uchádzača, ktorý je oprávnený konať za uchádzača v potrebnom rozsahu; a 

(ii) v prípade dokumentu, ktorý uchádzač nevydáva a nejedná sa o doklad uvedený v bode 8,2c) 
tejto časti súťažných podkladov, určený na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného 
postavenia podľa S 32 ZVO alebo doklad uvedený v bode 8.2 e) tejto časti súťažných podkladov, 
musí byť dokument podpísaný tretou osobou, ktorá ho vydáva, resp. jej štatutámym zástupcom 
alebo iným ňou splnomocneným zástupcom 

b) naskenovaný (odponúčaný formát je „PDF"), 

c) vložený do systému JOSEPHINE spôsobom uvedeným v bode uvedeným v bode 20 tejto časti 
súťažných podkladov. 

Chápe uchádzač správne, že VO požaduje nascanovať každý bod a) až j) osobitne do 
samostatného .pdf súboru, alebo môže byť celá ponuka v jednom dokumente pdf 

Celá ponuka môže byť aj v jednom dokumente pdf. avšak, upozorňujeme aj na bod 8.4 
súťažných podkladov podľa ktorého: 

 8.4 Doklady a dokumenty uvedené v bode 8.2c) tejto časti súťažných podkladov, ktorými 
uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa ustanovenia § 32 
ZVO, ktoré vydávajú tretie subjekty (najmä orgány verejnej moci), vrátane ich úradných 
prekladov, ak sú vyhotovené v inom ako slovenskom alebo českom jazyku, pričom tieto musia 
byť do systému JOSEPHINE vložené buď 

a) ako doklady obsahujúce kvalifikovaný elektronický podpis podľa Nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 zo dňa 23. júla 2014 o elektronickej 
identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o 
zrušení smernice 1999/93/ES (ďalej len „nariadenie eIDAS“) subjektu, ktorý taký doklad 
vydal; alebo  

b) v prípade, ak nie sú vydávané v elektronickej forme s kvalifikovaným 
elektronickým podpisom podľa nariadenia eIDAS, tak vo forme elektronického 
dokumentu vytvoreného zaručenou konverziou pôvodného originálu dokumentu podľa 
zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente v znení neskorších predpisov. 

V nadväznosti na uvedené doklady vydávané štátnymi orgánmi so zaručeným elektronickým 
podpisom zrejme nie je možné komprimovať do jedného pdf. dokumentu (pretože by sa narušil 
podpísaný dokument). V každom prípade ostatné dokumenty môžu byť aj v jednom pdf. 
dokumente. 
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ČASŤ B - Zmena súťažných podkladov č. 4 

V nadväznosti na vyššie uvedené vysvetlenia súťažných podkladov a dostupnosť nového právoplatného 

stavebného povolenia si Vám dovoľujeme dať v mene Verejného obstarávateľa na vedomie nasledovný 

rozsah zmeny súťažných podkladov a Oznámenia: 

1) Ako súčasť súťažných podkladov (súčasť vysvetlení súťažných podkladov) Verejný obstarávateľ 

dopĺňa nasledovné prílohy: 

- Príloha č. 1 - E.1.1. Technická správa 

- Príloha č. 2  - Hrubá Borša Výkaz kanalizačných šachiet 

- Príloha č. 3 - Kostolná pri Dunaji – PD ČS 1-4 

- Príloha č. 4 - Awasachta 600 001 

- Príloha č. 5 - Králová a Hrubá Borša výrub a náhradná výsadba 

- Príloha č. 6 - PD ČOV Králová  objekty  SO 02.2, 02.3, 02.4, 02.5, 02.6, 02.7 a 02.8. 

- Príloha č. 7 - ČOV Kralova súpis strojov a zariadení 

- Príloha č. 8 - PD ČOV Králová pri Senci – stavebná časť 

- Príloha č. 9 - PD ČOV Králová pri Senci - elektroinštalácia 

- Príloha č. 10 - Kanalizácia - SITEL 

2) Ako súčasť súťažných podkladov Verejný obstarávateľ osobitne dopĺňa právoplatné stavebné 

povolenie Kráľová pri Senci – kanalizácia a ČOV, Kostolná pri Dunaji – kanalizácia, Hrubá Borša – 

kanalizácia“, pod číslom OU-SC-OSZP/2020/005913-I-16-Ry, zo dňa 08.04.2020, ktoré nadobudlo 

právoplatnosť 11.5.2020 spolu s Oznámením o oprave vykonanej podľa § 47 ods. 6 zákona č. 

71/1967 Zb. o správnom konaní zo dňa 19.05.2020. 

3) Verejný obstarávateľ nahrádza znenia nasledovných príloh súťažných podkladov (vo formáte MS 

Word) 

- Príloha č. B.3 SP - Požiadavky na Dokumentáciu Zhotoviteľa; 

- Príloha č. B.5 SP - Požiadavky na časový, technický a personálny HMG;  

- Príloha č. D.1 SP - Zmluva o dielo; 

- Súťažné podklady_Kanalizácia Kráľová_Zmena č. 3; 

novými prílohami súťažných podkladov označenými ako  

- Príloha č. B.3 SP - Požiadavky na Dokumentáciu Zhotoviteľa_ po Zmene č. 4; 

- Príloha č. B.5 SP - Požiadavky na časový, technický a personálny HMG_ po Zmene č. 4;  

- Príloha č. D.1 SP - Zmluva o dielo_po Zmene č. 4; 

- Súťažné podklady - Kanalizácia Kráľová_po Zmene č. 4; 
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pričom v týchto nových prílohách sú funkcionalitou MS Word vo forme „sledovania zmien“1 

vykonané úpravy týchto príloh voči predchádzajúcim verziám. 

4) Verejný obstarávateľ nahrádza znenia nasledovných príloh súťažných podkladov (vo formáte MS 

Excel) 

- Príloha č. B.5a - Časový harmonogram realizácie predmetu zákazky; 

- Príloha č. B.5b - Personálny harmonogram realizácie predmetu zákazky;  

- Príloha č. B.5c - Technický harmonogram realizácie predmetu zákazky; 

- Príloha č C.2 - Rozpočet zmluvnej ceny_Vykaz_vymer_k_naceneniu; 

novými prílohami súťažných podkladov označenými ako  

- Príloha č. B.5a - Časový harmonogram realizácie predmetu zákazky_po Zmene č. 4; 

- Príloha č. B.5b - Personálny harmonogram realizácie predmetu zákazky_po Zmene č. 4;  

- Príloha č. B.5c - Technický harmonogram realizácie predmetu zákazky_po Zmene č. 4; 

- Príloha č. C.2 - Rozpočet zmluvnej ceny_Vykaz_vymer_k_naceneniu_po Zmene č. 4; 

pričom v Prílohe č. B.5a a  Prílohe č C.2 sú vykonané úpravy týchto príloh voči predchádzajúcim 

verziám zvýraznené červenou farbou. 

5) V Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania sa v časti IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk 

alebo žiadostí o účasť tento bod mení nasledovne: 

„Dátum a čas: 19.06.2020 12:00 hod“ 

6) V Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania sa v časti IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk 

tento bod mení nasledovne: 

„Dátum a čas: 19.06.2020  14:00 hod“ 

7) V bode 21.3 časti A. Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov sa mení lehota na predkladanie 

ponúk pričom po zmene znie bod 21.3 nasledovné:  

„21.3  Lehota na predkladanie ponúk uplynie: 19.06.2020 o 12:00 hod. miestneho času..“ 

Všetky uvedené konsolidované znenia dokumentov s vykonanými zmenami Verejný obstarávateľ zverejní 

v systéme JOSEPHINE spôsobom uvedeným vyššie – v sledovaní zmien alebo s vyznačenými zmenami 

červenou. Zmena Oznámenia bude vykonaná samostatným korigendom k Oznámeniu. 

S úctou 

 
 

___________________________  
JUDr. Tomáš Uríček, 
Tatra Tender s.r.o. 

 
1 V prípade potreby bližšie pozri: https://support.office.com/sk-sk/article/sledovanie-zmien-vo-worde-197ba630-0f5f-4a8e-9a77-

3712475e806a 

https://support.office.com/sk-sk/article/sledovanie-zmien-vo-worde-197ba630-0f5f-4a8e-9a77-3712475e806a
https://support.office.com/sk-sk/article/sledovanie-zmien-vo-worde-197ba630-0f5f-4a8e-9a77-3712475e806a
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