Zmluva o dielo ¢. ...... (doplni obstardvatel)

uzavreta v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov (d’alej
len ,,Obchodny zakonnik*) a v stilade so zakonom €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,ZVO*)

1.1 Objednavatel”:
Obchodné meno:
Sidlo:

Pravna forma:
Registracia:

Statutarny organ:

ICO:

IC DPH:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

BIC/SWIFT kod:
Adresa pre dorucovanie
pisomnosti:

E-mailova adresa:
(d’alej len ,,Objednavatel*)

1.2 Zhotovitel’:
Obchodné meno:

Sidlo:

Pravna forma:
Registracia:
Statutarny organ:
ICO:

IC DPH:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:
BIC/SWIFT kod:
Adresa pre doruCovanie

(d’alej len ,,Zmluva®)

Clanok L.
Zmluvné strany

Zeleznice Slovenskej republiky

Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenska republika
Ina pravnicka osoba

Obchodny register Mestského stidu Bratislava III,
Oddiel: Po, Vlozka ¢islo: 312/B

Ivan Bednarik, MBA, generalny riaditel’

31364 501

SK2020480121

2020480121

Vseobecna iverova banka, a.s.; skrateny nazov: VUB, a.s.
SK11 0200 0000 3500 0470 0012

SUBASKBX

Zeleznice Slovenskej republiky
Odbor infrastruktiry
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
GRO450@zsr.sk

(doplni uspesny uchddzac, uvedu sa udaje ispesného uchadzaca, resp. udaje
vSetkych clenov zdruzemia s oznacenim, ktory clen zdruzenia je vediicim
Clenom; v pripade zdruzZenia udaje tykajiice sa bankového spojenia sa uvedu
len za jedného clena zdruzenia, ktory bude vystavovat faktury a zdaroven sa
uvedie, ktory z clenov zdruzenia bude opravneny vystavovat faktury)


mailto:GRO450@zsr.sk

pisomnosti:

E-mailova adresa:
(dalej len ,,Zhotovitel)

(Objednavatel a Zhotovitel spolu d’alej len ako ,,zmluvné strany* alebo jedna z nich samostatne aj ako ,,zmluvna

strana®)
Clanok II.
Predmet Zmluvy
2.1 Zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania zakazky s nazvom ,,Oprava Zelezni¢ného

2.2
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2.5

2.6

zvriku v dseku ZST AlekSince - ZST Hlohovec, km 10,449 - 22,351 obstaranej postupom verejného
obstaravania - verejna sut'az - nadlimitna zakazka v zmysle ZVO.

Zhotovitel’ sa zavédzuje splnit’ pre Objednéavatel’a predmet Zmluvy, ktory pozostava z nasledovnych casti:

2.2.1 vypracovat adodat navrh technického rieSenia uskuto¢nenia predmetu Zmluvy vratane
zabezpecenia vSetkych vyjadreni / suhlasov / stanovisk a/alebo uradnych schvaleni dotknutymi
organmi a institiciami, suvisiacich s uskuto¢nenim predmetu Zmluvy, ak tieto buda v zmysle navrhu
technického rieSenia uskutoc¢nenia predmetu Zmluvy potrebné, a dodrzat’ vSetky podmienky v nich
stanovené (d’alej aj ako ,,navrh Technického riesenia“),

2.2.2 uskuto&nit’ stavebné a opravné prace Zelezni¢ného zvrku v Gseku ZST Aleksince - ZST Hlohovec,
km 10,449 - 22,351 na zaklade navrhu Technického riesenia schvaleného Objednavatelom a za
podmienok stanovenych v Zmluve, vratane odstranenia naletovej vegetacie (d’alej aj ako ,,Dielo*
alebo ,,stavba‘),

2.2.3 vypracovat’ a dodat’ vSetku dokumentaciu, ktorej vyhotovenie predpokladaji platné pravne predpisy
a uplatiiované interné riadiace akty Objednavatel’a.

Blizsia Specifikacia predmetu Zmluvy je uvedena v nasledovnych dokumentoch:

2.3.1 Priloha¢. 1 - Specifikacia predmetu Zmluvy a predbezné technické riesenie vratane harmonogramu
uskuto¢nenia predmetu zakazky (d’alej len ,,Priloha €. 1%),

2.3.2 Priloha €. 2 - Oceneny zoznam poloziek (d’alej len ,,Priloha €. 2%),

2.3.3 Priloha ¢. 3 - Pasportizacia naletovej vegetacie (d’alej len ,,Priloha €. 3°)

2.3.4 Sttazné podklady k zékazke ,,Oprava Zelezni¢ného zvriku v useku ZST AlekSince - ZST
Hlohovec, km 10,449 - 22,351, vratane odpovedi Objednédvatel'a ako obstaravatel’a na ziadosti o
vysvetlenie informdcii potrebnych na vypracovanie ponuky a/alebo na preukdzanie splnenia
podmienok ucasti (d’alej len ,,Stt’azné podklady*).

V pripade vyskytu rozpornych ustanoveni medzi touto Zmluvou a dokumentmi podla tohto bodu, maju
ustanovenia Zmluvy prednost pred ustanoveniami tychto dokumentov. V pripade rozporu medzi
ustanoveniami textu Zmluvy a jej prilohami, maji ustanovenia textu Zmluvy prednost’.

Zhotovitel' sa zavizuje pri plneni predmetu Zmluvy postupovat v sulade so vSetkymi prislusnymi
vSeobecne zaviaznymi pravnymi predpismi a d’alSimi normami platnymi v Eur6pskej tnii a Slovenske;j
republike, platnymi technickymi normami (STN EN, STN), vSetkymi prislusSnymi technickymi normami
eleznic (TNZ) a technickymi normami Zelezni¢nej infradtruktary (TNZI), vyhlaskami UIC, technickymi
$pecifikaciami interoperability a prisluSnymi internymi predpismi Objednavatela.

Zhotovitel’ sa zaviazuje vykonat’ predmet Zmluvy v sulade s touto Zmluvou, vo vlastnom mene, na vlastné

nebezpecéenstvo, na vlastnii zodpovednost’ a vlastné naklady v Case a kvalite podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel' podpisom Zmluvy potvrdzuje, Ze obdrzal od Objednavatela vSetky podklady a dokumenty
potrebné na riadne splnenie predmetu Zmluvy. Podklady, ktoré netvoria sucast Zmluvy a ktoré Zhotovitel
2



2.7

2.8

3.1

3.2

33
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obdrzi po jej podpise, je Zhotovitel’ povinny bez zbytocného odkladu preskiimat’ a oznamit’ ich nevhodnost’
Objednavatel'ovi, a to najneskor do desiatich pracovnych dni odo diia ich prevzatia. V pripade, ak sa pocas
plnenia predmetu Zmluvy preukéze, ze Objednédvatel’ neodovzdal Zhotovitel'ovi vetky potrebné podklady
pre plnenie, Zhotovitel' je opravneny dodato¢ne vyziadat' od Objednavatela chybajice podklady a
Objednavatel’ sa zavizuje poskytnat’ Zhotovitel'ovi dodatocne vyziadané podklady najneskor do desiatich
dni odo diia dorucenia vyzvy zo strany Zhotovitel’a, ktorou Zhotovitel’ poziadal o doplnenie podkladov.

Objednavatel sa zavizuje

2.7.1 poskytnat Zhotovitelovi primeranii sucinnost’ tak, aby bol predmet Zmluvy vykonany
v dohodnutych lehotach plnenia,

2.7.2 riadne a v€as vykonany predmet Zmluvy, resp. jeho Cast’, prevziat’ a zaplatit’ zan cenu v zmysle
¢lanku IV.

Veduci ¢len zdruZenia a ¢lenovia zdruzenia su zo vSetkych zavizkov zo Zmluvy, vratane zavazku nahradit’
Skodu, zaviazani voc¢i Objednavatel’'ovi spolo¢ne a nerozdielne. Ak zdruZenie zanikne, Objednavatel’ bude
opravneny uplatnit’ si akékol'vek prava a naroky vyplyvajlice z tejto Zmluvy u ktoréhokol'vek subjektu
uvedeného v bode 1.2. (tento odsek sa uvedie, ak bude Zhotovitelom zdruzenie, v opacnom pripade bude
tento odsek vypusteny)

Clanok III.
Miesto, lehota plnenia, predlZenie lehoty plnenia

Miestom predlozenia vietkych hmotnych vystupov su Zeleznice Slovenskej republiky, Odbor
infrastruktiry, Klemensova 8, 813 61 Bratislava.

Miestom plnenia t.j. uskutocnenia stavebnych a opravnych prac je:

Tratovy usek: TU 3081 ZST Luzianky - ZST Leopoldov
Defini¢ny tsek: DU 06 ZST Aleksince - ZST Risiovee
DU 07 ZST Rishovee

DU 08 ZST Risiovce - ZST Hlohovec
Samospravny kraj:  Trnavsky, Nitriansky
Okres: Hlohovec, Nitra
Katastralne izemie: Hlohovec, Kl'a¢any, Risnovce, Aleksince

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych lehotach plnenia predmetu Zmluvy:

3.3.1 Zhotovitel' je povinny vypracovat adodat Objednavatelovi navrh Technického rieSenia
uskuto¢nenia predmetu Zmluvy do ...... (obstaravatel’ doplni pocet celych kalendarnych dni
v stilade s ponukou uspesného uchadzaca - Prilohou ¢. 13 Sutaznych podkladov, riadok s poradovym
c¢islom 1) kalendarnych dni odo diia nadobudnutia uc¢innosti Zmluvy. Pre vylicenie vSetkych
pochybnosti, navrh Technického rieSenia musi byt’ v lehote uvedenej v tomto bode schvaleny
Objednavatel’om.

3.3.2 Zhotovitel’ je povinny uskutoCnit’ stavebné a opravné prace do .... (obstaravatel doplni pocet
celych kalenddarnych dni v sulade s ponukou uspesného uchadzaca - Prilohou ¢. 13 Sutaznych
podkladov, riadok s poradovym cislom 2) kalendarnych dni odo diia schvilenia navrhu
Technického rieSenia uskutocnenia predmetu Zmluvy, nie v§ak skor ako pride k odovzdaniu
staveniska a schvaleniu vyluk Objednavatelom.

Zhotovitel sa zavizuje stavebné a opravné prace uskutocnit’ po€as vyluky Zelezni¢nej dopravy na trati
v trvani maximalne ... (obstaravatel doplni pocet celych kalendarnych dni v sulade s ponukou uspesného
uchadzaca - Prilohou ¢. 13 Sutaznych podkladov, riadok s poradovym cislom 3 t.j. Kritérium ¢. 2 na
vyhodnotenie poniik Prilohy ¢. 11 NAVRH NA PLNENIE KRITERII Siitaznych podkladov) kalendarnych
dni. V pripade nedodrzania po¢tu dni vyluky Zelezni¢nej dopravy na trati (d’alej len ,,vyluky*) Zhotovitel’
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znasa vSetky naklady a sankcie s tym spojené, vratane narokov Objednavatel’a na nahradu Skody a nakladov
na nahradnu autobusovu dopravu. Podmienky vyluky Zelezni¢nej dopravy na trati s ohl'adom na potrebu
obsluhy vlecky SLOVNAFT, a.s. su blizsie Specifikované v Prilohe €. 1.

Lehota plnenia predmetu Zmluvy uvedena v bode 3.3 sa moze prediZit’ len v nasledovnych pripadoch:

3.5.1 neposkytnutie su¢innosti Zhotovitel'ovi zo strany Objednévatel’a,

3.5.2 necinnost’ organov verejnej moci v ramci konania potrebného k uskuto¢neniu predmetu Zmluvy,
3.5.3 pisomna poziadavka Objednavatel’a na prerusenie prac,

3.5.4 vykonanie naviac prac v takom rozsahu, ktory odévodiuje prediZenie lehoty plnenia.

Ak nastane okolnost’ pre prediZenie lehoty plnenia:

3.6.1 podlabodu 3.5.1, lehotu plnenia zmluvné strany predizia dodatkom o dobu, po ktorti je Objednéavatel
v omeskani s poskytnutim sucinnosti Zhotovitel'ovi,

3.6.2 podla bodu 3.5.2, lehotu plnenia zmluvné strany prediZia dodatkom o dobu, po ktort je Zhotovitel
v dosledku necinnosti orgdnov verejnej moci v omeSkani so zabezpeCenim dokumentov, ak
Zhotovitel’ preukazatel'ne vyuzil vSetky pravne prostriedky proti tejto necinnosti,

3.6.3 podla bodu 3.5.3, lehotu plnenia zmluvné strany predizia dodatkom o dobu od doru¢enia pisomnej
poziadavky Objednavatela na preruSenie prac Zhotovitel'ovi do datumu uvedeného v pisomnom
pokyne Objednavatela na pokraCovanie v pracach Zhotovitelovi, pricom v pripade, ak
ZhotovitePovi vzniknt dodatoéné néklady z dévodu predizenia lehoty plnenia, predmetom dodatku
bude aj Uprava ceny Diela,

3.6.4 podlabodu 3.5.4, lehotu plnenia zmluvné strany predizia dodatkom o dobu nevyhnutne potrebnii na
vykonanie naviac prac, pokial’ nie je objektivne mozné naviac prace vykonat' v povodnej lehote
plnenia.

Zhotovitel' sa zavdzuje predlozit’ Objednavatelovi na schvalenie kone¢ny ndvrh Technického rieSenia
v lehote uvedenej bode 3.3.1 a to v dostatocnom ¢asovom predstihu tak, aby v tejto lehote zaroven prislo
aj k jeho schvaleniu Objednavatel'om. Objednavatel’ sa ku koneénému navrhu Technického rieSenia vyjadri
bez zbytocného odkladu, najneskér do sedem (7) kalendarnych dni odo dna jeho predlozenia
Objednavatel'ovi; v pripade, ak sa Objednavatel’ k predlozenému navrhu Technického rieSenia nevyjadri
v urCenej lehote, ma sa za to, Ze Objednévatel’ navrh Technického rieSenia schvalil.

Clanok IV.
Zmluvna cena, spravne a iné poplatky, mechanizmus indexacie

Zmluvnd cena je stanovena v sulade so zakonom €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov.
Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej zmluvnej cene za predmet Zmluvy:

Zmluvna cena celkom bez DPH .........ccccevvuenne EUR (dopini obstardavatel’ navrhovanu zmluvnu cenu
celkom, ktorii uviedol tispesny uchddzac vo svojej ponuke v Prilohe ¢. 11 NAVRH NA PLNENIE KRITERII
Sutaznych podkladov, riadok s nazvom Navrh na plnenie kritéria ¢. 1)

Zmluvna cena je dohodnuta ako cena bez dane z pridanej hodnoty (d’alej len ,,DPH®).

V zmluvnej cene podla bodu 4.1 su zahrnuté vSetky naklady Zhotovitel’a, ktoré mu vzniknt pri a/alebo
v stvislosti s plnenim predmetu Zmluvy. Zmluvné strany sa zaroven dohodli na cenach jednotlivych
poloziek zmluvnej ceny podl'a Prilohy €. 2.

Ceny za jednotlivé polozky uvedené v Prilohe ¢. 2 s cenami pevnymi.

V pripade vzniku spravnych ainych poplatkov budu tieto Zhotovitelovi uhradené podla skutocne
preukazanych nakladov pisomne odstihlasenych Objednavatelom, priCom pod pojmom spravne a iné
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4.10

4.11

4.12

poplatky sa rozumeju povinné penazné platby vyzadované $tatnym, verejnopravnym alebo inym organom
v suvislosti s ¢innost'ou prislusného organu, ktora sa uskutociiuje z podnetu povinného subjektu alebo v
jeho zéujme. Za preukazané naklady sa povazuju iba skutocne vynalozené ndklady podlozené kopiami
dokladov, ktoré su Citatel'né, preukazujuce ich vynaloZenie pre ucely prislusnej stavby a umoznujice
overenie, Ze sa nejednd o duplicitné naklady alebo ndklady uz fakturované a preplatené v predchadzajicom
obdobi. Képie dokladov budu predkladané aj v elektronickej podobe (na CD/DVD vo forme skenu). Pre
vylicenie pochybnosti plati, Ze za iné poplatky sa nepovazuju bankové poplatky, poStové poplatky
s vynimkou tych, ktoré si vo¢i Zhotovitel'ovi opravnene uplatni tretia strana (napr. orgdn poskytujuci
vyjadrenia a pod.) a im podobné poplatky, ktoré podl'a svojej povahy st nakladom Zhotovitel'a. Zhotovitel
je povinny vystavit’ samostatnu faktiru na spravne a iné poplatky, pricom vo faktare budu clenené na (i)
vstupujuce do zakladu DPH a (ii) nevstupujice do zakladu DPH, a samostatne budu ¢lenené aj pripadné
postové poplatky tretich stran. Spravne a iné poplatky nie st sucastou ceny predmetu Zmluvy.

K zmene zmluvnej ceny podla bodu 4.1 mdze dojst’ len v pripade uplatnenia mechanizmu na Gpravu ceny
v dosledku zmien nakladov na realizaciu (d’alej len ,,mechanizmus indexacie”) v zmysle Metodického
pokynu Ministerstva dopravy a vystavby Slovenskej republiky ¢. 19/2022, ktorym sa stanovuje
mechanizmus tUpravy ceny v dosledku zmien nakladov pri projektoch opravy a udrzby, vystavby,
modernizacie a rekonStrukcie inzinierskych stavieb a budov podla bodu 4.7 a nasl. (d’alej len ,,MP

¢. 19/2022%).

K prvému uplatneniu mechanizmu indexacie dochadza najskoér po dvoch kvartaloch nasledujucich po
kvartali, v ktorom uplynula lehota na predkladanie ponik vo verejnom obstaravani. Pre vylucenie
pochybnosti plati, ze v case uplatnenia mechanizmu indexacie musi byt Zmluva platné a ti¢inna.

Zakladnym predpokladom pre uplatnenie mechanizmu indexacie je pre Zhotovitel'a dodrzZiavanie zmluvne
stanoveného a schvaleného harmonogramu vratane lehoty plnenia. Pre aplikaciu mechanizmu indexécie je
rozhodujucim obdobim kvartal, pri¢om:

4.8.1 referenénym obdobim (oznacené ako obdobie ,,ty) je kvartal, do ktorého spada kalendarny den,
v ktory uplynula lehota na predkladanie ponik vo verejnom obstaravani;

4.8.2 rozhodujucim obdobim (oznacené ako obdobie ,,t*), je obdobie (kvartal), za ktoré si Zhotovitel
uplatiiuje indexaciu.

V pripade, ak pri realizacii stavby neddjde k predizeniu lehoty plnenia, pre mechanizmus indexécie sa
pouzije referencné obdobie a rozhodujice obdobie podla bodu 4.8.

V pripade, ak pri realizacii stavby dojde k predizeniu lehoty plnenia alebo zmene harmonogramu platného
v ¢ase podpisu Zmluvy (harmonogramu predlozeného v radmci ponuky), na zéklade udalosti, ktoré
preukazatelne zo strany Zhotovitel'a nebolo mozné vopred predpokladat’ a zaroven Zhotovitel' vykonal
vietky adekvétne ukony k zabraneniu prediZenia lehoty plnenia, pre mechanizmus indexacie sa pouZije
referen¢né obdobie a rozhodujuce obdobie podl'a bodu 4.8.

V pripade, ak pri realizicii stavby dojde k predizeniu zmluvnej lehoty plnenia z dévodov na strane
Zhotovitel'a, pre mechanizmus indexacie za prace realizované po povodnej lehote plnenia bude
rozhodujiucim obdobim kvartal pdvodnej lehoty plnenia.

V stanovenom vzorci pre vypocet indexacie, podl'a bodu 4.14, je fixna Cast’ nakladov realizovanej stavby,
ktoré nepodliehaji indexacii, stanovena vo vyske 10 % a hodnota nakladov, ktord podlieha indexacii, je
stanovena vo vyske 90 % z celkovej realizovanej stavby. Zdrojmi vstupov pre vypocet nasobitel’a ipravy
(koeficientu zmeny) pre mechanizmus indexacie st ukazovatele Harmonizované indexy spotrebitel'skych
cien (priemer roka 2015=100) - mesacne [sp0017ms], Priemerné ceny pohonnych latok v SR - mesacne
[sp0202ms], a Indexy cien stavebnych prac a materidlov (2015=100) - Stvrtrocne [sp2063gs], ktoré su
publikované Statistickym tiradom Slovenskej republiky na jeho webovom sidle www.statistics.sk.



4.13

4.14

Vykazované mesacné hodnoty ukazovatel'ov Harmonizované indexy spotrebitel'skych cien (priemer roka
2015=100) - mesacne [sp0017ms] - Spotrebitel'ské ceny tthrnom a Priemerné ceny pohonnych latok v SR
- mesacne [sp0202ms] - Motorova nafta, je potrebné previest na obdobie kvartal pre obdobia tq a t tak, ze
sa vypocita aritmeticky priemer vykazovanych hodnét za 3 relevantné mesiace prislichajice k obdobiu £
a t. Vypocitané aritmetické priemery sa matematicky zaokrithl'uju na 3 desatinné miesta. Hodnota pouzita
z ukazovatela Indexy cien stavebnych prac a materialov (2015=100) - Stvrtrocne [sp2063gs] - Indexy
stavebnych materialov (vyrobné ceny) je uz uvadzana za Stvrtrok a mé povahu indexu k bazickému obdobiu
priemer roka 2015, t. j. index priemer 2015=100. Podiely kazdého z 3 (troch) ukazovatel'ov sa matematicky
zaokrahl'uji na 3 desatinné miesta.

Vzorec pre vypocet indexacie je nasledovny:

HICP, D, CMI,
P,=0,10 + 0,20 * +0,08 (=) +0,62

HICP,, to CMI,,

Kde:

P;: nasobitel’ Upravy (koeficient zmeny), ktory bude pouzity pre odhadnuti zmluvni cenu
vykonanych prac za obdobie ,,t*, pricom tymto obdobim je kvartal. Hodnota nasobitel’a ipravy
sa zaokrahl'uje matematicky na 3 desatinné miesta.

t: ukonceny kvartal (koncovy) je rozhodujtice obdobie, za ktoré Zhotovitel’ uplatiiuje indexaciu.

ty: referencné obdobie, kvartal do ktorého spada kalendarny den, v ktory uplynula lehota na
predkladanie pontik vo verejnom obstaravani.

0,10: pevny koeficient 10 %, ktory reprezentuje Cast’ nakladov na stavebné ¢innosti a Casti stavby,
ktoré nepodliehaji indexacii.

0,20: koeficient 20 %, ktory predstavuje ¢ast’ nakladov za realizované stavebné ¢innosti a Casti stavby,
ktoré¢ podliehaju indexacii, a reprezentuje zmenu osobnych nakladov resp. nakladov na
pracovnu silu.

HICP : ukazovatel Harmonizované indexy spotrebitel'skych cien (priemer roka 2015=100) - mesacne

[sp0017ms] - Spotrebitel'ské ceny uhrnom- (Harmonized indices of consumer prices) na
Slovensku publikovany Statistickym tradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stranke
www.statistics.sk.

HICP,: hodnota ukazovatel'a Harmonizované indexy spotrebitel'skych cien (priemer roka 2015=100) -
mesacne [sp0017ms] - Spotrebitel'ské ceny thrnom - prepocitana za kvartal, v obdobi ,,t.

HICP, : hodnota ukazovatel'a Harmonizované indexy spotrebitel'skych cien (priemer roka 2015=100) -
mesacne [sp0017ms] - Spotrebitel'ské ceny thrnom- za referen¢né obdobie (kvartal) v obdobi
»to', t. j. kvartal, v ktory uplynula lehota na predkladanie pontk vo verejnom obstaravani.

0,08: koeficient 8 %, ktory predstavuje ¢ast’ nakladov za realizované stavebné ¢innosti a Casti stavby,
ktoré podliehaju cenovej uprave a reprezentuje zmenu cien pohonnych hmét (motorovej nafty).

D : ukazovatel'’ Priemerné ceny pohonnych latok v SR (Motorova nafta) - mesaéne [sp0202ms]
prepoditany za kvartal, publikovany Statistickym tradom Slovenskej republiky na jeho
internetovej stranke www.statistics.sk.

D, : hodnota ukazovatel'a Priemerné ceny pohonnych latok v SR (Motorova nafta) - mesaéne
[sp0202ms] prepocitana za kvartal, v obdobi ,,t“.



4.15

4.16

4.17

0" hodnota ukazovatel'a Priemerné ceny pohonnych latok v SR (Motorova nafta) - mesacne
[sp0202ms] prepocitana za kvartal, v obdobi ,.,tq“, t.]j. kvartal, v ktory uplynula lehota na

predkladanie pontik vo verejnom obstaravani.

0,62: koeficient 62 %, ktory predstavuje ¢ast' nakladov za realizované stavebné ¢innosti a Casti stavby,
ktoré podliehaju cenovej Gprave a reprezentuje zmenu nakladov cien materidlov a vyrobkov
spotrebovavanych v stavebnictve Slovenskej republiky.

CMI : ukazovatel’ Indexy cien stavebnych prac a materialov (2015=100) - Stvrtro¢ne [sp2063gs] -
Indexy stavebnych materialov (vyrobné ceny) (Price indices of constructions works and
materials) za $tvrtrok, ktory je publikovany Statistickym uradom Slovenskej republiky na jeho
internetovej strdnke www.statistics.sk.

CMI,: hodnota ukazovatela Indexy cien stavebnych prac a materialov (2015=100) - StvrtroCne
[sp2063gs] - Indexy stavebnych materidlov (vyrobné ceny) v obdobi ,,t.

CMI,,: hodnota ukazovatel'a Indexy cien stavebnych prac a materidlov (2015=100) - StvrtroCne
[sp2063gs] - Indexy stavebnych materiadlov (vyrobné ceny) v obdobi ,,tq.

Pre vylucenie pochybnosti plati, ze za kvartal sa povazuje prislusny kalendarny stvrtrok.

Pre vylucenie pochybnosti plati, ze Gprave cien v zmysle tohto ¢lanku podlieha len cena uvedena v Prilohe
¢. 2 vriadku s poradovym ¢islom 2 s oznac¢enim ,,Uskuto¢nenie stavebnych a opravnych prac®.

Vysledna hodnota néasobitel'a upravy moze dosahovat’ hodnoty:

3.16.1. Hodnota nasobitel'a tpravy (koeficientu zmeny) vécsia ako ¢islo 1 znamena dodatocné finanéné
naroky.

3.16.2. Hodnota nasobitel’a upravy (koeficientu zmeny) nizsia ako ¢islo 1 znamena znizenie financnych
narokov.

3.16.3. Hodnota néasobitel'a tipravy (koeficientu zmeny) rovna c¢islu 1 je hodnotou bez zmeny vo
finanénych narokoch.

V pripade, ak vysledna hodnota ndsobitela upravy (koeficientu zmeny) je:

4.16.1 véacsia ako Cislo 1, Zhotovitel’ je opravneny po zverejneni indexov za prislusné obdobie (kvartal)
Statistickym tiradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stranke www.statistics.sk predlozit’
Objednavatel'ovi navrh dodatku k Zmluve, predmetom ktorého bude tprava ceny v dosledku zmien
nakladov na realizaciu urcend podl'a bodu 4.14 za skutocne zrealizované prace v prisluSnom
kvartali (d’alej len ,,cena indexacie®).

4.16.2 nizsia ako cCislo 1, Objednavatel’ predlozi Zhotovitel'ovi po zverejneni indexov za prislusné obdobie
(kvartal) Statistickym uradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stranke www.statistics.sk
elektronicky navrh dodatku k Zmluve, predmetom ktoré¢ho bude cena indexacie. Zhotovitel je
povinny zabezpe€it, aby Zhotovitelom podpisané originaly dodatku boli v dispozicii
Objednavatela najneskdr do 30 dni odo dia dorucenia navrhu dodatku Objednavatela
Zhotovitel'ovi podl'a predchadzajucej vety.

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade uplatnenia mechanizmu indexacie bude uzavrety samostatny
dodatok, ktorého vzor je uvedeny v Prilohe €. 4 - Vzor dodatku pre uplatnenie mechanizmu indexacie (d’alej
len ,,Priloha ¢. 4%) a so znenim ktorého obe zmluvné strany vyjadrili podpisom tejto Zmluvy sthlas.

Lehotou plnenia sa pre uc¢ely mechanizmu indexacie rozumie lehota vystavby v zmysle MP ¢. 19/2022.
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5.5

Clanok V.
Platobné podmienky

Objednavatel’ neposkytuje zalohy ani preddavky na plnenie predmetu Zmluvy.

Cenu za splnené Casti predmetu Zmluvy uhradi Objednavatel’ Zhotovitel'ovi na zaklade faktury vystavenej
v stulade s tymto ¢lankom Zmluvy a dorucenej Objednavatel’ovi.

Zhotovitelovi vznikne pravo vystavit faktiru na zadklade preukazatelného naplnenia jednotlivych
faktura¢nych milnikov:

5.3.1 fakturaény milnik ¢. 1:

hodnota fakturacného milnika ¢. 1: ............... EUR bez DPH (dopini obstaravatel hodnotu
fakturacného milnika ¢ 1 podla Prilohy ¢ 12 OCENENY ZOZNAM POLOZIEK Sitaznych
podkladov)

doklad preukazujici naplnenie fakturaéného milnika ¢. 1: protokol o schvaleni navrhu
Technického riesenia podpisany poverenym zastupcom Objednavatela
5.3.2 fakturany milnik €. 2:

hodnota fakturacného milnika ¢. 2: ............. EUR bez DPH (dopini obstaravatel hodnotu
fakturacného milnika ¢. 2 podla Prilohy ¢ 12 OCENENY ZOZNAM POLOZIEK Sitaznych
podkladov)

doklad preukazujici naplnenie fakturacného milnika €. 2: protokol, ktorym povereny zéstupca
Objednavatela potvrdi riadne ukoncenie vSetkych prac tykajtcich sa zelezni¢ného zvrsku

5.3.3 faktura¢ny milnik ¢. 3:

hodnota faktura¢ného milnika ¢. 3: ............... EUR bez DPH (dopini obstaravatel hodnotu
fakturacného milnika ¢. 3 podla Prilohy ¢ 12 OCENENY ZOZNAM POLOZIEK Sitanych
podkladov)

doklad preukazujiici naplnenie faktura¢ného milnika ¢. 3: protokol o odovzdani a prevzati
predmetu Zmluvy podpisany poverenym zastupcom Objednavatel’a
Na zaklade sthlasu Objednavatel’a s elektronickym zasielanim faktir, podmienky ziskania ktorého su
uvedené na webovom sidle www.zsr.sk, Zhotovitel’ zasle riadne vystavenu faktiru v elektronickej podobe
na e-mailovu adresu e-faktura.dodavatel@zsr.sk alebo v listinnej podobe nasledovne:

Ako Objednavatela uvedie:
Zeleznice Slovenskej republiky
Klemensova 8

813 61 Bratislava

Koneény prijemca Objednavatel’a a adresa pre dorucovanie faktir:
Zeleznice Slovenskej republiky

Odbor infrastruktiry
Klemensova 8
813 61 Bratislava

Uhrada faktary bude realizovana bezhotovostnym platobnym stykom na Géet Zhotovitela uvedeny
v bode 1.2.

Akékol'vek zmena uctu sa povazuje za zmenu tejto Zmluvy, ktort je mozné vykonat’ len na zaklade dodatku
uzatvoreného v stilade s touto Zmluvou.

Ak je Zhotovitel'om zdruzenie, ¢lena zdruzenia opraviiujuceho vystavovat faktary uvedeného v bode 1.2
je mozné zmenit len na zéklade pisomného dodatku uzatvoreného v stlade so Zmluvou.


http://www.zsr.sk/
mailto:e-faktura.dodavatel@zsr.sk

5.6

5.7

5.8

5.9

6.1

Ak sa na Zhotovitela vztahuje osobitnd oznamovacia povinnost platitela podla § 6 zakona
¢.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zakon o DPH®),
Zhotovitel’ je povinny zabezpecit', aby ucet uvedeny v Zmluve bol bankovym tc¢tom v zmysle § 6 zakona
o DPH. Pokial' ucet uvedeny v Zmluve nie je bankovym uctom v zmysle § 6 zakona o DPH, je
Objednavatel’ opravneny zrealizovat’ tthradu faktiry na iny ucet Zhotovitela, ktory je bankovym uctom
v zmysle § 6 zdkona o DPH. Pokial’ Zhotovitel’ nema ziadny bankovy ucet v zmysle § 6 zdkona o DPH, nie
je Objednavatel povinny zrealizovat’ uhradu faktury skor ako na piaty pracovny den po doruceni pisomného
oznamenia Zhotovitel'a o tom, ze ma bankovy ucet v zmysle § 6 zakona o DPH s uvedenim jeho ¢isla, za
predpokladu, ze Gcet uvedeny v pisomnom oznameni je bankovym U¢tom v zmysle § 6 zakona o DPH.
Objednavatel’ nebude v omesSkani v pripade, ak pri tthrade faktary bude postupovat’ podla tohto bodu.
Uzavretie dodatku k Zmluve, ktorého predmetom je zmena uctu, nie je v tychto pripadoch potrebné.

Faktara vratane priloh musi byt vyhotovena v slovenskom jazyku a musi obsahovat’:

e obligatorne nalezitosti stanovené pravnym poriadkom Slovenskej republiky,
e nalezitosti v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 Obchodného zakonnika,
e nalezitosti stanovené zakonom o DPH,
¢ nasledovné udaje:
- nazov diela (stavby),
- predmet Ghrady,
- 1CO, IC DPH Zhotovitel'a, nazov Zhotovitel'a,
- Cislo uctu Zhotovitela totozné s ¢islom Gctu uvedenym v bode 1.2,
- Cislo Zmluvy,
- splatnost faktary tak ako je stanovena v tomto ¢lanku,
- fakturovant sumu s roz¢lenenim na DPH.

Prilohou faktury bude doklad preukazujuci naplnenie prislusného fakturacného milnika a dokumenty
preukazujtce zaplatenie spravnych poplatkov, ktoré bol Zhotovitel' povinny v zmysle platnych predpisov
uhradit’ v stvislosti so zabezpecenim riadneho splnenia predmetu Zmluvy.

Objednavatel si vyhradzuje pravo neuplnu faktiru a/alebo fakturu bez povinnych priloh a/alebo fakturu
vratane jej priloh, vyhotovenu v inom ako slovenskom jazyku vratit, pricom lehota splatnosti takejto
faktiry zacina plynut od zaciatku poCnic diiom vratenia opravenej a/alebo doplnenej faktiry
Objednavatel'ovi.

Lehota splatnosti faktary je 30 dni odo dna dorucenia faktiry Objednavatelovi. V pripade faktury zaslanej
elektronickou formou sa za den dorucenia povazuje dei prijatia elektronickej faktiry na e-mailovej adrese:
e-faktura.dodavatel@zsr.sk. V pripade, Ze splatnost’ faktary pripadne na den pracovného volna alebo

pracovného pokoja, bude sa za den splatnosti povazovat’ nasledujici pracovny den. Za den uhrady faktary
sa povazuje den odpisania platby z bankového ti¢tu Objednavatel'a v prospech bankového Gétu Zhotovitel’a.

Clanok VI
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel’ podpisom Zmluvy vyhlasuje, Ze ma vsetky potrebné opravnenia, ktoré vyzaduju platné pravne
predpisy a Ze je obozndmeny so vSetkymi internymi predpismi Objednavatela, ktorych dodrzanie je
potrebné na riadne splnenie predmetu Zmluvy, predovsetkym je drzitel'om, resp. disponuje prostrednictvom
subdodavatela:

6.1.1 platného opravnenia na vykonadvanie urcenych Cinnosti podla § 17 ods. 1 pism. b) zikona
¢. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
na vykonavanie urcenych ¢innosti: zvaranie kolajnic, metdda: aluminotermické zvéranie kol'ajnic;

alebo ekvivalentny doklad, ktory bol v stilade s pravnymi predpismi Europskej unie alebo Slovenske;j
9
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6.2

6.3

republiky alebo medzinarodnymi dohodami, ktorymi je Slovenska republika viazanda, uznany
prislusnymi organmi, resp. prostrednictvom ktorého preukazal splnenie podmienok pre docasné
a prilezitostné poskytovanie sluzieb na uzemi Slovenskej republiky;

6.1.2 platného opravnenia na vykonavanie uréenych Cinnosti podla § 17 ods. 1 pism. b) zakona
¢. 513/2009 Z. z. o dréhach a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov
na vykonavanie uréenych Cinnosti: nedeStruktivne skuSanie kol'ajnic, metéda v min. rozsahu:
vizualna (VT), ultrazvukova (UT); alebo ekvivalentny doklad, ktory bol v stlade s pravnymi
predpismi Eurdpskej tnie alebo Slovenskej republiky alebo medzindrodnymi dohodami, ktorymi je
Slovenska republika viazana, uznany prisluSnymi organmi, resp. prostrednictvom ktorého preukazal
splnenie podmienok pre docasné a prilezitostné poskytovanie sluzieb na izemi Slovenskej republiky;

6.1.3 platného oprédvnenia na vykonavanie urcenych cinnosti podla § 17 ods. 1 pism. a) zakona
¢. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
na montadz a skasky ur€enych technickych zariadeni elektrickych v zmysle vyhlasky Ministerstva
dopravy, post a telekomunikacii Slovenskej republiky ¢. 205/2010 Z. z. o urcenych technickych
zariadeniach a ur¢enych ¢innostiach a ¢innostiach na ur¢enych zariadeniach podl'a Prilohy 1, cast’ 5,
v minimalnom rozsahu:

E2: Elektrické siete drah a elektrické rozvody drah do 1 000 V AC a 1 500 V DC vratane
E7: Elektrické drahové zabezpeCovacie a oznamovacie zariadenia

alebo ekvivalentny doklad, ktory bol v stilade s pravnymi predpismi Europskej unie alebo Slovenske;j
republiky alebo medzinarodnymi dohodami, ktorymi je Slovenska republika viazana, uznany
prislusSnymi organmi, resp. prostrednictvom ktorého preukézal splnenie podmienok pre docasné
a prilezitostné poskytovanie sluzieb na izemi Slovenskej republiky.

Zhotovitel’ sa zavizuje dodrzat’ vSetky stanovené platné technické, bezpecnostné a pravne normy tykajuce
sa predmetu Zmluvy, ktoré su stanovené v jednotlivych pravnych predpisoch, internych predpisoch
Objednavatel'a a v Zmluve. Zhotovitel’ vyhlasuje, e zhotovené Dielo bude spiiiat’ vietky parametre, ktoré
su pre takéto Dielo vyzadované predpismi a normami technickymi a bezpecnostnymi, vSeobecne
zavéznymi pravnymi predpismi, internymi predpismi Objednavatel’a a Zmluvou. Objednavatel’ poskytne
interné predpisy suvisiace s plnenim predmetu Zmluvy Zhotovitel'ovi bezodkladne po jeho vyziadani.
Interné predpisy Objednavatela, ktoré Objednédvatel poskytne Zhotovitelovi pocas trvania tohto
zmluvného vztahu, Zhotovitel’ nesmie poskytnut’ tretim osobam (s vynimkou subdodavatelov).

Zhotovitel je povinny realizovat’ prislusna ast’ na Diele odbornymi pracovnikmi, ktorych uviedol v ponuke
a ktorymi preukazal splnenie podmienok ucasti vo verejnom obstaravani. Zoznam odbornych pracovnikov
je uvedeny v Prilohe €. 5 - Zoznam odbornych pracovnikov.

Pocas plnenia Zmluvy méze dojst’ k zmene odborného pracovnika, a to na principe nahradenia osoby za
osobu.

V pripade zmeny odborného pracovnika v stlade s podmienkami podl'a Zmluvy novy odborny pracovnik
musi spifiat’ kvalifikaéné podmienky, ktoré boli pozadované na preukazanie splnenia podmienok Gcasti vo
verejnom obstaravani - Sutazné podklady, KAPITOLA A.2 PODMIENKY UCASTI, 2. TECHNICKA
SPOSOBILOST ALEBO ODBORNA SPOSOBILOST, bod 2.4 § 34 ods. 1 pism. g) ZVO.

Zmena ktoréhokol'vek odborného pracovnika je moznad len po predchadzajicom pisomnom sthlase
Objednavatel’a. Navrh na zmenu odborného pracovnika predklada Zhotovitel’ spolu so vSetkymi dokladmi
tykajucimi sa odbornosti v zmysle bodu 6.2, ktorymi preukaze ze novy navrhovany odborny pracovnik
spiiia minimalne poziadavky na odbornii sposobilost. Ak novy navrhovany odborny pracovnik nebude
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6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

spihat’ minimalne poZiadavky na odborni spdsobilost v zmysle bodu 6.2, Objednavatel odborného
pracovnika neodsuhlasi.

Zhotovitel bude vykonavat predmet Zmluvy prostrednictvom strojového, prevadzkového alebo
technického vybavenia, ktoré uviedol v ponuke a ktorym preukazal splnenie podmienok ucasti vo verejnom
obstaravani. Zoznam strojového, prevadzkového alebo technického vybavenia je uvedeny v Prilohe €. 6 -
Zoznam strojového, prevadzkového alebo technického vybavenia. V pripade zmeny strojového,
prevadzkového alebo technického vybavenia musi nové strojové, prevadzkové alebo technické vybavenie
spiiat’ podmienky, ktoré boli pozadované na preukizanie splnenia podmienok Gdasti vo verejnom
obstaravani - Sutazné podklady, KAPITOLA A.2 PODMIENKY UCASTI, 2. TECHNICKA
SPOSOBILOST ALEBO ODBORNA SPOSOBILOST, bod 2.5, § 34 ods. 1 pism. j) ZVO. Zmena
strojového, prevaddzkového alebo technického vybavenia je mozna len po predchddzajucom pisomnom
suhlase Objednavatela. Navrh na zmenu strojového, prevadzkového alebo technického vybavenia
predklada Zhotovitel’ spolu s idajmi tykajicimi sa strojového, prevadzkového alebo technického vybavenia
v zmysle tohto bodu, ktorymi preukaze, e nové strojové, prevadzkové alebo technické vybavenie spiia
poziadavky, ktoré boli pozadované na preukazanie splnenia podmienok ucasti vo verejnom obstaravani.
Ak nové navrhované strojové, prevadzkové alebo technické vybavenie nebude spiiat’ poziadavky v zmysle
tohto bodu, Objednavatel’ zmenu neodsuhlasi.

Zhotovitel’ je povinny pri plneni predmetu Zmluvy respektovat’ aj pripadné pokyny Objednavatel’a, pricom
je povinny s odbornou starostlivost'ou preskimat’ vsetky pokyny Objednavatel’a a na nevhodné pokyny
Objednavatel'a upozornit’. Pre vylucenie vSetkych pochybnosti plati, Ze zodpovednost’ za riadne a kvalitné
plnenie je vyhradne na Zhotovitelovi, svynimkou vad spdsobenych preukdzatelne pokynmi
Objednavatel’a, na nevhodnost’ (nespravnost’) ktorych Zhotovitel Objednavatel'a pisomne upozornil a na
ktorych Objednavatel’ pisomne napriek upozorneniu Zhotovitel’a trval.

V pripade, ze Zhotovitel' v priebehu plnenia predmetu Zmluvy zisti nezrovnalosti v poskytnutych
podkladoch a skutkovom stave, je povinny na tieto Objednavatel’a upozornit,, avsak je povinny skutkovy
stav reSpektovat’. Ak Zhotovitel’ nezisti existujuce nezrovnalosti v poskytnutych podkladoch a skutkovom
stave, av8ak pri vynalozeni odbornej starostlivosti mohol existujiicu nezrovnalost’ zistit', a sposobi tym
Objednavatel'ovi skodu, nesie za sposobenti Skodu zodpovednost'.

Zhotovitel’ sa zavizuje bez zbytocného odkladu upozorit’ Objednavatel'a na vady v podkladoch, ktoré¢ mu
Objednavatel’ predlozil za i¢elom plnenia tejto Zmluvy a pokracovat’ v plneni tej ¢asti predmetu Zmluvy,
na ktorej plnenie maju, alebo by mohli mat’ vady v podkladoch vplyv, az na zdklade pisomného pokynu
Objednavatela, v ktorom uvedie, ako ma Zhotovitel' d’alej postupovat’. Pokial’ tak Zhotovitel' neurobi,
zodpoveda Zhotovitel' za vSetky pripadné omeskania s plnenim, vady, Skody apod., ktoré vznikna
v stuvislosti s tymito vadami v sprievodnej dokumentacii a v (d’al§ich) podkladoch a neméze si voci
Objednavatel'ovi uplathovat’ Ziadne naroky z tohto dovodu.

Zmluvné strany sa dohodli, ze bez zbyto¢ného odkladu po nadobudnuti U¢innosti tejto Zmluvy sa v sidle
Objednavatela (ak si zmluvné strany nedohodnt iné miesto) uskuto¢ni vstupna porada, na ktorej sa okrem
iného urcia osoby za obe zmluvné strany, ktoré buda vykonavat’ za zmluvné strany tkony v zmysle Zmluvy
vratane potvrdzovania preberacich protokolov. Datum a ¢as vstupnej porady ur¢i Objednavatel’ a v¢as ich
pisomne oznami Zhotovitel'ovi. Zapis zo vstupnej porady vyhotovi Zhotovitel’ a predlozi ho zastupcovi
Objednavatel’a na schvalenie do troch pracovnych dni odo dna konania vstupnej porady. Zhotovitel je
povinny e-mailom zaslat’ zapis zo vstupnej porady schvaleny Objednavatelom vsSetkym ucastnikom
vstupnej porady.

V priebehu plnenia predmetu Zmluvy sa budi uskuto¢niovat’ priebezné porady aspon raz za 30 dni, ak si
periodicitu zmluvné strany nedohodnt na vstupnej porade inak; tym nie je dotknuté pravo Objednavatel’a

zvolat’ priebezni poradu podla potreby kedykol'vek s povinnostou Zhotovitela zabezpecit ucast
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6.10

6.11

6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

6.17

6.18

6.19

kvalifikovanej osoby (osob) na priebeznej porade. Naklady spojené s organizaciou a/alebo ucastou na
priebeznej porade si znasa kazda zmluvna strana sama bez nahrady. Na kazdej priebeznej porade je
Zhotovitel' povinny zabezpecit ucast kvalifikovanej osoby (0so6b). Na kazdej priebeznej porade je
Zhotovitel' povinny predlozit Objednavatelovi spravu o aktudlnom stave prac vratane predlozenia
rozpracovanych vystupov preukazujicich pravdivost tejto spravy. V pripade, ak sa zmluvné strany
nedohodnu na mieste konania priebeznych porad, priebezné porady sa budu konat’ v sidle Objednavatel’a.
Zapis z priebeznych porad vyhotovi Zhotovitel’ a predlozi ho zastupcovi Objednavatel’a na schvalenie do
troch pracovnych dni odo dna konania priebeznej porady. Zhotovitel’ je povinny e-mailom zaslat’ zapis
z priebeznej porady schvaleny Objednavatel'om vsetkym ucastnikom priebeznej porady.

Zhotovitel je povinny reSpektovat’ zavery vyplyvajlice zo vstupnej porady a priebeznych porad, vyjadrenia
Objednavatela a dotknutych orgdnov verejnej moci ¢i tretich dotknutych osob, za predpokladu, Ze
Objednavatel sthlasi s ich resSpektovanim.

V priebehu plnenia predmetu Zmluvy je Zhotovitel' povinny zucastiiovat’ sa vsetkych rokovani, vratane
stretnuti s verejnost'ou. Zhotovitel’ sa zavazuje prizyvat’ Objednéavatel'a na vSetky rokovania s dotknutymi
organmi verejnej moci, organizaciami a inymi dotknutymi osobami s dostatocnym predstihom, resp. ihned’
ako je Zhotovitel'ovi znamy termin rokovania / stretnutia.

Pred podanim ziadosti o vyjadrenia / sihlasy / stanoviska a/alebo uradné schvalenia dotknutymi organmi
a institciami Zhotovitel’ predlozi prislusni dokumentaciu na schvalenie Objednavatel’'ovi.

Zhotovitel’ je povinny predlozit’ Objednavatel'ovi vSetky vyjadrenia / suhlasy / stanoviska a/alebo uradné
schvalenia k spracovavanému navrhu Technického rieSenia do piatich dni odo dia ich ziskania
a bezodkladne po nadobudnuti pravoplatnosti rozhodnutia organu verejnej moci dorucit’ Objednéavatel'ovi
original rozhodnutia organu verejnej moci, ak mu nebol doru¢ovany prislusSnym organom.

Objednavatel si podmietiuje cast’ na prerokovani ndvrhu Technického rieSenia v §tadiu rozpracovanosti,
pri zavere¢nom a konferen¢nom prerokovani.

Zhotovitel’ je povinny informovat’ Objednavatel’a bezodkladne o kazdej poziadavke dotknutych organov,
ktora si vyzaduje dopliiujuce rieSenie navrhu Technického rieSenia a po odsthlaseni Objednavatelom
vykonat’ pripadnu upravu navrhu Technického rieSenia, ktora z tejto poziadavky vyplyva. Takato Gprava
navrhu Technického rieSenia je zahrnuta v cene za navrh Technického rieSenia.

Zmluvné strany sa na vstupnej porade pisomne dohodnu na rozsahu a sposobe vytvorenia jednotlivych
geometrickych planov, ktoré budi pre obe zmluvné strany zavazné. Pokial’ sa zmluvné strany na vstupne;j
porade nedohodnul na rozsahu a sposobe vytvorenia geometrickych planov, rozsah a spdsob vytvorenia
geometrickych planov urci pisomne Objednavatel’.

Zhotovitel' je povinny predlozit Objednavatelovi poziadavku na vyluky bezodkladne po tom, o sa
preukazatelne dozvie o daitume odovzdania staveniska. Pre vylucenie vSetkych pochybnosti, Objednavatel
schvali Zhotovitel'ovi vyluku v maximalnom trvani podl'a bodu 3.4.

Zhotovitel’ je povinny zabezpegit' si u Objednavatel’a, v sulade s internym predpisom Objednavatel'a ZSR
Z 9 Povolovanie vstupu do obvodu dréhy v sprave ZSR (d’alej len ,,ZSR Z 9%), povolenie/a na vstup do
obvodu drahy v sprave Objednavatela pre vSetkych pracovnikov, ktori budi vykonavat’ ¢innosti v obvode
drahy Objednavatel’a, a pre vSetky vozidla povolenie na vjazd cestného vozidla do obvodu drahy v sprave
Objednavatel’a pocas celého vykonu prace.

Objednavatel’ sa zavdzuje spolupOsobit’ pri plneni predmetu Zmluvy so Zhotovitelom s tym, Zze bude
Zhotovitel'a upozoriiovat’ na nedostatky a chyby pri plneni predmetu Zmluvy a umozni mu v primeranom
&ase ich odstranenie, pri¢om vsak nedochadza k prediZeniu lehot plnenia.
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6.20

6.21

6.22

6.23

6.24

6.25

6.26

6.27

Ak bude akékol'vek pravoplatné rozhodnutie organu verejnej moci pravne napadnuté a/alebo bude
predmetom prieskumu orgdnom verejnej moci, Zhotovitel’ je povinny bezplatne vykonat’ vSetky kroky,
ktoré st ucelné na zachovanie prav Objednavatel’a, ktoré nadobudol napadnutym rozhodnutim, alebo na
jeho zaklade. V opa¢nom pripade ma Objednavatel’ pravo takéto kroky urobit’ sam alebo prostrednictvom
tretej osoby na naklady Zhotovitel'a. Zhotovitel' je povinny udrziavat’ pravoplatnost’ rozhodnutia orgéanu
verejnej moci pokial’ to bude k uskutocneniu predmetu Zmluvy potrebné.

V pripade, ak Zhotovitel'ovi nebude odovzdané stavenisko do Styroch mesiacov pred uplynutim platnosti
rozhodnutia organu verejnej moci, Zhotovitel' sa zavizuje na vlastné néklady zabezpetit predizenie
platnosti rozhodnutia organu verejnej moci resp. vydanie nového pravoplatného rozhodnutia organu
verejnej moci.

Zhotovitel' sa zavdzuje prevziat od Objednavatela stavenisko v deii a hodinu uvedenii v pozvanke
Objednavatela, pricom Objednavatel’ je povinny zaslat’ Zhotovitel'ovi pozvanku na prevzatie staveniska
v dostato¢nom ¢asovom predstihu.

O odovzdani a prevzati staveniska bude spisany Zapis z odovzdania a prevzatia staveniska. Prevzatim
staveniska prechadza na Zhotovitel'a nebezpecenstvo vzniku $kody na stavenisku. Osobou opravnenou na
prevzatie staveniska v mene Zhotovitela moéze byt len fyzicka osoba majica platné ,,OsvedCenie
o sposobilosti BOZP” v zmysle interného predpisu Objednavatela ZSR Z 2 Bezpeénost zamestnancov
v podmienkach Zeleznic Slovenskej republiky (d’alej len ,,ZSR Z 2%). Pred samotnym tikonom prevzatia
staveniska, osoba preberajica stavenisko v mene Zhotovitela predlozi zastupcovi Objednavatela
odovzdavajicemu stavenisko jedno originalne vyhotovenie (alebo overentu fotokopiu takého vyhotovenia)
Dohody o zaisteni bezpe¢nosti a ochrane zdravia 0sob pri praci v priestoroch ZSR. Dohoda o zaisteni
bezpeénosti a ochrane zdravia 0sob pri praci v priestoroch ZSR bude povinnou prilohou Zapisu o odovzdani
a prevzati staveniska.

Na stavenisku sa pocas celej realizacie Diela mézu pohybovat’ a Dielo vykonavat’ len osoby majuce platné
,,Osvedcéenie o sposobilosti BOZP” a osoby a vozidla s platnym povolenim na vstup/vjazd do vyhradeného
priestoru Objednavatel'a. Uvedené opravnenie su tieto osoby povinné mat’ vzdy pri sebe, a na poziadanie
Objednavatela, resp. osoby konajlicej v jeho mene, opravnenie kedykol'vek predlozit. Objednavatel’ je
opravneny, kedykol'vek pocas vykonavania Diela, si tato skuto¢nost’ preverit’; aj opakovane.

Zhotovitel' je povinny odo dna prevzatia staveniska viest' stavebny dennik v zmysle § 10 zdkona
€. 25/2025 Z. z. Stavebny zakon a o zmene a doplneni niektorych zakonov (Stavebny zakon) v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,stavebny ziakon*) v jazyku slovenskom, a to ako original a dve kopie
originalu. Original ostava na stavenisku, prvi kopiu odobera stavebny dozor, druhti kopiu je Zhotovitel
povinny ulozit’ oddelene od originalu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo zni¢enia originalu.

Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit’ stavbyveduci, pripadne jeho zastupca s dennymi
zapismi. Okrem tychto osdb sl opravneni robit’ zdznam stavebny dozor Objednavatel’a a ostatné osoby
v stlade s ustanovenim § 39 stavebného zakona obvyklym sposobom. Stavebny dennik musi byt na stavbe
trvalo pristupny. Objednavatel’ je povinny svojim podpisom odsuhlasovat’ priebeh prac a sledovanie
uskutoénenych zaznamov. Zapismi do stavebného dennika nie je mozné menit alebo dopliiat’ Ziadne
ustanovenie tejto Zmluvy.

Ak stavebny dozor Objednavatela do piatich pracovnych dni nepripoji svoje nesthlasné stanovisko
k vykonanym zapisom v stavebnom denniku, poklada sa to za jeho stihlas s obsahom. Na dolezité zdznamy
v stavebnom denniku Zhotovitel' upozorni stavebny dozor Objednéavatela telefonicky alebo zasle kopiu
zaznamu elektronicky do 24 hodin odo dna vykonania zapisu do stavebného dennika. Za dolezité zaznamy
sa pre ucely tejto Zmluvy povazuji najmé, ale nielen: pracovny uraz na stavenisku, vznik skody, kontrola
z0 strany organov Statnej spravy.
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6.28

6.29

6.30

6.31

6.32

6.33

6.34

6.35

7.1

Objednavatel bude organizovat’ kontrolné dni na stavbe podla potreby stavby. V pripade potreby maju obe
zmluvné strany pravo iniciovat mimoriadny kontrolny deii. Zhotovite] musi bez meskania pisomne
informovat’ Objednavatel’a o vzniku akejkol'vek udalosti, ktord brani alebo stazuje postup prac na Diele.

Zhotovitel’ je povinny na prevzatom stavenisku pri vykonavani Diela a v okoli miesta vykonavania Diela
dodrziavat’ vSetky platné normy a predpisy, udrziavat’ poriadok a Cistotu a je povinny odstraiiovat’ odpady
vzniknuté z jeho Cinnosti.

Zhotovitel je povinny prijat’ opatrenia na zamedzenie zvySenej hluénosti a prasnosti. Zhotovitel’ je povinny
udrziavat’ komunikécie Cisté, priCom v pripade ich znec€istenia je povinny zabezpecit’ ich okamzité Cistenie.
V pripade poskodenia komunikacii je Zhotovitel' povinny zabezpecit ich opravu.

v

Zhotovitel' je povinny odstranit’ naletovi vegetaciu v rozsahu uvedenom v Prilohe €. 3. V stvislosti
s odstrdnenim néletovej vegetacie je Zhotovitel' povinny zabezpecit’ rozhodnutie o vyrube, resp. iny doklad
potvrdzujici povolenie na vyrub, ak sa v zmysle § 47 zakona ¢. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny
v zneni neskorsich predpisov vyzaduje. Dreviny s priemerom do 150 mm vratane je Zhotovitel’ povinny
spracovat’ na Stiepku a rovnomerne fiou pokryt travnaté plochy v oblasti vyrubu; s ostatkom drevin je
Zhotovitel' povinny nalozit' v silade so zakonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov.

Objednavatel je opravneny kedykol'vek pocCas vykonavania Diela uskuto¢nit’ kontrolu vykonavania Diela.
Ziadna &ast’ Diela nesmie byt zakrytd bez predchadzajiiceho stthlasu stavebného dozoru. Zhotovitel je
povinny umoznit’ skontrolovanie akejkol'vek casti Diela, ktora ma byt zakrytd. Zhotovitel' aspon tri
pracovné dni pred zakrytim preukazatelne vyzve Objednavatel’a na kontrolu zakryvanych Casti Diela.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizacii Diela nepouZije materidl, o ktorom je v dobe jeho zabudovania
zname, ze je Skodlivy, alebo vykazuje iné vady a nedostatky. Zhotovitel' tiez zodpoveda za to, ze pri
realizacii Diela nepouzije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je po zaru¢nej dobe
alebo po dobe jeho pouzitelnosti, pripadne ak zo zaruc¢nej doby (ktord ma Zhotovitel’ od svojho dodavatela)
uplynulo viac ako 20 % (resp. 20 % ¢asu odportacanej doby pouzitel'nosti, pri materidloch podlichajucich
cyklickej vymene 5% casu odporucanej doby pouzitelnosti). Zhotovitel' zodpoveda za stlad stavebnych
vyrobkov a materidlov so vS§eobecne zaviznymi pravnymi predpismi, podkladmi, rozhodnutiami organov
verejnej moci a touto Zmluvou.

Osobu, ktord bude vykonavat cinnost' stavbyveduceho za Zhotovitela, je Zhotovitel' povinny
Objednavatel'ovi oznamit® v stlade s clankom XVIII. Zhotovitel sa zavdzuje, Ze stavbyveduci
s kvalifikiciou v zmysle Sutaznych podkladov, KAPITOLA A2 PODMIENKY UCASTI,
2. TECHNICKA SPOSOBILOST ALEBO ODBORNA SPOSOBILOST, bod 24 § 34 ods. 1

pism. g) ZVO bude k dispozicii pocas celej doby realizacie Diela.

Zhotovitel’ je povinny pisomne oznamit’ stavebnému dozoru kazdého subdodavatel'a, ktorého pracovnici
budu vstupovat’ na stavenisko, a to pred vstupom pracovnikov subdodavatela na stavenisko.

Clanok VII.
Preberacie konanie

Zhotovitel’ sa zavdzuje Objednédvatel’'ovi dodat:

7.1.1 navrh Technického rieSenia: listinna podoba v Siestich vyhotoveniach, digitdlna podoba na
CD/DVD/USB nosic¢i, format vykresov v *.pdf, a *.dgn/dwg, format textov *.doc/docx a *.pdf.

7.1.2 vystupy geodetického zamerania: tlaena forma v dvoch vyhotoveniach, elektronicka forma
v jednom vyhotoveni, format *.pdf, *.dgn/dwg v neuzamknutom tvare,
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7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

8.1

7.1.3 originaly vSetkych ziskanych dokladov a dokumentov ako napriklad vyjadrenia odbornych zloziek
Objednavatela, Statnej spravy a samospravy, spravcov inzinierskych sieti vratane pravoplatnych
rozhodnuti orgdnov verejnej moci,

7.1.4 vsetku dokumentaciu, ktorej vyhotovenie predpokladaju platné pravne predpisy a uplatiiované
interné riadiace akty Objednévatela, vratane dokladov o zabudovanych materidloch v zmysle zdkona
¢. 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupiiovani uréeného vyrobku na trhu a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel’ je povinny do 30 dni odo dila podpisania protokolu o odovzdani a prevzati predmetu Zmluvy
odstranit’ zo staveniska vSetky zostavajice zariadenia, prebyto¢ny material a odpad. Ak uvedené veci zo
staveniska v dohodnutej lehote Zhotovitel’ neodstrani, je Objednédvatel’ opravneny odstranit’ ich sam alebo
prostrednictvom tretej osoby na naklady Zhotovitela. Za tcelom odstranenia uvedenych veci je
Objednavatel’ opravneny tieto veci predat’. Objednavatel’ bude mat’ narok na zaplatenie nakladov, ktoré mu
vzniknu v stvislosti s odstranenim alebo predajom tychto veci. Zostatok z predaja veci bude po odpocitani
nakladov podl'a predchadzajucej vety uréeny na vyplatenie Zhotovitel'ovi. Ak tento zostatok bude mensi
ako naklady Objednavatela, Zhotovitel' rozdiel uhradi Objednavatel'ovi do 30 dni odo dia dorucenia
pisomnej vyzvy na uhradu.

O odovzdani a prevzati celého predmetu Zmluvy bude vyhotoveny protokol o odovzdani a prevzati
predmetu Zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavizuje, ze vSetok demontovany material, ktory na zaklade supisu vyziskaného materialu
a odhadnutého mnozstva odpadu nebol oznaceny za odpad a ktory vznikol v ramci realizacie Diela a po
vykonani Diela, odovzda Objednéavatel'ovi. Odovzdanie a prevzatie tychto demontovanych celkov a dielov
potvrdia zmluvné strany svojimi podpismi opravnenych os6b oboch zmluvnych stran, na zozname
demontovaného materialu, ktory vypracuje Zhotovitel. Odovzdanie demontovanych celkov a dielov sa
uskutoCni v preberacom konani, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. S ostatnym demontovanym
materialom, naklada Zhotovitel’ v stilade s ¢lankom X.

Podmienkou prevzatia Diela je odovzdanie vyhodnotenych merani v zmysle pravnych predpisov,
technickych noriem, ako aj internych predpisov Objednavatela (zaru¢né listy, revizne spravy, uradné
skusky, certifikaty, vyhlasenia o zhode, vyhlasenia o parametroch, elaboraty kvality, obchodno - technicka
dokumentacia, vratane navodov na udrzbu, obsluhu, montaz ainé) a zaskolenie zamestnancov
Objednavatel’a (obsluzného personalu).

Podpisanie preberacieho protokolu neznamena vylucenie zodpovednosti Zhotovitel'a za vady predmetu
Zmluvy, resp. jeho Casti, ktoré predmet Zmluvy resp. jeho Cast’, mal v Case podpisania preberacieho
protokolu zo strany Objednavaterla.

Clanok VIII.
Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci

Zmluvné strany sa zavizuju uzatvorit’ ,,Dohodu o zaisteni bezpecnosti a ochrane zdravia 0sdb pri praci
v priestoroch ZSR* (dalej len ,,Dohoda*) v zmysle zakona &. 124/2006 Z. z. o bezpeénosti a ochrane
zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsSich predpisov a interného
predpisu Objednavatela ZSR Z 2, ¢l. 452, najneskor do odovzdania staveniska. Bez uzatvorenia tejto
Dohody Zhotovitel’ nie je opravneny prevziat’ stavenisko a zacat’ prace na Diele. Zhotovitel’ vyhlasuje, ze
s Podkladom pre vypracovanie Dohody (vypracovanym Objednavatelom) bol riadne oboznameny
a podmienky v fiom uvedené v plnom rozsahu akceptuje. Zavézny vzor tejto Dohody tvori Prilohu
&. 4 - Pisomné dohoda o zaisteni bezpe¢nosti a ochrane zdravia 0sob pri praci v priestoroch ZSR - podklad
pre vypracovanie (d’alej len ,,Priloha &. 7).
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8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

9.1

9.2

Za bezpecnost’ svojich zamestnancov a inych oso6b konajucich za Zhotovitel'a a dodrziavanie ustanoveni
bezpecnostnych predpisov zodpoveda Zhotovitel. Zhotovitel' je povinny preukazatelne poucit’ vSetkych
zamestnancov, ako aj iné osoby pracujuce na Diele, o pravidlach bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci.
Zhotovitel' sa zavidzuje a je povinny dodrzat pokyny a ustanovenia interného predpisu Objednavatel’a
ZSR Z 2.

Zhotovitel’ je povinny zucastnit’ sa pred zaciatkom prac poucenia o miestnych pomeroch z hladiska
podmienok prevadzky a BOZP, ktoré vykona uréeny zastupca Objednavatela. Zhotovitel' je povinny
nasledne poucit’ vSetkych svojich zamestnancov, ako aj iné osoby vykonavajuce predmet Zmluvy za
Zhotovitel’'a o miestnych pomeroch z hl'adiska podmienok prevadzky a BOZP.

Zhotovitel umozni kontrolu dodrziavania ustanoveni bezpecnostnych predpisov bezpecnostnému
technikovi Objednavatel’a a zabezpeci odstranenie nim zistenych zdvad v stanovenej forme a Case.

Kazdy pracovnik Zhotovitela (tym sa rozumie aj akykol'vek pracovnik subdodavatel'a), nachadzajuici sa na
stavenisku, musi disponovat’ nasledovnymi platnymi dokladmi a tieto doklady je povinny kedykol'vek na
poziadanie Objednavatela resp. nim povereného subjektu predlozit’:

8.5.1 Doklad o absolvovani Skolenia vrozsahu =znalosti uréenych pre zamestnancov inych
zamestnavatel'ov, ktori buda vykonavat’ pracovnil ¢innost’ na pracoviskach ZSR a v jej priestoroch
za podmienok stanovenych v &lankoch 452-459 v internom predpise Objednavatel'a ZSR Z 2,

8.5.2 Doklad o vykonani lekérskej prehliadky podl'a bodu 453 interného predpisu Objednavatela ZSR Z 2,

8.5.3 Doklad preukazujici oboznamenie sa s miestnymi pomermi,

8.5.4 Doklad o povoleni na vstup do obvodu drahy v sprave ZSR v stlade s internym predpisom
Objednavatel'a ZSR Z 9.

V pripade, ak pracovnik Zhotovitel'a nebude disponovat’ vSetkymi dokladmi podla tohto bodu, nie je
opravneny vstupit’ na stavenisko, resp. pohybovat’ sa na stavenisku.

Zhotovitel zabezpeci koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci pre Objednavatel’a a tato osobu
oznami Objednavatel’ovi v sulade s ¢lankom XVIII.

Clanok IX.
Autorské prava Zhotovitela

Zmluvné strany beru na vedomie, Ze vytvoreny navrh Technického riesenia, alebo jeho Cast’ alebo ina Cast’
predmetu Zmluvy méze spiiat’ aj pojmové znaky autorského diela podla prislusnych ustanoveni zakona
¢. 185/2015 Z. z. Autorsky zakon v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,autorské dielo®).

V pripade, e navrh Technického riesenia, alebo jeho ast’ alebo ind ¢ast’ predmetu Zmluvy spiiia pojmové
znaky autorského diela, zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy udelil
Objednavatelovi vyhradni licenciu, a Objednavatel’ je opravneny autorské dielo pouZzivat
v neobmedzenom rozsahu, na neobmedzenom izemi a neobmedzene dlhy Cas, najmé nie vSak vylu¢ne na:

9.2.1 vyhotovenie rozmnozenin autorského diela (v akomkol'vek pocte),

9.2.2 verejné rozSirovanie originalu autorského diela alebo jeho rozmnozeniny,

9.2.3 pouzitie originalu autorského diela alebo rozmnoZeniny na propagacné alebo marketingové ucely,

9.2.4 spristupniovanie autorského diela verejnosti,

9.2.5 verejné vykonanie autorského diela vratane realizacie stavebnych prac (stavby) podla diela tretou
osobou,

9.2.6 na odstranenie vad autorského diela resp. vykonanie zmeny, Upravy diela vratane dopracovania a to
aj tret'ou osobou,

9.2.7 pouZzitie autorského diela ako podklad na spracovanie (vyhotovenie) iného autorského diela,

9.2.8 zhotovenie stavby podla autorského diela aj tret'ou osobou,
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9.3

94

10.1

10.2

10.3

9.2.9 na akékol'vek iné ¢innosti (akékol'vek iné pouzitie autorského diela, najma stivisiace s dosiahnutim
ucelu tejto Zmluvy), ktoré si vstlade spravnym poriadkom Slovenskej republiky
a medzindrodnymi zmluvami, ktorymi je Slovenska republika viazana.

Zhotovitel’ podpisom tejto Zmluvy udeluje Objednavatel'ovi suhlas na to, ze Objednavatel’ je opravneny
licenciu postupit’ alebo udelit’ tretej osobe suhlas na pouzitie autorského diela v rozsahu licencie udelene;j
Objednavatel'ovi v zmysle tohto ¢lanku (sublicencia).

Odmena za udelenie licencie, sublicencie a opravnenia postupit’ licenciu v zmysle tohto ¢lanku tejto
Zmluvy je v plnom rozsahu obsiahnuté v cene.

Clanok X.
Nakladanie s odpadom

Zhotovitel je povinny nakladat’s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu Zmluvy a ktorého pévodcom
je Zhotovitel’ (najma ale nielen odpady, ktoré vznikli zo zariadeni, materidlov alebo obalov dopravenych
do miesta plnenia Zhotovitelom, odpad komunalneho charakteru, ktory vyprodukovali pracovnici
Zhotovitela) v sulade so zdkonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch v zneni neskorSich predpisov (d’alej len
»Zakon o odpadoch®). Zhotovitel' je povinny nakladat" s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu
Zmluvy a ktorého povodcom je Objednavatel’ v stilade s ustanoveniami tohto ¢lanku. Za tymto ucelom
predlozi Objednavatel’ Zhotovitel'ovi bezodkladne po nadobudnuti uc¢innosti Zmluvy splnomocnenie ku
vSetkym ukonom, ktoré musi Zhotovitel' ako splnomocnenec vykonat, aby splnil povinnosti v stvislosti
s nakladanim s odpadom, ktorého pdvodcom je Objednavatel’.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze najneskor v den podpisania Zapisu o odovzdani a prevzati staveniska predlozi
Objednavatel'ovi zmluvu (resp. zmluvy) na odobratie odpadu s odberatel'om majiucim opravnenie podla
zakona o odpadoch na nakladanie so vSetkymi odpadmi, ktoré vznikn pri realizacii Diela a ktorych
povodcom je Objednavatel. Zmluva (resp. zmluvy) budil uzatvorené najmenej v rozsahu ur¢enom v § 2
vyhlasky Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 344/2022 Z. z. o stavebnych odpadoch
a odpadoch z demolacii (dalej len ,,vyhla§ka MZP SR &. 344/2022 Z. z.). V pripade zaniku takejto
zmluvy (resp. zmlav) je Zhotovitel' povinny bezodkladne zabezpecit’ a predlozit’” Objednavatelovi novu
zmluvu na odobratie odpadu. Nepredlozenie zmluv sa povazuje za podstatné porusenie zmluvnej povinnosti
s moznost'ou Objednévatela od Zmluvy odstupit’.

Zhotovitel je povinny vzniknuté odpady, ktorych povodcom je Objednavatel, triedit podla
druhov, spravne zaradit’ podl'a Katalogu odpadov (vyhlaska Ministerstva zivotného prostredia Slovenske;j
republiky ¢. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalog odpadov), zabezpecit' ich pred znehodnotenim,
odcudzenim alebo inym neZiaducim tUnikom a nebezpeéné odpady aj oznalit’ ustanovenym spOsobom.
Zhotovitel je tiez povinny:

10.3.1zabezpecit’ zhodnotenie a recyklaciu stavebného odpadu a odpadu z demolacie, ktorych pdvodcom
je Objednavatel’, najmenej na 70 % hmotnosti takéhoto odpadu (tento ciel’ sa uplatiuje na odpady
uvedené v skupine Cislo 17 Katalégu odpadov, okrem nebezpecnych odpadov a odpadu pod
katalégovym ¢islom 17 05 04) pri stavbach nad 300 m2 zastavanej plochy,

10.3.2vykonavat selektivnu demoléciu postupmi ustanovenymi vykondvacim predpisom pre nakladanie
s odstranenymi stavebnymi materidlmi urenymi na opétovné pouzitie, vedl'ajSimi produktami
a stavebnymi a demolaénymi odpadmi tak, aby bolo zaistené ich maximalne opédtovné vyuzitie
a recyklacia,

10.3.3stavebné odpady a odpady z demolacii prednostne materidlovo zhodnotit' a vystup z recyklacie
realizovany priamo na stavbe prednostne vyuzit' pri svojej ¢innosti, ak to technické, ekonomické
a organizacné podmienky dovol'uji,
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10.4

10.5

10.6

10.3.4manipulovat’ oddelene (i) so stavebnymi odpadmi a odpadmi z demolacii, ktoré je mozné pripravit
na opétovné pouzitie alebo recyklovat’, a to najmenej v rozsahu prilohy ¢. 1 prvého bodu vyhlasky
MZP SR ¢&. 344/2022 Z. z., (ii) s odstranenymi stavebnymi materialmi, ktoré mézu byt po splneni
podmienok § 5 az 7 vyhlasky MZP SR ¢&. 344/2022 Z. z. vyuzité ako vedl'ajsi produkt a to najmenej
v rozsahu prilohy & 1 druhého bodu vyhlasky MZP SR &. 344/2022 Z. z. a (iii) so stavebnymi
odpadmi a odpadmi z demoldcii, ktoré obsahuji alebo st znecCistené nebezpecnymi latkami a to
najmenej v rozsahu prilohy &. 1 tretieho bodu vyhlasky MZP SR &. 344/2022 Z. z.,

10.3.5nakladat’ so stavebnym odpadom a odpadom z demolacii obsahujicim nebezpecné latky alebo
zneCistenymi nebezpecnymi latkami takym spdsobom, aby nedoSlo k znecisteniu ostatych
stavebnych odpadov a odpadov z demolacii urenych na pripravu na opédtovné pouzitie alebo na
recyklaciu,

10.3.6preukazate'ne podat’ ohlasenie pred realizaciou demolacnych prac, najneskdr tri pracovné dni
vopred, pisomne na tla¢ive uvedenom v prilohe ¢. 2 vyhlasky MZP SR ¢&. 344/2022 Z. z. vratane
fotodokumentacie organu Statnej spravy odpadového hospodarstva, v ktorého tizemnom obvode
bude Zhotovitel' demola¢né prace uskutoc¢iovat’; ohlasenie podl'a tohto bodu sa podava v mene
Objednavatela a za jeho vyplnenie zodpoveda Zhotovitel’,

10.3.7preukazatel'ne podat’ ohlasenie po ukonceni demolaénych prac, najneskér do 90 dni, pisomne na
tla¢ive uvedenom v prilohe ¢. 3 vyhlasky MZP SR &. 344/2022 Z. z. vratane fotodokumentécie
vytriedenych stavebnych materidlov a odpadov z demolacie organu Statnej spravy odpadového
hospodarstva, ktorému bolo ohlasené zacatie demolacnych prac; ohlasenie podla tohto bodu sa
podava v mene Objednavatela a za jeho vyplnenie zodpoveda Zhotovitel’.

Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ odpady, ktorych povodcom je Objednavatel’, vzniknuté pri realizacii Diela
len osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podl’a zdkona o odpadoch, s ktorou mé uzatvorenti zmluvu podl'a
bodu 10.2.

Zhotovitel’ je povinny viest’ a uchovavat evidenciu o druhoch a mnozstve odpadov, ktorych povodcom je
Objednavatel’, a o nakladani s nimi v stilade s § 2 vyhlaSky Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej
republiky ¢. 366/2015 Z. z. o eviden¢nej povinnosti a ohlasovacej povinnosti. Evidencia sa vedie v mene
Objednavatel'a. Za spisovanie a vedenie evidencie v sulade so zdkonom o odpadoch a vykonavacimi
predpismi zodpoveda Zhotovitel. Ak opravnena osoba, ktorej bol na zaklade zmluvy uzatvorenej podla
bodu 10.2 odpad odovzdany, nie je jeho spracovatel'om, Objednavatel’ pozaduje, aby sucastou evidencie
(v stipci 6 evidenéného listu odpadu) bol kéd nakladania s odpadom u koneéného spracovatela.

Ak Zhotovitel' zrealizuje Dielo v jednom kalendairnom roku, je Zhotovitel povinny odovzdat
Objednavatel'ovi evidenciu odpadov podla bodu 10.5 najneskér v deit vydania protokolu o odovzdani
a prevzati predmetu Zmluvy Objednavatel'om v stlade s bodom 7.2. Ak realizacia Diela bude zasahovat’
do viacerych kalendarnych rokov, je Zhotovitel' povinny odovzdat’ Objednavatel'ovi evidenciu odpadov
podl'a bodu 10.5 vzdy najneskér v posledny deni prislusného kalendarneho roka, okrem posledného roka
realizacie Diela, kedy je Zhotovitel' povinny odovzdat’ Objednavatel'ovi evidenciu odpadov podl'a bodu
10.5 najneskor v den vydania protokolu o odovzdani a prevzati predmetu Zmluvy Objednavatelom
v sulade s bodom 7.2. Spolu s evidenciou odpadov podla bodu 10.5 je Zhotovitel povinny Objednavatel'ovi
odovzdat’:

- protokoly o odbere odpadu, ktoré budi na strane odovzdéavajuceho podpisané (s uvedenim citateného
mena a priezviska, podpisu, peciatkou, datumom) Zhotovitelom a Objednavatelom ana strane
preberajuceho poverenou osobou preberajuceho,

- vazne listky potvrdené opravnenou osobou,

- kopie listov €. 1 a €. 4 Sprievodnych listov nebezpecného odpadu,

- kopie ohlaseni podanych podl'a bodu 10.3.6 a 10.3.7 (vratane fotodokumentécie),
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10.7

10.8

10.9

- dokumentaciu materidlov vyuzitych ako vedlajsi produkt; dokumentdcia musi zodpovedat
ustanoveniam § 5 ods. 3, § 6 ods. 4 a § 7 ods. 2 vyhlasky MZP SR ¢&. 344/2022 Z. z.

V pripade vzniku a prepravy nebezpecnych odpadov, ktorych pdvodcom je Objednavatel’, je Zhotovitel
povinny zabezpecit' tlacivd Sprievodny list nebezpeéného odpadu, ich riadne vyplnenie a potvrdenie.
Zhotovitel’ sti¢asne zabezpeci, ze na Sprievodnych listoch nebezpecného odpadu nebude v ziadnom pripade
ako odosielatel’ uvedeny Objednavatel’.

Zhotovitel’ sa zaviazuje odpad, ktorého povodcom je Objednavatel’, bezodkladne po jeho vzniku odovzdat
osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podla zdkona o odpadoch, s ktorou mé uzatvoreni zmluvu podla
bodu 10.2. Momentom odovzdania odpadov oprédvnenej osobe, je opravnend osoba zodpovednd za
manipuldciu s tymito odpadmi v stlade s platnymi pravnymi predpismi a dochadza k prechodu vlastnickeho
prava k odpadom na opravnenu osobu. Zhotovitel zabezpecuje u odpadov, ktorych pdvodcom je
Objednavatel’, prednostne ich pripravu na opétovné pouzitie, ich recyklaciu, pripadne iné zhodnocovanie;
ak to nie je mozné alebo ucelné zabezpecuje ich zneskodiiovanie. Ustanovenia bodu 10.3.1, ustanovenia
§ 76 ods. 7 zakona o odpadoch a ciele odpadového hospodarstva uvedené v Casti L. a II. prilohy ¢. 3 zakona
o odpadoch ostavaju predchadzajucou vetou nedotknuté.

V pripade, ak v doésledku porusenia povinnosti Zhotovitel'a pri plneni Zmluvy uvedenych v tomto ¢lanku
bude zo strany organov S§tatnej spravy Objednavatelovi uloZzenad sankcia, je Zhotovitel povinny tito
Objednavatel'ovi nahradit’ najneskér do desat’ pracovnych dni odo dia dorucenia pisomnej vyzvy na thradu
ulozenej sankcie zo strany Objednavatel’a. Objednavatel’ je opravneny jednostrannym pravnym ukonom
pohladavku podla tohto bodu vzniknutu voci Zhotovitel'ovi zapocitat’. V pripade vykonu kontroly organom
Statnej spravy poskytne Zhotovitel Objednavatelovi sucinnost’ a kontrolnym organom pozadovanu
dokumentaciu. Zhotovitel’ je povinny vykonat’ opatrenia na napravu ulozené organom Statneho dozoru
v odpadovom hospodarstve.

10.10 Ak pri realizacii stavby nebezpecny odpad nevznikne, ustanovenia tohto ¢lanku upravujuce povinnosti

11.1

11.2

11.3

Zhotovitel'a sa v suvislosti s nebezpecnym odpadom neuplatnia.

Clanok XI.
Zodpovednost’ za vady

Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze jednotlivé Casti predmetu Zmluvy budu vykonané v stlade s ustanoveniami
tejto Zmluvy, podl'a v§eobecne zaviznych pravnych predpisov, technickych noriem a internych predpisov
Objednavatel’a, budu spdsobilé k zmluvnému tGc¢elu a budil mat’ vlastnosti dohodnuté v zmysle tejto
Zmluvy.

Zhotovitel’ poskytuje na navrh Technického rieSenia, ako aj na vec, na ktorej je vyjadreny, zaruku, ktora
zacina plynat diom schvélenia navrhu Technického rieSenia Objednavatelom a trva az do skoncenia
zaruky na stavbu realizovant podla navrhu Technického riesenia. Ak v zaruke ddjde bez zavinenia
Objednavatela k vyblednutiu ¢i strate ¢itateInosti veci, na ktorej je navrh Technického rieSenia vyjadreny,
Zhotovitel je povinny bezplatne a bez zbytocného odkladu na ziadost’ Objednavatel’a vyhotovit’ a odovzdat’
Objednavatel'ovi nahradu navrhu Technického rieSenia, ako aj nahradu, na ktorej bude navrh Technického
rieSenia vyjadreny.

Vady niektorej Casti predmetu Zmluvy (okrem realizécie Diela), ktoré sa zistia pred realizaciou Diela, pocas
realizacie alebo v zaru¢nej dobe realizovaného Diela, musi Objednavatel’ bez zbyto¢ného odkladu po
zisteni vady reklamovat’ pisomne s uvedenim blizSicho popisu. Zhotovitel’ je povinny pisomne sa vyjadrit’
k reklamaécii do desiatich pracovnych dni odo dna jej dorucenia. Ak sa v tejto lehote nevyjadri, bude to
znamenat jeho suhlas s opodstatnenost'ou reklamacie. Vady je Zhotovitel’ povinny odstranit’ bezodplatne,
najneskor v lehote do 30 dni odo diia uplatnenia reklamacie zo strany Objednavatela, ak sa zmluvné strany
nedohodnu pisomne na dlhsej lehote.
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11.4

11.6

11.7

11.9

12.1

12.2

12.3

Zhotovitel' poskytuje na Dielo zaruku v dizke trvania 60 mesiacov. Na technoldgie, zariadenia a iné
komponenty Diela poskytuje Zhotovitel’ taku zaruku, aki dava vyrobca zariadenia, najmenej vSak 24
mesiacov. Zarucna doba zacina plynut’ dhom vydania protokolu o odovzdani a prevzati predmetu Zmluvy.

Vady Diela, ktoré sa vyskytni v zaruénej dobe, musi Objednavatel’ bez zbyto¢ného odkladu reklamovat’
pisomne s tym, Ze v pisomnej reklamadcii uvedie, ¢i ide o také vady, ktorych odstrdnenie neznesie odklad,
s uvedenim popisu vady. Za pisomnu reklamaciu sa povazuje zaslanie emailovej spravy na emailovu adresu
uvedenu v bode 1.2. Zhotovitel je povinny najneskdr na druhy pracovny den potvrdit’ dorucenie reklaméacie
zaslanim emailovej spravy na adresu, z ktorej bola emailova sprava Objednavatela odosland. Vady je
Zhotovitel' povinny odstranit’ bezodplatne a bezodkladne po uplatneni reklamacie Objednavatelom,
najneskor v8ak do troch pracovnych dni odo dita dorucenia reklamacie Objednévatel'om, ak ide o také vady,
ktorych odstranenie neznesie odklad alebo do 30 dni odo dia dorucenia reklamacie Objednavatel'om, ak
nejde o také vady, ktorych odstranenie neznesie odklad, pokial’ sa zmluvné strany pisomne nedohodnt na
dlhsej lehote.

V pripade, Ze Zhotovitel' vady v lehotach uvedenych v bode 11.3 alebo 11.5 neodstrani, ma Objednavatel
opravnenie odstranit’ vadu sam alebo prostrednictvom tretich osdb na naklady Zhotovitel'a. Zhotovitel’ je
povinny takto vynalozené naklady v plnej miere Objednavatel'ovi uhradit, a to najneskér do 30 dni od
dorucenia vyucétovacej faktiry. Tym nie je dotknuté pravo Objednavatela na zmluvni pokutu a/alebo
nahradu skody.

Ak st na odstranenie vad nevyhnutné vyluky, Zhotovitel’ je povinny bez zbyto¢ného odkladu od dorucenia
reklamacie predloZit’ Objednavatelovi poziadavku na vyluky na adresu Zeleznice Slovenskej republiky,
Odbor dopravy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava. Zhotovitel’ je povinny vadu odstranit’ pocas vyluky
schvalenej zo strany Objednavatel’a, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Zhotovitel’ je povinny odstranit’ kazdu reklamovant vadu, tzn. aj taku pri ktorej nie je mozné s istotou urcit’,
kto za vadu zodpoveda. V pripade, Ze sa v priebehu odstranovania vady alebo po odstraneni vady preukaze,
ze za nu Zhotovitel' nezodpoveda, Zhotovitel ma narok na uhradu ucéelne vynalozenych nakladov
v stvislosti s odstranenim vady.

Zaruéna doba bude predizena vzdy o Gasové obdobie po prevzati Diela, pocas ktorého bolo Dielo alebo
jeho cast’ reklamovand, a to o dobu odo dna uplatnenia opravnenej reklamacie podla tejto Zmluvy do
odstranenia reklamovanej vady. V pripade vymeny veci, ktora je sucastou Diela, alebo jej Casti za novu,
zacina plynut’ nova zarucna doba ohl'adom vymenenej veci v trvani 60 mesiacov, pripadne v pripade
technoldgii, zariadeni a inych komponentov Diela, v trvani zaruky aka dava vyrobca zariadenia, najmene;j
vsak 24 mesiacov.

Clanok XII.
Zodpovednost’ za Skodu

Zhotovitel’ zodpoveda za $kody (priame aj nepriame), ktoré sposobi Objednavatel'ovi alebo tretim osobam
v suvislosti s vykonanim predmetu Zmluvy.

Ak vznikne Objednavatel'ovi $koda (priama alebo nepriama) na veciach, pravach alebo inych majetkovych
hodnotach v dosledku porusenia povinnosti uvedenych v tejto Zmluve zo strany Zhotovitel'a, je Zhotovitel
za tieto $kody zodpovedny a je povinny Objednavatel'ovi uhradit tieto vzniknuté $kody. Skoda sa nahradza
v peniazoch a v plnej vyske.

Za nepriamu Skodu sa povazuje aj uhrada nakladov, ktoré bude Objednavatel’ povinny uhradit’ tretej osobe
- dopravcovi v suvislosti s nedodrzanim schvaleného poctu vyluk (dni/hodin) Zhotovitel'om (najmé, ale nie
len nakladov spojenych so zabezpefenim nahradnej autobusovej dopravy a pod.) z dovodov na strane
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12.4

12.5

12.6

13.1

13.2

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

Zhotovitel’a alebo z dovodov, ktoré nebolo mozné predvidat’ a ktoré preukazatel'ne nastali nezavisle od vole
zmluvnych stran.

Ak vznikne $koda spOsobend neopravnenym vstupom Zhotovitela na pozemky tretich osob, alebo ich
poskodenim sposobenym Zhotovitelom pri vykonani predmetu Zmluvy alebo ak dojde k poskodeniu
majetku tretich osdb sposobeného Zhotovitel'om v suvislosti s vykonanim predmetu Zmluvy, zodpoveda
za ne Zhotovitel.

Ak skodu spdsobila tretia osoba, ktorej Zhotovitel' zveril plnenie svojej povinnosti, za Skodu zodpoveda
Zhotovitel.

Zhotovitel je povinny uhradit’ aj pripadné sankcie od kompetentnych institucii, ktoré buda Objednavatel'ovi
ulozené z dovodu neplnenia zakonnych povinnosti suvisiacich s plnenim predmetu Zmluvy, ktoré mal na
zéklade tejto Zmluvy a objednanych sluzieb plnit’ Zhotovitel.

Clanok XIII.
Prechod nebezpecenstva Skody a vlastnictva

Nebezpecenstvo Skody na Diele, resp. jeho Casti, prechddza na Objednavatel'a okamihom podpisania
protokolu o odovzdani a prevzati predmetu Zmluvy.

Vlastnicke pravo k Dielu ma Objednavatel. Vlastnicke pravo k materidlom, zariadeniam alebo inému
hmotnému majetku zabudovanému do Diela a zaobstaraného Zhotovitelom prechadza na Objednavatel’a
v momente ich zabudovania do Diela. Navrh Technického rieSenia, vSetky grafické, pisomné, vypoctové a
iné dokumenty, prechadzaju do vlastnictva Objednavatel'a momentom ich prevzatia.

Clanok XIV.
Povinnosti Zhotovitel’a v sivislosti s priamymi subdodavatel’mi

Pre ucely tejto Zmluvy sa pod pojmom priamy subdodavatel’ rozumie subdodavatel’ v zmysle § 2 ods.
5ZVO.V pripade, ak je v Zmluve pouzity pojem subdodavatel’, ma sa na mysli kazdy subdodavatel’, nielen
priamy subdodévatel’ a subdodavatel’ v ktoromkol'vek rade.

Cast plnenia predmetu Zmluvy (okrem iného to znamena, Ze nesmie ist’ o cely rozsah, v akom bolo plnenie
predmetu Zmluvy zverené priamemu subdodavatelovi), ktorou splnenim poveril Zhotovitel' na zaklade
zmluvného vztahu priameho subdodavatel’a, moze byt zverena priamym subdodavatel'om tretej osobe.

Zhotovitel' zodpovedd za konanie, neplnenie, nedbanlivost, opomenutie povinnosti alebo potrebného
konania riadne a v€as subdodavatelov tak, ako by iSlo o konanie, neplnenie, nedbanlivost’, opomenutie
povinnosti alebo potrebného konania riadne a v€as samotného Zhotovitel'a. Suhlas Objednavatel’a
s uzatvorenim akejkol'vek zmluvy s priamym subdodédvatel'om a ani jej uzatvorenie nezbavuje Zhotovitel'a
ziadneho z jeho zavéazkov vyplyvajlcich z tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ je opravneny a zaroven povinny plnit’ predmet Zmluvy sam alebo prostrednictvom priamych
subdodévatel'ov, ktori st uvedeni v zozname priamych subdodéavatel'ov, ktory tvori Prilohu ¢. 8 - Zoznam
priamych subdodavatel'ov (d’alej len ,,Priloha ¢. 8 alebo ,,zoznam priamych subdodavatelov*) alebo
ktori boli odsthlaseni Objednédvatel'om v sulade s tymto clankom Zmluvy.

Zhotovitel’ je opravneny pocas trvania tejto Zmluvy zmenit’ priameho subdodavatel'a uvedeného v zozname
priamych subdodavatel'ov alebo doplnit nového priameho subdodavatela do zoznamu priamych
subdodavatelov len s predchadzajucim pisomnym sthlasom Objednavatela. V pisomnej Zziadosti
o udelenie sthlasu je Zhotovitel povinny uviest vSetky udaje uvedené v zozname priamych
subdodavatel'ov. Objednavatel’ pisomne upovedomi Zhotovitel'a o svojom rozhodnuti v lehote do desat’
kalendarnych dni odo diia obdrzania uplnej ziadosti o sthlas, v ktorom v pripade neudelenia sthlasu uvedie
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14.6

14.7

14.8

14.9

prislusné dovody. Ak sa Objednavatel’ v lehote podl'a predchadzajiicej vety k Ziadosti Zhotovitel'a
nevyjadri, znamena to sthlas Objednavatel'a s navrhovanym priamym subdodavatel'om.

V pripade, 7e priamy subdodavatel’ v ¢ase plnenia predmetu Zmluvy prestane spiiiat’ podmienky ucasti
tykajuce sa osobného postavenia, alebo u priameho subdodavatel'a existuju dovody na vylucenie podla
ustanovenia § 40 ods. 6 pism. a) az g) a ods. 7 a 8 ZVO Objednavatel si vyhradzuje pravo pisomne poziadat’
Zhotovitel'a, aby mu do 30 dni odo diia dorucenia pisomnej poziadavky predlozil doklady, ze priamy
subdodavatel’ uz opitovne spifia podmienky tcasti tykajice sa osobného postavenia alebo Ze u priameho
subdodavatel’a neexistuju dévody na vylucenie podl'a ustanovenia § 40 ods. 6 pism. a) az g) aods. 7 a 8
ZVO. Ak pdvodny priamy subdodavatel' do tejto doby opitovne nespiiia tieto podmienky, Zhotovitel
predlozi Objednédvatelovi navrh na odsuhlasenie nového priameho subdodavatela sposobom podla
predchadzajiceho bodu, inak sa ma za to, Ze prislusny predmet plnenia bude plnit’ sdm.

Ak Objednavatel’ zisti, ze priamy subdodavatel’ nie je schopny plnit’ si svoje zavidzky alebo nevykonava
prislusnu cast’ plnenia riadne, poziada Zhotovitel'a o nahradu za priameho subdodavatela. Zhotovitel’ je
povinny ziadosti o nahradu vyhoviet’ najneskoér do 30 dni odo dinia dorucenia ziadosti Objednavatel’a, inak
sa ma za to, ze prislusny predmet plnenia bude plnit’ sam. Poziadavka Objednavatel’a na zmenu priameho
subdodavatela podla tohto bodu, nema vplyv na povinnost' Zhotovitel'a plnit' predmet Zmluvy riadne
a vcas.

Kazdy novy priamy subdodavatel’ musi spiiiat’ podmienky ucasti tykajuce sa osobného postavenia podla
§ 32 ZVO a nesmu u neho existovat’ dovody na vylicenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az g) a ods. 7 a 8
ZVO0. Za ucelom preukazania splnenia podmienok podl'a predchadzajiicej vety:

14.8.1 Zhotovitel' predlozi v ziadosti o odsthlasenie nového priameho subdodavatela originaly alebo
uradne osvedcené kopie originalov dokladov navrhovaného nového priameho subdodéavatela podl'a
§ 32 ZVO vratane § 32 ods. 7 ZVO. Ak je novy navrhovany priamy subdodavatel' zapisany
v zozname hospodarskych subjektov vedenom Uradom pre verejné obstaravanie alebo predlozi
rovnocenny zapis alebo potvrdenie o zapise vydané prislusnym organom iného ¢lenského Statu,
ktorym Zhotovitel' preukaze, e novy navrhovany priamy subdodavatel’ spiiia podmienky ucasti
tykajuce sa osobného postavenia podla § 32 ZVO, Zhotovitel’ predlozi Objednavatel'ovi vo vztahu
k navrhovanému novému priamemu subdodévatel’ovi len doklad podla § 32 ods. 7 ZVO,

14.8.2 Zhotovitel predlozi v Ziadosti o odsuhlasenie nového priameho subdodavatela podl'a tohto ¢lanku
Cestné vyhlasenie o tom, ze u nového priameho subdodavatela neexistujii dovody na vylucenie
podla § 40 ods. 6 pism. a) az g) a ods. 7a 8 ZVO.

Ak pocas plnenia Zmluvy dojde k zmene v zozname priamych subdodavateloch, Zhotovitel’ je povinny
predlozit’ Objednavatel’'ovi aktualny zoznam priamych subdodavatelov do pét pracovnych dni odo dna
dorucenia suhlasu Objednavatela s novym priamym subdodavatelom (v pripade zmeny priameho
subdodavatel’a alebo doplnenia priameho subdodavatel'a do zoznamu priamych subdodavatel'ov) alebo odo
dia skoncenia zmluvy s priamym subdodavatelom (v pripade vynechania priameho subdodavatela zo
zoznamu priamych subdodavatelov bez nahrady). Aktualny zoznam bude predlozeny v rozsahu podla
Prilohy ¢. 8. Na poziadanie Objednavatela je Zhotovitel povinny Objednavatelovi preukazat den
uzatvorenia zmluvy snovym priamym subdodavatelom alebo dent skoncenia zmluvy s priamym
subdodavatel'om, predlozenim originalu prislusnej zmluvy alebo dokumentu o ukonéeni zmluvy, do pat
pracovnych dni odo diia dorucenia ziadosti.

14.10 Zhotovitel' je povinny pisomne oznadmit Objednavatelovi akikolvek zmenu udajov o priamom

subdodavatel'ovi, a to najneskor do desat’ dni od kedy sa o zmene dozvedel. Pod pojmom ,,idaje o priamom
subdodavatelovi“ sa rozumie udaje uvedené v Prilohe ¢. 8, zacatie konkurzného konania,
reStrukturaliza¢ného konania alebo likvidacie priameho subdodavatel’a.
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14.11 Zhotovitel je povinny zabezpecit’, aby sa na plneni predmetu Zmluvy nepodielal priamy subdodavatel’, ak

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

ma tento sidlo v tretom State, ktory nie je zmluvnou stranou Dohody o vladnom obstaravani alebo inej
medzinarodnej zmluvy, ktorou je Europska unia viazana a ktora zarucuje rovnaky a ucinny pristup
k verejnému obstaravaniu v tomto tret’om State pre hospodarske subjekty so sidlom v Slovenskej republike.

Ak Objednavatel zisti, ze priamy subdodavatel’ porusil povinnost’ podl'a predchaddzajiuceho odseku poziada
Zhotovitel'a o nahradu za priameho subdodévatel'a. Zhotovitel' je povinny sposobom podla tohto bodu
vyzve o nahradu vyhoviet’ najneskdér do 30 dni odo diia dorucenia ziadosti Objednavatel’a, inak sa ma za
to, ze prislusny predmet plnenia bude plnit sdm. Poziadavka Objednavatela na zmenu priameho
subdodavatela podl'a tohto bodu, nema vplyv na povinnost Zhotovitel'a splnit’ predmet Zmluvy riadne
a vcas.

Clanok XV.
Povinnosti Zhotovitel’a v suvislosti s registrom partnerov verejného sektora a subdodavatel’mi
v ktoromkol’vek rade

Pre ucely tejto Zmluvy sa pod pojmom subdodavatel’ v ktoromkol'vek rade rozumie subdodavatel’ v zmysle
§ 2 ods. 1 pism. a) bod 7. zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsSich predpisov (d’alej len ,,zakon o RPVS®), ktory je
partnerom verejného sektora. Zoznam subdodavatel'ov v ktoromkoI'vek rade tvori Prilohu ¢. 9 - Zoznam
subdodavatel'ov v ktoromkol'vek rade (RPVS) (d’alej len ,,Priloha €. 9°).

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze ak je partnerom verejného sektora, ku diu podpisania Zmluvy:

15.2.1 je zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle zakona o RPVS,

15.2.2 kazdy jeho priamy subdodavatel, ktory je partnerom verejného sektora, a subdodavatel
v ktoromkol'vek rade, je zapisany v registri partnerov verejného sektora,

15.2.3 jeho kone¢nym uzivatelom vyhod zapisanym v registri partnerov verejného sektora a ani
kone¢nym uzivatel'om vyhod jeho priameho subdodéavatela, ktory je partnerom verejného sektora,
a ani subdodavatel’a v ktoromkol'vek rade, nie je osoba uvedena v § 11 ods. 1 pism. ¢) ZVO,

15.2.4 ma ako partner verejného sektora alebo mé osoba, ktora plni povinnosti opravnenej osoby pre
Zhotovitela v zmysle zdkona o RPVS (d’alej len ,,opravnena osoba“), splnené vsetky povinnosti,
ktoré¢ pre Zhotovitel'a ako partnera verejného sektora alebo pre opravnenu osobu vyplyvaju zo
zakona o RPVS.

Ak je Zhotovitel’ partnerom verejného sektora, je povinny Objednavatel'ovi pisomne oznamovat’ kazdu
zmenu zapisanych udajov o jeho osobe v registri partnerov verejného sektora alebo jeho vymaz z registra
partnerov verejného sektora alebo, Ze jeho kone¢nym uzivatelom vyhod zapisanym v registri partnerov
verejného sektora sa stala osoba uvedena v § 11 ods. 1 pism. ¢) ZVO, najneskor do piatich dni odo dia
vykonania zmeny zapisanych udajov alebo vymazu v registri partnerov verejného sektora alebo okamihu,
kedy sa jeho kone¢nym uzivatel'om vyhod stala osoba uvedena v § 11 ods. 1 pism. ¢) ZVO.

Po dobu omeskania Zhotovitel'a ako partnera verejného sektora alebo opravnenej osoby so splnenim
niektorej povinnosti podl'a zakona o RPVS, Objednavatel’ nie je v omeskani s plnenim podla Zmluvy az
do splnenia povinnosti Zhotovitel'a resp. opravnenej osoby.

Zhotovitel’ sa zavizuje zabezpecCit, aby sa na plneni predmetu Zmluvy nepodiel’al priamy subdodavatel,
ktory je partnerom verejného sektora a subdodavatel’ v ktoromkol'vek rade:

15.5.1 ktory nie je zapisany v registri partnerov verejné¢ho sektora, alebo

15.5.2 ktorého osoba, ktora plni povinnosti opravnenej osoby pre partnera verejného sektora v zmysle
zakona o RPVS, si neplni povinnosti podl'a zakona o RPVS, alebo

15.5.3 ktorého kone¢nym uzivatel'om vyhod je osoba uvedena v § 11 ods. 1 pism. c) ZVO.
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16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

16.8

16.9

Za ucelom overenia, ¢i Zhotovitel' splnil zavdzky uvedené v tomto bode, je Zhotovitel povinny
Objednavatel'ovi pisomne oznamit’, Ze na plneni predmetu Zmluvy sa ma podiel'at’ novy subdodavatel,
ktory nie je uvedeny v Prilohe ¢. 9 (d’alej len ,,Novy subdodavatel**). Oznamenie musi obsahovat’ vietky
udaje uvedené v zahlavi tabul’ky v Prilohe €. 9. V pripade, ak Objednavatel’ zisti, ze Novy subdodavatel
nespiia podmienky uvedené v tomto bode, Zhotovitel'a na tato skutoénost’ upozorni.

Clanok XVL.
Zmluvné sankcie

V pripade omeskania Objednavatela s thradou faktiry moéze Zhotovitel' uctovat’ Objedndvatel'ovi uroky
z omeskania v zmysle prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika.

Nizsie uvedené zmluvné pokuty povinna strana hradi nezavisle od toho, ¢i a v akej vySke vznikne druhej
zmluvnej strane $koda. Zmluvné strany sa dohodli, Ze opravnena zmluvna strana si moze narokovat’ popri
zmluvnej pokute narok na nahradu Skody v plnom rozsahu.

Ak sa Zhotovitel' dostane do omeskania so splnenim niektorej Casti predmetu Zmluvy podl'a bodu 2.2
v prislusnej lehote plnenia uvedenej v bode 3.3, ma Objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 0,3 % z celkovej hodnoty Zmluvy uvedenej v bode 4.1, za kazdy aj zacaty den omeskania, najmene;j
vSak vo vyske 500,- EUR za kazdy aj zacaty deii omeskania.

V pripade prekro¢enia maximalneho poctu dni vyluk uvedeného v bode 3.4, ma Objednavatel’ pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,25 % z celkovej hodnoty Zmluvy uvedenej v bode 4.1 za kazdy
d’alsi kalendarny den trvania vyluky nad rdmec uvedeny v bode 3.4.

V pripade, ak Zhotovitel’ porusi svoju povinnost’ vykonavat’ prislusné ¢innosti prostrednictvom osoby,
ktort uviedol v ponuke a ktorou preukazal splnenie podmienok i¢asti, alebo prostrednictvom osoby, ktorej
zmenu Objednavatel’ odsuhlasil, ma Objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
5 000,- EUR za kazdy jednotlivy pripad.

Ak Zhotovitel' neprevzal stavenisko (resp. niektoré zo stavenisk, v pripade, ak sa bude odovzdavat
stavenisk viac) ani v dodato¢ne pisomne stanovenom termine uréenom zo strany Objednavatela, ma

Objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1 % z celkovej hodnoty Zmluvy uvedene;j
v bode 4.1.

Ak sa Zhotovitel' dostane do omeskania s odstranenim vad alebo nedorobkov (v lehote uvedenej v
protokole o odovzdani a prevzati predmetu Zmluvy, ma Objednéavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vyske 0,3 % z celkovej hodnoty Zmluvy uvedenej v bode 4.1 za kazdy aj zacaty den omeskania,
najmenej vSak vo vyske 500,- EUR za kazdy aj zacaty deii omeskania.

Ak sa Zhotovitel' dostane do omeskania s odstrdnenim zostavajucich zariadeni, prebytocného materialu
a odpadu zo staveniska v lehote podl'a bodu 7.2, ma Objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 200,- EUR za kazdy aj zaCaty den omeSkania.

Objednavatel’ ma pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5 000,- EUR v pripade, ak Zhotovitel
porusi niektort z povinnosti podl'a bodu 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 alebo 10.7.

16.10 Objednavatel’ ma pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500,- EUR za kazdy aj zacaty den

omeskania Zhotovitel'a so splnenim povinnosti podl'a bodu 10.6 alebo 10.8.

16.11 Ak sa Zhotovitel' dostane do omeskania s odstranenim vady v lehote podl'a bodu 11.3 alebo 11.5, ma

Objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,3 % z celkovej hodnoty Zmluvy uvedene;j
v bode 4.1, za kazdy aj zacaty dent omeSkania, najmenej vSak vo vySke 500,- EUR za kazdy aj zacaty deni
omeskania.
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16.12 Ak Zhotovitel odriekne vyluku zaradent do schvaleného tyzdenného planu vyluk, ma Objednavatel’ pravo
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1 000,- EUR bez ohladu na pocet dni vyluky a uhradi
Objednavatel'ovi vsetky preukazatelne vynalozené naklady spojené s odrieknutim vyluky.

16.13 V pripade straty stavebného dennika ma Objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
5000,- EUR, v pripade nevedenia stavebného dennika ma Objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvne;j
pokuty vo vyske 500,- EUR za kazdy chybajuci denny zaznam a v pripade bezddvodnej nepritomnosti
stavbyvediceho na stavenisku, ma Objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
2 000,- EUR za kazdy jednotlivy pripad (deii kedy bude zistené porusenie zmluvnej povinnosti
Zhotovitel'a).

16.14 Ak Zhotovitel poveri ¢ast'ou plnenia predmetu Zmluvy aj inych priamych subdodéavatel'ov ako uvedenych
v zozname priamych subdodavatelov resp. priamych subdodavatel'ov doplnenych do zoznamu priamych
subdodavatel'ov v stlade s clankom XIV., ma Objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
10 000,- EUR za kazdy jednotlivy pripad.

16.15 Ak sa Zhotovitel’ dostane do omeskania so splnenim niektorej povinnosti podl’a bodu 14.9 alebo 14.10, ma
Objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500,- EUR za kazdy, aj zacaty den omeskania.

16.16 Ak Zhotovitel porusi povinnost’ podl'a bodu 14.11, ma Objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vyske 10 000,- EUR za kazdy jednotlivy pripad.

16.17 Ak sa vyhldsenie Zhotovitel'a podl'a bodu 15.2 ukéze ako nepravdivé, ma Objednavatel’ pravo na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 5 000,- EUR.

16.18 Ak Zhotovitel’ porusi niektort povinnost’ podl’a bodu 15.3, ma Objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 250,- EUR za kazdy, aj zacaty deni omeSkania.

16.19 Ak Zhotovitel’ porusi povinnost’ podl'a bodu 15.5 prvy alebo druhy odsek, ma Objednavatel’ pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 5 000,- EUR za kazdy jednotlivy pripad. Zmluvnu pokutu mozno za
porusenie povinnosti podla bodu 15.5 prvy odsek vo vztahu k tomu istému priamemu subdodavatel’'ovi,
ktory je partnerom verejného sektora alebo k tomu istému subdodavatel'ovi v ktoromkol'vek rade, udelit’ aj
opakovane, maximalne vSak jedenkrat za kalendarny mesiac.

16.20 Zmluvné strany sa zavidzuju, ze svoje pohladavky voci druhej zmluvnej strane nepostupia (ani s nimi
nebudu inak obchodovat) tretej strane bez predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej zmluvnej strany,
ato pod sankciou zmluvnej pokuty vo vySke 20 % z hodnoty postupenej pohladdvky. Pre vylucenie
akychkol'vek pochybnosti zaplatenim zmluvnej pokuty v pripade porusenia povinnosti podla prvej vety
tohto bodu nie je dotknuta neplatnost’ takéhoto tikonu. Pravo zmluvnej strany na ndhradu skody tym nie je
dotknuté.

16.21 Zakladom pre vypocet Grokov z omeskania a zmluvnych pokut podl'a tohto ¢lanku tejto Zmluvy st ceny
bez DPH.

16.22 Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel' nezbavi zavizku splnit’ dotknuti povinnost’ ani povinnosti
uhradit’ pripadnu sankciu uloZzent Objednéavatel'ovi zo strany prisluSnych organov Statnej spravy.

16.23 Dlznik sa zavdzuje zmluvnt sankciu uhradit’ veritel'ovi do 30 pracovnych dni odo dna dorucenia faktiry
vystavenej veritefom. Ciastka zmluvnej sankcie bude uhradena bezhotovostnym prevodom na bankové
ucty uvedené v zéhlavi Zmluvy.

Clanok XVII.
Zanik zmluvného vzt’ahu

17.1 Zmluva mdzZe zaniknat’:
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17.1.1

17.1.2

dohodou zmluvnych stran, ktorej sucastou je i vysporiadanie vzajomnych zaviazkov a pohladavok,
alebo

odstupenim od Zmluvy alebo jej Casti v pripadoch uvedenych v § 344 anasl. Obchodného
zakonnika alebo v pripadoch uvedenych v tejto Zmluve.

17.2 Za podstatné porusenie zmluvnych povinnosti v zmysle tejto Zmluvy, s pr&vom oprdvnenej zmluvnej

17.3

strany okamzite od Zmluvy alebo jej €asti odstipit’, zmluvné strany povazuju tieto skuto€nosti:

17.2.1

17.2.2

17.2.3
17.2.4

17.2.5

17.2.6

17.2.7

17.2.8
17.2.9

Zhotovitel’ sa dostal do omeskania s vykonanim niektorej ¢asti predmetu Zmluvy o viac ako desat’
dni,

Zhotovitel' porusil povinnost vykonavat prislusné cCinnosti prostrednictvom osoby, ktorou
preukazal splnenie podmienok tcasti alebo ktoru odstihlasil Objednavatel’,

Zhotovitel’ nema v Case realizacie Diela platné opravnenia,

Zhotovitel neprevzal stavenisko ani v dodato¢ne pisomne stanovenom termine ur¢enom zo strany
Objednavatera,

Zhotovitel’ odmietol podpisat’ s Objednavatel'om Dohodu o zaisteni bezpecnosti a ochrane zdravia
0s0b pri praci v priestoroch ZSR,

Zhotovitel nedodrzuje technologické postupy aneplni kvalitativno-technické parametre
a podmienky, ktoré boli stanovené touto Zmluvou, vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi,
platnymi technickymi normami a internymi predpismi Objednavatela, ato ani po tom ako
Objednavatel Zhotovitelovi zaslal vyzvu na vykonanie néapravy, kde opisal ariadne
zdokumentoval nedodrziavanie povinnosti $pecifikovanych v tomto bode,

Zhotovitel nezacne, prerusi alebo zastavi plnenie niektorej Casti predmetu Zmluvy z inych dévodov
ako dovodov na strane Objednavatela alebo z dovodov okolnosti, ktoré Zhotovitel nemohol
predvidat’ v Case uzatvorenia Zmluvy ani pri vynalozeni nalezitej odbornej starostlivosti, ktorti
mozno od neho pozadovat, pricom plati, Ze Objedndvatel pisomne vyzval Zhotovitela na
pokracovanie v tejto veci,

Objednavatel je v omeSkani so zaplatenim faktury o viac ako 60 dni,

Objednavatel’ neposkytol Zhotovitel'ovi suc¢innost’ ani v dodato¢ne stanovenej pisomne;j lehote, ¢o
ma za nasledok nesplnenie niektorej lehoty plnenia.

Objednavatel je opravneny od tejto Zmluvy odstupit’ aj z tychto dovodov:

17.3.1
17.3.2
17.3.3
17.3.4

17.3.5

17.3.6

17.3.7

Zhotovitel’ porusil povinnost’ podl'a bodu 14.11,

vyhlasenie Zhotovitel'a podl'a bodu 15.2 sa ukaze ako nepravdivé,

Zhotovitel’ alebo opravnena osoba, nema splnent niektort povinnost’ podl'a zakona o RPVS,
Zhotovitel' vykonava cast’ predmetu Zmluvy, resp. predmet Zmluvy prostrednictvom priameho
subdodavatel’a, ktory je partnerom verejného sektora alebo subdodavatel’a v ktoromkol'vek rade,
a nie su zapisani v registri partnerov verejného sektora,

Zhotovitel, ktory je partnerom verejného sektora bol pravoplatnym rozhodnutim stidu vymazany
z registra partnerov verejného sektora alebo bol Zhotovitelovi pravoplatnym rozhodnutim Uradu
pre verejné obstaravanie ulozeny zakaz Gi¢asti vo verejnom obstaravani,

ak Objednavatel zisti, Ze Zhotovitel’ ma nesplnenti povinnost’ vyplatenia odmeny alebo odplaty zo
zmluvy s osobou, ktora je alebo bola jeho priamym subdodavatel'om pri plneni predmetu tejto
Zmluvy a neexistuje dovodna pochybnost’ o spornosti takéhoto naroku priameho subdodavatel'a na
vyplatenie odmeny alebo odplaty a Zhotovitel nevykona napravu ani v dodatocnej lehote
poskytnutej mu Objednavatel'om v pisomnej vyzve,

ak Zhotovitel' poveril tretiu stranu poskytnutim Casti predmetu plnenia bez predchadzajuceho
pisomného suhlasu Objednavatel’a alebo zmenil subdodavatel’a bez predchadzajiceho pisomného
suhlasu Objednéavatela,
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17.4

17.5

17.6

17.7

18.1

18.2

18.3

17.3.8 konecnym uzivatel'om vyhod Zhotovitel'a zapisanym v registri partnerov verejného sektora sa stala
osoba uvedena v ustanoveni § 11 ods. 1 pism. ¢) ZVO,
17.3.9 Zhotovitel prestal spiiiat’ podmienky téasti tykajuce sa osobného postavenia v zmysle ZVO.

Objednavatel je opravneny odstupit’ od tejto Zmluvy aj v pripade, ak Zhotovitel’ porusi d’al§ie povinnosti,
ktor¢ mu vyplyvaju z ustanoveni tejto Zmluvy alebo zustanoveni prislusnych pravnych predpisov.
Objednavatel’ je v tomto pripade opravneny odstipit od Zmluvy uz po druhom poruSeni ktorejkol'vek
povinnosti zo strany Zhotovitel'a, pricom Objednavatel’ po prvom poruseni povinnosti pisomne upozorni
Zhotovitel'a na poruSenie Zmluvy alebo ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim, ze pri d’alSom
poruseni ktorejkol'vek povinnosti odstipi od Zmluvy alebo jej Casti. Objednavatel’ v upozorneni uvedie
lehotu na napravu, ak sa vyzaduje.

Zhotovitel’ je opravneny od Zmluvy odstupit’ aj v pripade, ak Objednévatel’ porusi d’alSie povinnosti, ktoré
mu vyplyvaju z ustanoveni tejto Zmluvy alebo z ustanoveni prislusnych pravnych predpisov. Zhotovitel je
v tomto pripade opravneny odstipit’ od Zmluvy uz po druhom poruseni ktorejkol'vek povinnosti zo strany
Objednavatela, pricom Zhotovitel po prvom poruSeni povinnosti pisomne upozorni Objednavatela na
poruSenie Zmluvy alebo ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim, ze pri d’alSom poruseni
ktorejkol'vek povinnosti odstupi od tejto Zmluvy. Zhotovitel’ v upozorneni uvedie lehotu na napravu, ak sa
vyzaduje.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze odstipenie od Zmluvy bude t¢inné odo diia jeho dorucenia druhej zmluvne;j
strane. Odstapenie musi byt podpisané opravnenou osobou, inak je neplatné.

Po zaniku Zmluvy je Zhotovitel’ povinny:

17.7.1 pocinat’ si tak, aby sa zabrdnilo Skode bezprostredne hroziacej Objednavatel'ovi nedokoncenim
predmetu Zmluvy, prip. minimalizovali straty a za tym G¢elom vykonat’ vSetky potrebné opatrenia,

17.7.2 odovzdat’ Objednavatelovi vSetky podklady potrebné na dokoncenie predmetu Zmluvy, ako aj
podklady, ktoré Zhotovitel’ ziskal v rozsahu Objednavatel'om poskytnutej sucinnosti,

17.7.3 vypratat’ stavenisko do 30 kalendarnych dni od vykonania opatreni podl'a bodu 17.7.1,

17.7.4 pisomne informovat Objednavatel'a o vSetkych skutoc¢nostiach nevyhnutnych pre dokoncenie
prislusnej casti predmetu Zmluvy.

Clanok XVIIL
Oznamovanie 0s6b a ochrana osobnych tidajov

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze st si vedomé svojich povinnosti vyplyvajtcich z ochrany osobnych tdajov
tak ako je tito upravena v nariadeni Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016
o ochrane fyzickych osdb pri spractivani osobnych tidajov a o vol'nom pohybe takychto udajov, ktorym sa
zruSuje smernica 95/46/ES (vSeobecné nariadenie o ochrane tdajov), (d’alej len ,,GDPR*) a v zakone
¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych udajov a zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,,zakon o ochrane osobnych udajov*).

Zhotovitel sa zavdzuje najneskor do desiatich pracovnych dni odo diia nadobudnutia ucinnosti Zmluvy
pisomne oznamit’ Objednavatel'ovi na e-mailovu adresu uvedent v bode 1.1 kontaktné idaje v rozsahu
e- mailova adresa a telefonne ¢islo vSetkych odborne sposobilych 0sob, ktorych uviedol v ponuke a ktorymi
preukazal splnenie podmienok ucasti tykajucich sa odbornej alebo technickej sposobilosti a koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci. Koordinatora bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci je Zhotovitel
opravneny zmenit’, a to zaslanim oznamenia a idajov podl'a prvej vety.

Nakol’ko pri plneni Zmluvy bude dochadzat’ k spractivaniu osobnych udajov zo strany Zhotovitel'a v mene
Objednavatel’a, zmluvné strany su povinné uzatvorit’ zmluvu podl'a ¢lanku 28 GDPR alebo § 34 zakona
o ochrane osobnych tdajov, ktora tvori Prilohu €. 10 tejto Zmluvy.
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18.4

19.1

Ustanoveniami tohto clanku nie su dotknuté iné povinnosti, ktoré pre Objednavatela a Zhotovitel'a

vyplyvaju z legislativy GDPR.

Clanok XIX.
Ostatné prava a povinnosti

Zhotovitel’ musi Objednavatel'ovi na poziadanie Objednévatela ihned’ predlozit’:

19.1.1

19.1.2

19.1.3

19.1.4

19.1.5

platné opravnenie udelené bezpecnostnym organom podla § 17 ods. 1 pism. a) zdkona ¢. 513/2009
Z. z. o drahach a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky
Ministerstva dopravy, post a telekomunikécii Slovenskej republiky ¢. 205/2010 Z. z. o uréenych
technickych zariadeniach a urcenych cCinnostiach a cCinnostiach na urcenych technickych
zariadeniach na vykonavanie urcenych ¢innosti: montaz a sksky pre urc¢ené technické zariadenia
elektrické, v nasledovnom rozsahu podl'a Prilohy €. 1, Cast’ 5:

E2: Elektrické siete drah a elektrické rozvody drah do 1 000 V AC a 1 500 V DC vratane
E7: Elektrické drahové zabezpeCovacie a oznamovacie zariadenia

alebo ekvivalentny doklad, ktory bol v sulade spravnymi predpismi Eurépskej tnie alebo
Slovenskej republiky alebo medzinarodnymi dohodami, ktorymi je Slovenska republika viazana,
uznany prisluSnymi organmi, resp. prostrednictvom ktorého preukéazal splnenie podmienok pre
docasné a prilezitostné poskytovanie sluzieb na uzemi Slovenskej republiky,

platné opravnenie udelené bezpecnostnym organom na vykonavanie ur¢enych ¢innosti podla § 17
ods. 1 pism. b) zakona ¢. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorSich predpisov na vykondvanie urCenych Cinnosti: zvaranie kolajnic, metoda:
aluminotermické zvaranie kolajnic, alebo ekvivalentny doklad, ktory bol v sulade s pravnymi
predpismi Eurépskej Ginie alebo Slovenskej republiky alebo medzinarodnymi dohodami, ktorymi
je Slovenska republika viazana, uznany prisluSnymi orgdnmi, resp. prostrednictvom ktorého
preukazal splnenie podmienok pre docasné a prilezitostné poskytovanie sluzieb na tzemi
Slovenskej republiky,

platné opravnenie udelené bezpecnostnym organom na vykonavanie ur¢enych ¢innosti podla § 17
ods. 1 pism. b) zakona ¢. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov na vykonavanie ur¢enych ¢innosti: nedestruktivne sktiSanie kolajnic, metoda:
vizualna (VT), ultrazvukova (UT), alebo ekvivalentny doklad, ktory bol v stulade s pravnymi
predpismi Eurdpskej Ginie alebo Slovenskej republiky alebo medzinarodnymi dohodami, ktorymi
je Slovenska republika viazana, uznany prisluSnymi organmi, resp. prostrednictvom ktorého
preukazal splnenie podmienok pre docasné a prilezitostné poskytovanie sluzieb na tzemi
Slovenskej republiky,

platné osvedCenie o technickej a odbornej sposobilosti k montdzi ambulantnych lepenych
izolovanych stykov (A-LIS) kolajnic tvaru 49El (S 49) vydané vyrobcom materialu, alebo
spraévcom zelezni¢nej infrastruktiry, kde boli ambulantné lepené izolované styky (A-LIS)
Zhotovitel'om, alebo inou opravnenou osobou montované, alebo inou opravnenou osobou, alebo
ekvivalentny doklad, ktory bol v stlade s pravnymi predpismi Eurdpskej unie alebo Slovenskej
republiky alebo medzindrodnymi dohodami, ktorymi je Slovenskd republika viazana, uznany
prislusnymi organmi, resp. prostrednictvom ktorého preukézal splnenie podmienok pre docasné
a prilezitostné poskytovanie sluzieb na izemi Slovenskej republiky,

platné osved&enie o odbornej spdsobilosti o absolvovani odbornej skusky &. 34 Specialista
zelezni¢nych trati a stavieb v zmysle interného predpisu Objednavatel'a ZSR Z 3,
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19.2

19.3

19.4

19.5

19.6

19.7

19.8

19.9

19.1.6 platny doklad poucenej osoby bez elektrotechnického vzdelania, ktora moze samostatne pracovat
alebo riadit’ prace na Zeleznicnom zvrsku a spodku a na ukolajneni na elektrifikovanych tratiach
ana spatnom kol'ajnicovom vedeni na kolajniciach, ktoré st sucastou obvodov elektrického
vykurovania vlakov vzmysle § 23 ods. 1 pism. c¢) vyhlasky Ministerstva dopravy, post
a telekomunikacii Slovenskej republiky €. 205/2010 Z. z. o ur¢enych technickych zariadeniach
a urcenych Cinnostiach a ¢innostiach na uréenych technickych zariadeniach,

19.1.7 platné povolenie na uvedenie Zeleznicného vozidla na trh na pouzitie v Zelezni¢nej sieti Slovenske;j
republiky v zmysle § 76 zékona ¢. 513/2009 Z. z. o drdhach a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov vydané bezpecnostnym organom v Slovenskej republike
alebo Zelezni¢nou agenttrou Eurépskej tinie, rovnako protokol o technickej kontrole prisluiného
zelezni¢ného vozidla, alebo ekvivalentny doklad vydany v krajine, kde je zelezni¢né vozidlo
registrované a technicky preukaz, ak bol pre dané Zelezni¢né vozidlo vydany.

Pre vylucenie pochybnosti sa na tucely Zmluvy za pisomny pokyn zo strany stavebného dozoru
Objednavatel’a nepovazuje zapis v stavebnom denniku.

Zhotovitel’ nie je opravneny jednostrannym ukonom zapocitat’ akékol'vek svoje naroky alebo zavizky
vyplyvajice zo Zmluvy voci Objednavatel’ovi.

Objednavatel’ je opravneny jednostrannym pravnym ukonom zapocitat' akikol'vek svoju pohladavku
vyplyvajicu z tejto Zmluvy proti pohl'adavke Zhotovitela a to aj v pripadoch, ked’ ide o postiipenu splatni
pohladavku priameho subdodavatela voci Zhotovitel'ovi, ktora stvisi s predmetom subdodavky.

Zhotovitel je povinny pri plneni Zmluvy dodrziavat’ Eticky kodex Zeleznic Slovenskej republiky. Aktualne
znenie Etického kodexu Zeleznic Slovenskej republiky je zverejnené na internetovej stranke
Objednavaterla.

Vsetky zmluvné dokumenty sa musia vypracovat’ v slovenskom jazyku a musia reSpektovat’ terminologiu
pouzivanil Objednavatel'om. VSetky hodnoty, vymery, hmotnosti buda oznacované v slovenskom jazyku.

Zhotovitel’ v plnej miere zodpoveda za to, ze neddjde k zneuzitiu, resp. Ze neposkytne materialy tykajiuce
sa predmetu Zmluvy tretim osobdm a zachova mlcanlivost o vSetkych skutocnostiach, o ktorych sa
dozvedel pri plneni Zmluvy ato aj po skonceni tejto Zmluvy z akéhokol'vek dovodu a akymkol'vek
spdsobom.

Zhotovitel bez pisomného suhlasu Objednédvatela nesmie zverejiiovat udaje o predmete Zmluvy.
Vynimkou z tejto povinnosti je len fotograficka dokumenticia alebo ind vSeobecna technicka
dokumentacia, ktort méze Zhotovitel’ pouzit’ pre vlastné reklamné i¢ely na zaklade Zmluvy.

Zhotovitel' nesmie poskytnut’ vysledok dokoncenej alebo nedokoncenej ¢innosti, ktora je predmetom
Zmluvy, tretej osobe bez pisomného sthlasu Objednavatel’a.

19.10 Zhotovitel’ sa zavizuje neodkladne pisomne informovat’ Objednavatel'a o kazdom pripadnom i hroziacom

zdrzani, ¢i inych skuto¢nostiach, ktoré by mohli ohrozit’ v¢asné a riadne zhotovenie a odovzdanie predmetu
Zmluvy (vratane sankcionovate'ného milnika).

19.11 Zmluvné strany sa zavézuju zachovat’ ml¢anlivost’ o akychkol'vek poskytnutych tidajoch a informéaciach,

okrem informacii, ktoré je potrebné zverejnit podla zakona, ato aj po skonCeni tejto Zmluvy
z akéhokol'vek dévodu a akymkol'vek spésobom.

19.12 Pisomnosti doru¢ované postou alebo kuriérskou sluzbou na adresu pre dorucovanie pisomnosti uvedent

v zahlavi Zmluvy, ak v Zmluve nie je uvedena ind adresa, sa povazuju za dorucené aj ked’ tato zasielka
bude postou alebo kuriérskou sluzbou vratena ako zasielka adresatom neprevzata alebo nedorucitelna, a to
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dilom jej odmietnutia alebo zmarenia jej prijatia; ak nie je celkom dobre mozné takyto deni riadne urcit’, tak
diiom, kedy bude pisomnost’ vratena druhej zmluvnej strane ako nedorucitelna.

Pisomnosti doru¢ovana druhej zmluvnej strane elektronicky sa povazuju za doruc¢ené momentom ich
odoslania na e-mailovl adresu uvedenu v zahlavi Zmluvy, ak v Zmluve nie je uvedena ina e-mailova
adresa, ak k ich odoslaniu priSlo v pracovny den najneskor do 16:00 hod., inak o 7:00 hod. nasledujuci
pracovny defi po dni odoslania, a to aj v pripade, Ze pisomnost’ nebude adresatovi dorucena v dosledku
obmedzeni alebo dovodov na strane adresata.

19.13 Zhotovitel' je povinny Objednavatelovi pisomne oznamit kazdi zmenu stvisiacu s personalnym,

ekonomickym alebo inym prepojenim voci Objednavatel'ovi v suvislosti s ustanovenim § 2 pism. n) zakona
¢. 595/2003 Z. z. o dani z prijmov v zneni neskorsich predpisov, a to do piatich dni odo diia vzniku zmeny.

19.14 Zhotovitel' nezodpovedd za ciastocné alebo uplné neplnenie povinnosti stanovenych touto Zmluvou

v pripade, kedy toto neplnenie je vysledkom udalosti alebo okolnosti spésobenej vy$sou mocou podla
§ 374 Obchodného zakonnika, s vynimkou pripadov, ktoré tito Zmluva upravuje inak. Zodpovednost
Zhotovitel'a nevylucuje prekazka spdsobend vys$sou mocou, ktord vznikla v dobe, kedy Zhotovitel' bol
v omeskani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jeho hospodarskych pomerov. O vzniku, zaniku,
povahe, dopade a pri¢inach vysSej moci je Zhotovitel' povinny upovedomit’ Objednavatel'a pisomne a to
bez zbytocného odkladu. Zhotovitel’ je povinny vyvinit’ primerané Usilie na minimalizovanie désledkov
vysSej moci a bezodkladne prijat’ vSetky opatrenia na odstranenie svojej neschopnosti plnit zmluvné
zavazky.

19.15 V pripade, Ze bude niektoré z jednotlivych ustanoveni Zmluvy povazované za neplatné, nevymahatel'né,

alebo neucinné, nebude mat’ tato skutocnost’ vplyv na platnost, vymahatel'nost alebo ucinnost
zostavajucich ustanoveni. Namiesto neplatného, nevymahatel'ného alebo netG¢inného ustanovenia bude
platit’ také ustanovenie, ktoré¢ ¢o najviac zodpoveda zmyslu a ucelu neplatného, nevymahatel'ného alebo
neuc¢inného ustanovenia. Zaroven sa zmluvné strany zavidzuju v ¢o najkratSom Case nahradit’” dotknuté
ustanovenia novymi ustanoveniami, ktoré zodpovedaju Gcelu uzavretej Zmluvy.

19.16 V pripade, ze v dosledku zmeny legislativy ustanovenie v§eobecne zavizného pravneho predpisu, na ktoré

20.1

20.2

20.3
20.4

odkazuje Zmluva, prestane byt ucinné, dotknuté ustanovenie bude automaticky bez potreby uzatvorenia
dodatku nahradené novym ustanovenim, ktoré povodné ustanovenie nahradi, resp. ustanovenim, ktoré je
vyznamovo zhodné resp. najblizSie ustanoveniam uvedenym v Zmluve.

Clanok XX.
RieSenie sporov

Ak sa vyskytnu rozpory medzi jednotlivymi dokumentmi a ustanoveniami Zmluvy, priorita dokumentov je
nasledovna:

1. Zmluva,
2. Sutazné podklady,
3. ponuka (vratane ceny).

Dokument s niz§im ¢islom priority je nadradeny dokumentu s vy$$im ¢islom priority pri akomkol'vek
vyklade Zmluvy.

V pripade sporov, ktoré nebude mozné riesit’ dohodou zmluvnych stran, poziada jedna zo zmluvnych stran
o rozhodnutie sud.

Spory zmluvnych stran neopraviiuju Zhotovitel’a zastavit’ plnenie predmetu Zmluvy.

Zmluvny vzt'ah sa bude riadit’ pravnym poriadkom platnym na zemi Slovenskej republiky.
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21.1

21.2

213

21.4

21.5

21.6

21.7

21.8

21.9

Clanok XXI.
Zaverecné ustanovenia

Pokial' vtejto Zmluve nebolo dohodnuté nieco iné, vzdjomné vztahy zmluvnych stran sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika, subsidiarne ustanoveniami zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky
zakonnik v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,Ob¢iansky zakonnik®) a d’al$imi prislusnymi pravnymi
predpismi Slovenskej republiky.

Tato Zmluva mdze byt menena a dopliiiana len pisomnymi dodatkami podpisanymi obidvoma zmluvnymi
stranami s vynimkou tych pripadov, ktoré tato Zmluva predpoklada.

Zmluvu moZzno zmenit’ pocas jej trvania len za dodrzania podmienok stanovenych v § 18 ZVO. Zmeny
a doplnky Zmluvy je mozné robit’ len pisomnymi dodatkami podpisanymi opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran, ak nie je v Zmluve ustanovené inak. Dodatky budi o¢islované vzostupne podl’a poradia.

Zmluvné strany berti na vedomie skutoCnost, ze Objednavatel v zmysle zdkona ¢. 211/2000 Z. z.
o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode
informacii) v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o slobode informacii*) ako povinna osoba,
Zmluvu zverejni v Centralnom registri zmliv vedenom Uradom vlady Slovenskej republiky.

Zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisania zmluvnymi stranami a uc¢innost’ v deii nasledujici po dni
jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav vedenom Uradom vlady Slovenskej republiky podla § 47a
ods. 1 Obcianskeho zakonnika v nadvéznosti na § 5a ods. 1 a 6 zakona o slobode informacii. Objednévatel’
bezodkladne po dni zverejnenia Zmluvy oznami Zhotovitel'ovi e-mailom, Zze Zmluva bola zverejnena.
Zhotovitel’ bezodkladne e-mailom oznami Objednavatel’'ovi, ze uvedené vzal na vedomie.

Zmluva je vyhotovena v Styroch (pripadne viac, zmeni uspesny uchddzac) rovnocennych vyhotoveniach,
z ktorych Objednavatel’ obdrzi tri vyhotovenia a Zhotovitel' obdrzi jedno (pripadne viac, zmeni uspesny
uchadzac) vyhotovenie.

Neoddelite'nou sucastou tejto Zmluvy st nasledovné prilohy:

Priloha ¢. 1: Specifikacia predmetu Zmluvy a predbezné technické rieSenie vratane harmonogramu
uskutocnenia predmetu zakazky

Priloha ¢. 2: Zoznam ocenenych poloziek

Priloha ¢. 3: Pasportizacia naletovej vegetacie

Priloha ¢. 4: Vzor dodatku pre uplatnenie mechanizmu indexacie

Priloha ¢. 5: Zoznam odbornych pracovnikov

Priloha ¢. 6: Zoznam strojového, prevadzkového alebo technického vybavenia

Priloha ¢. 7: Pisomna dohoda o zaisteni bezpecnosti a ochrane zdravia osob pri praci v priestoroch
7SR - podklad pre vypracovanie

Priloha ¢. 8: Zoznam priamych subdodavatel'ov

Priloha ¢. 9: Zoznam subdodavatel'ov v ktoromkol'vek rade (RPVS)

Priloha ¢. 10:  Zmluva o spractivani osobnych udajov

Zhotovitel’ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou
predmetu Zmluvy, Ze sit mu zname technické a kvalitativne podmienky k splneniu predmetu Zmluvy, a Ze
disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k riadnemu a véasnému zhotoveniu Diela
a splneniu ostatnych Casti predmetu Zmluvy potrebné.

Obe zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tito Zmluvu pred jej podpisanim precitali, Ze bola uzavretd slobodne,
vazne, uréite a zrozumitel'ne a na znak stihlasu s jej obsahom ju vlastnoru¢ne podpisali.
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--- NASLEDUJE PODPISOVA STRANA ---
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PODPISOVA STRANA

Zmluva o dielo ¢. ..... (doplni obstaravatel)
V mene Objednévatela: V mene Zhotovitela:
Zeleznice Slovenskej republiky (doplni uspesny uchadzac)
V Bratislave, dia .............. Vo ,dia ..............
Ivan Bednarik, MBA (titul, meno, priezvisko, funkcia, podpis
generalny riaditel’ opravnenej osoby (0sob) a peciatka (doplni uspesny
uchadzac))
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Priloha &. 1 - Specifikdcia predmetu Zmluvy a predbeZné technické rieSenie vratane harmonogramu
uskuto¢nenia predmetu zakazky

(I) STRUCNY OPIS PREDMETU ZMLUVY

Predmetom zmluvy s ndzvom ,,Oprava zelezni¢ného zvrsku v tseku 7ST Aleksince - ZST Hlohovec, km 10,449
- 22,351 su stavebné a opravné prace Zelezniéného zvrsku v useku ZST Aleksince - ZST Hlohovec, km 10,449
- 22,351 na zaklade prevadzkovej poziadavky o skratenie jazdnej doby opitovnym zavedenim projektovej
tratovej rychlosti V = 100 km/h. Tratova rychlost’ bola trvalo znizen4 dia 15.06.2022 na 80 km/h, pre HKV
patriace do skupiny ,,3* prie¢nych uc¢inkov na kol’aj v tiseku od Zkm 12,866 az po zkm 13,738 na 70 km/h, a to
najmi z dovodu nedostato¢nej drzebnosti upeviiovadiel. Dolezitym faktorom pre uskuto¢nenie predmetu zmluvy
je aj znecistené kol'ajového 16zko a zly technicky stav vyhybiek a zelezni¢nych priecesti v danom tseku. Cielom
je zabezpecenie dlhodobej prevadzkyschopnosti Zeleznicnej trate, obnovenie projektovanej tratovej rychlosti,
zvysenie komfortu a znizenie nakladov na jej drzbu.

V ramci uskutoc¢nenia predmetu zmluvy, zhotovitel’ navrhne technické rieSenie uskutocnenia predmetu zmluvy,
v sulade so zavdznymi poziadavkami objednavatela na rozsah predmetu zmluvy a zavdznymi technickymi
poziadavkami objednavatel’a na predmet zmluvy uvedenymi v ods. (IIL.ii) Prilohy ¢. 1 Zmluvy, zabezpeci vietky
vyjadrenia / suhlasy / stanoviskad a/alebo tiradné schvalenia dotknutymi organmi a institiiciami, stvisiace s
uskutonenim predmetu zmluvy, ak tieto budi v zmysle navrhu technického rieSenia uskutocnenia predmetu
zmluvy potrebné, uskuto¢ni stavebné a opravné prace atieto odovzda objednavatelovi spolu so vsetkou
dokumentéciou, ktorej vyhotovenie predpokladaji platné pravne predpisy a uplatiiované interné riadiace akty
objednavaterla.

(II) OPIS JESTVUJUCEHO STAVU

Zelezniéna trat’ v useku Aleksince - Hlohovec je su¢astou tratového tGiseku 3081 ZST Luzianky - ZST Leopoldov.
Ide o jednokolajnu, neelektrifikovanu trat’ III. kategoérie. V predmetnom tUseku sa nachadza dopraviia ZST
Risnovce a zastavka Klaany. Sti¢ast'ou tiseku su Styri (4) priecestia, jeden (1) most a trinast’ (13) priepustov.

(ILi) Zelezni¢ny zvr$ok Aleksince - RiSiovce:

Defini¢ny tisek zaéina vyhybkou &. 6 v ZST Aleksince (mimo) v zkm 10,449 a kon¢i vyhybkou &. 1 v ZST
Risfiovee (mimo) v zkm 13,761. Stavebna dizka je 3.312 m. Kol'ajovy rot je tvoreny prevazne kol'ajnicami S 49,
beténovymi podvalmi SBS s tuhym rozponovym upevnenim kol'ajnic. Kolajové 16zko je tvorené kamenivom -
otvorené kol'ajové 16Zko. V useku sa nachadza Styridsat'sedem (47) drevenych podvalov (okrem priecesti),
Sestnast’ (16) izolovanych stykov (osem (8) parov), a jeden (1) poéitaé osi. V celej dizke tiseku je zriadend
bezstykova kolaj. V zkm 13,284 sa nachadza mostny objekt.

Zaciatok useku:Koniec tseku:

Prehl'ad smerovych pomerov:
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Prehlad sklonovych pomerov:

Usekové informacie sklonovych pomerov

i Polomer Dizka i

Kmod | Kmdo | Dizka[m] |APnormalita Stav Sklon [ |zakrazenial dotyénice [ C6'KOVa
[m] dizka [m]

[m] [m]
10,449 10,46 e stipa 2,877 9000 12,95 T
10,46 10,7 240 stpa 5,912 3000 4,55 240
107 10,967 267 stapa 3,371 4500 5,72 267
10,967 13 333 stipa 0,5 8500 12,23 333
13 11,884 584 stipa 0,8 4000 0,67 584
11,884 12,1 216 vodorowny 0 8500 216
12,1 12,5 400 stipa 3 4500 6,75 400
12,5 12,8 300 stipa 0,6 4500 300
128 13,042 242 Klesa 25 10000 15,5 242
13,042 13.446 404 Klesa 04 8500 8,02 404
13446 13.761 315 Klesa 0,312 8500 0,37 315
(ILii)  Zelezni¢ny zvrSok RiSinovce:

Ide o stani¢ny definicny usek, ktory zacina vyhybkou ¢&. 1 v 7ST Risiovee (vratane) v zkm 13,761 a kon¢i
vyhybkou €. 9 v ZST Risiiovce (vratane) v zkm 14,633. Predmetom opisu je len kol'aj ¢. 1, ktora je stcast'ou
stavebného zadmeru (vratane vyhybiek leziacich v nej - okrem vyhybky €. 9). Stavebna dlzka kol'aje €. 1 je

861,32 m. Kol'ajovy rost je tvoreny prevazne kolajnicami S 49, betonovymi podvalmi SBS s tuhym rozponovym
upevnenim kol'ajnic. Kol'ajové 16zZko je tvorené kamenivom - zapustené kol'ajové 16zko. V useku sa nachadza

sedem (7) drevnych podvalov (okrem vyhybiek a dlhych spolo¢nych podvalov za nimi), tri (3) izolované styky
a jeden (1) pocitac osi. V celej dlzke tseku je zriadena bezstykova kol'aj. Pri kol'aji sa nachadza nastupiste dlzky

210 m.

Schematicky plan ZST Rishovce:

159269
ZST Risfiovce
km 13,972
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1l | @l | I
85 g8 2 2
9 ?_Ji ._Ji B
PZS km 13.434 Qi _ % S EId
i Sw": [ ‘ram% [
i Vid budov § 591m - k2 (] e
o om0
: i 3 577m Stl. B ek SLOWATL . KONIE
ZACIATOK | . _._.’..‘Q_.._ c,
i@ 1 636m (SHO00 e . [seeuleen
2 RASm 11 HOOO ]
Mekgince' S 0O0O+ss 4 633m OO0~ 6 Hishovec
g leikince A Sem
r=1550 m L4HOCO
iyl 5 gl
B Y 138 221139 14,0 14,1 142 143 18431 2 a8 148 187 148
Y 2% bl
R FBi 3 D
Nl oo
21 2l
S 1 km13,761 km 14,633

TUDU

3081 08
E——

TUDU
3081 07

TuDU| TUDU
3081 07| 3081 08

35



Zaciatok useku:Koniec useku:

j

[ Priama

v B ° El Q Q El l El Q Q
Stanicemie 140 17

Prehl'ad sklonovych pomerov:

Usekové informacie sklonovych pomerov

. Polomer Dizka .

Kmod | Kmdo | Diska[m] |APROrmalita Stav Skion [%d |zakrizenia| dotyénice | C8!<oVa

[m] dizka [m]

[m] [m]

13,761 13,975 203,32 110,68 Klesa 0,312 8500 037 203,32
13,975 14.402 427 stapa 25 10000 0,57 427
14,402 14518 116 stapa 18 10000 35 116
14518 14.633 115 stapa 5 5000 8 115
13,761 14,504 822,32 10,68 stipa 5 0 822,32
13,781 14,56 768,32 10,68 stupa 5 0 768,32
13,787 14554 75632 10,68 stdpa 5 0 756,32
13,814 14,506 692 stapa 5 0 692

Prehl'ad vyhybiek v kol'aji €. 1:

Usekové informacie vyhybiek

Km |Stavebns| KoV [V
Konstrukcia Tvar zapisu Cislo av priamom | odboéno| Druh zéveru Prestavnik jazykov Kofajovy obvod Poznéamka
poloha| dizka [m]
smere |m smere
Jednoducha whybka JS491:9-300 LIdr 13,781 33,2311 3 Hakowy uzaver Mechanicky - ruéné miestne prestavovanie Zvarenie konstrukcie

14504 3323111
14,603 33,2317
13761 33,2317

1456 33,2317

Jednoduché whybka JS491:9-300 Lpdr

9

9 Hakowy uzaver Mechanicky - ruéné miestne prestavovanie Zvarenie konstrukcie
Jednoduchd whybka JS491:9-300 Lpdr

9

9

kér  Hékow uzéver Mechanicky - ruéné miestne prestavovanie Zvarenie konStrukcie majetok Vieckéra
Hakowy uzaver Mechanicky - ruéné miestne prestavovanie Zvarenie konStrukcie
Hakowy uzaver Mechanicky - ruéné miestne prestavovanie Zvarenie konstrukcie

O

e
Jednoducha whybka JS491:9-300 P ldr
Jednoducha whybka JS491:9-300 Ppdr

R BN P P I
W' N < N

(ILiii)  Zelezni¢ny zvr$ok Risiiovce - Hlohovec:

Defini¢ny tisek za¢ina vyhybkou ¢. 9 v ZST Rishovce (mimo) v zkm 14,633 a konéi vyhybkou & 1 v ZST
Hlohovec (mimo) v zkm 22,351. Stavebna diZka je 7.724,23 m. Kolajovy rost je tvoreny prevazne kol'ajnicami
S 49, beténovymi podvalmi SBS stuhym rozponovym upevnenim kolajnic. Kolajové 16zko je tvorené
kamenivom - otvorené kolajové 16zko. V useku sa nachadza péatdesiatStyri (54) drevenych podvalov (okrem
priecesti), pitnast’ (15) izolovanych stykov, pat’ (5) po¢itadov osi a dve (2) dilataéné zariadenia. V celej dizke
useku je zriadena bezstykova kolaj. V tiseku sa nachadza zastavka KlaCany s jednym krajnym nastupi$tom,
ktorého dizka je 100 m.

Zaciatok useku:Koniec useku:
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Friama

Priama

Prehlad sklonovych pomerov:

Usekové informacie sklonovych pomerov

. Polomer Dizka .

Kmod | Kmdo | Dizka[m] |APnOrmalita Stav Sklon [ |zakrizenial dotygnice | €'kova
[m] dizka [m]

[m] [m]

14,633 4.7 67 stipa 5 5000 8 67
14,7 15 300 stipa 5,84 5000 2,1 300
15 15,4 400 stupa 2,7 5000 7,85 400
154 15663 263 vodorowny 0 5000 263
15,663 16,2 537 stpa 4.8 5000 12 537
162 16,585 385 stapa 4,254 5000 1,36 385
16,585 16,8 215 stapa 2,8 10000 7,27 215
16,8 17,1 300 stipa 0,6 5000 56 300
17.1 17.4 300 stpa 15 5000 2,25 300
17.4 17,7 300 stapa 1.2 5000 0,75 300
177 18,052 352 stpa 14 5000 0,5 352
18,052 18,3 248 stapa 55 5000 10,25 248
183 18,767 467 stpa 6,101 5000 15 467
18,767 18,967 206,23 6,23 Klesa 0,275 5000 15,94 206,23
18,967 22,101 3134 Klesa 8 10000 40 3134
2101 22.305 204 Klesa 9,045 10000 9,72 204
22305 22,351 46 Klesa 6,375 8400 15 46
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(ILiv)  Uprava priepustov:
V tiseku ZST Aleksince - ZST Hlohovec, km 10,449 - 22,351 sa nachadza trinast’ (13) priepustov:

Km. Vyska Celk.
poloha| Typ | Dizka e Sirka | dizka |Pocet| Hodnotenie
DU stredu | priepust| priepu o priepu|l NK |poli/| celkového Poznamka
priepu u stu [m] ml stu [m]| priepu| rar |stavu objektu
stu stu [m]

06: ZST Aleksince <==> ZST Ridfioce = 10,469 doskowy 6,600 2,200 4,750 2,000 1 Dobry 2445 ZM117782 doskowy, zabeténované kolajnice alebo
nosniky, silne zarasteny

06: ZST Alek$ince <==> 7ST Risfioxce = 11,216 doskowy 6,560 1,700 4,450 3,000 1 Dobry 2446 ZM117782 doskowy, zabeténované kolajnice alebo
nosniky, zarasteny ocistit

06: ZST Alekdince <==> ZST Risfioxce = 11,769 rarovy 4,500 2,720 5,600 1,800 1 Dobry 2447 ZM117782 rurovy, Zelezobetén, zarasteny, stoji voda

06: ZST Aleksince <==> ZST Ridfiowce = 12,314 rirowy 2,500 2,300 7,600 2,300 1 Dobry 2448 ZM117782 rurovy, prosty beton, zarasteny, stoji tam voda

06: ZST Alek$ince <==> 7ST Risfioxce = 13,057 doskovy 7,900 1,800 4,550 2,500 1 Vyborny 2449 ZM117782 doskowy, zabeténované kolajnice alebo nosniky

07: ZST Risfiovce 14,227 doskovy 7,400 2,700 27,850 3,000 1 Dobry 2450 ZM 117782 doskowy, zabeténované kolajnice alebo
nosniky, silne zarasteny

08: ZST Risfiovce <==> ZST Hiohovec 15,495 doskowvy 4,600 1,700 4,600 1,400 1 Dobry 2451 ZM117782 doskowy, zabeténované kolajnice alebo
nosniky, popraskané parapety

08: ZST Rigfiovce <==> ZST Hiohovec 16,263 rurovy 2,700 1,500 8,300 1,850 1 Vyborny 2452 ZM117782 rurowy, prosty betén

08: ZST Risfiovce <==> ZST Hiohovec 17,168 rurovy 1,300 1,600 8,300 1,000 1 Dobry 2453 ZM117782 rarovy, prosty beton, silne zarasteny

08: ZST Ridfiovce <==> ZST Hiohovec 17,770 rarovy 1,200 1,500 7,600 0,800 1 Vyhowijuci 2454 ZM117782 rarowy, prosty betdn, zarasteny, zasypana
prava strana

08: ZST Risfiovwce <==> ZST Hiohovec 18,464 doskow 6,000 2,000 4,800 2,550 1 Dobry 2456 ZM117782 doskowy, zabetdnované kolajnice alebo
nosniky, silne zarasteny

08: ZST Rigfiovce <==> ZST Hiohovec 19,872 doskowy 4,000 2,200 4,700 2,300 1 Dobry 2457 ZM117782 doskowy, zabeténované kolajnice alebo
nosniky, silne zarasteny

08: ZST Rigfiovce <==> ZST Hiohovec 20,432 rarowy 2,000 1,200 7,900 1,400 1 Dobry 2458 ZM117782 rurovy, prosty beton, silne zarasteny

(ILv)  Zelezni¢né priecestie Zkm 11,767:

Priecestie tvori krizovanie Zelezni¢nej trate a miestnej ucelovej komunikécie v extravilane obce RiSnovce
vyuzivanej hlavne polnohospodarskymi strojmi. Priecestie je vybavené PZS 2 - Priecestné zabezpecovacie
zariadenie svetelné 2. kategorie. Priecestna konstrukcia je tvorena beténovymi panelmi medzi kolajnicami,
vydrevou na vonkajSej strane kol'ajnic, na ktorti nadvézuju cestné panely a nasledne pokracuje nespevnena
komunikécia. Sirka priecestia je 3,5 m, §irka nespevnenej komunikacie je 4,0 m. Zo strany extravildnu sa terén
a komunikacia zvazuju k zelezniCnej trati, ¢o spOsobuje tvorbu blatistych miest v blizkosti Zeleznicného
priecestia. Odvodnenie komunikacie a priecestnej konStrukcie nie je realizované. Kolajovy rost v mieste
priecestia je tvoreny drevenymi podvalmi (cca jedenast’ (11) ks).

(ILvi)  Zelezni¢né priecestie Zkm 13,434:

Priecestie tvori krizovanie ZelezniCnej trate a miestnej komunikécie v intravilane obce Risiiovce. Priecestie je
vybavené PZS 2 - Priecestné zabezpecovacie zariadenie svetelné 2. kategorie. Priecestnd konstrukcia je tvorena
betonovymi panelmi medzi kol'ajnicami, vydrevou na vonkajsej strane kol'ajnic, na ktor nadvizuje asfaltovy
povrch komunikacie. Sirka priecestia je 7,0 m, $irka nadvizujucej komunikacie je 5,0 m. Kol'ajovy rost v mieste
priecestia je tvoreny drevenymi podvalmi (cca dvadsatjeden (21) ks).

38



(ILvii) Zelezni¢né priecestie Zkm 16,255:

Priecestie tvori krizovanie zelezni¢nej trate acesty III. triedy ¢. III/1323 v intraviline obce Klacany,
v bezprostrednej blizkosti Zelezni¢nej zastdvky. Priecestie je vybavené PZS 2 - Priecestné zabezpecovacie
zariadenie svetelné 2. kategorie. Priecestna konstrukcia je tvorena ochrannymi kolajnicami a asfaltovou plochou,
na vonkaj§iu stranu kolajnic nadvizuje asfaltovy povrch komunikicie. Sirka priecestia je 7,0 m, Sirka
nadvézujucej komunikacie je 7,0 m. NastupiSte je napojené priamo na pozemnil komunikdciu v mieste
zelezni¢ného priecestia. Kolajovy rost v mieste priecestia je tvoreny drevenymi podvalmi (cca Sestnast’ (16) ks).

; g S

w

(ILviii) Zelezni¢né priecestie Zkm 20,279:

Priecestie tvori kriZovanie Zelezni¢nej trate a miestnej ucelovej komunikacie v extravilane mesta Hlohovec
vyuzivanej hlavne pol'nohospodarskymi strojmi - komunikécia smeruje na pol'nohospodarske druzstvo. Priecestie
je vybavené PZS 2 - Priecestné zabezpecovacie zariadenie svetelné 2. kategorie. Priecestna konstrukcia je tvorena
vydrevou po oboch stranach kolajnic a asfaltovymi plochami. Sirka priecestia je 5,25 m, $irka nadvizujlicej
komunikacie je 5,0 m, do strany krizovatky s hlavnou cestou sa komunikacia rozsiruje. Kol'ajovy rost v mieste
priecestia je tvoreny drevenymi podvalmi (cca dvanast’ (12) ks).
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(ILix) Naletova vegetacia:

Pozdlz zelezni¢nej trate sa nachddza naletova vegetacia vo forme stromov a krikov - priblizne 864 ks stromov a
52.600 m* krovin, ktora je priebeZne odstrafiovana v minimalnom rozsahu zachovania prevadzkyschopnosti
zelezniénej trate - viditeInost’ navestidiel, prechodovy prierez.

Presna pasportizacia naletovej vegetacie tvori Prilohu €. 3 Zmluvy.

(IIT) PODROBNY OPIS PREDMETU ZMLUVY
(IILi.) Navrh technického rieSenia uskuto¢nenia predmetu Zmluvy:

Zhotovitel' navrhne technické rieSenie uskutoCnenia predmetu zmluvy, v stilade so zdviznymi poziadavkami
objednévatel'a na rozsah predmetu zmluvy a zaviznymi technickymi poziadavkami objednavatel’a na predmet
zmluvy uvedenymi v ods. (IIL.ii.) Prilohy ¢. 1 Zmluvy.

Navrh technického rieSenia uskuto¢nenia predmetu zmluvy musi vychadzat’ z predbezného technického rieSenia
uskutoc¢nenia predmetu zmluvy predlozeného zhotovitelom obsahom jeho ponuky vo verejnom obstaravani,
vysledkom ktorého je uzatvorenie zmluvy. Navrh technického rieSenia uskutoCnenia predmetu zmluvy musi
obsahovat’ / popisovat’ minimalne vychodiskovy stav, podrobny technologicky postup uskuto¢novania predmetu
zmluvy, zobsahu ktorého budi vyplyvat jednotlivé fazy uskutoCtiovania predmetu zmluvy vo vztahu
k navrhovanému terminu uskuto¢nenia predmetu zmluvy a vo vztahu k celkovému pozadovanému poctu dni
vyluky Zelezni¢nej dopravy na trati, ¢asovy harmonogram a etapizaciu uskutocfiovania predmetu zmluvy,
dopravno-prevadzkové obmedzenia, organizaciu staveniska, bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci, ochranu
zivotného prostredia. Navrh technického rieSenia uskutoénenia predmetu zakazky musi zohl'adhovat’ skuto¢nost’,
ze s ohl'adom na potrebu obsluhy vlecky SLOVNAFT, a.s. bude zhotovitel' povinny uskutoctiovat’ stavebné
a opravné prace v dvoch (2) etapach, a to osobitne tisek od zagiatku vyhybky &. 6 v ZST Aleksince v zkm 10,449
po zagiatok vyhybky &. 9 v ZST Ristiovce v zkm 14,603 vratane vyhybiek ¢. 1,2, 7 a 8, a osobitne usek od konca
vyhybky &. 9 v ZST Ristiovee v zkm 14,633 po zaiatok vyhybky &. 1 v ZST Hlohovec v zkm 22,351 tak, aby
obsluha vlecky SLOVNAFT, a.s. mohla byt vzdy v jednom smere zabezpeCend. Pocet nepretrzitych vylukovych
dni, pocas ktorych nebude mozné vykonavat’ obsluhu vlecky SLOVNAFT, a.s., je maximalne osem (8) po sebe
nasledujtcich kalendarnych dni. Pristup na stavenisko je mozné navrhnit po miestnych komunikaciach.
Zariadenie staveniska a skladky materialu je mozné navrhniit’ na manipulaénych priestranstvach v ZST Risiovce
a ZST Aleksince na pozemkoch v sprave objednavatela. Stidastou navrhu technického rieSenia uskuto&nenia
predmetu zmluvy bude aj spracovanie projektu docasného dopravného znacenia vratane sposobu zabezpecenia
nahradnej obchadzkovej trasy na cestnych komunikéciach, ak uvedené bude s ohl'adom na navrh technického
rieSenia uskuto¢nenia predmetu zmluvy v zmysle platnych pravnych predpisov potrebné, s vynimkou docasného
dopravného znaCenia a nahradnych obchadzkovych tras suvisiacich s uzatvorenim Zelezni¢nych priecesti
v zkm 11,767; zkm 13,434; Zkm 16,255 a zkm 20,279. Uzatvorenie tychto Zelezni¢nych priecesti, docasné
dopravné znacenie a nahradné obchddzkové trasy na cestnych komunikaciach zabezpeci objednévatel’ v ramci
realizacie stavebnych prac na stvisiacej stavbe. Sucastou navrhu technického rieSenia uskutocnenia predmetu
zmluvy bude aj d’al$ia dokumentacia stavby, ktorej vypracovanie bude s ohl'adom na navrh technického riesenia
uskutocnenia predmetu zmluvy v zmysle platnych pravnych predpisov potrebné.
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Zhotovitel’ zabezpe€i vSetky vyjadrenia / sihlasy / stanoviska a/alebo uradné schvalenia dotknutymi organmi
a inStitaciami, stvisiace s uskutoénenim predmetu zmluvy, ak tieto budi v zmysle navrhu technického rieSenia
uskutocnenia predmetu zmluvy potrebné. Pred podanim Ziadosti o vyjadrenia / stihlasy / stanoviska a/alebo uradné
schvalenia dotknutymi organmi a institiciami zhotovitel' predlozi prislusmi dokumentaciu na schvélenie
objednavatelovi. Objednavatel’ sa k uvedenej dokumentacii vyjadri bez zbytocného odkladu, najneskor do sedem
(7) kalendarnych dni odo dna jej predlozenia objednavatelovi; v pripade, ak sa objednavatel’ k predloZenej
dokumentacii nevyjadri v urenej lehote, ma sa za to, Ze objednavatel’ k predloZenej dokumentacii nema
pripomienky.

Kone¢ny navrh technického riesenia uskutocnenia predmetu zmluvy, sucast'ou ktorého budu vyjadrenia / suhlasy
/ stanoviska a/alebo tiradné schvalenia dotknutymi organmi a inStituciami, stivisiace s uskuto¢nenim predmetu
zmluvy, ak tieto buda v zmysle navrhu technického rieSenia uskutocnenia predmetu zmluvy potrebné, podlieha
schvaleniu objednavatel’a. Objednavatel’ sa ku kone¢nému navrhu technického rieSenia uskuto¢nenia predmetu
zmluvy vyjadri bez zbyto¢ného odkladu, najneskér do sedem (7) kalendarnych dni odo diia jeho predlozenia
objednavatelovi; v pripade, ak sa objedndvatel k predlozenému navrhu technického rieSenia uskutocnenia
predmetu zmluvy nevyjadri v urCenej lehote, ma sa za to, ze objednavatel navrh technického rieSenia
uskutocnenia predmetu zmluvy schvalil.

Uplnti dokumentéciu tykajucu sa navrhu technického riesenia uskutoénenia predmetu zmluvy zhotovitel’ odovzda
objednavatelovi v listinnej, ako aj digitalnej podobe na CD/DVD/USB nosi¢i (format vykresov v *.pdf a
* dgn/dwg; format textov v *.doc/docx a *.pdf). Kone¢ny navrh technického rieSenia uskutoc¢nenia predmetu
zmluvy podlieha schvaleniu objednavatel’a.

Orientacné objemové ukazovatele pre ucely spracovania navrhu technického rieSenia uskutocnenia predmetu
zmluvy pri rozdeleni podvalov ,,u*:

Korlajnica tvaru 49E1 (S 49), trieda ocele R 260 ~23.804 m
Betonové podvaly s pruznym upevnenim: ~19.841 ks
Dreveny podval vystrojeny ~5ks
Podval dreveny dlhy za vyhybkami, vystrojeny na kol’. tvaru 49E1 (S 49), rebrové podkladnice, zvierky ZS 4

~ 24 ks
Gumena podlozka pod patu kol'ajnice: ~77.400 ks
Excentricka plnoprofilova regeneracna vlozka: ~ 77.400 ks
Polyetylénova podlozka pod podkladnice: ~38.700 ks
Zvierkova skrutka T5: ~38.700 ks
Podvalova skrutka S2: ~77.400 ks
Pruzny krazok dvojity: ~ 158.600 ks
Vlozka M: ~ 77.400 ks
Matice: ~42.500 ks
Spojky: ~1.900 ks
Spojkové skrutky: ~3.800 ks
Kamenivo z vyvretych hornin frakcie 31,5 (32) - 63 mm ~6.400 t
Zvierka s antikor6znou ipravou ~240 ks
Poistka proti posunu ~8ks

Vyssie uvedené objemové ukazovatele st len orientacné. Zhotovitel' zodpoveda za navrh technického riesenia
uskuto¢nenia predmetu zmluvy v celom rozsahu.

(IILii.)Uskuto¢nenie stavebnych a opravnych prac:

Stavebné a opravné prace spocivaju predovsetkym v oprave Zelezni¢ného zvrsku tak, aby mohla byt po ukonéeni
prac znovu zavedena projektova tratova rychlost’ V = 100 km/h. Rozsah stavebnych a opravnych prac musi mat’
charakter opravy - bez zmien nédvrhovych parametrov. Smerové a sklonové pomery musia kopirovat’ existujicu
technickll dokumentéciu a jestvujuci stav. Nastupistia v RiSniovciach a Kl'aCanoch nemaji byt stavbou dotknuté.
Na vymenu kol'ajového rostu a kol'ajového 16Zka je zhotovitel’ povinny pouzit’ novy material. Vyhybky pozaduje
objednavatel vymenit’ vrozsahu 1:1. V pripade priecesti pozaduje objednavatel opravit len priecestnt
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konstrukciu bez zmeny stupiia a sposobu zabezpecenia priecestia. Objednavatel’ poZzaduje, aby nedoslo k zmene
navrhovych parametrov. Ovladacie prvky (navestidla, zabezpeCovacie zariadenie...) buda ovplyvnené len formou
odpojenia a spatného zapojenia a pripadnej nevyhnutnej vymeny v pripade ich poskodenia pocas uskuto¢iiovania
stavebnych a opravnych prac.

Zhotovitel’ je povinny zabezpeéit' uskutoénenie predmetu zmluvy v stlade s platnymi pravnymi predpismi EU
a SR, ako aj v sulade s platnymi internymi riadiacimi aktami objednavatela a v sulade s nasledujucimi zavaznymi
poziadavkami objednavatel’a na rozsah predmetu zmluvy a zdvédznymi technickymi poziadavkami objednavatela
na predmet zmluvy:

ZAVAZNE POZIADAVKY OBJEDNAVATELCA NA ROZSAH PREDMETU ZMLUVY A ZAVAZNE TECHNICKE
POZIADAVKY OBJEDNAVATELA NA PREDMET ZMLUVY:

(IILii.i.)  Zelezni¢ny zvr$ok AlekSince - RiSiiovce:

Objednavatel' pozaduje realizovat’ opravu Zelezniéneho zvrsku od zaciatku vyhybky €. 6 v ZST Aleksince v zkm
10,449 po zaciatok vyhybky ¢. 1 v ZST Risnovce v zkm 13,761.

Objednavatel’ pozaduje realizovat’ strojné plnoprofilové precistenie kol'ajového 16zka v celom medzistanicnom
useku. V miestach, kde technicky nie je mozné realizovat’ strojné precistenie, objednavatel’ pozaduje odtazenie
kol'ajového 16zka a jeho triedenie. Triedenie objednavatel’ pozaduje na frakcie 31,5 (32) - 63 mm, 16 - 31,5 (32)
mm a 8 - 16 mm. S odpadom zo strojného Cistenia kol'ajového 16Zka a s neupotrebite'nou ¢astou odt’azeného
kolajového 16zka objednavatel’ pozaduje nalozit’ v stlade s ust. zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. Doplnenie kol'ajového 16Zka objednavatel’ pozaduje
zriadit’ z nového kameniva z vyvretych hornin frakcie 31,5 (32) - 63 mm.

Objednavatel’ pozaduje realizovat’ vytrhnutie a regeneraciu kol'ajovych poli. Vyziskané kol'ajové polia zhotovitel
prevezie do zelezni¢nych stanic v ramci oblasti SMSU TO Jesenské na ich d’alSie vyuzitie objednavatelom -
$pecifikacia nakladania s vyziskanym materialom je uvedena v bode (I1Lii.xi.) niz§ie.

Objednavatel’ pozaduje realizaciu nového kol'ajového rostu (novy material). Kolajovy rost musia tvorit’ dlhé
kolajnicové pasy tvaru 49E1, beténové podvaly s pruznym upevnenim. V mieste priecestnych konstrukcii
objednavatel’ pozaduje zvierky s antikoréznou Upravou. Odchylne od vysSie uvedené¢ho objednavatel’ pozaduje
vlozenie pét’ (5) ks novych drevenych podvalov pred zacCiatkom vyhybky ¢. 6 v ZST Aleksince a zaciatkom
vyhybky ¢. 1 v ZST Risnovce.

Objednavatel’ pozaduje navrhnut’ smerovi a vyskovl( upravu kolaje v realizovanom useku. Objednavatel
pozaduje realizovat’ smerovi a vySkovua upravu vybehov v ZST Aleksince - podbijanie vyhybick ¢.5a¢. 6 a
korlaji €. 1, 2 a 3 v minimélnej dlzke 100 m.

Objednavatel’ pozaduje zriadenie bezstykovej kolaje v zmysle predpisu ZSR TS 3-2 Bezstykova kol'aj v celom
realizovanom useku.

Objednavatel’ pozaduje realizdciu novych izolovanych stykov A-LIS (v mieste suc¢asnych).

Pocita¢ osi bude demontovany a spitne osadeny do povodnej polohy.

(ILii.ii.)  Zelezni¢ny zvr$ok Risiiovce:

Objednavatel’ pozaduje realizovat’ opravu Zelezniéného zvriku kolaje &. 1 od zagiatku vyhybky &. 1 v ZST
Risnovce v zkm 13,761 po zacCiatok vyhybky ¢. 9 v ZST Risnovce v zkm 14,603 vratane vyhybiek ¢. 1,2, 7 a 8
(vyhybka ¢. 9 nebude stucastou opravy, nakol’ko je vo vlastnictve vleckara).

Objednavatel' poZaduje realizovat’ vytrhnutie a regenerdciu kolajového rostu. Vyziskané kolajové polia z 1.
stani¢nej kol'aje na podvaloch SBS5 zhotovitel’ prevezie do Zelezni¢nych stanic v ramci oblasti SMSU TO Jesenské
na ich d’alSie vyuzitie objednavatelom. Vyziskané vyhybky sa po vytrhnuti odovzdaju spravcovi TO Nitra k
d’alsiemu vyuZitiu objednavatelom - Specifikdcia nakladania s vyziskanym materidlom je uvedena v bode
(TI1.11.xi.) nizSie.

Objednavatel' poZaduje realizovat’ odtazenie kol'ajového 16Zka a jeho triedenie v celom useku stani¢nej kolaje
¢. 1 avyhybiek €. 1, 2, 7 a 8 v ZST Ristiovce. Triedenie objednavatel’ pozaduje na frakcie 31,5 (32) - 63 mm,
16 -31,5 (32) mm a 8 - 16 mm. S neupotrebite'nou ¢ast'ou odtazené¢ho kol'ajového 16zka objednavatel’ pozaduje
nalozit' v stlade s ust. zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov. Doplnenie kol'ajového 16zka objednavatel’ pozaduje zriadit’ z nového kameniva z vyvretych
hornin frakcie 31,5 (32) - 63 mm.

Objednavatel’ pozaduje vlozenie novych vyhybkovych konstrukcii na drevenych podvaloch formou vymeny 1:1:
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- vyhybka ¢. 1: J S491:9-300 P 1dr;

- vyhybka ¢.2: J S491:9-300 L 1 dr;

- vyhybka ¢. 7:J S491:9-300 P p dr;

- vyhybka ¢. 8:JS491:9-300 L p dr.

Objednavatel’ pozaduje realizaciu nového kolajového rostu (novy material). Kolajovy rost musia tvorit’ dlhé
kolajnicové pasy tvaru 49E1, betdénové podvaly s pruznym upevnenim. Odchylne od vysSie uvedeného
objednavatel’ pozaduje vlozenie novych drevenych podvalov za koniec vyhybky €. 2, koniec vyhybky €. 7 - dlhé
spolo¢né podvaly a pred zaciatok vyhybky ¢. 8 a zaCiatok vyhybky ¢. 9 (minimalne tri (3) ks).

Objednavatel pozaduje navrhnut smerova a vyskova upravu kolaje a vyhybiek v realizovanom useku.
Objednavatel' poZaduje realizovat’ smerovu a vySkovi upravu vybehov v ZST RiShovee - podbijanie vyhybiek
¢.3,4,5,6a9akolaji ¢. 3 a4 v celej dlzke.

Objednavatel’ pozaduje zriadenie bezstykovej kol'aje v zmysle predpisu ZSR TS 3-2 Bezstykova kol'aj v celom
realizovanom tuseku.

Objednavatel’ pozaduje realizaciu novych izolovanych stykov A-LIS (v mieste sucasnych).
Pocita¢ osi bude demontovany a spitne osadeny do povodnej polohy.

Polohu néstupist’a pri kol’aji €. 1 je potrebné reSpektovat’ - nastupiste nebude stavbou dotknuté. Priechod cez kol'aj
v mieste nastupista bude likvidovany v ramci stavby.

Objednavatel’ pozaduje realizovat’ opravu Zelezniéného zvriku od konca vyhybky &. 9 v ZST Risiiovce v zkm
14,633 po zaciatok vyhybky €. 1 v ZST Hlohovec v zkm 22,351.

Objednavatel’ pozaduje realizovat’ strojné plnoprofilové precistenie kol'ajového 16zka v celom medzistanicnom
useku. V miestach, kde technicky nie je mozné realizovat’ strojné precistenie, objednavatel’ pozaduje odtazenie
kol'ajového 16zka a jeho triedenie. Triedenie objednavatel’ pozaduje na frakcie 31,5 (32) - 63 mm, 16 - 31,5 (32)
mm a 8 - 16 mm. S odpadom zo strojného Cistenia kol'ajového 16zka a s neupotrebite'nou ¢astou odt’azeného
kol'ajového 16Zka objednavatel’ pozaduje nalozit’ v stilade s ust. zdkona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. Doplnenie kol'ajového 16Zka objednavatel’ pozaduje
zriadit’ z nového kameniva z vyvretych hornin frakcie 31,5 (32) - 63 mm.

Objednavatel’ pozaduje realizovat vytrhnutie a regeneraciu kol'ajovych poli. Vyziskané kol'ajové polia zhotovitel
prevezie do Zelezniénych stanic v ramci oblasti SMSU TO Jesenské na ich dalsie vyuZitie objednavatelom -
$pecifikacia nakladania s vyziskanym materialom je uvedena v bode (I1L.ii.xi.) niz§ie.

Objednavatel’ pozaduje realizaciu nového kol'ajového rostu (novy material). Kolajovy roSt musia tvorit’ dlhé
kolajnicové pasy tvaru 49E1, beténové podvaly s pruznym upevnenim. V mieste priecestnych konstrukcii
objednavatel’ pozaduje zvierky s antikoréznou upravou. Odchylne od vys$sie uvedeného objednavatel’ pozaduje
vlozenie novych drevenych podvalov za koniec vyhybky ¢. 9 v ZST Ristovce - dlhé spoloéné podvaly a pred
zadiatok vyhybky &. 1 v ZST Hlohovec pit’ (5) ks novych drevenych podvalov.

Objednavatel' pozaduje navrhnat smerovu a vySkovu upravu kolaje v realizovanom useku. Objednavatel
poZaduje realizovat’ smerovi a vySkovua upravu vybehov v ZST Hlohovec - podbijanie vyhybky €. 1 a kol'aje €. 1
v minimalnej dlzke 100 m.

Objednavatel’ pozaduje zriadenie bezstykovej kolaje v zmysle predpisu ZSR TS 3-2 Bezstykova kolaj v celom
realizovanom tseku.

Objednavatel’ pozaduje realizaciu novych izolovanych stykov A-LIS (v mieste su¢asnych). Z dévodu polohy LIS
v bezprostrednej blizkosti vyhybky ¢. 1 v ZST Hlohovec objednavatel’ pozaduje realizovat’ aj vymenu opornic vo
vyhybke (J S491:9 -300 P p dr).

Pocitace osi budu demontované a spitne osadené do povodnej polohy.

Dilata¢né zariadenia budi demontované a odovzdané spravcovi TO Nitra k d’alS$iemu vyuzitiu objednavatel'om.
Z dovodu priebeznej bezstykovej kol'aje nebudu spitne osadzané.

Polohu nastupi$t’a na zastavke Kl'acany je potrebné respektovat’ - nastupiste nebude stavbou dotknuté.

(IILii.iv.) prrava priepustov:

43



V useku Aleksince - Hlohovec sa nachadza trinast’ (13) priepustov, ktorych konstrukcie nie st predmetom
opravnych prac. Z dovodu vzajomnej polohy nivelety kolaje arims priepustov dochiadza na vybranych
priepustoch k presypavaniu kamena. Objednavatel’ pozaduje realizovat’ Gipravu rims priepustov nadbeténovanim
tak, aby doslo k zamedzeniu zosypania kol'ajového 16zka do priepustu v nasledujucom rozsahu:

- zkm 11,216 obidve strany priepustu;
- zkm 13,057 obidve strany priepustu.

Objednavatel’ zaroven pozaduje komplexné precistenie tych priepustov, ktoré su v ,,Poznamke* tabul’ky uvedene;j
v bode (IL.iv.) vyssie oznacené ako zarastené alebo zasypané.

(IILii.v.)  Zelezni¢né priecestie zkm 11,767:

Kol'ajové pole v mieste Zelezni¢ného priecestia tvoria drevené podvaly. Zelezni¢ny zvr$ok bude obnoveny aj
v mieste priecestia. Jestvujiicu priecestnu konstrukciu objednavatel’ pozaduje demontovat’ a s odpadom nalozit’
v stlade s ust. zdkona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov. Nadviazujuce cestné panely objednavatel’ pozaduje upravit’ do novej polohy tak, aby bolo mozné vlozit’
novu priecestni konstrukciu. Objednavatel’ pozaduje vlozenie novej priecestnej konstrukcie vhodnej pre dany typ
cestnej komunikacie. Objednavatel predpoklada vlozenie betonovej konstrukcie medzi kol'ajnicové pasy a taktiez
z ich vonkajSej strany. Minimalna §irka priecestnej konstrukcie musi byt’ 5,0 m.

Jestvujicu komunikaciu objednavatel' pozaduje vyGistit a upravit' (doplnit’ cestné panely) v dizke spravy
objednavatela - po vystrazné zariadenie. Z dévodu sklonu komunikacie do priecestia objednavatel’ pozaduje
vykonanie Gprav komunikacie a terénnych uprav priestoru medzi priecestnou konstrukciou a priepustom tak, aby
dochadzalo k plynulému odtoku zrazkovej vody do priepustu. Uvedeny priestor na ploche cca 5x5 m objednavatel’
pozaduje vycistit’ a nahradit’ novym vhodnym materialom.

(I1Lii.vi)  Zelezni¢né priecestie Zkm 13,434:

Kolajové pole v mieste Zelezni¢ného priecestia tvoria drevené podvaly. Zelezni¢ny zvr$ok bude obnoveny aj
v mieste priecestia. Jestvujucu priecestnu konstrukciu objednavatel’ pozaduje demontovat’. Betonové panely buda
odovzdané spravcovi TO Nitra k d’alSiemu vyuzitiu objednavatel'om. Objednavatel’ pozaduje likvidaciu vydrevy
a vyburanie asfaltu v Sirke potrebnej na prace na Zelezni¢nom zvrsku. S odpadom pozaduje objednavatel’ nalozit
v sulade s ust. zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov. Objednavatel’ pozaduje vloZenie novej priecestnej konstrukcie, ktord bude pozostavat’ zo stredovych
celogumovych panelov modularneho typu Sirky 6,6 m. Z vonkajsej strany kol'ajnicovych pasov objednavatel
pozaduje vyburany priestor nahradit’ asfaltom realizovanym v dvoch vrstvach Sirky prisluchajicej Sirke

nadvizujucej pozemnej komunikécie (cca 5,5 m). Medzi kolajnicou a asfaltom objednavatel’ pozaduje zriadit’
pruznu zalievku.

(I1Lii.vii.) Zelezni¢né priecestie Zkm 16,255:

Kolajové pole v mieste zelezni¢ného priecestia tvoria drevené podvaly. Zelezni¢ny zvr$ok bude obnoveny aj
v mieste priecestia. Jestvujucu priecestnu konStrukciu medzi kolajnicovymi pasmi objednavatel pozaduje
vyburat’ a s odpadom nalozit’ v stilade s ust. zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov. Z vonkajsej strany kol'ajnicovych pasov objednavatel’ pozaduje likvidaciu
a vyburanie asfaltu v Sirke potrebnej na prace na zeleznicnom zvrsku. Objednavatel’ pozaduje vloZenie novej
priecestnej konstrukcie, ktora bude pozostavat’ zo stredovych celogumovych panelov modularneho typu Sirky
8,4 m. Z vonkajsej strany kol'ajnicovych pasov objednavatel’ pozaduje vyburany priestor nahradit’ asfaltom
realizovanym v dvoch vrstvach sirky prisluchajice;j Sirke nadvézujicej pozemnej komunikacie (cca 7,0 m). Medzi
kolajnicou a asfaltom objednavatel’ pozaduje zriadit' pruznu zalievku. Objednévatel’ pozaduje realizovat’ nové
vodorovné dopravné zna¢enie v mieste Zelezni¢ného priecestia.

(ILii.viii.) Zelezni¢né priecestie Zkm 20,279:

Kol'ajové pole v mieste Zelezni¢ného priecestia tvoria drevené podvaly. Zelezniény zvriok bude obnoveny aj
v mieste priecestia. Jestvujucu priecestnti konStrukciu medzi kolajnicovymi pasmi objednavatel pozaduje
vyburat’ a s odpadom nalozit’ v sulade s ust. zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskor$ich predpisov. Z vonkajsej strany kol'ajnicovych pasov objednavatel’ pozaduje likvidaciu,
vyburanie vydrevy a asfaltu v Sirke 3,5 m po oboch stranach. Objednavatel’ pozaduje vloZenie novej priecestnej
konstrukcie, ktora bude pozostavat’ zo stredovych celogumovych panelov modularneho typu Sirky 6,0 m.
Z vonkajSej strany kolajnicovych pasov bude vyburany priestor nahradeny asfaltom realizovanym v dvoch
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vrstvach Sirky prisluchajtcej Sirke nadvdzujicej pozemnej komunikacie (cca 5 - 5,5 m). Medzi kol'ajnicou
a asfaltom objednavatel’ pozaduje zriadit’ pruzna zalievku.

(IILii.ix.) Naletova vegetacia:

Objednavatel’ pozaduje odstranenie naletovej vegetacie ohrozujicej bezpecnost’ zelezni¢nej prevadzky v rozsahu
stanovenom Vv Pasportizécii naletovej vegetacie, ktora tvori Prilohu €. 3 Zmluvy. V stvislosti s odstradnenim
naletovej vegetacie zhotovitel zabezpeci Rozhodnutie o vyrube, resp. iny doklad potvrdzujuci povolenie na vyrub,
ak sa vzmysle ust. § 47 zakona ¢. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorSich predpisov
vyzaduje. Dreviny s priemerom do 150 mm vratane zhotovitel’ spracuje na Stiepku a rovnomerne iiou pokryje
travnaté plochy v oblasti vyrubu. S ostatkom drevin objednavatel' pozaduje nalozit’ v sulade s ust. zdkona ¢.
79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

(I1Lii.x.)  DalSie poZiadavky Objednavatela:

Po uskutoCneni stavebnych a opravnych prac objednavatel poZaduje uskuto¢nit’ zakladné brisenie novo
vloZenych kolajnic a vyhybiek v zmysle predpisu ZSR TS 3-8 Brusenie, frézovanie, hobl'ovanie kolajnic a
brasenie pojazdnych stcasti vyhybiek. Technoldgia brasenia musi reSpektovat’ ustanovenia predpisu ZSR TS
3-2 Bezstykova kol’aj.

(IILii.xi.) Spésob nakladania s vyziskanym materidlom:

Vyziskany materidl zhotovitel’ prevezie a odovzda na d’alSie vyuzitie objednavatel’'ovi nasledovne:

MIESTO ODOVZDANIA VYZISKANEHO
MATERIALU

SPECIFIKACIA VYZISKANEHO MATERIALU

. , stani¢né kolaje ¢. 3 a 5 + manipulacna plocha
ZST Poltar o )
~ 5 km kol'ajovych poli

. . . stani¢né kol'aje €. 2 a 4 + manipulacna plocha
ZST Kokava nad Rimavicou L .
~ 2,5 km kolajovych poli

o stani¢na kol'aj €. 3 + manipulacnd plocha
Vyhybna Zlatno L, .
~ 1,5 km kolajovych poli

medzistani¢ny Usek Breznicka - Poltar
~ 2 km kol'ajovych poli
medzistaniény Gsek Breznicka - Poltar

Zastavka Zelené

7ST Breznic¢ka o
~ 1 km kol'ajovych poli

7ST Risfiovee triedené kamenivo kol'ajového 16zka
Vyhybky

. Dilata¢né zariadenie

7ST Zbehy
LIS

Priecestné panely zelezni¢ného priecestia zkm 13,434

S ostatnym odpadom - drevené a beténové podvaly, podsitna frakcia kol'ajového 16zka, priecestné konstrukcie,
vyburany asfalt a in¢ objednavatel’ pozaduje nalozit’ v stilade s ust. zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.

V ramci regeneracie kolajovych poli dizky 20 m, resp. 25 m na beténovych podvaloch SB5 s rozdelenim
podvalov ,,d“ objednavatel’ pozaduje vykonat’ nasledovné ¢innosti:

. vymena gumenej podlozky pod kolajnicu S 49 na kazdom podvale,
. vymena polyetylénovej podlozky pod podkladnice na kazdom podvale,

. vymena zvierkovych skrutiek TS vratane matic na kazdom druhom podvale,

. vymena pruznych krizkov dvojitych na zvierkovych skrutkdch T5 na kazdom podvale,

. vymena vloziek M na kazdom podvale,

. zarezanie kol'ajnic s odstranenim starych termickych zvarov na oboch koncoch kol'ajového pol'a do pravého
uhla.

Sucastou regeneracie kolajovych poli dizky 20 m, resp. 25 m je aj regeneracia otvorov pre podvalové skrutky
vSetkych betdnovych podvalov SBS. Objednavatel’ pozaduje regeneraciu otvorov pre podvalové skrutky vykonat’
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na kazdom podvale do kriza v poéte Styroch (4) ks vratane vymeny podvalovych skrutiek S2, a to s pouzitim
technoldgii v zmysle internych riadiacich aktov objednavatela. Zhotovitel je povinny pri vymene a dotahovani
upeviovadiel zabezpecit’ stalu kontrolu rozchodu koTlaje.

(IILii.xii.) Odovzdanie a prevzatie predmetu Zmluvy:

Zhotovitel odovzd4d objednavatelovi predmet zmluvy jednorazovo po jeho uskutocneni v odovzddvacom
a preberacom konani. Zhotovitel' odovzda objednavatel'ovi predmet zmluvy spolu so vSetkou dokumentéciou,
ktorej vyhotovenie predpokladaju platné pravne predpisy a uplatiiované interné riadiace akty objednavatel’a,
vratane dokladov o zabudovanych materialoch v zmysle zakona ¢. 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku,
spristupiovani uré¢eného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov
a geodetického zamerania.

av) EKVIVALENTNE VYROBKY / ZARIADENIA:

Pokial’ st v dokumentacii poskytnutej objednavatelom uvedené konkrétne vyrobky alebo konkrétny vyrobca
alebo konkrétne technické parametre atd’., podla ust. § 42 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani, sii uvedené len
ako referencné a zhotovitel’ je opravneny poskytnit’ popisané vyrobky / zariadenia alebo ekvivalentné vyrobky /
zariadenia.

V) POVINNOSTI ZHOTOVITEL’A:

Zhotovitel’ je povinny v zmysle ust. zdkona ¢. 25/2025 Z. z. Stavebny zdkon a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (Stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov od prevzatia staveniska, do uplného dokoncenia
predmetu zmluvy viest’ stavebny dennik.

Zhotovitel’ je povinny prijat’ opatrenia na zamedzenie zvysSenej hluc¢nosti a prasnosti. Zhotovitel' je povinny
udrziavat’ komunikacie Cisté a v pripade ich znecistenia zabezpecit’ ich okamzité Cistenie. V pripade poskodenia
komunikacii je zhotovitel’ povinny zabezpecit’ ich opravu.

Zhotovitel’ je povinny pred zacatim uskutociiovania predmetu zmluvy uzatvorit’ s objednavatelom Dohodu o

zaisteni bezpe¢nosti a ochrane zdravia 0sob pri praci v priestoroch ZSR, ktora bude obsahovat’ formu spoluprace

objednavatela a zhotovitel'a pri prevencii, priprave a vykonavani opatreni na zaistenie bezpecnosti a ochrany

zdravia pri praci, koordinaciu Cinnosti a vzajomnu informovanost v zmysle zakona ¢. 124/2006 Z. z.

0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov

- vzor tejto dohody je uvedeny v Prilohe ¢. 4 zmluvy.

Kazdy pracovnik zhotovitela je povinny v cCase vykonavania prisluSnej pracovnej cinnosti v ramci

uskutocnovania predmetu zmluvy disponovat’ nasledovnymi dokladmi:

. Doklad o absolvovani $kolenia v rozsahu znalosti uréenych pre zamestnancov inych zamestnavatel'ov, ktori
budil vykonavat’ pracovnu ¢innost’ na pracoviskdch objednavatel'a a v jeho priestoroch za podmienok
stanovenych v ¢lankoch 452-459 v internom predpise objednavatela ZSR Z 2 Bezpe&nost’ zamestnancov v
podmienkach Zeleznic Slovenskej republiky;

. Doklad o absolvovani lekarskej preventivnej prehliadky podl'a ¢lanku 453 predpisu ZSR Z 2 Bezpeénost’
zamestnancov v podmienkach Zeleznic Slovenskej republiky;

. Doklad preukazujuci oboznamenie sa s miestnymi pomermi;

. Doklad o povoleni na vstup do obvodu drahy v sprave ZSR v sulade s predpisom ZSR Z 9 Povolovanie
vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR.

Pred pouzitim kazdého Zelezni¢ného vozidla v rdmci uskutoCnovania predmetu zmluvy zhotovitel' predlozi
objednavatelovi pri kazdom Zelezni¢nom vozidle povolenie na uvedenie Zelezni¢ného vozidla na trh na pouzitie
v zelezni¢nej sieti Slovenskej republiky v zmysle ust. § 76 zakona ¢.513/2009 Z. z. o drahach a o zmene
a doplneni niektorych zédkonov v zneni neskorSich predpisov vydané bezpeCnostnym organom v Slovenskej
republike alebo Zelezni¢nou agentirou Eurépskej unie, rovnako protokol o technickej kontrole prislusného
zelezniéného vozidla, alebo ekvivalentny doklad vydany v krajine, kde je Zelezni¢né vozidlo registrované
a technicky preukaz, ak bol pre dané Zelezni¢né vozidlo vydany.

Zhotovitel’ je povinny nakladat’ s odpadom, ktory vznikne v ramci uskutocnovania predmetu zmluvy, v sulade
s ust. zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.
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Zhotovitel’ je povinny najneskor pred zacatim uskuto¢novania predmetu zmluvy uzatvorit’ zmluvu, predmetom
ktorej bude odoberanie odpadov s odberatelom majucim opravnenie v stlade s ust. zakona ¢. 79/2015 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov na nakladanie so vSetkymi
druhmi odpadu, ktoré vzniknt pri uskuto¢iiovani predmetu zakazky a ktorych pévodcom je objednavatel’.

(VI) PREDPISY UPLATNOVANE NA USKUTOCNENIE PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel’ je povinny zabezpedit' uskutoénenie predmetu zmluvy v stllade s platnymi pravnymi predpismi EU
a SR, ako aj v stlade s platnymi internymi riadiacimi aktami objednavatela. Objednéavatel’ pozaduje, aby pri
uskutociiovani predmetu zmluvy boli dodrziavané:

. pravne predpisy EU a SR

. vyhlasky UIC

. technické normy zeleznic
. technické Specifikacie interoperability
. interné riadiace akty objednavatel'a

. slovenské technické normy (STN resp. STN EN)
a osobitne nizSie uvedené:
Pravne predpisy SR:

zéakon €. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov
zakon €. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov

zakon €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
zéakon €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov

zakon €. 124/2006 Z. z. o bezpec¢nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorsich predpisov

zéakon €. 311/2001 Z. z. Zékonnik prace v zneni neskorsich predpisov

zakon €. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejné¢ho zdravia a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov

zakon ¢. 25/2025 Z. z. Stavebny zakon a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (Stavebny zakon) v zneni
neskorsich predpisov

nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 281/2006 Z. z. o minimélnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach pri rué¢nej manipulacii s bremenami v zneni neskorsich predpisov

nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na zaistenie bezpecnostného a
zdravotného oznacenia pri praci v zneni neskorSich predpisov
nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na pracovisko v zneni neskorsich predpisov
nariadenie vlady Slovenskej republiky €. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov v zneni neskorsich predpisov
nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 395/2006 Z. z. o minimalnych poziadavkach na poskytovanie a
pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov v zneni neskorsich predpisov
nariadenie vlady Slovenskej republiky €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko v zneni neskorSich predpisov
vyhlaska Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 170/2021 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢.
543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorSich predpisov
vyhlaska Ministerstva vnttra Slovenskej republiky €. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorSich
predpisov
vyhlaska Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
suvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti v zneni neskorsich
predpisov
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vyhlaska Slovenského tradu bezpecnosti prace ¢. 59/1982 Zb., ktorou sa uréuji zakladné poziadavky na zaistenie
bezpecnosti prace a technickych zariadeni v zneni neskorsich predpisov

vyhlaSka Ministerstva dopravy, pdst a telekomunikacii Slovenskej republiky €. 205/2010 Z. z. o urcenych
technickych zariadeniach a urcenych Cinnostiach a ¢innostiach na ur€enych technickych zariadeniach v zneni
neskorsich predpisov

vyhlaska Ministerstva dopravy, pdst a telekomunikécii Slovenskej republiky €. 350/2010 Z. z. o stavebnom a
technickom poriadku drah v zneni neskorsich predpisov

Slovenské technické normy:
STN 73 6380:1993 Zelezniéné priecestia a priechody

STN 73 6360-1:2018/Oprava O1 Zeleznice. Kolaj. Cast’ 1: Geometricki poloha a usporiadanie kolaje
zelezni¢nych drah rozchodu 1 435 mm

STN 73 6360-2:2018/Oprava Ol Zeleznice. Kol'aj. Cast’ 2: Preberanie stavebnych prac, udrziavacich prac a
hodnotenie prevadzkového stavu kol'aje rozchodu 1 435 mm

STN 73 6133:2019/Zmena 1 Stavba ciest. Teleso pozemnych komunikacii

STN EN 50122-1:2023 Drahové aplikacie. Pevné instaldcie. Elektrickd bezpecnost, uzemilovanie a spitné
vedenie. Cast’ 1: Ochranné opatrenia proti zasahu elektrickym prudom

STN 83 7010:2005 Ochrana prirody. OSetrovanie, udrziavanie a ochrana stromovej vegetacie
STN 73 3050: 1999/Zmena 2 Zemné prace. VSeobecné ustanovenia

TNz 73 6949:1988 Odvodnenie zelezniénych trati a stanic
TNZ 34 2605:2006 Navestné a bezpecnostné oznacenia na zelezni¢nej drahe

Interné riadiace akty objednavatel’a:

7SR Z 1 Pravidla zelezniénej prevadzky

ZSR Z 2 Bezpetnost’ zamestnancov v podmienkach Zeleznic Slovenskej republiky
7SR Z 3 Odborna spdsobilost na ZSR

ZSR Z 9 Povolovanie vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR

7SR Z 10 Pravidla technickej prevadzky Zelezni¢nej infrastruktary (PTPZI)

7SR Z 12 Zelezniéné priecestia a priechody

ZSR OP 12 Metrologicky poriadok ZSR. Pokyny pre spolupricu s kalibraénym laboratériom dizky, tlaku a
teploty. Pokyny pre spolupracu s kalibraénym laboratoriom pre kalibraciu kol'ajovych rozchodiek a meradiel
rozkolesia. Pokyny pre spolupracu s kalibracnym laboratériom elektrickych veli¢in.

7SR OP 18 Kontrola vegetacie v obvode drahy ZSR

ZSR OP 19 Ochrana Zivotného prostredia v podmienkach ZSR
7SR TS 3 Zelezni¢ny zvriok

ZSR TS 3-1 Prace na Zelezni¢nom zvrsku

ZSR TS 103-3 Katal6g materialu pre Zelezni¢ny zvriok - kol'aj
ZSR TS 3-2 Bezstykova kol’aj

7SR TS 3-4 Nedestruktivne skusanie kol'ajnic

ZSR TS 3-5 Zvaranie kol'ajnic a sucasti Zelezni¢ného zvriku
ZSR TS 3-8 Brusenie, frézovanie, hobl'ovanie kol'ajnic a brisenie pojazdnych stéasti vyhybiek
ZSR DP 4 Vylukova ¢innost’ Zeleznic Slovenskej republiky
7SR TS 4 Zelezni¢ny spodok

7SR Poziarny $tatat ZSR (03.03.2014)

VTPKS Vseobecné technické poziadavky kvality stavieb

Smernica pre meranie kol'ajnicovych st¢asti Zelezniéného zvriku priestorovou $ablénou PSR 3 &. 270/2007/0430
Priestorové Sablony PSR-1 a PSR-3 pre postdenie opotrebenia kolajnicovych profilov na kolajach ZSR -
zavedenie €. j. 41/03-0430
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(obstaravatel’ doplni predbezné technické rieSenie vratane harmonogramu uskutocnenia predmetu zdkazky
predlozené v ponuke uispesného uchddzaca)
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Priloha €. 2 - Oceneny zoznam polozZiek (obstardvatel’ doplni tabulku tispesného uchddzaca z Prilohy ¢. 12
Sutaznych podkladov Oceneny zoznam poloziek)
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Priloha ¢. 3 - Pasportizacia naletovej vegetacie (obstardvatel’ doplni Prilohu ¢. 1 Sutaznych podkladov
Pasportizdcia ndletovej vegeticie, KAPITOLY B.1 OPIS PREDMETU ZAKAZKY)
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Priloha ¢. 4 - Vzor dodatku pre uplatnenie mechanizmu indexacie

Dodatok ¢. ........ (bude doplnené)
k Zmluve o dielo ¢. ........... (bude doplnené)

uzavretej v zmysle § 536 a nasl. zikona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov
a v stlade so zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

(d’alej len ,,Dodatok ¢. .... (bude doplnené))
Zmluvné strany
Objednavatel’:
Obchodné meno: Zeleznice Slovenskej republiky
Sidlo: Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenska republika
Pravna forma: Ina pravnicka osoba
Registracia: Obchodny register Mestského stidu Bratislava III,
Oddiel: Po, Vlozka ¢islo: 312/B
Statutarny orgéan: Ivan Bednarik, MBA, generalny riaditel’
ICO: 31364 501
IC DPH: SK2020480121
DIC: 2020480121
Bankové spojenie: Vseobecna Giverova banka, a.s.; skrateny nazov: VUB, a.s.
IBAN: SK11 0200 0000 3500 0470 0012
BIC/SWIFT kod: SUBASKBX
E-mail: GRO450@zsr.sk
a

Zhotovitel’:(bude doplnené)

Obchodné meno:

Sidlo:

Pravna forma:

Registracia:

Statutarny organ:

ICO:

IC DPH:

DIC:

Bankové spojenie:

IBAN:

BIC/SWIFT koéd:

Telefén, e-mail:
Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dna .... (bude doplnené) Zmluvu o dielo ¢€. ..... (bude doplnené), predmetom ktorej je
realizacia stavebnych prac (Diela) na stavbe s ndzvom: ,,Oprava Zelezni¢ného zvriku v useku ZST AlekSince
-ZST Hlohovec, km 10,449 - 22,351 (d’alej len ,,Zmluva“). Pocas realizacie stavebnych prac (Diela) vznikla
potreba zmeny ceny podl'a bodu 4.6 Zmluvy na zaklade uplatnenia mechanizmu na Gpravu ceny v dosledku zmien
nakladov na realizaciu v zmysle Metodického pokynu Ministerstva dopravy a vystavby Slovenskej republiky
¢. 19/2022, ktorym sa stanovuje mechanizmus upravy ceny v dosledku zmien nakladov pri projektoch
opravy a udrzby, vystavby, modernizicie a rekonStrukcie inZinierskych stavieb a budov, ktora je blizSie
$pecifikovana v ¢lanku 1 Dodatku ¢. .... (bude doplnené). Predmetni zmenu Zmluvy je mozné povazovat' za
zmeny Zmluvy vykonané v stlade s § 18 ods. 1 pism. a) zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zédkonov v zneni neskorsich predpisov. Vzhl'adom na uvedené sa Zmluvné strany
v stlade s ustanoveniami bodu 4.7 a nasl. Zmluvy dohodli na uprave znenia Zmluvy tak, ako to vyplyva z tohto
Dodatku €. ... (bude doplnené).
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(bude doplnené)

Clanok 1

Predmet Dodatku ¢. ..... (bude doplnené)

Poznamka: VSetky sumy st uvedené v EUR (bez DPH).

1. Zmluvna cena sa Dodatkom €. ... (bude doplnené) meni nasledovne:

. Cena indexéacie bola stanovena v stlade s bodom 4.7 a nasl. Zmluvy nasledovne:

Referencné obdobie . HICP,, Dy, CMI,,
e Mesiac N ) . L
) mesacne mesacne Stvrt’ro¢ne
(bude doplnené) (bude doplnené) (bude doplnene)
(bude doplnene) (bude doplnené) (bude doplnene) (bude doplnené) (bude doplnene)
(bude doplnene) (bude doplnene) (bude doplnené)
Hodnota prac Uprava ceny
Rozhodujice (podliehajucich v dosledku
obdobie Mesiac HICVP t Dtv . CMIS . P . uprave) zmien nakladov
e mesacne | mesacne | Stvrt’rocne | Stvrt’rocne za rozhodujiice | za rozhodujtice
obdobie obdobie
(bude (bude (bude
doplnené) | doplnene) | doplnené)
(bude (bude (bude (bude (bude (bude , ;
doplnené) doplnené) | doplnené) | doplnené) | doplnené) doplnené) (Ezdddnpinend) (bsteldopliere)
(bude (bude (bude
doplnené) | doplnené) | doplnenée)

Poznamka: Vsetky sumy st uvedené v EUR (bez DPH).

Clanok 2
Zaverecné ustanovenia

1. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze ku ditu podpisania Dodatku ¢. .... (bude doplnené) je zapisany v registri partnerov
verejného sektora podl'a zdkona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (d’alej len ,,zakon o
RPVS®) a tiez kazdy jemu znamy subdodavatel’ v ktoromkol'vek rade, ktory je partnerom verejného sektora,
je zapisany v registri partnerov verejného sektora. Dalej Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze ku ditu podpisania Dodatku
C. .... (bude doplnené) ma ako partner verejného sektora alebo ma osoba, ktora plni povinnosti opravnenej
osoby pre Objednavatela v zmysle zdkona o registri partnerov verejné¢ho sektora (d’alej len ,,opravnena
osoba“), splnené vSetky povinnosti, ktoré pre Zhotovitel'a ako partnera verejného sektora alebo pre opravnenu
osobu vyplyvaju zo zakona o RPVS. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak sa vyhlasenia podl'a tohto bodu ukazu
ako nepravdivé, Objednavatel’ nie je v omeskani s plnenim podla Zmluvy az do splnenia povinnosti
Zhotovitela resp. opravnenej osoby.

2. Dodatok €. .... (bude doplnené) je vypracovany v .... (bude doplnené) vyhotoveniach, z ktorych .... (bude
doplnenée) obdrzi Objednavatel a .... (bude doplnené) Zhotovitel’.

3. Dodatok €. .... (bude doplnené) tvori neoddelitel'nt suc¢ast’ Zmluvy, ktorej ostatné ustanovenia neupravené
Dodatkom ¢. .... (bude doplnené) zostavaju v platnosti bez zmeny.

4. Dodatok ¢. .... (bude doplnené) nadobuda platnost’ diiom jeho podpisania Zmluvnymi stranami a G¢innost’
v deft nasledujiici po dni jeho zverejnenia v Centralnom registri zmliv Uradu vlady Slovenskej republiky
podl'a § 47a ods. 1 zakona ¢. 40/1964 Zb. Ob¢iansky zakonnik v zneni neskorSich predpisov v nadvdznosti na
§ Saods. 1 a6 zdkona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (zakon o slobode informécii) v zneni neskorsich predpisov. Objednavatel’ v denh zverejnenia oznami
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Zhotovitelovi e-mailom, ze Dodatok €. .... (bude doplnené) bol zverejneny. Zhotovitel’ bezodkladne e-mailom
oznami Objednavatel'ovi, Ze uvedené vzal na vedomie.

--- NASLEDUJE PODPISOVA STRANA ---
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PODPISOVA STRANA
(Dodatok €. ... (bude doplnené) k Zmluve o dielo C. ... (bude doplnené))

V mene Objednavatel’a: V mene Zhotovitela:
Zeleznice Slovenskej republiky (bude doplnené)

V Bratislave dila ..........ccceeeeneee Vo dila ....cooenennnn
Ivan Bednarik, MBA (bude doplnene)

generalny riaditel’
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Priloha ¢. 5 - Zoznam odbornych pracovnikov (obstardvatel doplni tabulku uspesného uchadzaca z prilohy
¢. 16 Sutaznych podkladov Zoznam klicovych odbornikov - vzor)
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Priloha ¢. 6: - Zoznam strojového, prevadzkového alebo technického vybavenia (obstaravatel dopini
tabulku uspesného uchadzaca z Prilohy ¢. 18 Sutaznych podkladov Zoznam strojového, prevadzkového alebo
technického vybavenia - vzor)
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Priloha €. 7 - Pisomna dohoda o zaisteni bezpecnosti a ochrane zdravia osob pri praci v priestoroch
7SR - podklad pre vypracovanie (tdto priloha sa nevypliia)

PISOMNA DOHODA
o zaisteni bezpe&nosti a ochrane zdravia osdb pri praci v priestoroch ZSR
v zmysle zdkona NR SR &. 124/2006 Z. z. v zneni neskorsich pravnych tprav a predpisu ZSR Z 2 ,,Bezpeénost
zamestnancov v podmienkach ZSR*, ¢l. 452, medzi

Objednavatel’:

Zeleznice Slovenskej republiky
Klemensova 8

813 61 Bratislava

(dalej ako ,,objednavatel™ alebo ,,ZSR*)

Zhotovitel’:
(dalej ako ,,zhotovitel*)

1. Predmet Pisomnej dohody

Predmetom je zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci zamestnancov inych zamestnavatel'ov v priestore
ZSR pri vykonavani diela v zmysle predpisu ZSR Z 2 ,,Bezpecnost’ zamestnancov v podmienkach ZSR “, 1. 452,
medzi

objednavatelom v zastipeni:
a
zhotovitel'om:

Tato dohoda musi byt’ sti€astou uzavretej zmluvy, ak podmienky BOZP nie st rieSené priamo v zmluve.

2. Predpisy platné pre zhotovitela

Zhotovitel’ je povinny zabezpegit, aby vietky prace tykajiice sa Zelezniénej trate a priestorov ZSR pocas
prevadzky boli vykonavané v stilade s platnymi pravnymi predpismi SR a EU, ako aj v stilade s platnymi
predpismi ZSR.

Objednavatel’ pozaduje, aby pri plneni predmetu zmluvy boli zhotovitel'om a jeho subdodavatel'mi dodrziavané:
e pravne predpisy ES a SR,
e vyhlasky UIC,
e technické normy Zeleznic,
e technické Specifikacie interoperability,
e  platné predpisy ZSR,
e  slovenské technické normy (STN resp. STN EN)

a osobitne uvedené pravne predpisy, ostatné predpisy a interné predpisy ZSR na zaistenie BOZP, ktoré sa musia
dodrziavat’ pri plneni predmetu zmluvy:
e Zakon NR SR €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych

zakonov v zneni neskorsich predpisov,
e Zakon NR SR ¢. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace,
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e Zakon NR SR ¢. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov,

e Zakon NR SR ¢. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

e NV SR . 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkéch na stavenisko,

e NV SR¢. 395/2006 Z. z. o minimalnych poziadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych ochrannych
pracovnych prostriedkov,

e NV SR ¢&. 392/2006 Z. z. o minimdlnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani
pracovnych prostriedkov,

e NV SRZ¢. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na pracovisko,

e NV SR . 387/2006 Z. z. o poziadavkach na zaistenie bezpecnostného a zdravotného oznacenia pri praci,

e NV SR ¢. 281/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri rucnej
manipulacii s bremenami,

e Vyhlaska MPSVR SR ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti
aochrany zdravia pri stavebnych pracach apracach snimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej
sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti,

e Vyhlaska ¢. 59/1982 Zb., ktorou sa urcuju zakladné poziadavky na zaistenie bezpecnosti prace a
technickych zariadeni v zneni neskorsich predpisov,

e Vyhlaska ¢. 208/1991 Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri prevadzke, udrzbe a opravach
vozidiel,

e Vyhlaska MDPT SR ¢. 205/2010 Z. z. o urCenych technickych zariadeniach aurcenych cinnostiach
a ¢innostiach na urcenych technickych zariadeniach v zneni neskorsich predpisov,

e Zakon NR SR ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov,

e Vyhlaska MV SR €. 121/2002 Z. z. o poZziarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov,

e predpis ZSR Z 2 Bezpeénost’ zamestnancov v podmienkach Zeleznic Slovenskej republiky,

e predpis ZSR Op 16/41 Smernice o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci na Zelezni¢nych oznamovacich
vedeniach, ktoré st v oblasti nebezpecnych vplyvov silovych vedeni,

e predpis ZSR Z 1 Pravidl4 Zelezniénej prevadzky,

e predpis ZSR SR DP 4 Vylukova ¢innost’ Zeleznic Slovenskej republiky,

e predpis ZSR Z 3 Odborna spdsobilost’ na ZSR,

e predpis ZSR Z 9 Povolovanie vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR,

e predpis ZSR Z 17 Nehody a mimoriadne udalosti.

3. Povinnosti zhotovitel’a

3.1.0dborna, zdravotna a psychologicka sposobilost’

a) Zhotovitel’ musi mat’ prislusné opravnenia k realizacii stavebnych a montaznych prac ako predmet svojej
¢innosti alebo podnikania. Zhotovitel' je povinny zabezpecit, aby vybrané Cinnosti vo vystavbe boli
vykonavané osobami, ktoré maju na tuto ¢innost’ platné opravnenie. Zhotovitel’ musi mat’ aj vetky ostatné
opravnenia vyzadované pre vykon ¢innosti spojenych s realizovanim prac obecne zavéznymi predpismi,
internymi predpismi ZSR (objednavatel'a).

b) Sposobilost’ zamestnancov zhotovitel'a musi vyhovovat’ ustanoveniam ¢asti 1, kapitola IX. ,,Bezpe¢nost’
a ochrana zdravia pri praci (d’alej len ,,BOZP*), VSeobecnych technickych poziadaviek kvality stavieb
(VTPKS) a predpisu ZSR Z 3.

¢) Vykonavat pracovné ¢innosti, ktoré st dolezité z hl'adiska bezpecnosti prevadzkovania drahy a dopravy na
drahe, mozu len zamestnanci, ktori spinaju predpoklady na odbornt spdsobilost’, zdravotni a psychicku
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sposobilost’ v zmysle Zakona NR SR €. 513/2009 Z. z. o dréhach a o zmene a doplneni niektorych zékonov,

platnych pravnych predpisov SR a internych predpisov ZSR.

d) Kazdy zamestnanec, eSte pred tym nez ma prvykrat vstupit do obvodu zelezni¢nej dréhy alebo do
ochranného pasma Zelezniénej drahy v sprave ZSR, musi byt preukéazatelne pouéeny a overeny z predpisov
o BOZP v stanovenom rozsahu podla predpisu ZSR Z 3 a predpisu ZSR Z 2 v prislugnom poverenom
vzdelavacom zariadeni ZSR.

e) Za pozadovanu odbornu, zdravotni a psychickt sposobilost’ zamestnancov zodpoveda zhotovitel’.

3.2. Povinnost’ zhotovitel’a za zaistenie BOZP
Zhotovitel je povinny:

a)

b)

dodrziavat pravne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, interné predpisy, smernice, urcené
technologické a pracovné postupy suvisiace s vykonavanim pracovnej ¢innosti,

poziadat’ pisomne Objednavatel'a o povolenie vstupu pre vSetkych zamestnancov Zhotovitel’a, ktori buda
vykonavat’ ¢innosti v obvode dréhy v sprave ZSR v sulade s predpisom ZSR Z 9 ,,Povolovanie vstupu do
obvodu dréhy v sprave ZSR®,

poziadat’ pisomne Objednavatela o povolenie vjazdu cestnych vozidiel suvedenim typu, Statnej
poznavacej znacky vozidla aucelu vjazdu cestného vozidla (napr. dovoz materialu, organizatna
a kontrolna ¢innost’ a pod.),

poskytnut’ uréenému koordinatorovi vylukovych prac a koordinatorovi bezpecnosti na stavenisku
sucinnost’ po celu dobu realizacie prac,

zabezpecit, aby plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (d’alej len ,,plan BOZP*) zodpovedal
skutoénosti,

dodrziavat’ po celil dobu realizacie prac ,,Plan BOZP* a vyzadovat jeho plnenie aj od vsetkych svojich
subdodavatel'ov a inych osdb, ktoré s jeho vedomim vstupuju na stavenisko,

zohl'adilovat’ usmernenia a odstranovat’ nedostatky zistené koordinatorom bezpecnosti,

pouzivat vyhradne miesta a spdsoby pripojenia elektrickej energie a ostatné napojenia na inZinierske siete
ur¢ené Objednavatel'om pred samotnym zahajenim prac,

zabezpeCit' na zaklade hodnotenia rizik pre svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojich
subdodévatel'ov potrebné OOPP v zmysle Zékona ¢. 124/2006 Z. z., NV SR ¢. 395/2006 Z. z. a predpisu
7SR Z 2. Zaroven dodrziavat pouzivanie OOPP a vykonavat' za tymto téelom sustavnii kontrolu ich
predpisaného pouzivania,

umoznit’® Objednavatelovi vykonat' zéapis do Stavebného dennika o zistenych nedostatkoch pocas
vykonavania zmluvnych ¢innosti,

zdrziavat’ sa iba na uréenom pracovisku a pohybovat’ sa len v ur¢enych priestoroch,

dodrziavat’ zasady bezpe¢ného spravania sa na pracovisku a udrziavat’ tam poriadok a Cistotu,

postarat’ sa 0 bezpe¢nost’ svojich zamestnancov a zamestnancov subdodévatel'a v priestoroch ZSR pred
ohrozenim a nebezpecenstvom vyplyvajucim z jeho vlastnej ¢innosti ale aj zo Zelezni¢nej prevadzky,
postarat’ sa o bezpe¢nost’ cestujucej verejnosti ako aj za bezpecnost’ d’alSich os6b, ktoré mdze svojou
¢innost'ou ohrozit’, vhodnym spdsobom zabezpecit' ochranu a vytvorit’ bezpeéné podmienky pre pohyb
cestujlicej verejnosti, zamestnancov ZSR, policie a Zelezni¢nych podnikov s vyznagenim bezpeénych tras
pohybu v miestach dotknutych stavebnymi upravami,

postarat’ sa o pristupove cesty na stavenisko a vnutrostaveniskové komunikacie potrebné pocas realizacie
prac, o ich zriadenie, udrziavanie a zruSenie,

pouzivat’ spravcom urcené pristupové komunikacie,

vytvarat’ bezpeCnostné podmienky v odovzdanych priestoroch ana pracoviskdch zhotovitel'a
nachadzajucich sa v priestoroch ZSR,

v pripade potreby poskytnut’ prvi pomoc svojim zamestnancom,
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s) zabezpeCit preukazateIné poucenie o miestnych podmienkach pre svojich zamestnancov (pozn. na
poucenie o miestnych pomeroch sa vztahuje ustanovenie bodu ¢. 4.2). Zhotovitel' poziada pisomne
objednavatela o poucenie jedného zéstupcu zhotovitela o miestnych podmienkach atento nasledne
zabezpeci poucenie svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatela,

t) preukédzatelné poucenie o tratovych a miestnych podmienkach pre posun a rusiiovodiCov musi byt
vykonané v zmysle predpisu Z 1, ¢l. 13.

3.3.Koordinacia ¢innosti zhotovitel’a s koordinatorom bezpec¢nosti a Zelezni¢nou dopravou

Zhotovitel’ sa zavizuje:
a) k sucinnosti s koordinatorom bezpecnosti objednavatel’a t.j. bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej

len ,,koordinator bezpecnosti*), a to po celt dobu realizacie Diela, vratane jeho subdodévatel'ov,
b) =zabezpecit' zamestnanca, ktory bude povereny riadenim sledu posunujucich dielov alebo pracovnych
vlakov. Tento zamestnanec musi mat’ kvalifikiciu zamestnanca opravneného riadit’ posun na ZSR.

Vediici prac zhotovitel’a je povinny :

a) vykonavat koordinaciu BOZP vo vztahu k Zelezni¢nej doprave, ktorti podl'a druhu vykondvanej Cinnosti
zabezpeCuje v zmysle predpisu ZSR Z 2. Pri vykone prevadzkovej ¢innosti vyzadovat, dohliadat
a kontrolovat’ zabezpecenie pracovného miesta v zmysle predpisu ZSR Z 2,

b) informovat sa na dopravni situaciu (t.j. jazdu kolajovych vozidiel po prevadzkovanej kolaji
k pracovnému miestu, resp. pracovnym miestam) u dopravného zamestnanca,

c) zabezpelit komunikaciu s dopravnym zamestnancom,

d) organizovat’ a riadit' prace vo vyluke. Musi mat platna prislusna odbornu skusku podla internych
predpisov ZSR,

e) zabezpelit' predpisanu kvalitu zmluvne dohodnutych prac a zodpoveda za véasné ukoncenie prac, za
bezpec¢nu prevadzku na vylucenej kol'aji, zodpoveda za riadenie pracovnych vlakov,

f) podla charakteru vykonavanej prace, pouzitych tratovych strojov a ostatnej mechanizacie a vzdialenosti
pracovného miesta od prevadzkovanej kolaje povinny pozadovat od zodpovedného zastupcu
objednavatela vyluky zniZenie rychlosti vlakov po prevadzkovanej kol'aji, uvedené je potrebné vykonat’
z hladiska poziadaviek na zaistenie BOZP ako aj v stlade s prislusSnymi internymi predpismi.

3.4.Vymedzenie a priprava staveniska (zaistenie BOZP v prevadzkovom priestore ZSR)

Stavenisko je priestor ureny na uskutocnenie stavby ¢i udrziavacich prac, a uskladiovanie stavebnych

vyrobkov, dopravnych a inych zariadeni potrebnych na vystavbu a na umiestnenie zariadenia staveniska.

Zahtna stavebny pozemok, pripadne v ur¢enom rozsahu aj iné pozemky ¢i ich ¢asti. Musi sa zriadit’,

usporiadat’ a vybavit’ pristupovymi cestami tak, aby sa stavby mohli riadne a bezpecne uskutocnovat,

upravovat, pripadne odstranovat’. Nesmie dochadzat’ k ohrozovaniu a nadmernému, alebo zbytoénému

obt'azovaniu okolia stavieb, k znecist'ovaniu komunikacii, ovzdusia, vdd, k zamedzovaniu pristupu k

prilahlym stavbadm alebo pozemkom a k porusovaniu podmienok ochrannych pasiem alebo chranenych

uzemi. Musi byt’ zriadeny a prevadzkovany tak, aby bola zabezpecena ochrana zdravia 'udi na stavenisku a v

jeho okoli, musi mat’ vybavenie na vykonavanie stavebnych prac a pre pobyt 0s6b ztc¢astnenych na vystavbe.

V pripade, Ze nie su inzinierske siete rieSené v zmluve o dielo, je potrebné postupovat’ podl'a nizsie

uvedenych odsekov a) a b).

a) Objednavatel’ (investor) pred zacatim prac je povinny pisomne odovzdat’ a zhotovitel’ prevziat’ vyznacené
inzinierske siete v sprave ZSR a iné prekazky nachadzajice sa na stavenisku. Objednavatel’ zabezpedi
vyty&enie tras inZinierskych sieti v sprave ZSR na zaklade objednavky zhotovitela a inych prekazok s
hibkou uloZenia a zhotovitel’ respektuje prisluiné ochranné pasma tychto inZinierskych sieti.

b) V pripade, Ze v ramci odovzdavky staveniska objednavatel’ (investor) neodovzda vyznacené inzinierske
siete externych spravcov (SPP, vodarne, energetika, Telekom a pod.) aspravcov ZSR, predmetné

vytycCenie si zabezpeci zhotovitel.
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d)

Zhotovitel' ako aj jeho subdodavatelia vykonavajiici montazne, opravarenské, stavebné a iné prace su
povinni dohodnut’ s objednavatel'om prac zabezpecenie a vybavenie pracoviska na bezpe¢ny vykon prace.
Prace sa mozu zacat’ az vtedy, ked’ je pracovisko nélezite zabezpecené a vybavené.

Zhotovitel' ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpecit' pred zriadenim staveniska, aby technické
zariadenia a pomocné konStrukcie vyhovovali platnym bezpecnostnym a technickym predpisom, najma
(Vyhlaska MPSVaR SR &. 147/2013 Z. z, Vyhlaska SUBP &. 59/1982 Zb.). Stavenisko musi umoziovat’
bezpeény pohyb ucastnikov vystavby.

Zhotovitel' ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpelit, aby stavenisko, pripadne jeho oddelené
pracovisko bolo zabezpecené pred vstupom cudzich 0s6b a vhodnym spésobom oplotené, alebo sa prijmu
iné bezpecnostné opatrenia v zmysle Vyhlasky MPSVaR SR ¢. 147/2013 Z. z., ak si to vyzaduje
bezpecnost’ 0s6b a ochrana majetku.

3.4.1. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kol’aje je zhotovitel’ povinny:

a)
b)

d)

dbat’ na bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci zamestnancov vzhl'adom k zelezni¢nej prevadzke,
realizovat’ analyzu a vyhodnotenie rizik vyplyvajucich z nebezpecenstiev na prevadzkovanej kolaji
a navrhnut’ zodpovedajice opatrenia na ich zmiernenie na akceptovatel'nt troven v zmysle Zakona NR
SR ¢&. 124/2006 Z. z. a predpisu ZSR Z 2,

urc¢it’ pri spracovani ,,Rozkazu o vyluke® pre konkrétnu akciu len jedno meno vediceho prac pripadne
jeho zastupcu, podobne takto postupovat’ aj pri tyzdennych ,,zmocnenkach®,

zabezpecit, aby zamestnanci subdodavatela boli riadeni veducim prac (resp. vedicimi pracovnych
skupin) zhotovitel'a. V pripade ak vytvoria zamestnanci subdodavatela vlastni pracovni skupinu
podliehaju riadeniu vediceho prac zhotovitela.

zabezpecit' dodrziavanie vSetkych podmienok uvedenych vo vylukovom rozkaze a dodrziavat’ pokyny
zodpovedného zamestnanca ZSR,

vykonat’ vSetky organiza¢né a prevadzkové opatrenia tak, aby bola zaistena bezpec¢na a nerusena doprava
po susednych prevadzkovanych kol'ajach a to najmd pri pracach mechanizmov, ktoré by mali z
nevyhnutnych dévodov zasahovat’ do ich priechodného prierezu,

na tratiach a v ZST s trakénym vedenim sa nad kolajami nachadza trakéné vedenie (TV) + obchadzacie
vedenie, ktoré su trvale pod napétim (25 kV/ striedavé, resp. 3kV/ jednosmerné). Preto zhotovitel’, ako aj
jeho subdodavatelia, pri pracach v blizkosti TV a obchadzacieho vedenia pod napitim musia dodrziavat’
zasady STN 34 3109 ( Bezpecnostné predpisy pre ¢innost’ na TV a v jeho blizkosti), hlavne kapitola ,,V.
Prace na Zelezni¢nom zvrsku a spodku® a kapitola ,,VI. Cinnost’ v blizkosti TV*.

V pripade, Ze nie je mozné dodrzat’ bezpecnostné vzdialenosti pri pracach v blizkosti TV a
obchadzacieho vedenia pod napétim podl'a STN 34 3109 kapitola V. a VI. a je nevyhnutné sa priblizit’
¢imkol'vek (mechanizmami, pracovnymi pomdckami a pod.) na mensiu vzdialenost’, zhotovitel’ poziada
formou objednavky v dostatoénom predstihu spravcu zariadenia ZSR (Sekciu EE prislusnej VOJ)

o vypnutie a zabezpecenie TV a obchadzacieho vedenia.

3.4.2. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kol’aje je vedici prace povinny:

a)
b)

d)

zabezpetit’ dodrziavanie ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

oboznamit’ sa pred zahjenim pracovnej ¢innosti so stavom pracoviska (osobne pracovisko poprezerat))
a informovat’ podriadenych zamestnancov o technologickom a pracovnom postupe jednotlivych prac a
vyzvat’ ich na dodrziavanie zasad BOZP,

preukazatelne oboznamit’ (zépisom v ,.Zaznamniku BOZP*) podriadenych zamestnancov so zistenymi
mimoriadnostami a nedostatkami, ako aj s vyskytnutymi sa prekazkami na pracovisku, ktoré mozu
ohrozit’ ich bezpecnost’ a upozoriovat’ ich na mimoriadnosti,

urcit’ zamestnancom bezpecné miesto odpocinku cez pracovnu prestavku, a nepripustit’, aby zamestnanci
opustali uréené pracovisko alebo miesto odpocinku bez povolenia a vzdy uréit’ smer cesty tam aj spat’,
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e) upozornit svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov pokial neboli informovani
o opatreniach na zaistenie BOZP, aby nevstupovali, ¢i uz sami alebo s mechanizmami, do prevadzkového
priestoru,

f) zamedzit svojim zamestnancom a zamestnancom subdodavatelov vykonavat akukol'vek cinnost
v blizkosti prevadzkovanej kol'aje, pokial’ nie su vykonané dostatocné preventivne opatrenia pre jej
bezpecny vykon,

g) zabezpecit, aby kazdé zacatie, druh a sposob vykonu pracovnej ¢innosti jeho zamestnancov ako aj
zamestnancov pripadného subdodavatel’a v prevadzkovom priestore ZSR bolo (v zmysle predpisu ZSR
Z 2) najprv dohodnuté s prislusnym opravnenym zamestnancom ZSR, zodpovednym za riadenie dopravy
na dréhe, v stilade s prislu§nymi ustanoveniami predpisu ZSR Z 2,

h) zabezpecit’, aby zamestnanci nezotrvavali v bezprostrednej blizkosti priechodného prierezu kol'aje (tesné
priestory, kde su po oboch stranach kol'aji bo¢né rampy, budovy, oplotenia, strmé svahy vykopov,
priekopy, na mostoch a v tuneloch a pod.), pokial’ nie si vykonané dostato¢né bezpecnostné opatrenia
(napr. vylicenie pohybu kazdého kolajového vozidla, vyluka kolaje a i.),

i) informovat svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatel'ov o prijatych opatreniach na zaistenie
ich BOZP,

j)  vykonat opatrenia na zaistenie bezpeénej prace mechanizmov v zmysle predpisu ZSR Z 2,

k) urcit dostatocny pocet veducich pracovisk strojov a kontrolovat’ ich ¢innost’,

1)  urcit’ dostatocny pocet vediicich pracovnych skupin a kontrolovat’ ich ¢innost’.

3.5.Zodpovedni zamestnanci zhotovitel’a

a)veduci prac

b)zodpovedny zamestnanec za zaistenie BOZP

c)zodpovedny za pripravu staveniska

d)zodpovedny zamestnanec za koordinaciu so Zelezni¢énou dopravou

Tu uvedeni jednotlivi zamestnanci zhotovitel'a mozu byt uvedeni len v jednej osobe zodpovedného
zamestnanca zhotovitel'a (napr. za veduceho prac - jeden zamestnanec, ktory je zaroven zodpovedny za
zaistenie BOZP, za pripravu staveniska a koordinaciu so Zelezni¢nou dopravou).

3.6.Dokumenticia

Zhotovitel’ je povinny viest’ nasledovni dokumentaciu k zaisteniu BOZP:
a),,Hodnotenie rizik s navrhom potrebnych opatreni (technickych, organizacnych a OOPP),

b),,Zaznamnik(-y) BOZP* v zmysle predpisu ZSR Z 2,

¢),,Zoznam zamestnancov zhotovitel'a a subdodavatel'ov®,

d) ,,Stavebny dennik*

e)Vylukové dokumenty

(pozn.: tymto nie su dotknuté ostatné povinnosti zhotovitel'a na vedenie dokumentacie, ktora je pozadovana

inymi pravnymi predpismi a internymi predpismi ZSR).

3.7.Kontrolna ¢innost’

Zhotovitel je povinny:

a) zabezpecit, aby vedlci pracovnych skupin realizovali okrem kontroly vykonavanej prace, aj kontrolu
dodrziavania opatreni v zmysle predpisu ZSR Z 2,

b) vykonavat kontrolu dodrziavania zékazu pozivania alkoholickych napojov a omamnych
a psychotropnych latok v sluzbe a pred jej nastupom,

c¢)zabezpecit’ kontrolni ¢innost’ v zmysle § 9 Zakona ¢. 124/2006 Z. z. o BOZP.

. Povinnosti objednavatel’a
4.1.Vymedzenie a odovzdanie staveniska
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b)

d)

a) Na odovzdané stavenisko maju pristup vietci zamestnanci ZSR, ktori vykonavaju dopravné &innosti,
kontrolu aidrzbu na prevadzkovanych zariadeniach v zmysle platnych zakonov a predpisov ZSR,
technicky dozor spravcu Zelezni¢nej infrastruktary a kontrolné organy ZSR.

b) Pred zaciatkom realizacie prac musi byt objednavatel'om odovzdané stavenisko zhotovitel'ovi. Odovzdanie
staveniska musi byt vykonané zapisom do stavebného dennika alebo inou vhodnou pisomnou formou
(pozn.: konkretizovat’ pri uzatvarani pisomnej dohody).

4.2.Preukazatel’né poucenie o miestnych podmienkach a rizikach

a) riaditelia VOJ musia na poziadanie zhotovitela zabezpeCit, cestou prednostov Zelezni¢nych stanic
a prislusnych vedutcich pracovisk vykonavanie predmetného poucovania o miestnych podmienkach
(pristupové cesty, mozné rizika na pracovisku, tratova rychlost, osové vzdialenosti, vyska TV,
komunika¢né moznosti a spojenie s opravnenym dopravnym zamestnancom - stani¢ny rozhlas, telefony,
radiotelefony a pod.) zamestnancov zhotovitel’a a to zrozumitel'nym a preukazatelnym spdsobom.

b) Objednavatel prostrednictvom ur¢eného zamestnanca v zmysle bodu 4.2. a) zadokumentuje preukazatel'né
poucenie o miestnych podmienkach a rizikach zapisom v jeho zaznamniku BOZP na dotknutom pracovisku
s Citatelnym a vlastnoru¢nym podpisom zamestnanca poucujuceho a osoby poucene;.

¢) Objednavatel’ ma povinnost’ zadokumentovat’ preukazatel'né poucenie o miestnych podmienkach a rizikach
do Vykazu o vzdelavani zamestnanca poucenej osoby resp. inou vhodnou pisomnou formou.

4.3.Koordiniacia BOZP v zmysle NV SR ¢. 396/2006 Z. z.

V zmysle § 3 objednavatel” ako stavebnik poveri jedného koordinatora dokumentacie alebo viacerych
koordinatorov dokumentacie podla § 5 a jedného koordinatora bezpecnosti alebo viacerych koordinatorov
bezpecnosti podla § 6 pre kazdé stavenisko, na ktorom bude vykonavat’ prace viac ako jeden zamestnavatel’
alebo viac ako jedna fyzicka osoba, ktora je podnikatel'om a nie je zamestnavatel'om.

4.4.Kontrolna ¢innost’

Objednavatel je opravneny u zhotovitel'a vykonavat’ kontrolu:
a) dodrziavania opatreni v zmysle ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

b) dodrziavania zdkazu pozivania alkoholickych napojov a omamnych a psychotropnych latok pocas prac
v priestoroch ZSR,
¢) zmluvne dohodnutych podmienok.

Spolupraca a vzajomna informovanost’ na spolo¢nych pracoviskach

Zamestnavatelia, ktorych zamestnanci plnia ulohy na spolo¢nom pracovisku, si povinni navzajom sa
informovat’ najmi o moznych ohrozeniach, preventivnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej
pomoci, na zdolavanie poziarov, na vykonanie zachrannych prac a na evakuaciu zamestnancov. Tieto
informacie je kazdy zamestnavatel’ povinny poskytnit’ svojim zamestnancom a zastupcom zamestnancov pre
bezpecnost.

Pri vzniku pracovného trazu okrem povinnosti vyplyvajacich zo ,,Zakona NR SR ¢. 124/2006 Z. z. o BOZP
v zneni neskorSich pravnych uprav® je zhotovitel povinny v priestoroch objednavatela zabezpecit jeho
bezodkladné ohlasenie aj prostrednictvom koordinatora bezpeénosti dispecerskému aparatu ZSR.

Pri vzniku pracovného trazu okrem povinnosti vyplyvajucich zo ,,Zakona NR SR ¢. 124/2006 Z. z. o BOZP
v zneni neskorSich pravnych uprav® je objednavatel v priestore staveniska povinny zabezpecit' jeho
bezodkladné ohlasenie aj zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' aj objednavatel' je povinny vopred podrobne a zrozumitel'ne informovat o vSetkom o moéze
spdsobit’ pri vykone jeho c¢innosti nebezpelenstvo alebo ohrozenie osob, resp. Skodu na majetku,
prevadzkovatel'a dréhy, v osobach prislu§nych zamestnancov ZSR (v zmysle predpisu ZSR Z 2 napr.: vediici
pracoviska, dopravny zamestnanec apod.), asnim preukazatelne dohodnit’ prislusné podmienky pre
bezpeény vykon takej ¢innosti.
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e) Zhotovitel’ je povinny v ramci kontrolnych dni stavby prejednavat’ plnenia opatreni tykajucich sa zaistenia
BOZP v uzkej spolupraci s koordinatorom bezpec¢nosti.

f) Zhotovitel je povinny spolupracovat’ s ostatnymi subdodavatel'mi ako aj s objednavatel'om prac pri priprave a
vykonavani opatreni na zaistenie bezpecnosti a zdravia pri praci.

6. Sankcie

Sankcie za nedodrzanie podmienok dohody budi uplatiiované v zmysle podpisanej zmluvy, prip. podl'a
pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci.

V mene objednavatela: V mene zhotovitel’a:
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Priloha €. 8 - Zoznam priamych subdodavatel’ov

(doplni uspesny uchadzac)

ZOZNAM PRIAMYCH SUBDODAVATELOV

Meno a priezvisko
/
Obchodné meno
alebo nazov

Adresa pobytu
alebo sidlo

Identifikacné
¢islo alebo
datum
narodenia
(ak nebolo
pridelené
identifikacné
c¢islo)

Predmet
subdodavky

Podiel
subdodavky v
%

Opravnena osoba konat’
za subdodavatela

datum
narodenia

meno a

priezvisko adresa pobytu

Poznamka: Do tabulky sa nevyzaduje uviest priameho subdodavatela doddavajuiceho tovar.
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Priloha ¢. 9 - Zoznam subdodavatel’ov v ktoromkolvek rade (RPVS)

ZOZNAM SUBDODAVATELOV V KTOROMKOLVEK RADE (RPVS)

. Identifikacné Cislo alebo Zapis v registri partnerov verejného
Meno a priezvisko / . :
P. & Obchodné meno Adresa pobytu datum narodenia sektora
- . alebo sidlo (ak nebolo pridelené identifikacné (ANO/NIE)
alebo nazov i)

Poznamka: Do tabulky je potrebné uviest vSetkych subdodavatelov v ktoromkolvek rade, ktori sa budu podielat na plneni predmetu zmluvy, teda aj priameho
subdoddvatela doddvajiiceho tovar, ak spliia definiciu partnera verejného sektora
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Priloha ¢. 10 - Zmluva o spracavani osobnych udajov

Zmluva o spracuvani osobnych tdajov . .......... (doplni obstaravatel’) - GDPR
uzatvorend podla ustanoveni § 34 zakona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych tidajov a o zmene a doplneni

niektorych zakonov (d’alej len ,,zdkon®) a &lanku 28 bod 3 a 4 Nariadenia Europskeho parlamentu a Rady (EU)
2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych 0sdb pri spractivani osobnych dajov a o vol'nom pohybe
takychto tidajov, ktorym sa zrusuje smernica 95/46/ES (vSeobecné nariadenie o ochrane udajov) (d’alej len
,»vSeobecné nariadenie o ochrane osobnych udajov*),

Prevadzkovatel’om:
Obchodné meno:
Sidlo:

Pravna forma:
Registracia:

Statutarny organ:

ICO:

IC DPH:

DIC:

Bankové spojenie:

IBAN:

BIC/SWIFT kod:

(d’alej len ,,prevadzkovatel’*)

Sprostredkovatelom:
Obchodné meno:

Sidlo:

Pravna forma:
Registracia:
Statutarny organ:
ICO:

IC DPH:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:
BIC/SWIFT kod:

(dalej len ,,zmluva‘)

medzi:

Zeleznice Slovenskej republiky

Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenska republika
Iné pravnicka osoba

Obchodny register Mestského stidu Bratislava III,
Oddiel: Po, Vlozka ¢islo: 312/B

Ivan Bednarik, MBA, generalny riaditel’

31364 501

SK2020480121

2020480121

Vseobecna iverova banka, a.s.; skrateny nazov: VUB, a.s.
SK11 0200 0000 3500 0470 0012

SUBASKBX

(doplni uspesny uchadzac, uvedu sa udaje ispesného uchadzaca, resp. udaje
vSetkych clenov zdruzenia s oznacenim, ktory clen zdruZenia je vedicim
¢lenom; v pripade zdruzenia udaje tykajuce sa bankového spojenia sa uvedu
len za jedného clena zdruzenia, ktory bude vystavovat faktury a zdaroven sa
uvedie, ktory z clenov zdruzenia bude oprdavneny vystavovat faktury)

(d’alej len ,,sprostredkovatel)
(d’alej aj ako ,,zmluvné strany*)
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Preambula

Pri plneni .........cc.ccee.. (doplni sa nazov a cislo ,, Zmluvy o dielo“ v suvislosti s plnenim ktorej bude dochadzat
k spracuivaniu osobnych udajov sprostredkovatelom v mene prevadzkovatela), ktorej neoddelite'nou sucast’ou je
tato zmluva (d’alej len ,,Zmluva o dielo*), bude dochadzat’ k spractivaniu osobnych tdajov sprostredkovatel'om
v mene prevadzkovatela. Vzhl'adom k uvedenému zmluvné strany povazuju za potrebné upravit’ vzajomné
vzt'ahy tykajuce sa ochrany osobnych udajov a zabezpecit’ sulad so vS§eobecnym nariadenim o ochrane osobnych
udajov a zadkonom. Pre v§eobecné nariadenie o ochrane osobnych tidajov a zakon méze byt’ v d’alSom texte podl'a
povahy veci pouzitd legislativna skratka ,,legislativa GDPR®.

CL1
Uvodné ustanovenia a predmet zmluvy

1. Sprostredkovatel’ poskytne na zaklade Zmluvy o dielo pre prevadzkovatela ....................... (doplni sa
predmet Zmluvy o dielo resp. jeho cast' v suvislosti s ktorou bude sprostredkovatel’ spracuvat osobné
udaje v mene prevadzkovatela).

2. Predmetom tejto zmluvy je Uprava vzijomnych prav a povinnosti zmluvnych stran pri spractvani
osobnych tudajov dotknutych o0s6b sprostredkovatelom v mene prevadzkovatela a poverenie
sprostredkovatela zo strany prevadzkovatela spracuvanim osobnych udajov, ktoré prevadzkovatel a
sprostredkovatel’ spractivaju vo svojich informaénych systémoch, a to za podmienok a v rozsahu a na ucel
dohodnuty v tejto zmluve v spojeni s Zmluvou o dielo.

CL 11
Poverenie na spraciivanie osobnych tidajov

1. Prevadzkovatel’ touto zmluvou poveruje sprostredkovatela spraciivanim osobnych udajov na tucel
vykonavania ............cceceeeiennn (doplni sa predmet Zmluvy o dielo resp. jeho cast v suvislosti s ktorou
bude sprostredkovatel spracuvat osobné udaje v mene previdzkovatela, formulovany dostatocne
Specificky na to, aby bolo jasné, aky je hlavny predmet spraciuvania), uvedeny v Zmluve o dielo tak, aby
bol naplneny ucel zavizkového vzt'ahu medzi prevadzkovatelom a sprostredkovatelom zo Zmluvy o
dielo.

2. Sprostredkovatel’ je na zaklade tejto zmluvy opravneny vykonavat' s osobnymi tdajmi iba operacie
potrebné na splnenie Ucelu, a to (nasledovny okruh operdcii je potrebné prisposobit pre konkrétny pripad,
Jjednotlivo podla ucelov):

ziskavanie, zhromazd’ovanie, §irenie, zaznamenavanie, usporadivanie, prepracivanie alebo zmena,
vyhl'adavanie, prehliadanie, preskupovanie, kombinovanie, premiestiiovanie, vyuzivanie, uchovavanie,
kopirovanie, likvidacia, ich cezhrani¢ny prenos, poskytovanie, spristupfiovanie.

3. Den, od ktorého je sprostredkovatel’ opravneny spracuvat’ osobné tidaje v mene prevadzkovatel’a je den
nadobudnutia G¢innosti tejto zmluvy.

4. Osobné udaje, ktoré sa budu na zaklade tejto zmluvy spracuvat’ su (nasledovné druhy osobnych udajov
sa upravia podla toho, aké druhy osobnych udajov sa skutocne pri plneni Zmluvy o dielo budu spracuvat,
Jednotlivo podla ucelov):

Titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, dditum narodenia, rodné

¢islo, miesto narodenia, vek, stav, Statna prislusnost’, Statne ob¢ianstvo, druh a ¢islo dokladu totoznosti,

podpis, Cislo bankového tctu fyzickej osoby, zaznamy uvedené v tiradnom doklade o vzdelani, kontaktné
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udaje, najmé telefonne Cislo a e-mail, pracovné zaradenie, osobné udaje spraciivané na potvrdeniach,
osvedCenia o absolvovanych skuskach a vzdelavacich aktivitach, udaje uvedené v Zivotopise, ako aj
vSetky ostatné osobné tidaje ziskané z dokladov potrebnych pre vykonavanie ...............ccccceee.. (doplni
sa predmet Zmluvy o dielo resp. jeho cast' v suvislosti s ktorou bude sprostredkovatel’ spraciuvat’ osobné
udaje v mene prevadzkovatela). Pre ucely tejto zmluvy sa za osobné udaje povazuju tie udaje, ktoré su
ako osobné udaje vymedzené v legislative GDPR.

Kategorie dotknutych osob, ktorych osobné tdaje sa budi na zaklade tejto zmluvy spracuvat su
(nasledovny okruh dotknutych oséb je potrebné prisposobit pre konkrétny pripad, jednotlivo podla
ucelov): zamestnanci, vratane byvalych zamestnancov prevadzkovatela, sprostredkovatel’a, dodavatel'ov,
odberatelov, vlastnici nehnutelnosti, spravcovia nehnutelnosti, zdkonni zastupcovia maloletych,
opatrovnici, alebo iné osoby poverené¢ sudom, iné osoby, ktoré maji pravo nakladat’ s dotknutou
nehnutelnost'ou, alebo maju iné pravo k nehnutelnosti, okruh dedicov vyziadanych stdom, zastupca
vlastnika na zaklade plnej moci udelenej vlastnikom ako aj iné osoby, ktorych osobné udaje sa nachadzaju
v dokladoch a podkladoch pre majetkovopravne vysporiadanie, inziniersku ¢innost’ a projektovu ¢innost’.
Povaha spractivania osobnych tdajov sprostredkovatel'om v mene prevadzkovatela vyplyva zo Zmluvy
o dielo v spojeni s G¢elmi spracuvania a d’alSicho opisu spractivania osobnych udajov podl’a tohto ¢lanku,
pricom zahfia (uvedie sa iba ak zahrna urcitu charakteristicku vlastnost, napr. osobitné kategorie,
automatizované rozhodovanie atd’.).

CL 111
Zakladné povinnosti sprostredkovatel’a

Sprostredkovatel’ je povinny/opravneny spracivat’ osobné udaje len na zaklade pisomnych pokynov
prevadzkovatel’a, s vynimkou pripadov, ked’ si to vyZzaduje pravo Unie alebo pravo ¢lenského statu,
ktorému sprostredkovatel’ podlieha. V tom pripade sprostredkovatel oznami prevadzkovatelovi tuto
pravnu poziadavku pred spracuvanim osobnych tdajov, pokial’ to dané pravo nezakazuje zo zavaznych
dovodov verejného zdujmu. Pisomné pokyny prevadzkovatel'a mézu zahinat aj nasledné pisomné pokyny
vydavané prevadzkovatel'om pocas celého trvania spractivania osobnych udajov.

Prenos osobnych udajov do tretej krajiny alebo medzinarodnej organizacii je sprostredkovatel’ povinny
realizovat’ iba na zéklade pisomnych pokynov prevadzkovatela alebo s cielom splnit’ konkrétnu
poziadavku podla prava Unie alebo prava &lenského §tatu, ktoré sa vztahuje na sprostredkovatela,
pripadne podla § 34 ods. 3 pism. a) zakona, pricom takyto prenos je povinny uskuto¢nit’ v stilade
s ustanoveniami v§eobecného nariadenia o ochrane osobnych udajov a/alebo zakona upravujicimi prenos
osobnych udajov do tretich krajin alebo medzinarodnym organizaciam. O konkrétnej poziadavke na
prenos osobnych tidajov podla prava Unie alebo prava ¢lenského $tatu podla predchadzajicej vety je
sprostredkovatel’ povinny vopred informovat’ prevadzkovatela.

Pisomné pokyny prevadzkovatela podl'a bodu 1 a2 tohto ¢lanku zahfnajii aj Metodické usmernenie
riaditePa odboru 130 GR ZSR k bezpe¢nostnym incidentom a oznamovaniu poruSenia ochrany,
Metodické usmernenie riaditel'a 130 GR ZSR k opatreniam na zabezpe&enie ochrany osobnych tdajov
ako aj Metodické usmernenie riaditela odboru 130 k ochrane osobnych udajov, ktorych obdrzanie
sprostredkovatel’ potvrdzuje podpisom tejto zmluvy.

Sprostredkovatel’ je povinny zabezpecit, aby sa osoby opravnené spractivat’ osobné udaje zaviazali, Ze
zachovajiu mlcanlivost’ o informaciach, o ktorych sa dozvedeli, ak nie si viazané povinnostou
mlcanlivosti podl'a osobitného zakona.

Sprostredkovatel’ je povinny, s cielom zaistit’ primeranti bezpe¢nost’ spractivania osobnych tdajov, prijat
a vykonavat’ opatrenia podla ¢l. 32 vSeobecného nariadenia o ochrane osobnych udajov a/alebo § 39
zéakona so zretel'om na najnovs$ie poznatky, naklady na vykonanie opatreni a na povahu, rozsah, kontext
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a ucely spracuvania primeranu riziku s r6znou pravdepodobnost'ou a zadvaznostou pre prava a slobody

fyzickych osob, a to podla okolnosti aj v uzkej sucinnosti s prevadzkovatelom. Sprostredkovatel” je

povinny prijat’ a vykonavat’ najmé, avSak nie len tieto technické a organizacné opatrenia: (nasledovné

opatrenia je potrebné upravit/doplnit pre konkrétny pripad):

a) pseudonymizaciu a Sifrovanie osobnych udajov,

b) =zabezpecenie trvalej dovernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spractivania osobnych
udajov,

c) proces obnovy dostupnosti osobnych tidajov a pristup k nim v pripade fyzického incidentu alebo
technického incidentu,

d) proces pravidelného testovania, posudzovania a hodnotenia Gi¢innosti technickych a organiza¢nych
opatreni na zaistenie bezpecnosti spractivania osobnych tidajov.

(mozno doplnit zaroven - pre konkrétny pripad: ochrana pocas uchovavania, identifikacia pouzivatelov

a poskytnutie pouzivatel'skych povoleni, certifikicia, a i.).

(ak sa spracuvaju osobitné kategorie, a vo vztahu k nim je potrebné este zvysit bezpecnost, uplatni sa

nasledujuca veta):

Sprostredkovatel’ je vo vzt'ahu k osobitnej kategorii osobnych udajov d’alej povinny prijat’ a vykonavat

(vyberie sa podla spracuvania: obmedzenie pristupu pre zamestnancov s absolvovanou specializovanou

odbornou pripravou, vedenie zaznamov o pristupe k osobitnej kategorii osobnych udajov, obmedzenie

prenosu, ai.).

6.

Sprostredkovatel nesmie poverit’® spractivanim osobnych udajov d’alSicho sprostredkovatela bez
predchadzajuceho osobitného pisomného suhlasu prevadzkovatela alebo vSeobecného pisomného
suhlasu prevadzkovatela. Sprostredkovatel’ je povinny vopred informovat’ prevadzkovatela o povereni
d’alsieho sprostredkovatel’a, ak sa poverenie vykonalo na zaklade vSeobecného pisomného suhlasu,
priCom vSeobecnym pisomnym stthlasom sa rozumie opravnenie sprostredkovatel’a uzatvarat’ zmluvy so
subdodavatel'mi podl'a Zmluvy o dielo alebo inej zmluvy zaroven spracuvajucimi osobné tidaje v mene
prevadzkovatel'a. Pokial’ sprostredkovatel’ za ucelom plnenia povinnosti podl'a uzavretej Zmluvy o dielo
alebo inej zmluvy ma alebo bude mat’ opravnenie uzatvarat’ prislusné zmluvy so svojimi subdodavatel'mi,
na zaklade ktorych déjde alebo moze dojst’ i k spractivaniu osobnych udajov, potom je sprostredkovatel
povinny s kazdym subdodavatelom uzatvorit zmluvu obsahujucu pre subdodavatela ako d’alSieho
sprostredkovatela rovnaké povinnosti tykajice sa ochrany osobnych udajov, ako st stanovené pre
sprostredkovatela v tejto zmluve alebo inom pravnom ukone medzi prevadzkovatelom a
sprostredkovatel'om podla ¢l. 28 ods. 4 vSeobecného nariadenia o ochrane osobnych tidajov a/alebo § 34
ods. 3 zakona, vratane ale nielen, poskytnutia dostatoénych zaruk na prijatie primeranych technickych a
organizaénych opatreni tak, aby spractvanie osobnych tdajov spifialo poziadavky zikona a aby sa
zabezpecila ochrana prav dotknutej osoby. Sprostredkovatel je v pripade poverenia dalSiecho
sprostredkovatela na zaklade osobitného pisomného sthlasu prevadzkovatela povinny poziadat
o osobitny suhlas asponn 14 (pripadne upravit) dni pred zapojenim prislusného dalSieho
sprostredkovatel’a spolu s informaciami potrebnymi na rozhodnutie prevadzkovatel'a o udeleni suhlasu.
Ak sprostredkovatel zapoji do vykonavania osobitnych spracovatel'skych ¢innosti v mene
prevadzkovatela d’alSieho sprostredkovatel’a, tomuto d’alSiemu sprostredkovatel'ovi v zmluve alebo inom
pravnom ukone, je povinny uloZit' rovnaké povinnosti tykajiice sa ochrany osobnych udajov, ako st
ustanovené v tejto zmluve alebo v inom pravnom tUkone uzavretom medzi prevadzkovatelom a
sprostredkovatel'om, a to najmé poskytnutie dostatocnych zaruk na prijatie primeranych technickych a
organiza¢nych opatreni tak, aby spractvanie osobnych udajov spiialo poziadavky podla legislativy
GDPR. Zodpovednost voci prevadzkovatelovi nesie pdvodny sprostredkovatel, ak dalsi
sprostredkovatel’ nesplni svoje povinnosti tykajice sa ochrany osobnych udajov.
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8.

10.

1.

12.

13.

Sprostredkovatel’ je povinny, po zohl'adneni povahy spractvania osobnych tdajov v ¢o najvécsej miere
poskytnat’ stcinnost’ prevadzkovatel'ovi vhodnymi technickymi a organizacnymi opatreniami pri plneni
jeho povinnosti prijimat’ opatrenia na zaklade ziadosti dotknutej osoby podl'a kapitoly III vSeobecného
nariadenia o ochrane osobnych udajov a/alebo druhej ¢asti druhej hlavy zakona.

Sprostredkovatel' je povinny poskytnit’ stcinnost prevadzkovatelovi pri zabezpeCovani plnenia
povinnosti podla ¢l. 32 az 36 vSeobecného nariadenia o ochrane osobnych udajov a/alebo § 39 az 43
zakona s prihliadnutim na povahu spracivania osobnych udajov a informacie dostupné
sprostredkovatelovi.

Sprostredkovatel’ je povinny po ukonceni poskytovania sluzieb tykajucich sa spractivania osobnych
udajov na zéklade rozhodnutia prevadzkovatel'a osobné tidaje vymazat’ alebo vratit’ prevadzkovatel'ovi a
vymazat’ existujuce kopie, ktoré obsahuju osobné udaje, ak osobitny predpis alebo medzinarodna zmluva,
ktorou je Slovenska republika viazana, nepozaduje uchovavanie tychto osobnych tidajov.
Sprostredkovatel’ je povinny poskytnut’ prevadzkovatel'ovi informacie potrebné na preukdzanie splnenia
povinnosti a poskytnut’ suc¢innost’ v rdmci auditu ochrany osobnych udajov a kontroly zo strany
prevadzkovatel'a alebo auditora, ktorého poveril prevadzkovatel’.

Sprostredkovatel’ je povinny bez zbyto¢ného odkladu informovat’ prevadzkovatel'a, ak ma za to, Ze sa
pokynom prevadzkovatel'a porusuje vSeobecné nariadenie o ochrane osobnych udajov, zakon, osobitny
predpis alebo medzinarodna zmluva, ktorou je Slovenskéd republika viazand, tykajlice sa ochrany
osobnych tdajov.

Sprostredkovatel moze preukazat splnenie dostatocnych zaruk uvedenych v odsekoch 1 az 12
schvalenym kédexom spravania podl'a § 85 zadkona alebo ¢lanku 40 vSeobecného nariadenia o ochrane
osobnych udajov alebo certifikatom podl'a § 86 zakona alebo ¢lanku 42 v§eobecného nariadenia o ochrane
osobnych tdajov.

CLIV.
Podrobnosti k niektorym povinnostiam sprostredkovatel’a

Sprostredkovatel’ sa zaviazuje nevyuzivat’ a nezdruzovat’ osobné tdaje ziskané od prevadzkovatel'a alebo

pre prevadzkovatela na iné resp. rozdielne ucely ako na splnenie tcelu tejto zmluvy.

Sprostredkovatel’ je povinny spractivat’ osobné udaje v stilade s pravnymi predpismi vztahujicimi sa na

spracuvanie osobnych udajov a bezpecnost’ spracuvanych osobnych udajov, najmé zdkonom vratane jeho

vykonavacich predpisov, vSeobecného nariadenia o ochrane osobnych udajov a inych vSeobecne

zavaznych pravnych predpisov.

Sprostredkovatel’ je opravneny spracuvat’ len tie osobné udaje, ktoré zodpovedaju tcelu tejto zmluvy,

pri¢om ma povinnost, okrem iného:

a) spracuvat’ osobné udaje len na uréené ucely;

b) spractuvat’ len také osobné udaje, ktoré rozsahom a obsahom zodpovedaju uréenému ucelu a si
nevyhnutné pre jeho dosiahnutie;

¢) udrziavat osobné udaje ziskané na rozdielne ucely oddelene a zabezpecit, aby osobné udaje boli
spractvané iba spdsobom, ktory zodpoveda ticelu, pre ktory boli zhromazdené;

d) spracuvat’ iba spravne, kompletné a aktualne osobné tidaje vo vztahu k Gc¢elu ich spracuvania a
nalozit’ s nespravnymi a nekompletnymi udajmi v stilade so zékonom;

e) spracuvat osobné udaje v stlade s dobrymi mravmi a konat’ spdsobom, ktory nie je v rozpore so
zakonom, v§eobecnym nariadenim o ochrane osobnych udajov ani inymi pravnymi predpismi a ani
ich neobchadza.
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Sprostredkovatel’ sa zavizuje spracuvané osobné udaje nepouzit’ v rozpore s opravnenymi zaujmami
dotknutych 0sob, neohrozovat’ ani neposkodzovat’ ich prava a pravom chranené zaujmy a svojim konanim
neopravnene zasahovat’ do prava na ochranu ich osobnosti a stikromia.

Osobné udaje dotknutych 0so6b budu sprostredkovatel'om spractivané vylucne po dobu trvania Zmluvy o
dielo, resp. po ¢as nevyhnutne potrebny na dosiahnutie tcelu spractivania, priCom bezodkladne po
dosiahnuti tc¢elu spracuvania osobnych tdajov je sprostredkovatel’ povinny na zaklade rozhodnutia
prevadzkovatel'a vratit' vSetky osobné udaje a vymazat’ vSetky ich kopie alebo zabezpecit' likvidaciu
osobnych udajov dotknutych os6b v stilade s v§eobecnym nariadenim o ochrane osobnych tidajov a/alebo
zakonom. Prevadzkovatel je v pripade likvidacie osobnych tidajov sprostredkovatel'om opravneny ziadat’
od sprostredkovatel’a potvrdenie o ich zlikvidovani a sprostredkovatel’ je povinny takejto poziadavke
bezodkladne vyhoviet. Ustanoveniami tohto bodu nie st dotknuté ustanovenia vSeobecne zavidznych
pravnych predpisov ukladajucich sprostredkovatel'ovi povinnosti archivacie.

V pripade, ak sprostredkovatel’ spraciiva a zasicla osobné udaje e-mailom, taky e-mail musi byt
zaheslovany alebo kryptovany, ak ich zasiela poStou, zasielka musi byt oznacena ,,.Doporucene”.
Sprostredkovatel’ sa zavizuje reSpektovat’ pravo dotknutej osoby na informacie stivisiace so spractivanim
jej osobnych tdajov v informa¢nom systéme, pokial’ si ho pisomne uplatni. Sprostredkovatel’ zodpoveda
v plnom rozsahu za dodrziavanie zékona pri ziskavani osobnych tdajov dotknutych 0sob a je povinny
informovat’ dotknuti osobu o tom, ze spractiva jej osobné udaje v mene prevadzkovatela v rozsahu
uvedenom v zakone a v tejto zmluve.

Sprostredkovatel’ je povinny zachovavat’ ml¢anlivost’ o osobnych udajoch s ktorymi pride do styku; tie
nesmie vyuzit’ pre inll svoju potrebu nez je to nevyhnutné na splnenie povinnosti podl’a tejto zmluvy alebo
Zmluvy o dielo, ani ich nesmie zverejnit’ a nikomu poskytnut’ ani spristupnit’ bez predchadzajiiceho
pisomného suhlasu prevadzkovatel’a, okrem pripadov, ak poskytnutie a/alebo spristupnenie je nevyhnutné
na zabezpecenie spractiivania osobnych udajov podla tejto zmluvy alebo Zmluvy o dielo alebo povinnost’
poskytnutia a/alebo spristupnenia osobnych udajov vyplyva z osobitnych pravnych predpisov alebo na
zaklade rozhodnutia organu verejnej moci. Tito mlcanlivost’ sa zavédzuje zachovavat’ aj po skonceni
poverenia. Sprostredkovatel’ je povinny viest' evidenciu o akomkol'vek vykonanom spristupni a/alebo
poskytnuti osobnych udajov podl'a predchadzajicej vety, a to po celtl dobu trvania tejto zmluvy.

Sprostredkovatel’ sa zavdzuje umoznit’ pristup k ziskanym udajom len opravnenym osobam (najmi
zamestnancom, zastupcom alebo inej osobe, ktora pracuje v mene sprostredkovatel’a) a zabezpecit
spracuvanie osobnych udajov iba na zdklade prisluSnych pokynov, s vynimkou zakonnych pripadov
v nadviznosti na ¢l. Il bod 1 a 2 tejto zmluvy, ato iba v rozsahu nevyhnutnom na zabezpecCenie
spracuvania osobnych tdajov. Sprostredkovatel’ je povinny poucit’ opravnené osoby, ktoré maju pristup
k osobnym udajom, o ich pravach a povinnostiach pri ochrane osobnych udajov vyplyvajucich z
predpisov, ako aj o zodpovednosti v pripade ich porusSenia, vratane povinnosti zachovavat’ ml¢anlivost’ o
osobnych tudajoch podla zakona a pravidlaich bezpeCnosti spracivania osobnych udajov.
Sprostredkovatel' je povinny dokumenty obsahujuce osobné udaje uchovavat v uzamykatelnych
skriniach, zasuvkach alebo priestoroch bez moznosti pristupu k nim nepoverenym osobam.
Sprostredkovatel’ zodpoveda za dodrziavanie mlCanlivosti podla tejto zmluvy zo strany opravnenych
0s0b.

CLV.
Bezpecnost’ spraciivania osobnych tdajov

Sprostredkovatel’ je povinny chranit’ osobné udaje pred ich poskodenim, znicenim, stratou, zmenou,

neopravnenym pristupom a spristupnenim, poskytnutim alebo zverejnenim, ako aj pred akymikol'vek

inymi nepripustnymi spdsobmi spracuvania. Na tento ucel prijme primerané technické, organizacné a
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personalne opatrenia zodpovedajuce spdsobu spracovania osobnych tidajov v informacnych systémoch a
to formou a za podmienok stanovenych legislativou GDPR. Zaroven sprostredkovatel’ vyhlasuje, Ze uz
teraz disponuje takymi dostatocnymi zarukami bezpecného spractivania osobnych udajov a prijal
primerané technické a organiza¢né opatrenia za ucelom spracuvania osobnych udajov podla legislativy
GDPR a zabezpecenia prav dotknutych osob, ktoré mu umoznuju spractivat’ osobné udaje v sulade s touto
zmluvou. Sprostredkovatel’ berie do ivahy najma ale nielen pouzite'né technické prostriedky, dévernost’
a dolezitost’ spractivanych osobnych udajov, ako aj rozsah moznych rizik, ktoré st sposobilé narusit
bezpecnost’ alebo funkénost’ informacnych systémov.

Sprostredkovatel’ je povinny oznamit prevadzkovatel'ovi porusSenie ochrany osobnych udajov vratane
porusenia ochrany osobnych udajov tykajuceho sa d’alSieho sprostredkovatel’a bez zbytocného odkladu,
najneskor v§ak do 24 hodin po tom, ako sa o iom dozvedel.

Oznéamenie podla predchadzajiceho odseku musi obsahovat’ najma:

a) opis povahy porusenia ochrany osobnych udajov vratane, ak je to mozné, kategorii a priblizného
poc¢tu dotknutych os6b, ktorych sa porusenie tyka, a kategérii a priblizného poctu dotknutych
zdznamov o osobnych tdajoch,

b) kontaktné udaje zodpovednej osoby alebo iného kontaktného miesta, kde mozno ziskat' viac
informacii,

c) opis pravdepodobnych nasledkov porusenia ochrany osobnych udajov,

d) opis opatreni prijatych sprostredkovatel'om a navrhovanych prevadzkovatel'ovi na napravu porusenia
ochrany osobnych tudajov vritane opatreni na zmiernenie jeho potencidlnych nepriaznivych
dosledkov, ak je to potrebné. Primerané napravné opatrenia je sprostredkovatel’ povinny prijat’ ihned’,
ako je to mozné.

Sprostredkovatel’ je povinny bezodkladne poskytnut’ prevadzkovatelovi vSetky relevantné informacie, o

ktoré ho prevadzkovatel' v stvislosti s porusenim bezpe€nosti spractivania osobnych tdajov poziada.

Sprostredkovatel’ je povinny poskytnit' prevadzkovatelovi vSetku potrebni sucinnost za ucelom

odstranenia nasledkov poruSenia bezpe¢nosti spracuvania osobnych udajov.

CL VL.
Trvanie zmluvy

Tato zmluva sa uzatvara na dobu ur€itt, a to do ukoncenia trvania zmluvného vzt'ahu zaloZzeného Zmluvy
o dielo, ktorej neoddelitel'nou sii¢ast'ou je tato zmluva.

Pokial’ zanikne Zmluvy o dielo alebo tato zmluva, sprostredkovatel’ je povinny bezodkladne po ich zaniku
vratit prevadzkovatelovi vSetky dokumenty obsahujuce osobné udaje, ktoré sprostredkovatelovi
poskytol, pokial’ sa zmluvné strany v stilade s platnou pravnou tpravou nedohodnu v konkrétnom pripade
inak.

Cl. VIL
Nahrada Skody

Sprostredkovatel’ sa zavédzuje nahradit’ prevadzkovatel'ovi $kodu, ktord mu vznikne v désledku poruSenia
tejto zmluvy zo strany sprostredkovatela.

Sprostredkovatel’ sa zavdzuje nahradit’ prevadzkovatel'ovi §kodu, ktora vznikne dotknutym osobam v
dosledku porusenia tejto zmluvy, vSeobecného nariadenia o ochrane osobnych udajov alebo zakona zo
strany sprostredkovatel’a, ktoré si ju budu uplatiovat’ vo¢i prevadzkovatel'ovi.
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Pokial’ organ vykonavajuci dozor nad ochranou osobnych tidajov zisti v stivislosti s plnenim tejto zmluvy
porusenie povinnosti sprostredkovatel’a, vyplyvajucich mu z tejto zmluvy alebo legislativy GDPR a v
nadvéznosti na to ulozi prevadzkovatelovi pokutu, ktort prevadzkovatel' uhradi, prevadzkovatel' si
uplatni jej nahradu voci sprostredkovatelovi a sprostredkovatel sa =zavdzuje tuto pokutu
prevadzkovatel'ovi nahradit’.

CL. vVIII
Osobitné ustanovenia

Pokial’ ktordkol'vek zmluvna strana identifikuje porusenie tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou, je
zaroven opravnena poziadat’ druhti zmluvnu stranu o odstranenie predmetného porusenia tejto zmluvy a
stanovit’ primeranu lehotu na jej odstrdnenie a druhd zmluvn4 strana je povinnd v tejto lehote porusenie
tejto zmluvy odstranit’, vratane nasledkov porusenia. Primeranost’ lehoty sa posudzuje s ohl'adom na
povahu porusenia a vzniknutych nasledkov.

Pri podstatnom poruseni tejto zmluvy, za ktoré zmluvné strany povazuju:

prenos osobnych udajov do tretich krajin alebo medzinarodnej organizacie bez stihlasu prevadzkovatel’a,
ak je potrebny podrla tejto zmluvy alebo legislativy GDPR ;

zapojenie iného ako prevadzkovatelom schvaleného d’alSieho sprostredkovatela na spracovanie
osobnych tdajov;

nezabezpecenie rovnakych podmienok ochrany osobnych tudajov zo strany schvéleného dalSieho
sprostredkovatel’a;

neinformovanie prevadzkovatela o strate alebo zneuziti spractivanych osobnych udajov, alebo
neoznameni poruSenia ochrany osobnych udajov, ktoré je prevadzkovatel’ povinny oznamit’ dozornému
organu,

je prevadzkovatel’ opravneny odstupit’ od Zmluvy o dielo, v rdmci ktorej ku spracuvaniu osobnych tidajov
dochadza.

Postupom podl'a predchadzajicich odsekov tohto ¢lanku nie si dotknuté prava a povinnosti zmluvnych
stran podl’a ostatnych ¢lankov tejto zmluvy, najma nie ustanovenia C1. VII o néhrade $kody.

Prevadzkovatel’ je opravneny vykonat u sprostredkovatela audit alebo kontrolu, ¢i sprostredkovatel
spraciiva osobné udaje v sulade s touto zmluvou a legislativou GDPR. Prevadzkovatel’ je povinny
oznamit sprostredkovatel'ovi termin vykonania auditu alebo kontroly pisomne, a to najmenej pat
pracovnych dni pred planovanym diiom vykonania. Oznamenie o planovanom audite alebo kontrole musi
obsahovat’ okrem terminu vykonania aj mena osob, ktoré audit alebo kontrolu vykonaji a moéze
obsahovat’ aj d’al$ie informécie, ktoré umoznia riadny vykon auditu alebo kontroly.

ClL IX
Prechodné a zavereéné ustanovenia

Tato zmluva nadobuda platnost’ okamihom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych
stran a uc¢innost’ okamihom nadobudnutia u¢innosti Zmluvy o dielo alebo jej dodatkov, ak v tejto zmluve
nie je uvedeny iny deii nadobudnutia jej i¢innosti.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze si tato zmluvu riadne precitali, Ze tato zmluva nebola dojednana v tiesni a
ani za inak jednostranne nevyhodnych podmienok. Na znak stihlasu s jej obsahom ju potvrdzuju svojim
podpisom.

Pokial’ akykol'vek zavdzok vyplyvajlci z tejto zmluvy, avSak netvoriaci jej podstatna nalezitost’ je alebo
sa stane neplatnym nebo nevymahateI'nym ako celok alebo jeho Cast, je plne oddeliteI'nym od ostatnych
ustanoveni tejto zmluvy a takato neplatnost’ alebo nevymahatel'nost’ nebude mat’ ziadny vplyv na platnost’

a vymahatel'nost’ akychkol'vek ostatnych zavédzkov z tejto zmluvy, strany sa zavdzuji v ramci tejto
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zmluvy nahradit’ formou dodatku k tejto zmluve tento neplatny alebo nevymahatel'ny oddeleny zavézok
takym novym platnym a vymahatelnym zavédzkom, ktorého predmet bude v najvyssej moznej miere
zodpovedat’ predmetu povodného oddeleného zavidzku. Pokial’ vSak akykol'vek zavézok vyplyvajuci z
tejto zmluvy a tvoriaci jej podstatnii nalezitost je alebo kedykol'vek sa stane neplatnym nebo
nevymahatel'nym ako celok alebo jeho Cast, zmluvné strany nahradia neplatny nebo nevymahatelny
zavéazok v ramci novej zmluvy takym novym platnym a vymahate'nym zavazkom, ktorého predmet bude
v najvyssej moznej miere zodpovedat predmetu povodného zavizku obsiahnutého v tejto zmluve.
Zmluvné strany sa zavizuji uzatvorit’ prislusny dodatok k tejto zmluve aj v pripadoch, ak na zaklade
zmeny pravnych predpisov, rozhodnuti sidov, rozhodnuti a usmerneni uradu, ¢i inych prislusnych autorit
vznikne potreba nanovo, ¢i inak upravit’ vztahy podla tejto zmluvy.

4. Zmluvné strany sa zavdzuju, Ze budu postupovat’ v sulade s opravnenymi zdujmami druhej strany, a ze
urobia vSetky pravne ukony, ktoré sa ukazu byt nevyhnutné pre plnenie tejto zmluvy. Zavizok sicinnosti
sa vztahuje len na také tikony, ktoré prispeju alebo by mali prispiet’ k dosiahnutiu tcelu tejto zmluvy.

5. Prava a povinnosti vyslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami zakona, v§eobecnym
nariadenim o ochrane osobnych tdajov, zakonom ¢. 513/1991 Zb. Obchodnym zakonnikom, v zneni
neskorsich predpisov, subsidiarne zakonom ¢. 40/1964 Zb. Obcianskym zakonnikom v zneni neskorsich
predpisov, ako aj ostatnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi.

V mene prevadzkovatela: V mene sprostredkovatel’a:
Zeleznice Slovenskej republiky (doplni uspesny uchadzac)
(doplni obstaravatel) (doplni uspesny uchadzac)
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