



Železnice Slovenskej republiky

Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika

Súťažné podklady na predmet zákazky: Oprava železničného zvršku v úseku ŽST Alekšince - ŽST Hlohovec, km 10,449 - 22,351; Prílohy č. 1 - 19 súťažných podkladov

PRÍLOHA Č. 1

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O UCHÁDZAČOVI

Názov skupiny dodávateľov: <i>v prípade, ak je uchádzač členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku</i>	TT Alekšince						
Obchodné meno alebo názov uchádzača:	TSS GRADE, a.s.						
Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača:	Dunajská 48, 811 08 Bratislava						
IČO:	35 802 723						
DIČ:	2020281571						
IČ DPH:	SK2020281571						
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.						
Číslo účtu IBAN:	SK03 0900 0000 0002 8465 3045						
BIC / SWIFT:	GIBASKBX						
Právna forma:	Akciová spoločnosť						
Internetová adresa (web):	www.tss.sk						
Zápis v Obchodnom registri, živnostenskom registri alebo inom registri ustanovenom osobitným predpisom:	Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka: 5590/B						
Zoznam osôb oprávnených konať v mene uchádzača:	<table><thead><tr><th>meno a priezvisko</th><th>štátna príslušnosť</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ing. Dušan Chovanec, predseda predstavenstva</td><td>česká</td></tr><tr><td>Ing. Marek Choma, člen predstavenstva</td><td>slovenská</td></tr></tbody></table>	meno a priezvisko	štátna príslušnosť	Ing. Dušan Chovanec, predseda predstavenstva	česká	Ing. Marek Choma, člen predstavenstva	slovenská
meno a priezvisko	štátna príslušnosť						
Ing. Dušan Chovanec, predseda predstavenstva	česká						
Ing. Marek Choma, člen predstavenstva	slovenská						
Meno a priezvisko kontaktnej osoby:							
Telefón a e-mail:							
Uchádzač je:	<table><tr><td><input type="checkbox"/> mikropodnik</td><td><input type="checkbox"/> malý podnik</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> stredný podnik</td><td><input checked="" type="checkbox"/> veľký podnik</td></tr></table>	<input type="checkbox"/> mikropodnik	<input type="checkbox"/> malý podnik	<input type="checkbox"/> stredný podnik	<input checked="" type="checkbox"/> veľký podnik		
<input type="checkbox"/> mikropodnik	<input type="checkbox"/> malý podnik						
<input type="checkbox"/> stredný podnik	<input checked="" type="checkbox"/> veľký podnik						

Mikropodniky: podniky, ktoré zamestnávajú menej než 10 osôb a ktorých ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha neprekračuje 2 milióny EUR.

Malé podniky: podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 50 osôb a ktorých ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha neprekračuje 10 miliónov EUR.

Stredné podniky: podniky, ktoré nie sú mikropodnikmi ani malými podnikmi a ktoré zamestnávajú menej ako 250 osôb a ktorých ročný obrat nepresahuje 50 miliónov EUR a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 43 miliónov EUR



Železnice Slovenskej republiky

Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika

Súťažné podklady na predmet zákazky: Oprava železničného zvršku v úseku ŽST Alekšince - ŽST Hlohovec, km 10,449 - 22,351; Prílohy č. 1 - 19 súťažných podkladov

PRÍLOHA Č. 1

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O UCHÁDZAČOVI

Názov skupiny dodávateľov: <i>v prípade, ak je uchádzač členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku</i>	TT Alekšince								
Obchodné meno alebo názov uchádzača:	TEMPRA, s.r.o. – člen skupiny dodávateľov								
Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača:	Cesta ku Smrečine 5, Banská Bystrica 974 01								
IČO:	31639607								
DIČ:	2020477030								
IČ DPH:	SK2020477030								
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s.								
Číslo účtu IBAN:	SK66 0200 0000 0012 2653 4659								
BIC / SWIFT:	SUBASKBX								
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným								
Internetová adresa (web):	www.tempra.sk								
Zápis v Obchodnom registri, živnostenskom registri alebo inom registri ustanovenom osobitným predpisom:	Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 3104/S								
Zoznam osôb oprávnených konať v mene uchádzača:	<table><thead><tr><th>meno a priezvisko</th><th>štátna príslušnosť</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ing. Peter Kováčik</td><td>SR</td></tr></tbody></table>	meno a priezvisko	štátna príslušnosť	Ing. Peter Kováčik	SR				
meno a priezvisko	štátna príslušnosť								
Ing. Peter Kováčik	SR								
Meno a priezvisko kontaktnej osoby:									
Telefón a e-mail:									
Uchádzač je:	<table><tbody><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>mikropodnik</td><td><input type="checkbox"/></td><td>malý podnik</td></tr><tr><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>stredný podnik</td><td><input type="checkbox"/></td><td>veľký podnik</td></tr></tbody></table>	<input type="checkbox"/>	mikropodnik	<input type="checkbox"/>	malý podnik	<input checked="" type="checkbox"/>	stredný podnik	<input type="checkbox"/>	veľký podnik
<input type="checkbox"/>	mikropodnik	<input type="checkbox"/>	malý podnik						
<input checked="" type="checkbox"/>	stredný podnik	<input type="checkbox"/>	veľký podnik						

Mikropodniky: podniky, ktoré zamestnávajú menej než 10 osôb a ktorých ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha neprekračuje 2 milióny EUR.

Malé podniky: podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 50 osôb a ktorých ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha neprekračuje 10 miliónov EUR.

Stredné podniky: podniky, ktoré nie sú mikropodnikmi ani malými podnikmi a ktoré zamestnávajú menej ako 250 osôb a ktorých ročný obrat nepresahuje 50 miliónov EUR a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 43 miliónov EUR



Železnice Slovenskej republiky

Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika

Súťažné podklady na predmet zákazky: Oprava železničného zvršku v úseku ŽST Alekšince - ŽST Hlohovec, km 10,449 - 22,351; Prílohy č. 1 - 19 súťažných podkladov

PRÍLOHA Č. 2

IDENTIFIKÁCIA OSOBY, KTOREJ SLUŽBY ALEBO PODKLADY UCHÁDZAČ VYUŽIL PRI VYPRACOVANÍ PONUKY

Identifikácia uchádzača: Názov skupiny dodávateľov: Obchodné meno / Názov: Sídlo / Miesto podnikania: IČO:	TT Alekšince TSS GRADE, a.s. Dunajská 48, 811 08 Bratislava 35 802 723 (ďalej ako „uchádzač“ v príslušnom gramatickom tvare)
Identifikácia obstarávateľa:	Železnice Slovenskej republiky , so sídlom: Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 364 501 (ďalej ako „obstarávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)
Identifikácia predmetu zákazky a postupu zadávania zákazky:	zákazka pod názvom „ Oprava železničného zvršku v úseku ŽST Alekšince - ŽST Hlohovec, km 10,449 - 22,351 “ zadávaná postupom verejnej súťaže podľa ust. § 91 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o verejnom obstarávaní“ v príslušnom gramatickom tvare), v súlade s ust. § 66 ods. 7 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní s vyhodnotením ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní a vyhodnotením splnenia podmienok účasti podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk, zverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie dňa 30.06.2025 pod značkou 2025/S 122-419989 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 130/2025 zo dňa 01.07.2025 pod značkou 10597-MSP (ďalej ako „verejná súťaž“ v príslušnom gramatickom tvare)

Dolu podpísaný zástupca uchádzača týmto v súvislosti s predložením ponuky uchádzača vo verejnej súťaži vyhlásenej obstarávateľom uvádzam, že uchádzač využil pri vypracovaní ponuky služby alebo podklady tejto osoby:

Netýka sa.

Meno a priezvisko / Obchodné meno / Názov:

Adresa pobytu / Sídlo / Miesto podnikania:

IČO /ak bolo pridelené/:

V Bratislave, dňa 11.8.2025

Ing. Jozef Taliga
na základe plnej moci



Železnice Slovenskej republiky

Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika

Súťažné podklady na predmet zákazky: Oprava železničného zvršku v úseku ŽST Alekšince - ŽST Hlohovec, km 10,449 - 22,351; Prílohy č. 1 - 19 súťažných podkladov

PRÍLOHA Č. 3

ČESTNÉ VYHLÁSENIE O VYTVORENÍ SKUPINY DODÁVATEĽOV

Názov skupiny dodávateľov: **TT Alekšince**

1. Dolu podpísaní zástupcovia hospodárskych subjektov v uvedených v tomto vyhlásení týmto vyhlasujeme, že za účelom predloženia ponuky vo verejnej súťaži na predmet zákazky „**Oprava železničného zvršku v úseku ŽST Alekšince - ŽST Hlohovec, km 10,449 - 22,351**“, ktorá bola vyhlásená obstarávateľom **Železnice Slovenskej republiky**, so sídlom: Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 364 501 (ďalej ako „obstarávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare) v Úradnom vestníku Európskej únie dňa 30.06.2025 pod značkou 2025/S 122-419989 a vo Vestníku verejného obstarávania č.130/2025 zo dňa 01.07.2025 pod značkou 10597-MSP (ďalej ako „verejná súťaž“ v príslušnom gramatickom tvare), sme vytvorili skupinu dodávateľov a predkladáme spoločnú ponuku. Skupina dodávateľov pozostáva z nasledovných samostatných právnych subjektov:

Obchodné meno / Názov: TSS GRADE, a.s.
Sídlo / Miesto podnikania: Dunajská 48, 811 08 Bratislava
IČO: 35 802 723
Zápis v registri: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel:Sa, vložka: 5590/B
Zastúpený: Ing. Dušan Chovanec, predseda predstavenstva
Ing. Marek Choma, člen predstavenstva

Obchodné meno / Názov: TEMPRA, s.r.o.
Sídlo / Miesto podnikania: Cesta ku Smrečine 5, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 31 639 607
Zápis v registri: Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel:Sro, vložka:3104/S
Zastúpený: Ing. Peter Kováčik, konateľ

2. V prípade, že naša spoločná ponuka bude úspešná a bude prijatá zo strany obstarávateľa, zaväzujeme sa, že pred podpisom zmluvy, ktorá je výsledkom verejnej súťaže, uzatvoríme a predložíme obstarávateľovi zmluvu, predmetom ktorej bude vytvorenie niektorej z právnych foriem podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, resp. podľa právnych predpisov platných v krajine sídla členov skupiny dodávateľov a v ktorej budú jednoznačne stanovené vzájomné práva a povinnosti členov skupiny dodávateľov, výslovné splnomocnenie jedného z členov skupiny dodávateľov komunikovať s obstarávateľom v mene skupiny dodávateľov, ktorý člen skupiny dodávateľov sa bude akou časťou podieľať na plnení predmetu zákazky, určenie bankového účtu, na ktorý budú poukazované akékoľvek peňažné platby zo strany obstarávateľa v prospech skupiny dodávateľov ako aj skutočnosť, že všetci členovia skupiny dodávateľov sú zaviazaní zo záväzkov voči obstarávateľovi spoločne a nerozdielne.
3. Zároveň vyhlasujeme, že všetky skutočnosti uvedené v tomto vyhlásení sú pravdivé a úplné. Sme si vedomí právnych následkov uvedenia nepravdivých alebo neúplných skutočností uvedených v tomto vyhlásení v zmysle súťažných podkladov (vylúčenie z verejnej súťaže), vrátane zodpovednosti za škodu spôsobenú obstarávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.



Železnice Slovenskej republiky

Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika

Súťažné podklady na predmet zákazky: Oprava železničného zvršku v úseku ŽST Alekšince - ŽST Hlohovec, km 10,449 - 22,351; Prílohy č. 1 - 19 súťažných podkladov

V Bratislave, dňa 23.7.2025 /

...

Ing. Dušan Chovanec
TSS GRADE, a.s.
predseda predstavenstva

.....
Ing. Marek Choma
TSS GRADE, a.s.
člen predstavenstva

Ing. Peter Kováčik
TEMPRA, s.r.o.
konateľ



Železnice Slovenskej republiky

Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika

Súťažné podklady na predmet zákazky: Oprava železničného zvršku v úseku ŽST Alekšince - ŽST Hlohovec, km 10,449 - 22,351; Prílohy č. 1 - 19 súťažných podkladov

PRÍLOHA Č. 4

PLNÁ MOC PRE JEDNÉHO Z ČLENOV SKUPINY DODÁVATEĽOV

PLNOMOCENSTVO

udelené podľa § 31 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

Splnomocniteľ:	Splnomocnenec:
Obchodné meno / Názov: TEMPRA, s.r.o. Sídlo / miesto podnikania: Cesta ku Smrečine 5, 974 01 Banská Bystrica IČO: 31 639 607 Zápis v registri: OR OS Banská Bystrica, oddiel:Sro, vl. 3104/S Zastúpený: Meno a priezvisko: Ing. Peter Kováčik, konateľ ako člen skupiny dodávateľov: TT Alekšince	Obchodné meno / Názov: TSS GRADE, a.s. Sídlo / miesto podnikania: Dunajská 48 ,811 08 Bratislava IČO: 35 802 723 Zápis v registri: OR MS Bratislava III, oddiel:Sa, vl. 5590/B Zastúpený: Meno a priezvisko: Ing. Dušan Chovanec, predseda predstavenstva Ing. Marek Choma, člen predstavenstva ako vedúci člen skupiny dodávateľov: TT Alekšince

V súvislosti s účasťou skupiny dodávateľov **TT Alekšince** v zložení:

TEMPRA, s.r.o., Cesta ku Smrečine 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 639 607 ako člen skupiny dodávateľov;

TSS GRADE, a.s., Dunajská 48 ,811 08 Bratislava, IČO: 35 802 723 ako vedúci člen skupiny dodávateľov;

vo verejnej súťaži na predmet zákazky „**Oprava železničného zvršku v úseku ŽST Alekšince - ŽST Hlohovec, km 10,449 - 22,351**“, ktorá bola vyhlásená obstarávateľom **Železnice Slovenskej republiky**, so sídlom: Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 364 501 (ďalej ako „obstarávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare) v Úradnom vestníku Európskej únie dňa 30.06.2025 pod značkou 2025/S 122-419989 a vo Vestníku verejného obstarávania č.130/2025 zo dňa 01.07.2025 pod značkou 10597-MSP (ďalej ako „verejná súťaž“ v príslušnom gramatickom tvare), Splnomocniteľ ako člen skupiny dodávateľov udeľuje Splnomocnencovi ako vedúcemu členovi skupiny dodávateľov v zmysle § 31 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov **Plnomocnenstvo** na zastupovanie Splnomocniteľa v celom rozsahu vo veciach týkajúcich sa:

- podpísanie ponuky, všetkých dokumentov tvoriacich ponuku a ostatnej súvisiacej dokumentácie v mene skupiny dodávateľov v predmetnej verejnej súťaži,
- prijímanie pokynov a komunikácia s obstarávateľom v mene skupiny dodávateľov v predmetnej verejnej súťaži,
- podpísanie akýchkoľvek podaní v rámci revízných postupov upravených zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v mene skupiny dodávateľov v predmetnej verejnej súťaži,
- v prípade, ak dôjde k prijatiu ponuky skupiny dodávateľov zo strany obstarávateľa, uzatvorenie zmluvy, ktorá je výsledkom verejnej súťaže, vykonávanie všetkých (právnych) úkonov pri plnení zmluvy, ako aj zo zmluvy vyplývajúcich právnych vzťahov v mene skupiny dodávateľov v predmetnej verejnej súťaži,
- vykonanie akýchkoľvek ďalších (právnych) úkonov, ktoré bude v súvislosti s účasťou skupiny dodávateľov v predmetnej verejnej súťaži potrebné a vhodné vykonať.

Plnomocnenstvo je vyhotovené na jednom liste, v obsahovom prevedení dve strany, všetko v počte troch rovnopisov, jeden pre Splnomocniteľa, jeden pre Splnomocnenca a jeden pre potreby tretích strán.



Železnice Slovenskej republiky

Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika

Súťažné podklady na predmet zákazky: Oprava železničného zvršku v úseku ŽST Alekšince - ŽST Hlohovec, km 10,449 - 22,351; Prílohy č. 1 - 19 súťažných podkladov

Plnomocenstvo dňa 23.7.2025 udeľuje:	Plnomocenstvo dňa 23.7.2025 v celom rozsahu prijíma:
<p>.....</p> <p>Ing. Peter Kováčik TEMPRA, s.r.o. konateľ</p>	<p>.....</p> <p>Ing. Dušan Chovanec TSS GRADE, a.s. predseda predstavenstva</p> <p>Ing. Marek Choma TSS GRADE, a.s. člen predstavenstva</p>

ZÁRUČNÁ LISTINA

č. ZR 1/OAO_SR/2014-PZ 99

Spoločnosť TSS GRADE, a. s., so sídlom: Dunajská 48, 811 08 Bratislava, IČO: 35 802 723, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 5590/B (ďalej len „Príkazca“) predkladá ponuku do verejného obstarávania s názvom „**Oprava železničného zvršku v úseku ŽST Alekšince – ŽST Hlohovec, km 10,449 – 22,351**“, vyhláseného spoločnosťou Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO: 31 364 501 (ďalej len „Obstarávateľ“), zverejneného vo Vestníku verejného obstarávania č. 130/2025 zo dňa 01.07.2025 pod označením 10597 – MSP, Referenčné číslo: 537186 (ďalej len „Verejné obstarávanie“).

V súlade s podmienkami Verejného obstarávania je Príkazca povinný predložiť Obstarávateľovi bankovú záruku za ponuku vo výške 420.000,- EUR (slovom: štyristodvadsať tisíc eur).

J&T BANKA, a.s., so sídlom Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8, IČ: 471 15 378, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, spis. značka B 1731, podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky **J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky**, so sídlom Dvořákovo nábrežie 8, Bratislava 811 02, Slovenská republika, IČO: 35 964 693, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, oddiel Po, vložka č. 1320/B (ďalej len „Banka“), vystavuje z príkazu Príkazcu podľa § 313 až 322 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

v prospech Obstarávateľa bankovú záruku
maximálne do výšky záručnej sumy:

420.000,- EUR (slovom: štyristodvadsať tisíc eur)
(ďalej len „Záručná suma“).

Banka sa týmto na príkaz Príkazcu neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok zaväzuje uspokojiť Obstarávateľa súhrne až do výšky Záručnej sumy, a to na prvú písomnú výzvu Obstarávateľa. Obsahom písomnej výzvy Obstarávateľa bude uvedenie čísla tejto záručnej listiny a vyhlásenie Obstarávateľa, že:

- (i) Príkazca odstúpil v lehote viazanosti ponúk od svojej ponuky; alebo
- (ii) Príkazca neposkytol v lehote viazanosti ponúk Obstarávateľovi súčinnosť alebo odmietol uzavrieť zmluvu, ktorá je výsledkom Verejného obstarávania podľa § 56 ods. 5 až 9 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“).

(ďalej len „Výzva“).

Banka je oprávnená, nie však povinná, posudzovať predložené dokumenty z pohľadu, či tieto dokumenty spĺňajú alebo nespĺňajú právnym poriadkom stanovené náležitosti pre takéto dokumenty.

Banka uspokojí Obstarávateľa vo výške uvedenej vo Výzve, najviac do výšky Záručnej sumy, a to v lehote do 5 dní odo dňa obdržania Výzvy.

Výzva musí byť doručená najneskôr v posledný deň platnosti bankovej záruky podľa tejto záručnej listiny v listinnej podobe na adresu: **J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky**, Dvořákovo nábrežie 8, Bratislava 811 02, Slovenská republika, alebo elektronickými prostriedkami ako elektronický dokument do elektronickej schránky Banky zriadenej Banke v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente.

Závazok Banky z bankovej záruky podľa tejto záručnej listiny sa znižuje o každé plnenie Banky na základe Výzvy. Doba platnosti bankovej záruky je odo dňa vystavenia záručnej listiny Bankou do **21.12.2025** (ďalej len „Dátum“), ktorého uplynutím doba platnosti bankovej záruky končí.

Platnosť bankovej záruky skončí v najskorší z uvedených dní:

- (i) deň po uplynutí Dátumu, bez ohľadu na to, či bude Banke vrátený originál záručnej listiny;
- (ii) deň doručenia originálu záručnej listiny Banke;
- (iii) deň vyplatenia celej Záručnej sumy Obstarávateľovi; alebo
- (iv) deň doručenia písomného vyhlásenia Obstarávateľa, podpísaného oprávnenými osobami, v ktorom Obstarávateľ uvedie, že sa vzdáva práva na plnenie z bankovej záruky s uvedením čísla záručnej listiny a nebude voči Banke uplatňovať právo na úhradu Záručnej sumy alebo jej neuhradenej časti (ďalej len „**Vyhlásenie**“); alebo
- (v) deň, kedy bude Banke hodnoverným spôsobom Príkazcom alebo treťou osobou preukázané, že:
 - a) Verejné obstarávanie bolo zo strany Obstarávateľa zrušené; alebo
 - b) Obstarávateľ uzatvoril zmluvu alebo rámcovú dohodu podľa § 56 Zákona s Príkazcom alebo s iným úspešným uchádzačom; alebo
 - c) Príkazca bol ako neúspešný uchádzač vylúčený z Verejného obstarávania; alebo
 - d) Príkazca bol vo Verejnom obstarávaní neúspešný, t. j. jeho ponuka nebola Obstarávateľom prijatá.

Platnosť bankovej záruky môže byť predĺžená za predpokladu, že Príkazca požiada Banku o predĺženie bankovej záruky v lehote pred uplynutím Dátumu a súčasne Príkazca predloží Banke doklad preukazujúci skutočnosť, že vo Verejnom obstarávaní došlo, v súlade so Zákonom, k predĺženiu lehoty viazanosti ponúk.

Práva z bankovej záruky nemôžu byť postúpené na tretiu osobu.

Pre účely identifikácie Obstarávateľa musia byť Výzva a Vyhlásenie

- (i) predložené prostredníctvom banky Obstarávateľa, ktorá potvrdí, že podpisy Obstarávateľa na nich sú právne záväzné; alebo
- (ii) s úradne osvedčenými podpismi osôb na nich spolu s originálom výpisu z obchodného registra Obstarávateľa, nie starším ako 1 mesiac pred predložením Výzvy a Vyhlásenia Banke; alebo
- (iii) doručené elektronickými prostriedkami ako elektronický dokument v zmysle platnej legislatívy podpísaný osobami oprávnenými konať za Obstarávateľa kvalifikovaným elektronickým podpisom, a to do elektronickej schránky Banky zriadenej Banke v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente.

Práva a povinnosti Banky a Obstarávateľa z bankovej záruky sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky prednostne ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zákonníka, všetky spory z nej vyplývajúce podliehajú právomoci súdov Slovenskej republiky.

Pokiaľ nie je vyššie uvedené inak, táto banková záruka sa riadi Jednotnými pravidlami pre záruky vyplatiteľné na požiadanie (URDG) vydanými Medzinárodnou Obchodnou komorou v Paríži, revízia 2010, publikácia ICC (MOK) č. 758.

V Bratislave, dňa 06.09.2025

Za Banku:

.....
J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky
Ing. Anna Macaláková
riaditeľka a vedúca organizačnej zložky

.....
J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky
Ing. Miloslav Čomaj
prokurista

JST JST JST JST JST JST
JST JST JST JST JST JST
JST JST JST JST JST JST
JST JST JST JST JST JST
JST JST JST JST JST JST
JST JST JST JST JST JST

č. ZR 1/OAO_SR/2014-PZ 99

J&T BANKA, a.s., so sídlom Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8, IČ: 471 15 378, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, spis. značka B 1731, podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky **J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky**, so sídlom Dvořákovo nábrežie 8, Bratislava 811 02, Slovenská republika, IČO: 35 964 693, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, oddiel Po, vložka č. 1320/B (ďalej len „Banka“), meníme Záručnú listinu č. ZR 1/OAO_SR/2014-PZ 99 tak, že:

- predlžujeme dobu platnosti bankovej záruky do 12.01.2026,

v súvislosti s čím sa ustanovenie Záručnej listiny č. ZR 1/OAO_SR/2014-PZ 99: „Doba platnosti bankovej záruky je odo dňa vystavenia záručnej listiny Bankou do 21.12.2025 (ďalej len „Dátum“), ktorého uplynutím doba platnosti bankovej záruky končí.“ v plnom rozsahu nahrádza novým znením:

„Doba platnosti bankovej záruky je odo dňa vystavenia záručnej listiny Bankou do 12.01.2026 (ďalej len „Dátum“), ktorého uplynutím doba platnosti bankovej záruky končí.“

Všetky ostatné ustanovenia Záručnej listiny č. ZR 1/OAO_SR/2014-PZ 99 zostávajú v platnosti nezmenené.

V Bratislave, dňa 20.08.2025

Za Banku:

.....
J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky
Ing. Anna Macaláková
riaditeľka a vedúca organizačnej zložky

J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky
Ing. Ondrej Segeč
prokurista



Železnice Slovenskej republiky

Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika

Súťažné podklady na predmet zákazky: Oprava železničného zvršku v úseku ŽST Alekšince - ŽST Hlohovec, km 10,449 - 22,351; Prílohy č. 1 - 19 súťažných podkladov

PRÍLOHA Č. 5

ČESTNÉ VYHLÁSENIE O OBOZNÁMENÍ SA S PODMIENKAMI VEREJNEJ SÚŤAŽE A O AKCEPTOVANÍ OBCHODNÝCH PODMIENOK USKUTOČNENIA PREDMETU ZÁKAZKY

Identifikácia uchádzača: Názov skupiny dodávateľov: Obchodné meno / Názov: Sídlo / Miesto podnikania: IČO:	TT Alekšince TSS GRADE, a.s. Dunajská 48, 811 08 Bratislava 35 802 723 (ďalej ako „uchádzač“ v príslušnom gramatickom tvare)
Identifikácia obstarávateľa:	Železnice Slovenskej republiky , so sídlom: Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 364 501 (ďalej ako „obstarávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)
Identifikácia predmetu zákazky a postupu zadávania zákazky:	zákazka pod názvom „ Oprava železničného zvršku v úseku ŽST Alekšince - ŽST Hlohovec, km 10,449 - 22,351 “ zadávaná postupom verejnej súťaže podľa ust. § 91 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o verejnom obstarávaní“ v príslušnom gramatickom tvare), v súlade s ust. § 66 ods. 7 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní s vyhodnotením ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní a vyhodnotením splnenia podmienok účasti podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní po vyhodnutí ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk, zverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie dňa 30.06.2025 pod značkou 2025/S 122-419989 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 130/2025 zo dňa 01.07.2025 pod značkou 10597-MSP (ďalej ako „verejná súťaž“ v príslušnom gramatickom tvare)

Dolu podpísaný zástupca uchádzača týmto čestne vyhlasujem, že:

- uchádzač sa v celom rozsahu oboznámil s podmienkami obstarávateľa, týkajúcimi sa verejnej súťaže, uvedenými v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v súťažných podkladoch a ďalších dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti, vrátane ich doplnení a/alebo zmien, poskytnutých obstarávateľom;
- uchádzač v celom rozsahu a bez akýchkoľvek výhrad akceptuje všetky podmienky obstarávateľa, týkajúce sa verejnej súťaže;
- v prípade, že ponuka uchádzača bude úspešná a bude prijatá zo strany obstarávateľa, uchádzač sa zaväzuje uzatvoriť zmluvu v súlade s podmienkami uvedenými v Kapitole B.3 Obchodné podmienky uskutočnenia predmetu zákazky súťažných podkladov a ďalších príslušných častí súťažných podkladov.

V Bratislave, dňa 11.8.2025

Ing. Jozef Taliga
na základe plnej moci



Železnice Slovenskej republiky

Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika

Súťažné podklady na predmet zákazky: Oprava železničného zvršku v úseku ŽST Alekšince - ŽST Hlohovec, km 10,449 - 22,351; Prílohy č. 1 - 19 súťažných podkladov

PRÍLOHA Č. 6 ZOZNAM DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ

Identifikácia uchádzača: Názov skupiny dodávateľov: Obchodné meno / Názov: Sídlo / Miesto podnikania: IČO:	TT Alekšince TSS GRADE, a.s. Dunajská 48, 811 08 Bratislava 35 802 723 (ďalej ako „uchádzač“ v príslušnom gramatickom tvare)
Identifikácia obstarávateľa:	Železnice Slovenskej republiky , so sídlom: Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 364 501 (ďalej ako „obstarávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)
Identifikácia predmetu zákazky a postupu zadávania zákazky:	zákazka pod názvom „ Oprava železničného zvršku v úseku ŽST Alekšince - ŽST Hlohovec, km 10,449 - 22,351 “ zadávaná postupom verejnej súťaže podľa ust. § 91 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o verejnom obstarávaní“ v príslušnom gramatickom tvare), v súlade s ust. § 66 ods. 7 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní s vyhodnotením ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní a vyhodnotením splnenia podmienok účasti podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk, zverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie dňa 30.06.2025 pod značkou 2025/S 122-419989 a vo Vestníku verejného obstarávania č.130/2025 zo dňa 01.07.2025 pod značkou 10597-MSP (ďalej ako „verejná súťaž“ v príslušnom gramatickom tvare)

Dolu podpísaný zástupca uchádzača týmto čestne vyhlasujem, že ponuka uchádzača predložená vo verejnej súťaži vyhlásenej obstarávateľom:

- neobsahuje žiadne dôverné informácie, alebo
- obsahuje dôverné informácie, ktoré sú v ponuke označené slovom „DÔVERNÉ“, alebo
- obsahuje nasledovné dôverné informácie:

P. Č.	NÁZOV DOKLADU	STRANA PONUKY
1.		
2.		
3.		

V Bratislave, dňa 11.8.2025

Ing. Jozef Taliga
na základe plnej moci



Železnice Slovenskej republiky

Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika

Súťažné podklady na predmet zákazky: Oprava železničného zvršku v úseku ŽST Alekšince - ŽST Hlohovec, km 10,449 - 22,351; Prílohy č. 1 - 19 súťažných podkladov

PRÍLOHA Č. 7

ČESTNÉ VYHLÁSENIE K SPRACÚVANIU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Identifikácia uchádzača: Názov skupiny dodávateľov: Obchodné meno / Názov: Sídlo / Miesto podnikania: IČO:	TT Alekšince TSS GRADE, a.s. Dunajská 48, 811 08 Bratislava 35 802 723 (ďalej ako „uchádzač“ v príslušnom gramatickom tvare)
Identifikácia obstarávateľa:	Železnice Slovenskej republiky , so sídlom: Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 364 501 (ďalej ako „obstarávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)
Identifikácia predmetu zákazky a postupu zadávania zákazky:	zákazka pod názvom „ Oprava železničného zvršku v úseku ŽST Alekšince - ŽST Hlohovec, km 10,449 - 22,351 “ zadávaná postupom verejnej súťaže podľa ust. § 91 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o verejnom obstarávaní“ v príslušnom gramatickom tvare), v súlade s ust. § 66 ods. 7 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní s vyhodnotením ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní a vyhodnotením splnenia podmienok účasti podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní po vyhodnutí ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk, zverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie dňa 30.06.2025 pod značkou 2025/S 122-419989 a vo Vestníku verejného obstarávania č.130/2025 zo dňa 01.07.2025 pod značkou 10597-MSP (ďalej ako „verejná súťaž“ v príslušnom gramatickom tvare)

Dolu podpísaný zástupca uchádzača týmto čestne vyhlasujem, že uchádzač sa oboznámil s informáciami uvedenými v dokumente obstarávateľa s názvom „Princípy ochrany osobných údajov v spoločnosti Železnice Slovenskej republiky“ dostupnom na webovej adrese <https://www.zsr.sk/ou.html>.

Dolu podpísaný zástupca uchádzača týmto ďalej čestne vyhlasujem, že uchádzač poskytol informácie uvedené v dokumente obstarávateľa s názvom „Princípy ochrany osobných údajov v spoločnosti Železnice Slovenskej republiky“ dostupnom na webovej adrese <https://www.zsr.sk/ou.html> všetkým dotknutým osobám, ktorých osobné údaje uchádzač uviedol vo svojej ponuke predloženej vo verejnej súťaži vyhlásenej obstarávateľom.

V Bratislave, dňa 11.8.2025

Ing. Jozef Taliga
na základe plnej moci



Železnice Slovenskej republiky

Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika

Súťažné podklady na predmet zákazky: Oprava železničného zvršku v úseku ŽST Alekšince - ŽST Hlohovec, km 10,449 - 22,351; Prílohy č. 1 - 19 súťažných podkladov

PRÍLOHA Č. 8.1

ČESTNÉ VYHLÁSENIE O NEPRÍTOMNOSTI KONFLIKTU ZÁUJMOV UCHÁDZAČA

Identifikácia uchádzača: Názov skupiny dodávateľ'ov: Obchodné meno / Názov: Sídlo / Miesto podnikania: IČO:	TT Alekšince TSS GRADE, a.s. Dunajská 48, 811 08 Bratislava 35 802 723 (ďalej ako „uchádzač“ v príslušnom gramatickom tvare)
Identifikácia obstarávateľa:	Železnice Slovenskej republiky , so sídlom: Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 364 501 (ďalej ako „obstarávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)
Identifikácia predmetu zákazky a postupu zadávania zákazky:	zákazka pod názvom „ Oprava železničného zvršku v úseku ŽST Alekšince - ŽST Hlohovec, km 10,449 - 22,351 “ zadávaná postupom verejnej súťaže podľa ust. § 91 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o verejnom obstarávaní“ v príslušnom gramatickom tvare), v súlade s ust. § 66 ods. 7 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní s vyhodnotením ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní a vyhodnotením splnenia podmienok účasti podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk, zverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie dňa 30.06.2025 pod značkou 2025/S 122-419989 a vo Vestníku verejného obstarávania č.130/2025 zo dňa 01.07.2025 pod značkou 10597-MSP (ďalej ako „verejná súťaž“ v príslušnom gramatickom tvare)

Dolu podpísaný zástupca uchádzača, ktorý predložil ponuku v predmetnej verejnej súťaži

ČESTNE VYHLASUJEM, že v súvislosti s týmto postupom zadávania verejnej súťaže

- uchádzač pozná definíciu pojmu „konflikt záujmov“, podľa ktorej konflikt záujmov zahŕňa najmä situáciu, ak zainteresovaná osoba v zmysle ust. § 23 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, ktorá môže ovplyvniť výsledok alebo priebeh verejnej súťaže, má priamy alebo nepriamy finančný záujem, ekonomický záujem alebo iný osobný záujem, ktorý možno považovať za ohrozenie jej nestrannosti a nezávislosti v súvislosti s verejným obstarávaním;
- uchádzač nevyvíja a nebude vyvíjať voči žiadnej osobe na strane obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovanou osobou v zmysle ust. § 23 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu postavenia uchádzača v procese zadávania verejnej súťaže;
- uchádzač neposkytol a neposkytne akejkol'vek čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so zadávaním tejto verejnej súťaže;
- uchádzač bude bezodkladne informovať obstarávateľa o akejkol'vek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu zadávania verejnej súťaže;
- uchádzač poskytne obstarávateľovi v procese zadávania verejnej súťaže presné, pravdivé a úplné informácie.

V Bratislave, dňa 11.8.2025

Ing. Jozef Taliga
na základe plnej moci



Železnice Slovenskej republiky

Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika

Súťažné podklady na predmet zákazky: Oprava železničného zvršku v úseku ŽST Alekšince - ŽST Hlohovec, km 10,449 - 22,351; Prílohy č. 1 - 19 súťažných podkladov

PRÍLOHA Č. 8.1

ČESTNÉ VYHLÁSENIE O NEPRÍTOMNOSTI KONFLIKTU ZÁUJMOV UCHÁDZAČA

Identifikácia uchádzača: Názov skupiny dodávateľov: Obchodné meno / Názov: Sídlo / Miesto podnikania: IČO:	TT Alekšince TEMPRA, s.r.o. Cesta ku Smrečine 5, Banská Bystrica 974 01 31639607 (ďalej ako „uchádzač“ v príslušnom gramatickom tvare)
Identifikácia obstarávateľa:	Železnice Slovenskej republiky , so sídlom: Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 364 501 (ďalej ako „obstarávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)
Identifikácia predmetu zákazky a postupu zadávania zákazky:	zákazka pod názvom „ Oprava železničného zvršku v úseku ŽST Alekšince - ŽST Hlohovec, km 10,449 - 22,351 “ zadávaná postupom verejnej súťaže podľa ust. § 91 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o verejnom obstarávaní“ v príslušnom gramatickom tvare), v súlade s ust. § 66 ods. 7 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní s vyhodnotením ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní a vyhodnotením splnenia podmienok účasti podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní po vyhodnutí ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk, zverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie dňa 30.06.2025 pod značkou 2025/S 122-419989 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 130/2025 zo dňa 01.07.2025 pod značkou 10597 - MSP (ďalej ako „verejná súťaž“ v príslušnom gramatickom tvare)

Dolu podpísaný zástupca uchádzača, ktorý predložil ponuku v predmetnej verejnej súťaži

ČESTNE VYHLASUJEM, že v súvislosti s týmto postupom zadávania verejnej súťaže

- uchádzač pozná definíciu pojmu „konflikt záujmov“, podľa ktorej konflikt záujmov zahŕňa najmä situáciu, ak zainteresovaná osoba v zmysle ust. § 23 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, ktorá môže ovplyvniť výsledok alebo priebeh verejnej súťaže, má priamy alebo nepriamy finančný záujem, ekonomický záujem alebo iný osobný záujem, ktorý možno považovať za ohrozenie jej nestrannosti a nezávislosti v súvislosti s verejným obstarávaním;
- uchádzač nevyvíjal a nebude vyvíjať voči žiadnej osobe na strane obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovanou osobou v zmysle ust. § 23 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu postavenia uchádzača v procese zadávania verejnej súťaže;
- uchádzač neposkytol a neposkytne akejkol'vek čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so zadávaním tejto verejnej súťaže;
- uchádzač bude bezodkladne informovať obstarávateľa o akejkol'vek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu zadávania verejnej súťaže;
- uchádzač poskytne obstarávateľovi v procese zadávania verejnej súťaže presné, pravdivé a úplné informácie.

V Banskej Bystrici, dňa 4.8.2025

Ing. Peter Kováčik
konateľ TEMPRA, s.r.o.



Železnice Slovenskej republiky

Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika

Súťažné podklady na predmet zákazky: Oprava železničného zvršku v úseku ŽST Alekšince - ŽST Hlohovec, km 10,449 - 22,351; Prílohy č. 1 - 19 súťažných podkladov

PRÍLOHA Č. 9 ČESTNÉ VYHLÁSENIE

čl. 5k nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení neskorších predpisov

Identifikácia uchádzača: Názov skupiny dodávateľov: Obchodné meno / Názov: Sídlo / Miesto podnikania: IČO:	TT Alekšince TSS GRADE, a.s. Dunajská 48, 811 08 Bratislava 35 802 723 (ďalej ako „uchádzač“ v príslušnom gramatickom tvare)
Identifikácia obstarávateľa:	Železnice Slovenskej republiky , so sídlom: Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 364 501
Identifikácia predmetu zákazky a postupu zadávania zákazky:	zákazka pod názvom „ Oprava železničného zvršku v úseku ŽST Alekšince - ŽST Hlohovec, km 10,449 - 22,351 “ zadávaná postupom verejnej súťaže podľa ust. § 91 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o verejnom obstarávaní“ v príslušnom gramatickom tvare), v súlade s ust. § 66 ods. 7 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní s vyhodnotením ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní a vyhodnotením splnenia podmienok účasti podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní po vyhodnutí ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk, zverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie dňa 30.06.2025 pod značkou 2025/S 122-419989 a vo Vestníku verejného obstarávania č.130/2025 zo dňa 01.07.2025 pod značkou 10597-MSP (ďalej ako „verejná súťaž“ v príslušnom gramatickom tvare)

Dolu podpísaný zástupca uchádzača, ktorý predložil ponuku v predmetnej verejnej súťaži

ČESTNE VYHLASUJEM

že v spoločnosti uchádzača, ktorú zastupujem, ktorá predložila ponuku v predmetnej verejnej súťaži a ktorá v prípade úspechu v predmetnej verejnej súťaži bude plniť predmet zákazky, nefiguruje ruská účasť, ktorá prekračuje limity stanovené v článku 5k nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení neskorších predpisov. Predovšetkým vyhlasujem, že:

- uchádzač, ktorého zastupujem (a žiaden z hospodárskych subjektov, ktoré sú členmi skupiny dodávateľov), nie je ruským štátnym príslušníkom ani fyzickou osobou s pobytom v Rusku alebo právnickou osobou, subjektom alebo orgánom usadeným v Rusku;
- uchádzač, ktorého zastupujem (a žiaden z hospodárskych subjektov, ktoré sú členmi skupiny dodávateľov), nie je právnickou osobou, subjektom alebo orgánom, ktorých vlastnícke práva priamo alebo nepriamo vlastní z viac ako 50 % subjekt uvedený v písmene a) vyššie;
- ani ja, ani uchádzač, ktorého zastupujem, nie sme fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán, ktoré konajú v mene alebo na základe pokynov subjektu uvedeného v písmene a) alebo b) vyššie;



Železnice Slovenskej republiky

Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika

Súťažné podklady na predmet zákazky: Oprava železničného zvršku v úseku ŽST Alekšince - ŽST Hlohovec, km 10,449 - 22,351; Prílohy č. 1 - 19 súťažných podkladov

- d) uchádzač na preukázanie splnenia podmienok účasti nevyužíva technické a odborné kapacity subjektov, nemá subdodávateľov alebo dodávateľov, ktorí sú subjektami uvedenými v písmene a) až c) vyššie a ktorých účasť prevyšuje 10 % hodnoty zákazky.

V Bratislave, dňa 11.8.2025

Ing. Jozef Taliga
na základe plnej moci



Železnice Slovenskej republiky

Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika

Súťažné podklady na predmet zákazky: Oprava železničného zvršku v úseku ŽST Alekšince - ŽST Hlohovec, km 10,449 - 22,351; Prílohy č. 1 - 19 súťažných podkladov

PRÍLOHA Č. 9

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

čl. 5k nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení neskorších predpisov

Identifikácia uchádzača: Názov skupiny dodávateľov: Obchodné meno / Názov: Sídlo / Miesto podnikania: IČO:	TT Alekšince TEMPRA, s.r.o. Cesta ku Smrečine 5, Banská Bystrica 974 01 31639607 (ďalej ako „uchádzač“ v príslušnom gramatickom tvare)
Identifikácia obstarávateľa:	Železnice Slovenskej republiky , so sídlom: Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 364 501
Identifikácia predmetu zákazky a postupu zadávania zákazky:	zákazka pod názvom „ Oprava železničného zvršku v úseku ŽST Alekšince - ŽST Hlohovec, km 10,449 - 22,351 “ zadávaná postupom verejnej súťaže podľa ust. § 91 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o verejnom obstarávaní“ v príslušnom gramatickom tvare), v súlade s ust. § 66 ods. 7 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní s vyhodnotením ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní a vyhodnotením splnenia podmienok účasti podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní po vyhodnutí ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk, zverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie dňa 30.06.2025 pod značkou 2025/S 122-419989 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 130/2025 zo dňa 01.07.2025 pod značkou 10597 - MSP (ďalej ako „verejná súťaž“ v príslušnom gramatickom tvare)

Dolu podpísaný zástupca uchádzača, ktorý predložil ponuku v predmetnej verejnej súťaži

ČESTNE VYHLASUJEM

že v spoločnosti uchádzača, ktorú zastupujem, ktorá predložila ponuku v predmetnej verejnej súťaži a ktorá v prípade úspechu v predmetnej verejnej súťaži bude plniť predmet zákazky, nefiguruje ruská účasť, ktorá prekračuje limity stanovené v článku 5k nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení neskorších predpisov. Predovšetkým vyhlasujem, že:

- uchádzač, ktorého zastupujem (a žiaden z hospodárskych subjektov, ktoré sú členmi skupiny dodávateľov), nie je ruským štátnym príslušníkom ani fyzickou osobou s pobytom v Rusku alebo právnickou osobou, subjektom alebo orgánom usadeným v Rusku;
- uchádzač, ktorého zastupujem (a žiaden z hospodárskych subjektov, ktoré sú členmi skupiny dodávateľov), nie je právnickou osobou, subjektom alebo orgánom, ktorých vlastnícke práva priamo alebo nepriamo vlastní z viac ako 50 % subjekt uvedený v písmene a) vyššie;
- ani ja, ani uchádzač, ktorého zastupujem, nie sme fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán, ktoré konajú v mene alebo na základe pokynov subjektu uvedeného v písmene a) alebo b) vyššie;
- uchádzač na preukázanie splnenia podmienok účasti nevyužíva technické a odborné kapacity subjektov, nemá subdodávateľov alebo dodávateľov, ktorí sú subjektami uvedenými v písmene a) až c) vyššie a ktorých účasť prevyšuje 10 % hodnoty zákazky.

V Banskej Bystrici, dňa 4.8.2025

(
97

IČ

Ing. Peter Kováčik
konateľ TEMPRA, s.r.o.



Železnice Slovenskej republiky

Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika

Súťažné podklady na predmet zákazky: Oprava železničného zvršku v úseku ŽST Alekšince - ŽST Hlohovec, km 10,449 - 22,351; Prílohy č. 1 - 19 súťažných podkladov

PRÍLOHA Č. 10 VYHLÁSENIE O SUBDODÁVKACH

Identifikácia uchádzača: Názov skupiny dodávateľov: Obchodné meno / Názov: Sídlo / Miesto podnikania: IČO:	TT Alekšince TSS GRADE, a.s. Dunajská 48, 811 08 Bratislava 35 802 723 (ďalej ako „uchádzač“ v príslušnom gramatickom tvare)
Identifikácia obstarávateľa:	Železnice Slovenskej republiky , so sídlom: Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 364 501 (ďalej ako „obstarávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)
Identifikácia predmetu zákazky a postupu zadávania zákazky:	zákazka pod názvom „ Oprava železničného zvršku v úseku ŽST Alekšince - ŽST Hlohovec, km 10,449 - 22,351 “ zadávaná postupom verejnej súťaže podľa ust. § 91 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o verejnom obstarávaní“ v príslušnom gramatickom tvare), v súlade s ust. § 66 ods. 7 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní s vyhodnotením ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní a vyhodnotením splnenia podmienok účasti podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní po vyhodnutí ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk, zverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie dňa 30.06.2025 pod značkou 2025/S 122-419989 a vo Vestníku verejného obstarávania č.130/2025 zo dňa 01.07.2025 pod značkou 10597-MSP (ďalej ako „verejná súťaž“ v príslušnom gramatickom tvare)

Dolu podpísaný zástupca uchádzača týmto čestne vyhlasujem, že na plnení predmetu verejnej súťaže vyhlásenej obstarávateľom:

- sa nebudú podieľať subdodávateľa a celý predmet zákazky uskutočníme vlastnými kapacitami
- sa budú podieľať nasledovní subdodávateľa:

P. Č.	OBCHODNÉ MENO / NÁZOV SUBDODÁVATEĽA	IČO	PODIEL NA REALIZÁCII ZÁKAZKY V %	PREDMET SUBDODÁVKY
1.				
2.				
3.				

* Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní a nemôžu u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g), ods. 7 a ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní; splnenie podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje subdodávateľ len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť.

V Bratislave, dňa 11.8.2025

Ing. Jozef Taliga
na základe plnej moci



Železnice Slovenskej republiky

Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika

Súťažné podklady na predmet zákazky: Oprava železničného zvršku v úseku ŽST Alekšince - ŽST Hlohovec, km 10,449 - 22,351; Prílohy č. 1 - 19 súťažných podkladov

PRÍLOHA Č. 11 NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ

Identifikácia uchádzača: Názov skupiny dodávateľov: Obchodné meno / Názov: Sídlo / Miesto podnikania: IČO:	TT Alekšince TSS GRADE, a.s. Dunajská 48, 811 08 Bratislava 35 802 723
Identifikácia obstarávateľa:	Železnice Slovenskej republiky , so sídlom: Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 364 501 (ďalej ako „obstarávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)
Identifikácia predmetu zákazky a postupu zadávania zákazky:	zákazka pod názvom „ Oprava železničného zvršku v úseku ŽST Alekšince - ŽST Hlohovec, km 10,449 - 22,351 “ zadávaná postupom verejnej súťaže podľa ust. § 91 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o verejnom obstarávaní“ v príslušnom gramatickom tvare), v súlade s ust. § 66 ods. 7 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní s vyhodnotením ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní a vyhodnotením splnenia podmienok účasti podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk, zverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie dňa 30.06.2025 pod značkou 2025/S 122-419989 a vo Vestníku verejného obstarávania č.130/2025 zo dňa 01.07.2025 pod značkou 10597-MSP.
Je uchádzač platiteľom DPH v Slovenskej republike?	<input checked="" type="checkbox"/> ÁNO <input type="checkbox"/> NIE
Kritérium č. 1 na vyhodnotenie ponúk:	najnižšia celková cena za uskutočnenie predmetu zákazky, vypočítaná a vyjadrená v EUR bez DPH, zaokrúhľená na dve (2) desatinné miesta - relatívna váha 80 bodov
Návrh na plnenie kritéria č. 1:	14 298 931,00 EUR bez DPH
Kritérium č. 2 na vyhodnotenie ponúk:	najmenší celkový požadovaný počet dní výluky železničnej dopravy na trati vyjadrený v celých kalendárnych dňoch - relatívna váha 20 bodov
Návrh na plnenie kritéria č. 2:	90 celých kalendárnych dní

V Bratislave, dňa 22.8.2025

Ing. Jozef Taliga
na základe plnej moci

PRÍLOHA Č. 12

OCENENÝ ZOZNAM POLOŽIEK

OPRAVA ŽELEZNIČNÉHO ZVRŠKU V ÚSEKU ŽST ALEKŠINCE - ŽST HLOHOVEC, KM 10,449 - 22,351

FAKTURAČNÝ MÍLENÍK	HODNOTA FAKTURAČNÉHO MÍLENÍKA V EUR BEZ DPH	DOKLAD PREUKAZUJÚCI NAPLNENIE FAKTURAČNÉHO MÍLENÍKA	P. Č.	NÁZOV POLOŽKY	CENA V EUR BEZ DPH
1. fakturačný míľnik	10 000,00 €	protokol o schválení technického riešenia uskutočnenia predmetu zákazky podpísaný povereným zástupcom obstarávateľa	1	Návrh technického riešenia uskutočnenia predmetu zákazky, zabezpečenie všetkých vyjadrení / súhlasov / stanovísk a/alebo úradných schválení dotknutými orgánmi a inštitúciami, súvisiacich s uskutočnením predmetu zákazky, ak tieto budú v zmysle návrhu technického riešenia uskutočnenia predmetu zákazky potrebné	10 000,00 €
2. fakturačný míľnik	11 799 861,00 €	protokol, ktorým poverený zástupca obstarávateľa potvrdí riadne ukončenie všetkých prác týkajúcich sa železničného zvršku	2	Uskutočnenie stavebných a opravných prác na železničnom zvršku	
			2.1	Železničný zvršok Alekšince - Rišňovce	3 625 457,00 €
			2.2	Železničný zvršok Rišňovce	1 576 182,00 €
			2.3	Železničný zvršok Rišňovce - Hlohovec	6 204 492,00 €
			2.4	Úprava priepustov	224 691,00 €
			2.5	Železničné priecestie žkm 11,767	36 308,00 €
			2.6	Železničné priecestie žkm 13,434	44 811,00 €
			2.7	Železničné priecestie žkm 16,255	49 050,00 €
			2.8	Železničné priecestie žkm 20,279	38 870,00 €
3. fakturačný míľnik	2 489 070,00 €	protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zákazky podpísaný povereným zástupcom obstarávateľa	3	Uskutočnenie ostatných stavebných a opravných prác	
			3.1	Náletová vegetácia	249 780,00 €
			3.2	Ostatné stavebné a opravné práce v zmysle návrhu technického riešenia uskutočnenia predmetu zákazky	64 800,00 €
			3.3	Regenerácia koľajových polí	2 099 790,00 €
			4	Vypracovanie a dodanie všetkej dokumentácie, ktorej vyhotovenie predpokladajú platné právne predpisy a uplatňované interné riadiace akty obstarávateľa, odovzdanie predmetu zákazky obstarávateľovi	74 700,00 €
				Celková cena za uskutočnenie predmetu zákazky, vypočítaná a vyjadrená v EUR bez DPH, zaokrúhlená na dve (2) desatinné miesta (kritérium č. 1 na vyhodnotenie ponúk):	14 298 931,00 €

Technologický postup prác

Stavba: **Oprava železničného zvršku v úseku ŽŠT Alešince – ŽST Hlohovec,
km 10,449 – 22,351**

1. Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky s názvom „Oprava železničného zvršku v úseku ŽST Alekšince – ŽST Hlohovec, km 10,449 - 22,351“ je uskutočnenie stavebných a opravných prác železničného zvršku v úseku ŽST Alekšince - ŽST Hlohovec, km 10,449 - 22,351 s cieľom obnovenia projektovanej traťovej rýchlosti, zvýšenia komfortu, zabezpečenia dlhodobej prevádzkyschopnosti železničnej trate a zníženia nákladov na jej údržbu.

2. Obmedzenia súvisiace s opravou

Práce na oprave železničného zvršku v úseku ŽST Alekšince – ŽST Hlohovec, km 10,449 - 22,351 si budú vyžadovať nepretržitú výlukú dopravy, čo bude mať negatívny dopad na osobnú a nákladnú dopravu na trati. Pre minimalizovanie obmedzení prístupu pre vlečku Slovnaft, ktorá sa napája do siete ŽSR v.č.9 v ŽST Rišňovce budú opravné práce rozdelené do 2 nasledovných etáp:

Etapa 1 - oprava železničného zvršku v úseku ŽST Alekšince – ŽST Rišňovce vrátane staničnej k.č.1 a v.č.1, 2. (prístup k vlečke Slovnaft od ŽST Hlohovec).

Etapa 2 - oprava železničného zvršku v úseku ŽST Hlohovec – ŽST Rišňovce. (prístup k vlečke Slovnaft od ŽST Alekšince). Súčasťou tejto etapy, bude aj oprava železničného zvršku v.č.7,8 v ŽST Rišňovce v trvaní 5 dní. Počas týchto dní bude vlečka Slovnaft bez prístupu.

3. Lehota výstavby

Dĺžka opravy železničného zvršku v úseku ŽST Alekšince – ŽST Hlohovec, km 10,449 - 22,351 je 90 dní v dvoch nasledovných etapách

Etapa 1 ŽST Alekšince – ŽST Rišňovce vrátane staničnej k.č.1 a v.č.1, 2. v trvaní 34 dní

Etapa 2: ŽST Hlohovec – ŽST Rišňovce v trvaní 56 dní vrátane opravných prác na časti k.č.1, v.č.1 v ŽST Hlohovec (počas víkendu) a v.č.7,8 v ŽST Rišňovce (v trvaní 5 dní)

Realizácia v zimnom období sa nepredpokladá (zhoršené klimatické podmienky majú priamy vplyv na kvalitu a predĺženie doby výstavby).

4. Postup realizácie stavby

- **Etapa 1** Traťová koľaj medzi ŽST. Alekšince – ŽST Rišňovce + staničná koľaj č.1 a v.č.1,2 v ŽST Rišňovce
 - demontáž prvkov zabezpečovacieho zariadenia a výstroja trate
 - odstránenie náletovej vegetácie vo forme stromov a kríkov
 - vykládka 89ks DKP (75m) do koľaje v medzistaničnom úseku
 - zníženie prevýšenia v oblúkoch od v.č.1 v žst.Rišňovce po km 12,8
 - strojné prečistenie ŠL (3312m) s odvozom výzisku na medziskládku do žst.Alekšince a s následným odvozom a uložením odpadu na skládke odpadu.
 - vykládka 70ks DKP do k.č.4,5 v žst.Rišňovce
 - vytrhnutie KP koľaje č.1 od námedzníka v.č.7 v žst.Rišňovce s odvozom a vyložením na skládku v žst.Rišňovce a vytrhnutie KP v celom medzistaničnom úseku s odvozom a vyložením na skládke v žst.Alekšince.

- Spolu 4011m.
- Vytrhnutie v.č.1,2 v žst.Rišňovce s cestnými žeriavmi a s odvozom na skládku v žst.Zbehy, kde sa odovzdajú správcovi TO Nitra k ďalšiemu využitiu obstarávateľom
- úprava pláne ŠL po SČ so zrovnaním a zhutnením (3312m)
- prečistenie priepustov v požadovanom rozsahu
- úprava ríms na priepuste žkm 11,216 a 13,057
- rekonštrukcia priecestia v žkm 11,767 a žkm 13,434
- odkop KL z k.č.1 a v.č.1,2 v žst.Rišňovce s odvozom na medziskládku a s následným triedením odkopaného KL v žst.Rišňovce
- odvoz a likvidácia odpadu z triedenia s uložením odpadu na skládke odpadu.
- predštrkovanie v.č.1,2 a k.č.1 v žst.Rišňovce
- montáž v.č.1,2 a k.č.1 v ose
- montáž koľaje medzistaničného úseku technológiou ROBEL smerom na Alekšince
- doplnenie a úprava ŠL v k.č.1, v.č.1,2 v žst.Rišňovce a v celom medzistaničnom úseku
- 1. a 2.strojné podbitie koľaje a v.č.1,2 s ASP
- smerová a výšková úprava GPK mimo priamo opravovaných úsekov v požadovanom rozsahu v zmysle zadania.
- zriadenie BK a A-LIS
- doplnenie a úprava ŠL
- 3.strojné podbitie koľaje a v.č.1,2 s ASP s konečnou úpravou ŠL
- montáž prvkov zabezpečovacieho zariadenia a výstroja trate
- regenerácia koľajových polí a ich odvoz na požadované miesta

Termín: 34 dní

Vylúčené bude: podľa bodu 5 výluková etapa A, A1

● **Etapa 2** Traťová koľaj medzi ŽST. Rišňovce – ŽST. Hlohovec + v.č.7,8 v ŽST. Rišňovce.

- demontáž prvkov zabezpečovacieho zariadenia a výstroja trate
- odstránenie náletovej vegetácia vo forme stromov a kríkov
- vykládka 159ks DKP do koľaje od km 16,300 po žst.Hlohovec
- strojné prečistenie ŠL (7715m) s odvozom výzisku na medziskládku do žst.Hlohovec a s následným odvozom a uložením odpadu na skládke odpadu.
- vývoz a vykládka cca.50ks DKP na Mamatejoch zo žst.Rišňovce od km 16,3 po žst.Rišňovce
- vytrhnutie KP (7715m) v celom medzistaničnom úseku s odvozom a vyložením na skládke v žst.Hlohovec.
- úprava pláne ŠL po SČ so zrovnaním a zhutnením (7715m)
- prečistenie priepustov v požadovanom rozsahu
- rekonštrukcia priecestia v žkm 16,255 a žkm 20,279
- montáž koľaje medzistaničného úseku technológiou ROBEL smerom na Hlohovec
- doplnenie a úprava ŠL
- 1. a 2.strojné podbitie koľaje s ASP

- smerová a výšková úprava GPK mimo priamo opravovaných úsekov v požadovanom rozsahu v zmysle zadania.
- zriadenie BK a A-LIS a výmena oporníc na v.č.1 v žst.Hlohovec
- KRŽZ v.č.7,8 v žst.Rišňovce s odvozom na skládku v žst.Zbehy, kde sa odovzdajú správcovi TO Nitra k ďalšiemu využitiu obstarávateľom. Trvanie výluky 5 dní.
- doplnenie a úprava ŠL
- 3.strojné podbitie koľaje a v.č.7,8 s ASP s konečnou úpravou ŠL
- montáž prvkov zabezpečovacieho zariadenia a výstroja trate
- regenerácia koľajových polí a ich odvoz na požadované miesta

Termín: 56 dní

Vylúčené bude: podľa bodu 5 výluková etapa B,B1,B2, B3

5. Potreba výluk

Etapa A: 34 N

Termín:

Výluka: časť koľaje od ZV6 po vchodové návěstidlo S v ŽST Alekšince v pokračovaní traťová koľaj ŽST Alekšince – ŽST Rišňovce

Začiatok: 07:00 hod prvý deň N výluky

Koniec: 18:00 hod posledný deň N výluky

Účel výluky: oprava železničného zvršku v úseku ŽST Alekšince – ŽST Rišňovce

Etapa A1: 34 N

Termín:

Výluka: časť koľaje od vchodového návěstidla L v pokračovaní v.č.1, 2, k.č.1 po námädník v.č.7 v ŽST Rišňovce

Začiatok: 07:00 hod prvý deň N výluky

Koniec: 18:00 hod posledný deň N výluky

Účel výluky: oprava železničného zvršku v.č.1,2 a k.č.1 v ŽST Rišňovce

Etapa B: 56 N

Termín:

Výluka: traťová koľaj ŽST Rišňovce - ŽST Hlohovec v pokračovaní časť koľaje v ŽST Hlohovec od vchodového návěstidla L po žkm 22,300

Začiatok: 07:00 hod prvý deň N výluky

Koniec: 18:00 hod posledný deň N výluky

Účel výluky: oprava železničného zvršku v úseku ŽST Rišňovce - ŽST Hlohovec

Etapa B1: 56 N

Termín:

Výluka: časť koľaje od námädníka v.č.9 po vchodové návěstidlo S v ŽST Rišňovce

Začiatok: 07:00 hod prvý deň N výluky

Koniec: 18:00 hod posledný deň N výluky

Účel výluky: oprava železničného zvršku v úseku ŽST Rišňovce - ŽST Hlohovec

Etapu B2: 2 N (sobota + nedeľa)

Termín:

Výluka: časť koľaje od žkm 22,300 v pokračovaní k.č.1 vrátane v.č.1 po návestidlo L1 + k.č. 2a od námädníka v.č. 2ab po koniec k.č.2a v ŽST Hlohovec

Začiatok: 07:00 hod prvý deň N výluky

Koniec: 18:00 hod posledný deň N výluky

Účel výluky: oprava železničného zvršku v úseku ŽST Rišňovce - ŽST Hlohovec a výmena oporníc vo v.č.1

Etapu B3: 5 N

Termín:

Výluka: časť koľaje od návestidla L1 v pokračovaní v.č.7,8 po námädník v.č.9 v ŽST Rišňovce

Začiatok: 07:00 hod prvý deň N výluky

Koniec: 18:00 hod posledný deň N výluky

Účel výluky: oprava železničného zvršku v.č.7,8 a spojka 7-8, 8-9 v ŽST Rišňovce

Súčasne sa bude konať:

1 krát 34N A + A1

1 krát 56N B + B1 + B2 + B3

6. Meno a funkcia vedúceho prác zhotoviteľa:

Zodpovedný za BOZP:

.....

- za práce na zariadeniach ŽTS:

..... stavbyvedúci, tel.č., ktorá je zároveň aj koordinátor výlukových prác a v jeho neprítomnosti:

..... stavbyvedúci, tel.č.

Zamestnanec pre riadenie jazdy vozidiel na vylúčenej koľaji:

- za práce na zariadeniach ŽTS:

....., vlakvedúci, tel.č., v jeho neprítomnosti

....., vlakvedúci, tel.č.

7. Použitá mechanizácia:

- Rušne
- UK 25
- PKP 25/20
- PA Robel
- Vozne Sa, SaS,
- Vozne Dumpcar
- Vozne CHopperdozátor

- Vozne plošinové
- Vozne RES
- Vozne s valčekovou dráhou
- strojná podbijačka ASP / ASPV
- Pušl, USP alebo SSP
- jedno a dvojcestné rýpadlá
- plošinový prívesný vozík
- pluh na úpravu štrkového lôžka (Pušl 71, SSP110SW)
- čistička KL RM76UHRs
- odpratávacia súprava (VVM1000+ZV35.1+SPZM4)
- žeriavy AD
- traktorbáger
- čelný nakladač
- autosklápače
- auto s HR
- podvozky ZPK56 (Mamatej)
- valec
- vibračná doska
- drobná mechanizácia
- drobné mechanické a elektrické náradie

8. Odstavenie pracovných vlakov:

koľaj č. 2 v ŽST Alekšince

koľaj č. 5 v ŽST Rišňovce

koľaj č. 5, 5a, 7 v ŽST Hlohovec

9. Skládky materiálov:

Plocha pri

koľaji č. 3 v ŽST Alekšince

koľaji č. 5 v ŽST Rišňovce

koľaji č. 5 v ŽST Hlohovec

10. Nakládkové koľaje:

koľaj č. 3 v ŽST Alekšince

koľaj č. 5 v ŽST Rišňovce

koľaj č. 5 v ŽST Hlohovec


11. Obmedzenie rýchlosti jazdy vlakov:

Práce na oprave železničného zvršku v úseku ŽST Alekšince – ŽST Hlohovec, km 10,449 - 22,351 sa nevyžadujú žiadne dočasné obmedzenia rýchlosti

12. Priecestia:

Pre uzavretie železničných priecestí počas opravných prác, bude realizovaná inžinierska činnosť, ktorej súčasťou bude projekt dočasného dopravného značenia, schvaľovanie uzávierok, uzávierka, osadenie a demontáž dočasného dopravného značenia, spôsob zabezpečenia uzavretých priecestí proti prejazdu.

Cyklogram prác realizácie stavby: "Oprava železničného zvršku v úseku ŽST Aleksince - ŽST Hlohovec, km 10,449 - 22,351"



Plán	Dátum	Etapa	Dávka stavby
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			

Plán	Dátum	Etapa	Dávka stavby
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			

PRÍLOHA Č. 13

ČASOVÝ HARMONOGRAM USKUTOČNENIA PREDMETU ZÁKAZKY

OPRAVA ŽELEZNIČNÉHO ZVRŠKU V ÚSEKU ŽST ALEKŠINCE - ŽST HLOHOVEC, KM 10,449 - 22,351

P. Č.	SANKCIONOVATEĽNÝ MĚNIK	ČASOVÝ HARMONOGRAM v celých kalendárnych dňoch
1	Návrh technického riešenia uskutočnenia predmetu zákazky, zabezpečenie všetkých vyjadrení / súhlasov / stanovísk a/alebo úradných schválení dotknutými orgánmi a inštitúciami, súvisiacich s uskutočnením predmetu zákazky, ak tieto budú v zmysle návrhu technického riešenia uskutočnenia predmetu zákazky potrebné <i>odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy, ktorá je výsledkom verejnej súťaže, do schválenia technického riešenia uskutočnenia predmetu zákazky obstarávateľom</i> <i>sankcionovateľný mĚnik môže byť stanovený v trvaní maximálne 45 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy, ktorá je výsledkom verejnej súťaže</i>	45
2	Uskutočnenie stavebných a opravných prác <i>odo dňa schválenia technického riešenia uskutočnenia predmetu zákazky, odovzdania staveniska a schválenia výluk obstarávateľom, do odovzdania predmetu zákazky obstarávateľovi</i> <i>sankcionovateľný mĚnik môže byť stanovený v trvaní maximálne 90 kalendárnych dní odo dňa schválenia technického riešenia uskutočnenia predmetu zákazky, odovzdania staveniska a schválenia výluk obstarávateľom</i>	90
3	Celkový požadovaný počet dní výluky železničnej dopravy na trati vyjadrený v celých kalendárnych dňoch - kritérium č. 2 na vyhodnotenie ponúk	90

Náhľad záznamu zo zoznamu hospodárskych subjektov

vedeného Úradom pre verejné obstarávanie podľa § 152 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Údaje o hospodárskom subjekte zapísané ku dňu: 04.08.2025

Obchodné meno/Názov:	TSS GRADE, a.s.
Sídlo/Miesto podnikania:	Dunajská 0/48/7509 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
IČO:	35802723
Právna forma:	Akciová spoločnosť
Stav:	zapísaný
Registračné číslo:	2023/6-PO-F3365
Platnosť zápisu od:	11.06.2023
Platnosť zápisu do:	11.06.2026
Zoznam osôb:	Ing. Branislav Gábriš , Predstavenstvo Ing. Dušan Chovanec , Predstavenstvo Ing. Marek Choma , Predstavenstvo Ing. Jaroslav Martiš , Člen dozorného orgánu JUDr. Simona Jančíková , Člen dozorného orgánu Juraj Cabadaň , Člen dozorného orgánu

Predmet podnikania

kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu voľnej živnosti),
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti),
sprostredkovateľská činnosť (v rozsahu voľnej živnosti),
poradenská činnosť v oblasti obchodu,
výkon činnosti stavbyvedúceho - pozemné stavby,
výkon činnosti stavebného dozoru - pozemné stavby,
výkon činností stavbyvedúceho - dopravné stavby,
stavebná údržba a rekonštrukcia trati,
výkon činnosti stavebného dozoru - inžinierske konštrukcie a mosty,
zváranie vyhradených koľajových zariadení v doprave,
faktoring a forfaiting
cestná motorová doprava - nákladná cestná doprava
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
nedeštruktívne skúšanie koľajníc
inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
reklamná a propagačná činnosť
opravy pracovných strojov
diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel
prenájom hnuiteľných vecí
čistiace a upratovacie služby
renovácia opotrebovaných srdcoviek, krídlových a kolenových koľajníc
naváranie srdcoviek elektrickým oblúkom mimo koľajiska
naváranie jazykov elektrickým oblúkom

zváranie koľajníc a naváranie oceľového materiálu električkového zvršku
 vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
 prípravné práce k realizácii stavby
 dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
 zámočníctvo
 poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
 ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
 prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
 výroba nekovových minerálnych výrobkov z betónu, sadry a cementu
 montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených elektrických zariadení
 výroba, montáž a opravy technologických zariadení s výnimkou vyhradených zariadení
 administratívne služby
 prevádzkovanie dopravy na dráhe
 nedeštruktívne skúšanie dráhových oceľových mostných konštrukcií, konštrukcií mostom podobných a koľajníc
 vykonávanie skúšok deformačných vlastností konštrukčných vrstiev stavieb pozemných a letiskových komunikácií, železničných tratí, vodohospodárskych stavieb, zakladania priemyselných a pozemných stavieb
 vedenie účtovníctva,
 vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti,
 technik požiarnej ochrany,
 výkon činnosti stavebného dozoru-dopravné stavby,
 výkon činnosti stavbyvedúceho-inžinierske stavby-dopravné stavby, mosty a tunely,
 vykonávanie určených činností:-montáž, opravy, rekonštrukcie, pre elektrické zariadenia železničných dráh,
 zváranie koľajníc,
 podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
 prevádzkovanie dráhy, železničnej vlečky
 vykonávanie technických kontrol a overovanie technickej spôsobilosti dráhových vozidiel železničných dráh
 - motorových rušňov, traťových strojov

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia

Podmienka účasti podľa

§32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z.	Druh dokladu	Vydal/a	Dátum vydania
§32 ods. 1 písm.c)	potvrdenie z evidencie daňových nedoplatkov z IS FS SR	Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky	03.05.2023
§32 ods. 1 písm.b)	potvrdenie o neevidencii pohľadávok po splatnosti na poisťnom na verejné zdravotné poistenie z IS ZP	Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.	04.05.2023
§32 ods. 1 písm.b)	potvrdenie o neevidovaných nedoplatkoch na poisťnom na sociálne poistenie z IS SP	Sociálna poisťovňa, ústredie	03.05.2023
§32 ods. 1 písm.b)	potvrdenie o neevidencii pohľadávok po splatnosti na poisťnom na verejné zdravotné poistenie z IS ZP	Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.	04.05.2023
§32 ods. 1 písm.b)	potvrdenie o neevidencii pohľadávok po splatnosti na poisťnom na verejné zdravotné poistenie z IS ZP	Union zdravotná poisťovňa a.s.	04.05.2023
§32 ods. 1 písm.e)	výpis z obchodného registra	Mestský súd Bratislava III	06.03.2025
§32 ods. 1 písm.d)	potvrdenie súdu (konkurz)	Okresný súd Bratislava I	05.05.2023

Podmienka účasti podľa

§32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z.	Druh dokladu	Vydal/a	Dátum vydania
§32 ods. 1 písm.d)	potvrdenie súdu (likvidácia)	Štatistický úrad Slovenskej republiky	03.05.2023
§32 ods. 1 písm.f)	čestné vyhlásenie		25.04.2023
§32 ods. 1 písm.d)	potvrdenie súdu (reštrukturalizácia)	Okresný súd Bratislava I	05.05.2023
§32 ods. 1 písm.a)	výpis z Registra trestov právnickej osoby	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	21.03.2023
§32 ods. 1 písm.a)	výpis z Registra trestov (Ing. Dušan Chovanec)	Register trestov Českej republiky	28.03.2023
§32 ods. 1 písm.a)	výpis z Registra trestov (Ing. Marek Choma)	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	21.03.2023
§32 ods. 1 písm.a)	výpis z Registra trestov (Ing. Branislav Gábriš)	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	16.03.2023
§32 ods. 1 písm.a)	výpis z Registra trestov (Juraj Cabadaj)	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	15.03.2023
§32 ods. 1 písm.a)	výpis z Registra trestov (Ing. Jaroslav Martiš)	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	15.03.2023
§32 ods. 1 písm.a)	výpis z Registra trestov (JUDr. Simona Jankóová)	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	21.03.2023

Náhľad záznamu zo zoznamu hospodárskych subjektov

vedeného Úradom pre verejné obstarávanie podľa § 152 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Údaje o hospodárskom subjekte zapísané ku dňu: 04.08.2025

Obchodné meno/Názov:	TEMPRA, s.r.o.
Sídlo/Miesto podnikania:	Cesta ku Smrečine 0/5 Banská Bystrica
IČO:	31639607
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Stav:	zapísaný
Registračné číslo:	2023/3-PO-B4496
Platnosť zápisu od:	23.03.2023
Platnosť zápisu do:	23.03.2026
Zoznam osôb:	Ing. Peter Kováčik , Konateľ

Predmet podnikania

- kovoobrábanie
- zvaračské práce
- zámočníctvo
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľných živností
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľných živností
- zváranie koľajníc
- montáž ambulatných LIS
- prostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
- prostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
- poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien
- dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
- činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
- čistiace a upratovacie služby
- nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
- výkon činnosti autorizovaného stavebného inžiniera s odborným zameraním Inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb - železnice a dráhy
- Prevádzkovanie dopravy na dráhe
- montáž kovových konštrukcií a ich častí
- nedeštruktívne skúšanie koľajníc a dráhových vozidiel
- poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
- prípravné práce k realizácii stavby
- prenájom hnutelných vecí
- administratívne služby
- podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
- vedenie účtovníctva
- Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
- výkon činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním inžinierske stavby - dopravné stavby (železnice)
- výkon činnosti stavebného dozoru s odborným zameraním inžinierske stavby - dopravné stavby (železnice)
- Nákladná cestná doprava

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia

Podmienka účasti podľa

§32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z.	Druh dokladu	Vydal/a	Dátum vydania
§32 ods. 1 písm.c)	potvrdenie z evidencie daňových nedoplatkov z IS FS SR	Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky	23.03.2023
§32 ods. 1 písm.b)	potvrdenie o neevidencii pohľadávok po splatnosti na poisťovním na verejné zdravotné poistenie z IS ZP	Union zdravotná poisťovňa a. s.	23.03.2023
§32 ods. 1 písm.f)	čestné vyhlásenie	čestné vyhlásenie	10.02.2023
§32 ods. 1 písm.e)	odpis registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov	Štatistický úrad Slovenskej republiky	16.01.2025
§32 ods. 1 písm.a)	výpis z Registra trestov (Ing. Peter Kováčik)	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	21.02.2023
§32 ods. 1 písm.b)	potvrdenie o neevidencii pohľadávok po splatnosti na poisťovním na verejné zdravotné poistenie z IS ZP	Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.	23.03.2023
§32 ods. 1 písm.b)	potvrdenie o neevidencii pohľadávok po splatnosti na poisťovním na verejné zdravotné poistenie z IS ZP	Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.	23.03.2023
§32 ods. 1 písm.b)	potvrdenie o neevidovaných nedoplatkoch na poisťovním na sociálne poistenie z IS SP	Sociálna poisťovňa, ústredie	23.03.2023
§32 ods. 1 písm.d)	potvrdenie súdu (konkurz)	Okresný súd Banská Bystrica	21.02.2023
§32 ods. 1 písm.d)	potvrdenie súdu (likvidácia)	Štatistický úrad Slovenskej republiky	21.02.2023
§32 ods. 1 písm.a)	výpis z Registra trestov právnickej osoby	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	21.02.2023
§32 ods. 1 písm.d)	potvrdenie súdu (reštrukturalizácia)	Okresný súd Banská Bystrica	21.02.2023



Železnice Slovenskej republiky

Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika

Súťažné podklady na predmet zákazky: Oprava železničného zvršku v úseku ŽST Alekšince - ŽST Hlohovec, km 10,449 - 22,351; Prílohy č. 1 - 19 súťažných podkladov

PRÍLOHA Č. 14.1

ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA

podľa § 32 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o verejnom obstarávaní“ v príslušnom gramatickom tvare) vo vzťahu k preukázaniu splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní osobami špecifikovanými v § 32 ods. 7 a ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní

Identifikácia uchádzača: Názov skupiny dodávateľov: Obchodné meno / Názov: Sídlo / Miesto podnikania: IČO:	TT Alekšince TSS GRADE, a.s. Dunajská 48, 811 08 Bratislava 35 802 723 (ďalej ako „uchádzač“ v príslušnom gramatickom tvare)
Identifikácia obstarávateľa:	Železnice Slovenskej republiky , so sídlom: Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 364 501 (ďalej ako „obstarávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)
Identifikácia predmetu zákazky a postupu zadávania zákazky:	zákazka pod názvom „ Oprava železničného zvršku v úseku ŽST Alekšince - ŽST Hlohovec, km 10,449 - 22,351 “ zadávaná postupom verejnej súťaže podľa ust. § 91 zákona o verejnom obstarávaní, v súlade s ust. § 66 ods. 7 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní s vyhodnotením ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní a vyhodnotením splnenia podmienok účasti podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní po vyhodnutí ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk, zverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie dňa 30.06.2025 pod značkou 2025/S 122-419989 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 130/2025 zo dňa 01.07.2025 pod značkou 10597-MSP (ďalej ako „verejná súťaž“ v príslušnom gramatickom tvare)

Dolu podpísaný zástupca uchádzača, ktorý predložil ponuku v predmetnej verejnej súťaži

ČESTNE VYHLASUJEM

že v spoločnosti uchádzača, ktorú zastupujem:

- nepôsobí iná osoba ako štatutárny orgán / člen štatutárneho orgánu uchádzača, člen dozorného orgánu uchádzača a/alebo prokurista uchádzača, ktorá má právo za uchádzača konať, ktorá má práva spojené s rozhodovaním alebo kontrolou v spoločnosti uchádzača, resp. osoba ktorá má rozhodujúci vplyv na činnosť uchádzača, jeho strategické ciele alebo významné rozhodnutia prostredníctvom vlastníckeho práva, finančného podielu alebo pravidiel, ktorými sa uchádzač spravuje, pričom rozhodujúcim vplyvom sa rozumie, ak iná osoba vlastní väčšinu akcií alebo väčšinový obchodný podiel u uchádzača, má väčšinu hlasovacích práv u uchádzača, má právo vymenúvať alebo odvolávať väčšinu členov štatutárneho orgánu uchádzača alebo dozorného orgánu uchádzača, alebo má právo vykonávať rozhodujúci vplyv na základe dohody uzavretej s uchádzačom alebo na základe spoločenskej zmluvy, zakladateľskej listiny alebo stanov, ak to umožňuje právo štátu, ktorými sa táto osoba riadi;
- pôsobí nasledujúca iná osoba ako štatutárny orgán / člen štatutárneho orgánu uchádzača, člen dozorného orgánu uchádzača a/alebo prokurista uchádzača, ktorá má právo za uchádzača konať, práva spojené s rozhodovaním alebo kontrolou v spoločnosti uchádzača, resp. osoba ktorá má rozhodujúci vplyv na činnosť uchádzača, jeho strategické ciele alebo významné rozhodnutia prostredníctvom vlastníckeho práva, finančného podielu alebo pravidiel, ktorými sa uchádzač spravuje, pričom rozhodujúcim vplyvom sa rozumie, ak iná osoba vlastní väčšinu akcií alebo väčšinový obchodný podiel u uchádzača, má väčšinu hlasovacích práv u uchádzača, má právo vymenúvať alebo odvolávať väčšinu členov štatutárneho orgánu uchádzača alebo dozorného orgánu uchádzača, alebo má právo vykonávať rozhodujúci vplyv na základe dohody uzavretej s uchádzačom alebo na základe spoločenskej zmluvy, zakladateľskej listiny alebo stanov, ak to umožňuje právo štátu, ktorými sa táto osoba riadi;



Železnice Slovenskej republiky

Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika

Súťažné podklady na predmet zákazky: Oprava železničného zvršku v úseku ŽST Alekšince - ŽST Hlohovec, km 10,449 - 22,351; Prílohy č. 1 - 19 súťažných podkladov

P. Č.	MENO A PRIEZVISKO INEJ OSOBY ALEBO OBCHODNÉ MENO / NÁZOV A IČO INEJ OSOBY
1.	SANUS Real, s.r.o. Seberáňino 9 821 03 Bratislava, IČO: 36318604, Ing. Branislav Gábriš, konateľ
2.	
3.	

V Bratislave, dňa 11.8.2025

Ing. Jozef Taliga
na základe plnej moci

Dolu podpísaný zástupca uchádzača, ktorý predložil ponuku v predmetnej verejnej súťaži

ČESTNE VYHLASUJEM

že osoba špecifikovaná v § 32 ods. 7 a ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní, ktorú uchádzač identifikoval vo vyššie uvedenej tabuľke, spĺňa podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.

V Bratislave, dňa 11.8.2025

 Ing. Jozef Taliga
na základe plnej moci



Železnice Slovenskej republiky

Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika

Súťažné podklady na predmet zákazky: Oprava železničného zvršku v úseku ŽST Alekšince - ŽST Hlohovec, km 10,449 - 22,351; Prílohy č. 1 - 19 súťažných podkladov

PRÍLOHA Č. 14.1

ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA

podľa § 32 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o verejnom obstarávaní“ v príslušnom gramatickom tvare) vo vzťahu k preukázaniu splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní osobami špecifikovanými v § 32 ods. 7 a ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní

Identifikácia uchádzača: Názov skupiny dodávateľov: Obchodné meno / Názov: Sídlo / Miesto podnikania: IČO:	TT Alekšince TEMPRA, s.r.o. Cesta ku Smrečine 5, Banská Bystrica 974 01 31639607 (ďalej ako „uchádzač“ v príslušnom gramatickom tvare)
Identifikácia obstarávateľa:	Železnice Slovenskej republiky , so sídlom: Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 364 501 (ďalej ako „obstarávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)
Identifikácia predmetu zákazky a postupu zadávania zákazky:	zákazka pod názvom „ Oprava železničného zvršku v úseku ŽST Alekšince - ŽST Hlohovec, km 10,449 - 22,351 “ zadávaná postupom verejnej súťaže podľa ust. § 91 zákona o verejnom obstarávaní, v súlade s ust. § 66 ods. 7 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní s vyhodnotením ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní a vyhodnotením splnenia podmienok účasti podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní po vyhodnutí ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk, zverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie dňa 30.06.2025 pod značkou 2025/S 122-419989 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 103/2025 zo dňa 01.07.2025 pod značkou 10597 - MSP (ďalej ako „verejná súťaž“ v príslušnom gramatickom tvare)

Dolu podpísaný zástupca uchádzača, ktorý predložil ponuku v predmetnej verejnej súťaži

ČESTNE VYHLASUJEM

že v spoločnosti uchádzača, ktorú zastupujem:

- nepôsobí iná osoba ako štatutárny orgán / člen štatutárneho orgánu uchádzača, člen dozorného orgánu uchádzača a/alebo prokurista uchádzača, ktorá má právo za uchádzača konať, ktorá má práva spojené s rozhodovaním alebo kontrolou v spoločnosti uchádzača, resp. osoba ktorá má rozhodujúci vplyv na činnosť uchádzača, jeho strategické ciele alebo významné rozhodnutia prostredníctvom vlastníckeho práva, finančného podielu alebo pravidiel, ktorými sa uchádzač spravuje, pričom rozhodujúcim vplyvom sa rozumie, ak iná osoba vlastní väčšinu akcií alebo väčšinový obchodný podiel u uchádzača, má väčšinu hlasovacích práv u uchádzača, má právo vymenúvať alebo odvolávať väčšinu členov štatutárneho orgánu uchádzača alebo dozorného orgánu uchádzača, alebo má právo vykonávať rozhodujúci vplyv na základe dohody uzavretej s uchádzačom alebo na základe spoločenskej zmluvy, zakladateľskej listiny alebo stanov, ak to umožňuje právo štátu, ktorými sa táto osoba riadi;
- pôsobí nasledujúca iná osoba ako štatutárny orgán / člen štatutárneho orgánu uchádzača, člen dozorného orgánu uchádzača a/alebo prokurista uchádzača, ktorá má právo za uchádzača konať, práva spojené s rozhodovaním alebo kontrolou v spoločnosti uchádzača, resp. osoba ktorá má rozhodujúci vplyv na činnosť uchádzača, jeho strategické ciele alebo významné rozhodnutia prostredníctvom vlastníckeho práva, finančného podielu alebo pravidiel, ktorými sa uchádzač spravuje, pričom rozhodujúcim vplyvom sa rozumie, ak iná osoba vlastní väčšinu akcií alebo väčšinový obchodný podiel u uchádzača, má väčšinu hlasovacích práv u uchádzača, má právo vymenúvať alebo odvolávať väčšinu členov štatutárneho orgánu uchádzača alebo dozorného orgánu uchádzača, alebo má právo vykonávať rozhodujúci vplyv na základe dohody uzavretej s uchádzačom alebo na základe



Železnice Slovenskej republiky

Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika

Súťažné podklady na predmet zákazky: Oprava železničného zvršku v úseku ŽST Alekšince - ŽST Hlohovec, km 10,449 - 22,351; Prílohy č. 1 - 19 súťažných podkladov

spoločenskej zmluvy, zakladateľskej listiny alebo stanov, ak to umožňuje právo štátu, ktorými sa táto osoba riadi:

P. Č.	MENO A PRIEZVISKO INEJ OSOBY ALEBO OBCHODNÉ MENO / NÁZOV A IČO INEJ OSOBY
1.	
2.	
3.	

V Banskej Bystrici, dňa 4.8.2025

Ing. Peter Kováčik
konateľ TEMPRA, s.r.o.

Dolu podpísaný zástupca uchádzača, ktorý predložil ponuku v predmetnej verejnej súťaži

ČESTNE VYHLASUJEM

že osoba špecifikovaná v § 32 ods. 7 a ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní, ktorú uchádzač identifikoval vo vyššie uvedenej tabuľke, spĺňa podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.

V Banskej Bystrici, dňa 4.8.2025

Ing. Peter Kováčik
konateľ TEMPRA, s.r.o.



Železnice Slovenskej republiky

Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika

Súťažné podklady na predmet zákazky: Oprava železničného zvršku v úseku ŽST Alekšince - ŽST Hlohovec, km 10,449 - 22,351; Prílohy č. 1 - 19 súťažných podkladov

PRÍLOHA Č. 15

ZOZNAM USKUTOČNENÝCH STAVEBNÝCH PRÁČ

k preukázaniu splnenia podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o verejnom obstarávaní“ v príslušnom gramatickom tvare)

Identifikácia uchádzača: Názov skupiny dodávateľov: Obchodné meno / Názov: Sídlo / Miesto podnikania: IČO:	TT Alekšince TSS GRADE, a.s. Dunajská 48, 811 08 Bratislava 35 802 723 (ďalej ako „uchádzač“ v príslušnom gramatickom tvare)
Identifikácia obstarávateľa:	Železnice Slovenskej republiky , so sídlom: Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 364 501
Identifikácia predmetu zákazky a postupu zadávania zákazky:	zákazka pod názvom „ Oprava železničného zvršku v úseku ŽST Alekšince - ŽST Hlohovec, km 10,449 - 22,351 “ zadávaná postupom verejnej súťaže podľa ust. § 91 zákona o verejnom obstarávaní, v súlade s ust. § 66 ods. 7 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní s vyhodnotením ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní a vyhodnotením splnenia podmienok účasti podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní po vyhodnutí ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk, zverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie dňa 30.06.2025 pod značkou 2025/S 122-419989 a vo Vestníku verejného obstarávania č. č.130/2025 zo dňa 01.07.2025 pod značkou 10597-MSP.

Zoznam uskutočnených stavebných prác doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok:

1)

Identifikácia odberateľa:	Názov organizácie: Železnice Slovenskej republiky Sídlo organizácie: Klemensova 8, 813 61 Bratislava IČO: 31 365 501
Identifikácia dodávateľa:	Názov organizácie: Združenie Tatry 2017, vedúci člen združenia TSS GRADE a.s. Sídlo organizácie: Dunajská 48, 811 08 Bratislava IČO: 35 802 723
Právny vzťah dodávateľa k uchádzačovi: <i>/ak relevantné/</i>	-
Názov a stručný opis predmetu zmluvy, z ktorého bude možné posúdiť splnenie podmienky účasti, s dôrazom na charakter uskutočnených prác (stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, t. j. popis rozhodujúcich stavebných objektov resp. prevádzkových súborov):	Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo), 1. etapa Bližší opis predmetu zákazky vid' Potvrdenie objednávateľa o uskutočnení stavebných prác



Železnice Slovenskej republiky

Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika

Súťažné podklady na predmet zákazky: Oprava železničného zvršku v úseku ŽST Alekšince - ŽST Hlohovec, km 10,449 - 22,351; Prílohy č. 1 - 19 súťažných podkladov

Miesto uskutočnenia stavebných prác:	Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry
Zmluvná cena zákazky a skutočne vyfakturovaná cena zákazky v EUR bez DPH (v prípade rozdielu medzi zmluvnou a vyfakturovanou cenou sa uvedie dôvod rozdielu):	Zmluvná cena zákazky: 117 651 608,50 EUR bez DPH Skutočne vyfakturovaná cena zákazky: 111 484 788,16 EUR bez DPH Dôvod rozdielu medzi zmluvnou a vyfakturovanou cenou zákazky: zmena technického riešenia, dopad celosvetovej pandémie COVID-19
Čiastkové vyčíslenie ceny uskutočnených stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky: /ak relevantné/	Podiel TSS GRADE a.s. 60 032 700,75 EUR bez DPH z toho práce na železničnom zvršku = 11 550 977,68 EUR SO 402-32-12 ŽST Svit, priecestie Chemosvit - železničný zvršok
Lehota uskutočnenia stavebných prác: za obdobie predchádzajúcich päť (5) rokov od vyhlásenia verejného obstarávania sa považuje obdobie od 30.06.2020 do 30.06.2025	od 6/2020 do 8/2024
Meno a kontakt na osobu odberateľa, u ktorej si bude možné uvedené údaje overiť:	
Odkaz na evidenciu referencií podľa § 12 zákona o verejnom obstarávaní: /ak relevantné/	-

2)

Identifikácia odberateľa:	Názov organizácie: Železnice Slovenskej republiky Sídlo organizácie: Klemensova 8, 813 61 Bratislava IČO: 31 365 501
Identifikácia dodávateľa:	Názov organizácie: Združenie TD Nové Zámky, vedúci člen združenia TSS GRADE a.s. Sídlo organizácie: Dunajská 48, 811 08 Bratislava IČO: 35 802 723
Právny vzťah dodávateľa k uchádzačovi: /ak relevantné/	-
Názov a stručný opis predmetu zmluvy, z ktorého bude možné posúdiť splnenie podmienky účasti, s dôrazom na charakter uskutočnených prác (stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, t. j. popis rozhodujúcich stavebných	ŽST Nové Zámky – ŽST Palárikovo, rekonštrukcia koľaje č. 1 a 2 Bližší opis predmetu zákazky vid' Potvrdenie objednávateľa o uskutočnení stavebných prác



Železnice Slovenskej republiky

Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika

Súťažné podklady na predmet zákazky: Oprava železničného zvršku v úseku ŽST Alekšince - ŽST Hlohovec, km 10,449 - 22,351; Prílohy č. 1 - 19 súťažných podkladov

objektov resp. prevádzkových súborov):	
Miesto uskutočnenia stavebných prác:	Úsek trate Nové Zámky Palárikovo
Zmluvná cena zákazky a skutočne vyfakturovaná cena zákazky v EUR bez DPH (v prípade rozdielu medzi zmluvnou a vyfakturovanou cenou sa uvedie dôvod rozdielu):	Zmluvná cena zákazky: 31 397 780,49 EUR bez DPH Skutočne vyfakturovaná cena zákazky: 31 402 174,26 EUR bez DPH Dôvod rozdielu medzi zmluvnou a vyfakturovanou cenou zákazky: vyfakturované skutočne realizované práce
Čiastkové vyčíslenie ceny uskutočnených stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky: <i>/ak relevantné/</i>	Podiel TSS GRADE a.s. 15 701 087,13 EUR bez DPH Železničné priecestie v žkm 139,083 Ľudovítov
Lehota uskutočnenia stavebných prác: <i>za obdobie predchádzajúcich päť (5) rokov od vyhlásenia verejného obstarávania sa považuje obdobie od 30.06.2020 do 30.06.2025</i>	od 07/2022 do 06/2023
Meno a kontakt na osobu odberateľa, u ktorej si bude možné uvedené údaje overiť:	
Odkaz na evidenciu referencií podľa § 12 zákona o verejnom obstarávaní: <i>/ak relevantné/</i>	-

3)

Identifikácia odberateľa:	Názov organizácie: Správa železníc , štátni organizace Sídlo organizácie: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 IČO: 70994234
Identifikácia dodávateľa:	Názov organizácie: Společnost Vysočina, vedúci člen združenia TSS GRADE a.s. Sídlo organizácie: Dunajská 48, 811 08 Bratislava IČO: 35 802 723
Právny vzťah dodávateľa k uchádzačovi: <i>/ak relevantné/</i>	-



Železnice Slovenskej republiky

Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika

Súťažné podklady na predmet zákazky: Oprava železničného zvršku v úseku ŽST Alekšince - ŽST Hlohovec, km 10,449 - 22,351; Prílohy č. 1 - 19 súťažných podkladov

Názov a stručný opis predmetu zmluvy, z ktorého bude možné posúdiť splnenie podmienky účasti, s dôrazom na charakter uskutočnených prác (stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, t. j. popis rozhodujúcich stavebných objektov resp. prevádzkových súborov):	Rekonštrukcia traťového úseku Křižanov – Sklené nad Oslavou Bližší opis predmetu zákazky vid' Osvědčení Správy železnic o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací
Miesto uskutočnenia stavebných prác:	Úsek trate Křižanov – Sklené nad Oslavou
Zmluvná cena zákazky a skutočne vyfakturovaná cena zákazky v EUR bez DPH (v prípade rozdielu medzi zmluvnou a vyfakturovanou cenou sa uvedie dôvod rozdielu):	Zmluvná cena zákazky: 1 949 228 268,58 Kč = 76 021 460,91 EUR bez DPH Skutočne vyfakturovaná cena zákazky: 1 949 228 268,58 Kč = 76 021 460,91 EUR bez DPH Dôvod rozdielu medzi zmluvnou a vyfakturovanou cenou zákazky: - *prepočet priemerným ročným kurzom ECB vo vzťahu k lehote ukončenia stavby 25,6405 CZK/EUR
Čiastkové vyčíslenie ceny uskutočnených stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky: <i>/ak relevantné/</i>	Podiel TSS GRADE a.s. 550 986 250,24 Kč = 21 488 904,28 EUR bez DPH SO 03-17-01.1 Žel. přejezd v km 29,080
Lehota uskutočnenia stavebných prác: <i>za obdobie predchádzajúcich päť (5) rokov od vyhlásenia verejného obstarávania sa považuje obdobie od 30.06.2020 do 30.06.2025</i>	od 01/2020 do 11/2021
Meno a kontakt na osobu odberateľa, u ktorej si bude možné uvedené údaje overiť:	
Odkaz na evidenciu referencií podľa § 12 zákona o verejnom obstarávaní: <i>/ak relevantné/</i>	-



Železnice Slovenskej republiky

Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika

Súťažné podklady na predmet zákazky: Oprava železničného zvršku v úseku ŽST Alekšince - ŽST Hlohovec, km 10,449 - 22,351; Prílohy č. 1 - 19 súťažných podkladov

4)

Identifikácia odberateľa:	Názov organizácie: Železnice Slovenskej republiky Sídlo organizácie: Klemensova 8, 813 61 Bratislava IČO: 31 365 501
Identifikácia dodávateľa:	Názov organizácie: TSS GRADE a.s. Sídlo organizácie: Dunajská 48, 811 08 Bratislava IČO: 35 802 723
Právny vzťah dodávateľa k uchádzačovi: <i>/ak relevantné/</i>	-
Názov a stručný opis predmetu zmluvy, z ktorého bude možné posúdiť splnenie podmienky účasti, s dôrazom na charakter uskutočnených prác (stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, t. j. popis rozhodujúcich stavebných objektov resp. prevádzkových súborov):	Oprava, údržba priecestí a súvisiace činnosti v počte 57 ks. Bližší opis predmetu zákazky viď Potvrdenie objednávateľa o uskutočnení stavebných prác
Miesto uskutočnenia stavebných prác:	Železničné priecestia na území Slovenskej republiky
Zmluvná cena zákazky a skutočne vyfakturovaná cena zákazky v EUR bez DPH (v prípade rozdielu medzi zmluvnou a vyfakturovanou cenou sa uvedie dôvod rozdielu):	Zmluvná cena zákazky: 3 010 000 EUR bez DPH Skutočne vyfakturovaná cena zákazky: 3 007 402,72 EUR bez DPH Dôvod rozdielu medzi zmluvnou a vyfakturovanou cenou zákazky: vyfakturované skutočne realizované práce
Čiastkové vyčíslenie ceny uskutočnených stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky: <i>/ak relevantné/</i>	3 007 402,72 EUR bez DPH
Lehota uskutočnenia stavebných prác: <i>za obdobie predchádzajúcich päť (5) rokov od vyhlásenia verejného obstarávania sa považuje obdobie od 30.06.2020 do 30.06.2025</i>	od 07/2021 do 07/2024
Meno a kontakt na osobu odberateľa, u ktorej si bude možné uvedené údaje overiť:	
Odkaz na evidenciu referencií podľa § 12 zákona o verejnom obstarávaní: <i>/ak relevantné/</i>	-

Potvrdenie objednávateľa o uskutočnení stavebných prác	
Názov stavby:	„Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo), 1.etapa“
Krajina:	SR
Typ zmluvy:	Zmluvné podmienky: FIDIC Červená kniha, prvé vydanie 1999
Číslo a dátum uzavretia:	ZMLUVA O DIELO č. O220/47/2020 zo dňa 11.06.2020 v znení Dodatkov č. 1 - 11
Platnosť zmluvy:	Stavba je ukončená. Preberací protokol Diela zo dňa 26.08.2024.
Úloha zhotoviteľa v zmluve:	„Združenie Tatry 2017“ zastúpené vedúcim členom združenia: TSS GRADE, a.s. Sídlo: Dunajská 48, 811 08 Bratislava IČO: 35 802 723 členom združenia: TEMPRA, s.r.o. Sídlo: Cesta k Smrečine 5 974 01 Banská Bystrica IČO: 31 639 607 členom združenia: Doprastav, a.s. Sídlo: Drieňová 27, 826 56 Bratislava IČO: 31 333 320
Objednávateľ/obstarávateľ/investor:	
Objednávateľ:	Železnice Slovenskej republiky
Názov organizácie:	Sídlo: Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika

Stručný popis:

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe s názvom „Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo), 1.etapa“.

Účelom stavby je modernizovať technickú infraštruktúru trate na predmetnom úseku, ktorý je súčasťou siete TEN-T a európskeho železničného koridoru č. V a pre dosiahnutie parametrov v zmysle legislatívy Európskej únie/ Európskeho spoločenstva (napr. Technické špecifikácie interoperability), európskych noriem, legislatívy a noriem Slovenskej republiky a dohôd AGC a AGTC. Hlavnou úlohou je umožniť lepšiu prístupnosť k Transeurópskej dopravnej sieti a k dopravnej sieti susediacich štátov. Navrhovaná stavba musí po realizácii spĺňať požiadavky na zaistenie interoperability Európskeho železničného systému v zmysle zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Modernizácia predmetnej trate železničnej siete pozostáva z prestavby jestvujúcej železničnej dopravnej cesty za účelom zvýšenia jej technickej vybavenosti a použiteľnosti zabudovaním najmodernejších a najprogresívnejších prvkov a tým skvalitnením a zlepšením jej technických parametrov a ukazovateľov ako celku.

Úsek je rozdelený na päť ucelených častí (ďalej len „UČS“):

UČS 401 Traťový úsek Poprad - Svit

UČS 402 ŽST Svit

UČS 403 Traťový úsek Svit - Štrba

Stručné údaje o stavbe:

Rozchod koľaje 1 435 mm, celková dĺžka modernizovaného úseku trate vrátane zastávok a železničných staníc po modernizácii 12,700 km, pred modernizáciou 12,879 km, v traťových úsekoch a hlavných staničných koľajach do 160 km/h a pre vozne s výkyvnými skriňami do 200 km/h.

Spolu sa na predmetnej stavbe nachádza nových alebo rekonštruovaných 7 železničných mostov, nových protihlukových stien v dĺžke cca 17 400 m², adaptácia jestvujúcich budov, výstavba prístreškov a zastávok.

Celková dĺžka modernizovaného úseku trate vrátane zastávok a železničných staníc: - pred modernizáciou: - po modernizácii:	12,879 km 12,700 km
Začiatok stavby: - jestvujúce staničenie trate (v textoch sžkm) - nové staničenie	200,289 km 200,300 km
Koniec stavby: - jestvujúce staničenie trate	213,168 km 213,000 km
Rozchod koľají:	1 435 mm
Elektrická trakcia (dočasne jednosmerná sústava 3kV s napäťovou hladinou 25 kV pre jednoduché prepnutie na konečný stav striedavej trakčnej sústavy 25kV/50Hz):	12,700 km
Traťová rýchlosť v traťových úsekoch a hlavných staničných koľajach: pre vozne s výkyvnými skriňami:	do 160 km/h do 200 km/h
Zabezpečovacie zariadenia: <u>traťové zabezpečovacie zariadenie:</u> - 3. kategórie podľa TNŽ 34 2630 typu elektronické obojsmerné automatické hradlo <u>staničné zabezpečovacie zariadenie:</u> - 3. kategórie podľa TNŽ 34 2620 typ elektronické stavadlo <u>zabezpečovacie zariadenie podľa TNŽ 34 2620 vo výhybni Lučivná</u>	2 ks 1 ks 1 ks
ŽST Svit - počet zabudovaných výhybiek J60 1:18,5-1200 II.bet.podvaly J60 1:14-760 I.bet.podvaly Obl 1:9-300 (496,250/760,000) bet.podvaly J49 1:7,5-190 bet.podvaly - počet zabezpečených výhybkových jednotiek - počet výhybiek s EOv	18 ks 4 ks 8 ks 2 ks 4 ks 18 ks 13 ks
Dočasná výhybňa Lučivná - počet zabudovaných výhybiek - počet zabezpečených výhybkových jednotiek - počet výhybiek s EOv	4 ks 4 ks 4 ks
Sanácia železničného spodku: - celková dĺžka sanácie	12 700 m

Železničný zvršok: - zvršok 60E2 s pružným bezpodkladnicovým upevnením, koľaje hlavné a predjazdné, celk. dĺžka koľajových polí - zvršok 49E1 s pružným upevnením koľajníc, celk. dĺžka koľajových polí - zriadenie bezstykovej koľaje tvaru 60E2 - zriadenie bezstykovej koľaje tvaru 49E1	26 562 m 1 240 m 22 101 m 1 240 m
Práce s koľajovým lôžkom: - koľajové lôžko so zhutnením z kameniva hrubého drveného - odstránenie koľaj. lôžka po demontáži koľaje, alebo výhybiiek	67 014 m3 55 009 m3
Železničný spodok a zemné práce: Zemné práce – výkop: - výkop pre železnicu - výkop pre cesty	88 070 m3 15 925 m3
Výstavba nástupíšť: ŽST Svit - výška hrany nástupišťa nad STKP - nové jednostranné krajné - nové ostrovné jednostranné Zastávka Lučivná - výška hrany nástupišťa nad STKP - nové jednostranné krajné Dočasná výhybňa Lučivná - výška hrany nástupišťa nad STKP - nové jednostranné krajné	550 mm 1x250 m 1x250 m 550 mm 2x250 m 550 mm 2x25 m
Rekonštrukcia a vybudovanie nového osvetlenia v železničných staniách a železničných zastávkach: ŽST Svit - osvetľovacie stožiare - osvetľovacie veže s plošinou Zastávka Lučivná - sadové stožiare	16 ks 13 ks 26 ks + 12 ks
Mostné stavby: - nové železničné mosty (vrátane rekonštruovaných) - nové cestné mosty a nadjazdy - zrušené železničné mosty - podchody (pre cestujúcich, verejné)	7 ks 0 ks 1 ks 2 ks
Protihlukové steny Protihlukové valy - spotreba prebytočného výkopu	17 472 m2 29 224 m3

Pozemné objekty - budovy	
Adaptácia v jestvujúcich budovách:	
- obostavaný priestor	2 282 m3
- zastavaná plocha	300,1 m2
Výstavba prístreškov zastávka Lučivná:	
- obostavaný priestor	2 ks
- zastavaná plocha	146 m3
- zastavaná plocha	53 m2
Výstavba zastrešeni:	
ŽST Svit	
- obostavaný priestor	4 035 m3
- zastavaná plocha	1 638 m3
Zastávka Lučivná	
- obostavaný priestor	341 m3
- zastavaná plocha	177 m2

Cena diela:	
Zmluvná cena bez DPH s Indexom navýšenia cien	Fakturovaná čiastka bez DPH s Indexom navýšenia cien
128 763 394,50 €	122 596 574,16 €
Zmluvná cena bez DPH bez Indexu navýšenia cien	Fakturovaná čiastka bez DPH bez Indexu navýšenia cien
117 651 608,50 €	111 484 788,16 €
Prestavanosť po rokoch v EUR bez DPH bez Indexu /s Indexom navýšenia cien	
2020	10 152 039,78 €/10 152 039,78 €
2021	34 765 882,09 €/34 765 882,09 €
2022	30 048 262,64 €/30 048 262,64 €
2023	22 511 785,86 €/30 653 100,86 €
2024	14 006 817,79 €/16 977 288,79 €

Poznámka objednávateľa:

Index navýšenia cien je stanovený na základe uplatnia výpočtu nárastu cien materiálov podľa Metodického pokynu č. 27/2022 MDV SR, ktorým sa stanovuje mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri projektoch opravy, a údržby, pri výstavbe, modernizácie a rekonštrukcie inžinierskych stavieb a budov zmena zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas jej trvania, ktorým sa upravujú ceny stavebných materiálov.

Fakturovaná čiastka podielu jednotlivých členov združenia bez DPH bez Indexu/s Indexom navýšenia cien			
	TSS GRADE, a.s.	TEMPRA, s.r.o.	Doprastav, a.s.
	60 032 700,75 €/	32 432 128,80 €/	19 019 958,61 €/
	66 233 191,27 €	37 343 424,28 €	19 019 958,61 €
Prestavanosť členov združenia po rokoch v Eur bez DPH k 31.12.2023			
2020	3 784 645,44 €/	4 791 749,86 €/	1 575 644,48 €/
	3 784 645,44 €	4 791 749,86 €	1 575 644,48 €
2021	16 953 261,97 €/	11 002 335,74 €/	6 810 284,38 €/
	16 953 261,97 €	11 002 335,74 €	6 810 284,38 €
2022	17 440 374,05 €/	7 508 497,80 €/	5 099 390,79 €/
	17 440 374,05 €	7 508 497,80 €	5 099 390,79 €
2023	13 761 640,00 €/	5 503 941,87 €/	3 246 203,99 €/
	17 661 060,90 €	9 745 835,97 €	3 246 203,99 €
2024	8 092 779,29 €/	3 625 603,53 €/	2 288 434,97 €/
	10 393 848,91 €	4 295 004,91 €	2 288 434,97 €

Poznámka objednávateľa:

Výšku čiastkových podielov finančných ukazovateľov stavby podľa jednotlivých členov združenia, Objednávateľ neodsúhlasuje. Za uvedené údaje nesie zodpovednosť zhotoviteľ (vedúci člen združenia).

Termín uskutočnenia prác:		
Zmluvný termín:	Skutočný termín:	V prípade rozdielu dôvod:
6/2020 – 6/2023	6/2020 – 8/2024	Zmena technického riešenia, dopad pandémie Covid 19

Osoba odberateľa poverená poskytnutím informácií:	
Meno a priezvisko:	
Telefón:	
e-mail:	

Potvrdenie o uspokojivom vykonaní (vykonávaní) stavebných prác:	
Práce boli zrealizované riadne a odborne, v požadovanom množstve a kvalite v zmysle projektovej dokumentácie, plánu kvality stavby a platných STN a EN.	
Meno, priezvisko, titul, príslušná funkcia osoby za Objednávateľa/obstarávateľa/investora:	
Dátum:	22. APR. 2025

Potvrdenie objednávateľa o uskutočnení stavebných prác

Názov zmluvy:	ŽST Nové Zámky – ŽST Palárikovo, rekonštrukcia koľaje č.1 a č.2
Krajina:	SR
Typ zmluvy	Zmluvné podmienky: FIDIC (červená kniha), prvé vydanie 1999
Číslo a dátum uzavretia:	Zmluva o dielo č. ZOD/21035/001 zo dňa 9.5.2022 vrátane Dodatkov č.1 a č.2
Platnosť zmluvy:	Stavba je ukončená
Úloha zhotoviteľa v zmluve:	„Združenie TD Nové Zámky“, zastúpené vedúcim členom združenia: TSS GRADE, a.s. Sídlo: Dunajská 48, 811 08 Bratislava; IČO: 35 802 723
Objednávateľ/obstarávateľ/investor:	
Objednávateľ:	Železnice Slovenskej republiky
Názov organizácie:	Sídlo: Klemensova 8, 813 61 Bratislava Slovenská republika

Stručný popis:

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe s názvom „ŽST Nové Zámky – ŽST Palárikovo, rekonštrukcia koľaje č. 1 a č. 2“.

Účelom stavby bolo dosiahnutie týchto technicko-prevádzkových parametrov:

- traťová rýchlosť sa zvýšila na 140 km/h,
- jestvujúce obojsmerné traťové zabezpečovacie zariadenie typu UAB s úpravou vonkajších prvkov, vyvolanou komplexnou rekonštrukciou žel. zvršku a spodku,
- dodržaná jestvujúca zábrzdňá vzdialenosť 1000 m,
- jestvujúce PZZ 2. kat. typu AŽD 71 v km 139,083 bolo nahradené novým 3. kat. PZS 3Z - reléovým s elektronickými prvkami a celými závorami, väzba na oddielové návěstidlá UAB, výpočet spúšťania PZS realizovaný pre $v = 140$ km/h, priecestná úprava celogumovými panelmi, odvodnenie pod priecestím trativodmi,
- osová vzdialenosť koľají na širšej trati 4,10 m,
- sklonové pomery s max. sklonom do 2,5 ‰, smerové pomery vyhovujúce $v=160$ km/h,
- nový materiál žel. zvršku – koľajnice tvaru 60E2 na betónových podvaloch pre systém upevnenia W14 s rozdelením „u“, bezpodkladnicovým pružným upevnením W14, hrúbka koľajového lôžka 350 mm, na železničnom moste min. zdvih nivelety (hr. lôžka min. 241 mm) na výhybkových betónových podvaloch, na moste podpodvalové podložky,
- žel. spodok – únosnosť 50 MPa na pláni telesa žel. spodku, šíra trať - pláň telesa žel. spodku v šírke 3,20 m a sklone 5 ‰, sklon podkladnej vrstvy 5 ‰, sklon svahu 1:1,5,
- nové nástupište zast. Ľudovítov o dĺžke 200 m, výške 550 mm a šírke 3,5 m situované symetricky od priecestia smer Palárikovo, cestujúci (aj imobilní) s prístupom bezpečne pred závorou PZZ, úprava prístrešku pri koľ. č. 1, vytvorenie plochy pre budúce osadenie pri koľ. č. 2, smerové tabule a tabule s označením konca zastávky, nové osvetlenie nástupišťa – výbojkové, sklopné 12 m stožiare, ovládanie automaticky fotobunkou,
- káblová chráničková trasa pri koľ. č. 1, multikanál pri prechode nástupišťom a priecestím,
- výmena výstroja dráhy,
- izolácia nosnej konštrukcie žel. mosta v km 143,696, sanácia krídel, oprava krytov dilatačných spár medzi nosníkmi, úprava trhlín,
- komplexná rekonštrukcia trakčného vedenia pre rýchlosť 160 km/h, typová zostava „S“,
- preložka kabelizácie 6 kV v dotknutých úsekoch medzi TS,

- preložka a doplnenie optickej kabelizácie a rekonštrukcia VTO,
- preložky kabelizácie zab. zariadenia.

Cieľom stavby bolo dosiahnutie normového stavu a zlepšenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy, zníženie nákladov na údržbu železničného zvršku a spodku, dosiahnutie vyššieho kvalitatívneho štandardu osobnej dopravy.

V rámci stavby bola riešená aj rekonštrukcia TV a ukoľajnenia, rekonštrukcia zastávky Ľudovítov (nástupišťa, plochy pre cestujúcich, vonkajšie osvetlenie), rekonštrukcia železničného priecestia v žkm 139,083 (PZZ a priecestná konštrukcia). V celom úseku bude riešené aj odstránenie náletovej zelene ohrozujúcej bezpečnosť dopravy.

Číslo objektu	Názov objektu	Zmluvná cena v EUR
(1)	(2)	(3)
PS 21-01	Úprava priecestného zabezpečovacieho zariadenia v km 139,083	415 031,66
PS 21-02	Úpravy traťového zabezpečovacieho zariadenia	1 701 299,74
SO 31-01	Výrub drevín a porastu	851 310,26
SO 32-01	Železničný zvršok koľaj č. 1,2	13 789 780,01
SO 32-02	Železničný spodok	5 979 956,46
SO 32-03	Nástupište	754 828,56
SO 32-04	Železničné priecestie	111 636,09
SO 32-05	Výmena výstroja dráhy	11 248,15
SO 32-06	Káblová chráničková trasa	668 029,88
SO 33-01	Izolácia mostného objektu	502 654,45
SO 35-01	KR trakčného vedenia na rýchlosť 160 km/h	5 272 909,30
SO 35-02	KR ukoľajnenia ocelových konštrukcií	191 593,10
SO 35-03	Rekonštrukcia osvetlenia železničnej zastávky Ľudovítov	127 239,15
SO 35-04	Úprava a preložka káblového vedenia 6 kV	576 100,89
SO 35-05	Preložka kábla NN v správe ZD a.s. na zast. Ľudovítov	14 938,71
SO 36-01	Preložka a doplnenie optickej kabelizácie a rekonštrukcia VTO	386 963,52



GRADE, a.s.

SO 36-02	Preložky vedení Slovak Telekom	0,00
	Všeobecné položky	46 654,33
	CELKOM	31 402 174,26

Cena diela:		
Zmluvná cena bez DPH:	Skutočná cena bez DPH:	Skutočná cena bez DPH: podiel TSS GRADE, a.s.
31 397 780,49 €	31 402 174,26 €	15 701 087,13 €
Prestavanosť po rokoch v EUR (bez DPH)		
2022	13 054 898,26 €	6 527 449,13 €
2023	18 347 276,00 €	9 172 638,00 €

Termín uskutočnenia prác:		
Zmluvný termín:	Skutočný termín:	V prípade rozdielu dôvod:
07/2022 – 06/2023	07/2022 – 06/2023	

Osoba odberateľa poverená poskytnutím informácií:	
Meno a priezvisko:	
Telefón, e-mail:	

Potvrdenie o uspokojivom vykonaní (vykonávaní) stavebných prác:
Práce boli zrealizované riadne a odborne, v požadovanom množstve a kvalite v zmysle projektovej dokumentácie, plánu kvality stavby a platných STN a EN.
Meno, priezvisko, titul, príslušná funkcia osoby za Objednávateľa/obstarávateľa/investora: Dátum: 18.10.2023
námes:

eľstvo

ensova 8
ratislava
yetsrsk

Osvědčení Správy železnic o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací

č.j. [.....]

Název zakázky:	Rekonstrukce traťového úseku Křižanov – Sklené nad Oslavou
Číslo smlouvy Správy železnic (CES):	E617-S-4249/2019
Objednatel:	Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město
Datum zahájení prací:	9.1.2020
Datum dokončení prací (stavebních nebo technologických):	9.3.2021
Uvedení poslední části stavby do zkušebního provozu:	9.3.2021
Datum dokončení díla (vč. dokumentace):	30.11.2021
Konečná cena díla celkem v Kč:	1 949 228 268,58 Kč

Zhotovitel díla (název dle SOD)	„Společnost Vysočina“
Správce/vedoucí společník (v případě, kdy se jedná o společnost na základě společenské smlouvy – dříve sdružení):	TSS GRADE, a.s. Dunajská 48, 811 08 Bratislava
Další společník (v případě, kdy se jedná o společnost na základě společenské smlouvy – dříve sdružení):	ELTRA, s.r.o. Rampová 4, 040 01 Košice
Další společník (v případě, kdy se jedná o společnost na základě společenské smlouvy – dříve sdružení):	FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s. Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
Další společník (v případě, kdy se jedná o společnost na základě společenské smlouvy – dříve sdružení):	Doprastav, a.s. Drieňová 27, 826 56 Bratislava
Další společník (v případě, kdy se jedná o společnost na základě společenské smlouvy – dříve sdružení):	PORR a.s. Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

Identifikace poddodavatele (obchodní firma, sídlo a IČO)	Věcný rozsah poddodávky (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO případně jiným vhodným způsobem, nelze-li označit dle SO a PS např. popis	Hodnota poddodávky v % ze smluvní ceny díla a konkrétní částka v Kč
---	---	--

	vykonaných činností nebo dodávek)	
AŽD Praha, s.r.o., Žirovnická 3146/2, Záběhllice, 106 00 Praha, IČO: 48029483	Výkon činností na sdělovacích a zabezpečovacích zařízeních, vypracování projektové dokumentace provedení stavby u vybraných objektů Definitivní staniční a traťové zabezpečovací zařízení, přejezdové zabezpečovací zařízení	26,18
GeoTEL Rail s.r.o., Radniční 165/54, 815 00 Ostrava – Měchálkovice IČO: 05291101	Výkon zeměměřických činností	0,63
ŽSD a.s., Brněnská 1050, 664 42 Modřice IČO: 64511359	Výkon činnosti v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady	5,26
JICOM, spol. s r.o., Jarní 1116/50, Maloměřice, 614 00 Brno IČO: 49432095	Systém elektrického ohřevu výměn	0,78
TRAMO RAIL, a.s., Železniční 547/4a, 772 00 Olomouc IČO: 25369610	Základní prvky trakčního vedení: děliče, motorové pohony odpojovačů, stožáry, brány	0,52
IVEP, a.s., Vídeňská 137/117a, Dolní Heršpice, 619 00 Brno IČO: 00566993	Venkovní trakční odpojovač	0,42
ELTODO, a.s., Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4 IČO: 45274517	Silnoproudá zařízení	2,00
		35,79

<p>Rozsah prací: (dle předmětu díla / předmětu plnění VZ)</p> <p>Charakter prací (oprava/údržba/modernizace/rekonstrukce/novostavba)</p>	<p>1. Rekonstrukce traťového úseku Křižanov – Sklené nad Oslavou (mimo)</p> <p>Předmětem stavby byla kompletní rekonstrukce traťového úseku Křižanov – Sklené nad Oslavou, včetně rekonstrukce ŽST Křižanov a rekonstrukce traťového zabezpečovacího zařízení traťového úseku Velké Meziříčí – Křižanov. Stavba je řešena v úseku trati č. 250 Brno - Havlíčkův Brod od km 60,881 do km 68,515 (kolejové úpravy od km 60,930 do km 68,195) a v úseku trati č. 252 Studenec – Křižanov od km 24,026 do km 33,305.</p> <p>2. Rekonstrukce žst. Sklené nad Oslavou</p> <p>Předmětem stavby byla rekonstrukce železniční stanice Sklené nad Oslavou. Stavba je řešena v úseku trati č. 250 Brno - Havlíčkův Brod od km 67,835 do km 69,785 (kolejové úpravy od km 68,195 do km 69,311).</p> <p>V rámci obou staveb byl rekonstruován železniční svršek a železniční spodek, nástupiště, mostní objekty (včetně podchodů, které nově zajistí bezbariérový přístup na nástupiště), zabezpečovací zařízení, sdělovací zařízení, trakční vedení (střídavá trakční soustava 25 kV 50 Hz) a silnoproudá a energetická zařízení.</p>
<p>Délka traťového úseku* (v km)</p> <p>Dílo probíhalo na trati* jednokolejná / vícekolejná</p> <p>Dílo probíhalo na trati* elektrifikované / neelektrifikované</p> <p>Dílo probíhalo na trati* širé (mezistaniční úsek)/ ve stanici</p>	<p>Rekonstrukce</p> <p>Celková délka traťového úseku – 8,3 km (60,999-69,300)</p> <p>úsek trati č. 250 Brno - Havlíčkův Brod: - od km 60,881 do km 68,515 (kolejové úpravy od km 60,930 do km 68,195) a v úseku trati č. 252 Studenec – Křižanov od km 24,026 do km 33,305; - od km 67,835 do km 69,785 (kolejové úpravy od km 68,195 do km 69,311)</p> <p>vícekolejná (dvoukolejná)</p> <p>elektrifikované</p> <p>mezistaniční úsek i ve stanici</p>

<p>Stavební práce zahrnovaly práce na železničním svršku (ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč a délku traťového úseku, v případě železniční stanice počet výhybek)</p>	<p>ANO Práce na železničním svršku = 337 014 520,95 Kč Délka traťového úseku = Křižanov – Sklené nad Oslavou 5,812km Železniční stanice-Žst. Křižanov - počet výhybek celkově 24ks, nové 3ks, stávající 21ks</p>
<p>Stavební práce zahrnovaly práce na železničním spodku (ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč a délku)</p>	<p>ANO Práce na železničním spodku = 343 367 510,07 Kč</p>
<p>Stavební práce zahrnovaly práce na železničním mostním objektu (ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč a délku mostního objektů/mostních objektů, případně jinou specifikaci)</p>	<p>ANO 62 298 753,77 Kč Délka mostních objektů: SO 01-19-01 ŽST Křižanov, most v km 61,357 – délka mostu 17,10 m SO 04-19-01 TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, most v km 62,843 – délka mostu 31,755 m SO 04-19-02 TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, most v km 63,405 – délka mostu 16,3 m SO 04-19-06 TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, most v km 66,143 – délka mostu 9,9 m SO 02-19-02 ŽST Sklené nad Oslavou, most v km 69,154 – délka 5,94 m</p>
<p>Stavební práce zahrnovaly práce na trakčním vedení (ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč a délku traťového úseku)</p>	<p>ANO SO 01-01-01 = 68 896 916,71 Kč SO 04-01-01 = 100 468 454,56 Kč SO 02-01-01 = 54 345 134,75 Kč SPOLU: 223 710 506,02 Kč Délka traťového úseku : SO 01-01-01 žst. Křižanov, trakční vedení km 60,890 – 62,520 (rozvinutá délka troleje 3104 m (hlavní koleje)+ 4729 m (vedlejší koleje) = 7833 m) SO 04-01-01 T.Ú. Křižanov – Sklené n. O. , trakční vedení km 62,390 – 68,170 (rozvinutá délka troleje 11836 m) SO 02-01-01 žst. Sklené n. Oslavou, trakční vedení km 68,000 – 69,490 (rozvinutá délka troleje 2866 m (hlavní koleje) + 2009 m (vedlejší koleje)= 4875 m)</p>

<p>Stavební práce zahrnovaly práce na zabezpečovacím zařízení (ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč a délku traťového úseku, v případě železniční stanice počet výhybek)</p>	<p>ANO 297 753 395,84 Kč PS 05-28-01 žst Velké Meziříčí, úvazka TZZ- délka 0,409 km PS 03-28-01 TÚ Velké Meziříčí-Křižanov, TZZ – délka 8,663 km PS 01-28-01.1 ŽST Křižanov, definitivní SZZ – délka 2,056 km, výhybek 24 ks PS 04-28-01.1 TÚ Křižanov-Sklené nad Oslavou, definitivní TZZ – délka 4,898 km PS 02-28-01.1 Žst. Sklené nad Oslavou, definitivní SZZ – délka 1,768 km, výhybek 13 ks</p>
<p>Stavební práce zahrnovaly práce na silnoproudých zařízeních (ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč)</p>	<p>ANO 139 640 502,11 Kč</p>
<p>Stavební práce zahrnovaly práce na tunelové stavbě (ANO/NE, v případě ANO uvést délku tunelu)</p> <p>Stavební práce zahrnovaly práce na pozemní stavbě (ANO/NE, v případě ANO uvést typ objektu – budova osobního nádraží, technologická budova apod.)</p> <p>Stavební práce zahrnovaly práce na stavbě s památkovou ochranou (ANO/NE, v případě ANO uvést druh objektu a hodnotu Kč)</p> <p>SOD obsahovala vyhrazené plnění realizované vlastní kapacitou (ANO/NE, v případě ANO uvést níže uvedené podrobnosti):</p>	<p>NE</p> <p>ANO (SO 01-15-01 ŽST Křižanov, stavební úpravy ve VB, SO 01-15-02 ŽST Křižanov, technologická budova, SO 02-15-01 Žst. Sklené, stavební úpravy ve VB SO 02-15-02 Žst. Sklené nad Oslavou, trafostanice SŽDC 22/0,4kV...)</p> <p>NE</p> <p>ANO</p>

<p>Popis vyhrazeného plnění dle SOD (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO):</p>	<p>SO 01-17-01.1 ŽST Křižanov, železniční svršek</p> <p>SO 01-17-01.3 – ŽST Křižanov, železniční svršek – následná úprava směrového a výškového uspořádání koleje</p> <p>SO 04-17-01.1 TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, železniční svršek</p> <p>SO 04-17-01.3 – TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, železniční svršek – následná úprava směrového a výškového uspořádání koleje</p> <p>SO 03-17-01.1 Žel. přejezd v km 29,080 (P3923) – kolejové úpravy</p> <p>SO 03-17-01.3 – Žel. přejezd v km 29,080 (P3923) – následná úprava směrového a výškového uspořádání koleje</p> <p>SO 02-17-01.1 Žst. Sklené nad Oslavou, železniční svršek</p> <p>SO 02-17-01.3 – Žst. Sklené nad Oslavou, železniční svršek – následná úprava směrového a výškového uspořádání koleje</p> <p>SO 02-01-01 – Žst. Sklené nad Oslavou, trakční vedení</p> <p>SO 01-01-01 – ŽST Křižanov, trakční vedení</p> <p>SO 04-01-01 – TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, trakční vedení</p>
<p>Zhotovitel vyhrazeného plnění:</p>	<p>TSS GRADE, a.s. ELTRA, s.r.o.</p>
<p>Hodnota vyhrazeného plnění v Kč:</p>	<p>TSS GRADE, a.s. = 218 602 902,05 Kč ELTRA, s.r.o, = 343 297 952,07 Kč</p>

	Obchodní firma	Hodnota prováděných prací v Kč (bez DPH)
Správce/vedoucí společník (v případě, kdy se jedná o společnost – dříve sdružení):	TSS GRADE, a.s. Dunajská 48, 811 08 Bratislava	550 986 250,24
Další společník (v případě, kdy se jedná o společnost na základě společenské smlouvy – dříve sdružení):	ELTRA, s.r.o. Rampová 4, 040 01 Košice	809 699 345,85
Další společník (v případě, kdy se jedná o společnost na základě společenské smlouvy – dříve sdružení):	FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s. Mlýnská 388/68, 602 00 Brno	126 311 052,76
Další společník (v případě, kdy se jedná o společnost na základě společenské smlouvy – dříve sdružení):	Doprastav, a.s. Drieňová 27, 826 56 Bratislava	242 276 122,28
Další společník (v případě, kdy se jedná o společnost na základě společenské smlouvy – dříve sdružení):	PORR a.s. Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10	219 955 497,45
Celkem v Kč	xxx	1 949 228 268,58 Kč

Hodnocení objednatele:

Správa železnic osvědčuje, že stavební práce uvedené v tomto osvědčení byly řádně poskytnuty a dokončeny.

Kontaktní osoba:

Jméno a příjmení vystavitele (viz poznámka 1)

Funkce:

Podpis vystavitele

Datum vystavení osvědčení

* Je-li vzhledem k charakteru stavby relevantní.

Poznámka 1: Osvědčení je za Správu železnic oprávněna potvrdit (podepsat) výhradně osoba, která za Správu železnic smlouvu, na základě které bylo plněno, podepisovala (uzavírala). V případě, kdy smlouva byla za Správu železnic uzavřena ředitelem odboru či náměstkem GŘ, je možné Osvědčení potvrdit (podepsat) ředitelem organizační jednotky, do jejíž gesce kontrola plnění díla spadá/náleží.

Poznámka 2: Osvědčení Správy železnic o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací je vyhotovováno výhradně v jednom znění platném pro všechny zhotovitele/společníky/poddodavatele. Tzn. Osvědčení se nevyhotovuje pro každého ze zhotovitelů/společníků/poddodavatelů zvlášť.

Poznámka 3: Všechny částky v Kč se uvedou v hodnotě bez DPH.



GRADE, a.s.

Potvrdenie objednávateľa o uskutočnení stavebných prác	
Názov zmluvy:	„Oprava, údržba priecestí a súvisiace činnosti“
Krajina:	SR
Typ, číslo a dátum uzavretia zmluvy:	Rámcová zmluva o dielo č. 8523/2021/5400/071 zo dňa 19.7.2021
Platnosť zmluvy:	Ukončená
Úloha zhotoviteľa v zmluve:	Hlavný zhotoviteľ
Objednávateľ/obstarávateľ/investor:	
Obstarávateľ: Názov organizácie	Železnice Slovenskej republiky Klemensova 8 813 61 Bratislava, Slovenská republika IČO: 31 364 501

Stručný popis:

Predmetom zákazky sú stavebné, opravné a údržbové práce spojené s dodaním a montážou celogumovej a gumokovovej priecestnej konštrukcie STRAIL (vrátane konštrukcie železničných priechodov). Zabezpečenie predpísanej nábehovej konštrukcie cestnej vozovky na stavebnú konštrukciu včítane úpravy odvodňovacích zariadení pozostávajúce z prác na rezanie živичného krytu, vybúranie a odstránenie asfaltového podkladu spolu s odvozom a likvidáciou vybúraných hmôt, zriadenie asfaltovej výplne napojenia na príľahlú cestnú komunikáciu a z prípadnej dodávky a osadenia konštrukcie prahovej vpuste. Zrealizovaných bolo 57 železničných priecestí na území SR.

Potvrdzujeme, že Zhotoviteľ **TSS GRADE, a.s.**, Dunajská 48, 811 08 Bratislava, IČO 35 802 723 zrealizoval predmetnú stavbu v nasledujúcom rozsahu:

Cena diela:		
Zmluvná cena bez DPH:	Fakturovaná čiastka bez DPH	V prípade rozdielu dôvod:
3 010 000 €	3 007 402,72 €	Vyfakturované skutočne realizované práce
Prestavanosť po rokoch v EUR bez DPH		
2021	1 138 993,17 €	
2022	714 146,63 €	
2023	1 147 724,54 €	
2024	6 538,38 €	



GRADE, a.s.

Termín uskutočnenia prác:		
Zmluvný termín:	Skutočný termín:	V prípade rozdielu dôvod:
07/2021 – 07/2023	07/2021 – 07/2024	Termín uskutočnenia prác bol na základe jednotlivých objednávok

Osoba odberateľa poverená poskytnutím informácií:	
Meno a priezvisko:	
Telefón, e-mail:	

Potvrdenie o uspokojivom vykonaní (vykonávaní) stavebných prác:
Práce boli zrealizované riadne a odborne, v požadovanom množstve a kvalite v zmysle projektovej dokumentácie, plánu kvality stavby a platných STN a EN.
Meno, priezvisko, titul, príslušná funkcia osoby za Objednávateľa/obstarávateľa/investora:
Dátum: 08. JÚL 2025

Priemerné mesačné, štvrťročné a kumulatívne kurzy podľa kurzových lístkov ECB v roku 2021

Obdobie	USD	JPY	BGN	CZK	DKK	GBP	HUF	PLN	RON	SEK	CHF
01/2021	1,2171	126,3080	1,9558	26,1407	7,4387	0,8927	359,1940	4,5333	4,8732	10,0952	1,0794
02/2021	1,2098	127,4925	1,9558	25,8756	7,4367	0,8727	358,1510	4,4968	4,8750	10,0887	1,0858
03/2021	1,1899	129,3804	1,9558	26,1781	7,4363	0,8587	365,6117	4,5991	4,8884	10,1692	1,1065
1. štvrťrok	1,2048	127,8057	1,9558	26,0702	7,4372	0,8739	361,2059	4,5457	4,8793	10,1202	1,0913
04/2021	1,1979	130,4890	1,9558	25,9244	7,4367	0,8653	360,5830	4,5615	4,9231	10,1620	1,1031
05/2021	1,2146	132,5690	1,9558	25,5584	7,4362	0,8626	353,6471	4,5281	4,9250	10,1471	1,0968
06/2021	1,2047	132,6314	1,9558	25,4536	7,4364	0,8587	349,9373	4,5005	4,9238	10,1171	1,0940
2. štvrťrok	1,2058	131,9305	1,9558	25,6380	7,4365	0,8621	354,5535	4,5291	4,9240	10,1414	1,0978
1. polrok	1,2053	129,8681	1,9558	25,8541	7,4368	0,8680	357,8797	4,5374	4,9016	10,1308	1,0946
07/2021	1,1822	130,3491	1,9558	25,6362	7,4373	0,8561	357,2568	4,5616	4,9255	10,1979	1,0856
08/2021	1,1772	129,2841	1,9558	25,4701	7,4369	0,8529	351,8432	4,5687	4,9232	10,2157	1,0762
09/2021	1,1770	129,6564	1,9558	25,3923	7,4361	0,8568	352,5136	4,5681	4,9471	10,1710	1,0857
3. štvrťrok	1,1788	129,7632	1,9558	25,4995	7,4367	0,8553	353,8712	4,5661	4,9319	10,1948	1,0825
1 - 3. štvrťrok	1,1962	129,8320	1,9558	25,7322	7,4368	0,8636	356,5018	4,5473	4,9121	10,1528	1,0904
10/2021	1,1601	131,2124	1,9558	25,4955	7,4398	0,8469	360,8219	4,5909	4,9480	10,0557	1,0708
11/2021	1,1414	130,1177	1,9558	25,3912	7,4373	0,8479	364,5036	4,6462	4,9494	10,0459	1,0522
12/2021	1,1304	128,7996	1,9558	25,2456	7,4362	0,8487	367,4991	4,6137	4,9492	10,2726	1,0408
4. štvrťrok	1,1435	130,0067	1,9558	25,3737	7,4377	0,8479	364,3761	4,6173	4,9489	10,1280	1,0542
Priemer/2021	1,1827	129,8767	1,9558	25,6405	7,4370	0,8596	358,5161	4,5652	4,9215	10,1465	1,0811

Priemerné mesačné, štvrťročné a kumulatívne kurzy podľa kurzových lístkov ECB v roku 2021

Obdobie	ISK	NOK	HRK	RUB	TRY	AUD	BRL	CAD	CNY	HKD	IDR
01/2021	156,4750	10,3661	7,5653	90,5697	9,0059	1,5764	6,5102	1,5494	7,8730	9,4362	17 111,9789
02/2021	155,2550	10,2791	7,5729	89,9554	8,5785	1,5605	6,5434	1,5354	7,8136	9,3794	17 002,5616
03/2021	151,5109	10,1469	7,5783	88,6326	9,1301	1,5444	6,7247	1,4970	7,7465	9,2400	17 135,2531
1. štvrťrok	154,2754	10,2584	7,5724	89,6675	8,9156	1,5597	6,5990	1,5258	7,8080	9,3465	17 085,7402
04/2021	150,7500	10,0376	7,5679	91,1446	9,7936	1,5544	6,6565	1,4975	7,8051	9,3064	17 414,3747
05/2021	149,6562	10,0931	7,5226	89,8737	10,1852	1,5653	6,4462	1,4732	7,8109	9,4317	17 393,1327
06/2021	146,8427	10,1444	7,4980	87,4561	10,3823	1,5761	6,0693	1,4713	7,7391	9,3507	17 295,8569
2. štvrťrok	149,0210	10,0934	7,5284	89,4329	10,1297	1,5656	6,3813	1,4803	7,7840	9,3637	17 365,9069
1. polrok	151,6482	10,1759	7,5504	89,5502	9,5226	1,5626	6,4902	1,5030	7,7960	9,3551	17 225,8235
07/2021	147,1000	10,3767	7,5027	87,3970	10,1587	1,5926	6,0930	1,4806	7,6536	9,1862	17 148,3043
08/2021	148,4545	10,4195	7,4960	86,6067	9,9788	1,6118	6,1884	1,4827	7,6237	9,1633	16 926,9386
09/2021	150,9636	10,1861	7,4924	85,7740	10,0691	1,6087	6,1966	1,4910	7,6007	9,1583	16 781,3936
3. štvrťrok	148,8394	10,3274	7,4970	86,5925	10,0689	1,6043	6,1593	1,4847	7,6260	9,1693	16 952,2122
1 - 3. štvrťrok	150,6827	10,2280	7,5321	88,5335	9,7104	1,5770	6,3764	1,4968	7,7376	9,2912	17 131,7696
10/2021	149,6571	9,8143	7,5135	82,7727	10,6809	1,5669	6,4204	1,4436	7,4500	9,0257	16 450,0175
11/2021	149,1636	9,9661	7,5195	83,1111	12,2361	1,5615	6,3434	1,4339	7,2927	8,8922	16 298,1219
12/2021	147,1478	10,1308	7,5201	83,4913	15,4045	1,5781	6,3841	1,4463	7,1993	8,8155	16 184,1722
4. štvrťrok	148,6182	9,9752	7,5178	83,1359	12,8454	1,5690	6,3821	1,4413	7,3102	8,9080	16 306,7426
Priemer/2021	150,1545	10,1633	7,5284	87,1527	10,5124	1,5749	6,3779	1,4826	7,6282	9,1932	16 920,7162

Priemerné mesačné, štvrťročné a kumulatívne kurzy podľa kurzových lístkov ECB v roku 2021

Obdobie	ILS	INR	KRW	MXN	MYR	NZD	PHP	SGD	THB	ZAR
01/2021	3,9249	88,9936	1 338,6350	24,2483	4,9154	1,6924	58,4980	1,6140	36,5275	18,4295
02/2021	3,9581	88,0756	1 345,0595	24,5557	4,8944	1,6702	58,4011	1,6060	36,3069	17,8629
03/2021	3,9402	86,6550	1 345,5844	24,7451	4,8907	1,6686	57,7829	1,5975	36,6322	17,8284
1. štvrťrok	3,9410	87,8484	1 343,2116	24,5272	4,8997	1,6767	58,2062	1,6054	36,4957	18,0302
04/2021	3,9205	89,4210	1 337,9635	24,0005	4,9358	1,6788	58,0665	1,5975	37,5512	17,2486
05/2021	3,9623	88,9171	1 364,4724	24,2682	5,0142	1,6817	58,2224	1,6153	37,9916	17,0766
06/2021	3,9179	88,6298	1 352,4704	24,1066	4,9808	1,6944	58,0399	1,6062	37,8733	16,7540
2. štvrťrok	3,9335	88,9768	1 351,8657	24,1268	4,9776	1,6853	58,1092	1,6065	37,8105	17,0186
1. polrok	3,9373	88,4126	1 347,5387	24,3270	4,9387	1,6810	58,1577	1,6059	37,1531	17,5244
07/2021	3,8668	88,1134	1 354,4632	23,6101	4,9680	1,6933	59,2639	1,6019	38,5859	17,1648
08/2021	3,7941	87,2573	1 366,7359	23,6237	4,9660	1,6872	59,0879	1,5947	38,9557	17,3827
09/2021	3,7744	86,6330	1 380,5095	23,5675	4,9054	1,6676	59,1145	1,5864	38,9186	17,1373
3. štvrťrok	3,8118	87,3346	1 367,2362	23,6004	4,9465	1,6827	59,1554	1,5943	38,8200	17,2283
1 - 3. štvrťrok	3,8941	88,0420	1 354,3097	24,0772	4,9414	1,6816	58,5007	1,6020	37,7261	17,4226
10/2021	3,7292	86,9571	1 371,2295	23,7308	4,8307	1,6452	58,8355	1,5673	38,8126	17,2300
11/2021	3,5588	85,0038	1 351,7386	23,8113	4,7695	1,6261	57,4727	1,5487	37,7727	17,7055
12/2021	3,5426	85,1762	1 338,4857	23,6159	4,7599	1,6649	56,9168	1,5403	37,9307	17,9331
4. štvrťrok	3,6074	85,6854	1 353,3218	23,7176	4,7856	1,6457	57,7126	1,5517	38,1587	17,6335
Priemer/2021	3,8208	87,4392	1 354,0570	23,9852	4,9015	1,6724	58,2991	1,5891	37,8368	17,4766



Železnice Slovenskej republiky

Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika

Súťažné podklady na predmet zákazky: Oprava železničného zvršku v úseku ŽST Alekšince - ŽST Hlohovec, km 10,449 - 22,351; Prílohy č. 1 - 19 súťažných podkladov

PRÍLOHA Č. 16

ZOZNAM KLÚČOVÝCH ODBORNÍKOV

k preukázaniu splnenia podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o verejnom obstarávaní“ v príslušnom gramatickom tvare)

Identifikácia uchádzača: Názov skupiny dodávateľov: Obchodné meno / Názov: Sídlo / Miesto podnikania: IČO:	TT Alekšince TSS GRADE, a.s. Dunajská 48, 811 08 Bratislava 35 802 723 (ďalej ako „uchádzač“ v príslušnom gramatickom tvare)
Identifikácia obstarávateľa:	Železnice Slovenskej republiky , so sídlom: Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 364 501
Identifikácia predmetu zákazky a postupu zadávania zákazky:	zákazka pod názvom „Oprava železničného zvršku v úseku ŽST Alekšince - ŽST Hlohovec, km 10,449 - 22,351“ zadávaná postupom verejnej súťaže podľa ust. § 91 zákona o verejnom obstarávaní, v súlade s ust. § 66 ods. 7 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní s vyhodnotením ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní a vyhodnotením splnenia podmienok účasti podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní po vyhodnutí ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk, zverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie dňa 30.06.2025 pod značkou 2025/S 122-419989 a vo Vestníku verejného obstarávania č.130/2025 zo dňa 01.07.2025 pod značkou 10597-MSP

IDENTIFIKÁCIA ODBORNEJ KVALIFIKÁCIE	MENO A PRIEZVISKO	VZŤAH K UCHÁDZAČOVI (ZAMESTNANEC / INÁ OSOBA)
Kľúčový odborník - Stavbyvedúci	Juraj Cabadaj	zamestnanec
Kľúčový odborník - Elektrotechnik na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky	Ján Mičian	zamestnanec
Kľúčový odborník - Nedeštruktívne skúšanie koľajníc	Jozef Kvasnička	zamestnanec
Kľúčový odborník - Kontrola činnosti vo zváraní	Ing. Tomáš Kušnier	zamestnanec

Obstarávateľ uvádza, že nepožaduje pre každú pozíciu samostatného kľúčového odborníka.



Železnice Slovenskej republiky

Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika

Súťažné podklady na predmet zákazky: Oprava železničného zvršku v úseku ŽST Alekšince - ŽST Hlohovec, km 10,449 - 22,351; Prílohy č. 1 - 19 súťažných podkladov

PRÍLOHA Č. 17

ZOZNAM PRAKTICKÝCH SKÚSENOSTÍ KĹÚČOVÉHO ODBORNÍKA

k preukázaniu splnenia podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o verejnom obstarávaní“ v príslušnom gramatickom tvare)

Identifikácia uchádzača: Názov skupiny dodávateľov: Obchodné meno / Názov: Sídlo / Miesto podnikania: IČO:	TT Alekšince TSS GRADE, a.s. Dunajská 48, 811 08 Bratislava 35 802 723 (ďalej ako „uchádzač“ v príslušnom gramatickom tvare)
Identifikácia obstarávateľa:	Železnice Slovenskej republiky , so sídlom: Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 364 501
Identifikácia predmetu zákazky a postupu zadávania zákazky:	zákazka pod názvom „ Oprava železničného zvršku v úseku ŽST Alekšince - ŽST Hlohovec, km 10,449 - 22,351 “ zadávaná postupom verejnej súťaže podľa ust. § 91 zákona o verejnom obstarávaní, v súlade s ust. § 66 ods. 7 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní s vyhodnotením ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní a vyhodnotením splnenia podmienok účasti podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní po vyhodnutí ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk, zverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie dňa 30.06.2025 pod značkou 2025/S 122-419989 a vo Vestníku verejného obstarávania č.130/2025 zo dňa 01.07.2025 pod značkou 10597-MSP.

1)

Identifikácia odbornej kvalifikácie (kľúčového odborníka):	Kľúčový odborník - Stavbyvedúci
Meno a priezvisko:	Juraj Cabadaj
Identifikácia odberateľa:	Názov organizácie: Železnice Slovenskej republiky Sídlo organizácie: Klemensova 8, 813 61 Bratislava IČO: 31 364 501
Identifikácia dodávateľa:	Názov organizácie: TSS GRADE a.s. Sídlo organizácie: Dunajská 48, 811 08 Bratislava IČO: 35 802 723
Právny vzťah kľúčového odborníka k dodávateľovi v čase plnenia predmetu zmluvy:	Hlavný stavbyvedúci
Názov a stručný opis predmetu zmluvy:	"ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žkm100,500 – 159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – III. etapa (úsek Zlatovce – Trenčianska Teplá)". Stavba III. etapy tvorí úsek trate Považská Teplá (mimo) – Žilina (mimo), ktorý je rozdelený na 4 ucelené časti (ďalej len „UČS“): UČS 29: ŽST Zlatovce UČS 30: traťový úsek Zlatovce - Trenčín UČS 31: ŽST Trenčín



Železnice Slovenskej republiky

Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika

Súťažné podklady na predmet zákazky: Oprava železničného zvršku v úseku ŽST Alekšince - ŽST Hlohovec, km 10,449 - 22,351; Prílohy č. 1 - 19 súťažných podkladov

	<p>UČS 32: traťový úsek Trenčín – Trenčianská Teplá</p> <p>Stavba mala charakter modernizácie dopravnej cesty t.j. modernizácie železničnej dvojkolejnej trate v celkovej dĺžke 11,952 km s rozchodom koľaje 1 435mm pre traťovú rýchlosť v traťových úsekoch a hlavných staničných koľajach do 160 km/hod, pre vozne a súpravy s naklápacou technikou do 200 km/hod. Súčasťou stavby bola výstavba a rekonštrukcia mostných objektov, žel. staníc, zastávok, nástupíšť, výhybiek, protihlukových stien, zabezpečovacích zariadení a trakčného vedenia.</p>
Lehota uskutočňovania predmetu zmluvy:	10/2012 – 02/2018
Pozícia kľúčového odborníka na plnení predmetu zmluvy a opis odbornej praxe, z ktorého bude možné posúdiť splnenie minimálnych požiadaviek odbornej praxe kľúčového odborníka:	Špecialista pre železničný zvršok a spodok (Stavbyvedúci) a Zástupca riaditeľa výstavby
Obdobie pôsobenia kľúčového odborníka na plnení predmetu zmluvy:	11/2013 – 02/2018
Hodnota plnenia predmetu zmluvy, resp. čiastkové vyčíslenie hodnoty tej časti plnenia predmetu zmluvy, ktorá je relevantná pre splnenie minimálnych požiadaviek odbornej praxe kľúčového odborníka:	244 969 911,33 EUR z toho práce na železničnom zvršku: 29 222 302,22 EUR bez DPH
Meno a kontakt na osobu odberateľa alebo dodávateľa, u ktorej si bude možné uvedené údaje overiť:	

2)

Identifikácia odbornej kvalifikácie (kľúčového odborníka):	Kľúčový odborník - Stavbyvedúci
Meno a priezvisko:	Juraj Cabadaj
Identifikácia odberateľa:	Názov organizácie: Železnice Slovenskej republiky Sídlo organizácie: Klemensova 8, 813 61 Bratislava IČO: 31 364 501
Identifikácia dodávateľa:	Názov organizácie: TSS GRADE a.s. Sídlo organizácie: Dunajská 48, 811 08 Bratislava IČO: 35 802 723
Právny vzťah kľúčového odborníka k dodávateľovi v čase plnenia predmetu zmluvy:	Riaditeľ výstavby
Názov a stručný opis predmetu zmluvy:	"ŽST Kraľovany – ŽST Ľubochňa, rekonštrukcia k. č.1,2". Predmetom stavby bola komplexná rekonštrukcia žel. zvršku, spodku úpravy trak. vedenia a zabezpečovacieho zariadenia, rekonštrukcia nástupíšť na žel. zastávka Stankovany, vybudovanie prístreškov, úpravy



Železnice Slovenskej republiky

Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika

Súťažné podklady na predmet zákazky: Oprava železničného zvršku v úseku ŽST Alekšince - ŽST Hlohovec, km 10,449 - 22,351; Prílohy č. 1 - 19 súťažných podkladov

	priepustov a mostov úprava oporných múrov, sanácia skladného zárez a výrub stromov. Predmetom rekonštrukcie bol úsek žkm 294,174-žkm 297,963, pričom koľaje č. 1 v km 294,174-297,963 v celkovej dĺžke 3 789 m a koľaje č. 2 v km 294,174 – 297,989 v celkovej dĺžke 3 815m.
Lehota uskutočňovania predmetu zmluvy:	11/2019 – 06/2022
Pozícia kľúčového odborníka na plnení predmetu zmluvy a opis odbornej praxe, z ktorého bude možné posúdiť splnenie minimálnych požiadaviek odbornej praxe kľúčového odborníka:	Riaditeľ výstavby
Obdobie pôsobenia kľúčového odborníka na plnení predmetu zmluvy:	11/2019 – 06/2022
Hodnota plnenia predmetu zmluvy, resp. čiastkové vyčíslenie hodnoty tej časti plnenia predmetu zmluvy, ktorá je relevantná pre splnenie minimálnych požiadaviek odbornej praxe kľúčového odborníka:	13 395 237,45 EUR z toho práce na železničnom zvršku: 6 723 315,60 EUR bez DPH
Meno a kontakt na osobu odberateľa alebo dodávateľa, u ktorej si bude možné uvedené údaje overiť:	



Slovenská komora stavebných inžinierov

Osvedčenie

o vykonaní odbornej skúšky

Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčuje, že

Juraj Cabadaj

rodné číslo

podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch
a autorizovaných stavebných inžinierov v znení zákona č. 236/2000 Z. z.
vykonal odbornú skúšku pre činnosť

stavbyvedúci

s odborným zameraním **Inžinierske stavby**
- dopravné stavby (koľajová doprava), mosty

s evidenčným číslom **00947*21-22***

Oprávnenie splnomocňuje vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe
podľa § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov.

22.5.2002
Dátum vydania

Predseda SKSI

ŽIVOTOPIS KLÚČOVÉHO PRACOVNÍKA

1. Priezvisko: **Cabadaj**

2. Meno: **Juraj**

3. Dátum a miesto narodenia:

4. Štátna príslušnosť:

5. Vzdelanie: **vysokoškolské**

Názov vzdelávacej inštitúcie:
Začiatok štúdia (mesiac/rok):
Ukončenie štúdia (mesiac/rok):
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie:

6. Súčasný zamestnanie/pozícia: Spoločnosť TSS GRADE, a.s. – Hlavný stavbyvedúci

7. Oprávnenia/Osvedčenia: Stavbyvedúci v obore Inžinierske stavby – dopravné stavby (koľajová doprava),
mosty

8. Iné: **FIDIC (červená kniha)**

9. Odborná prax v rokoch:

Obdobie od v tvare DD/MM/RRRR – do DD/MM/RRRR):	C
Miesto:	S
Objednávateľ/Odberateľ:	Z
Zamestnávateľ:	S
Pozícia:	Z
Názov projektu:	U
	r
	I
	Z

Obdobie od v tvare DD/MM/RRRR – do DD/MM/RRRR):	C
Miesto:	S
Objednávateľ/Odberateľ:	I
Zamestnávateľ:	Z
Pozícia:	F
Názov projektu:	U
	r
	C
	F

Obdobie od v tvare DD/MM/RRRR – do DD/MM/RRRR):	C
Miesto:	S
Objednávateľ/Odberateľ:	S
Zamestnávateľ:	F
Pozícia:	Z
Názov projektu:	U
	r
	C

Obdobie od v tvare DD/MM/RRRR – do DD/MM/RRRR):
Miesto:
Objednávateľ/Odberateľ:
Zamestnávateľ:
Pozícia:
Názov projektu:

Obdobie od v tvare DD/MM/RRRR – do DD/MM/RRRR):
Miesto:
Objednávateľ/Odberateľ:
Zamestnávateľ:
Pozícia:
Názov projektu:

Dátum: 4.8.2025

Meno a priezvisko: Juraj Cabac

Podpis odborníka:

Evidenčné číslo: 73/2022/AVDOPE

OSVEDČENIE

o úspešnom vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti na určených technických zariadeniach elektrických podľa Zákona NR SR č. 513/2009 Z.z. a Vyhlášky MDPT SR č. 205/2010 Z.z. (ďalej len vyhláška).

Druh skúšky: *periodická odborná skúška*Meno a priezvisko, titul: **Ján MIČIAN**

Dátum a miesto narodenia:

Adresa trvalého bydliska:

Pracovný pomer v (názov a adresa organizácie): **TSS Grade, a.s., Dunajská 48, 811 08 Bratislava**

Najvyššie odborné elektrotechnické vzdelanie*):

Vykonal dnešného dňa s úspechom periodickú odbornú skúšku na kvalifikačný stupeň podľa vyhlášky:

**§26 Elektrotechnik na riadenie činností/prevádzky
v rozsahu na elektrických zariadeniach železničných dráh:**

Druh elektrického zariadenia
E2 - Elektrické siete dráh a elektrické rozvody dráh do 1000V AC a 1500V DC vrátane
E7 - Elektrické dráhové zabezpečovacie a oznamovacie zariadenia
E9 - Náhradné zdroje elektriny na prevádzkovanie dráhy
E11 - Zariadenia na ochranu pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny
E12 - Zariadenia na ochranu pred negatívnymi účinkami spätných trakčných prúdov

Doklad o odbornej spôsobilosti platí najviac do: 14.03.2027

V Bratislave dňa 15.03.2022
miesto a dátum

odtlačok pečiatky vzdelávacieho zariadenia
podpis predsedu skúšobnej komisie

*) podľa predložených dokladov

Profesijný životopis

Predpokladaná pozícia: **klúčový odborník – oznamovacie a zabezpečovacie zariadenia**

Priezvisko: **Mičian**
Meno: **Jan**
Dátum narodenia:
Štátna príslušnosť:
Adresa:
e-mail a telefón:
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: !

Inštitúcia:
Dĺžka:
Od (mesiac/rok)
Do (mesiac/rok)
Stupeň:

Členstvo v profesijných organizáciách: **SKSI**
Stavbyvedúci v obore Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb a Inžinierske stavby

Iné znalosti (napr. práca na PC apod.): **MS Office; VP A, B, Osvedčenie podľa zákona NR SR č. 513/2009 Z.z. a Vyhlášky MDPaT SR č. 205/2010 Z.z. § 26 Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo riadenie prevádzky, Osvedčenie podľa Vyhlášky 508/2009 § 23-elektrotechnik na riadenie činnosti**

Súčasná funkcia/pracovná pozícia vrátane zamestnávateľa a vzťahu k zamestnávateľovi:
Spoločnosť TSS GRADE, a.s. - špecialista na oznamovacie a zabezpečovacie zariadenia

Odborná prax:

Roky odbornej praxe celkom
Dĺžka od (mesiac/rok) do (mesiac/rok) vrátane
Miesto výkonu práce
Zamestnávateľ (obch. firma/názov a sídlo)
Funkcia/pracovná pozícia
Popis pracovných činností/náplň praxe

Dĺžka od (mesiac/rok) do (mesiac/rok) vrátane
Miesto výkonu práce
Zamestnávateľ (obch. firma/názov a sídlo)
Funkcia/pracovná pozícia
Popis pracovných činností/náplň praxe

Dĺžka od (mesiac/rok) do (mesiac/rok) vrátane
Miesto výkonu práce
Zamestnávateľ (obch. firma/názov a sídlo)
Funkcia/pracovná pozícia
Popis pracovných činností/náplň praxe




Názov projektu:
Lehota uskutočňovania projektu
Účasť na projekte:
Finančný objem projektu
Miesto:
Objednávateľ/Odberateľ:
Zamestnávateľ:
Pozícia na projekte:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby, tel. číslo, e-mailový kontakt objednávateľa

Meno a priezvisko: Ján Mičian

Dátum: 4.8.2025

Podpis odborníka:



DOPRAVNÝ ÚRAD
LETISKO M. R. ŠTEFÁNKA, 823 05 BRATISLAVA
TRANSPORT AUTHORITY
M. R. STEFANIK AIRPORT, 823 05 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

OSVEDČENIE

o odbornej spôsobilosti

vydané podľa § 18 ods. 2 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

pre

Meno a priezvisko: **Jozef KVASNIČKA**

Dátum a miesto narodenia:

Bydlisko:

Menovaný pracovník vykonal dňa 20. 09. 2022 periodickú odbornú skúšku za účelom overenia odbornej spôsobilosti a bol uznaný

o d b o r n e s p ô s o b i l ý m

na vykonávanie kontroly činnosti v nedeštruktívnom skúšaní koľajníc metódami: vizuálna kontrola (VT), skúšanie kapilárnymi metódami (PT), skúšanie ultrazvukom (UT), skúšanie vírivými prúdmi (ET).

Platnosť Osvedčenia do: **20. 09. 2027**

Evidenčné číslo: **0081-2022/D-NDT**

Bratislava 31. 10. 2022

č. spisu: 19997/2022/OUTZ-0006

Ing. Pet
e-mail:
tel.: +42

riaditeľ divízie dráh a dopravy na dráhach




GRADE, a.s.

PRACOVNÝ ŽIVOTOPIS ÚDAJE O VZDELANÍ A ODBORNEJ PRAXI

Funkcia		
Vedúci defektoskopie		
Meno a priezvisko Jozef Kvasnička	Dátum narodenia	
Stupeň zodpovednosti		
Vedúci defektoskopie		
Vzdelanie		
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie	Názov školy	Dátum ukončenia školy
Získané diplomy		
Iné odborné vzdelanie – osvedčenia prípadne certifikáty Certifikáty v NDT v metódach – UT2,VT3,PT2,ET2 – sektor ŽD ,Osvedčenie od Dopravného Úradu na kontrolu v NDT ŽSR – sk. OS 34 Majster trat'. obvodu		
Názov školy	Dátum ukončenia školy	Získané diplomy
Odborná prax		
Celková prax (roky)	Na podobných zmluvách	V navrhovanej funkcii
Odborná prax za posledných rokov v chronologickom poradí		
Od – do	Zamestnávateľ	Pracovné zaradenie/funkcia

Bratislave, dňa 4.8.2025

Podpis:



DOPRAVNÝ ÚRAD
LETISKO M. R. ŠTEFÁNKA, 823 05 BRATISLAVA
TRANSPORT AUTHORITY
M. R. STEFANIK AIRPORT, 823 05 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

OSVEDČENIE

o odbornej spôsobilosti

vydané podľa § 18 ods. 3 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 29a vyhlášky č. 205/2010 Z. z. Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach v znení neskorších predpisov

pre

Meno a priezvisko: **Ing. Tomáš KUŠNIER**

Dátum a miesto narodenia:

Bydlisko:

Menovaný pracovník vykonal dňa 14. 06. 2022 periodickú odbornú skúšku za účelom overenia odbornej spôsobilosti a bol uznaný odborne spôsobilým na vykonávanie

kontroly činnosti vo zváraní koľajníc.

Platnosť osvedčenia do: **14. 06. 2027**

Evidenčné číslo: **0052-2022/D-Zv**

Bratislava 12. 07. 2022

č. spisu : 13869/2022/OUTZ-0005

riaditeľ divízie dráh a dopravy na dráhach

spracoval: Ii

**PRACOVNÝ ŽIVOTOPIS
ÚDAJE O VZDELANÍ A ODBORNEJ PRAXI**

Funkcia		
Vedúci oddelenia zvárania		
Meno a priezvisko Ing. Tomáš Kušnier	Dátum narodenia	
Stupeň zodpovednosti		
Vedúci oddelenia zvárania		
Vzdelanie		
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie	Názov školy	Dátum ukončenia školy
Získané diplomy		
inžinier		
Iné odborné vzdelanie – osvedčenia prípadne certifikáty		
ŽSR – skúška OS 34 Majster trať. Obvodu IWE – medzinárodný zvaračský inžinier § 18 zákona č. 513/2009 Z. z. kontrolná činnosť vo zváraní v rozsahu: zváranie koľajníc		
Názov školy	Dátum ukončenia školy	Získané diplomy
Odborná prax		
Celková prax (roky)	Na podobných zmluvách	V navrhovanej funkcii
Odborná prax za posledných .. . rokov v chronologickom poradí		
Od – do	Zamestnávateľ	Pracovné zaradenie/funkcia

V Trnave, dňa04.08.2025....

Podpis: .

..



Železnice Slovenskej republiky

Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika

Súťažné podklady na predmet zákazky: Oprava železničného zvršku v úseku ŽST Alekšince - ŽST Hlohovec, km 10,449 - 22,351; Prílohy č. 1 - 19 súťažných podkladov

PRÍLOHA Č. 18

ZOZNAM STROJOVÉHO, PREVÁDZKOVÉHO ALEBO TECHNICKÉHO VYBAVENIA

k preukázaniu splnenia podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. j) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o verejnom obstarávaní“ v príslušnom gramatickom tvare)

Identifikácia uchádzača: Názov skupiny dodávateľov: Obchodné meno / Názov: Sídlo / Miesto podnikania: IČO:	TT Alekšince TSS GRADE, a.s. Dunajská 48, 811 08 Bratislava 35 802 723 (ďalej ako „uchádzač“ v príslušnom gramatickom tvare)
Identifikácia obstarávateľa:	Železnice Slovenskej republiky, so sídlom: Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 364 501
Identifikácia predmetu zákazky a postupu zadávania zákazky:	zákazka pod názvom „Oprava železničného zvršku v úseku ŽST Alekšince - ŽST Hlohovec, km 10,449 - 22,351“ zadávaná postupom verejnej súťaže podľa ust. § 91 zákona o verejnom obstarávaní, v súlade s ust. § 66 ods. 7 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní s vyhodnotením ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní a vyhodnotením splnenia podmienok účasti podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní po vyhodnutí ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk, zverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie dňa 30.06.2025 pod značkou 2025/S 122-419989 a vo Vestníku verejného obstarávania č.130/2025 zo dňa 01.07.2025 pod značkou 10597-MSP.

1) Strojové, prevádzkové alebo technické vybavenie na čistenie koľajového lôžka koľají v celom profile

Názov a typové označenie strojového, prevádzkového alebo technického vybavenia:	Stroj pre čistenie koľaj. lôžka koľají a výhybiek v celom profile – RM 76
Evidenčné číslo strojového, prevádzkového alebo technického vybavenia:	269/1987 Pre tento typ stroja sa technický preukaz nevydáva.
Evidenčné číslo strojového, prevádzkového alebo technického vybavenia v registri dráhových vozidiel EÚ:	99 56 9414 501-3
Údaje o vlastníkovi strojového, prevádzkového alebo technického vybavenia:	Názov organizácie: TSS GRADE, a.s. Sídlo organizácie: Dunajská 48, 811 08 Bratislava IČO: 35 802 723
Má uchádzač strojové, prevádzkové alebo technické vybavenie vo výlučnom dlhodobom prenájme:	<input type="checkbox"/> áno / <input type="checkbox"/> nie



Železnice Slovenskej republiky

Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika

Súťažné podklady na predmet zákazky: Oprava železničného zvršku v úseku ŽST Aleksince - ŽST Hlohovec, km 10,449 - 22,351; Prílohy č. 1 - 19 súťažných podkladov

2) Strojové, prevádzkové alebo technické vybavenie na úpravu geometrickej polohy koľaje a výhybiak

Názov a typové označenie strojového, prevádzkového alebo technického vybavenia:	Automatická strojná podbijačka - ASP 08-275 UNIMAT/3S
Evidenčné číslo strojového, prevádzkového alebo technického vybavenia:	1044/1995 Pre tento typ stroja sa technický preukaz nevydáva.
Evidenčné číslo strojového, prevádzkového alebo technického vybavenia v registri dráhových vozidiel EÚ:	99 80 9224 003-0
Údaje o vlastníkovi strojového, prevádzkového alebo technického vybavenia:	Názov organizácie: TSS GRADE, a.s. Sídlo organizácie: Dunajská 48, 811 08 Bratislava IČO: 35 802 723
Má uchádzač strojové, prevádzkové alebo technické vybavenie vo výlučnom dlhodobom prenájme:	<input type="checkbox"/> áno / <input type="checkbox"/> nie

Prílohou je:

- karta z evidencie majetku,
- technický preukaz, ak bol pre dané strojové, prevádzkové alebo technické vybavenie vydaný, a
- povolenie na uvedenie železničného vozidla na trh na použitie v železničnej sieti Slovenskej republiky v zmysle ust. § 76 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydané bezpečnostným orgánom v Slovenskej republike alebo Železničnou agentúrou Európskej únie.

V prípade, ak má uchádzač strojové, prevádzkové alebo technické vybavenie vo výlučnom dlhodobom prenájme, prílohou je nájomná zmluva, ktorou preukáže uvedenú skutočnosť.

Inventárna karta

Čas: 11:55

Inventárne číslo: H17/026
Názov zariadenia: Podbijačka ASP 08-275 Unimat 3S
Popis:

Motorové vozidlá

3. 10. 2017

Všeobecná agenda - rozhodnutie do vlastných rúk s fikciou doručenia

16603/2017/OMS-006

Dopravný úrad

03.10.2017 13:46:09

Všeobecná agenda - rozhodnutie do vlastných rúk s fikciou doručenia

Predmet: 16603/2017/OMS-006

Text: V prílohe nájdete dodatočné povolenie strojnej podbijačky 08-275 UNIMAT 3S.

Pre TATRA LEASING a ŽSR, GR O420 je doklad na vedomie.



DOPRAVNÝ ÚRAD
LETISKO M. R. ŠTEFÁNKA, 823 05 BRATISLAVA
TRANSPORT AUTHORITY
M. R. STEFANIK AIRPORT, 823 05 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

Č. 16603/2017/OMS-006

Bratislava, 27. 09. 2017

DODATOČNÉ POVOLENIE
na uvedenie železničného vozidla do prevádzky

Dopravný úrad (ďalej len „úrad“) ako bezpečnostný orgán pre železničné dráhy a železničné vozidlá podľa ustanovenia § 103 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. q) zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dráhach“)

p o v o l u j e

podľa ustanovenia § 78 ods. 3 a 11 zákona o dráhach uviesť do prevádzky na železničných tratiach rozchodu 1435 mm prevádzkovaných Železnicami Slovenskej republiky (ďalej len „ŽSR“) **za účelom vykonávania železničnej dopravy pri traťových prácach** železničné vozidlo:

druhu: **špeciálne vozidlo (traťový stroj),
automatická strojná podbijačka s rozchodom 1435 mm a s najvyššou
dopravnou rýchlosťou v prevádzke vlastnou silou/vo vlaku 90/80 km/h,**
radu a typu: **08-275 UNIMAT 3S,**
výrobcu : **PLASSER & THEURER G.m.b.H. Pummererstraße 5, A-4020 Linz,
Rakúska republika**

s výrobným a evidenčným označením:

výrobné číslo/rok výroby	európske číslo vozidla	VKM
1044/1995	99 80 9224 003-0	TSSTT

Vlastník
špeciálneho vozidla: **TATRA-LEASING, s. r. o.,
Černyševského 50,
851 01 Bratislava,
IČO 31326552.**

Držiteľ
špeciálneho vozidla: **TSS GRADE, a. s.,
Dunajská 48,
811 08 Bratislava,
IČO 35802723, VKM: TSSTT.**

Uvedenému železničnému špeciálnemu vozidlu – automatickej strojnej podbijačke bolo v členskom štáte Európskej únie – v Spolkovej republike Nemecko v roku 1995 vydané povolenie na uvedenie do prevádzky.

Úrad súčasne držiteľovi tohto železničného špeciálneho vozidla – automatickej strojnej podbijačky ukladá povinnosť dodržať nasledovné podmienky jej používania v prevádzke pri železničnej doprave:

1. Inventár automatickej strojnej podbijačky musí byť vybavený návestnými pomôckami pre vytvorenie návestných označení vlaku podľa predpisu ŽSR Z 1 Pravidlá železničnej prevádzky.
2. Všetky zmeny údajov, ktoré boli obsahom žiadosti na vydanie dodatočného povolenia bezodkladne oznámiť úradu.

O d ô v o d n e n i e

O dodatočné povolenie na uvedenie železničného špeciálneho vozidla – automatickej strojnej podbijačky Plasser & Theurer radu a typu 08-275 UNIMAT 3S vyrobenej v roku 1995 pod výrobným číslom 1044 do prevádzky požiadal 2. augusta 2017 jej držiteľ spoločnosť TSS GRADE, a. s., Dunajská 48, 811 08 Bratislava, IČO 35802723 žiadosťou č. p. 14/2017-TR z 31. júla 2017. Úrad žiadosť zaevidoval ako záznam č. 26461.

V zmysle § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) odôvodnenie nie je potrebné, nakoľko sa účastníkovi správneho konania vyhovuje v plnom rozsahu.

Za vydanie dodatočného povolenia na uvedenie tohto železničného vozidla do prevádzky žiadateľ zaplatil 7. augusta 2017 bankovým prevodom na účet Slovenskej pošty, a. s. správny poplatok 65,-€ podľa položky 71 písm. m) sadzobníka správnych poplatkov zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, čím si za spolplatený úkon v správnom konaní splnil poplatkovú povinnosť v plnej výške.

P o u č e n i e

Ak budú na železničnej automatickej strojnej podbijačke vykonané zmeny konštrukčného vyhotovenia ovplyvňujúce jej zhodu s podmienkami vydania tohto dodatočného povolenia, alebo ak pri jej prevádzke nebudú dodržané stanovené podmienky, úrad môže dodatočné povolenie zrušiť.

Proti tomuto dodatočnému povoleniu je možné podať rozklad na úrad v lehote do 15 dní odo dňa jeho oznámenia v súlade s § 111 ods. 3 zákona o dráhach a § 54 ods. 2 zákona o správnom konaní. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto dodatočné povolenie je možné preskúmať súdom, po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku.

Rozhodnutie sa doručí:

Tatra-Leasing, s. r. o., Bratislava,
TSS GRADE, a. s., Bratislava,
ŽSR, GR, O 420, Bratislava.

riaditeľ divízie dráh a dopravy na dráhach

Spracovateľ: I



[Vehicles](#) [Reporting](#) [Search Vehicle History](#)

Vehicle Details

1. European Vehicle Number

1.1. Vehicle Number	998092240030
1.2. Previous Vehicle Number	974341516173

2. Member State and NSA

2.1. Country	80
2.2. Name of the NSA	Eisenbahn-Bundesamt

3. Manufacturing Year

3.1. Manufacturing Year	1995
-------------------------	------

4. EC declaration reference

4.1. Date of declaration	
4.2. EC declaration reference	
4.3. Name of issuing body (applicant)	
4.4. Registered Business Number	
4.5. Address of organisation, street and number	
4.6. Town	
4.7. Country Code	
4.8. Postal Code	

5. Reference to the European Register of Authorised Types of Vehicles

5.1. Reference allowing retrieval of the relevant technical data from ERATV	
5.2. Series	

7. Owner

7.1. Name of organisation	TSS GRADE a.s.
7.2. Registered Business Number	35802723
7.3. Address of organisation, street and number	Dunajska 48
7.4. Town	Bratislava
7.5. Country Code	SK
7.6. Postal Code	81108

8. Keeper

8.1. Name of organisation	TSS GRADE a.s.
8.2. Registered Business Number	35802723
8.3. Address of organisation, street and number	Dunajska 48
8.4. Town	Bratislava
8.5. Country Code	SK
8.6. Postal Code	81108
8.7. VKM (if available)	TSSTT

9. Entity in Charge of Maintenance

9. Entity in Charge of Maintenance

9.1. Name of organisation	TSS GRADE a.s.
9.2. Registered Business Number	35802723
9.3. Address of organisation, street and number	Dunajska 48
9.4. Town	Bratislava
9.5. Country Code	SK
9.6. Postal Code	81108
9.7. E-mail address	vyskoc@tss.sk

10. Withdrawal

10.1. Mode of disposal	00 - None - The vehicle has a valid registration.
10.2. Withdrawal date	

11. Member State where the vehicle is authorised

Member State numeric code	DE (Germany),56, 80, 81
Additional conditions applicable to the vehicle	<input type="checkbox"/> RIC <input type="checkbox"/> RIV <input type="checkbox"/> TEN
Authorisation number	
Date of authorisation of placing in service	2. 8. 1995
Authorisation valid until (if specified)	-
Suspension of authorisation	<input type="checkbox"/>

Restrictions

Coded Restrictions	-
Non Coded Restrictions	-

12. Additional Authorisations and Restrictions

Close



OSVEDČENIE ŽSR

OSV 04/24
O450 (G) ŽSR

Diagnostika
GPK

**Pre používanie meracieho
zariadenia s kontinuálnym
záznamom umiestnenom na stroji
ASP 08-275 Unimat 3S, v. č. 1044**

Vydal:
GR ŽSR
Odbor infraštruktúry

Osvedčenie pre TSS GRADE, a.s., Dunajská 48, 811 08 Bratislava pre

**používanie meracieho zariadenia s kontinuálnym
záznamom umiestnenom na stroji
ASP 08-275 Unimat 3S, v. č. 1044 – merací systém
DAR-SDO**

na tratiach v správe ŽSR

Osvedčenie ŽSR je vydané na základe výsledkov štandardnej prevádzkovej skúšky zariadenia ASP 08-275 Unimat 3S, v. č. 1044 – merací systém DAR-SDO vykonanej ŽSR, Výskumný a vývojový ústav železníc, Žilina, úsek prevádzky Prešov v zmysle:

- STN EN 13848-3: Železnice. Koľaj. Kvalita geometrickej polohy koľaje. Časť 3: Meracie systémy. Stroje na stavbu a údržbu tratí.
- STN 736360-2 Železnice. Koľaj. Časť 2: Preberanie stavebných prác, udržiavacích prác a hodnotenie prevádzkového stavu koľaje rozchodu 1435 mm.
- Všeobecných technických požiadaviek z1/2016/I-02-O430-2014 „Odsúhlasenie použitia meracích zariadení s kontinuálnym záznamom na meranie parametrov GPK umiestnených na strojoch pre údržbu koľaje v podmienkach ŽSR“.

Počet strán:

3

Schválené: I
riaditeľ O450
Pod číslom: 29109/2024
Zo dňa: 6.8.2024

Platnosť:

do 31.7.2026



OSVEDČENIE ŽSR

OSV 04/24
O450 (G) ŽSR

Predmet osvedčenia

Osvedčenie je vydané na meracie zariadenie s kontinuálnym záznamom umiestnenom na stroji ASP 08-275 Unimat 3S, v.č. 1044 – merací systém DAR – SDO pre meranie a vyhodnotenie GPK pri opravných prácach v zmysle predpisu ŽSR TS 3-1:

- a) Oprava geometrickej polohy koľaje
- b) Oprava geometrickej polohy výhybiek
- c) Oprava koľajového lôžka koľaje
- d) Oprava koľajového lôžka výhybiek
- e) Súvislá výmena podvalov
- f) Súvislá výmena koľajníc

Držiteľ osvedčenia musí dokladovať merania a hodnotenia GPK v príslušných úrovniach hladiny odchýlok pre jednotlivé RP v zmysle STN 73 6360-2.

Obmedzenie osvedčenia

Výstupy meracieho systému DAR – SDO umiestneného na stroji ASP 08-275 Unimat 3S, v. č. 1044 nie je možné predkladať v zmysle predpisu ŽSR TS 3-1 k dokladovaniu prác na GPK v rámci rekonštrukcií, modernizácií a novostavieb pre:

- preberacie a odovzdávacie konanie,
- kolaudačné rozhodnutie.

Prílohy hodnotenia traťového stroja

1. Oznámenie o výsledku hodnotenia zariadenia ASP 08-275 Unimat 3S, v. č. 1044 spol. TSS GRADE, a.s.



OSVEDČENIE ŽSR

OSV 04/24
O450 (G) ŽSR

2. Špecifikácia zariadenia meracieho a vyhodnocovacieho systému DAR-SDO
3. Osvedčenie o spôsobilosti záznamového zariadenia DAR-SDO na tratiach SŽ ČR
4. Potvrdenie o odborných skúškach osôb vykonávajúcich obsluhu zariadení
5. Vzor záznamu o denných kalibráciách
6. Hodnotenie miery presnosti zariadenia
7. Štatistické hodnotenie parametrov pri jednotlivých jazdách
8. Porovnania úsekového hodnotenia SDO jednotlivých parametrov GPK
9. Výpis nastavení medzí lokálnych chýb v zmysle STN 73 6360-2

Platnosť osvedčenia

Osvedčenie ŽSR je vystavené na dobu do **31.7.2026**

Osvedčenie ŽSR stráca platnosť, ak bude zistené hrubé porušenie technologickej disciplíny.

Spracovala :

ŽSR GR, Odbor infraštruktúry
Technické oddelenie
Klemensova 8,
813 61 Bratislava 1
č. tel. :
mobil: -
e-mail:

Inventárna karta

Čas: 12:46

Inventárne číslo: H14/154

Názov zariadenia: Strojná čistička štrkového koľajového lôžka RM 76

Popis: RM 76 UHR č. 99 56 9414 501-3, súčasťou dodávky je aj plošinový vozeň
typu Ks č. 43 56 3301 000-2



DOPRAVNÝ ÚRAD
LETISKO M. R. ŠTEFÁNKA, 823 05 BRATISLAVA
TRANSPORT AUTHORITY
M. R. STEFANIK AIRPORT, 823 05 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

Č. 03196/2015/OI-003/Bc

Bratislava, 19. 01. 2015

P O T V R D E N I E
o registrácii železničných vozidiel v národnom registri železničných vozidiel

Nový vlastník železničných vozidiel: **TSS GRADE, a. s.,
Dunajská 48, 811 08 Bratislava, IČO 35802723**

Druhy železničných vozidiel: **nákladné vozne, motorové rušne a traťové stroje s rozchodom
1435 mm**

Rady železničných vozidiel: **Smmp, Facss, Facepps, Ua, 730, 740, 742, MPD, UK 18/25, SČH
150, RM 76 UHR, ASP 09, ASP 08, DGS 62 N, PRSM 4, PUŠL 71**

Dopravný úrad (ďalej len „úrad“) ako orgán verejnej správy vo veciach dráh podľa ustanovenia § 103 ods. 2 písm. k) zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

p o t v r d z u j e
registračné údaje železničných vozidiel v národnom registri železničných vozidiel

p.č.	európske číslo vozidla	rad	výrobné číslo/rok výroby	VKM	kód stiahnutia
1.	835646225002	Smmp	416056/1980	TSSTT	00
2.	835646225010	Smmp	416057/1980	TSSTT	00
3.	835646225028	Smmp	416060/1980	TSSTT	00
4.	835646225036	Smmp	416071/1980	TSSTT	00
5.	835646225044	Smmp	416268/1968	TSSTT	00
6.	835646225051	Smmp	416275/1968	TSSTT	00
7.	835646225069	Smmp	416245/1968	TSSTT	00
8.	835646225077	Smmp	416249/1968	TSSTT	00
9.	835646225085	Smmp	416247/1968	TSSTT	00
10.	835646225093	Smmp	416250/1968	TSSTT	00
11.	835646225101	Smmp	416257/1968	TSSTT	00
12.	835646225119	Smmp	416258/1968	TSSTT	00
13.	835646225127	Smmp	416265/1968	TSSTT	00
14.	835646225135	Smmp	416267/1968	TSSTT	00
15.	835646225143	Smmp	41644/1970	TSSTT	00
16.	835646225150	Smmp	41609/1970	TSSTT	00
17.	835646225168	Smmp	41604/1970	TSSTT	00
18.	835646225176	Smmp	41622/1970	TSSTT	00
19.	835646225184	Smmp	416016/1978	TSSTT	00
20.	835646225192	Smmp	41607/1978	TSSTT	00
21.	835646225200	Smmp	416018/1978	TSSTT	00
22.	835646225218	Smmp	416024/1978	TSSTT	00
23.	835646225226	Smmp	416028/1979	TSSTT	00
24.	835646225234	Smmp	416030/1979	TSSTT	00

p.č.	európske číslo vozidla	rad	výrobné číslo/rok výroby	VKM	kód stiahnutia
25.	835646225242	Smmp	416031/1979	TSSTT	00
26.	835646225259	Smmp	416038/1979	TSSTT	00
27.	835646225267	Smmp	416013/1981	TSSTT	00
28.	835646225275	Smmp	416041/1978	TSSTT	00
29.	835646225283	Smmp	33968/1953	TSSTT	00
30.	835646225291	Smmp	30560/1964	TSSTT	00
31.	835646225309	Smmp	416023/1981	TSSTT	00
32.	835646225317	Smmp	25212/1964	TSSTT	00
33.	835646225325	Smmp	35233/1964	TSSTT	00
34.	835646225333	Smmp	52175/1952	TSSTT	00
35.	835646225341	Smmp	52560/1970	TSSTT	00
36.	835646225358	Smmp	41618/1970	TSSTT	00
37.	835646225366	Smmp	416226/1968	TSSTT	00
38.	835646225374	Smmp	10/1987	TSSTT	00
39.	835646225382	Smmp	12/1987	TSSTT	00
40.	835646225390	Smmp	416022/1981	TSSTT	00
41.	835646225408	Smmp	416026/1981	TSSTT	00
42.	835646225416	Smmp	416010/1982	TSSTT	00
43.	835646225424	Smmp	416147/1983	TSSTT	00
44.	835646225432	Smmp	34065/1963	TSSTT	00
45.	835646225440	Smmp	416034/1979	TSSTT	00
46.	835669900002	Facss	11093/1958	TSSTT	00
47.	835669900010	Facss	85204/1981	TSSTT	00
48.	835669900028	Facss	85205/1981	TSSTT	00
49.	835669900036	Facss	85206/1981	TSSTT	00
50.	835669900044	Facss	85207/1981	TSSTT	00
51.	835669900051	Facss	85208/1981	TSSTT	00
52.	835669900069	Facss	11140/1958	TSSTT	00
53.	835669900077	Facss	11141/1958	TSSTT	00
54.	835669900085	Facss	85008/1981	TSSTT	00
55.	835669900093	Facss	11171/1958	TSSTT	00
56.	835669900101	Facss	11180/1958	TSSTT	00
57.	835669900119	Facss	11178/1958	TSSTT	00
58.	835669900127	Facss	11650/1958	TSSTT	00
59.	835669900135	Facss	11655/1958	TSSTT	00
60.	835669900143	Facss	85007/1981	TSSTT	00
61.	835669900150	Facss	142077/1950	TSSTT	00
62.	835669900168	Facss	11211/1950	TSSTT	00
63.	835669900176	Facss	147398/1954	TSSTT	00
64.	835669900184	Facss	147592/1955	TSSTT	00
65.	835669900192	Facss	147866/1955	TSSTT	00
66.	835669900200	Facss	56337/1956	TSSTT	00
67.	835669900218	Facss	56389/1956	TSSTT	00
68.	835669900226	Facss	77287/1963	TSSTT	00
69.	835669900234	Facss	556407/1956	TSSTT	00
70.	835669900242	Facss	10340/1957	TSSTT	00
71.	835669900259	Facss	10348/1957	TSSTT	00
72.	835669900267	Facss	10433/1957	TSSTT	00
73.	835669900275	Facss	10669/1957	TSSTT	00
74.	835669900283	Facss	11122/1958	TSSTT	00
75.	835669900291	Facss	1140/1958	TSSTT	00
76.	835669900309	Facss	147416/1958	TSSTT	00
77.	835669900317	Facss	64831/1961	TSSTT	00
78.	835669900325	Facss	10664/1957	TSSTT	00
79.	835669900333	Facss	10881/1958	TSSTT	00

p.č.	európske číslo vozidla	rad	výrobné číslo/rok výroby	VKM	kód stiahnutia
80.	835669900341	Facss	10641/1951	TSSTT	00
81.	835669900358	Facss	83046/1980	TSSTT	00
82.	835669935008	Facppps	3031/1972	TSSTT	00
83.	835669935016	Facppps	3032/1972	TSSTT	00
84.	835669935024	Facppps	3033/1972	TSSTT	00
85.	835669935032	Facppps	68365043/1972	TSSTT	00
86.	835669935040	Facppps	3036/1972	TSSTT	00
87.	835669935057	Facppps	68365852/1972	TSSTT	00
88.	835669935065	Facppps	3045/1972	TSSTT	00
89.	835669935073	Facppps	416/1972	TSSTT	00
90.	835669935081	Facppps	3048/1972	TSSTT	00
91.	835669935099	Facppps	856/1973	TSSTT	00
92.	835669935107	Facppps	556836518/1972	TSSTT	00
93.	835669935115	Facppps	1261/1974	TSSTT	00
94.	835669935123	Facppps	556836631/1977	TSSTT	00
95.	835669935131	Facppps	867/1976	TSSTT	00
96.	835669935149	Facppps	556836614/1972	TSSTT	00
97.	835669935156	Facppps	876/1976	TSSTT	00
98.	835669935164	Facppps	556836623/1977	TSSTT	00
99.	835669935172	Facppps	882/1976	TSSTT	00
100.	835669935180	Facppps	883/1976	TSSTT	00
101.	835669935198	Facppps	556836526/1972	TSSTT	00
102.	835669935206	Facppps	256/1978	TSSTT	00
103.	835669935214	Facppps	80/1977	TSSTT	00
104.	835669935222	Facppps	1629/1979	TSSTT	00
105.	835669935230	Facppps	272/1978	TSSTT	00
106.	835669935248	Facppps	51/1985	TSSTT	00
107.	835669935255	Facppps	847/1973	TSSTT	00
108.	835669935263	Facppps	42558/1985	TSSTT	00
109.	835669935271	Facppps	12522/1980	TSSTT	00
110.	835692000051	Ua	15627/1988	TSSTT	00
111.	835692000069	Ua	3407/1989	TSSTT	00
112.	835692000077	Ua	3410/1989	TSSTT	00
113.	835692000085	Ua	3413/1988	TSSTT	00
114.	835692000093	Ua	3415/1989	TSSTT	00
115.	835692000101	Ua	1326/1981	TSSTT	00
116.	835692000119	Ua	1324/1981	TSSTT	00
117.	835692000127	Ua	1223/1981	TSSTT	00
118.	835692000135	Ua	1327/1981	TSSTT	00
119.	835692000143	Ua	1375/1982	TSSTT	00
120.	835692000150	Ua	1392/1982	TSSTT	00
121.	835692000168	Ua	4398/1982	TSSTT	00
122.	835692000176	Ua	1384/1982	TSSTT	00
123.	835692000184	Ua	1102/1982	TSSTT	00
124.	835692000192	Ua	1815/1983	TSSTT	00
125.	835692000200	Ua	1810/1983	TSSTT	00
126.	835692000218	Ua	1821/1983	TSSTT	00
127.	835692000226	Ua	2329/1985	TSSTT	00
128.	835692000234	Ua	2332/1985	TSSTT	00
129.	835692000242	Ua	2331/1985	TSSTT	00
130.	835692000259	Ua	2333/1985	TSSTT	00
131.	835692000267	Ua	2336/1985	TSSTT	00
132.	835692000275	Ua	1849/1983	TSSTT	00
133.	835692000283	Ua	2051/1981	TSSTT	00
134.	835692000291	Ua	2056/1984	TSSTT	00

p.č.	európske číslo vozidla	rad	výrobné číslo/rok výroby	VKM	kód stiahnutia
135.	835692000309	Ua	2057/1984	TSSTT	00
136.	835692000317	Ua	2058/1984	TSSTT	00
137.	835692000325	Ua	2059/1984	TSSTT	00
138.	925617306186	730	15013/1988	TSSTT	00
139.	925617406044	740	11805/1982	TSSTT	00
140.	925617426059	742	13126/1984	TSSTT	00
141.	925617426448	742	13599/1985	TSSTT	00
142.	925617426455	742	13598/1985	TSSTT	00
143.	995693139413	MPD	941/1981	TSSTT	00
144.	995693524234	UK 18/25	423/1987	TSSTT	00
145.	995694140485	SČH 150	48/1984	TSSTT	00
146.	995694145013	RM 76 UHR	269/1987	TSSTT	00
147.	995694245052	ASP 09-32	2379/1988	TSSTT	00
148.	995694245060	ASP 08-275	832/1987	TSSTT	00
149.	995694245078	ASP 08-275	854/1988	TSSTT	00
150.	995694265001	DGS 62 N	253/1987	TSSTT	00
151.	995694265019	DGS 62 N	261/1988	TSSTT	00
152.	995694265027	DGS 62 N	266/1988	TSSTT	00
153.	995694270241	PRSM 4	24/1989	TSSTT	00
154.	995696250506	PUŠL 71	80/1986	TSSTT	00

Uvedeným železničným vozidlám boli zmenené údaje o ich vlastníkovi na základe žiadosti nového vlastníka a držiteľa železničných vozidiel TSS GRADE, a. s., Dunajská 48, IČO 35802723 z 8. decembra 2014 zn. 30/2014-TR. Železničné vozidlá sú registrované v národnom registri železničných vozidiel s kódom stiahnutia 00 - vozidlo má platnú registráciu.

Za zmenu registračných údajov vlastníka štyridsiatich deviatich železničných vozidiel žiadateľ 13. januára 2015 zaplatil správny poplatok spolu vo výške 6160,- € podľa položky 71 písm. f) sadzovníka správnych poplatkov zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (40,- € za zmenu registračných údajov vlastníka jedného železničného vozidla).

Označenie na železničných vozidlách musí byť vykonané v súlade s týmto dokumentom a v súlade s dodatkom P rozhodnutia Komisie 2012/757/EÚ zo 14. novembra 2012 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému „prevádzka a riadenie dopravy“ systému železníc v Európskej únii a o zmene a doplnení rozhodnutia 2007/756/ES.

Držiteľ každého registrovaného železničného vozidla je povinný bezodkladne oznamovať úradu každú zmenu údajov uvedených v národnom registri železničných vozidiel, ako aj likvidáciu železničného vozidla a tiež svoj zámer zrušiť registráciu železničného vozidla.

Na vedomie

ŽSR,GR, Bratislava

rieditel divízie dráh a dopravy na dráhach

Spracovateľ:

1. European Vehicle Number

1.1. Vehicle Number 995694145013
 1.2. Previous Vehicle Number

2. Member State and NSA

2.1. Country SK
 2.2. Name of the NSA SlovakiaAgency

3. Manufacturing year

3.1. Manufacturing year 1987

4. EC Declaration Reference

4.1. Date of declaration
 4.2. EC Declaration Reference
 4.3. Name of issuing body (applicant)
 4.4. Registered Business Number
 4.5. Address of organisation, street and number
 4.6. Town
 4.7. Country code
 4.8. Postal Code
 4.9. E-mail address

5. Reference to the European Register of Authorised Types of Vehicles

5.1. Reference allowing retrieval of the relevant technical data from ERATV
 5.2. Series RM 76 UHR

7. Owner

7.1. Name of organisation TSS GRADE, a.s.
 7.2. Registered Business Number 35802723
 7.3. Address of organisation, street and number Dunajská 48
 7.4. Town Bratislava
 7.5. Country code SK
 7.6. Postal Code 81108

8. Keeper

8.1. Name of organisation TSS GRADE, a.s.
 8.2. Registered Business Number 35802723
 8.3. Address of organisation, street and number Dunajská 48
 8.4. Town Bratislava
 8.5. Country code SK
 8.6. Postal Code 81108
 8.7. Vehicle Keeper Marking (VKM) TSSTT

9. Entity in Charge of Maintenance

9.1. Name of organisation TSS GRADE, a.s.
 9.2. Registered Business Number 35802723
 9.3. Address of organisation, street and number Dunajská 48
 9.4. Town Bratislava
 9.5. Country code SK
 9.6. Postal Code 81108
 9.7. E-mail address info@tss.sk

10. Withdrawal

10.1. Mode of disposal 00 - None - The vehicle has a valid registration.
 10.2. Withdrawal date

Member State where the vehicle is authorised

Member State numeric code

SK (Slovakia)

 RIC RIV TEN TEN-CW TEN-GE OTHER

Additional conditions applicable to the vehicle

Authorisation Number (EIN)

SK5420121018

Date of authorisation of placing in service

16/02/2012

Authorisation valid until (if specified)

-

Suspension of authorisation

Restrictions

Coded Restrictions

-

Non-coded Restrictions

Type=cisticka RM 76 UHR-S
Manufacturer Serial Number=269

12. Vehicle Additional fields

SPLNOMOCNENIE

spoločnosť: **TSS GRADE, a.s.**
sídlo: Dunajská 48, 811 08 Bratislava, Slovenská republika
zastúpená: Ing. Dušan Chovanec, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Marek Choma, člen predstavenstva
IČO: 35 802 723
Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 5590/B

s p l n o m o c ň u j e

Ing. Jozefa Taliga,

zamestnanca spoločnosti, zastupovaním spoločnosti vrátane rokovaní vo veciach prípravy a získania zákaziek vyhlásených verejným obstarávateľom/obstarávateľom podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 134/2016 Sb. o zadávaní verejných zakázek, ako aj zákaziek nepodliehajúcim postupom podľa tohto zákona.

Splnomocnenec je oprávnený podpisovať žiadosti o účasť, všetky dokumenty ponuky a na všetky právne úkony v mene spoločnosti smerujúce k uzavretiu zmluvy o dielo, alebo iného právneho úkonu (okrem samotného podpisu zmluvy pri úspešnosti ponuky).

Toto splnomocnenie je na dobu neurčitú a platí až do jeho písomného odvolania. Splnomocnenec nie je oprávnený postúpiť splnomocnenie na tretiu osobu.

V Bratislave, dňa 1.8.2023

Splnomocni


Ing. Dušan Chovanec
predseda predstavenstva a GR

Ing. Marek Choma
člen predstavenstva

Splnomocnenie prijímam dňa:

Ing. Jozef Taliga

TSS GRADE, a. s., Dunajská 48, 811 08 Bratislava






OSVEDČENIE O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINE (LEGALIZÁCIA)

Osvedčujem, že: **Marek Choma**,

ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom: doklad totožnosti - občiansky preukaz, číslo: listinu predo mnou vlastnoručne podpísal(a). Poradové číslo knihy osvedčenia pravosti podpisov:

Bratislava dňa 01.08.2023

zamestnanec
poverený notárom



OSVEDČENIE O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINE (LEGALIZÁCIA)

Osvedčujem, že: **Ing. Dušan Chovanec**,

ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom: doklad totožnosti - občiansky preukaz, číslo: listinu predo mnou vlastnoručne podpísal(a). Poradové číslo knihy osvedčenia pravosti podpisov:

Bratislava dňa 01.08.2023

zamestnanec
poverený notárom

Upozornenie:

Notár legalizáciou neosvedčuje pravdivosť skutočností uvádzaných v listine (§ 58 ods. 4 Notárskeho poriadku)

Železnice Slovenskej republiky

Klemensova 8

813 61 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Bratislava

OP/2025/25033/10366

2.9.2025

VEC: Žiadosť o vysvetlenie ponuky SD TT Alekšince - odpoveď

Na základe Vašej žiadosti o vysvetlenie ponuky (ďalej len „Žiadosť“) doručenej elektronicky dňa 2.9.2025 prostredníctvom elektronického nástroja JOSEPHINE, Vám ako vedúci člen skupiny dodávateľov „TT Alekšince“ (ďalej len „uchádzač“) predkladáme vysvetlenie nami predloženej ponuky v rámci verejnej súťaže „Oprava železničného zvršku v úseku ŽST Alekšince – ŽST Hlohovec“ nasledovne:

Ad (i)

Uchádzač obsahom jeho ponuky predloženej obstarávateľovi v lehote na predkladanie ponúk predložil, okrem iného, Zoznam dôverných informácií v rozsahu podľa Prílohy č. 6 súťažných podkladov zo dňa 11.08.2025, obsahom ktorého osobitne nešpecifikoval žiadne dôverné informácie, ktoré by mala obsahovať ponuka predložená uchádzačom. Uchádzač však ani osobitne neoznačil, že ponuka uchádzača neobsahuje žiadne dôverné informácie.

Na základe uvedených skutočností, komisia v súlade s ust. § 53 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní pre odstránenie akýchkoľvek pochybností žiada uchádzača o vysvetlenie, či ponuka uchádzača predložená vo verejnej súťaži vyhlásenej obstarávateľom obsahuje dôverné informácie. V prípade, ak ponuka uchádzača obsahuje dôverné informácie, komisia ich žiada explicitne identifikovať.


Odpoveď:

Uchádzač prehlasuje, že jeho ponuka neobsahuje žiadne dôverné informácie.

Ad (ii)

Uchádzač obsahom jeho ponuky predloženej obstarávateľovi v lehote na predkladanie ponúk predložil, okrem iného, Vyhlásenie o subdodávkach v rozsahu podľa Prílohy č. 10 súťažných podkladov zo dňa 11.08.2025, obsahom ktorého osobitne nešpecifikoval subdodávateľov, ktorí by sa mali podieľať na plnení predmetu verejnej súťaže. Uchádzač však ani osobitne neoznačil, že na plnení predmetu verejnej súťaže sa nebudú podieľať subdodávateľia a celý predmet zákazky uchádzač uskutoční vlastnými kapacitami.

Na základe uvedených skutočností, komisia v súlade s ust. § 53 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní pre odstránenie akýchkoľvek pochybností žiada uchádzača o vysvetlenie, či sa na plnení predmetu verejnej súťaže vyhlásenej obstarávateľom budú podieľať subdodávateľia. V prípade, ak sa na plnení predmetu verejnej súťaže vyhlásenej obstarávateľom budú podieľať subdodávateľia, komisia žiada ich identifikáciu spolu s uvedením podielu subdodávky a predmetu subdodávky.



Odpoveď:


Uchádzač uvádza, že v lehote na predkladanie ponúk mu neboli známe žiadne subdodávateľia a vyhlasuje, že v prípade úspešnosti jeho ponuky uvedie údaje o všetkých známych subdodávateľ najneskôr v čase uzatvorenia Zmluvy o dielo.

Ad (iii)

Uchádzač obsahom jeho ponuky predloženej obstarávateľovi v lehote na predkladanie ponúk predložil, okrem iného Technologický postup prác, ktorého prílohou je cyklogram prác realizácie stavby a časový harmonogram uskutočnenia predmetu zákazky v rozsahu podľa Prílohy č. 13 súťažných podkladov. Z predloženého Technologického postupu prác vyplývajú jednotlivé fázy uskutočňovania predmetu zákazky vo vzťahu k navrhovanému termínu uskutočnenia predmetu zákazky a vo vzťahu k celkovému požadovanému počtu dní výluky železničnej dopravy na trati a rovnako názov a typové označenie strojového, prevádzkového alebo technického vybavenia, ktoré mieni uchádzač použiť v rámci uskutočňovania predmetu zákazky. Z predloženého harmonogramu uskutočnenia predmetu zákazky v rozsahu podľa Prílohy č. 13 súťažných podkladov vyplývajú jednotlivé navrhované sankcionovateľné míľniky:

Sankcionovateľný míľnik č. 1:	Návrh technického riešenia uskutočnenia predmetu zákazky, zabezpečenie všetkých vyjadrení / súhlasov / stanovísk a/alebo úradných schválení dotknutými orgánmi a inštitúciami, súvisiacich s uskutočnením predmetu zákazky, ak tieto budú v zmysle návrhu technického riešenia uskutočnenia predmetu zákazky potrebné; odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy, ktorá je výsledkom verejnej súťaže, do schválenia technického riešenia uskutočnenia predmetu zákazky obstarávateľom	45	celých kalendárnych dní
Sankcionovateľný míľnik č. 2:	Uskutočnenie stavebných a opravných prác; odo dňa schválenia technického riešenia uskutočnenia predmetu zákazky, odovzdania staveniska a schválenia výluk obstarávateľom, do odovzdania predmetu zákazky obstarávateľovi	90	celých kalendárnych dní
Sankcionovateľný míľnik č. 3:	Celkový požadovaný počet dní výluky železničnej dopravy na trati vyjadrený v celých kalendárnych dňoch - kritérium č. 2 na vyhodnotenie ponúk	90	celých kalendárnych dní

V zmysle podmienok uvedených v ods. (VII) Požiadavky obstarávateľa na predmet zákazky Kapitoly B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov, predbežné technické riešenie uskutočnenia predmetu zákazky musí obsahovať, okrem iného, aj špecifikáciu vypracovávanej dokumentácie stavby a špecifikáciu a časový harmonogram zabezpečenia všetkých vyjadrení / súhlasov / stanovísk a/alebo úradných schválení dotknutými orgánmi a inštitúciami, ktoré bude uchádzač zabezpečovať. Uchádzač obsahom Technologického postupu prác k uvedenému uviedol výlučne, cit.: „Pre uzavretie železničných priecestí počas opravných prác, bude realizovaná inžinierska činnosť, ktorej súčasťou bude projekt dočasného dopravného značenia, schvaľovanie uzávierok, uzávierka, osadenie a demontáž dočasného dopravného značenia, spôsob zabezpečenia uzavretých priecestí proti prejazdu.“ Uchádzač sa v Technologickom postupe prác ďalej nezaoberal špecifikáciou vypracovávanej dokumentácie stavby a špecifikáciou a časovým harmonogramom zabezpečenia všetkých vyjadrení / súhlasov / stanovísk a/alebo úradných schválení dotknutými orgánmi a inštitúciami, ktoré bude uchádzač zabezpečovať. Uchádzač sa nevyssporiadal ani s konštatáciou obstarávateľa uvedenou v ods. (III.i.) Návrh technického riešenia uskutočnenia predmetu zákazky Kapitoly B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov, v zmysle ktorej uzatvorenia železničných priecestí v žkm 11.767; žkm 13.434; žkm 16.255 a žkm 20.279, dočasné dopravné značenie a náhradné obchádzkové trasy na cestných komunikáciách zabezpečí obstarávateľ v rámci realizácie stavebných prác na súvisiacej stavbe.




Na základe uvedených skutočností, komisia v súlade s ust. § 53 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní žiada uchádzača vo vzťahu k predloženému Technologickému postupu prác, ktorého prílohou je cyklogram prác realizácie stavby a časový harmonogram uskutočnenia predmetu zákazky v rozsahu podľa Prílohy č. 13 súťažných podkladov o vysvetlenie, akú dokumentáciu stavby bude uchádzač vypracovávať a aké vyjadrenia / súhlasy / stanoviská a/alebo úradné schválenia dotknutými orgánmi a inštitúciami bude uchádzač zabezpečovať. Komisia zároveň žiada o špecifikáciu časového harmonogramu úkonov vykonávaných v rámci sankcionovateľného milníka č. 1 v celkovom trvaní štyridsaťpäť (45) celých kalendárnych dní, so zohľadnením schvalovacieho procesu obstarávateľa v zmysle ods. (III.i.) Návrh technického riešenia uskutočnenia predmetu zákazky Kapitoly B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Odpoveď:

Uchádzač pri príprave ponuky uvažoval s vypracovaním dokumentácie potrebnej pre podanie žiadostí o vydanie vyjadrení dotknutých orgánov pre rozkopávkové povolenia, pre náhradné obchádzkové trasy na cestných komunikáciách, a iné a zároveň ich zabezpečenie v rámci realizácie stavebných prác predmetnej stavby.

S pozdravom

Ing. Jozef Taliga
obchodný riaditeľ



Železnice Slovenskej republiky

Klemensova 8

813 61 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Bratislava

OP/2025/25033/10604

5.9.2025


VEC: Žiadosť o vysvetlenie ponuky SD TT Alekšince - odpoveď

Na základe Vašej žiadosti o vysvetlenie ponuky (ďalej len „Žiadosť“) doručenej elektronicky dňa 2.9.2025 prostredníctvom elektronického nástroja JOSEPHINE, Vám ako vedúci člen skupiny dodávateľov „TT Alekšince“ (ďalej len „uchádzač“) predkladáme vysvetlenie nami predloženej ponuky v rámci verejnej súťaže „Oprava železničného zvršku v úseku ŽST Alekšince – ŽST Hlohovec“ nasledovne:

Ad (I)

Uchádzač obsahom jeho ponuky predložil za účelom preukázania splnenia podmienky účasti týkajúcej sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní Zoznam uskutočnených stavebných prác v rozsahu podľa Prílohy č. 15 súťažných podkladov, obsahom ktorého uviedol nasledovné:


1)	
Identifikácia odberateľa:	obstarávateľ
Identifikácia dodávateľa:	Združenie Tatry 2017, ktorého vedúcim členom bol vedúci člen skupiny dodávateľov TSS GRADE, a.s., IČO: 35 802 723
Názov a stručný opis predmetu zmluvy, z ktorého bude možné posúdiť splnenie podmienky účasti, s dôrazom na charakter uskutočnených prác (stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, t. j. popis rozhodujúcich stavebných objektov resp. prevádzkových súborov):	Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad Tatry (mimo), 1. etapa
Miesto uskutočnenia stavebných prác:	Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad Tatry
Zmluvná cena zákazky a skutočne vyfakturovaná cena zákazky v EUR bez DPH (v prípade rozdielu medzi zmluvnou a vyfakturovanou cenou sa uvedie dôvod rozdielu):	Zmluvná cena zákazky: 117.651.608,50 EUR bez DPH Skutočne vyfakturovaná cena zákazky: 111.484.788,16 EUR bez DPH Dôvod rozdielu: zmena technického riešenia, dopad celosvetovej pandémie COVID-19






GRADE, a.s.

Čiastkové vyčíslenie ceny uskutočnených stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky:	podiel vedúceho člena skupiny dodávateľov TSS GRADE, a.s., IČO: 35 802 723: 60.032.700,75 EUR bez DPH, z toho práce na železničnom zvršku 11.550.977,68 EUR bez DPH (SO 402-32-12 ŽST Svit, priecestie Chemosvit - železničný zvršok)
Lehota uskutočnenia stavebných prác:	od 06/2020 do 08/2024
Meno a kontakt na osobu odberateľ'a, u ktorej si bude možné uvedené údaje overiť:	
2)	
Identifikácia odberateľ'a:	obstarávateľ
Identifikácia dodávateľ'a:	Združenie TD Nové Zámky, ktorého vedúcim členom bol vedúci člen skupiny dodávateľov TSS GRADE, a.s., IČO: 35 802 723
Názov a stručný opis predmetu zmluvy, z ktorého bude možné posúdiť splnenie podmienky účasti, s dôrazom na charakter uskutočnených prác (stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, t. j. popis rozhodujúcich stavebných objektov resp. prevádzkových súborov):	ŽST Nové Zámky - ŽST Palárikovo, rekonštrukcia koľaje č. 1 a 2
Miesto uskutočnenia stavebných prác:	úsek trate Nové Zámky Palárikovo
Zmluvná cena zákazky a skutočne vyfakturovaná cena zákazky v EUR bez DPH (v prípade rozdielu medzi zmluvnou a vyfakturovanou cenou sa uvedie dôvod rozdielu):	Zmluvná cena zákazky: 31.397.780,49 EUR bez DPH Skutočne vyfakturovaná cena zákazky: 31.402.174,26 EUR bez DPH Dôvod rozdielu: vyfakturované skutočne realizované práce
Čiastkové vyčíslenie ceny uskutočnených stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky:	podiel vedúceho člena skupiny dodávateľov TSS GRADE, a.s., IČO: 35 802 723: 15.701.087,13 EUR bez DPH (železničné priecestie v žkm 139,083 Ľudovítov)
Lehota uskutočnenia stavebných prác:	od 07/2022 do 06/2023
Meno a kontakt na osobu odberateľ'a, u ktorej si bude možné uvedené údaje overiť:	
3)	
Identifikácia odberateľ'a:	Správa železníc, státní organizace, IČO: 709 94 234
Identifikácia dodávateľ'a:	Společnost Vysočina, ktorej vedúcim členom bol vedúci člen skupiny dodávateľov TSS GRADE, a.s., IČO: 35 802 723
Názov a stručný opis predmetu zmluvy, z ktorého bude možné posúdiť splnenie podmienky účasti,	Rekonštrukcia traťového úseku Křižanov - Sklené nad Oslavou



s dôrazom na charakter uskutočnených prác (stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, t. j. popis rozhodujúcich stavebných objektov resp. prevádzkových súborov):	
Miesto uskutočnenia stavebných prác:	úsek trate Križanov - Sklené nad Oslavou
Zmluvná cena zákazky a skutočne vyfakturovaná cena zákazky v EUR bez DPH (v prípade rozdielu medzi zmluvnou a vyfakturovanou cenou sa uvedie dôvod rozdielu):	Zmluvná cena zákazky a skutočne vyfakturovaná cena zákazky: 1.949.228.268,58 Kč = 76.021.460,91 EUR bez DPH; prepočítané priemerným ročným kurzom ECB za rok 2021: 1 EUR = 25,6405 CZK
Čiastkové vyčíslenie ceny uskutočnených stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky:	podiel vedúceho člena skupiny dodávateľov TSS GRADE, a.s., IČO: 35 802 723: 550.986.250,24 Kč = 21.488.904,28 EUR bez DPH (SO 03-17-01.1 Žel. prejazd v km 29,080)
Lehota uskutočnenia stavebných prác:	od 01/2020 do 11/2021
Meno a kontakt na osobu odberateľ'a, u ktorej si bude možné uvedené údaje overiť:	
4)	
Identifikácia odberateľ'a:	obstarávateľ
Identifikácia dodávateľ'a:	vedúci člen skupiny dodávateľov TSS GRADE, a.s., IČO: 35 802 723
Názov a stručný opis predmetu zmluvy, z ktorého bude možné posúdiť splnenie podmienky účasti, s dôrazom na charakter uskutočnených prác (stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, t. j. popis rozhodujúcich stavebných objektov resp. prevádzkových súborov):	Oprava, údržba priecestí a súvisiace činnosti v počte 57 ks
Miesto uskutočnenia stavebných prác:	železničné priecestia na území Slovenskej republiky
Zmluvná cena zákazky a skutočne vyfakturovaná cena zákazky v EUR bez DPH (v prípade rozdielu medzi zmluvnou a vyfakturovanou cenou sa uvedie dôvod rozdielu):	Zmluvná cena zákazky: 3.010.000,00 EUR bez DPH Skutočne vyfakturovaná cena zákazky: 3.007.402,72 EUR bez DPH Dôvod rozdielu: vyfakturované skutočne realizované práce
Čiastkové vyčíslenie ceny uskutočnených stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky:	3.007.402,72 EUR bez DPH





GRADE, a.s.


Lehota uskutočnenia stavebných prác:	od 07/2021 do 07/2024
Meno a kontakt na osobu odberateľa, u ktorej si bude možné uvedené údaje overiť:	

Zoznam uskutočnených stavebných prác bol doplnený potvrdením odberateľov o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok - potvrdenie obstarávateľa k projektu pod názvom „Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad Tatry (mimo), 1. etapa“ zo dňa 22.04.2025, potvrdenie obstarávateľa k projektu pod názvom „ŽST Nové Zámky - ŽST Palárikovo, rekonštrukcia koľaje č. 1 a 2“ zo dňa 18.10.2023, potvrdenie odberateľa Správa železníc, štátni organizácie, IČO: 709 94 234 k projektu pod názvom „Rekonštrukcia traťového úseku Križanov - Sklené nad Oslavou“ zo dňa 29.06.2022 a potvrdenie obstarávateľa k projektu pod názvom „Oprava, údržba priecestí a súvisiace činnosti v počte 57 ks“ zo dňa 08.07.2025.

Po posúdení informácií uvedených v rámci zoznamu uskutočnených stavebných prác, vrátane potvrdení odberateľov komisia nedokázala posúdiť splnenie minimálnej požadovanej úrovne štandardov k podmienke účasti týkajúcej sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.

V prípade projektu pod názvom „Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad Tatry (mimo), 1. etapa“ bolo zhotoviteľom daného projektu, ako to deklaruje aj uchádzač, „Združenie Tatry 2017“, kde vedúci člen skupiny dodávateľov TSS GRADE, a.s., IČO: 35 802 723 bol vedúcim členom Združenia Tatry 2017. Vedúci člen Združenia Tatry 2017 - spoločnosť TSS GRADE, a.s., IČO: 35 802 723 mal uskutočniť stavebné práce v podiele zodpovedajúcom sume 60.032.700,75 EUR bez DPH, pričom na uskutočnené stavebné práce na železničnom zvršku z uvedeného malo pripadať 11.550.977,68 EUR bez DPH. Stavebné práce mali byť uskutočňované v období od 06/2020. Uchádzač neuviedol čiastkové vyčíslenie hodnoty uskutočnených stavebných prác vo vzťahu k relevantnému referenčnému obdobiu predchádzajúcich päť (5) rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, a teda od 30.06.2020. Uchádzač ďalej neuviedol v súlade s požiadavkou obstarávateľa popis rozhodujúcich stavebných objektov resp. prevádzkových súborov, ktorých sa uskutočnenie stavebných prác na železničnom zvršku vedúcim členom Združenia Tatry 2017 - spoločnosťou TSS GRADE, a.s., IČO: 35 802 723 malo týkať. Uchádzač uviedol špecifikáciu stavebného objektu SO 402-32-12 ŽST Svit, priecestie Chemosvit - železničný zvršok. V zmysle Dodatku č. 10 k Zmluve o dielo č. ZOD/17053/001 predstavuje hodnota uskutočnených stavebných prác na uvedenom stavebnom objekte sumu 95.992,64 EUR bez DPH. Uchádzač mal teda zrejme uvedením tohto stavebného objektu v úmysle preukázať uskutočnenie stavebných prác na výstavbe, modernizácii, rekonštrukcii alebo oprave priecestných konštrukcií, ktoré boli súčasťou stavebných prác na výstavbe, modernizácii, rekonštrukcii alebo oprave koľajového zvršku. Z uvedených skutočností nie je zjavné, či v rámci uvedeného stavebného objektu boli uskutočnené stavebné práce na výstavbe, modernizácii, rekonštrukcii alebo oprave priecestných konštrukcií, ak áno, či uskutočnené stavebné práce na výstavbe, modernizácii, rekonštrukcii alebo oprave priecestných konštrukcií boli súčasťou stavebných prác na výstavbe, modernizácii, rekonštrukcii alebo oprave železničného zvršku a či uskutočnenie uvedených stavebných prác pripadalo výlučne na vedúceho člena Združenia Tatry 2017 - spoločnosť TSS GRADE, a.s., IČO: 35 802 723.

V prípade projektu pod názvom „ŽST Nové Zámky - ŽST Palárikovo, rekonštrukcia koľaje č. 1 a 2“ bolo zhotoviteľom daného projektu, ako to deklaruje aj uchádzač, „Združenie TD Nové Zámky“, kde vedúci člen skupiny dodávateľov TSS GRADE, a.s., IČO: 35 802 723 bol vedúcim členom Združenia TD Nové Zámky. Vedúci člen Združenia TD Nové Zámky - spoločnosť TSS GRADE, a.s., IČO: 35 802 723 mal uskutočniť stavebné práce v podiele zodpovedajúcom sume 15.701.087,13 EUR bez DPH. Uchádzač neuviedol čiastkové vyčíslenie ceny vedúcim členom Združenia TD Nové Zámky - spoločnosťou TSS GRADE, a.s., IČO: 35 802 723 uskutočnených stavebných prác na výstavbe, modernizácii, rekonštrukcii alebo oprave železničného zvršku. Uchádzač ďalej neuviedol v súlade s požiadavkou obstarávateľa popis rozhodujúcich stavebných objektov resp. prevádzkových súborov, ktorých sa uskutočnenie stavebných prác na železničnom zvršku vedúcim členom Združenia TD Nové Zámky - spoločnosťou TSS GRADE, a.s., IČO: 35 802 723 malo týkať. Uchádzač uviedol odkaz na železničné priecestie v žkm 139,083 Ľudovítov. V zmysle potvrdenia obstarávateľa k projektu pod názvom „ŽST Nové Zámky - ŽST Palárikovo, rekonštrukcia koľaje č. 1 a 2“ zo dňa 18.10.2023 bola v rámci projektu uskutočnená rekonštrukcia



železničného priecestia v žkm 139,083 (PZZ a priecestná konštrukcia). Uchádzač mal teda zrejme uvedením tohto odkazu v úmysle preukázať uskutočnenie stavebných prác na výstavbe, modernizácii, rekonštrukcii alebo oprave priecestných konštrukcií, ktoré boli súčasťou stavebných prác na výstavbe, modernizácii, rekonštrukcii alebo oprave koľajového zvršku. Z uvedených skutočností nie je zrejmé, či uskutočnené stavebné práce na rekonštrukcii priecestnej konštrukcie železničného priecestia v žkm 139,083 boli súčasťou stavebných prác na výstavbe, modernizácii, rekonštrukcii alebo oprave železničného zvršku a či uskutočnenie uvedených stavebných prác pripadalo výlučne na vedúceho člena Združenia TD Nové Zámky - spoločnosť TSS GRADE, a.s., IČO: 35 802 723.

V prípade projektu pod názvom „Rekonštrukcia traťového úseku Križanov - Sklené nad Oslavou“ bola zhotoviteľom daného projektu, ako to deklaruje aj uchádzač, „Spoločnosť Vysočina“, kde vedúci člen skupiny dodávateľov TSS GRADE, a.s., IČO: 35 802 723 bol vedúcim členom Spoločnosti Vysočina. Vedúci člen Spoločnosti Vysočina - spoločnosť TSS GRADE, a.s., IČO: 35 802 723 mal uskutočniť stavebné práce v podiele zodpovedajúcom sume (po prepočte) 21.488.904,28 EUR bez DPH. Uchádzač neuviedol čiastkové vyčíslenie ceny vedúcim členom Spoločnosti Vysočina - spoločnosťou TSS GRADE, a.s., IČO: 35 802 723 uskutočnených stavebných prác na výstavbe, modernizácii, rekonštrukcii alebo oprave železničného zvršku, a to jednak vecne, ako ani vo vzťahu k relevantnému referenčnému obdobiu predchádzajúcich päť (5) rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, a teda od 30.06.2020. Uchádzač ďalej neuviedol v súlade s požiadavkou obstarávateľa popis rozhodujúcich stavebných objektov resp. prevádzkových súborov, ktorých sa uskutočnenie stavebných prác na železničnom zvršku vedúcim členom Spoločnosti Vysočina - spoločnosťou TSS GRADE, a.s., IČO: 35 802 723 malo dotýkať. Uchádzač uviedol odkaz na stavebný objekt SO 03-17-01.1 Žel. prejazd v km 29,080, čím mal zrejme v úmysle preukázať uskutočnenie stavebných prác na výstavbe, modernizácii, rekonštrukcii alebo oprave priecestných konštrukcií, ktoré boli súčasťou stavebných prác na výstavbe, modernizácii, rekonštrukcii alebo oprave koľajového zvršku. Z uvedených skutočností nie je zrejmé, či v rámci uvedeného stavebného objektu boli uskutočnené stavebné práce na výstavbe, modernizácii, rekonštrukcii alebo oprave priecestných konštrukcií, ak áno, či uskutočnené stavebné práce na výstavbe, modernizácii, rekonštrukcii alebo oprave priecestných konštrukcií boli súčasťou stavebných prác na výstavbe, modernizácii, rekonštrukcii alebo oprave železničného zvršku a či uskutočnenie uvedených stavebných prác pripadalo výlučne na vedúceho člena Spoločnosti Vysočina - spoločnosť TSS GRADE, a.s., IČO: 35 802 723.

V prípade projektu pod názvom „Oprava, údržba priecestí a súvisiace činnosti v počte 57 ks“ bol zhotoviteľom daného projektu vedúci člen skupiny dodávateľov TSS GRADE, a.s., IČO: 35 802 723. V rámci uvedeného projektu mali byť uskutočnené stavebné, opravné a údržbové práce spojené s dodaním a montážou celogumovej a gumokovovej priecestnej konštrukcie STRAIL (vrátane konštrukcie železničných priechodov) pre päťdesiatšedem (57) železničných priecestí na území Slovenskej republiky. Z uvedených skutočností však nie je zrejmé, či uskutočnené stavebné, opravné a údržbové práce na priecestných konštrukciách boli súčasťou stavebných prác na výstavbe, modernizácii, rekonštrukcii alebo oprave železničného zvršku.


Na základe uvedených skutočností, komisia v rámci vyhodnotenia splnenia podmienky účasti týkajúcej sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, definovanej obstarávateľom v Kapitole A.2 Podmienky účasti, ods. 2. Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť súťažných podkladov žiada v súlade s ust. § 40 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní o vysvetlenie, resp. doplnenie:

K projektu pod názvom „Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad Tatry (mimo), 1. etapa“:

- (i) **Aká je hodnota uskutočnených stavebných prác v EUR bez DPH, ktoré mal vedúci člen Združenia Tatry 2017 - spoločnosť TSS GRADE, a.s., IČO: 35 802 723 uskutočniť na výstavbe, modernizácii, rekonštrukcii alebo oprave železničného zvršku za rozhodujúce obdobie predchádzajúcich päť (5) rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, teda za obdobie od 30.06.2020?**

Odpoveď:

Zmluva o dielo č. ZOD/17053/001, na základe ktorej bol projekt pod názvom „Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad Tatry (mimo), 1. etapa“ realizovaný, bola



uzatvorená dňa 11.06.2020 a nadobudla účinnosť dňa 12.06.2020, avšak stavenisko bolo zhotoviteľovi - Združeniu Tatry 2017 odovzdané až 07.07.2020. Z uvedeného vyplýva, že celá deklarovaná hodnota uskutočnených stavebných prác spadá do rozhodujúceho referenčného obdobia predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania. Keďže odberateľom bol obstarávateľ, uvedenú skutočnosť je možné overiť z originálu odovzdávacieho a preberacieho protokolu, ktorý má obstarávateľ k dispozícii.

Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností uchádzač uvádza, že hodnota uskutočnených stavebných prác, ktoré uskutočnil vedúci člen skupiny dodávateľov TT Alekšince - spoločnosť TSS GRADE, a.s., IČO: 35 802 723, ktoré spadajú do rozhodujúceho referenčného obdobia predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania je 60.032.700,75 EUR bez DPH, pričom na uskutočnené stavebné práce na železničnom zvršku z uvedeného pripadá 11.550.977,68 EUR bez DPH.

Uchádzač podotýka, že členom Združenia Tatry 2017 bol aj člen skupiny dodávateľov TT Alekšince - spoločnosť TEMPRA, s.r.o., IČO: 31 639 607, ktorý v rámci dotknutého projektu rovnako uskutočňoval stavebné práce na železničnom zvršku. Uchádzač nepovažoval a nepovažuje za potrebné osobitne vyčísliť hodnotu prác na železničnom zvršku uskutočnených členom skupiny dodávateľov TT Alekšince - spoločnosťou TEMPRA, s.r.o., IČO: 31 639 607, keďže hodnota vedúcim členom skupiny dodávateľov TT Alekšince - spoločnosťou TSS GRADE, a.s., IČO: 35 802 723 uskutočnených stavebných prác na železničnom zvršku značne prevyšuje obstarávateľom stanovenú minimálnu požadovanú úroveň štandardov k podmienke účasti týkajúcej sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní (*stavebné práce na výstavbe, modernizácii, rekonštrukcii alebo oprave koľajového zvršku s finančným objemom uskutočnených stavebných prác v minimálnej výške 9.000.000 EUR bez DPH*) a teda niet akýchkoľvek pochybností, že uchádzač v tejto časti preukázal splnenie danej podmienky účasti.

- (ii) **Akých stavebných objektov resp. prevádzkových súborov sa uskutočnenie stavebných prác na výstavbe, modernizácii, rekonštrukcii alebo oprave železničného zvršku vedúcim členom Združenia Tatry 2017 - spoločnosťou TSS GRADE, a.s., IČO: 35 802 723 týkalo?**

Odpoveď:

Vedúci člen skupiny dodávateľov TT Alekšince - spoločnosť TSS GRADE, a.s., IČO: 35 802 723 uskutočňoval stavebné práce na železničnom zvršku v deklarovanej hodnote 11.550.977,68 EUR bez DPH v rámci UČS 401 a UČS 402.

Člen skupiny dodávateľov TT Alekšince - spoločnosť TEMPRA, s.r.o., IČO: 31 639 607 uskutočňoval stavebné práce na železničnom zvršku v rámci UČS 403.

Uchádzač v prílohe predkladá objektovú skladbu rozdelenia Združenia Tatry 2017 ako súčasť predloženého Potvrdenia objednávateľa o uskutočnení stavebných prác zo dňa 22.02.2025, ktoré je súčasťou ponuky.


- (iii) **Boli v rámci stavebného objektu SO 402-32-12 ŽST Svit, priecestie Chemosvit - železničný zvršok uskutočnené stavebné práce na výstavbe, modernizácii, rekonštrukcii alebo oprave priecestných konštrukcií?**

Odpoveď:

Ako obstarávateľ správne podotýka, účelom uvedenia odkazu na stavebný objekt SO 402-32-12 ŽST Svit, priecestie Chemosvit - železničný zvršok bolo preukázanie „uskutočnenia stavebných prác na výstavbe, modernizácii, rekonštrukcii alebo oprave priecestných konštrukcií, ktoré boli súčasťou stavebných prác na výstavbe, modernizácii, rekonštrukcii alebo oprave koľajového zvršku“.

V rámci stavebného objektu SO 402-32-12 ŽST Svit, priecestie Chemosvit - železničný zvršok bola modernizovaná priecestná konštrukcia a teda v rámci uvedeného stavebného objektu boli uskutočnené stavebné práce na výstavbe, modernizácii, rekonštrukcii alebo oprave priecestných konštrukcií.

Predmetom projektu pod názvom „Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad Tatry (mimo), 1. etapa“ bola modernizácia traťového úseku, ktorej súčasťou bola demontáž a montáž železničného zvršku a spodku v celom traťovom úseku. Z uvedeného vyplýva, že modernizácia priecestnej konštrukcie uskutočnená v rámci stavebného objektu SO 402-32-12 ŽST Svit, priecestie



Chemosvit - železničný zvršok bola súčasťou stavebných prác na výstavbe, modernizácii, rekonštrukcii alebo oprave železničného zvršku.

Stavebný objekt SO 402-32-12 ŽST Svit, priecestie Chemosvit - železničný zvršok realizoval v celom rozsahu, vrátane modernizácie priecestnej konštrukcie vedúci člen skupiny dodávateľov TT Alekšince - spoločnosť TSS GRADE, a. s., IČO: 35 802 723. Uchádzač v prílohe predkladá objektovú skladbu rozdelenia Združenia Tatry 2017 ako súčasť predloženého Potvrdenia objednávateľa o uskutočnení stavebných prác zo dňa 22.02.2025, ktoré je súčasťou ponuky.

- (iv) **Ak odpoveď na otázku č. (iii) vyššie je „Áno“, boli uskutočnené stavebné práce na výstavbe, modernizácii, rekonštrukcii alebo oprave priecestných konštrukcií súčasťou stavebných prác na výstavbe, modernizácii, rekonštrukcii alebo oprave železničného zvršku?**

Odpoveď:

Uchádzač uvedený v celom rozsahu zodpovedal v odpovedi na otázku č. (iii) vyššie.

- (v) **Ak odpoveď na otázku č. (iii) a (iv) vyššie je „Áno“, pripadalo uskutočnenie stavebných prác na výstavbe, modernizácii, rekonštrukcii alebo oprave priecestných konštrukcií výlučne na vedúceho člena Združenia Tatry 2017 - spoločnosť TSS GRADE, a. s., IČO: 35 802 723?**

Odpoveď:


Uchádzač uvedený v celom rozsahu zodpovedal v odpovedi na otázku č. (iii) vyššie.

K projektu pod názvom „ŽST Nové Zámky - ŽST Palárikovo, rekonštrukcia koľaje č. 1 a 2“:

- (vi) **Aká je hodnota uskutočnených stavebných prác v EUR bez DPH, ktoré mal vedúci člen Združenia TD Nové Zámky - spoločnosť TSS GRADE, a. s., IČO: 35 802 723 uskutočniť na výstavbe, modernizácii, rekonštrukcii alebo oprave železničného zvršku?**

Odpoveď:

Uchádzač v ponuke predložil Zoznam uskutočnených stavebných prác v rozsahu podľa Prílohy č. 15 súťažných podkladov, v ktorom uchádzač deklaruje, že v rámci realizácie projektu pod názvom „ŽST Nové Zámky - ŽST Palárikovo, rekonštrukcia koľaje č. 1 a 2“ boli uskutočnené stavebné práce v hodnote 31.402.174,26 EUR bez DPH, pričom hodnota uskutočnených stavebných prác, ktoré uskutočnil vedúci člen skupiny dodávateľov TT Alekšince - spoločnosť TSS GRADE, a. s., IČO: 35 802 723 je 15.701.087,13 EUR bez DPH - podiel vedúceho člena skupiny dodávateľov TT Alekšince - spoločnosti TSS GRADE, a. s., IČO: 35 802 723 bol vo výške 50 %. Uchádzač rovnako predložil Potvrdenie objednávateľa o uskutočnení stavebných prác zo dňa 18.10.2023, ktoré potvrdzuje skutočnosti deklarované v predloženom Zozname uskutočnených stavebných prác. Z predloženého Potvrdenia objednávateľa o uskutočnení stavebných prác zo dňa 18.10.2023 okrem iného vyplýva, že súčasťou realizácie projektu pod názvom „ŽST Nové Zámky - ŽST Palárikovo, rekonštrukcia koľaje č. 1 a 2“ boli stavebné práce na SO 32-01 Železničný zvršok koľaj č. 1,2 v deklarovanej hodnote 13.789.780,01 EUR bez DPH, ktoré spočívali v demontáži a montáži železničného zvršku v celom traťovom úseku. Aj keď uchádzač môže uviesť, že z prác uskutočnených na železničnom zvršku v rámci stavebného objektu SO 32-01 Železničný zvršok koľaj č. 1,2 pripadá na vedúceho člena skupiny dodávateľov TT Alekšince - spoločnosť TSS GRADE, a. s., IČO: 35 802 723 50 %, uvedená skutočnosť je pre účely preukázania splnenia podmienky účasti týkajúcej sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní irelevantná. Cieľom uchádzača totižto uvedením uskutočnených stavebných prác v rámci projektu pod názvom „ŽST Nové Zámky - ŽST Palárikovo, rekonštrukcia koľaje č. 1 a 2“ nebolo preukázanie splnenia podmienky účasti týkajúcej sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní v časti „uskutočnených stavebných prác na výstavbe, modernizácii, rekonštrukcii alebo oprave koľajového zvršku s finančným objemom uskutočnených stavebných prác v minimálnej výške 9.000.000 EUR bez DPH“ - túto časť podmienky účasti uchádzač v celom rozsahu a bez akýchkoľvek pochybností preukázal prácami uskutočnenými v rámci projektu pod názvom „Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad Tatry (mimo), 1. etapa“. Cieľom uchádzača uvedením uskutočnených stavebných prác v rámci projektu pod názvom „ŽST Nové Zámky - ŽST Palárikovo, rekonštrukcia koľaje č. 1 a 2“ bolo preukázanie „uskutočnenia stavebných prác na výstavbe, modernizácii,



rekonštrukcii alebo oprave priecestných konštrukcií, ktoré boli súčasťou stavebných prác na výstavbe, modernizácii, rekonštrukcii alebo oprave koľajového zvršku“.

- (vii) Akých stavebných objektov resp. prevádzkových súborov sa uskutočnenie stavebných prác na výstavbe, modernizácii, rekonštrukcii alebo oprave železničného zvršku vedúcim členom Združenia TD Nové Zámky - spoločnosťou TSS GRADE, a.s., IČO: 35 802 723 týkalo?

Odpoveď:

Uchádzač sa k dotknutým skutočnostiam vyjadril v odpovedi na otázku č. (vi) vyššie. Súčasťou realizácie projektu pod názvom „ŽST Nové Zámky - ŽST Palárikovo, rekonštrukcia koľaje č. 1 a 2“ boli stavebné práce na SO 32-01 Železničný zvršek koľaj č. 1,2 v deklarovanej hodnote 13.789.780,01 EUR bez DPH, ktoré spočívali v demontáži a montáži železničného zvršku v celom traťovom úseku.

- (viii) Boli uskutočnené stavebné práce na rekonštrukcii priecestnej konštrukcie železničného priecestia v žkm 139,083 súčasťou stavebných prác na výstavbe, modernizácii, rekonštrukcii alebo oprave železničného zvršku?

Odpoveď:

Súčasťou realizácie projektu pod názvom „ŽST Nové Zámky - ŽST Palárikovo, rekonštrukcia koľaje č. 1 a 2“ boli stavebné práce na SO 32-01 Železničný zvršek koľaj č. 1,2 v deklarovanej hodnote 13.789.780,01 EUR bez DPH, ktoré spočívali v demontáži a montáži železničného zvršku v celom traťovom úseku. Práce na rekonštrukcii priecestnej konštrukcie železničného priecestia v žkm 139,083 Ľudovítov teda bez akýchkoľvek pochybností boli súčasťou stavebných prác na výstavbe, modernizácii, rekonštrukcii alebo oprave železničného zvršku.

- (ix) Ak odpoveď na otázku č. (viii) vyššie je „Áno“, pripadalo uskutočnenie stavebných prác na rekonštrukcii priecestnej konštrukcie železničného priecestia v žkm 139,083 výlučne na vedúceho člena Združenia TD Nové Zámky - spoločnosť TSS GRADE, a.s., IČO: 35 802 723?

Odpoveď:

Práce na rekonštrukcii priecestnej konštrukcie železničného priecestia v žkm 139,083 Ľudovítov uskutočnil v celom rozsahu vedúci člen skupiny dodávateľov TT Alekšince - spoločnosť TSS GRADE, a.s., IČO: 35 802 723.


K projektu pod názvom „Rekonštrukcia traťového úseku Križanov - Sklené nad Oslavou“:

- (x) Aká je hodnota uskutočnených stavebných prác po prepočte v EUR bez DPH, ktoré mal vedúci člen Spoločnosti Vysočina - spoločnosť TSS GRADE, a.s., IČO: 35 802 723 uskutočniť na výstavbe, modernizácii, rekonštrukcii alebo oprave železničného zvršku za rozhodujúce obdobie predchádzajúcich päť (5) rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, teda za obdobie od 30.06.2020?

Odpoveď:

Uchádzač v ponuke predložil Zoznam uskutočnených stavebných prác v rozsahu podľa Prílohy č. 15 súťažných podkladov, v ktorom uchádzač deklaruje, že v rámci realizácie projektu pod názvom „Rekonštrukcia traťového úseku Križanov - Sklené nad Oslavou“ boli uskutočnené stavebné práce v hodnote 1.949.228.268,58 Kč, čo podľa určeného prepočtu zodpovedá hodnote 76.021.460,91 EUR bez DPH, pričom hodnota uskutočnených stavebných prác, ktoré uskutočnil vedúci člen skupiny dodávateľov TT Alekšince - spoločnosť TSS GRADE, a.s., IČO: 35 802 723 je 550.986.250,24 Kč (21.488.904,28 EUR bez DPH).

Objednávateľ Správa železníc, štátni organizace, IČO: 709 94 234 v rámci realizácie projektu určil vyhradené plnenie týkajúce sa určených stavebných objektov (SO 01-17-01.1 ŽST Križanov, železniční svršek, SO 01-17-01.3 - ŽST Križanov, železniční svršek - následná úprava směrového a výškového uspořádání koleje, SO 04-17-01.1 TÚ Križanov - Sklené nad Oslavou, železniční svršek, SO 04-17-01.3 - TÚ Križanov - Sklené nad Oslavou, železniční svršek - následná úprava směrového a výškového uspořádání koleje, SO 03-17-01.1 Žel. přejezd v km 29,080 (P3923) - kolejové úpravy, SO 03-17-01.3 - Žel. přejezd v km 29,080 (P3923) - následná úprava směrového a výškového uspořádání koleje, SO 02-17-01.1 Žst. Sklené nad Oslavou, železniční svršek, SO 02-17-01.3 - Žst. Sklené nad Oslavou, železniční svršek - následná úprava směrového a výškového uspořádání koleje, SO 02-01-01 - Žst. Sklené nad Oslavou, trakční vedení,



SO 01-01-01 - ŽST Křižanov, trakční vedení, SO 04-01-01 - TÚ Křižanov - Sklené nad Oslavou, trakční vedení), které realizovali výlučně vedúci člen skupiny dodávateľov TT Alekšince - spoločnosť TSS GRADE, a.s., IČO: 35 802 723 v rozsahu uskutočnených stavebných prác na železničnom zvršku a výlučne spoločnosť ELTRA, s.r.o. v rozsahu uskutočnených stavebných prác na trakčnom vedení. Vedúci člen skupiny dodávateľov - spoločnosť TSS GRADE, a.s., IČO: 35 802 723 uskutočnil stavebné práce na železničnom zvršku v rámci vyhradeného plnenia v hodnote 218.602.902,05 Kč (8.525.687,96 EUR bez DPH). Tieto skutočnosti bez akýchkoľvek pochybností vyplývajú z predloženého Osvädčenie Správy železníc o riadnom poskytnutí a dokončení stavebných prác zo dňa 29.06.2022. Uvedená skutočnosť je však pre účely preukázania splnenia podmienky účasti týkajúcej sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní irelevantná. Cieľom uchádzača totižto uvedením uskutočnených stavebných prác v rámci projektu pod názvom „Rekonštrukcia traťového úseku Křižanov - Sklené nad Oslavou“ nebolo preukázanie splnenia podmienky účasti týkajúcej sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní v časti „uskutočnených stavebných prác na výstavbe, modernizácii, rekonštrukcii alebo oprave koľajového zvršku s finančným objemom uskutočnených stavebných prác v minimálnej výške 9.000.000 EUR bez DPH“ - túto časť podmienky účasti uchádzač v celom rozsahu a bez akýchkoľvek pochybností preukázal prácami uskutočnenými v rámci projektu pod názvom „Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad Tatry (mimo), 1. etapa“. Cieľom uchádzača uvedením uskutočnených stavebných prác v rámci projektu pod názvom „Rekonštrukcia traťového úseku Křižanov - Sklené nad Oslavou“ bolo preukázanie „uskutočnenia stavebných prác na výstavbe, modernizácii, rekonštrukcii alebo oprave prístupných konštrukcií, ktoré boli súčasťou stavebných prác na výstavbe, modernizácii, rekonštrukcii alebo oprave koľajového zvršku“, a to v rámci realizácie stavebného objektu SO 03-17-01.1 Žel. prejazd v km 29,080, ktorý spadá do vyhradeného plnenia realizovaného výlučne vedúci členom skupiny dodávateľov TT Alekšince - spoločnosťou TSS GRADE, a.s., IČO: 35 802 723.

- (xi) **Akých stavebných objektov resp. prevádzkových súborov sa uskutočnenie stavebných prác na výstavbe, modernizácii, rekonštrukcii alebo oprave železničného zvršku vedúci členom Spoločnosti Vysočina - spoločnosťou TSS GRADE, a.s., IČO: 35 802 723 týkalo?**

Odpoď:


Uchádzač sa k dotknutým skutočnostiam vyjadril v odpovedi na otázku č. (x) vyššie. Vedúci člen skupiny dodávateľov TT Alekšince - spoločnosť TSS GRADE, a.s., IČO: 35 802 723 realizoval vyhradené plnenie týkajúce sa určených stavebných objektov v rozsahu uskutočnených stavebných prác na železničnom zvršku (SO 01-17-01.1 ŽST Křižanov, železniční svršek, SO 01-17-01.3 - ŽST Křižanov, železniční svršek - následná úprava smärového a výškového uspořádaní koleje, SO 04-17-01.1 TÚ Křižanov - Sklené nad Oslavou, železniční svršek, SO 04-17-01.3 - TÚ Křižanov - Sklené nad Oslavou, železniční svršek - následná úprava smärového a výškového uspořádaní koleje, SO 03-17-01.1 Žel. prejazd v km 29,080 (P3923) - kolejové úpravy, SO 03-17-01.3 - Žel. prejazd v km 29,080 (P3923) - následná úprava smärového a výškového uspořádaní koleje, SO 02-17-01.1 Žst. Sklené nad Oslavou, železniční svršek, SO 02-17-01.3 - Žst. Sklené nad Oslavou, železniční svršek - následná úprava smärového a výškového uspořádaní koleje). Tieto skutočnosti bez akýchkoľvek pochybností vyplývajú z predloženého Osvädčenie Správy železníc o riadnom poskytnutí a dokončení stavebných prác zo dňa 29.06.2022.

- (xii) **Boli v rámci stavebného objektu SO 03-17-01.1 Žel. prejazd v km 29,080 uskutočnené stavebné práce na výstavbe, modernizácii, rekonštrukcii alebo oprave prístupných konštrukcií?**

Odpoď:

V rámci realizácie stavebného objektu SO 03-17-01.1 Žel. prejazd v km 29,080, ktorý spadá do vyhradeného plnenia realizovaného výlučne vedúci členom skupiny dodávateľov TT Alekšince - spoločnosťou TSS GRADE, a.s., IČO: 35 802 723 boli uskutočnené stavebné práce na výstavbe, modernizácii, rekonštrukcii alebo oprave prístupných konštrukcií (železničné prístupie v km 29,080).

- (xiii) **Ak odpoveď na otázku č. (xii) vyššie je „Áno“, boli uskutočnené stavebné práce na výstavbe, modernizácii, rekonštrukcii alebo oprave prístupných konštrukcií súčasťou stavebných prác na výstavbe, modernizácii, rekonštrukcii alebo oprave železničného zvršku?**



Odpoveď:

Predmetom projektu pod názvom „Rekonštrukcia traťového úseku Križanov - Sklené nad Oslavou“ bola rekonštrukcia traťového úseku, ktorej súčasťou bola demontáž a montáž železničného zvršku a spodku v celom traťovom úseku. Z uvedeného vyplýva, že rekonštrukcia prístupnej konštrukcie (železničné priecestie v km 29,080) uskutočnená v rámci stavebného objektu SO 03-17-01.1 Žel. prejazd v km 29,080 bola súčasťou stavebných prác na výstavbe, modernizácii, rekonštrukcii alebo oprave železničného zvršku.

- (xiv) **Ak odpoveď na otázku č. (xii) a (xiii) vyššie je „Áno“, pripadalo uskutočnenie stavebných prác na výstavbe, modernizácii, rekonštrukcii alebo oprave prístupných konštrukcií výlučne na vedúceho člena Spoločnosti Vysočina - spoločnosť TSS GRADE, a.s., IČO: 35 802 723?**

Odpoveď:

Realizácie stavebného objektu SO 03-17-01.1 Žel. prejazd v km 29,080, vrátane rekonštrukcie prístupnej konštrukcie (železničné priecestie v km 29,080) spadá do vyhradeného plnenia realizovaného výlučne vedúcim členom skupiny dodávateľov TT Alekšince - spoločnosťou TSS GRADE, a.s., IČO: 35 802 723.

K projektu pod názvom „Oprava, údržba priecestí a súvisiace činnosti v počte 57 ks“:

- (xv) **Boli uskutočnené stavebné, opravné a údržbové práce na prístupných konštrukciách súčasťou stavebných prác na výstavbe, modernizácii, rekonštrukcii alebo oprave železničného zvršku?**

Odpoveď:

Nevyhnutnou súčasťou stavebných, opravných a údržbových prác spojených s dodaním a montážou celogumovej a gumokovovej prístupnej konštrukcie STRAIL (vrátane konštrukcie železničných priechodov) pre 57 železničných priecestí na území Slovenskej republiky, ktoré uskutočnil vedúci člen skupiny dodávateľov TT Alekšince - spoločnosť TSS GRADE, a.s., IČO: 35 802 723 na základe Rámcovej zmluvy o dielo č. 8523/2021/5400/071 zo dňa 19.07.2021 boli aj práce na železničnom zvršku, a to prinajmenšom v mieste realizovanej prístupnej konštrukcie. Odberateľom uvedených prác bol obstarávateľ a teda obstarávateľ si uvedenú skutočnosť môže overiť aj v rámci internej evidencie obstarávateľa.

Záver k preukázaniu splnenia podmienky účasti týkajúcej sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní: uchádzač je presvedčený, že skutočnosťami uvedenými vyššie vyvrátil akékoľvek pochybnosti obstarávateľa, resp. ním zriadenej komisie o skutočnosti, že uchádzač preukázal splnenie podmienok účasti stanovených obstarávateľom.

Z dokladov a dokumentov predložených v ponuke uchádzača, ako aj z vysvetlenia uchádzača uvedeného vyššie bez akýchkoľvek pochybností vyplýva, že uchádzač realizáciou projektu pod názvom „Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad Tatry (mimo), 1. etapa“ preukázal, že v rozhodujúcom referenčnom období predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania realizoval min. jednu zmluvu (referenciu), pre jedného odberateľa, predmetom ktorej boli stavebné práce na výstavbe, modernizácii, rekonštrukcii alebo oprave koľajového zvršku s finančným objemom uskutočnených stavebných prác v minimálnej výške 9.000.000 EUR bez DPH (slovom: deväť miliónov eur bez DPH) a uchádzač realizáciou projektov pod názvom „Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad Tatry (mimo), 1. etapa“, „ŽST Nové Zámky - ŽST Palárikovo, rekonštrukcia koľaje č. 1 a 2“, „Rekonštrukcia traťového úseku Križanov - Sklené nad Oslavou“ a „Oprava, údržba priecestí a súvisiace činnosti v počte 57 ks“ preukázal, že v rozhodujúcom referenčnom období predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania realizoval stavebné práce na výstavbe, modernizácii, rekonštrukcii alebo oprave koľajového zvršku, súčasťou ktorých boli stavebné práce na výstavbe, modernizácii, rekonštrukcii alebo oprave minimálne troch (3) prístupných konštrukcií.


Ad (II)

Uchádzač obsahom jeho ponuky predložil za účelom preukázania splnenia podmienky účasti týkajúcej sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní v časti kľúčového odborníka - Stavbyvedúceho údaje o odbornej praxi a o odbornej kvalifikácii zamestnanca vedúceho člena skupiny dodávateľov TSS GRADE, a.s., IČO: 35 802 723 Juraja Cabadaja, a to:



- i. Životopis zo dňa 04.08.2025,
- ii. osvedčenie SKSI o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti pre výkon činnosti stavbyvedúci kategórie 20 - inžinierske stavby s odborným zameraním na (21) dopravné stavby a (22) mosty, tunely: evidenčné číslo: 00947x 21-22* zo dňa 22.05.2002, a
- iii. zoznam praktických skúseností v rozsahu podľa Prílohy č. 17 súťažných podkladov, obsahom ktorého popísal nasledovné praktické skúsenosti:


1)	
Identifikácia odberateľa:	obstarávateľ
Identifikácia dodávateľa:	vedúci člen skupiny dodávateľov TSS GRADE, a.s., IČO: 35 802 723
Právny vzťah kľúčového odborníka k dodávateľovi v čase plnenia predmetu zmluvy:	hlavný stavbyvedúci
Názov a stručný opis predmetu zmluvy:	<p>ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom - Púchov, žkm 100,500 - 159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. - III. etapa (úsek Zlatovce - Trenčianska Teplá)</p> <p>Stavba III. etapy tvorí úsek trate Považská Teplá (mimo) - Žilina (mimo), ktorý je rozdelený na 4 ucelené časti (ďalej len „UČS“):</p> <p>UČS 29: ŽST Zlatovce</p> <p>UČS 30: traťový úsek Zlatovce - Trenčín</p> <p>UČS 31: ŽST Trenčín</p> <p>UČS 32: traťový úsek Trenčín - Trenčianska Teplá</p> <p>Stavba mala charakter modernizácie dopravnej cesty t. j. modernizácie železničnej dvojkoľajnej trate v celkovej dĺžke 11,952 km s rozchodom koľaje 1.435 mm pre traťovú rýchlosť v traťových úsekoch a hlavných staničných koľajach do 160 km/hod, pre vozne a súpravy s naklápacou technikou do 200 km/hod. Súčasťou stavby bola výstavba a rekonštrukcia mostných objektov, žel. staníc, zastávok, nástupíšť, výhybiek, protihlukových stien, zabezpečovacích zariadení a trakčného vedenia.</p>
Lehota uskutočňovania predmetu zmluvy:	10/2012 - 02/2018
Pozícia kľúčového odborníka na plnení predmetu zmluvy a opis odbornej praxe, z ktorého bude možné posúdiť splnenie minimálnych požiadaviek odbornej praxe kľúčového odborníka:	špecialista pre železničný zvršok a spodok (stavbyvedúci) a zástupca riaditeľa výstavby
Obdobie pôsobenia kľúčového odborníka na plnení predmetu zmluvy:	11/2013 - 02/2018
Hodnota plnenia predmetu zmluvy, resp. čiastkové vyčíslenie hodnoty tej časti plnenia predmetu zmluvy,	244.969.911,33 EUR bez DPH z toho práce na železničnom zvršku: 29.222.302,22 EUR bez DPH





GRADE, a.s.

ktorá je relevantná pre splnenie minimálnych požiadaviek odbornej praxe kľúčového odborníka:	
Meno a kontakt na osobu odberateľ'a alebo dodávateľ'a, u ktorej si bude možné uvedené údaje overiť:	
2)	
Identifikácia odberateľ'a:	obstarávateľ
Identifikácia dodávateľ'a:	vedúci člen skupiny dodávateľ'ov TSS GRADE, a.s., IČO: 35 802 723
Právny vzťah kľúčového odborníka k dodávateľ'ovi v čase plnenia predmetu zmluvy:	riaditeľ výstavby
Názov a stručný opis predmetu zmluvy:	ŽST Kraľovany - ŽST Lubochňa, rekonštrukcia k. č. 1, 2 Predmetom stavby bola komplexná rekonštrukcia žel. zvršku, spodku úpravy trak. vedenia a zabezpečovacieho zariadenia, rekonštrukcia nástupíšť na žel. zastávke Stankovany, vybudovanie prístreškov, úpravy priepustov a mostov úprava oporných múrov, sanácia skladného zárezu a výrub stromov. Predmetom rekonštrukcie bol úsek žkm 294,174 - žkm 297,963, pričom koľaje č. 1 v km 294,174 - 297,963 v celkovej dĺžke 3.789 m a koľaje č. 2 v km 294,174 - 297,989 v celkovej dĺžke 3.815 m.
Lehota uskutočňovania predmetu zmluvy:	11/2019 - 06/2022
Pozícia kľúčového odborníka na plnení predmetu zmluvy a opis odbornej praxe, z ktorého bude možné posúdiť splnenie minimálnych požiadaviek odbornej praxe kľúčového odborníka:	riaditeľ výstavby
Obdobie pôsobenia kľúčového odborníka na plnení predmetu zmluvy:	11/2019 - 06/2022
Hodnota plnenia predmetu zmluvy, resp. čiastkové vyčíslenie hodnoty tej časti plnenia predmetu zmluvy, ktorá je relevantná pre splnenie minimálnych požiadaviek odbornej praxe kľúčového odborníka:	13.395.237,45 EUR bez DPH z toho práce na železničnom zvršku: 6.723.315,60 EUR bez DPH
Meno a kontakt na osobu odberateľ'a alebo dodávateľ'a, u ktorej si bude možné uvedené údaje overiť:	1



Po posúdení informácií uvedených v rámci popisu praktických skúseností kľúčového odborníka Juraja Cabadaja komisia nedokázala posúdiť splnenie požiadaviek odbornej praxe kľúčového odborníka stanovených obstarávateľom.

V prípade projektu pod názvom „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom - Púchov, žkm 100,500 - 159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. - III. etapa (úsek Zlatovce - Trenčianska Teplá)“ bolo zhotoviteľom daného projektu „Združenie pod Brezinou“, kde vedúci člen skupiny dodávateľov TSS GRADE, a.s., IČO: 35 802 723 bol vedúcim členom Združenia pod Brezinou. Z popisu tejto praktickej skúsenosti kľúčového odborníka Juraja Cabadaja nie je zrejmé, či uskutočnenie stavebných prác na železničnom zvršku v deklarovanej dĺžke 11,952 km a v deklarovanej hodnote 29.222.302,22 EUR bez DPH pripadalo výlučne na vedúceho člena Združenia pod Brezinou - spoločnosť TSS GRADE, a.s., IČO: 35 802 723.

V prípade projektu pod názvom „ŽST Kraľovany - ŽST Ľubochňa, rekonštrukcia k. č. 1, 2“ bolo zhotoviteľom daného projektu „Združenie POD ŠÍPOM“, kde vedúci člen skupiny dodávateľov TSS GRADE, a.s., IČO: 35 802 723 bol vedúcim členom Združenia POD ŠÍPOM. Ani v tomto prípade z popisu praktickej skúsenosti kľúčového odborníka Juraja Cabadaja nie je zrejmé, či uskutočnenie stavebných prác na železničnom zvršku v deklarovanej hodnote 6.723.315,60 EUR bez DPH pripadalo výlučne na vedúceho člena Združenia POD ŠÍPOM - spoločnosť TSS GRADE, a.s., IČO: 35 802 723.

Na základe uvedených skutočností, komisia v rámci vyhodnotenia splnenia podmienky účasti týkajúcej sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní, definovanej obstarávateľom v Kapitole A.2 Podmienky účasti, ods. 2. Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť súťažných podkladov v časti „kľúčový odborník - Stavbyvedúci“ žiada v súlade s ust. § 40 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní o vysvetlenie:

(xvi) **Aká časť z uskutočnených stavebných prác na železničnom zvršku, vyjadrená v kilometroch, resp. metroch a v EUR bez DPH, v rámci realizácie projektu pod názvom „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom - Púchov, žkm 100,500 - 159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. - III. etapa (úsek Zlatovce - Trenčianska Teplá)“ pripadala výlučne na vedúceho člena Združenia pod Brezinou - spoločnosť TSS GRADE, a.s., IČO: 35 802 723?**


Odpoveď:

Uchádzač v ponuke predložil Zoznam praktických skúseností v rozsahu podľa Prílohy č. 17 súťažných podkladov, v ktorom uchádzač deklaruje, že kľúčový odborník uchádzača Juraj Cabadaj v rámci realizácie projektu pod názvom „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom - Púchov, žkm 100,500 - 159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. - III. etapa (úsek Zlatovce - Trenčianska Teplá)“ zastával pozíciu špecialistu pre železničný zvršok a spodok (stavbyvedúceho) a zástupcu riaditeľa výstavby, pričom výkon jeho pracovnej pozície nebol limitovaný stavebnými prácami uskutočnenými vedúcim členom skupiny dodávateľov TT Alekšince - spoločnosťou TSS GRADE, a.s., IČO: 35 802 723, ale pôsobil na daných pozíciách pre účely uskutočňovania stavebných prác celým Združením pod Brezinou. Na základe uvedeného uchádzač deklaruje a z uvedeného vyplýva, že v rámci realizácie projektu pod názvom „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom - Púchov, žkm 100,500 - 159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. - III. etapa (úsek Zlatovce - Trenčianska Teplá)“ kľúčový odborník uchádzača Juraj Cabadaj z titulu svojej pozície sa zúčastňoval na realizácii a zodpovedal za realizáciu prác na železničnom zvršku v celkovej dĺžke 11,952 km a v celkovej hodnote 29.222.302,22 EUR bez DPH - uvedené sa týkalo stavebných objektov SO 29.32.01, 29.32.03, 30.32.01, 30.32.03, 31.32.01, 31.32.03, 32.32.01, 32.32.03.

(xvii) **Aká časť z uskutočnených stavebných prác na železničnom zvršku, vyjadrená v EUR bez DPH, v rámci realizácie projektu pod názvom „ŽST Kraľovany - ŽST Ľubochňa, rekonštrukcia k. č. 1, 2“ pripadala výlučne na vedúceho člena Združenia POD ŠÍPOM - spoločnosť TSS GRADE, a.s., IČO: 35 802 723?**

Odpoveď:

Uchádzač v ponuke predložil Zoznam praktických skúseností v rozsahu podľa Prílohy č. 17 súťažných podkladov, v ktorom uchádzač deklaruje, že kľúčový odborník uchádzača Juraj Cabadaj v rámci realizácie projektu pod názvom „ŽST Kraľovany - ŽST Ľubochňa, rekonštrukcia k. č. 1, 2“ zastával pozíciu riaditeľa výstavby, pričom výkon jeho pracovnej pozície nebol limitovaný stavebnými prácami uskutočnenými



vedúcim členom skupiny dodávateľov TT Alekšince - spoločnosťou TSS GRADE, a.s., IČO: 35 802 723, ale pôsobil na danej pozícii pre účely uskutočňovania stavebných prác celým Združením POD ŠÍPOM. Na základe uvedeného uchádzač deklaruje a z uvedeného vyplýva, že v rámci realizácie projektu pod názvom „ŽST Kral'ovany - ŽST Lubochňa, rekonštrukcia k. č. 1, 2“ kľúčový odborník uchádzača Juraj Cabadaj z titulu svojej pozície sa zúčastňoval na realizácii a zodpovedal za realizáciu prác na železničnom zvršku v celkovej hodnote 6.723.315,60 EUR bez DPH - uvedené sa týkalo stavebného objektu SO 32-01 Železničný zvršok.


Záver k preukázaniu splnenia podmienky účasti týkajúcej sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní v časti kľúčový odborník - Stavbyvedúci: uchádzač je presvedčený, že skutočnosťami uvedenými vyššie vyvrátil akékoľvek pochybnosti obstarávateľa, resp. ním zriadenej komisie o skutočnosti, že uchádzač preukázal splnenie podmienok účasti stanovených obstarávateľom.

Z dokladov a dokumentov predložených v ponuke uchádzača, ako aj z vysvetlenia uchádzača uvedeného vyššie bez akýchkoľvek pochybností vyplýva, že kľúčový odborník uchádzača Juraj Cabadaj účasťou na realizácii projektu pod názvom „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom - Púchov, žkm 100,500 - 159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. - III. etapa (úsek Zlatovce - Trenčianska Teplá)“ a projektu pod názvom „ŽST Kral'ovany - ŽST Lubochňa, rekonštrukcia k. č. 1, 2“ preukázal v rámci jeho odbornej praxe účasť na realizácii projektov výstavby, modernizácie, rekonštrukcie alebo opravy koľajového zvršku v pozícii vedúceho zamestnanca (stavbyvedúci, zástupca stavbyvedúceho, alebo ekvivalentná pozícia), ktorých finančný objem bol kumulatívne v minimálnej výške 9.000.000 EUR bez DPH (slovom: deväť miliónov eur bez DPH) ako aj účasť na realizácii min. jedného (1) projektu výstavby, modernizácie, rekonštrukcie alebo opravy koľajového zvršku v pozícii vedúceho zamestnanca (stavbyvedúci, zástupca stavbyvedúceho, alebo ekvivalentná pozícia), ktorého finančný objem bol v minimálnej výške 3.000.000 EUR bez DPH (slovom: tri milióny eur bez DPH) a účasťou na realizácii projektu pod názvom „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom - Púchov, žkm 100,500 - 159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. - III. etapa (úsek Zlatovce - Trenčianska Teplá)“ preukázal v rámci jeho odbornej praxe účasť na realizácii min. jedného (1) projektu výstavby, modernizácie, rekonštrukcie alebo opravy koľajového zvršku v dĺžke min. desaťtisíc metrov (10.000 m).

S pozdravom

Ing. Jozef Taliga
obchodný riaditeľ

Príloha: Príloha č. 1 - objektová skladba rozdelenia Združenia Tatry 2017



REKAPITULÁCIA OBJEKTOV - OD ZAČIATKU STAVBY

Obdobie: 07/2016 - 12/2024
 Zmluva o dielo č.: 0220-47/2020
 Predmet zmluvy: Stavba: ŽSR, MODERNIZÁCIA TRATE ŽILINA - KOŠICE, ÚSEK TR. LIPT. MIKULÁŠ - POPRAD - TATRY (MIMO), 1. ETAPA
 Zhotoviteľ: „Združenie Tatry 2017“, zastúpené TSS GRADE, a.s.
 Objednávateľ: Železnice Slovenskej republiky
 Akceptovaná zmluvná hodnota vrátane rezervy (EUR): 97 482 977,95 (128 763 394,50 € vrátane dodatkov)

Číslo objektu	Názov SO/PS	Celková zmluvná cena v EUR vrátane dodatkov	Celkom odsúhlasené v EUR	celkom					
				TSS GRADE celkom	TSS GRADE rok 2024	TEMPRA celkom	TEMPRA rok 2024	Doprastav celkom	Doprastav rok 2024
PS 401-21-01	PS 401-21-01 Poprad - Sviť, traťové zabezpečovacie zariadenie	393 938,55	393 938,55						
PS 401-21-02 D1	PS 401-21-02 D1 Skriňa AH v ŽST Poprad	42 006,59	42 006,59						
PS 401-21-02.1	PS 401-21-02.1 Poprad - Sviť, zabezpečenie stavebných postupov	1 593 050,71	1 586 428,16						
PS 401-21-02 D2	PS 401-21-02 D2 Doplnenie stojanu 12 na PZZ A	83 229,58	83 229,58						
PS 401-21-02 D3	PS 401-21-02 D3 Doplnenie skríni 31 a 32 v ŽST Poprad	1 084,87	1 075,20						
PS 401-21-02 D4	PS 401-21-02 D4 Skriňa 01 na hradle Veľká	244 184,85	244 184,85						
PS 401-21-02 D5	PS 401-21-02 D5 Skriňa 02 na hradle Veľká	138 214,66	138 214,66						
PS 401-21-02 D6	PS 401-21-02 D6 Skriňa AH v ŽST Svit	44 785,48	44 755,38						
PS 401-21-02 D7	PS 401-21-02 D7 Skriňa RS v ŽST Svit	93 057,33	93 057,33						
PS 401-21-02 D8	PS 401-21-02 D8 Skriňa 4 v ŽST Svit	14 457,58	14 457,58						
PS 401-21-03	PS 401-21-03 Poprad - Sviť, demontáž traťového zabezpečovacieho zariadenia	5 608,29	4 739,49						
PS 401-22-01	PS 401-22-01 Poprad - Sviť, výstavba optorúr	222 617,08	215 488,81						
PS 401-22-02	PS 401-22-02 Poprad - Sviť, optický kábel	157 077,50	154 299,40						
PS 401-22-03	PS 401-22-03 Poprad - Sviť, miestna kabelizácia	203 963,40	182 170,37						
PS 401-22-05	PS 401-22-05 Poprad - Sviť, preložky diaľkového a traťového kábla DK, TK - ŽSR	1 224 346,20	1 215 161,93						
SO 401-31-01	SO 401-31-01 Poprad - Sviť, výrub stromov	35 214,67	34 924,03						
SO 401-32-01.1	SO 401-32-01.1 Poprad - Sviť, Železničný zvršok	3 596 792,24	3 556 513,66						
SO 401-32-01.2	SO 401-32-01.2 Poprad - Sviť, Provizórne napojenia	207 123,53	0,00						
SO 401-32-02.1	SO 401-32-02.1 Poprad - Sviť, železničný spodok	2 526 885,84	2 354 897,34						
SO 401-32-02.2	SO 401-32-02.2 Poprad - Sviť, železničný spodok, Pripust popod chodník km 200,997 500 pri koľ. č.1	12 903,36	11 272,46						
SO 401-32-02.3	SO 401-32-02.3 Poprad - Sviť, železničný spodok, Pripust popod chodník km 200,996 000 pri koľ. č.2	14 083,55	10 334,58						
SO 401-32-03	SO 401-32-03 Poprad - Sviť, železničný zvršok-demontáž	940 985,05	382 973,40						
SO 401-32-04	SO 401-32-04 Poprad - Sviť, káblková chráničková trasa	157 417,74	155 792,45						
SO 401-32-05	SO 401-32-05 Poprad - Sviť, vegetačné úpravy	1 661,23	597,30						
SO 401-33-01	SO 401-33-01 Poprad - Sviť, podchod pre verejnosť v nžkm 200,988 (sžkm 200,999)	334 874,10	319 322,88						
SO 401-33-02.1	SO 401-33-02.1 Poprad - Sviť, Zárubný múr	124 631,62	122 332,28						
SO 401-33-02.2	SO 401-33-02.2 Poprad - Sviť, Protidotyková ochrana	29 081,50	29 081,50						
SO 401-34-01.1	SO 401-34-01.1 Poprad - Sviť, protihlukové steny	1 127 040,77	1 114 958,76						
SO 401-34-01.2	SO 401-34-01.2 Poprad - Sviť, clony proti oslneniu	379 073,52	372 727,20						
SO 401-34-02	SO 401-34-02 Poprad - Sviť, protihlukové opatrenia na obytných objektoch	138 156,54	0,00						
SO 401-34-05	SO 401-34-05 Poprad - Sviť, úprava oplotenia v nžkm 200,300 - 200,600 vpravo	37 128,02	13 307,52						

SO 401-35-01.0	SO 401-35-01.0 Poprad - Sviť, trakčné vedenie	4 949 807,93	4 832 625,42
SO 401-35-01.1	SO 401-35-01.1 Poprad - Sviť, trakčné vedenie, protidotyková ochrana	24 348,14	24 348,14
SO 401-35-02	SO 401-35-02 Poprad - Sviť, ukoľajnenie oceľových konštrukcií	170 884,27	150 360,44
SO 401-35-03	SO 401-35-03 Poprad - Sviť, preložky rozvodov 6 kV ŽSR	62 831,44	60 318,62
SO 401-35-06.1	SO 401-35-06.1 Poprad - Sviť, prípojka NN pre podchod v nžkm 200,988 (sžkm 200,999), v správe ŽSR	6 278,77	6 056,27
SO 401-35-06.2	SO 401-35-06.2 Poprad - Sviť, Prípojka NN pre osvetlenie komunik. podchodu - v správe mesta Poprad	2 115,14	2 115,14
SO 401-35-07	SO 401-35-07 Poprad - Sviť, osvetlenie podchodu v nžkm 200,988 (sžkm 200,999)	5 919,27	5 656,67
SO 401-36-01	SO 401-36-01 Poprad - Sviť, preložky OK T-com	81 877,19	68 535,69
SO 401-36-02	SO 401-36-02 Poprad - Sviť, preložky DK T-com	28 973,50	15 997,64
SO 401-36-03	SO 401-36-03 Poprad - Sviť, preložky MK T-com	59 592,86	48 963,83
SO 401-36-04	SO 401-36-04 Poprad - Sviť, preložky KK T-com	15 687,85	862,18
SO 401-37-01.1	SO 401-37-01.1 Poprad - Sviť, úprava plynovodu STL SPP	37 548,84	36 680,48
SO 401-37-01.2	SO 401-37-01.2 Poprad - Sviť, úprava plynovodu STL HIRO invest	23 193,15	20 030,32
SO 401-37-03.1	SO 401-37-03.1 - Poprad - Sviť, úpravy vodovodov PVPS a.s. PP	144 995,03	122 784,46
SO 401-37-03.2	SO 401-37-03.2 - Poprad - Sviť, úpravy vodovodov HIRO invest	25 271,14	18 456,74
SO 401-38-01.0.1	SO 401-38-01.0.1 Poprad - Sviť, napojenie Teplickej ulice na cestu III/534005	1 104 629,17	1 076 307,35
SO 401-38-01.0.2	SO 401-38-01.0.2 Rúrový priepust v km 0,791 13	12 691,55	11 659,76
SO 401-38-01.0.3	SO 401-38-01.0.3 Rúrový priepust v km 0,629 40 - 0,636 31	6 032,00	4 646,54
SO 401-38-01.0.4	SO 401-38-01.0.4 Úprava potoka	1 859,59	0,00
SO 401-38-01.1	SO 401-38-01.1 Odvodnenie	17 853,89	17 021,47
SO 401-38-01.2	SO 401-38-01.2 Verejné osvetlenie	161 970,40	154 160,49
SO 401-38-02.0	SO 401-38-02.0 Komunikácia podchodu pre verejnosť	243 964,86	169 451,26
SO 401-38-02.1	SO 401-38-02.1 Zastrešenie	181 251,80	180 794,91
SO 401-38-02.2	SO 401-38-02.2 Osvetlenie	10 412,40	10 412,40
SO 401-38-03.1	SO 401-38-03.1 Poprad - Sviť, okružná križovatka na ceste III/534005	499 368,52	444 872,98
SO 401-38-03.2	SO 401-38-03.2 Odvodnenie	26 693,81	21 725,40
PS 402-21-01_1a	PS 402-21-01_1a Žst. Sviť, elektronické stavadlo	1 878 183,49	1 871 706,69
PS 402-21-01_D1	PS 402-21-01_D1 Zst. Sviť, elektronické stavadlo, rám skrine ACS	44 994,80	43 451,50
PS 402-21-01_D2	PS 402-21-01_D2 Zst. Sviť, elektronické stavadlo, rám skrine AnP	50 313,00	48 443,00
PS 402-21-01_D3	PS 402-21-01_D3 Zst. Sviť, elektronické stavadlo, dva počítače osí ACS (S1T1,S2T1)	57 507,92	57 507,92
PS 402-21-01_D4	PS 402-21-01_D4 Zst. Sviť, elektronické stavadlo, dva počítače osí ACS (P1S1,P2S1)	57 507,92	57 507,92
PS 402-21-01b	PS 402-21-01b Žst. Sviť, elektronické stavadlo	3 018 184,01	3 018 184,01
PS 402-21-02	PS 402-21-02 Žst. Sviť, zabezpečenie stavebných postupov	363 987,98	339 317,84
PS 402-21-03	PS 402-21-03 Žst. Sviť, demontáž zabezpečovacieho zariadenia	4 254,47	4 254,47
PS 402-21-04	PS 402-21-04 ŽST. Sviť, preložky káblov zab-zar _ Podjazd Sviť	9 870,80	7 756,40
PS 402-21-05	PS 402-21-05 Žst. Sviť, prístup CHEMOSVIT - úprava zab zar (NDS 112-61.11) _ Podjazd Sviť	112 579,59	112 579,59
PS 402-22-01	PS 402-22-01 Žst. Sviť, výstavba optorúr	200 781,35	186 109,79

PS 402-22-02	PS 402-22-02 Žst. Svit, optický kábel	233 070,11	229 709,52
PS 402-22-03	PS 402-22-03 Žst. Svit, miestna kabelizácia	319 319,88	296 237,84
PS 402-22-04.1	PS 402-22-04.1 Zst. Svit, preložky oznamovacích káblov MK – ŽSR	116 093,26	83 948,87
PS 402-22-04.2	PS 402-22-04.2 Zst. Svit, preložky oznamovacích káblov MK – ŽSR (NDS 205-62.11) _ Podjazd Svit	24 027,18	20 302,48
PS 402-22-05.1	PS 402-22-05.1 Zst. Svit, preložky diaľkového a traťového kábla DK,TK - ŽSR	1 148 409,16	1 139 776,79
PS 402-22-05.2	PS 402-22-05.2 Zst. Svit, preložky diaľka a traťového kábla DK,TK ŽSR (NDS 205-63.11) _ Podjazd Svit	444 790,69	392 510,42
PS 402-22-06.1	PS 402-22-06.1 Demontáž provizórny stav	10 813,11	9 221,19
PS 402-22-06.2	PS 402-22-06.2 Nový stav - rozhlas pre cestujúcich	142 983,81	140 558,93
PS 402-22-06.3	PS 402-22-06.3 Akustické navádzanie zrakovo postihnutých občanov	30 490,27	30 484,59
PS 402-22-07	PS 402-22-07 Žst. Svit, informačné zariadenie	395 627,66	395 065,96
PS 402-22-08	PS 402-22-08 Žst. Svit, dispozičný zapojovač	270 374,28	270 106,72
PS 402-22-09	PS 402-22-09 Žst. Svit, oznamovacie zariadenie	29 350,97	29 344,86
PS 402-22-10	PS 402-22-10 Žst. Svit, štrukturovaná kabeláž	130 532,57	130 407,38
PS 402-22-11	PS 402-22-11 Žst. Svit, prenosové zariadenie	890 592,36	889 944,48
PS 402-22-12	PS 402-22-12 Žst. Svit, úpravy na oznamovacích zariadeniach	107 926,43	105 870,62
PS 402-22-13	PS 402-22-13 Žst. Svit, CSS križovatky c.I/18 vo Svite (NDS 112-69) _ Podjazd Svit	365 600,81	349 997,44
PS 402-23-01	PS 402-23-01 Žst. Svit, náhradný zdroj elektriny	58 794,32	58 794,32
PS 402-24-01	PS 402-24-01 Žst. Svit, transformovňa 22/0,4 kV	90 229,25	85 650,20
PS 402-25-02	PS 402-25-02 Žst. Svit, rádiová sieť VOS, MOS	128 827,37	127 958,52
PS 402-26-01	PS 402-26-01 Žst. Svit, elektrická požiarne signalizácia (EPS)	118 947,43	118 333,16
PS 402-27-01	PS 402-27-01 Žst. Svit, poplachový systém narušenia (PSN)	105 276,83	105 051,29
PS 402-27-02	PS 402-27-02 Žst. Svit, priemyselná televízia (PTV)	202 594,42	202 338,68
PS 402-29-03	PS 402-29-03 Žst. Svit, diaľkové riadenie (DLR)	30 164,40	30 164,40
SO 402-31-01	SO 402-31-01 Žst. Svit, odstránenie stavieb	15 511,96	14 269,40
SO 402-31-02.1	SO 402-31-02.1 Žst. Svit, výrub stromov k.ú. Svit (ŽSR)	609 887,58	609 887,58
SO 402-31-02.2	SO 402-31-02.2 Žst. Svit, výrub stromov (NDS) _ Podjazd Svit	39 317,48	39 317,48
SO 402-32-01.1	SO 402-32-01.1 Železničný zvršok	7 479 836,81	7 458 938,45
SO 402-32-01.2	SO 402-32-01.2 Provizórne napojenia	395 465,14	120 120,54
SO 402-32-02	SO 402-32-02 Žst. Svit, železničný spodok	3 865 126,83	3 663 443,95
SO 402-32-03	SO 402-32-03 Žst. Svit, železničný zvršok-demontáž	1 153 420,75	761 194,08
SO 402-32-04	SO 402-32-04 Žst. Svit, nástupištia	588 952,16	521 788,53
SO 402-32-05	SO 402-32-05 Žst. Svit, kábelová chráničková trasa	95 622,71	95 264,72
SO 402-32-06	SO 402-32-06 Žst. Svit, vegetačné úpravy k.ú. Svit	21 403,46	16 502,08
SO 402-32-11	SO 402-32-11 Žst. Svit, rekonštrukcia priepustu v nžkm 209,170 (sžkm 209,184)	138 268,95	126 558,55
SO 402-32-12	SO 402-32-12 Žst. Svit, priestie stie CHEMOSVIT - želez.zvršok (NDS 112-12) _ Podjazd Svit	95 992,64	84 555,91
SO 402-32-13	SO 402-32-13 Žst. Svit, priestie stie CHEMOSVIT - želez.spodok (NDS 112-11) _ Podjazd Svit	13 596,62	11 352,04
SO 402-33-01	SO 402-33-01 Žst. Svit, rekonštrukcia železničného mosta v nžkm 205,363 (sžkm 205,377)	137 589,17	131 569,37
SO 402-33-02	SO 402-33-02 Žst. Svit, nový železn.most v nžkm 206,358 (sžkm 206,372) _ Podjazd Svit	3 876 119,50	3 762 915,18
SO 402-33-03	SO 402-33-03 Žst. Svit, rekonštrukcia podchodu v nžkm 206,529 (sžkm 206,541)	874 175,79	828 013,31
SO 402-33-04	SO 402-33-04 Žst. Svit, zrušenie železničného mosta v nžkm 207,195 (sžkm 207,207)	34 444,50	18 720,77

SO 402-33-05	SO 402-33-05 Žst. Svit, rekonštrukcia železničného mosta v nžkm 207,356 (sžkm 207,369)	870 032,86	841 080,37
SO 402-33-06	SO 402-33-06 Žst. Svit, prestavba železničného mosta v nžkm 207,716 (sžkm 207,729)	190 531,42	182 567,63
SO 402-33-07.0	SO 402-33-07.0 Žst. Svit, rekonštrukcia železničného mosta v nžkm 208,246 (sžkm 208,259)	834 174,51	829 687,78
SO 402-33-07.1	SO 402-33-07.1 Žst. Svit, preložka MR Svit	9 478,23	8 570,31
SO 402-33-08	SO 402-33-08 Žst. Svit, úprava cestného nadjazdu v nžkm 209,636 (sžkm 209,649)	58 557,50	58 417,17
SO 402-33-31	SO 402-33-31 Žst. Svit, oporný múr v nžkm 206,026 - 206,131 vľavo	244 003,87	242 033,37
SO 402-33-32	SO 402-33-32 Žst. Svit, priepust pri priecestí CHEMOSVIT _ Podjazd Svit	3 980,87	0,00
SO 402-34-01.1	SO 402-34-01.1 Žst. Svit, adaptácia priestorov výpravnej budovy	1 803 352,63	1 696 790,64
SO 402-34-01.2	SO 402-34-01.2 Elektroinštalácia a bleskozvod	0,00	0,00
SO 402-34-01.3	SO 402-34-01.3 Vzduchotechnika	0,00	0,00
SO 402-34-01.4	SO 402-34-01.4 Zdravotechnika	0,00	0,00
SO 402-34-01.5	SO 402-34-01.5 Ústredné kúrenie	0,00	0,00
SO 402-34-02	SO 402-34-02 Žst. Svit, zastrešenie nástupišť a výstupov z podchodu pre cestujúcich	1 958 512,12	1 939 867,74
SO 402-34-04	SO 402-34-04 Žst. Svit, zariadenia pre káblové trasy	998 982,02	752 335,73
SO 402-34-05.1	SO 402-34-05.1 Žst. Svit, protihlukové steny	2 321 145,79	2 235 619,53
SO 402-34-05.2	SO 402-34-05.2 Žst. Svit, protihlukové zemné valy	2 405 641,46	2 396 221,69
SO 402-34-06	SO 402-34-06 Žst. Svit, protihlukové opatrenia na obytných objektoch	312 212,42	0,00
SO 402-34-07	SO 402-34-07 Žst. Svit, anténny stožiar	27 343,04	27 343,04
SO 402-34-08	SO 402-34-08 Žst. Svit, oplotenie záhradkárskej osady Svit-Breziny (NDS 303-02) _ Podjazd Svit	21 298,74	20 750,42
SO 402-35-01.1	SO 402-35-01.1 Žst. Svit, trakčné vedenie	3 466 853,69	3 454 798,88
SO 402-35-01.2	SO 402-35-01.2 Svit, - Štrba, trakčné vedenie	1 979 036,03	1 934 645,55
SO 402-35-02	SO 402-35-02 Žst. Svit, ukoľajnenie oceľových konštrukcií	190 381,67	190 266,42
SO 402-35-03	SO 402-35-03 Žst. Svit, úprava rozvodov NN	126 318,81	117 558,99
SO 402-35-04	SO 402-35-04 Žst. Svit, vonkajšie osvetlenie	801 339,56	795 214,62
SO 402-35-05	SO 402-35-05 Žst. Svit, EOVS	490 640,48	473 330,98
SO 402-35-06	SO 402-35-06 Žst. Svit, DDO	133 157,05	132 156,99
SO 402-35-07	SO 402-35-07 Žst. Svit, rekonštrukcia elektroinštalácie a osvetlenia podchodu pre cestujúcich	62 770,78	62 770,78
SO 402-35-08	SO 402-35-08 Žst. Svit, preložky rozvodov 6 kv ŽSR	82 558,39	81 815,96
SO 402-35-09.1	SO 402-35-09.1 Žst. Svit, preložky rozvodov NN VSE (ŽSR)	14 724,83	7 549,79
SO 402-35-09.2	SO 402-35-09.2 Žst. Svit, preložky rozvodov NN VSE (v správe ŽSR) _ Podjazd Svit	14 043,73	0,00
SO 402-35-12.1	SO 402-35-12.1 Žst. Svit, prípojka VN	11 915,44	10 512,06
SO 402-35-12.2	SO 402-35-12.2 Žst. Svit, prípojka VN	27 783,65	25 854,44
SO 402-35-13	SO 402-35-13 Žst. Svit, prípojka NN	8 001,84	8 001,84
SO 402-35-14	SO 402-35-14 Žst. Svit, priecestie CHEMOSVIT - osvetlenie viečky (NDS 112-65) _ Podjazd Svit	4 537,48	4 537,48
SO 402-35-15	SO 402-35-15 Žst. Svit, preložka prípojky VN 22 kV - Svit (NDS 601-02) _ Podjazd Svit	4 193,40	0,00
SO 402-35-16	SO 402-35-16 Žst. Svit, prípojka NN pre CSS _ Podjazd Svit	6 698,63	5 946,00
SO 402-35-17	SO 402-35-17 Žst. Svit, osvetlenie preložky cesty III/3064 (NDS 654-00) _ Podjazd Svit	129 527,43	127 655,34
SO 402-35-18.0	SO 402-35-18.0 Žst. Svit, prípojka NN pre ČS Podjazd Svit (NDS 654-00) _ Podjazd Svit	5 296,76	4 320,00
SO 402-35-18.1	SO 402-35-18.1 Žst. Svit, prípojka NN z VSD pre SO 402-35-16,17,18 _ Podjazd Svit	1 004,28	0,00

SO 402-35-19	SO 402-35-19 Zst. Svit, preložka pripojky NN pre kompostáreň _ Podjazd Svit	3 700,06	3 700,06	
SO 402-35-20	SO 402-35-20 Zst. Svit, preložka pripojka NN VSD (NDS 622-00) _ Podjazd Svit	901,95	0,00	
SO 402-35-21	SO 402-35-21 Zst. Svit, preložka pripojka NN - pre RS plynu TATRASVIT (NDS 628-00) _ Podjazd Svit	9 534,55	9 534,55	
SO 402-36-01	SO 402-36-01 Žst. Svit, preložky OK T-com	195 310,24	144 769,57	
SO 402-36-02.1	SO 402-36-02.1 Žst. Svit, preložky MK T-com (ŽSR)	169 693,67	131 539,98	
SO 402-36-02.2	SO 402-36-02.2 Zst. Svit, preložky MK T-com (NDS 673-02) _ Podjazd Svit	46 924,37	33 537,22	
SO 402-36-03	SO 402-36-03 Zst. Svit, preložka diaľk kábla pri úpr cesty I/18 vo Svite (NDS 112-62) _ Podjazd Svit	0,00	0,00	
SO 402-36-05	SO 402-36-05 Zst. Svit, ochrana káblov ORANGE pri priecestí CHEMOSVIT _ Podjazd Svit	0,00	0,00	
SO 402-37-01	SO 402-37-01 Žst. Svit, úprava plynovodu NTL ŽSR	18 250,12	18 250,12	
SO 402-37-02.1	Žst. Svit, úpravy plynovodov STL SPP (ŽSR)	44 020,78	43 533,12	
SO 402-37-02.2	SO 402-37-02.2 Zst. Svit, úpravy plynovodov STL SPP pri ceste I/18 (NDS) _ Podjazd Svit	3 054,06	1 767,49	
SO 402-37-03.1	SO 402-37-03.1 Žst. Svit, úprava plynovodu STL Tatrasvit (ŽSR)	75 163,24	70 438,97	
SO 402-37-03.2	SO 402-37-03.2 Zst. Svit, úprava plynovodu STL Chemosvit (ŽSR)	23 130,58	18 857,39	
SO 402-37-03.3	SO 402-37-03.3 Žst. Svit, úprava plynovodu STL Tatrasvit (NDS 704-00) _ Podjazd Svit	10 601,87	6 189,38	
SO 402-37-03.4	SO 402-37-03.4 Žst. Svit, úprava plynovodu STL Chemosvit (NDS 703-00) _ Podjazd Svit	26 561,03	17 160,01	
SO 402-37-04	SO 402-37-04 Žst. Svit, úprava vodovodu ŽSR	60 886,92	44 960,12	
SO 402-37-05.1	SO 402-37-05.1 Žst. Svit, úpravy vodovodov PVPS a.s. PP , DN 150	66 879,23	62 862,49	
SO 402-37-05.2	SO 402-37-05.2 Zst. Svit, úpravy vodovodov PVPS a.s. PP , DN 300	175 444,14	172 339,08	
SO 402-37-06	SO 402-37-06 Žst. Svit, úprava kanalizácie PVPS a.s. PP	4 528,00	2 385,45	
SO 402-37-10	SO 402-37-10 Zst. Svit, pripojka kanalizácie výpravnej budovy žst. Svit	612 931,62	575 862,94	
SO 402-37-11	SO 402-37-11 Zst. Svit, odvedenie zrážkových vôd z koľajiska a odľučovač ropných látok	347 200,28	314 839,50	
SO 402-37-13	SO 402-37-13 Zst. Svit, chrán na VTL pi DN100/4,0Mpa v km0,664 prel.c.III/3064 (NDS 702) _ Podjazd Svit	18 525,59	12 291,92	
SO 402-38-01	SO 402-38-01 Žst. Svit, prístupové komunikácie ku výpravnej budove	314 393,67	308 082,50	
SO 402-38-02.1	SO 402-38-02.1 Časť_ Odvodnenie	2 594,81	0,00	
SO 402-38-02.2	SO 402-38-02.2 Časť_ Prístupová rampa	44 186,06	36 771,25	
SO 402-38-02.3	SO 402-38-02.3 Časť_ Oporné múry a schodisko	19 848,17	12 943,80	
SO 402-38-02.4.1	SO 402-38-02.4.1 Spevnené plochy pri koľaji 5c	236 533,07	234 122,19	
SO 402-38-02.4.2	SO 402-38-02.4.2 Prístupová komunikácia k nakládk	72 935,22	69 658,86	
SO 402-38-02.4.3	SO 402-38-02.4.3 Úprava chodníka	2 075,59	0,00	
SO 402-38-02.4.4	SO 402-38-02.4.4 Vozidlová komunikácia, pešia plocha pred budovou ŽST	77 297,69	72 235,72	
SO 402-38-03.1	SO 402-38-03.1 Zst. Svit, preložka cesty III/3064, cestná komunikácia _ Podjazd Svit	674 490,44	640 337,34	
SO 402-38-03.2	SO 402-38-03.2 Zst. Svit, preložka cesty III/3064, odvodnenie (NDS 507-00) _ Podjazd Svit	59 124,85	55 410,99	
SO 402-38-03.3	SO 402-38-03.3 Zst. Svit, preložka cesty III/3064, betónová vaňa _ Podjazd Svit	2 280 435,60	2 233 858,86	
SO 402-38-04	SO 402-38-04 Zst. Svit, úprava cesty I/18 vo Svite (NDS 112-00) _ Podjazd Svit	239 576,98	235 318,24	
SO 402-38-05	SO 402-38-05 Zst. Svit, úprava MK a chodníkov pri úprave cesty I/18 _ Podjazd Svit	43 965,43	34 180,53	
SO 402-38-06	SO 402-38-06 Zst. Svit, prípojné komunikácie a chodníky k preložke cesty III/3064 _ Podjazd Svit	328 536,73	317 263,13	

SO 402-38-07	SO 402-38-07 Zst. Svit, prípojné komunikácie k nástupišťam a vykládke _ Podjazd Svit	13 765,84	11 579,52
SO 402-38-08	SO 402-38-08 Zst. Svit, dočasná obchádzková cesta _ Podjazd Svit	50 803,12	47 382,09
PS 403-21-01	PS 403-21-01 Svit - Štrba, traťové zabezpečovacie zariadenie	667 802,26	640 896,27
PS 403-21-02.1	PS 403-21-02.1 Svit - Štrba, zabezpečenie stavebných postupov	1 268 037,81	1 233 272,28
PS 403-21-02_D1	PS 403-21-02_D1 Rozpis č.1 - 2x počítač osí AZF vo Vyh Lučivná	50 405,47	50 405,47
PS 403-21-02_D2	PS 403-21-02_D2 Rozpis č.2 - 8x počítač osí ACS2000	317 348,54	317 278,79
PS 403-21-02_D3	PS 403-21-02_D3 Rozpis č.3 - Reléové skrine	0,00	0,00
PS 403-21-03	PS 403-21-03 Svit - Štrba, demontáž traťového zabezpečovacieho zariadenia	5 219,16	5 219,16
PS 403-22-01	PS 403-22-01 Svit - Štrba, výstavba optorúr	141 730,85	135 613,57
PS 403-22-02	PS 403-22-02 Svit - Štrba, optický kábel	129 117,02	128 959,58
PS 403-22-03	PS 403-22-03 Svit - Štrba, miestna kabelizácia	730 226,69	701 549,47
PS 403-22-05	PS 403-22-05 Svit - Štrba, preložky diaľkového a traťového kábla DK, TK - ŽSR	1 600 154,35	1 599 504,64
PS 403-22-06	PS 403-22-06 Svit - Štrba, zast. Lučivná, rozhlasové zariadenie	146 053,33	140 438,52
PS 403-22-07	PS 403-22-07 Svit - Štrba, zast. Lučivná, informačné zariadenie	208 706,08	206 518,40
PS 403-22-08	PS 403-22-08 Svit - Štrba, zast. Lučivná, oznamovacie zariadenie (štruktúrovaná kabeláž)	35 180,98	35 155,07
PS 403-22-09	PS 403-22-09 Svit - Štrba, zast. Lučivná, prenosové zariadenie	421 890,13	421 676,27
PS 403-22-10	PS 403-22-10 Svit - Štrba, úpravy na oznamovacích zariadeniach	218 845,92	208 608,16
PS 403-22-11	PS 403-22-11 Svit - Štrba, prevozná TM Lučivná, miestna kabelizácia	124 306,01	117 649,41
PS 403-22-12	PS 403-22-12 Svit - Štrba, prevozná TM Lučivná, prenosové zariadenie	115 179,11	114 767,43
PS 403-24-01.0	PS 403-24-01.0 Svit - Štrba, podporná meniareň Lučivná, demolácia budovy	116 997,15	116 320,41
PS 403-24-01.1	PS 403-24-01.1 Svit - Štrba, podporná meniareň Lučivná, demontáže technológie	14 931,41	14 931,41
PS 403-24-02.0	PS 403-24-02.0 Svit - Štrba, prevozná TM Lučivná, technologické zariadenie	52 803,21	52 803,21
PS 403-24-02.1	PS 403-24-02.1 Svit - Štrba, prevozná TM Lučivná, technologické zariadenie - distribučný kontajner	335 772,94	325 982,37
PS 403-24-02.2	PS 403-24-02.2 Svit - Štrba, prevozná TM Lučivná, technologické zariadenie - transform. kontajner	471 223,85	470 517,07
PS 403-24-02.3	PS 403-24-02.3 Svit - Štrba, prevozná TM Lučivná, technologické zariadenie - usmerňovačový kontajner	340 766,30	340 040,02
PS 403-24-02.4	PS 403-24-02.4 Svit - Štrba, prevozná TM Lučivná, technologické zariadenie - napájačový kontajner	335 083,24	334 316,19
PS 403-26-02	PS 403-26-02 Svit - Štrba, prevozná TM Lučivná, elektrická požiarne signalizácia (EPS)	49 569,18	48 960,73
PS 403-27-01	PS 403-27-01 Svit - Štrba, zast. Lučivná, poplachový systém narušenia (PSN)	69 992,87	68 912,71
PS 403-27-02	PS 403-27-02 Svit - Štrba, prevozná TM Lučivná, poplachový systém narušenia (PSN)	70 524,59	68 954,82
PS 403-29-01	PS 403-29-01 Svit - Štrba, prevozná TM Lučivná, diaľkové riadenie (DLR)	152 190,90	152 190,90
PS 403-29-02	PS 403-29-02 Svit - Štrba, prevozná TM Lučivná, dispečerský telefónny systém	50 030,02	49 355,72
SO 403-31-01	SO 403-31-01 Svit - Štrba, výrub stromov k.ú.Lučivná	588 506,38	588 501,40
SO 403-32-01.1	SO 403-32-01.1 Svit - Štrba, Železničný zvršok	3 334 072,81	3 290 872,86
SO 403-32-01.2	SO 403-32-01.2 Svit - Štrba, Provizórne napojenia	502 373,68	21 969,67
SO 403-32-02	SO 403-32-02 Svit - Štrba, železničný spodok	6 089 404,91	5 990 068,14

SO 403-32-03	SO 403-32-03 Svit - Štrba, železničný zvršok-demontáž	826 701,63	528 979,53
SO 403-32-04	SO 403-32-04 Svit - Štrba, zast. Lučivná, nástupištia	589 875,30	523 671,74
SO 403-32-05	SO 403-32-05 Svit - Štrba, káblová chráničková trasa	189 720,36	189 116,74
SO 403-32-06	SO 403-32-06 Svit - Štrba, vegetačné úpravy k.ú. Lučivná	57 466,18	30 852,70
SO 403-32-11	SO 403-32-11 Svit - Štrba, priepust v nžkm 210,348	41 092,98	39 916,07
SO 403-32-12	SO 403-32-12 Svit - Štrba, priepust v nžkm 211,764	88 962,06	86 226,92
SO 403-33-01.1.1	SO 403-33-01.1.1 Svit - Štrba, zast. Lučivná, prístupy na nástupištia _ Chodník č.1	58 690,46	50 688,65
SO 403-33-01.1.2	SO 403-33-01.1.2 Svit - Štrba, zast. Lučivná, prístupy na nástupištia _ Chodník č.2	60 455,78	52 967,07
SO 403-33-01.2.1	SO 403-33-01.2.1 Schodisko pri koľaji č.1	21 771,20	19 848,59
SO 403-33-01.2.2	SO 403-33-01.2.2 Schodisko pri koľaji č.2	18 999,97	17 137,97
SO 403-33-01.3.1	SO 403-33-01.3.1 Priepust č.1	10 012,92	8 886,55
SO 403-33-01.3.2	SO 403-33-01.3.2 Priepust č.2	5 544,27	5 143,36
SO 403-33-02	SO 403-33-02 Svit - Štrba, železničný most nad cestou III/018149 a potokom Rakovec v nžkm 210,750	7 664 879,41	7 662 601,96
SO 403-33-03	SO 403-33-03 Svit - Štrba, železničný most nad poľnou cestou v nžkm 211,780	367 657,47	361 244,38
SO 403-34-01	SO 403-34-01 Svit - Štrba, zast. Lučivná, prístrešky pre cestujúcich	85 935,31	83 822,10
SO 403-34-02	SO 403-34-02 Svit - Štrba, zast. Lučivná, zastrešenie výstupov podchodu pre cestujúcich	169 218,87	166 795,64
SO 403-34-03.1	SO 403-34-03.1 Protihluková stena - vpravo	695 492,14	642 803,17
SO 403-34-03.2	SO 403-34-03.2 Protihluková stena - vľavo	300 520,78	265 744,95
SO 403-34-04	SO 403-34-04 Svit - Štrba, protihlukové opatrenia na obytných objektoch	84 597,52	0,00
SO 403-34-05	SO 403-34-05 Svit - Štrba, navádzacie oplatenie	346 600,84	342 290,81
SO 403-34-06	SO 403-34-06 Svit - Štrba, prevozná TM Lučivná, základy pod kontajnery	73 438,84	71 405,46
SO 403-35-01	SO 403-35-01 Svit - Štrba, trakčné vedenie	3 232 061,94	2 904 767,27
SO 403-35-02	SO 403-35-02 Svit - Štrba, ukofajnenie ocefových konštrukcií	161 636,72	161 636,72
SO 403-35-04	SO 403-35-04 Svit - Štrba, zast. Lučivná, osvetlenie nástupišť	70 374,45	70 232,35
SO 403-35-05	SO 403-35-05 Svit - Štrba, zast. Lučivná, osvetlenie prístupov na nástupištia	51 186,23	50 190,44
SO 403-35-06	SO 403-35-06 Svit - Štrba, zast. Lučivná, prípojka NN	21 700,26	21 104,80
SO 403-35-07	SO 403-35-07 Svit - Štrba, preložky rozvodov 6 kV ŽSR	36 703,87	32 473,10
SO 403-35-08	SO 403-35-08 Svit - Štrba, preložky rozvodov VN VSE	201 258,99	194 842,68
SO 403-35-09	SO 403-35-09 Svit - Štrba, demontáž vedenia 22 kV (TNS) Štrba - podporná meniareň (PDM) Lučivná	71 628,25	67 407,61
SO 403-35-10	SO 403-35-10 Svit - Štrba, prevozná TM Lučivná, prípojka 22 kV	106 817,85	97 573,04
SO 403-35-11	SO 403-35-11 Svit - Štrba, prevozná TM Lučivná, pripojenie na trakčné vedenie	363 447,74	337 859,71
SO 403-35-12	SO 403-35-12 Svit - Štrba, prevozná TM Lučivná, pripojenie spätného vedenia	51 083,08	35 556,16
SO 403-35-13	SO 403-35-13 Svit - Štrba, prevozná TM Lučivná, DDO	4 792,75	4 787,25
SO 403-35-14	SO 403-35-14 Svit - Štrba, prevozná TM Lučivná, uzemňovacia sieť	145 121,60	142 915,54
SO 403-35-15.1	SO 403-35-15.1 Svit - Štrba, prevozná TM Lučivná, prípojka NN, VN a TS	16 815,95	16 692,51
SO 403-35-15.2	SO 403-35-15.2 Svit - Štrba, prevozná TM Lučivná, prípojka NN, VN a TS	93 529,20	88 575,50
SO 403-36-01	SO 403-36-01 Svit - Štrba, preložky MK T-com	28 715,26	24 865,26
SO 403-36-02	SO 403-36-02 Svit - Štrba, preložky OK Orange	86 994,58	86 994,58
SO 403-37-01	SO 403-37-01 Svit - Štrba, úprava plynovodu STL SPP	26 581,63	26 178,85

SO 403-38-01.1.1	SO 403-38-01.1.1 Svit - Štrba, komunikácia cestného podjazdu, nžkm 211,780	117 079,25	108 494,03						
SO 403-38-01.1.2	SO 403-38-01.1.2 Prieput	1 586,21	1 433,60						
SO 403-38-01.2.1	SO 403-38-01.2.1 Svit - Štrba, účelová komunikácia, nžkm 211,780	199 221,10	197 964,55						
SO 403-38-01.2.2	SO 403-38-01.2.2 Prieput	2 862,28	2 145,59						
SO 403-38-01.3	SO 403-38-01.3 Svit - Štrba, lesná cesta	22 257,87	16 976,10						
SO 403-38-02	SO 403-38-02 Svit - Štrba, prevozná TM Lučivná, prístupová komunikácia	58 155,05	57 446,95						
SO 403-38-03	SO 403-38-03 Svit - Štrba, úprava cesty III/018149 v mieste zastávky Lučivná	49 602,33	39 313,84						
SO 403-39-01	Preložka Podhájskeho potoka v nžkm 211,820	111 010,91	97 824,12						
SO 402-37-01.1	SO 402-37-01.1 Časť SPP	1 108,48	1 094,63						
SO 402-37-01.2	SO 402-37-01.2 Časť ŽSR	49 461,60	45 989,34						
SO 402-38-05.1	SO 402-38-05 - SO 402-38-05 Zst. Svit, úprava MK a chodníkov pri úprave cesty I/18 Podjazd Svit	7 168,86	4 005,75						
PS 403-21-02.2	PS 403-21-02.2 - PS 403-21-02.2 Svit - Štrba, zabezpečenie stavebných postupov, časť elektroinštalácia	2 695,23	2 431,61						
PS 403-21-02.3	PS 403-21-02.3 - PS 403-21-02.3 Svit - Štrba, zabezpečenie stavebných postupov, časť oznamovacie zariadenie	8 357,39	7 899,28						
402-33-06.1	SO 402-33-06.1 Svit, prekládka káblov UPC	50 031,93	46 968,32						
402-33-07.2	SO 402-33-07.2 Žst. Svit, prekládka KK UPC	6 605,49	6 035,67						
	Všeobecné podmienky	165 580,00	165 580,00						
	Koordinácia- konečný nárok 84(náklady na predĺženie lehoty výstavby)	2 863 893,44	2 863 893,44						
	Sumár celkom	117 651 608,50	111 484 788,16	60 032 700,75	8 092 779,29	32 432 128,80	3 625 603,53	19 019 958,61	2 288 434,97
Indexácia	Úprava cien materiálov TSS v zmysle MP 27/2022	6 200 490,52	6 200 490,52	6 200 490,52	2 301 069,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Indexácia	Úprava cien materiálov Tempa v zmysle MP27/2022	4 911 295,48	4 911 295,48	0,00	0,00	4 911 295,48	669 401,38	0,00	0,00
		11 111 786,00	11 111 786,00	6 200 490,52	2 301 069,62	4 911 295,48	669 401,38	0,00	0,00
Celkom		128 763 394,50	122 596 574,16	66 233 191,27	10 393 848,91	37 343 424,28	4 295 004,91	19 019 958,61	2 288 434,97

V Bratislave, 2022

Za ISS GRAPE, a.s.

Za TEMPRA, s.r.

Za Doprastav, a.s.

Ing. Dušan Chovanec
predseda predstavenstva

Ing. Peter Kováčik
konateľ

Ing. Martin Valko
člen predstavenstva

Ing. Marek Choma
člen predstavenstva

Ing. Ján Blaho
člen predstavenstva